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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2021/13/ORM 

Ev. č. zhotovitele: 21Sml0005 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák 

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : 

   

telefon  : 

   

e-mail : 

   

 

a 

 

ZHOTOVITEL 

název : KL-PLAN s.r.o.  

sídlo  : Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice 

právní forma  : právnická osoba  

IČ  : 04011236 

DIČ  : CZ04011236 

jednající   

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

bankovní spojení  :   

č. účtu  :

telefon :

e-mail :
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I. 

Prohlášení a účel smlouvy 

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, 

že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné 

smluvní strany podepsat bez dalšího oprávnění tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 

smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace pro vydání 

společného povolení a dokumentace pro provádění stavby) včetně veškeré dokladové části a související 

inženýrské činnosti v rámci investiční akce  

„Pihel, vodovodní řad a přípojky, úsek kaplička u pošty – hostinec U zlatého buřtu“ 

4. Tato smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí objednatele č. 5.01, o veřejných zakázkách malého 

rozsahu. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

vypracování projektové dokumentace (dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro 

provádění stavby), včetně zajištění obstaratelské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné dokladové části na 

stavbu  

„Pihel, vodovodní řad a přípojky, úsek kaplička u pošty – hostinec U zlatého buřtu“ 

 a dalších doplňujících činností (soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem rozděleným na 

dvě samostatné části na vodovodní řad a na veřejné části přípojek). 

 

2. Požadovaný obsah projektové dokumentace:  

 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby: 

 

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude zpracována v souladu s platnou 

vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Projektová dokumentace stavby bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění 

stavebních konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné 

obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení (tzv. komerční položky). 

-  Dokumentace bude zpracována na základě připomínek a požadavků DOSS a provozovatele SčVK, a.s. 

- Veřejné části přípojek budou ukončeny vodoměrnými šachtami na pozemcích připojovaných 

nemovitostí 

- Dokumentace bude sloužit pro účely vydání společného povolení stavby  

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby: 
-  Dokumentace bude sloužit pro realizaci stavby a zároveň bude sloužit pro účely zadávací dokumentace 

tzn., že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nebude obsahovat žádné obchodní 

názvy výrobků (tzv. komerční položky). 

- Dokumentace bude předána v 5 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém 

vyhotovení na CD ve formátu *.pdf a v jiném editovatelném formátu například *.dwg.  
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Položkový rozpočet stavby, slepý výkaz výměr, stanovení předpokládaných nákladů: 

- Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v cenové úrovni 

doby zpracování projektové dokumentace. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok a typ cenové soustavy" (např. "CS ÚRS 2021 01"). 

- Rozpočet a výkaz výměr bude objednateli předán  v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu 

zpracovatelném programem MS Excel (*.XLS) a ve formátu pdf. 

- Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší 

než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat agregované položky, které je možné 

podrobněji rozčlenit. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů na dvě části: 

1. na vodovodní řad 

2. na veřejné části přípojek končících na hranici pozemku připojované nemovitosti 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech. 

- Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 

jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. 

- Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 

výrobků a zařízení (tzv. komerční položky). 

- Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo 

prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí 

norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie 

provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. 

 

Obstaratelská činnost zajištění společného povolení 

- projednání projektu s odpovědnými zástupci města a jeho souhlasné stanovisko se 

způsobem navrhované stavby 

- projednávání s dotčenými orgány dle požadavku stavebního úřadu a zajištění jejich 

stanovisek nebo jejich připomínek do projektové dokumentace 

- podání žádosti o vydání společného povolení stavby 

- předání společného povolení stavby s potvrzeným nabytím právní moci objednateli 

- vyplnění a podání žádosti o spolufinancování na SVS, a.s. Teplice 

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad všechna související plnění a práce potřebné 

k včasnému a řádnému provedení díla (podklady, geodetické zaměření polohopis výškopis, atp.) 

4. Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou konzultací s objednatelem a veškeré připomínky 

objednatele budou bezodkladně zakomponovány do projektové dokumentace. 

5. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 

vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.  

 

III. 

Doba plnění 

 

    Termínem odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení objednateli je nejpozději do 10 

měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 
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 Dokladová část pro vydání společného povolení (žádost o vydání společného povolení) bude dodána 

objednateli nejpozději do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro společné povolení stavby. 

Tento termín předpokládá dodržení lhůt dle Správního řádu. 

Termínem odevzdání dokumentace pro provádění stavby objednateli jsou nejpozději 4 měsíce od 

nabytí právní moci společného povolení.                                      

1. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 

neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.  

2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném 

trvání a příčině. 

 

IV. 

Cena za předmět plnění 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

Cena bez DPH ………...………   360. 300,- Kč  

 DPH 21%...................................        75. 663,- Kč 

 Cena celkem vč. DPH…………    435. 963,- Kč 

  [slovy: čtyři sta třicet pět tisíc devět set šedesát tři korun českých] 

     Rozpis ceny: 

 

výkonová fáze 

 

cena bez DPH  DPH 21% cena celkem 

vč. DPH 

1. přípravná projektová činnost(podklady,     

       zaměření polohopis a výškopis) 49.500,- 10.395,- 59 895,- 

2. dokumentace pro vydání společného 

povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
167.800,- 35.238,- 203.038,- 

3. obstaratelská činnost získání společného 

povolení v právní moci 
49.000,- 10.290,- 59.290,- 

      4 vyplnění a podání žádosti o 

spolufinancování na SVS, a.s. Teplice 
5.000,-  1.050,- 6.050,- 

    5.  dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb, soupisu prací 

s výkazem výměr a položkovým rozpočtem 
89.000,- 18.690,- 107.690,- 

cena celkem 

 
360.300,- Kč 75.663,- Kč 435.963,- Kč 

Výkon autorského dozoru ve výši 690,- Kč bez DPH za 1 HZS bude účtován na základě samostatné 

smlouvy (objednávky) v průběhu realizace stavby.                    

2. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. IV. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla.  

3. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 

podepsaného zástupci obou smluvních stran. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto: 

 

1. platba Po protokolárním předání dokumentace pro společné povolení stavby 

(součástí fakturace bude i přípravná projektová činnost) 

2. platba Po nabytí právní moci společného povolení 

3. platba Po protokolárním předání dokumentace pro provádění stavby (součástí 

bude i fakturace za vyplnění a podání žádosti na SVS, a.s. Teplice) 

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací 

objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, 

označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou 

částku bez DPH, DPH, a vč. DPH. Splatnost všech faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je 

objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) 

vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 

povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura 

s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově 

vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

 

VI. 

Práva a povinnosti stran při provádění díla 

Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: 

 

   

 

 Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 

 

  

  

  

    

 

1. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele, a to ale při dodržení ustanovení obecně závazných 

právních předpisů. 

 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo 

provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo 

prováděl v souladu se smlouvou. 

 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované 

použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr prokonzultovaná 

s objednatelem a o tom projednání bude sepsán zápis.   
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VII. 

Vyšší moc 

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 

strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy nebo již byla během 

uzavření Smlouvy obecně známa, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 

v zásadě přičíst druhé straně. 

2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud 

jsou splněny výše uvedené podmínky: 

o válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

o rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

o výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

o válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 

o přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 

o vyhlášení výjimečného stavu, stavu ohrožení, nouzového stavu, povinné karantény apod. 

Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho 

částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 

na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

VIII. 

Licenční ujednání 

     Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 

smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele 

navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a 

změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 

dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování 

dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 

prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo 

jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.  

 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo (část díla) se pokládá za 

řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se 

zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.  

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 pracovních dnů 

před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. 

V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 

zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o 

předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této 

lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
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4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 

termínu převzato.  

5.  Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. 

 

X. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 

smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 

60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. IX. 

Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po 

celou tuto dobu.  

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 

objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 

nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 

dnů od jejich nahlášení. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 

odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto 

článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to 

na náklady zhotovitele. 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

o v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho části (jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1 

a 2  v termínech dle čl. III.), se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý i jen započatý den prodlení,    

o v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 

předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu 

odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady, 

o v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 

zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen 

„předmětná PD“), k dodatečným stavebním pracím (které objektivně nemohl zhotovitel předpokládat 

při zpracování PD), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude 

odpovídat procentní části z celkové výše dodatečných stavebních prací. Procentní část bude rovna 

procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle dokumentace pro provádění prací 

v důsledku dodatečných stavebních prací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše 

smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 10% z ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH, 

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,30% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost 

této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

 

 

XII. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování 

díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při 

seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy 

vztahující se k předmětu plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy. 

4. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena 

předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na 

statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě. 

5. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že 

bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, 

zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, 

zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby 

platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního 

zákoníku, v platném znění. 

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají kopie všech dokumentů, které jsou označeny jako 

přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. 

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana 

zhotovitele dva výtisky. 

8. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní činnost obce, 

tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový 

Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 



 

9 

 

9. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

10. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena 

Radou města Nový Bor usnesením č.1687/21/RM62 ze dne 21.6.2021. 

 

V Novém Boru dne 20.7.2021      V Novém Boru dne 8.7.2021    

 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

za objednatele     za zhotovitele  

Mgr. Jaromír Dvořák    Ing. Libor Kubát 

starosta  

   


