Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispé&vkova organizace
K Majaku 5001, 760 01 Zlin, IC 70934860

SMLOUVA O DILO

¢. smlouvy objednatele: SML/0413/21

¢. smlouvy dodavatele: S22-035-0041

na provedeni dila — stavebni prace na stavbé

,SILNICE 111/49020: ZELECHOVICE NAD DREVNICI, PASEKY*
uzaviena podle z. ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik (dale jen ,,0Z)

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel:

Adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednani o technickych vécech povéten:

- ve vécech pfipravy stavby
- ve vécech realizace stavby
Technicky dozor:
Tel.:
E-mail:
Bankovni spojeni:

Zhotovitel:
Odstépny zavod:

Adresa:

Koresponden¢ni adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednéni o smluvnich vécech opravnén:

K jednéni o technickych vécech povéten:

Stavbyvedouci:

Tel.:
E-mail:
Bankovni spojeni:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje,
prispévkova organizace

K Majaku 5001, 760 01 Zlin

Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Maly, feditel
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SWIETELSKY stavebni s. r. o.
SWIETELSKY stavebni s. r. 0. od$tépny zavod
Dopravni stavby MORAVA

Jahodova 60, 620 00 Brno

Krajsky soud C. Budg&jovice, oddil C, vlozka 8032
48035599

CZ48035599
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na zakladé¢ plné moci ze dne 20. 3. 2021
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Clanek II.
Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svij naklad, na své
nebezpeci, zpisobem, v rozsahu, v kvalité, v mnozstvi (objemu) a za podminek sjednanych v
této smlouvé stavebni dilo oznacené jako ,,SILNICE 111/49020: ZELECHOVICE NAD
DREVNICI, PASEKY* (déle jako ,,dilo*) a takto zhotovené dilo piedat objednateli. Blizsi
specifikace dila a podminky jeho zhotoveni jsou uvedeny v dalSich ustanovenich této smlouvy
(zejména v ¢l. II1. této smlouvy). Zhotovitel se rovnéz zavazuje za podminek sjednanych v této
smlouvé odstranit jakékoli vady na dile, jejichZz odstranéni pozaduje objednatel v pribéhu
provadéni dila, pii ptedani dila anebo v zaruéni dobg¢.

Dilo bude provedeno dle pfislusné dokumentace zakazky malého rozsahu, ev. ¢. zadavatele
02/21/M, ktera je tvofena nasledujicimi podklady:
» vyzva K podani nabidky ze dne 16. 6. 2021,
= projektova dokumentace ,,Zelechovice nad Dfevnici, chodnik ulice Paseky* zpracovana
V zati 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ve st. DUSP/PDPS
* nize uvedena pfislusna rozhodnuti uradu:
- spole¢né povoleni vydané Magistratem mésta Zlina, odborem stavebnich a dopravnich
fizeni, odd. dopravné spravnich fizeni pod ¢islem jednacim MMZL 043997/2021 ze
dne 15. 3. 2021, nabyti pravni moci dne 13. 5. 2021.
Pti podpisu této smlouvy o dilo pfedal objednatel zhotoviteli Podklady. Za spravnost a uplnost
Podkladii odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické prevzeti
Podkladt v celém rozsahu.

2. Obchodni podminky stanovuji vymezeni pojmu nasledovné:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky,

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky,

c) poddodavatelem je dodavatel, jehoz prostiednictvim plni zhotovitel urcitou ¢ast vefejné
zakazky,

d) profilem zadavatele je elektronicky nastroj, ktery umoziuje neomezeny dalkovy piistup a
na kterém zadavatel uvetejiiuje informace a dokumenty ke svym vetfejnym zakazkam,

e) prislusnou dokumentaci stavby je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,

f) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci pro zadavatelem vymezené
mnozstvi a pozadavky,

g) zahajenim stavebnich praci se rozumi zahajeni pracovnich ¢innosti na stavebnich objektech

h) ukonéenim stavebnich praci se rozumi ukonéeni veskerych stavebnich praci na zhotoveném
dile, tj. vCetné veskerych konstrukci, natéri,, dlazdéni, ohumusovani, zatravnéni apod.,
mimo vyklizeni zafizeni staveniste.

3. Zhotovitel je jako odborné zpuisobila osoba povinen pisemné a bez zbytecného odkladu
upozornit objednatele na zjisténé vady a nedostatky Podkladt a pfedat mu pisemny soupis
zjiSténych vad a nedostatki Podkladl véetné navrhl na jejich odstranéni a véetné vymezeni
dopadu na predmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a
uplnost Podkladi.

4. Pted zahajenim stavebnich praci je zhotovitel povinen provést ¢innosti specifikované v ¢l. I11.,
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odst. 2., pism. a) této smlouvy.

5. Zéavazek zhotovitele bude plnén v dil¢ich castech, tj. v pravidelnych mési¢nich intervalech
odpovidajicich finan¢nimu a casovému harmonogramu zhotovitele. Posledni dil¢i ¢asti dila se
rozumi pfedani a pfevzeti stavebnich praci a veskerych Pieddvacich dokumentt (viz ¢l. IIL.,
odst. 3).

6. Zavazek zhotovitele provést dilo je spInén dokon¢enim a predanim dila (v¢. pfedani ptislusnych
dokladt dle ¢l. III., odst. 3 této smlouvy), a to za podminek vyplyvajicich z této smlouvy a
piislusnych pravnich predpisii. Povinnosti zhotovitele z titulu odpovédnosti za vady C¢i
poskytnuté zaruky zastavaji nedotceny.

7. O predani a ptevzeti dila bude potizen pisemny zjistovaci protokol o provedenych pracich,
ktery podepiSe zhotovitel i objednatel, pficemz povinnosti zhotovitele z titulu odpovédnosti za
vady ¢i poskytnuté zaruky zistdvaji podpisem zjistovaciho protokolu ze strany objednatele
nedotCeny.

Clanek III.
Rozsah a obsah dila

1) Stavebni prace 5
Piedmétem dila je rekonstrukce silnice 111/49020 v prijezdnim tseku obce Zelechovice nad

Dievnici v celkové délce 399 m.

Silnice bude upravena na kategorii MO 7,0/50, tj. Sitka zpevnéné ¢asti vozovky bude sjednocena
na 6,0 m. Na pravé strané bude vozovka lemovana nezpevnénou krajnici z recyklovaného materialu
a umisténim zabezpecovaciho zafizeni silnice podél vodotece, po levé stran¢ vozovky bude nové
provedena zvysena betonova obruba. V celé Sifce vozovky bude provedena obnova obrusné vrstvy
S poloZenim nové lozné vrstvy a piipadnou sanaci naruSenych asfaltovych podkladnich vrstev.
V ramci stavby dojde k prodlouzeni dvou propustkti véetné upravy ¢el propustkd na jejich vtoku.
Odvodnéni bude zajisténo nové umisténymi dest'ovymi vpustmi s piipojkami do nové kanalizace,
piipadné ptes Sachtu do silni¢niho propustku. Osm novych destovych vpusti bude osazeno v km
cca 2,480 — 2,570 podél nové levostranné betonové obruby. Soucasti stavby je obnova a doplnéni
vodorovného a svislého dopravniho znaceni.

Clenéni stavebnich objektii

SO 000 — Vedlejsi a ostatni naklady

SO 102.1 — Silnice 111/49020

SO 102.2 — Obnova povrchu

SO 103.1 — Dopravné inzenyrské opatieni — &ast RSZK

Stavebni prace budou probihat za Caste¢né uzavirky po polovinach Sitky vozovky s fizenim dopravy
pomoci semaforové soupravy (predpoklad ¢asteéné uzavirky po dobu 3 mésict).

Soub&zné se stavbou bude obec Zelechovice nad Dfevnici realizovat stavebni prace v ramci SO 101
— Chodnik, SO 301 — Kanalizace destovéa a SO 401 — Vetejné osvétleni. Tyto stavebni prace nejsou
predmétem této vetejné zakazky, avSak ob¢ stavby museji probihat ve vzajemné koordinaci. Z
diivodu zajisténi bezpeéného a plynulého provozu pésich bude obec Zelechovice nad Dievnici v
predmétném tUseku soubézné realizovat vystavbu chodniku situovaného caste¢né podél silnice
111/49020 (v délce 299 m) a ¢astecné mimo silniéni téleso (v délce 94 m). Chodnik je v délce 172
m situovan v misté stavajiciho silni¢niho ptikopu, ktery bude zatrubnén umisténim nové kanalizace
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DN 300. Soucasti stavebnich objektli obce je polozeni novych podkladnich vrstev vozovky v
mistech jejiho rozsifeni, vybudovani zastavek autobusii a stavebni upravy studanky.

Podrobny rozsah provadéni praci a specifikace dodavek vychazi z projektové dokumentace stavby,
ktera je nedilnou soucasti zadavaci dokumentace veifejné zakazky.

2) Dalsi ¢innosti
Specifikace ¢innosti, které musi zhotovitel provést, resp. zajistit na sviij ndklad a nebezpeci a které
jsou soucasti dila:
a) cinnosti, které musi byt provedeny do terminu zahajeni stavebnich praci

zpracovani ¢asoveého a finan¢niho harmonogramu realizace jednotlivych stavebnich objekt
v¢. ostatnich praci (DSPS, GP, zkousky apod.), ktery bude ¢lenén po tydnech s grafickym
znazornénim zahajeni a ukonceni praci kazdého stavebniho objektu, finan¢ni plnéni bude
sumarizovano po jednotlivych kalendainich mésicich — tento harmonogram piedlozi
zhotovitel objednateli pfi podpisu smlouvy,

zpracovani navrhu prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby a vyznaceni objizdnych
tras a dopravnich omezeni; navrh bude pted podanim Zzadosti o vydani potfebnych povoleni
elektronicky odsouhlasen XXXXXXXXXXXXX

pted zahajenim jakychkoliv praci vyty€eni inZenyrskych siti, geodetické vytyceni stavenisté
pred zahdjenim stavby, vytyCeni zdkladnich vyskovych a smérovych/polohopisnych bodi
stavby, vC. vypracovani vytyCovacich protokoll, ovéfenych Ufedné opravnénym
zemeém¢éti¢skym inzenyrem, a to za Gicasti technického dozoru objednatele.

b) ostatni ¢innosti

zhotovitel je povinen dodrzet podminky vyplyvajici z uzavienych smluvnich vztahii
(smlouvy o pravu provést zménu stavby) s vlastniky pozemkl dotéenych stavbou; v piipade
jejich nedodrzeni ponese zhotovitel veskerou zodpovédnost v¢. Z toho vyplyvajicich sankci,
zajisténi zafizeni staveniste,

zajisténi vydani stanoveni trvalého dopravniho znaceni,

vyhotoveni PD skuteéného provedeni stavby (DSPS), v¢. jejiho pisemného potvrzeni
zhotovitelem i technickym dozorem objednatele,

zaméfeni skuteéného provedeni stavby opravnénou 0sobou na podkladu katastralni mapy,
které je zhotovitel pred predanim dokonceného dila objednateli povinen pfedat i Krajskému
ufadu Zlinského kraje, odbor strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné
digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM ZK) dle pokyni uvedenych na
internetovych strankach www.jdtm-zKk.cz (v protokolu o akceptaci nabidky JDTM ZK je
nutno uvést jako investora nazev objednatele, tzn. RSZK),

vyhotoveni oddé€lovaciho geometrického planu stavby na zakladé skute¢ného provedeni
stavby ovéfeného ufedné opravnénym zemémétiCskym inZenyrem, ktery bude pied
potvrzenim katastralnim ufadem pisemné odsouhlaseny vedoucim odd€leni majetkové
spravy RSZK ve Zliné.

3) Doklady pro predani dila
Pti predani dokonceného dila objednateli je zhotovitel povinen piedat objednateli také néasledujici
doklady (dale spole¢né jen ,,Pfedavaci dokumenty*):

oddé€lovaci geometricky plan stavby v 10 vyhotovenich potvrzeny piislusnym katastralnim
uradem,

DSPS stavby ve 3 vytiscich a 2x v digitalnim provedeni ve formatu .pdf a .dgn,

doklad o vytyc€eni stavby osobou opravnénou k provadéni zemémeétickych a geodetickych
praci,


http://www.jdtm-zk.cz/
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- zamgéfeni skutecného provedeni stavby opravnénou organizaci na podkladu katastralni mapy
vcetné prelozek IS na podkladu katastralni mapy, v¢. protokolu o akceptaci zakazky JDTM
ZK ve tfech vytiscich a 2x v digitdlnim provedeni (1x .dgn, 1x .pdf),

- fotodokumentace stavby,

- atesty materiald pouzitych pii stavebnich pracich dle pfislusné projektové dokumentace
zpracované odbornym zafizenim

- doklad o kladném vysledku provedenych zkousek (dle TKP) dle ptislusné projektové
dokumentace,

- prokazatelny pisemny doklad o likvidaci odpada (stavebni sut’, zemina, vybourana Zivice,
kovovy odpad apod.),

- dalsi doklady, které jsou nezbytné k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon.

Clanek 1V.
Stavenisté

Termin pfedani a prevzeti staveniste: do 15 dnti ode dne podpisu smlouvy

Podminky pro pfedani a pfevzeti stavenisté:

O predéni a prevzeti staveniste bude vyhotoven pisemny protokol podepsany obéma smluvnimi
stranami, tj. za objednatele technicky dozor stavby, za zhotovitele stavbyvedouci uvedeny
shora.

Zhotovitel je povinen dodrzovat v§echny podminky spravct nebo vlastniki siti a nese veskeré
dusledky a §kody vzniklé jejich nedodrzenim nebo vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel je povinen
se pred zahdjenim stavebnich praci seznamit s rozmisténim a trasou vSech stavajicich
inzenyrskych siti vedoucich pfes staveniste a zajistit si jejich vytyc€eni v terénu. Nasledné tyto
bud’ vhodnym zpisobem ptelozit anebo chranit tak, aby v prubéhu provadéni dila nedoslo
K jejich poskozeni.

Zhotovitel odpovidd za provoz na staveniSti v plném rozsahu a zavazuje se udrZzovat na
pfevzatém staveniSti pofadek a Cistotu, na svlij naklad a na svou odpovédnost odstranovat
odpady a necCistoty vzniklé jeho cCinnosti. VSe v souladu s pfislusnymi piedpisy, zejména
ekologickymi, a dle zdkona o odpadech & 185/2001 Sb. a vyhl. MZP & 381/2001 Sb.
Odstraniovani odpadi bude zhotovitelem dokladovano.

Zpisob zabezpeceni stavenisté:

Stavba, pracovisté a zafizeni stavenis$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny zhotovitelem

proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pii dodrzeni nasledujicich zasad:

e u liniovych staveb nebo u stavenist’, poptipad¢ pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, provést ohrazeni zabradlim skladajicim se alespoil z horni ty¢e upevnéné
ve vySi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe (s ohledem na mistni a
provozni podminky mize toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou), ndhradni komunikace je
nutno fadn€ vyznacit a osvétlit,

e nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych diivodl ohrazeni ani zdbrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob
zajiSténa jinym zplisobem, napiiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

e nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Zhotovitel zajisti oznaceni hranic staveniSté tak, aby byly zfeteln¢ rozeznatelné 1 za snizené



Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispé&vkova organizace
K Majaku 5001, 760 01 Zlin, IC 70934860

viditelnosti, a zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Zékaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech a
na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti splnéni pozadavkli na zabezpeceni stavenisté pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace specifikované v projektové dokumentaci.

Vjezdy na staveniSté¢ pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami provadéjicimi
ptechodnou Gpravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam
musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vjezdech a na ptistupovych komunikacich,
které k nim vedou.

Lhuta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté: do 5 pracovnich dnt po prevzeti
dokonc¢eného dila objednatelem.

Clanek V.
Cas a misto plnéni dila

Lhuta provedeni (dokonc¢eni a pfedani) dila:  nejpozdé&ji do 5 (péti) mésict od predani

stavenisteé

Termin zah4jeni stavebnich praci: do 45 (pétactyticeti) kalendainich dnti od

predani staveniste

Misto plnéni: silnice 111/49020, uzlovy usek ¢. 1

Zelené udoli, uzlové staniCeni km 2,349 —
2,748, k. . Zelechovice nad Dievnici,
Zlinsky kraj

Misto pfedani Pfedavaci dokumentace: sidlo objednatele

Zpisob predani a prevzeti dila:

a)

b)

Radné dokon&ené dilo bude zhotovitelem piedano objednateli nejpozdéji posledni den
lIhiity provedeni dila. Pfedani a pievzeti dila se budou za zhotovitele i objednatele
ucastnit zejména osoby odborné zplisobilé, tj. minimalné technicky dozor objednatele,
stavbyvedouci zhotovitele a autorsky dozor projektanta.

O prevzeti fadn€¢ dokonceného dila pisemné pozada zhotovitel objednatele minimalné
pét pracovnich dnl pfed dohodnutym terminem, a to pisemnou vyzvou ve stavebnim
deniku nebo v zapise z kontrolniho dne. Na zéklad¢ této vyzvy svold objednatel
predavaci a ptejimaci fizeni.

Dilo se povazuje za ptfedané oboustrannym podpisem predavaciho protokolu, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.

Objednatel muze (avSak nemusi) ptfevzit dilo i tehdy, obsahuje-li dilo vady a/nebo
nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani faddnému uZzivani dila ani
vydéani ptislusnych vefejnopravnich povoleni pro uzivani dila (jsou-li zdkonem
vyzadovana).

Ptevezme-li objednatel dilo s vadami a/nebo nedodélky, budou tyto uvedeny
Vv pfedavacim protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni s tim, Ze
nebude-li termin v protokolu uveden, plati, ze veskeré vady a nedod€lky uvedené
Vv protokolu musi zhotovitel odstranit do 15 (patnécti) pracovnich dnil od ptedani dila.



f)
9)
h)

)
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Po odstranéni vSech vad a nedod¢lkti objednatel zhotoviteli tuto skute¢nost pisemné
potvrdi.

Za vadu/nedodélek se pro ucely tohoto ujednani povazuje i vada ¢i absence nékterého
z Pfedavacich dokumentil.

Prevzetim dila nejsou dotéena prava objednatele z odpovédnosti za vady dila ani
poskytnuté zaruky.

Clanek VI.
Cena za dilo

1. Cena za provedeni dila je sjednana ve vysi:

Cena bez DPH celkem 3527 491,23 K¢
DPH 21 % 740 773,16 K¢
Cena celkem v¢. DPH 4 268 264,39 K¢
(slovy étyFimilionydvéstéSedesatosmtisicdvéstéSedesatétyri koruny ceské,
39/100)

2. DPH v zékonem stanovené vysi bude zaplacena postupem dle z. ¢. 235/2004 Sb.

3. Cena dila je stanovena na zaklad¢ projektové dokumentace pro provedeni stavby piredané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny dila je rozhodujici soupis praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymeér.

4. Cena dila obsahuje veskeré néklady zhotovitele nezbytné k fddnému a vcasnému provedeni
dila.

5. Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila
a splnéni vSech povinnosti a zdvazkl vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a to mimo jiné véetné
nasledujiciho:

a)  vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

b)  zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

C)  opatfeni k ochrang Zivotniho prostiedi,

d) naklady na sjednana pojisténi,

e)  zajisténi podminek pro ¢innost technického dozoru (mistnost pro jednani),

f)  koordina¢ni a kompletacni ¢innost,

g) poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, odvozem a ulozenim odpadu,
h)  zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni,

I)  zaji$téni vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu stavby,

soucinnost v fizeni se stavebnim ufadem o uzivani dokoncené stavby, pfipadné o vydani
kolauda¢niho souhlasu.

Clanek VII.
Zaplaceni ceny

1. Objednatel neposkytuje zalohy.

2. Fakturace je dohodnuta takto:
a) Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy a finan¢ni harmonogram praci a je opravnén
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fakturovat pouze skute¢né provedené prace a cCinnosti. VySe plnéni v jednotlivych
kalendaifnich mésicich bude maximalné¢ ve vysi uvedené v harmonogramu. Prace a ¢innosti,
které nemohly byt provedeny z objektivnich diivodl, budou zhotovitelem fakturovany az po
jejich realizaci v dal§im faktura¢nim obdobi.

b) Dil¢i fakturace bude probihat v pravidelnych mési¢nich intervalech na zaklad¢ soupisu
vV daném mésici provedenych praci pisemné odsouhlaseného technickym dozorem
objednatele (pravo fakturovat vznikd odsouhlasenim soupisu). Pro odstranéni jakychkoli
pochybnosti strany konstatuji, Ze technickym dozorem objednatele (anebo piimo
objednatelem) odsouhlasené provedeni mési¢nich praci nepotvrzuje jejich bezvadnost ani
uplnost, které budou provétovany finaln¢€ az v ramci predavani dila. Pfedani a pievzeti dil¢i
¢asti dila bude k poslednimu dni dil¢iho fakturacniho obdobi. Fakturace posledni dil¢i ¢asti
dila za stavebni prace je vdzana na protokolarni predani a pievzeti fadn¢ dokonceného dila.

C) Zhotovitel vystavi po splnéni dil¢i ¢asti dila fakturu (danovy doklad), kde bude uveden
nazev stavby v plném znéni dle smlouvy o dilo a ¢islo smlouvy objednatele (dodatku
smlouvy). Samostatnou polozkou danového dokladu za posledni dil¢i ¢ast dila budou
naklady za zpracovani DSPS. Fakturace dodate¢nych stavebnich praci dle fadn€ uzavienych
dodatkt ke smlouvé budou fakturovany samostatné¢ v mésici, ve kterém byly skute¢né
realizovany, a to k poslednimu dni dil¢iho fakturacniho obdobi.

d) Faktura zhotovitele musi obsahovat nalezitosti obchodni listiny dle § 435 OZ a danového
dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, a dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty.

e) V piipad¢, ze faktura (danovy doklad) nebude mit touto smlouvou ¢i ptislusnymi pravnimi
predpisy stanovené nalezitosti nebo bude obsahovat chybné udaje, je objednatel opravnén
tuto fakturu ve lhité splatnosti vratit zhotoviteli, aniz by se tim dostal do prodleni s tthradou.
Nova lhuta splatnosti po¢ina bézet dnem prokazatelného doruceni opravené nebo nové
vystavené faktury. Duvod piipadného vraceni faktury musi byt objednatelem jednoznaéné
vymezen.

f) Ptilohou danového dokladu a jeho nedilnou soucasti bude zjistovaci protokol o
provedenych pracich, v némz bude zietelné uvedeno oznaceni a nazev stavebniho objektu,
fakturacni obdobi, pfip. oznaceni nazvu ostatnich ¢innosti spolu s pfislusSnymi ¢astkami a
souhrnna rekapitulace naklada stavby.

g) Soucasti zjisStovaciho protokolu bude soupis provedenych praci a Cinnosti podepsany
pfislusnymi pracovniky obou smluvnich stran. Tento soupis praci piedloZi zhotovitel
objednateli vzdy nejpozdéji druhy pracovni den nasledujiciho mésice po terminu
zdanitelného plnéni fakturovanych praci a ¢innosti k odsouhlaseni.

h) Danovy doklad za dil¢i plnéni, bude objednateli prokazatelné¢ dorucen na adresu sidla
objednatele nejpozdeji do 7 kalendarnich dnli po skonceni dil¢iho fakturacniho obdobi,
v némz byly provedeny smluvné sjednané prace a ¢innosti.

i) Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dafiové doklady v pisemné i elektronické podobé.
Elektronicka forma bude zpracovana ve formatu XC4, ktery bude umoziovat jejich
automatizované zpracovani v aplikaci ASPE 9, a bude zaslan e-mailem technickému dozoru
objednatele.

J) Pokud faktura obsahuje veskeré nalezitosti a ptilohy a je vystavena na opravnénou castku,
objednatel nesmi odmitnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnéni dila
z diivodu jejiho formatu, ktery je v souladu s evropskym standardem elektronické faktury.

3. Pro ucely zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty plati, Ze:
a) zdanitelné plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem predani a prevzeti dilci ¢asti dila ve
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sjednaném rozsahu a sjednanych lhiitach,
b) stavebni a montazni prace dodavané na zaklad¢ této smlouvy jsou plnénim vyhradné
pro vykon vefejné spravy, u nichz nebude rezim pfenesené danové povinnosti uplatnén.

Splatnost faktur je 21 kalendéainich dnti ode dne prokazatelného doruceni dafiového dokladu do
sidla objednatele. Fakturovana castka bude objednatelem poukazana na tucet zhotovitele
uvedeny ve smlouvé. Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze bankovni ucet zhotovitele
uvedeny ve smlouvé musi byt zvefejnén spravcem dané zplisobem umoziujicim dalkovy
pfistup.

Zhotovitel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti ¢i jejich ¢ast z uzaviené smlouvy o dilo
platn¢ jinému pravnimu subjektu ani je zatizit pravy tietich osob.

V piipadé, ze objednateli s ohledem na financovani dila z vefejnych prostiedki nebudou
poskytnuty tyto prostiedky v rozsahu sjednané ceny, ma objednatel pravo jednostranné pisemné
odstoupit od této smlouvy o dilo.

Clanek VIII.
Provadéni dila

Veskeré véci potiebné k provedeni dila zajist'uje zhotovitel na sviij ndklad a nebezpeci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru objednatele. Technicky dozor je
provadén objednatelem. V ptipadé jeho provadéni jinym pravnim subjektem nesmi provadét
technicky dozor zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu s touto Smlouvou, v souladu s veskerymi pravnimi
ptedpisy, technickymi a hygienickymi normami a pfedpisy souvisejicimi v¢. technologickych
postupll a navodu (to vSe ve znéni platném a U¢inném v dobé predani dila) a dle pokynt
(ptikazil) a pozadavku objednatele uc¢inénych piimo objednatelem anebo prostiednictvim
technického dozoru objednatele, popt. zpiisobem obvyklym (nebude-li ur€eno Zadnym z jinych
vySe uvedenych méfitek). V ptipadé nejasnosti zhotovitele je jeho povinnosti pfed zahdjenim
konkrétnich praci, ¢innosti, dodavek ¢i sluZzeb pfedem provedeni konzultovat s technickym
dozorem objednatele.

Ohledné¢ jakychkoliv pokyni (pfikazll) a poZzadavkl objednatele (v¢. technického dozoru
objednatele) zhotoviteli (véetné Podkladi) a jakychkoliv véci piedanych objednatelem
zhotoviteli k provedeni Dila (jakékoliv takové pokyny, ptikazy, pfipominky, poZadavky a véci
dale jen ,,Instrukce objednatele*) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni §
2594 OZ s tim, Ze na pfipadnou nevhodnou povahu Instrukci objednatele je zhotovitel povinen
upozornit objednatele pisemné (minimalné zapisem ve stavebnim deniku), a to ihned
(nejpozdéji vsak do 3 dnti) po seznameni se s danymi Instrukcemi objednatele. V ptipade, ze
bude objednatel trvat na provadéni dila s pouzitim Instrukci objednatele, na jejichz nevhodnost
byl ze strany zhotovitele upozornén a které prekazi v fadné realizaci dila, zavazuje se v takovém
ptipadé zhotovitel okamzZikem, kdy mu bude sd€leno stanovisko Objednatele o trvani na
provadeéni dila dle takovych Instrukci objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni
dila (tzn. ukoncit ptipadné pteruSeni realizace dila). Strany vyslovné¢ sjednavaji, Ze ustanoveni
§ 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano; toto zdkonné ustanoveni strany
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vyslovné vylucuji.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci, stanoveni organizace kontrolnich dnt a

postup pii kontrole konstrukci, které budou dalsim postupem zakryty:

e Zhotovitel je povinen svolavat minimaln¢ 1x za 14 kalendainich dni kontrolni dny za ticasti
technického dozoru objednatele a poddodavatelti a potfizovat z nich zéapisy. Do zapisu
zhotovitel uvede vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zapisy bude
zhotovitel objednateli zasilat elektronickou postou (viz vySe uvedena e-mailova adresa
technického dozoru objednatele).

e V pfipad¢ zjisténi vady v dosavadnim postupu zhotovitele pii plnéni predméetu smlouvy
uplatni objednatel u zhotovitele ndrok na okamzité odstranéni vady.

e Zhotovitel je povinen prubézn¢ ptfed zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat
objednateli ptislu$né atesty na materialy a zafizeni (i za své poddodavatele).

e Zhotovitel odpovida za kvalitu a termin praci provadénych poddodavateli tak, jako by je
provadél sam.

e Pii kontrole konstrukci, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele pisemné
prokazateln¢ 3 pracovni dny pfed zakrytim konstrukci k fyzické prohlidce provedenych
praci. Po prohlidce téchto konstrukei a po pisemném odsouhlaseni jejich fadného provedeni
objednatelem mohou byt konstrukce zakryty.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkerd dodand zafizeni, vyrobky a materidly budou nové
(posuzovano ve vztahu k datu jejich vyroby) a dosud nepouzité, pokud se s objednatelem
nedohodne pisemné jinak. Zhotovitel pouzije pro dilo zdsadné jen zafizeni, vyrobky a
materialy, které maji takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence dila byla pti bézné
udrzbé zarucena platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami pozadovand mechanicka
charakteristika, stabilita, pevnost a stalost, jakoz i bezpe¢nost pii uzivani, a které maji veskeré
atesty a jiné certifikaty vyzadované pfisluSnymi obecné¢ zdvaznymi pravnimi piedpisy a
technickymi normami.

Zhotovitel bude pfi zhotoveni dila postupovat s nalezitou odbornou péci. Pii realizaci bude
zhotovitel postupovat v souladu s ,,Vseobecnymi TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola
1%, v platném znéni, schvalenymi MD-OI ¢. j. 653/07-910-1PK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném
znéni s ucinnosti od 1. 9. 2007, se soucasnym zrusenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, ¢. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a jeji ptilohy ¢. 9 schvalené
MDS-OPK ¢. j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 MDS-OPK ¢. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6.
1998 vcetné pozdgjsich novel. Dale dle vSech TKP kapitola 2-31 staveb pozemnich
komunikaci, TP a CSN majicich vazbu na realizaci pfedmétu dila a které odpovidaji
jednotlivym navrzenym technologiim stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vydani stanoveni pfechodné 1 mistni ipravy provozu na pozemni
komunikaci a ptipadné vydani rozhodnuti o uzavirce predmétné silnice, ktera bude projednana
se zastupcem Koordinatora vetfejné dopravy ZK, s. 1. o.

Na zaklad¢ vydaného stanoveni pfechodné 1 mistni Gpravy provozu na pozemni komunikaci
provede zhotovitel osazeni pfechodného i trvalého dopravniho znaceni, které je soucasti
zakazky, a zaroven odpovida za instalované piechodné dopravni znaceni a jeho udrzbu po celou
dobu stavby.
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Po dokonceni stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranéni prechodného dopravniho znacenti,
uvedeni mista docasn¢ zabrané¢ho provadénim praci do ptivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajiStovat bezodkladné odstranéni piipadného znecisténi vozovky a
Skody vzniklé vlivem stavby prubézné a po celou dobu realizace praci.

Zhotovitel je povinen zajistit splnéni vSech podminek a pozadavkl dle vyjadieni dotéenych
organd, organizaci, spravct inZzenyrskych siti a vlastnik dot¢enych nemovitosti zapracovanych
do PD, v ptipad¢ dodateénych pozadavki budou tyto pfedem pisemné odsouhlaseny
objednatelem, piip. povolujicim Gfadem.

Zhotovitel si zajisti na svij naklad odbér a thradu elektrické energie, vodného, sto¢ného a
dalsich odebranych médii ptimo u jejich dodavateli. Zhotovitel zabezpeci na své naklady a na
svou odpovédnost fadné méteni jejich odbéru.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovéani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vcetné prostorti zafizeni
staveniSté a bezpecnosti silnicniho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti odprodej kovového odpadu vzniklého pfi realizaci dila (demontovana
svodidla, zabradli, uli¢ni vpusti, svislé dopravni znaceni apod.) vykupné kovi za ucasti
technického dozoru objednatele v souladu s vyhl. ¢. 383/2001 Sb. Na zaklad¢ skute¢né zjisténé
vahy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na ¢astku odpovidajici jeho
prodeji, kterou vykupna kovii poukaze na ucet objednatele uvedeny ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenist€¢ o pracich, které provadi,
stavebni denik. Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam objednatele, piipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat. Do stavebniho deniku zapisuje
zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila. Zapisuje udaje o:

stavu stavenisté, pocasi, po€tu pracovnikil, nasazeni strojit a dopravnich prostfedkli
¢asovém postupu praci

kontrole jakosti provedenych praci

opatfenich u¢inénych v souladu s ptedpisy o bezpecnosti a ochrany zdravi

opatfenich u¢inénych v souladu s ptedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostiedi
udalostech majicich vliv na provadéni dila.

VSechny listy deniku musi byt o¢islovany, ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna
mista. V ptipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlaStni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje zhotovitel 1 ptislusnou fotodokumentaci stavby, kterd se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik bude zhotovitel minimalné jedenkrat tydné predkladat objednateli k pisemnému
odsouhlaseni. Zadny zapis ve stavebnim deniku v$ak neni dohodou o zméné podminek
sjednanych ve smlouvé o dilo.

Béhem provadeéni dila je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci jednotlivych ¢innosti
na zakladé domluvy s technickym dozorem objednatele v poctu min. 10 ks fotografii mesi¢né.
Po Gplném dokonceni stavby potidi zhotovitel min. 10 ks fotografii hotového dila, z nichz bude
patrny vzhled zejména hlavnich stavebnich objekt. VeSkerou provedenou fotodokumentaci
ptedlozi zhotovitel objednateli 1x v digitdlni podobé na CD nebo DVD pii predani
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dokondéeného dila.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivost o skutenostech, o nichz se dozvedél
V souvislosti se zadavacim fizenim vefejné zakdzky, a je povinen objednateli poskytnout
veskeré podklady, o néz bude objednatelem pozadan.

Poskytovatelem finan¢nich prostfedki objednatele je Zlinsky kraj. Zhotovitel se zavazuje
umoznit pracovniklim krajského ufadu nahlédnout do podkladii nezbytné nutnych pro kontrolni
¢innost ve smyslu platnych zakonti CR.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni vetejné zakazky, tj. az do doby protokolarniho
piedani a ptfevzeti dila objednatelem, sjednano pojisténi proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti, a to minimalné do vyse smluvné dohodnuté ceny vetejné zakazky zahrnujici dan z
piidané hodnoty. Doklady o pojisténi a fadném zaplaceni pojistného ptedlozi zhotovitel
objednateli pti podpisu smlouvy. V pfipadé, Zze v pribéhu realizace zakazky skonci platnost
pojistné smlouvy, ptfedlozi zhotovitel objednateli doklady o pojisténi v¢. potvrzeni o fadném
zaplaceni pojistného na zaklad¢ navazujici pojistné smlouvy nejpozdéji do 15 kalendainich dnit
po jejim uzavieni. V piipad¢, ze zhotovitel porusi svoji zdkonnou nebo smluvni povinnost a
objednateli vznikne §koda, souhlasi zhotovitel s tim, ze pojistné plnéni bude poukéazano na tcet
objednatele uvedeny ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do okamziku pfedani a prevzeti dila objednateli.

W

Clanek IX.
Zajisténi radného plnéni

V piipadé pozdniho piedani danového dokladu objednateli je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 50 000 K¢. Za pozdni pfedani dafiového dokladu
se povazuje predani danového dokladu pozdéji nez 15. kalendaini den po uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Za poru$eni smluvni povinnosti zhotovitele provést dilo v dob¢ sjednané v ¢l. V. odst. 1. shora
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy, i zapocaty, den prodleni
uhradu smluvni pokuty ve vys$i 0,1 % z ceny dila sjednané v €l. VI. odst. 1. této smlouvy.

Za poruSeni povinnosti zhotovitele odstranit vady a nedodélky uvedené v ptfedavacim protokolu
ve sjednaném terminu je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy, i1 zapocaty,
den prodleni a kazdou vadu ¢i nedodélek thradu smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢.

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele vyklidit stavenisté a uvést ho do ptiivodniho stavu
nejpozdéji do 5 pracovnich dnil po pievzeti dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uhradu smluvni pokuty 500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za poruseni povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy 1 zapocaty den prodleni a kazdou vadu

uhradu smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢&.

Za poruseni smluvni povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhiité splatnosti
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zaplati objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni.

Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatiiovani a vymahani
V plné vysi.

Strany vyslovné sjednavaji, ze v piipadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku zhotovitele z
této smlouvy vznika objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich
ze zakona (zejména sankci a naroku na nahradu jmy) také pravo provést zhotovitelem
nesplnénou povinnost ¢i zavazek sdm ¢i prostiednictvim tieti osoby, a to na naklady
zhotovitele, aniz by tim byla dotfena prava objednatele z odpovédnosti za vady dila ¢i
zhotovitelem poskytnuté zaruky.

Clanek X.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude v okamziku jeho ptedani a dale po sjednanou
zaru¢ni dobu odpovidat této smlouve (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost dila,
stanovené touto smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze dilo bude pouzitelné k
dohodnutému tucelu (piipadné Géelu obvyklému, neni-li ucel dohodnut ¢&i nevyplyva-li ze
smlouvy) a dale za to, ze je Gplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady,
které mélo dilo v okamziku jeho pfedani objednateli a dale za vady dila, které vzniknou anebo
se projevi v zaruéni dobé.

Pokud jiz v pribéhu realizace dila vyjdou najevo nedostatky a zavady, je zhotovitel povinen
tyto nedostatky a zdvady na vyzvani objednatele anebo technického dozoru objednatele bez
zbyte¢ného odkladu odstranit. Timto neni dot¢eno pravo objednatele na uplatnéni prava z vad
dila ani pravo objednatele na ndhradu pfipadné ijmy vzniklé v disledku vad dila ani jina prava
objednatele vyplyvajici z této smlouvy anebo zakona.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicti. Touto zarukou se zhotovitel
zavazuje, ze dilo bude po celou zaru¢ni dobu zptisobilé k dohodnutému tcelu (ptipadné ucelu
obvyklému, neni-li ic€el dohodnut ¢i nevyplyva-li ze smlouvy), a Ze dilo bude mit po celou
zarucni dobu kvalitativni vlastnosti sjednané touto smlouvou, a Ze na dile po tuto dobu nebudou
jakékoli vady (ani ty, které vzniknou anebo se projevi v zarucni dobg).

Zarucni doba zacne béZet nésledujici den po dni protokolarniho predani dila, resp. po odstranéni
posledni vady a/nebo nedod€lku uvedeného v ptedavacim protokolu (podle toho, co nastane
pozdé&ji). Zaruéni doba se automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni
vady dila, na kterou se vztahuje zaruka) objednatelem u zhotovitele do okamziku vyftizeni
reklamace.

Vady dila (v¢€. téch, na néz se vztahuje zaruka) je objednatel opravnén oznamit u zhotovitele
(tj. reklamovat) kdykoliv az do skonéeni zaru¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti
nebo je mél zjistit; toto se vztahuje 1 na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1
a § 2618 OZ, jakoz i ujednani § 2629 OZ, pokud jde o subjektivni i objektivni lhiitu pro
oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany je vyslovné
vylucuji). Reklamuje-li objednatel vadu dila (v€. vad, na néz se vztahuje zaruka), je opravnén
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pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad dila) vyplyvajici z
piislusnych ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je
podstatnym ¢i nepodstatnym porusenim této smlouvy; neurci-li objednatel jinak, ma se za to,
ze pozaduje odstranéni reklamované vady dila; ustanoveni § 2106 odst. 3 OZ se v tomto
smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji). Ozndmeni vady (reklamace)
musi byt provedeno pisemnou formou.

V piipadé, ze objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni zvoli pozadavek na odstranéni
vady dila (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 5. shora za stfednikem), je zhotovitel
povinen zahajit odstraiiovani vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnti (u neodkladnych piipadi
typu havérie apod. do 48 hodin) od doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, a dale bezplatné
odstranit reklamovanou vadu v nejkratSim technicky mozném terminu, s piihlédnutim k povaze
vady, nejpozdéji vSak do 20 pracovnich dni od doruceni reklamace objednatele zhotoviteli,
nedohodnou-li se strany vyslovné pisemn¢ (jina nez pisemna forma se vylucuje) jinak.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd na zikladé pisemného piedavaciho
protokolu podepsané¢ho obéma stranami. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku ve
stejné délce jako v odst. 3. tohoto ¢lanku.

Clanek XI.
Zavérecéna ustanoveni

Objednatel ma pravo pisemné odstoupit od smlouvy v ptipad¢, Ze zhotovitel v zadavacim fizeni
uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

Zhotovitel si je védom skutec¢nosti, Ze dilo je financovano z vetejnych prosttedkli. Zhotovitel
souhlasi se zruSenim ¢ésti zavazku v prubchu realizace dila v ptipad¢, Ze mu bude dorucen
pisemny pfipis objednatele o tom, Ze finan¢ni prostiedky z vetejnych finan¢nich prostifedki na
toto dilo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se ma za
to, Zze pisemny pftipis je dorucen tfeti pracovni den po jeho odeslani.

Pti splnéni vySe uvedené podminky je zruSeni ¢asti sjednan¢ho zdvazku dohodnuto ucastniky
smlouvy v rozsahu fadné provedenych praci, a to ke dni zruSeni zavazku. Rozsah praci bude
potvrzen objednatelem a zhotovitelem v pisemném protokolu. Uéinnost zruseni &asti zavazku
nastane vzdy dnem doruéeni pisemného piipisu dle odst. 2. tohoto ¢lanku zhotoviteli.

Smluvni povinnost zhotovitele splnit fadn€ svlij zadvazek ve sjednané dobé¢ je podstatnou
smluvni povinnosti zhotovitele. V ptipad¢ jejiho poruSeni se jednd o zdvazné poruseni jeho
smluvni povinnosti a objednatel je opravnén od této smlouvy pisemné odstoupit — zhotovitel si
je védom skuteCnosti, ze objednatel by smlouvu neuzavtel, pokud by toto poruSeni mohl
predvidat jiz pfi jejim uzavieni. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo tak, aby nedoslo k jeho
naslednému poskozeni.

Objednatel mize zavazek ze smlouvy o dilo pisemné vypovédét nebo od ni pisemné odstoupit,
a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’
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a) zhotovitel mé¢l byt vyloucen z Gcasti v zadavacim fizeni,

b) zhotovitel pied zadanim vefejné zakazky predlozil tdaje, dokumenty, vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele,
nebo

€) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l.
258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dviir Evropské unie.

6. Jakékoliv pravni pfedpisy a normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném znéni.

7. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu. Uginnosti nabyva smlouva dnem jejiho
uvetejnéni prostfednictvim registru smluv. Objednatel zajisti uvetejnéni smlouvy v registru
smluv postupem dle z. ¢. 340/2015 Sb. O zvetejnéni smlouvy v registru smluv bude objednatel
neprodlen¢ zhotovitele informovat.

8. Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnou dohodou smluvnich stran formou
¢islované¢ho dodatku této smlouvy podepsaného obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva c¢i
zakon, ze urcity ukon je tfeba ucinit pisemnou formou, dohodly se smluvni strany tak, ze takovy
ukon je nezbytné provést vyhradné pisemnou formou a jina nez pisemna forma se vylucuje.

9. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim a zvetejnénim svych ve smlouve uvedenych identifikacnich
udaju v registru smluv.

10. Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, s vylougenim koliznich norem. Pravni
vztahy tykajici se pfedmétu této smlouvy touto smlouvou vyslovné neupravené se tidi OZ a
souvisejicimi piislusSnymi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy. Veskeré ptipadné spory
vyplyvajici z této smlouvy, véetné sporii ze vztahl se smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky
platnosti ¢i neplatnosti smlouvy, které se nepodaii odstranit jednanim mezi stranami, budou
rozhodovany ¢eskymi soudy podle ¢eského hmotného i procesniho prava.

11. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z toho tii pro objednatele a dva pro zhotovitele.
12. Obé¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svymi podpisy. Zaroven smluvni strany
prohlasuji, Ze tuto smlouvu projednaly a Ze nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné

nevyhodnych podminek.

Ve Zling dne 14. 7. 2021 Ve Valasském Mezifi¢i dne 12. 7. 2021

za objednatele: za zhotovitele:
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