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SMLOUVAO DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd ějších p ředpisů  

I SMLUVNSTRANY 

Objednatel: Město Náměš ť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě šť  nad Oslavou 
IČO: 002 89 965 
DIČ : CZ0028995 
Bankovní 
Č íslo účtu 
Osoby oprávněně  jednat ve věcech smluvních: Vladimír Mě rka, starosta města 
Tel.: 	568619111 
E-mail: podatelnamesto-namest.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objed nater) 

Zhotovitel: MK PROJEKTStav,s.r.o. 
Sídlo: Komárovská 66613, 617 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejst ř íku: u Krajského soudu v Brn ě , oddíl C, vložka 100336, 
IČO: 04508343 
DIČ : CZ04508343 
Bankovní útar 

Č íslo ú čtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miloš Kryštof - jednatel 
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel") 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tomu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazků . Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostate čným způsobem seznámil 
se zámě ry Objednatele ohledn ě  přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základě  tohoto zjišt ění p řistupuje k uzav ření p ředmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1 Vzáemný styk mezi ObednateIem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř, změny odpovědných osob, návrh na zm ěny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, r ůzné výzvy k pinění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 
2.1.1.1 písemně  a p ředávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), p řípadně  elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doru čeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této zm ěny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použit 
i stavební deník. 



2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po n ěkteré ze smluvních stran schválení, potvrzeni č i souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p ří č iny zadržováno nebo 
zpožďováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zp ět, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

21.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě , se nepovažují za zm ěnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

I 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby 	 : „Oprava střechy hasičského domu v ulici U Pivovaru, Nám ěšť  nad 
Oslavou" 

Místo stavby 	 Náměšť  nad Oslavou, ul. U Pivovaru č .p.1066 
Projektová dokumentace 	 Oprava st řechy hasičského domu v ulici U Pivovaru Č p. 1066, st.p. č . 16517 

v k.ú. Náměšť  nad Oslavou 

vypracovaná společností život památkám o.p.s. se sídlem Široká 376, 
588 32 Brtnice v zá ři 2020 

Autorský dozor 
Koordinátor BOZP objednatele 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah p ředmětu díla 

P ředmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také p ředmět pinění č i dílo) podle 
výše uvedené projektové dokumentace. Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funk ční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek pot řebných materiál ů  a za řízení nezbytných 
pro řádné dokon čení díla, dále provedení všech č inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (nap ř. zařízení staveništ ě , bezpečnostní opatření apod.) 
včetně  koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Objekt je zast řešen sedlovou st řechou, která je rozdě lena protipožární stěnou na dvě  části. 

Na první části střechy bude zachována stávající krytina a dojde pouze k jejímu p řeložení a kontrole laťování, 
v průběhu proběhne lokální oprava a dopin ění krovu včetně  laťováni v místě  zrušeného stávajícího viký ře, který 
bude nahrazen st řešním výlezem a ošet řeni celé konstrukce. Stav komínového t ě lesa v nadst řešní části bude 
zkontrolován a podle pot řeby navržen postup opravy. 

Oprava druhé Části st řechy bude spoč ívat v odstranění stávající betonové krytiny, vým ěně  celého laťování a 
rozsáhlejší opravy krovu. Nov ě  bude použita režná bobrovka kladena na korunové krytí. Historický v ětrací 
kornout umístěný v ploše st řechy bude zachován a repasován. 

Nové konstrukční spoje v rámci nahrazovaných prvk ů  konstrukce krovu budou respektovat historické řešení. O 
rozsahu výměny těchto prvků  rozhodne po p ř izvání k odkryté konstrukci autorský dozor, pop řípadě  zástupce 
investora. 

H řebenáče budou pokládány do maltového lože a napojení st řešního plášt ě  na svislé konstrukce provedeno 
zamaltováním (fabionem) s následnou povrchovou úpravou hydrofobizačním nátě rem vyjma napojení na 
protipožární zeď , které bude provedeno pomoci oplechování s jednou drážkou. 



Součástí práce na obou částech je výměna/oprava klempí řských prvků , zednické úpravy, dopin ění hromosvodu 
a další č innosti blíže specifikovan ě  v projektové dokumentaci. Nov ě  dodané klempí řské prvky budou 
pozinkovány a nalakovány červenohnědým odstínem. 

Vzory zamaltování a barevmý odstín klempí řských prvků  budou před použitím odsouhlaseny 
památkovou péč í a investorem. 

4.1.1 	Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skute čného provedení stavby. 
4.1.2 	Vedle všech definovaných Č inností pat ří do zhotovení stavby i následující práce a č innosti: 

4.1.2.1 zajištění vytýčení  a ochrana veškerých inženýrských sítí, které by mohly být stavbou 
dotčeny. 

4.1.2.2 každodenní zabezpečení rozestavěného díla p řed zatečením, 
4.1.2.3 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodc ů  v místech dotčených stavbou), 
4.1.2.4 ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.2.5 projednání a zajišt ění zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  úhrady 

vyměřených poplatků  a nájemného, 
4.1.2.6 zajištění dopravního značení k p ř ípadným dopravním omezením, jejích 	údržba a 

přemisťování a následné odstranění, 
4.1.2.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (p řípadně  jiných norem vztahujících se k provád ěnému dílu včetně  
poř ízení protokol ů ), 

4.1.2.8 zajištění atestů  a doklad ů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  do p ředání a p řevzetí 
díla (dle zákona č . 22/1 997 Sb. 	prohlášení o shod ě ), 

4.1.2.9 zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atest ů  a revizí podle ČSN a p řípadných 
jiných právních nebo technických p ředpisů  platných v době  provádění a p ředání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení p ředepsané kvality a p ředepsaných technických 
parametrů  díla, 

4.1,2.10 zabezpeč it ochranu stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.2.11 zabezpeč it možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z prostoru stavby 
4.1.2.12 z řízení a odstran ění p řípadného za řízeni staveništ ě  včetně  napojení na inženýrské sítě , 
4.1.2.13 odvoz odstran ěných materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 18512001 Sb. - o odpadech a o zm ěně  některých dalších zákon ů , ve znění 
pozdějších p ředpisů , 

4.1.2.14 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do p ůvodního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň , schodiště  apod.). 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skute čného provedení stavby bude p ředána Objednateli V jednom vyhotovení 

v grafické (tišt ěné) podobě  a jednou v digitální podobě  ve formátu pdf. 
4.2.3 Dokumentace skute čného provedení bude provedena podle následujících zásad 

4.2.3.1 Do projektové dokumentace budou z řetelně  vyznačeny všechny zm ěny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným zm ěnám, budou 
označeny nápisem „beze zm ěn". 

4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skute čného provedení stavby bude opat řen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

4.3 P ředání p říslušné dokumentace 
4.3.1 Objednatel p ředal Zhotoviteli p říslušnou dokumentaci v elektronické podob ě  v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základ ě  je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto p říslušnou 
dokumentaci ve Smlouv ě  a je povinen na požádání Zhotovitele p ředat Zhotoviteli další 2 listinná 
vyhotovení této p říslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozd ěji do 10 dn ů  ode 
dne podpisu Smlouvy. 



5 TERMÍNY A LHŮTY PLNÉNÍ 

5.1 Termín zahájení a ukon čení stavebních prací 

zahájení 	1.7.2021 
ukončení do 2.9.2021 

5.1.1 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provád ění stavebních prací. Pokud 
Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 7 dn ů  ode dne, kdy mě l práce 
na díle zahájit, je Objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

5.2 Lhů ta pro dokončeni stavebních prací 
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokon č it veškeré práce č i dodávky dle bodu 4.1 a projektové dokumentace. 
5.2.2 Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném spin ění souč inností Objednatele 

dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč innosti není Zhotovitel v prodlení s pin ěním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ůta pro dokon čení předmětu pinění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ůty pro dokon čení p ředmětu pinění bude uzav řen 
písemný dodatek ke Smlouvě . 

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla delš ĺ  jak 30 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v p řípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvod ů  na straně  Objednatele. 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 

5.3 Harmonogram provád ěni prací. 
5.3.1 Zhotovitel je povinen ke Smlouvě  p řiložit i Harmonogram provádění prací - jako p řílohu č .2 

v podrobnostech na týdny, je povinen jej na žádost Objednatele v rámci kontrolních dn ů  stavby 
prů běžně  aktualizovat. Byl-li tento dokument zpracován v zadávacím řízení v rámci nabídky 
Zhotovitele, stává se součástí Smlouvy. 

5.3.2 Předmět pinění a jeho jednotlivé sou části budou provád ěny v souladu s Harmonogramem, který 
je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení. 

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lh ůt 
5.4.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ůtu pro dokončení 

p ředmětu piněni, předloží svůj návrh na změnu lh ůty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.4.2 Prodloužení lh ůty pro dokončení díla je možné jen v d ůsledku objektivn ě  nep ředvídatelných 
okolností, které nemají sv ůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.4.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 

5.4.4 Vícepráce č i Měněpráce, jejichž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ůtu pro dokončení díla a p ředmět piněni bude dokon čen ve sjednané lh ů tě  
pro dokončení díla. 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ro čnímu období, v n ěmž se stavební práce provádí, 
nejsou d ůvodem k prodloužení lh ůty pro dokončení díla. 

6 CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMÉNU SJEDNANÉ CENY 

6.1 Výše sjednané cen 



6.1.1 	Cena za spinění díla je sjednána ve výši 
6.1.1.1 Cena bez DPH 	353 535,00,-Kč  

6.1.1.2 Výše DPH 21% 	74242,35,-Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	427 777,35,-Kč  

Cena včetně  DPH slovy čtyřistadvaceetsedmtisícsedmsetsedmdesátsedm korun českých 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za spinění díla je stanovena podle Zhotoviteiem oceněného Položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r p ředaného 
Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s dílem osobou povinnou 
k dani dle zákona Č . 23512004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, § 92a). 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj Č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lh ůty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pin ění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně . 

6.3 Doklady určující cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle P říslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr, který 
byl součástí p ředané P říslušné dokumentace. 

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpo čty a Zhotovitel ruč í za to, že tyto Položkové rozpočty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazováni skute čně  provedených 
prací (tj. jako podklad pro m ěsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny p řípadných Víceprací 
nebo Méněprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny za dílo z d ůvodů  chyb nebo 
nedostatk ů  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nepřesného nebo 
neúpiného ocen ění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p ř ípadné 
chyby č i nedostatky v Soupisu stavebních prací byly vy řešeny ve výb ěrovém řízení dotazy 
Zhotovitele a odpovědí Objednatele. 

6.4 Podmínky pro zm ěnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a může být změněna pouze zobjektivnich a 

nep ředvídatelných d ůvod ů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čeni předmětu pinění 

dojde ke zm ěnám sazeb DPH nebo ke změně  přenesené daňové povinností; 
6.4.1.2 pokud se př i provádění předmětu pinění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v dob ě  

uzav ření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6,5 Způsob siednání zm ěny ceny (Změnový list) 
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p řípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 13412016 Sb., pro 
změnu závazků  ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a Méněpráce a zp ůsob ieiich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ři provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede p řesný popis Vícepraci a Mén ěprací včetně  jejich od ůvodnění a 



jejich ocenění a tento Změnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou části 
Změnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu Vícepraci nebo Mén ěprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Mén ěprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 

6.6.3 Po spin ění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou ob ě  strany změnu 
sjednané ceny písemně  formou Dodatku ke smlouvě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany Dodatek ke Smlouv ě . 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zálohy 
7.1 1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základě  da ňových dokladů  (dále jen ‚faktur) 

vystavených Zhotovitelem Ix m ěsíčně , p řičemž datem zdanitelného pin ění je poslední kalendá řní 
den příslušného m ěsíce. 

7.2.2 Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy k poslednímu dni p říslušného m ěsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouvě . Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjád ř it nejpozději do 5 pracovních dn ů  ode dne jeho obdržení (nevyjád ří-li se ve 
stanovené lh ů tě , má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 10. dne následujícího m ěsíce po měsíci, ve kterém prob ěhly 
práce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. 

7.2.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ři odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu Část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvodů  obou stran. 

7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v piné výši. 

7.3 Lhůty splatnosti 
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dnů  ode dne následujícího po 

dni odeslání faktury. 

7.4 Platby za Vícepráce 
7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně , 
7.4.2 Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitosti faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
7.5.1 Faktura musí mít náležitostí da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pinění práce spadajíci do režimu p řenesené daňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené daňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop řípadě  povinností spojené s p řenesenou da ňovou povinnosti budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 



7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená da ňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z přidané hodnoty u zdanitelného pin ěni podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy 

nem ůže da ň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká da ňovou výhodu. 

7.6 Termín solnění povinnosti zaplatit 
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepin ění dohodnutých termín ů  Č i lhů t 
8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lh ůtě  pro dokončení díla je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%(cca 800k č/den) ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ů tě  pro dokon čení díla p řesáhne 30 kalendá řních dn ů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ješt ě  další smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní ookuta za neodstranění Vad a Nedodě lků  ziištěných p ř i p ředání a o řevzetl díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do p ěti dn ů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstra ňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedodě lek či vadu, na jejichž odstra ňování nenastoupil ve 
sjednané lh ůtě , a za každý den prodleni. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodě lky Č i vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedodě lek Č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad 
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ůtě  do patnácti dn ů  ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňováni reklamované Vady (p řípadně  Vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- KČ  za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstra ňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K č  za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p řípadně  
hrozí nebezpeč í Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  
8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p říp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K č  
za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty 
8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K Č  za každý zjištěný 
případ. 



8.5.2 Pokud Zhotovitel p ři provádění díla nedodrží podmínky dot čených orgánů  a organizací související 
$ realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- K č  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí p řístupnost stavebního deníku na stavbě , je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjišt ěný p řípad. 

8.6 Úrok zprodlení 
8.6.1 	Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
8.7.1 Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávněná strana stran ě  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty č i 
úroku z prodlení oprav ňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty č i úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodlení vyjád řit nejpozději do 
deseti dnů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že $ vyú čtováním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p ř ípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodleni je povinna 
písemně  ve sjednané lh ůtě  sdě lit oprávněné straně  d ůvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lhota splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů  od dne obdržení p říslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahuiící se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacen ĺm smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu Škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

J 9 STAVENIŠTĚ 	 H 
9.1 P ředání a převzetí Staveniště  

9.1.1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveništ ě  (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t řetí 
osoby nejpozději 5 pracovních dn ů  před zahájením stavebních prací O p ředání a p řevzetí 
Staveniště  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě  strany podepíší. Za den p ředání 
Staveniště  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p říslušného protokolu. 

9.2 Stávpiíí inženýrské sítě  
9.2.1 Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských síti na Staveništi a p řilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně  případných zákres ů . 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po p řevzetí Staveniště  s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a p řilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčeni všech ostatních inženýrských sítí a tyto bud' vhodným zp ůsobem p řeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správc ů  nebo vlastníků  těchto sítí a nese 
veškeré d ůsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením. 

9.3 Vybudování a provoz za řízení staveništ ě  
9.31 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za ř ízení staveniště  zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.3.2 Za ř ízení staveniště  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.4 Podmínky užívání ve řeiných prostranství a komunikaci 



94.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p řípadně  rozkopávkám, objízdným trasám 
nebo překopům ve řejných ploch č i komunikací zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré p ř ípadné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveništ ě  nebo prováděním p ředmětu pinění bude t řeba umístit 
nebo p řemístit dočasné č i trvalé dopravní zna čení podle p ředpis ů  o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umis ťování, p řemisťování a 
udržování dopravních zna ček v souvislostí s pr ůběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty č i 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpe čný vstup a vjezd na Staveništ ě  a stejně  tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Zhotovitel je povinen dodržet všechny nezbytné opat ření z hlediska BOZP, zejména v místech 
pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpeč it p ř ístupové a p říjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.5 Vyklizení staveništ ě  
9.5.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveniště  a vyklidit Staveništ ě  nejpozději do 15 dn ů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla nebo jeho etapy, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání za řízeni, nutných pro zabezpe čení odstran ění vad a nedodě lků  ve 
smyslu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, č i z důvodu následné realizace další etapy díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveniště  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dot čen. 

(IQ STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
1O 1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveništ ě  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. p řístupný oprávn ěným osobám 

Objednatele, p ř ípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen p ředat Objednateli po dokon čení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokončeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník po dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p ř ílohy Č . 9 k vyhlášce 49912006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V p ř ípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby po ř izuje Zhotovitel i p říslušnou fotodokumentaci, která se stane sou části Stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pinění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápis ům ve Stavebním deníku u č iněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dn ů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u č inil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p řípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za zm ěnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování p ř íslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

1 11 KONTROLA A KONTROLNI DNY 	 1 

11.1 KontroIarovádění prací 
11.1.1 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provádění díla sám nebo prost řednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo provád ě l řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu č iní ani v p ř iměřené 
lhůtě  mu k tornu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušeni 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně  a nejméně  pět dnů  p řed jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci Objednatele včetně  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a p řípadně  i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provádění prací, p ř ipomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického 
a Autorského dozoru a stanovení p řípadných nápravných opat ření a úkolů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dnů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po řizuje z Kontrolního dne elektronický zápis o jednání, který p ředá nejpozději do tř í 

pracovních dnů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 
11.2.6 Veškeré úkoly a povinnosti uvedené v elektronických zápisech z jednání na Kontrolních dnech 

mají stejnou vážnost jako zápisy ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen k nim tak i 
p řistupovat. 

11.3 Četnost kontrolnícji dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskute ční Ix týdně  v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na 

jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pinění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

11.4 Kontrola zpkrytýh prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nep řístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dn ů  před termínem, v němž 
budou p ředmětné práce zakryty (posta č í zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel č i Tech.dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzváni 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
p řípadě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce pod zakrytím nebyly řádně  provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

11.5 Kontrola čerpání ve řeíných prostředků  
11.5.1 Zhotovitelje osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finan ční kontroly v souladu s 2e) zákona 

Č . 32012001 Sb., o finanční kontrole. 

11 



12.1 TQchnický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
121.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor, 
12.1.3 Technický dozor bude na stavb ě  vykonávat 	 (bude dopiněno Objednatelem před 

podpisem Smlouvy) 

12.2 Oprávněni Technického dozoru 
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůč i Zhotoviteli Č i jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je uč inil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávn ěn schvalovat zm ěnu Smlouvy ani jejích Částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pinění Č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodleně  informovat 
Objednatele, 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, Časovou, finan ční a kvalitativní stránku provád ění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávn ěn na řídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop ř ípadě  hrozí-li Objednateli z provád ění 
nebezpeč í Škody, č i nejsou-li piněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 	 1 
13.1 Koordinátor bezoečnosti práce 

13.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu bezpečnosti práce p ři provádění stavebních prací a p ř i 
výkonu souvisejících Č inností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čností práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí Č i pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn provádě t kontrolu stavebních prací a p řípadných 

dalších Č innosti Zhotovitele č i jeho Poddodavatel ů  z hlediska provádění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
Poddodavatel ů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpe čnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy; 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit p řiměřená opat ření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spinění, 

13.2.5 Koordinátor bezpe čnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich Částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpe čnosti práce vliv na termíny (lh ů ty) pinění Č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodleně  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpe čnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn na řídit zastaveni prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci, pop řípadě  hrozí-li z provád ění 
prací nebezpeč í úrazu. 
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13.2.8 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn provádět další č innosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce 
13.3.1 Zhotovitelje povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čností práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dn ů  p řed zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce sou č innost potřebnou pro 

pinění jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p řípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpe čnosti a jeho změny. 

13.3.4 Zhotovitelje povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 

114 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 	 _J 

14.1 Pokyny Objednatele 
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p řípadně  koordinátora BOZP či orgánu 
památkové péče, týkající se realizace p ředmětu pinění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou povahu v ěcí 
převzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozději p řed podpisem této smlouvy a bez zbyte čného odkladu upozornit 
Objednatele na p řípadné zjištěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis včetně  návrhu na 
jejich odstranění a včetně  případných návrhů  dopadů  na lh ů ty a termíny č i sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedení díla je povinen opat řit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě  není 

výslovně  uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p říslušných p ředpisů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Terminu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikátů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění předmětu piněni dodrženi veškerých bezpe čnostních 

opatřeni a hygienických opat ření a opat ření vedoucích k požárni ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o polární ochran ě . Zhotovitel je rovn ěž povinen 
průběžně  znalosti svých zaměstnanců  o bezpečnosti a ochran ě  zdraví p ři práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3,3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochran ě  zdraví při 
práci a o požární ochran ě  i u svých Poddodavatelů . 

14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomim zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe č it jejích vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ři nichž může dojit k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značeni a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provád ět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 
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14.33 Zhotovitel je povinen zabezpeč it i veškerá bezpe čností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně  kontrolovat stav sousedících objekt ů  a ploch a pravideln ě  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dot čeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ř i č innostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet ření úrazu a sepsání p říslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel p ři provádění díla provede veškerá pot řebná opat ření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti, zelené plochy, chodníky a parkovišt ě  
p řiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpisů  
řešících problematiku vlivu stavby na životní prost ředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých zjeho č innosti a vést 
evidenci o zp ůsobu jejich zneškod ňování. 

14,5 Dodržováni podmínek rozhodnutí dotčených orgán ů  a organizaci 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající 

z p řípadně  vydaného územního rozhodnutí Či stavebního povolení. Pokud nespin ěním těchto 
podmínek vznikne Objednateli Škoda, hradí ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že Škodě  nemohl zabránit ani v p řípadě  vynaložení veškeré možné pé če, kterou na 
něm lze spravedlivě  požadovat. 

14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  mající 

p říslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za Škodu a povinnost nahradit Škodu 
14.7.1 Pokud Č inností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení Škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto 
Škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za Škodu zp ůsobenou č inností těch, kte ř í pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za Škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze strojů , přístrojů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provádění díla. 

15 PODDODAVATELÉ 

15.1 Podmínky, za kterých je možné pov ěř it realizací díla ufou osobu 
15.1.1 Zhotovitel je oprávn ěn využít k provedení dila i Poddodavatele, uvedené p ři výběrovém řízení. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za č innost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provád ě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve svých poddodavatelských smlouvách spinění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p řiměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ří se provádění p ředmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Změna Poddodavatele 
15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prost řednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzav řením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimálně  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval p ůvodní 
Poddodavatel. 
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15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ř i spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

15.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací na vyžádáni Objednatele p ředložit Objednateli 

kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky provád ěného díla. 
16.1.2 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postup ů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p ř ípadě  odchylky postupu Zhotovitele Od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v p řípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

17.1 Organizace p ředání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemn ě  oznámit Objednateli nejpozd ěji 7 dn ů  p ředem, kdy bude dílo (č i 

jeho etapa) p řipraveno k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do t ří dn ů  od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání ob ě  strany dohodnou organizační záležitosti p ředávacího a p řejímacího řízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

případně  i Autorského dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávněn př izvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast pokládá za 

nezbytnou (nap ř. budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p řizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí díla 
17.2.1 O pr ůběhu p ředávacího a p řejímacího řízení po řídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda o zp ůsobu a termínu vyklizeni staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, od kterého poč íná běžet záruční lh ů ta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí Vady nebo Nedodě lky, musí protokol 
obsahovat 1: 
17.2.3.1 soupis zjišt ěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstran ění, pop řípadě  o jiném zp ůsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zp ř ístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstran ění Vad nebo 

Nedodě lků , 
17.2.4 V p řípadě , že Objednatel odmítá dílo č i etapu p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo p řevzít. 

17.3 Vady a nedodě lky 
17.31 Objednatelje povinen p řevzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které samy o sobě , 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedod ě lk ů  včetně  

způsobu a termínu jejich odstran ění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  o termínu odstran ění Vad a Nedodě lků , pak platí, že 

Vady a Nedodě lky musí být  odstraněny nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla. 



173.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedod ě lky I v p řípadě , kdy podle 
jeho názoru za Vady a Nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných 
p ř ípadech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména tyto doklady: 

17.4.1.1 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 
podobě  ve formátu pdf; 

17.4.1.2 zápisy a osvědčení o p ř ípadných provedených zkouškách použitých materiál ů  
174.1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných měření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí p řípadně  zakrytých v průběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrch ů  dotčených realizací díla 

17.4.2 Nedolož[-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné p ředání, 
17.4.3 Objednatel je oprávn ěn p ři p řejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek v četně  zd ůvodnění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 

17.5 Kontrolní prohlídka 
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zú častnit kontrolní prohlídky (pokud bude stavebním ú řadem 

požadována) na základě  ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel). V p řípadě , že se 
Zhotovitel p řes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ú čely kontrolní prohlídky nezbytnou sou č innost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby pokud jsou v n ěm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lh ůtě  
tam stanovené a nebyla-li lh ů ta stanovena tak nejpozději do t řiceti dn ů  ode dne doru čení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

18 ZÁRUKAZA JAKOST DÍLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v dob ě  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěné v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ř í vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady zp ůsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t ěchto pokyn ů  písemně  upozornil a Objednatel 
na jejich dodrženi trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ři vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací č i dodávek jak vlastními pracovníky, tak I za 

kvalitu prací provád ěných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záruční lh ů ty 
18.2,1 Záruční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců . 
18.2.2 Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu O předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záruční lh ů ta neběží podobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v d ůsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neb ěží záruční lh ů ta. Záruční lh ů ta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

16 



18.3 Zp ůsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če p ř i 

prohlídce p ř i p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ři vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozd ěji do posledního dne záru ční lhůty, p ř ičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záru ční lhů ty se považuje za v čas uplatněnou. 

18.4 Podmínky odstran ění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do lOti dnů  po obdržení reklamace písemn ě  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává č i neuznává. Pokud tak neu č iní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdrženi reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává č i neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ůta 
15 dn ů  ode dne obdrženi reklamace. Současně  Zhotovitel písemn ě  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozd ěji však do 
I 5ti dnů  po obdržení reklamace, a to i v p řípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p řípadech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 20t1 dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovliv ňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňování 
vady (havárie) nejpozd ěji do 24 hodin po obdrženi reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p ř ístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neuč iní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Lh ůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  o termínu odstran ění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozději do 30 dn ů  ode dne doru čení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lh ůtu pro odstranění reklamovaných vad ozna čených Objednatelem jako havárie sjednají ob ě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami 
k dohodě  o terminu odstran ění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede d ůvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

19 VLASTNICTVÍ DILA A NEBEZPE Č Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1,1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od po čátku Objednatel. 
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19.2 Nebezpeč í Škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í Škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného p ředání a p řevzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

20.1 Pojišt ění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojištěn proti Škodám způsobeným jeho č inností 

včetně  možných Škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
201.2 Pojišt ění odpovědnosti za Škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat Škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1.2.1 zp ůsobené provozní č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců . 

20.1.3 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.2 Poušt ěni díla 
20.2,1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti Škodám, které mohou vzniknout v 

prů běhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p ř ímým úderem blesku, nárazem nebo z řícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2 záplavou, povodni, vich ř icí, krupobitím, sesouváním p ůdy, zř ícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z ř ícením sněhových lavin, tíhou sn ěhu nebo námrazy, 
20,2.1.3 pádem pojišt ěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  a jiných p ředmětů , 
20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních za ř ízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající 80% sjednané ceny bez DPH. 

20.3 Pouštění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovite!je povinen zabezpe č it p řed zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojišt ěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o pouštění 
20.4.1 Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas uhradil 

pojistné. 
20.4.2 Doklad o pojišt ění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. Nep ředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozd ěji do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran p ři vzniku pojistné události 
20.5.1 P ři vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

I 21 VYŠŠÍ MOC 

21.1 Definice vyšší moci 

t 
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211 1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř . o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se prováděni p ředmětu pinění za sjednaných podmínek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolal, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde k dohodě , má strana, 
která se d ůvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. ú č innost odstoupení 
nastává v tomto p řípadě  dnem doručení oznámení. 

E22 ZMĚNA SMLOUVY 

22.1 Forma změny Smlouvy 
22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 
22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle po řadového 

čísla dodatku Smlouvy. 
22.1.3 P ředloží-li některá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozději do 15 dnů  ode dne 
následujícího po doru čení návrhu Dodatku ke smlouv ě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

123 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1 Důvody opravňui{cí k odstoupení od Smlouvy 
23.1.1 Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skute čnosti bránicí řádnému pinění Smlouvy je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně  a vyvolat 
jednání zástupc ů  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy nepinění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá Od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
přiměřenou lh ů tu k nápravě , Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spin ěna ni v této 
dodatečně  poskytnuté lh ůtě  je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li n ěkterá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana Od 
smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemně  oznámit nejpozd ěji do deseti dn ů  po obdržení oznámeni o 
odstoupení. Pokud tak neuč iní, má se za to, že s d ůvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den úč innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doru čeno druhé straně, pokud druhá strana nepop ře ve stanovené lh ů tě  
důvod odstoupení. V opačném případě  je dnem úč innosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p říslušného orgánu. 

uwl 



23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li některá ze stran Od Smlouvy na základ ě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu" 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1,4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díl č ímu p ředání díla" a Objednatel je povinen do t ří dn ů  

od obdržení vyzvání zahájit „díl č í p řejímací ř ízení" 
23.4.1,5 Po díl č ím p ředání provedených prací sjednají obě  strany písemné zrušení Smlouvy 
23.4.1.6 Strana, která d ůvodné odstoupení od Smlouvy zap ř íč inila je povinna uhradit druhé 

straně  veškeré náklady jí vzniklé z d ůvodů  odstoupeni od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzav řené ceny díla bez DPH. 

124 ŘEŠENÍ SPORŮ 	 J 
24.1 P říslušnost soudu 

24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tornu v ěcně  př íslušným soudem, p řičemž soudem místně  p ř íslušným 
k rozhodnuti je soud určený podle sídla Objednatele. 

24.2 Volba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se ř ídí českým právem. 
24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 

vztah řídit zadávací dokumentací této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecn ě  
závazných právních p ředpisů , zejména Občanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 

Podléhá-li smlouva uve řejnění za podmínek stanovených zákonem Č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
úč innosti n ěkterých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru smluv, m ěsto Náměšť  nad Oslavou zajistí její 
uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním p ředpisem. 
Pro p řípad, že Smlouva není uzavírána za p řítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji některý z účastníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou Č i odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo 
dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následn ě  schválí. 
Daňovou povinnost spiní smluvní strany dle platné právní úpravy. 
Za závazky z této smlouvy odpovídají osoby uvedené na stran ě  oprávněné osoby společně  a nerozdíln ě . 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené m ěstem 
Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, Č íselné označení 
této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn ě  souhlasl, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě  budou zpracovávány pro ú čely vedení evidence smluv. 

Účastnici smlouvy shodn ě  prohlašují, že jsou zp ůsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu p řed jejím 
podpisem p řečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodn ě  a vážně . Na důkaz výše 
uvedeného p ř ipojují smluvní strany své vlastnoru ční podpisy. 

Doložka smlouvy: Uzav ření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada m ěsta Náměšť  nad 
Oslavou Č . 4/w.L1, jejíž zasedání se konalo dne 	...'' 2020. 

F 
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Přílohy smlouvy: 
Příloha Č . 1 - oceněný výkaz výmě r 
Příloha Č . 2 - Časový harmonogram provád ěn! prad (p ředkládá až vybraný dodavatel) 

V Náměšti nad OsI a' 	í21 .2021 
	

Brjiě 2.J1 0021 

Za Ob ř ht: 	 -‚tosta 
	

Za 73notoviteig. ivííiuN rVyN,.u't - jednatel 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 787 	NnO_Hasičský dům 

Objekt: 01 	 oprava střechy 

Rozpočet: 01 	 projektantský 

Zadavatel Město Náměšť  nad Oslavou IČO: 

Masarykovo nám. 104 DIČ : 

67571 	Náměšť  nad Oslavou 

Zhotovitel: MK PROJEKTStav,s.r.o. IČO: 04508343 

Komárovská 66613 DIČ : CZ04508343 

61700 Brno 
Vypracoval: 

Rozpis ceny  Celkem 

HSV 62 442,06 

PSV 246 091,71 

MON 15 001,00 

Vedlejší náklady 30 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 353 534,77 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 353 534,77 CZK 

Zaokrouhlení 0,23 CZK 

Cena celkem bez DPH 353535,00 CZK 

v dne 

4a zhotovitele 	 Za objednatele 

I 
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Rekapitulace díl ů  

Číslo Název Typ dílu Celkem 

62 Úpravy povrch ů  vnější HSV 5052,67 1 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 26 488,00 7 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemn ĺch 
stavbách 

HSV 12 447,60 4 

96 Bourání konstrukcí HSV 7998,00 2 

99 Staveništní p řesun hmot HSV 1609,29 0 

711 Izolace proti vodě  PSV 39672 O 

762 Konstrukce tesa řské PSV 87 849,39 25 

764 Konstrukce klempí řské PSV 3398100 10 

785 Krytiny tvrdé Psv 100639,84 28 

783 Nátě ry PSV 22616,00 6 

784 Malby PsV 60876 O 

M21 Elektromontáže MON 15 001,00 4 

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot PSU 8846,50 3 

VN Vedlejší náklady VN 30 000,00 8 

Cena celkem 353 53477 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 	 Stránka 3 z 11 



Polož~ souois nrací a dodávek 

S: 787 	NnO_HasiČský dům 

0: 01 	 oprava střechy 

R: 01 	 projektantský 

soustava 
P.Č . Č íslo položky Název položky 	 1  MJ Množství 	Cena / MJ Celkem 	Ceník / platnost 
Díl: 62 	 Úpravy povrchů  vnější 	 5052,67 11 622422721R0O 	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupe ň  členitosti 1 a 2, v 	m2 	12,24000 	412,80 1 	5052,67 801-4 	I RTS 2111 

množství opravované plochy p řes 65 do 80%, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
- 	 náklad ů  na umě lecké dekorace fasád 

bez otlučení vadných míst 

Včetně  barveni vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. 

štítové stěny: 5,7*0,3*2*2 	 6,84000 
komín: 1,8*3 	 5,40000 

Díl: 94 	 Lešení a stavební výtahy 	 26 488,00 
21941941041R00 jMontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ši řky Od 1,00 do 1,2Cm, výšky dolO m m2 1 	176,000001 	58,00 1 	10 208,001800-3 	JRTS 21/l 

včetně  kotvení 
22*4*2 	 175,00000 

3 941 941291 R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami p říplatek za každý další i zapo čatý m2 264,00000 29,00 7 656,00 800-3 21/l 
měsíc použití lešení 

I RTS 

ší řky Od 1.00 do 1,20 m a výšky do 10 m 
v,_ctIIc I,JtvwII, 

22*4*2*1,5 	 264,00000 

I 41941941841 ROO $Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ší řky p řes 1 do 1,2 rn, výšky do 10 m 	 1 m2 1 	176 , 00000 1 	̂001 	8624,00 1 800-3 	IRTS 21/l J 
22*42 	 176,00000 

Díl: 95 	 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 	 12 447,60 
1952101111 R00 Vyčištění budov a ostatních objektů  budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti m2 180,40000 69,00 2111 

podlah, dlažeb, obklad ů , schod ů  v místnostech, chodbách a schodištích, vy čištěni a umytí oken, 
dve ří s rámy, zárubn ěmi, umytí a vy čištění jiných zasklených a natíraných ploch a za řizovacích 
předmětů  před předáním do užíván Í světlá výška podlaží do 4 m 

12447,6018 

Z4 O, 	 1 bUAUUU0 
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Položkový sounis oraci a dodávek 

S: 787 	NnO Hasičský dům 

0: 01 	 oprava střechy 

R: 01 	 projektantský 

Cen I Mno2stvf 
ostaa 

P.č . Č isto položky Název položky MJ Cena / MJ Celkem Ceník líspubtnos̀t  

96 	 Bouráni 
61979092111R00 JVyklizeni ulehlé suti z prostor ů  hloubka Od Odo 2 rn, ručně . 	 1 m3 1 	2 , 00000 1 	3999,00 1 	7 998,001800-2 	IRTS 21/1 

o půdorysné ploše do 15 rn2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prost ředek, 

Díl: 99 	 Staveništní přesun hmot 	 1609,29 
7 999281 105R00 P řesun hmot pro opravy a údržbu objekt ů  pro opravy a údržbu dosavadních objekt ů  včetně  t 429145 375,00 I 609,29 801-4 RTS 21! I 

vnějších plášťů  
výškydo6m. 
000ru bUl, bUj, bli3 blL 

Díl: 711 Izolace proti vodě  396,72 
8 7112121 tlROO jlzolace proti vodě  nátě r podkladní pod hydroizolační stěrky 1 	m2 	1 	6 ,84000 1 58,00 1 	396,721800-711 	1RTS 21/l 

57*03*2*2 684000 

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 87 849,39 
917620851 53R00 lZvláštní  výkony hoblováni tesa řských konstrukci ru čně , před osazením J 	m2  I 	20,663001 36,001 	 743,871800-762 IRTS 2111 

vazné trámy 	058*7,65*3 1331100 

pozednice : 0,8*3 . 5 280000 

krokve : 0,64*5,8 3,71200 

0,56*1 . 5 0,84000 

10 76208811 6R00 	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesa řských konstrukci těžkou plachtou na ochranu 	kus 	1,00000 	9980,00 	9 980,00 800-762 RTS 2111 

p řed srážkovou vodou, včetně  odstranění 15 x 20 m 

J 11 17620861 14R00 JOtesání tesa řských prvků  průřezové plochy řeziva Od 288 do 120 cm2 	 J m  J 	3000000 1 	199,001 	5 970,001800-762  JRTS 21/l J 
30 	 30 00000 
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Položkový sounis Drací a dodávek 

S: 787 	NnO Hasičský dům 

0: 01 	 oprava st řechy 

R: 01 	 projektantský 

- Cen. 
soustava 

P.č . Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem CenIk / platnost 
12 762331922R00 Vázané konstrukce krovů  vyřezáni střešní vazby m 25,73000 149,00 3 833,77 800-762 RTS 2111 
- průřezové plochy řeziva p řes 120 do 224 cm2, délky vy řezané části krovu p řes 3 do 5 m  

Vi-Vi 	 l,JJuv 

V4 8.23 	 8,23000 

V8-V1 1: 4*1 , 5 	 6,00000 

13 762331 942R00 Vázané konstrukce krovů  vyřezáni st řešní vazby 	 1  m 1 	26,45000 	199400 	5 263,55 1800-762 1  RTS 211l 
průřezové plochy řeziva p řes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m 
Vl 3,5 	 3,50000 

V5-V7: 3*7,65 	 22,95000 

14 762332932R00 	Vázané konstrukce krovů  dopiněni části střešní vazby z hranolkü, hranol ů  včetně  dodávky řeziva 1  m 1 	25,73000 	359,00 	9 237,07 1800-762 1  RTS 2111 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně  dodávky hranolů  120 x 140 mm 

15 762332934R00 	Vázané konstrukce krovů  dopinění části střešní vazby z hranolk ů , hranolů  včetně  dodávky řeziva 1  m 1 	26,45000 	579,00 	15314,55 1800-762 RTS 21/l 
průřezově  plochy p řes 288 do 450 cm2, včetně  dodávky hranol ů  160 x 220 mm 

16 762342202RT4 Bednění a laťování s dodávkou řeziva m2 122,06560 163,00 RTS 21/l 
laťování st řech o sklonu do 60° 

j  19 896,69 1800-762 
při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně  dodávky latí 40160 mm 
plocha strecny - casy b : ‚ oi b,,3L 

dopinění krytiny kolem výlez - část A : 0,97°2,5 	 2,42500 

okapová hrana: 13 ,65*1*2 	 27,30000 

	

I 171762342811R00 lDemontáž bednění a laťování la ťování střecho sklonu do 60 stupňů  včetně  všech nadst řešních J m2  I 	119,640601 	25,001 	2991,021800-762 JRTS 2111 J 
5,61*8,23*2 

okapová hrana: 13,65*1*2 	 27,30000 

18J76239501 0R00 [spojovací a ochrann ě  prostředky zajištění spojů  tesařským lepidlem 	 J m2  J 	3,000001 	1150,001 	3450,001800-762 JRTS 21/l J 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 787 	NnO_HasiČský dům 

0: 01 	 oprava střechy 

R:O1 projektantský 

Cen. 
soustava 

P č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost 
300000 

I 19)784011111R00 Jostatni práce oprášeni/ometeni podkladu, ‚ 	 m2 ) 	383, 322001 > 	2,501 	 958,311800-784 )RTS21/I  J 2203*5,8*2*15 	 38332200 

I 20160515230R 	)hranol SM/JD; ti = 140,0 mm; Š = 140 mm; I = 3000 až 6 000 mm; jakosti 	 m3 J 	0,665201 	6499,00 1 	4 323,13)SPCM )RTS 21/I 
V2-V3 : 012*0,15*575*2 	 0,22080 
V4 : 0,2*0.2*8.23 	 0.32920 
V8-V11 4*0,12*0,16*1,5 	 0,11520 

I 21160515280R 	hranol SM/JD; ti = 200,0 mm; Š = 200 mm; ‚ = 4000 až 6000 mm; jakosti 	 m3 	0,782601 	7 499,001 	5 868,72JSPCM JRTS 21/l 
Vi: 0,2*02*3.5 	 0,14000 
3*014*02*765 	 0,64250 

J 221998762202R00 I Přesun  hmot pro konstrukce tesa řské v objektech výšky do 12 m 	 J t 	J 	2,835371 	6,601 	 18,711800-762 jRTS217i 
50 m vodorovně  

Díl: 764 	 Konstrukce klempířské 	 33981,00 
231764352292R00 JŽIaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prost ředků  žlabů  a p říslušenstvl 	J kus 1 	46,000001 	65,001 	2 990,001800-764  IRTS 2111 I 

2'23 
	

46, 

I 241764351837R00 JDemontáž žlab ů  háků , ‚ sklonu p řes 30 do 45' 	 J kus  J 	46,000001 	29,001 	I 334,001800-764 1 RTS 21! I 
2*23 	 46.00000 

I 2517643528111R00 jDemontáž žlab ů  podokapnich pů lkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu p řes 30 do 45' 	J m  J 	74,400001 	35,001 	2604,001800-764 )RTS 21/l 
2*37,2 	 74.40000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 787 	NnO_Hasičský dům 

0: 01 	 oprava st řechy 

R: 01 	 projektantský 

Cen. 
soustava 

P. Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost 
26 766624052R00 Montáž střešních oken výlez o rozm ěru 46161 cm kus 1,00000 745,00 745,00 800-766 RTS 2111 

27553523002R Ižlab podokapnt p ů lkruhový; pozink lakovaný; 1 = 2000,0 mm; rš = 330 mm j 	m 	1 	74 . 40000 1 230,001 17 112,001SPCM IRTS  21/l 
2*37 , 2 74,40000 

J 	281553523023R lČelo žlabu pů lkruhového, nasouvací, s těsněním; pozink lakovaný; rš = 330 mm ‚ 	kus ‚ 	4. 00001 69,OOj 276,00SPCM jRTS 21/l 

I 	29553523032R lhák žlabový pro p ů lkruhový žlab; pozink lakovaný; rš žlabu 330 mm 1 	kus 1 	46,000001 65,001 2 990,00ISPCM  RTS 2111 
2*23 46,00000 

I 	301553523042R lkotlík žlabový oválný; pozink lakovaný; 3301120 mm j 	kus 1 	5000001 249,001 1 245.001SPCM 1 RTS 2111 

311553523108R 	Iroura svodová kruhová; pozink lakovaný; DN 120,0 mm; I = 3000,0 mm 	 1 m J 	15, 00000 1 	149,001 	2 235,001SPCM 'RTS 21/l 
5*3 	 15,00000 

I 321628651921 	lokno střešní Š = 600 mm; h = 600,0 mm; výlezové, otevíráni do strany; barva antracit 	 1 kus 	1 .00000 1 	2450,001 	2 450,00ISPCM 	RTS 2111 

Dil: 765 	Krytiny tvrdé 	 100639, 
331765312813R00 Joemontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použiti 	 m2 I 	119 ,64060 1 	70,90 1 	8482,521800-765 RTS 21/l J 

5 . 61*8,23*2 	 92.34060 

okapová hrana : 13,65*1*2 	 27,30000 

1 3417653191 I 1ROO jKrytina pálená st řech jednoduchých z bobrovek, uloženi na sucho, ' 	 ‚ m2 J 	122 ,06560 1 	299,001 	36 497,61 1800765 JRTS 217T--] 
dopiněni plochy A : 0,97*2,5 	 2,42500 

plocha B: 5 , 61*8 , 23*2 	 92,34060 

okapová hrana: 13,65'1 *2 	 27,30000 
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Pnlnknvú «-tnunis nrací a dodávek 

S: 787 	NnO Hasičský dům 

0: 01 	 oprava střechy 

R 01 	 projektantsky 

soustava 

Rč . Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ 
1163,00 1  

Celkem CenIk / platnost 
35 76531 1536R00 Krytina pálená doplňky bobrovka, h řeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava režná m 8,23000 9 57149 800-765 RTS 2111 

I 361765311583R00 I Krytina pálená doplňky bobrovka, p ři řezáni a uchyceni tašek rovné, 	 1 m 1 	50,000001 	225,001 	11 250, 00 1 800-765  IRTS 21/ I 

kornoutový viký ř : 2 
	

2,00000 

štítové st ěny: 4*2*6 
	

48,00000 

I 37159660011 R 	Itaška základní; pálená hlína; bobrovka kulatý řez; I = 380,0 mm; Š = 180 mm 	 kus 	3 512,361601 	9,901 	34 772,38ISPCM 	
RTS 2111 

plocha B: 561*8,23*2*36 	 3324,26160 

dopiněni plochy A: 0 .97*2,5*36 	 87,30000 

požární zeď : 2*5,75*0,2*36 	 8280000 

2,5*0,2*36 	 18,00000 

38I998765202R00 jPřesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 	 t 	 6,584291 	10,00 1 	65,841800-765 IRTS 2111 J 
50 m vodorovně  

Díl: 783 	Nátěry 	 22 616,00 
39 783782205R00 Nátěry tesa řských konstrukcí ochranné fungícidnl+ biocidnl (proti plísním, houbám a hmyzu), 

dvojnásobné 

m2 383,32200 59,00 22615,00 800-783 RTS 21/l 

prounnuoone, proupiisnove proti onni a suuuum 

včetně  montáže, dodávky a demontáže lešení. 
22,03*58*2*1,5 
	

38332200 

Díl: 784 	Malby 
40178418221 1ROO IMaIby vápenné se za č ištěním ‚ bílé, dvojnásobné 	 j m2 	6,840001 	89,001 	608,761800-784 RTS 21/l 

57*03*2*2 	 684000 

Díl: M21 	Elektromontáže 	 15001,00 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 787 	NnO_Hasičský dům 

0: 01 	 oprava střechy 

R: 01 	 projektantský 

Cen. 
soustava 

P č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník I platnost 
41 M21001 dopinění hromosvodu kpI 1,00000 15001,00 15001,00 Vlastní 

Díl: 096 	P řesuny suti a vybouraných hmot 	 8 846,50 
421 979889 	JVyklizení objektu, odvoz směsného odpadu, uložení na skládku 	 Í t  J 	1,50000J 	I 500,001 	2250,001 	IVIastní 	J 

431979012212R00 (Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 j t 	4,603291 	220,00 	1 012721832-1 	(RTS 21/i 

s naložením do dopravního za řízení a s vyprázdn ěním dopravního za řízení 

44(979081111R00 - (Odvoz suti a vybouraných hmot naskládkudo 1 km .t ( • 199,00 916,051801-3 (RTS 21/l 

L 45 1979081121  R00 (Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku p říplatek za každý další I km 	 t 1 	69,049381 11001 759,5418013 (RTS 21/l 

‚ 461979990105R00 jPoplatek za skládku cihelné výrobky do 30X30 cm, skupina 1701 02 z Katalogu odpadů 	j 	t  J 	4,60329 550,00( 2 531,8118013 (RTS 2111 

I 	47 1979087312R00 lVodorovné p řemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné p řemístěni vybouraných hmot I 	t  I 	4,603291 299,001 1 376,381800-2 IRTS 21/l 	I 

nebo vybouraných hmot nošením nebo p řehazováním k místu nakládky p řístupnému normálním dopravním prost ředkům do 10 m, 

S naloženim suti nebo vybouraných hmot do dopravního prost ředku a na jejich vyložením, pop řípadě  p řeložením na normwu dopravní prost ředek. 

Díl: VN 	Vedlejší náklady 	 30000,00 
4810NO1 	 (rezerva rozpo čtu - čerpání po odsouhlasení investorem 	 ( kpl 1 	1,000001 	20 000, 00 1 	20000,001 	(Vlastní 

I 49(005121 R 	(Zařízení staveniště 	 J sada 	1 ,00000 1 	l0000,00J 	10000,00 1 	(RTS 211 l J 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ěním za řízení staveniště  
Zahrnuje: 1 	 1,00000 

D+M oploceni staveniště  po celou dobu realizace stavebních prací: 

zajištěni hygienického zázemí pracovníků  
realizace opat ření vyplývajících z plánu BOZP: 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 787 	NnO_Hasičský dim 

0: 01 	 oprava střechy 

R 01 	 projektantsky 

Cen. 

ICeník 
soustava 

P č  Č íslo položky Název položky MJ Množství Cena ‚ MJ Celkem / platnost 

I 	Celkem 	 353 534,77 1 
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Rekonstrukce střechy Hasičsný dům, Náměšť  nad Oslavou: 

Časový harmonogram: 

Vyklizenípúdnffioprostoru 
kI 

TII:ií.ii'..ii 	mB•BS 
kslÁII11I 	__ 

_______ 	 U  

ľř 1T 	s_BE_B_B_BB 	B5S 	SSBBBBBESBI 
- 	s_B_E 	 ss 	 BBBBBBBBBBI 

____________BBBEBBB5EBSE 	 ES 	 BI 

Uvedený harmonogram jsou pouze orienta ční a budou up řesněny p řed zahájením prací, stejn ě  jako budou prů běžně  aktualizovány v průběhu realizace. 


