
Smlouva 0 dilo

(dálejen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dálejen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 . Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: lng. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 619 89 100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktem_
(dálejen jako „objednatel“)

1 .2. Zhotovitel:

Název společnosti: JaTu stavby s.r.o.

Sídlo: Zengrova 506/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Zastoupené: _jednatelem

IČ: 06669476

DlČ: cz 06669476

ID datové schránky: 92awn7a

Bankovní spojení: KB, a.s. — pobočka Hrabůvka

č. účtu: 1 15-5747060207/0100

Zapsán v: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 72853

Kontaktni osoby:

 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Uvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve

veřejné zakázce názvem Stavební úpravy hygienického zařízení budovy Ústřední knihovny

v dilatačním celku B (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu

příslušné projektové dokumentace, která je přílohou výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce.

2.2. Místem plnění je budova Ústřední knihovny, Vysoké školy báňské _ Technické univerzity

Ostrava, na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky

a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména

s projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, Že činnosti podle této smlouvy provede za

dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na

předmět díla.

O rávněná osoba pověřená kontrolou provedených pracíje— e-1nail:

Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností

ících s realizací díla na straně zhotovitele, tj. stavbyvedoucí:
—

nebude-li mezi

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět díla

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení — toalet - v

rozsahu ]. PP až 5. NP. V každém podlaží jsou umístěny jedny toalety pro muže a jedny toalety

pro ženy. V 3. NP jsou navrženy toalety pro imobilní osoby. V 5. NP bude místo dámských toalet

umístěn sklad. Součástí předmětu plnění je také rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace,

zdravotechniky, ústředního topení a větrání.

Součástí díla jsou rovněž:

osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k

tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků.

Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:

vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných

dokladů

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob

a majetku.

vypracování dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních a v jednom

elektronickém vyhotovení v pdf. a dwg.

4. Doba a podmínky plnění

Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do pěti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to do tří měsíců od nabytí účinnosti této

smlouvy.

Objednatel umožní zhotoviteli provádění bouracích prací v pracovní dny pouze v době: 6:00—8:00

a 15:00-18:00 hodin. Objednatel však umožní zhotoviteli tyto práce provádět v nepracovní dny i

24 hodin denně.

Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem

ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.



5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Jelikožje plnění realizováno zcela na věcech ve vlastnictví objednatele, je objednatel po celou

dobu plněníjeho vlastníkem.

Zhotovitel od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla

objednatelem odpovídá za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě plnění díla.

Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a

ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla aje dána cenovou nabídkou zhotovitele.

Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních

prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 3 762 571,27,-Kč

Výše DPH 790 139,97,- Kč

Celková cena včetně DPH 4 552 71 1,24,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena

jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu stavebních prací.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen

„faktura“) vystaveného zhotovitelem, v souladu s bodem 6.2.

Faktury budou v souladu 5 odst. 6.3 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždyjednou měsíčně

na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a

služeb vrámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinenjej předložit

objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění

dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po

doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.

Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či

neúplné údaje,je objednatel oprávněnji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu

vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či

opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v

záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust.

§ 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dálejen zákon o DPH.
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6.11.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu

se zákonem o DPH. Doj de-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu,

zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně.

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného

plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo

zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu

ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud

se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla,

není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v

takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které

nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

7. Změny díla a případné vady projektu

Zjisti—li zhotovitel vprůběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen

na ně objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit.

8. Vady díla a záruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného

díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost,

bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové

dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“)

ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem

následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno

případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro

vady řádně užívat.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen

bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3

dnů od okamžiku oznámení vady. V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen na

odstranění vady nastoupit do 24 hod. od nahlášení.

Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo

poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se

vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění

vady j sou:

info@jatustavby.cz

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,

je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen



8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

uhradit náklady na odstranění vady, a to do l4 dnů od předloženíjejich vyúčtování objednatelem,

a uhradit smluvní pokutu podle čl. 1 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč.

9. Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost

a ve sjednané době. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentaci na dílo a prohlašuje, žeje

odborně způsobilý dílo provést.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů aje povinen při této činnosti spolupracovat

s koordinátorem BOZP a třetími osobami určenými objednatelem.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.

Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je rovněž povinen zajistit každodenní přítomnost HS nebo ZHS v místě provádění díla.

Povinností zhotovitele je oddělit prostory dotčené stavební činností od zbývajících prostor a

provádět práce tak, aby bylo zamezeno šíření prachu ajiných nečistot, a tím k poškození zařízení

a technologií umístěných v objektu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na provádění bude podílet poddodavatel zhotovitele, tak

změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen před změnou poddodavatele požádat objednatele o písemný souhlas.

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména obkladů,

dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (dále takéjen „ Vzorky"). Vzorkovaní proběhne níže

uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést

vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.

b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. Ojejich předložení vyrozumí Zhotovitel

Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že

Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je

pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložitjej Objednateli nejpozději do

5 dní k novému posouzení a schválení.

e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi,

funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické

vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje

Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení

odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.

f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to

Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.

g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického

vybavení zapracován do Předmětu díla.

10. Předání díla
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10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.1 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace,

zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den

prodlení.

Při nedodržení předpisů BOZP, PO a OŽP či ostatních povinností vytčených objednatelem ve

stavebním deníku, u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v uvedené lhůtě či na takový zápis

nereagoval, je obj ednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý

případ, a to i opakovaně.

Vpřípadě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech, porušení

povinnosti ohledně vedení a dostupnosti stavebního deníku k provádění zápisů objednatelem,

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ, a to i opakovaně.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou

smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši

a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši,

určené následovně:

 

Smluvní

pokuta

ve výši

Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, 1 000,- Kč

pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané

Typ porušení bezpečnostních předpisů

 

 

 

pracoviště.

Porušení zákazu kouření.
1 000,- Kč

Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.
2 OOO,- Kč

 

Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. 2 000,— Kč

zařízení, prodlužovacích kabelů apod.

Nezakiytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky. 2 OOO,- Kč
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

 

Pracovni lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty 2 OOO,- Kč

nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).
 

Používání konstrukcí kvýstupu (sestupu), které nejsou ktomu určeny 2000,- Kč

(bednění, pažení, palety apod.).

Porušení technologických postupů při práci sotevřeným ohněm (pálení, 8000,- Kč

 

řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených
 

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu 5 OOO,- Kč

(prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).

Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, 5 000,- Kč

 

nevhodných vázacích prostředků.
 

Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 5 000,- Kč

omamných látek.
 

Používání kdopravě osob zařízení nebo částí strojů, které ktomu nejsou 5 OOO,- Kč   určeny.
 

12. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy

zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.

Objednatelje oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl

vrámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly

zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených

občanským zákoníkem nebojinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o

odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů odjeho odeslání

v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů odjeho odeslání prostřednictvím

informačního systému datových schránek.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se

odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová

ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodně právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající ztéto smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména

občanským zákoníkem. Spory vzniklé ztéto smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit

nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České

republiky.

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelemje

obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla

převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo,

je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně

a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy,

budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným

dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: Zengrova 506/15, Ostrava—Vítkovice, 703 00

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně

v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě

vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

— zachovat mlčenlivost — jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti)

' obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů

s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere

na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této

Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u infor1nací,jejichž sdělení se vyžaduje

ze zákona.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede

na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací

smlouvy dle ustanovení 15.2.



15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážně vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet

č .2 * harmonogram postupu prací

1 5. 07. 202‘!

V Ostravě dne: .................. V Ostravě dne 14.7.2021

Objednatel: Zhotovitel:

   
  /Ing. Gabriela Mechelová jméno

] kvestorka funkce: Je na e

  



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021 -JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

JKSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIČ: C206669476

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
3 762 571 ,27

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
3 762 571,27

DPH základní 21,00% ze 3 762 571,27 790 139,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 552 711,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

  
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

2021 -JATU-066

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

JaTu stavby s.r.o.

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

001

D.1.1

D.1.3

D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.6

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

0.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ

INSTALACE

D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

2) Ostatm’ náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 32 3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

3 762 571,27

200 000,00

2 260 787,31

1 400,00

195 229,55

645 752,96

284 537,45

174 864,00

0,00

3 762 571,27

21.6.2021

Cena s DPH [CZK]

4 552 711,24

242 000,00

2 735 552,65

1 694,00

236 227,76

781 361,08

344 290,31

211 585,44

0,00

4 552 711,24



Stavba:

Objekt:

JKSO:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní 21,00%

snížená 15,00%

iCena s DPH

iProjekiant

iDatum a podpis:

:Objednavatel

  Datum a podpis:

29

ze

v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

001 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

200 000,00

0,00

’Zpr'acovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

   
Datum a podpis:

Strana 1 z 3

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: C206669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

200 000,00

0,00

200 000,00

42 000,00

0,00

242 000,00!

%
1

Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

001 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

JaTu stavby s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

VRN - VRN

VRN1

VRN9

Příprava staveniště

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Provozní vlivy

- Ostatní náklady

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

- Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 -

VRN3 -

VRN4 —

VRN7 -

Strana 2 z 3

Datum: 21. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

200 000,00

200 000,00

13 000,00

12 000,00

26 000,00

3 000,00

111 000,00

35 000,00

0,00

200 000,00



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 001 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 200 000,00

VRN - VRN 200 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 137 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl. 13 000,00

VRNZ - Příprava staveniště 12 000,00

2 K 020001000 Příprava staveniště i kpl. 12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 26 000,00

3 K 1030001000 Zařízení staveniště ‘ kpl. 20 000,00

4 K ‘039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 6 000,00

\(RN4 - Inženýrská činnost * „ , V , 3 000,09

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ‘ kpl. ‘ 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 111 000,00

6 K 071103000 Provoz investora : kpl. 111 000,00

_ VRN9 - Ostatní náklady 35 000,00

7 k 1090001000 Ostatní náklady ‘ kpl. 35 000,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21 ,00% ze

snížená 15,00% ze

1Cenaa s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

\

\

Datum a podpis: Razítko

CZK

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

D.1.1 - D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2 260 787,31

0,00

'Zpraco'vatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

  Datum a po pls:
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cc-cz:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: C206669476

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

2 260 787,31

0,00

2 260 787,31

474 765,34

0,00

2 735 552,65;
, , , , \

\

\

\

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.1 - D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce — obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Ostatní - Ostatní

OSTO1 — Ostatni prvky a výrobky soupisů

Z) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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2 260 787,31

760 631,83

74 812,15

1 287,40

300 313,93

157 183,53

200 578,66

26 456,16

1 222 258,48

26 481,14

2 604,43

14 515,44

6 575,57

329 494,37

203 334,35

59 418,20

112 294,94

406 111,88

9 357,13

52 071,03

277 897,00

277 897,00

0,00

2 260 787,31



 

ROZPOČET

  

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D. 1 .1 - D. 1 .1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘESENÍ

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
2 260 787,31

HSV - Práce a dodávky HSV 760 631,83

3- Svislé a kompletní konstrukce
74 812,15

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes

1 K 311272131 1P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na \ m2
26 057,85

tenkovrstvou maltu ti 250 mm *

Součet

1 2 K 1317944321 1Vélcované nosníky doc. 12 dodatečně t 1 2 401,00

osazované do připravených otvorů
,

Mezisoučet

Mezisoučet

"ostatní související prvky"-

Součet

1 “ 1 1 ,

;Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy , 1

i 3 K 340271035 ;do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm ‘ m2 6 575,18

"rozsahD1 1b_v.č. 01-11, TZ"

Součet

4 K 342272235 Pncka z porobetonovych hladkych tvarmc na m2 „ 31 805,52‘

,tenkovrstvou maltu tl 125 mm ,

"rozsah D.1.1b_v.č. 01-11, TZ"  
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Součet

MJ Množství

 

K 342291131

Ukotvení příček a zdiva ke stávajícím

konstrukcím plochými kotvami
 
 

4 - Vodorovné konstrukce

 

 

  K 411388532 
Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách

 
'm3  
 

Součet

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 

  

K JÍ2131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně

 

m2

  
 

  
Součet

 

 

  

K 612131101

  

  

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený

celo lošně ručně

 

m2

   

Soucet

 

K 612135101

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli

šířky rýhy

m2

 

10

  
K 612142001

 

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m2

  
 

   Součet

 

  

K 6121430RO

 

Příplatek za dodávku a osazení veškerých

omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních

omítek stěn - viz specifikace systému a TP

výrobce, TZ 

m2

  
 

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ

vč. přímo souvisejících prací a dodávek"

Součet

 

12

 

K 612311141

 

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

stěn nanášená ručně
 

m2

  
 

Součet

 

13

14

K 612311191

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
  

K 612315421

 

15  
K 612321111

 

 

Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v

rozsahu plochy do 10%
 

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá

zatřená vnitřních stěn nanášená ručně  
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7 972, 60

1 287,40

1 287,40

   

300 313,93

22 080,80

  

7 820,16

 

14 731,20

19 775,03

8 073,42

85 847,37

23 682,03

28 223,62

 

 

 

20 149, 67

 



PČ Typ Kód POpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních

16 K 612321191 stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 (“8’91

Mazanina tl do 80 mm 2 betonu prostého bez

17 K 631311115 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 28 423’14

 

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze

suchých směsí provedený v ploše

íCementový samonívelační potěr ze suchých

tsměsí tloušťky do 5 mm

18 K 632450131
m2 14420,27

19 K 632451101 m2‘ 20168,31

9 - Ostatm’ konstrukce a práce, bourání
157 183,53

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

20 K 949101111 s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2

‘150 kg/m2 * '

7116,01

Součet

“Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

21 K 949101111 ‘5 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2

1150 kg/m2

4 930,50

Součet

1Výčíštění budov bytové a občanské výstavby při

22 K 952901111 lvýšce podlaží do 4 m

m2 * 23 043,00

23 * K 952902121 fiEténi budov zametení drsných podlah 1 m2 1 558,15

 

Součet

iBouráhí příček z tvárnic nebo příčkovek tl do

24 K 962031136 1 ‘m2
17114,35

\ ;150mm 1 1

1Bouréni podkladů pod dlažby nebo mazanín

řbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2
18 539,14

25 K 965042141 ‘ m3 1
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l PČ Typ Kód Popis MJ

7777 7 7 5&17Eé7t777 * * * 7 *

I777 _ 2,72 s A. , s , , ,že _„mrr , ,_ , „„ „v_

Bourání potěrů cementových nebo

tó K 965045113 pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2

Součet

Příplatek k bourání betonových mazanin za

27 K 965049111 bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 m3

mm

Bourání podlah Z dlaždic keramických nebo

28 K 965081213 xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2

Součet

29 K 968072455 Vybouram dvermch zarubm vcetne vyvesem m2

kndel

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

30 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu do m2

    50%  
 

Součet

 

31 K 978013111

   

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %

 

m2

 

"oprava dotčených ploch_předpoklad-

Součet

 

32 K 978013191

 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 m2

%  

Součet

 

   
'Odsekání a odebrání obkladů stěn 2 vnitřních 1 m

97780395417”, obkládaček plochy přes 1 m2 " „A „„ ,

Součet
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Cena celkem [CZK] ||

 

 _\

10 006,30

4 306,55

13 854,00

3 523,86}

_#l

869,40

22 292,72

 
 

23 459,81I



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

997 - Přesun sutě 200 578,66

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

34 K 997013157 hmot pro budovy v do 24 m s omezením

mechanizace

45 907,77

,
—

 

,Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných

*hmot pro budovy v do 24 m ručně 54 169,65

f
-
o

35 K 997013217

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu bez rozlišení 44 792’00
36 K 997013R31

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu s obsahem azbestu včetně

]všech přimo souvisejících činností a prací,

tdokumentáceýDLE ZÁKONA o ODPADECH

337 K 997013R21
11788,00

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po '

suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a

‘vybourany'lch hmot po suchu

38 K 997321511
16526,4ó,

n39 K 997321519
15148,65

Součet

Řálíládáhí nebo překládání suti a vyb0uranych

140 K 997321611 12246,13\

:, , .“th , _

998 - Přesun hmot

Přesun hmot s omezením mechanizace pro

26 456,16

41 Ý K 998017003 1 1116752;
budovy v do 24 m

 

ouce

l

42 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 15 288,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 222 258,48

 

711 — Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 481,14

* '0 {ifii ' 7.7' f 7' .
7' * ' '

\ 43 K ,711131811 , dstranení ízo ace proti zemni vlhkostí m2 1 173,01

1 * 1V990r9Y99 ,

44 K 711493112 ‘Izolace proti vodě vodorovná těsnící stěrkou m2 24 471 ,98‘

45 K 998711203 Presun hmot procentm pro izolace proti vode, % 836,15

vlhkostí a plynům  
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Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše

 

1 Typ Kód

l. , , , , , , ,

, , 71 ZLĚvlakovVér krytiny

' 46 712300845 sklonu do10“

'l 47 712311101

  

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za

studena lakem penetračním nebo asfaltovým

  

MJ

 

Množství J.cena [CZK]

 

!OUCGI
-

 

148 M 11163150 v lakpenetrační asfaltový ] tl

množství

Součet

 

49

 

712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy

NAIP přitavením v plné ploše

m2

 
 

Soucet

 

50

  
62855004

 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl

5mm s vložkou a hrubozrnným břidličným

posypem na horním povrchu 
m2

  
 

Součet

 

51

 

998712203

 

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové

   
 

713 - Izolace tepelné
 

52

 
713120811

 

Odstranění tepelné izolace podlah volně

kladené z vláknitých materiálů suchých tl do

100 mm 
m2

  
 

 

  

 

Součet

 

53

 

713121111

  

 

    

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2

   

Součet

 

[31711283751171

713191R32

 

|deska pro kročejový útlum tl 20mm

Součet

Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou

fólii tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení

na svislé konstrukce v = do cca 150 mm

 

m2
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Cena celkem [CZK] l

, „2204/13

74,171

 

 

14 515,44

1 905,36

 

2 649,67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

   

  

    

56 1 K 1998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelne
288,37j

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 575,57

‘ 57 1 K 1725110811 1Demontéi klozetů “3:01 2 343,841

i 1 i i ' ? * 1

\ 58 K 1725210821 1Demontéi umyvadel bez výtokových armatur 1SOUb1 1 548,24‘

Í 59 1 K 1725330840 1Demontéi výlevka Síť“ 1 238,161
1 1 . . . .

1 60 1 K 1725820801 1Demontéi baterie nástěnné 15:11:01
464,04

61 Í K 1725820802 1Demontéi baterie stojánkové 152301 949,441

' ' *
: :

1

1 62 i K 998725203 'Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty % 31,851

763— Konstrukce suché výstavby
329 494,37

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky
1

1 63 K 1763111431 2xH2 12, 5 s izolací El 60 RW do 51 dB 53 205’771

1 1 -

Součet

1 64 1 K 1763111717 1SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 6 755,871

1 1 i 1(oboustranne)
1

Součet

1 65 1 K 1763111741 1Montéi parotěsné zábrany do SDK příčky 1 m2 1 8 131,021

Součet

1 66 1 M 128329274 ífólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 1 m2 1
13 288,44 1

Součet

* 67 1 K 17631117711PFiplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 33 779,341

Součet

1 „ '1 150K příčka instalační tl 225 - 275 mm zdvojený 1 l

* 68 1 K 1763113349 1profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací El * m2 87 258,561

1 1 160Rwd054dB 1 
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Cena celkem [CZK] )
MJ Množství J.cena [CZK]

    
  

  

    

   

     

   

 
 

  

_" sokšnípíěcíaz'ěoářproícWiuňw ílěšíyš * " "77

' 69 K 76312146: , 2tz 12,5 s izolací El 45 m2 „
ň— 201:7?

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace

[ Žil—71231451 l dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD imZ !
,_ 5153958]

 

 

   
Soucet

SDK podhled základní penetrační nátěr m2

 

BTJŠJÉTLMMA

' 3 066,75

  

   

  

 

Součet

Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality

Q3

Dodávka a osazení veškerých doplňkových

prvků SDK SVISLÝCH konstrukcí (lišt, profilů,

73 K 763755R01 výztužných profilů, ukončovacích prvků, m2

dilatačních a přechodových prvků , napojení na

okolní konstrukce, atd)

 

72 K 763131771
m2

11500,31

 

     

Součet

 

  

 

  

   

  

 

Dodávka a osazení veškerých doplňkových

prvků SDK VODOROVNÝCH konstrukcí (lišt,

profilů, výztužných profilů, ukončovacích m2

prvků, dilatačních a přechodových prvků , ř—l

  
74 K 763755R11

  
napojení na okolní konstrukce, atd)    

 

     
    

Součet

L75 ] K 1998763202 JPřesun hmot procentní pro dřevostavby
36 586,17

_ 203 334,35

12 500,00

 

766 - Konstrukce truhlářské

D1 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD, Š

včetně prahu, 700x1970mm

Di - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD,

včetně prahu, 700x1970mm

  
  

  

   
  

 

76 K 766073U01  

 

37 500,00

4 900,00

77 K 766073U02

  

 

 

    

78 K 766073U03 700x1970mm
)kisi

_—

D2 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD,—

79 K 766073U04 700x1970flm _ A
ks

9 800,00
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, PČ Typ Kód

80‘ K 766073U05

Í 81 K \766073U06

82 K 766073U07

; 83 , K 766073008

\ 1

84‘ K 766073009

‘851 K 766411R11

_86\ K 766825821

1 87 1 K 1998766203
1

88 K i767074U01

1 '; 1

1 891 K ‘767074002

1 1 .
1 l ,

1901 K 1767074003

3 91 1 K 1767074U04

1921 K 767074U05

1 i , ,

193‘ K 1767074U06
, „

1 94 K 1767074u07

, . ,

\ 95 1 K ;767074008
\ \

06% K 1767074009

1 1 1

1971 K 767074010

1 = 1

198‘ K 1767074011

\ 1 1

1991 K \767074U12

\ \ - ,

11001 K ;998767203

* l

11011 K 1771111011

1 1

11021 K 1771121011

\ \ '

11031 K 1771151012

i \

104, K 771473113

11051 M 59761R20

1061 K 1771574266

Popis

1D3 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD,

800x1970mm, 5 PO

1D4 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD,

900x1970mm, podlahová přechodová lišta

'D5 - D+M Dveře vnitřní plné, z odlehčené DTD,

;včetně prahu, 700x1970mm

\Dó - D+M Dveře vnitřní plne', 2 odlehčené DTD,

1700x1970mm

T1 - D+M Kabinová stěna, výška 2030mm,

‘ks

,včetně 1ks dveří, oboustranně laminovaná DTD

\deska tl. 28mm s HPL lamináty

:Demontáž obložení stěn a prvků deskami

obsahující nebezpečný azbest

,Demontáž truhlářských vestavěných skříní

\Přesun hmot procentní pro konstrukce

\truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

121 - D+M Ocelová zárubeň SHt 100 do SDK

;příčky, 700x1970mm

‘Z1 - D+M Ocelová zárubeň SHt 100 do SDK

ipřičky, 700x1970mm

Z2 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné

příčky, 700x1970mm

Z2 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné

příčky, 700x1970mm

Z3 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné

příčky, 800x1970mm, 5 PO

Z4 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do zděné

:příčky, 900x1970mm

~25 :D+M Oceloivé zářubeň YHt 125 do zděné

příčky, 700x1970mm

 
iprofil, výplň SDK deska

'Z7 - D+M Sklopné madlo k WC, s nožkou, dl.

I800mm, ocelová trubka

\ZB - D+M Pevné zalomené madlo dl. 700mm,

\výška 700mm, ocelová trubka prům. 32mm

:29, - D+M Pevné madlo dl. 500mm, ocelová

ltrubka prům. 32mm

\210 - D+Nl Opěradlo k nástěnné montáži,

\apeivetvlenu ' „ ,
\Přesun hmot procentní pro zámečnické

:konstrukce

771 - Podlahy z dlaždic

\Vysáti podkladu před pokládkou dlažby

ÍNátěr penetrační na podlahu

íSarnonivelační stěrka podlah pevnosti 20 NlPa tl

35 mm

\Montáž soklů z dlaždic keramických lepených

\rovných v do 120 mm

\sokl keramický rovný v do 120 mm

Součet

lMontáž podlah keramických protiskluzných

llepených flexibilním lepidlem

Z6 - D+M Revizní dvířka 300x300mm, s PO, AL

MJ

ks\

ks

m2

m2

kus

ks

ks

ks

ks,

ks

ks

ks

1ks

\586x328x153mm, chromniklová ocel, opěradlo ,

ks

%

m2

m2\

m21
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 000,00

5 500,00‘

12 500,001

31 250,00

58 374,00‘

15 156,001

178,86

3 675,491

1

59 418,20

1

3 700,001

11 100,001

3 780,00

11 340,001

2 400,00

1 920,001

3 700,00

10 800,00‘

3 000,00

1 900,00‘

1 166,72

3 520,00  
1 091,48,

\

112 294,94

511,13‘

3 066,75‘

20 298,481
\

\

2748,90;

4 900,50

41 980,40\ 



 

  

 

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

   

 
 

\! PČ Typ Kod Popis MJ

*“ dl" ‘k' ' ' 0 tl.
107 M 59761R30 azdice keramic e protiskluzne_R1 IB 9 m2

mm #7 "A

68,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

* “ž * Příplatek k montáži podlah keramických

108 K 771577111 lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2

Příplatek k montáži podlah keramických

109 K 771577114 lepených flexibilním lepidlem za spárování m2

tmelem

Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a

110 K 771577R04 montáž ukončovacích, rohových a koutových m2

profilů

111 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic %

781 - Dokončovací práce - obklady

112 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2

| kl 'tv v
113 K 781131112 zolace podob ad na erem nebo sterkou ve m2

dvou vrstvach

| d k V ' ' ' ' '
„4 K 781131264 zolace po ob lad tesniCimi pasy me21 m

podlahou a stenou / stenami

„ k . . „ , . k' l k'

115 K 781474115 Monta'z ob ladulvnitrmch keramic ych h ad ych m2

lepenych flextbilmm lepidlem

Součet

1161 M ‘59761R00 obklad keramický hladký ' m2

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních

117 K 781477111 keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2

Příplatek k montáži obkladů vnitřních

118 K 781477114 keramických hladkých za spárování tmelem m2

Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a

119 K 781477R00 montáž ukončovacích, rohových a koutových m2

profilů

120 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m

Přesun hmot procentní pro obklady keramické %   121 K 998781203

L_l _ , , __„ý__ , ___„__ _„„____„„__„_

783;- Dokončovací práce - nátěry

 
 

 E2 K 783923161

Penetrační akrylátový nátěr pórovitých

betonových podlah 
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23511,:01

1 703,75

2 862,30

3 407,50

7 303,33   

406 111,88

13 362,75

33 752,18

19 301,75

182 921,20 

92 620, 19

8 283,12

13 362,75

11 878,00

' 14 799,92

15 830,02

3 521,99  



Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]: PČ Typ Kód Popis MJ        

  

‘ \Penetrační akrylátový nátěr pórovitých

        

  

\ , \
„

\ '

\

\ 123 K 7783923161 betonových podlah
3 521,99:

Soucet

* 1 * P "k't"*h'h
*

124 K 783923171 enetracní a ryla ovy nater rubyc m2 2 313,15‘

\ \ \betonovych podlah

"rozsah D.1.1b_v.č. 01-11, TZ"

(předpoklad vyrovnání hrubých podlah před

pokládkou TI)

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 52 071,03

\ 125\ K ‘784121001 lO§krabéni malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 7 682,60\

"oprava dotčených ploch_předpoklad" 289,8

Součet

V l „. , " l
\ :Zakladm akrylatova ]ednonasobna penetrace

12? K \784181101 \podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 „ 404'27

* l \ \Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha \ l

\ 127 K 784221101 dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 32 984’16;

\ \ \ \

Ostatní - Ostatní 277 897,00

, QST01 — Ostatní prvky a výrobky soupisů , 277 897,00

\ \ A - D+M Zásobník na velkou roli toaletního \

128\ K 795076U01 papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel ks 40 800,00\

j tl. 1,5mm l

\ \ \ lA1 - D+M Zásobník toaletního papíru s \

l 129 K \795076U02 lvřetenovým systémem k montáži na omítku, kg 4 250,00

\ \ \ \chromníklová ocel tl. 1,5mm

! l \ l

l l l * „ v v „. ,
*

\ \ ‘B - D+M Drzak WC stetky k montaZí na omítku,
\

130‘ K ‘795076U03 včetně štětky, chromniklová ocel tl. 1,5mm ks 16 500'00\

' l : ' - D ' k ' ' ' k131 \ K 795076U04 C +M Dav ovac mydla k montazr na omít u, ks 45 929,00

chromniklová ocel tl. 1,5mm
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Popis

D - D+M Zásobník na papírové ručníky k montáži

na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm

F - D+M Zásobník na hygienické sáčky k montáži

na omítku, chromniklová ocel tl. 1,2mm

 

G1 - D+M Půlkruhový odpadkový koš k montáži

na omítku, chromniklová ocel tl. 1,2mm

  

GZ - D+M Koš na hygienické potřeby k montáži

na omítku, chromniklová ocel tl. 1,5mm

MJ Množství J.cena [CZK]

 

* H - D+M Věšák na stěnu, nerez ocel, průměr tr.

17mm
 

 
 

 

 

J - D+M Držák na mýdlo a sprchový gel k

montáži na stěnu, chromniklová ocel tl. 2mm

Í-íM/Zrcadlo s otočným mechanismak

montáži na stěnu, z nerez oceli

L - D+M Polička k montáži na stěnu,

chromniklová ocel tl. 2mm, rozměry

300x30x80mm

     M - D+M zrcadlo pro vlepení do obkladu

rozměry 800x1600mm    
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Cena celkem [CZK]

50 700,00

6 000,00

70 798,00

18 250,00

1 600,00

2 970,00

3 500,00

1 200,00

15 400,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 0.1.3 - 0.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

iProjektáht

\

:Datum a podpis:

1Objednavatel

IDatum a podpis:

Razítko

 

Razítko

1 400,00

0,00

Zpřacovatél

Datum a podpis:

Zhotovitel

  
Datum

Strana 1 z 3

CC-CZ:

Datum: 21.6.2021

IC:

06669476

C206669476

1 400,00

0,00

1 400,00

294,00

0,00

1006947,(7)70\

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 0.1.3 - 0.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
1 400,00

Ostatní - Ostatní
1 400,00

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení
1 400,00

2) Ostatni náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 400,00
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ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 0.1.3 - 0.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
1 400,00

Ostatní - Ostatní
1 400,00

OST-01 — Požárně bezpečnostní řešení
1 400,00

1 K 795666P02 Dodavka a sazem/umlstem prenosnych hasiCTch ‘ ks 1 400,00

přístrojů - s hasicí schodpností 21A/133B

"kompletni provedení dle specifikace PD a TZ

vč. všech souvisejících prací dodávek,

příslušenství a komponentů"

"specifikace viz PBŘ" 1,0

Součet
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

jCena s DPH v

ŠProjektant

1

Datum a podpis: Razítko

ŠObjednavatel

Razítko‘Datum a podpis:

CZK

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

D.1.4.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

|č: 06669476

DIČ: CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

195 229,55

0,00

195 229,55

195 229,55 40 998,21

0,00 0,00

236 227,76}

Zpracovatel i

i

1

\

Datum a podpis: Razítko

Zhotovi

Datum a pO p15.

Strana 1 z 3

  



REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

N00 - Technika prostředí staveb

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

21. 6. 2021

Cena celkem [CZK]

195 229,55

195 229,55

0,00

195 229,55



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.1 - D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
195 229,55

N00 - Technika prostředí staveb 195 229,55

1 K N00_RO1 Vytápění _ viz samostatný soupis prací kpl. * 195 229,55
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.2 - D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZ06669476

Projektant: IČ:

DIČ

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 645 752,96

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH
645 752,96

DPH základní 21 ,00% ze 645 752,96 135 608,12

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

\ „ V *
i W .

Cena s DPH v CZK 781 361,08,

í Projektant Zpracovatel

?

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

  
 

Datum a podpis: Razítko Datum a po p15:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.2 - D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

N00 - Technika prostředí staveb

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

645 752,96

645 752,96

0,00

645 752,96



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

D.1.4.2 - D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

JaTu stavby s.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtu

1

N00 - Technika prostředí staveb

K N00_RO1

‘Zdravotné technické instalace_ viz samostatný

soupis prací

Strana 3 z 3

Datum: 21.6.2021

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

645 752,96

645 752,96

kpl. 645 752,96

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

lCena s DPH
v

\Projektant

\

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

CZK

 

RazítkoDatum a podpis:

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

D.1.4.3 - D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

284 537,45

0,00

Zprácovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

  
Datum a po p :

Strana 1 z 3

CC-CZ:

Datum: 21.6.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 06669476

DIČ: C206669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

284 537,45

0,00

284 537,45

59 752,86

0,00

344 290,31 \

\

\

\
\

Razítko \



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.3 - D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

N00 - Technika prostředí staveb

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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284 537,45

284 537,45

0,00

284 537,45



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.3 - D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 284 537,45

N00 - Technika prostředí staveb 284 537,45

1 K N00_R01 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA_ VIZ kpl. 284 537,45

samostatný soupis prací
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.6 - D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

JKSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum: 21. 6. 2021

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 06669476

JaTu stavby s.r.o.
DIČ: C206669476

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
174 864,00

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
174 864,00

DPH základní 21,oo% ze 174 864,00 36 721,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

:Cena s DPH v CZK 211 585,443

iProjektant Zpracovatel

\

i
1

\

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠObjednavatel Zhotovitel

1

Datum a podpis: Razitko

    
Datum a podpis:
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REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.6 - D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

N00 - Technika prostředí staveb

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

21. 6. 2021

Cena celkem [CZK]

174 864,00

174 864,00

0,00

174 864,00



ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVA’ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: D.1.4.6 - D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 174 864,00

N00 - Technika prostředí staveb 174 864,00

1 K N00_RO1 Větrání_ viz samostatný soupis prací kpl. * 174 864,00
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2021 -JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06669476

JaTu stavby s.r.o. DIČ: CZOóóó9476

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 840 982,51

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 840 982,51

DPH základní 21,00% ze 840 982,51 176 606,33

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

*Cena s DPH v CZK 1 017 588,84‘

Projektant Š šZpracovatel

‘ 1 1
‘ %

i 1

1 1
\ 1

? i

1
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel \Zhotovitel

   Datum a podpis: Razítko Datum
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: 2021 -JATU-066

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

089 01 - zdravotechnika

099 02 - ústřední vytápění

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 3 Z 3

840 982,51

645 752,96

195 229,55

0,00

840 982,51

1017 588,84

781 361,08

236 227,76

0,00

1017 588,84



Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

\Cena s DPH

‘VPrrojektant

Datum a podpis:

Objednavatel

‘Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Razítko

Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

089 - O1 - zdravotechnika

645 752,96

0,00

CZK

\Zpracovatel

\

* \\
\ \

\ \
\ \

‘ \

\

\

Datum a podpis:

;Zhotovitel

 

Datum a po p1s:

Strana 1 z 6

cc-cz:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

Kč: 06669476

DIČ: C206669476

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

645 752,96

0,00

645 752,96

135 608,12

0,00

' * \

781 361,08\

\
\

\
\

\

\

\

\

\

Razítko

  
am 0



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 089 - 01 - zdravotechnika

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 — Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechníka - předstěnové instalace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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645 752,96

64 584,88

6 074,64

12 797,60

13 117,52

7 365,00

25 230,12

581 168,08

23 348,68

93 695,22

94 054,83

273 386,55

96 682,80

0,00

645 752,96



Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 089 - 01 - zdravotechnika

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

ROZPOČET

Náklady z rozpočtu

1

; K \952902031 \Číštění budov omytí hladkých podlah \

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

\Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu

\nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
K ,310235241

' \

4 - Vodorovné konstrukce

\ \Protípožární manžeta pro prostup potrubí nad

K \402 \ v . , ,

\ _,DN 50 vc. míneralm vlny
\ \ , ,

K 1403 Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 \

\ Vyplnění a zaĚíštěňi'ryh \) aroma

K \460710075 \podlahách a mazaninách hloubky přes 10 cm a \

\ \šířky do 15 cm ‘

6 - Úpravy povrchů Posilam a, genovém yýplm'
Vápenocementová štuková omítka malých ploch

do 0,09 m2 na stěnách
K \612325221

 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

\Vybouráníoýtvorů ve zdivu cihelném pl do \

0,0225 m2 na MC tl do 300 mm \

\Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné \

\monolítické hl do 100 mm Š do 100 mm

K \971035241

\

K \974042553

K 997013212 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v dO 9 m ručně 

Příplatek k vnitrostaveníštní dopravě sutí a

997013219 \vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí

\ZKD 10 m

Poplatek za uložení stavebního

997013802 železobetonového odpadu na skládce

\(skládkovné)

\Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost

‘do 1 km

\

\

\

\
\

\ \

\

\

, \

K 997211511 \

 

K \997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
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21. 6. 2021

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

645 752,96

64 584,88

6 074,64

6 074,64

\

12 797,60

4 485,001

6831,00

1 481,601

\

3311732

13117,52Í

7 365,00

7 365,00

25 230,12

6 973,401

1 650,00,

1 648,50\

772,16\

581 168,08

23 348,68



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

14 K 713400843 Izolaceltepelne potrubí odstraneni vlakmtych m2 7 644,45

* , __ „ “ „ materialu bez povrchove upravy

15 K 713463121 Montaz izolace tepelne potrubí potrubnirm m 10 424,25

pouzdry bez upravy uchycenym1 sponami 1x

16 M 28377045 izolace tepelna potrubr z penoveho m 2 379,78

polyetylenu 22 x 20 mm

17 M 28377048 izolace tepelna potrubr z penoveho m 284, 76

, , polyetylenu 28 x 20 mm

izolace tepelná potrubí z pěnového řřřřř ____ i _ _._ i

_ 18 M 28377055 polyetylenu 35 x 20 mm m 361,60

19 M 28377103 izolace tepelna potrubí z penoveho m 1 263,34

polyetylenu 22 x 9 mm

20 M 28377111 izolace tepelna potrubi z penoveho m 152,55

ý_ _ polyetylenu 28 x 9 mm

21 M 28377115 izolace tepelna potrubi z penoveho m 203’40

__ polyetylenu 35 x 9 mm

22 K 998713202 Presun hmot procentní pro izolace tepelne v % 634,55

Jobiektech v do 12 m

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 93 695,22

23 K 72110091 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního DN150 kus 372,90

24 K 921140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m ' __ 11 442,38

25 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 9 282,95

26 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 28 313,28

27 K 721174027 Potrubí kanalizační 2 PP odpadní DN 160 m 1 579,74

28 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 rn 4 983,30

29 K 721174043 Potrubí kanalizační 2 PP připojovací DN 50 rn 17 275,44

30 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 m 3 100,72

31 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 40 kus 969,54

32 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 50 kus 1 459,96

33 K 721194109 Yššedem a upevnem odpadmch vypustek DN kus 1 441,88

34 K 72121140 Vpusť podlahová DN 50 kus 4 664,64

35 K 7212428 Defnontazvventlvl hlaVIce DN 150 vc. zaslepeni kus 1 536,80

prurazu pres strechu

36 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 652,01

37 K 721290112 Zkouska tesnosti potrubí kanalizace vodou do m 1 792,18

DN 200

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných

38 K 721290822 hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do t 3 610,52

12 m

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v

39 K 998721202 objektech vdo12 m % 1 216,98

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 94 054,83

40 K 722130803 Dernontaz potrubí ocelove pozrnkovane m 12 277,45

zavrtove do DN 50

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze vý——_
i K 722174022 PN 20 D 20 X 3’4 mm m 48121,05

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze ___________

42 K,_ 722174023 PN 20 D 25 x 4’2 mm m 5 878,26

Potrubí vodovodní plastové PPR svar—polyfuze .. h W i 7 " _ W i

:3 K 72217402477 PN 20 D 32 x5,4 mm m 8136,00

44 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při kus 800,04

_) f_„mm “___—_ opravach * „. _, _ý_._ý_ ,__    
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PČ Typ Kód

45 K

46 K

47 K

48 K

49 M

50 M

51 M

52 K

53 K

54 K

55 M

156 M

‘57 M

58 K

59 K

„ 60 K

61? M

‘62; M

, 63 K

64 M

65 K

66 3 K

67 Í K

* 68 = K

69 I K

70 K

71 * K

72 K

73‘ M

74 , K

75 K

: 76 = K

77‘ M

* 78 „ K

79 K

722220862

722240122

722290229

722290234

28654321

28654276

28654277

998722202

725110811

725119125

6423604

64236040

Popis MJ

Demontáž armatur závitových se dvěma závity k

6 do 5/4 “5

Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus

“Zkouška těsnosti vodovodního potrubí .

závitového do DN 100 m

Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubí do

DN 80

koleno nástěnné PPR D 20x1/2“ kus

kompenzační smyčka PPR PN 20 D 20mm kus

kompenzační smyčka PPR PN 20 D 25mm kus

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v I 9 ,

iobjektech v do 12 m °

725 — Zdravotechnika - zařizovací předměty „

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 50:0

1M0ntéi klozetových mís závěsných na nosné ' k

stěny US

klazet keramický bílý závěsný hluboké k

Ísplachova'ní vč sedátka z tvrzeného plastu us

klozet keramický bílý závěsný hluboké

splachování vč sedátka z tvrzeného plastu— kus

invalidé

klozet keramický bílý závěsný hluboké kus

6423604.1

725121525

725210821

725219102

764211045

84211023

725239101

64240414

725241128

7252411281

'72524414

172524414:

„72524414.2

'725310821

:725330840

725819401

3551456330

725820801

725823121

725829131

55144004

72584131 1

splachování vč sedátka bidetového

Pisoárový záchodek automatický s radarovým . soub.

senzorem

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

or

soub

or

lil/lontáž umyvadla přiševhěného na šrouby do ' soub-

i zd iva or

jímývřadlo keramické závěsné bílé š 550111111 vě . kus

jsifonu a otvoru pro baterii

umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé

Baterie sprchová nástěnná pákové

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

726131011

“instalační předstěna - bidet Gebereit

tlačítka

ó40x550nwn kus

Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní kus

jtyp , . 1

:bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii \ 1

:bHý "51

lVanička sprchová bílá obdélníková 1200x900 soub

1mm or „

;Vanička sprchová bílá obdélníková 1400x900 , soub

‘mm , , or Í

:Sprchová zástěna sklo otev 900x2000 * $(:qu

Sprchová zástěna sklo otev 1200x2000 “::O

Sprchová zástěna sklo otev 1400x2000 * 50qu

Demontáž dřez , “::O

:Demontáž výlevka souo ,

Tiii/lontáž ventilů rohových G 1/25 připšjovací is0ubrl

štrubičkou or 1

ventil rohový mosazný 1/2" kus

Demontáž baterie do G 3 / 4 50:0

Baterie bidetové stojánkové klasické bez . soub-

výpusti or

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2

, kus

ostatni typ

:baterie umyvadlová stojánkové páková kus

souo'

nr

duofix vč. soub

or '
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 342,44

3 606,96

3 243,10

4 169,70

4 785,55

264,42

111,87

1 317,99

273 386,55

1 926,65

13 921,60

18 984,00

5 638,70

727z20

54 172,20,

870,10

14 543,10

14 916,00.

1 141,30‘

2 712,00;

653L40+

12 294,40‘

8 565,40

1

22 374,001

25 379,803

13 944,20?

601,16‘

875,75,

5 813,85

10 188,08

1 392,16

3 548,20'

3 378,70

1792u803

4 474,801

96 682,80

17 379,40 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1

soub

or

 

80 K 72613104 msta—tací“ prefí'stena - klozet zavesny Gebent

,7, , , , ,_ guoflxřvc. tlacvtka

 

79 303,40
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Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

1Cena s DPH

‘Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

  Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

099 - 02 — ústřední vytápění

21 ,00% ze

15,00% ze

V

Razítko

Razítko

CZK

CC—CZ:

Datum: 21. 6. 2021

IČ:

DIČ:

Kč: 06669476

DlČ: C206669476

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

195 229,55

0,00

195 229,55

195 229,55 40 998,21

0,00 0,00

236 227,76

inracovatel

: i
\ 1

1

‘Datum a podpis: Razítko

í ÍZhotovitel

Datum a po p1s:
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REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST „B

Objekt: 099 - 02 - ústřední vytápění

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 195 229,55

HSV - Práce a dodávky HSV 22 187,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 700,92

4 - Vodorovné konstrukce 5 920,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 513,56

9 - Ostatm’ konstrukce a práce, bourání 7 365,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 687,71

PSV - Práce a dodávky PSV 173 042,04

713 - Izolace tepelné 8 450,09

727 - Zdravotechníka - požární ochrana 6 188,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí 82 191,80

734 - Ústřední vytápění - armatury 24 104,46

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 46 502,89

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 604,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 195 229,55
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ROZPOČET

 

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY wc, PAVILON NOVÁ KNIHOVNA, CAST ,,B

Objekt: 099 - 02 - ústřední vytápění

Místo: Datum: 21. 6. 2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 195 229,55

HSV - Práce a dodávky HSV 22 187,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 700,92

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu

1 K P10235241 nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm „ kus 700,92

4 - Vodorovné konstrukce 5 920,32

1 \

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách \

2 K ,411386611 ‘Ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech ? kus 5 920’”

l

6-Úpravy povrchlpodláhy a osazování výplní „1 513,56

3 ‘ K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malýchplochaku1513,56

_ , do 0,09m2 na stěnách ; ,

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání , 7 365,00

4 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah l m2 7 365,00

97- Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 687,71

VybOurání otvorů ve zdivu cihelném pl do

5 „ K 1971035241 10,0225 m2 na MC tl do 300 mm kus 1 098,00

% Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v *

6 K 1972012211 prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl \ kus 2 331,00

i 0,09 m2 i

l ‘ . „ , . , i
7 K 997013212 Vnitrostavemstni doprava suti avvybouranych \ t „22,99

l hmot pro budovy v do 9 m rucne i

i * :Příplatek k vnitrostavenistní dopravě suti a ,

8 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti t 90,77

‘ * :ZKD 10 m

Poplatek za uložení stavebního

9 „ K 997013802 železobetonového odpadu na skládce t 644,15

(skládkovné)

10 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suc u na vzdálenost, 1 189,20

do 1 km
\

11 K P97211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 11,60

PSV - Práce a dodávky PSV 173 042,04

713 - Izolace tepelné 8 450,09

12 K 713463121 Montaz izolace tepelne potrubí potrubnimi 4 068,00

pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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' _, T ' * 5605117120053gama; s jeďňštízňníuh * ' ' " " " '

71? £ 631540172777 fólií max. 250/100 °c 15/25 mm m 7276714’82

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al ,

14 ’7“ 7 763154510 fólii max. 250/100 “c 22/25 mm "'

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al

Í__Í4„ {573154511 fólií max. 250/ 100 “C 28/25 mm m

16 K 998713202 Presun hmot procentm pro izolace tepelne v %

_ objektech v do 12 rn

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 7 6 188,007

1 17 ' K ‘7271 Protipozarm ucpávka tmel DN50 í kusJ *_- _, 6188,00

__ 733 - Ústřední vytápění - potrubí 82 191,80

18 K 733110806 3[])Žmontaz potrubí oceloveho zaVitoveho do DN m 7 706,60

19 K 7331901 T7 Topná a tlaková zkouška kpl __. l 4 520,00

20 M 5526 přechod cu locel, D32 kus 2 214,80

21 K 733223301 Potrubí měděné spojované lisováním 15x1 ÚT m 24 611,40

22 K 733223303 Potrubí měděné spojované lisováním 22x1 ÚT m 10 275,09

23 K 733223304 Potrubí měděné spojované lisováním 28x1 ÚT rn 24 124,37

24 K 733223302.1 Potrubí měděné Chránička 18x1 ÚT m 508,50

25 K 733223304.1 Potrubí měděné chránička 28x1 ÚT m 1 175,20

26 K 733223305.1 Potrubí měděné chráníčka 35X1,5 ÚT m 2 712,00

27 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 2 382,04

28 K 998733202 Presun hmot procentm pro rozvody potrubí v % 1 961,80

objektech v do 12 m

734 - Ústřední vytápění - armatury 24 104,46

29 K 722224115 Kohout plniCi nebo vypousteCi G 1/2 PN 10 5 kus 836,20

jednim zaVitem

30 K 734200823 Demontáž armatury závitové do G 6/4 kus 3 860,08

31 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1 566,18

t ( ' 8 ° ’ " A!32 M 55114124 kohou 'ku ovy PN 42 T1 5 C chromovany1/2 kus „20,40

cerveny

33 M 553 Dvojregulační ventil DN15 přímý kus 4 556,16

34 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 250,86

' k 5 T '

35 M 551141280 kalovy 3’30"“ P,N 3 ’ 185 C’ Chromovany kus 994,40
RZSOD1 cerveny

. , . , d w ,

36 K 734211113 Ventil zaVitoyy odvvz usnovaCI G 3/8 PN 10 do kus 277,98

120 C otopnych teles

37 K 734211120 Ventil zav1tovy'odvzdusnovac1 G 1/2 PN 14 do kus 574,04

120 C automaticky

38 K 73422168 Termostatická hlaVice pro verejne budovy s soub 5 141,50

vest. Cidlem — mtz a dodavka or

39 K 734261712 Šroubení regulacm radiátorove prime G 1/2 bez kus 4 208,12

vypousteni

Přesun hmot procentní pro armatury v _,.
'1

40 K 998754202 objektech vdo 12 m % 618,54

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa , 7 ,i 446 502,89

í41 K 735000912 íVyregulování termost.ventilů a šroubení kus 3 100,72

42 K 73511181 Demontáž otopného tělesa článkového Cili" 397,76

43 K 735159210 Montaz otopnych teles panelovych dvouradych kus 4 959,57

delky do 1140 mm

44 M 5%).22060050500 227550 otopne deskove RAD/K typ22 V600 L500 kus 7 1 19’00         Strana 4 z 5



PČ Typ Kód

45

46

47

48

49

50

KRD.Z 1060050500

M 010

K 735164532

M 54153070

K 1735191905

K 735211811

Popis

těleso otopné deskové RAD/K typ21 V600 L500

mm

Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky

tělesa přes 1500 mm

Topný žebřík Koralux linear max 1820x600 vč.

uchycení

Odvzdušnění otopných těles

76/156 délka do (103 m

783 - Dokončovací práce - nátěry

K 7836176131

Demontáž registru trubkového žebrového do

Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující

nátěr potrubí DN do 50 mm 1x email

Strana 5 z 5

MJ

kus

kus

US

kus

kus

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 176,00

3 356,10

7 186,80

348,04

2 858,90

5 604,80

5 604,80

 



REKAPITULACE

ELEKTROINSTALACE 1.PP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 13 651,46

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 20 074,96

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 6 701,59

CELKEM- MATERIAL ROZVODNICE 4 540,06

CELKEM ELEKTROINSTALACE 1.PP 45 166,09

ELEKTROINSTALACE 1.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 14 322,77

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 16 516,64

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 6 616,54

CELKEM _ MATERIAL ROZVODNICE 6 137,45

CELKEM ELEKTROINSTALACE 1.NP 45 795,39

ELEKTROINSTALACE 2.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 14 322,77

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 16 516,64

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 6 616,54

CELKEM- MATERIAL ROZVODNICE 6 137,45

CELKEM ELEKTROINSTALACE 2.NP 45 795,39

ELEKTROINSTALACE 3.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 21 363,46

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 26 206,33

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 7 644,18

CELKEM - MATERIAL ROZVODNICE 5 314,64

CELKEM ELEKTROINSTALACE 3.NP 62 530,59

ELEKTROINSTALACE 4.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 13 651,46

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 20 074,96

CELKEM _ MONTÁŽ ROZVODNICE 10 366,49

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 9 060,12

CELKEM ELEKTROINSTALACE 4.NP 53 375,05

ELEKTROINSTALACE 5.NP

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 11 575,47

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 14 716,30

CELKEM ELEKTROINSTALACE 5.NP 26 293,77

Revize , měření osvětlení + 2% 5 579,17

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 264 537,45
 

Vypracoval : Seifert Marek

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC, PAVILON

NOVÁ KNIHOVNA, ČÁST "B"

NEDILNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud Je vtextove nebo vykresove cast: PRUJtK/U

uveden odkaz na konkrétni výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč

může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv

ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,

pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané

nrninldnvnu rlnkumnnfartí
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měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

den 1234567E910111213141516171819202]222324
252627282930313233343536373839404142434

4454647484950515253545556575859606]6263
6465666768697071727374757677 798031828384858687888990

g, - ŠÉ'CÍ a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konštrukce a práce. bourání

9972 Přesřu'rí šúíě

711 - Izolace prOti vodě, vlhkosti a plynům

"712’ i šóvlakovéírytiný' *

i173"— uzbícéíebelítí

Ý25 - ŽdraVOteatrÍka - zařizovací předměty

Ý63 - ŘOnstrpíce suchéVýstabe

766 é Kon’s’t’ru’kée truhlářské

767 - Kopstrukca zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - DOKOnčovací práce - Obklady

783; - boícapčovaOí Rade -Éatěry „

784 - DokOnčOvací praOe - malby a tapety

OŠí'O1 - Ostatní prvky a výrobky soupisů

DÍ1.41-VVTAPĚNI " " W' '

D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.6 - VĚTRÁNÍ

předání hotového díla


