
Číslo Projektu: 327 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán“)
na straně jedné

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň
zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014—2020(dále jen „Cíl EÚS
ČR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1

uzavřenou dne 03.03.2021 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva14).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 18.02.2020 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne
24.11.2020 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

Či. 1

V čel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 327
Název projektu: Léto s Průmyslem 4.0
Prioritní osa: 3
Specifický cíl: 102
(dále jen ,,Projekt“).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen
,,Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahymezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne
18.02.2020.

<1.2
14 annonn«rani plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.07.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet)
činí: 42 610 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši
36 218,50 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní
spolufinancování ve výši 6 391,50 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;
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P ream b u le

N a zák lad ě  žád o sti V ed o u cího  p artn era  ze  d n e 1 8 .0 2 .2 0 2 0  a  je jím  n ap lán o ván ím  M o n ito ro v ac ím  v ý b o rem  d n e 

2 4 .1 1 .20 20  jso u  sp ln ěny  p řed p o k lad y  p ro  u zav řen í S m lo u v y .

Č i. 1

V  če l S m lo u v y

1 . Ú če lem  S m lo u v y  je  rea lizace ak tiv it česk é části p ro jek tu :

Č íslo  p ro jek tu : 3 2 7

N ázev  p ro jek tu : L é to  s P rů m y slem  4 .0

P rio ritn í o sa : 3

S pecifick ý  c íl: 1 0 2

(d á le  jen  ,,P ro jek t“ ).

P ro jek t je  rám co v ě d efin o ván  Ž ád o stí C íl E Ú S  Č esk á  rep u b lik a - S v o b o d n ý  stá t B av o rsk o  2 0 1 4 -2 0 2 0  (d á le  jen  

,,Ž ád o st“) a R o zh o d n u tím  M o n ito ro v ac íh o v ý b o ru . O b a d o k u m en ty  jso u n ed íln o u so u částí S m lo u vy  jak o  

p řílo h y  č . 1 a  2 .

2 . P ři n ap lň ov án í ú če lu  S m lo u v y  sp o lu p racu je  P artn er s p artn ery  P ro jek tu  d efin o van ý m i v  části P ro jek tp artn er 

/ P artn eři p ro jek tu  Ž ád o sti. P ráv n í v z tah y  m ezi p artn ery  P ro jek tu  jso u  v y m ezen y  v  P artn ersk é  d o h o d ě C íl E Ú S 

Č esk á  rep u b lik a  - S v o b o d n ý  stá t B av o rsk o  2 0 1 4 -2 0 20  (d á le  jen  „P artn ersk á  d o h o d a“), k te rá  b y la  u zav řen a d n e  

1 8 .0 2 .2 0 2 0 .

<1 . 2

1  4  a  n n  o  n  n  «  r  a  n i p ln ěn í 

R ealizace  P ro jek tu  m u sí b ý t d o k o n čen a  n e jp o zd ě ji d o  3 1 .0 7 .2 0 2 2 .

Č I. 3

F in an čn í rám ec

1 . P řed p o k lád an á v ý še celk o v ý ch  zp ů so b ilý ch  v ý d a jů  p o  zo h led n ěn í p říjm ů (ce lk o v ý zp ů sob ilý  ro zp o če t) 

č in í: 4 2  6 1 0  E U R .

2 . N a sp ln ěn í p řed m ětu S m lo u v y u v ed en éh o v  č l. 1 b u d o u P artn ero v i p o sk y tn u ty Ř íd íc ím  o rg án em  

(B avo rské stá tn í m in iste rs tv o h o sp o d ářstv í a  m éd ií, en erg ie a  techn o lo g ie ) fin an čn í p ro střed k y  v e v ý ši 

3 6  2 1 8 ,5 0  E U R  z p ro střed k ů  E v ro p sk éh o fo n d u  p ro  reg io n á ln í ro zv o j (d á le  jen  ,,E F R R “), av šak  n e jv ý še 

8 5  %  ce lk o v éh o  zp ů so b iléh o  ro zp o č tu .

3 . S ku tečn á v ý še fin an čn ích p ro střed k ů p o sk ytn u tý ch P artn ero v i, b u d e u rčen a n a zák lad ě sk u tečn ě  

v y na ložen ý ch , o d ů v o d n ěn ý ch a řád n ě p ro k ázan ý ch zp ů so bilý ch v ý d ajů , k ro m ě v ý d ajů v y k azo v an ý ch  

z jed n od u šeno u  fo rm o u  (v ý da je  n eb o  n ák lad y , k te ré  b u d o u  v y ú č tov án y  jak o  p au šá ln í v  so u lad u  s č l. 6 7  a  

6 8  n ařízen í E v ro p sk éh o p arlam en tu a R ad y (E U ) č . 1 3 0 3 /2 0 1 3 a č l. 2 0  n ařízen í E v ro p sk éh o p arlam en tu  

a R ad y (E U ) č . 1 2 9 9 /2 0 1 3 ). S k u tečná  v ý še d o tace n esm í p řesáh n o u t m ax im áln í v ý ši d o tace stan o v en o u  

v  č l. 3 o d st. 2  S m lo u v y .

4 . P artn er m á p o v in n o st zajis tit si p ro střed k y n a rea lizaci P ro jek tu o zn ačo v an é jak o n áro d ní 

sp o lu fin an co ván í v e  v ý ši 6  3 9 1 ,5 0  E U R .

Č l. 4

Z p ů so b ilo st v ý d a jů

1 . D o tace  je  u rčen a p o u ze n a  ú h rad u  zp ů so bilý ch  v ý d a jů . Z p ů so b ilé  v ý d a je  jso u  v y m ezen y :

- n ařízen ím  E v ro p sk éh o  p arlam en tu  a R ad y (E U ) č .1 3 0 3 /2 0 1 3  ze d n e 1 7 . p ro sin ce  2 0 1 3 o  sp o lečn ý ch 

u stan o veních  o h led n ě E v ro p sk éh o  fo n d u  p ro  reg io n á ln í ro zv o j, E v ro p sk éh o so c iáln íh o  fo n d u , F o n d u  

so u d ržn o sti, E v ro p sk éh o zem ěd ělsk éh o fo n d u p ro ro zv o j v en k o v a a E v ro p sk éh o n ám o řn íh o a 

ry b ářsk éh o fo n d u , o o b ecn ý ch u stan o v en ích o h led n ě E v ro p sk éh o fo n d u p ro reg io n á ln í ro zv o j, 

E v ro p sk éh o so c iáln íh o fo n d u a F o n d u so u d ržn o sti a o  zru šen í n ařízen í (E S ) č . 1 0 8 3 /2 0 0 6 , Ú řed n í 

v ěstn ík  E v ro p sk é u n ie  L  3 4 7 /3 2 0 ;
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.

2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikal výdaje

související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 07.04.2020 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizovanémimo programovou oblast musejí být realizovány v souladus čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Úl. 5
Práva a po\innosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu sRámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v Čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikal výdaje 
související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím 
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 07.04.2020 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny 
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad 
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního 
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladus čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Úl. 5
Práva a po\innosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení 
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly 
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke 
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v Čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu 
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové 
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není 
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné 

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené 
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
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souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje
formální nedostatky, je Partnerpovinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit,
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, kteiý je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a
dministrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:
Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu,

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci
projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partnerje povinen předložit
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech,

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní
evidence za Projekt vedena vjeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:

příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu
národní legislativy upravující účetnictví;

- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.
při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním
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s o u l a d u  s  č l .  6 7  a  6 8  n a ř í z e n í  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 3 0 3 / 2 0 1 3  a  č l .  2 0  n a ř í z e n í  

E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 2 9 9 / 2 0 1 3 ) .

c )  P o k u d  K o n t r o l o ř i  z j i s t í ,  ž e  p ř e d l o ž e n á  z p r á v a  j e  z  h l e d i s k a  z p ů s o b i l ý c h  v ý d a j ů  n e ú p l n á  n e b o  o b s a h u j e  

f o r m á l n í  n e d o s t a t k y ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  z p r á v u  d o p l n i t  n e b o  o p r a v i t  v e  l h ů t ě  s t a n o v e n é  K o n t r o l o r e m .

d )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  z a j i s t i t  ú h r a d u  v e š k e r ý c h  v ý d a j ů  P r o j e k t u ,  k t e r é  n e j s o u  k r y t y  v ý š e  u v e d e n o u  d o t a c í  

( z e j m é n a  n e z p ů s o b i l é  v ý d a j e  a  v ý d a j e  n a  z a c h o v á n í  v ý s l e d k ů  r e a l i z a c e  P r o j e k t u ) ,  a b y  b y l  d o d r ž e n  

ú č e l  d o t a c e  u v e d e n ý  v  č l .  1  S m l o u v y  a  u d r ž i t e l n o s t  P r o j e k t u  d l e  č l .  5 ,  b o d u  3  S m l o u v y .

e )  S p o l u f i n a n c o v á n í  P r o j e k t u  z  p r o s t ř e d k ů  j i n é h o  p r o g r a m u  f i n a n c o v a n é h o  z e  z d r o j ů  E U  j e  v y l o u č e n é .  

P o k u d  j e  P r o j e k t  s p o l u f i n a n c o v á n  j i n ý m i  v e ř e j n ý m i  n á r o d n í m i  p r o s t ř e d k y ,  j e  p a r t n e r  p o v i n e n  z a j i s t i t ,  

ž e  n e d o j d e  k  d u p l i c i t n í m u  f i n a n c o v á n í  v ý d a j ů .

f )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e i ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  j s o u  z o h l e d ň o v á n y  k a n c e l á ř s k é  a

d m i n i s t r a t i v n í  n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .  P a u š á l n í  s a z b a j e  p r o  P a r t n e r a  s t a n o v e n a  t a k t o :

V ý š e  p a u š á l n í  s a z b y  s t a n o v u j í c í  p o d í l  k a n c e l á ř s k ý c h  a  

a d m i n i s t r a t i v n í c h  n á k l a d ů  n a  z p ů s o b i l ý c h  p ř í m ý c h  

p e r s o n á l n í c h  n á k l a d e c h  v  % :

1 5

g )  V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  n e j s o u  z o h l e d ň o v á n y  p e r s o n á l n í  

n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .

6. Podávání zpráv

a )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  K o n t r o l o r o v i  ú d a j e  n e z b y t n é  k  p r ů b ě ž n é m u  s l e d o v á n í  p ř í n o s ů  P r o j e k t u ,  

a  t o  z e j m é n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p a r t n e r a ,  r e s p .  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  

p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p r o j e k t  a  Z á v ě r e č n é  z p r á v y  o  r e a l i z a c i  c e l é h o  p r o j e k t u .  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p ř e d l o ž i t  

z p r á v y  v  t e r m í n e c h  u v e d e n ý c h  v  p ř í l o z e  č .  5 .

b )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  n a  P r o j e k t  v z t a h u j e  p o d m í n k a  u d r ž i t e l n o s t i ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  

K o n t r o l o r o v i  z p r á v y  o  u d r ž i t e l n o s t i  P r o j e k t u .

7. Vedení účetnictví

a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  ř á d n ě  ú č t u j e  o  v e š k e r ý c h  p ř í j m e c h  a  v ý d a j í c h ,  r e s p .  v ý n o s e c h  a  n á k l a d e c h ,  

p ř í p a d n ě  o  p ř e p o s l á n í  d o t a c e  a  ž e  o d  d a t a  u v e d e n é h o  v  č l .  4  o d s t .  2  p í s m .  b )  S m l o u v y  b u d e  ú č e t n í  

e v i d e n c e  z a  P r o j e k t  v e d e n a  v j e h o  ú č e t n i c t v í  o d d ě l e n ě  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m  č .  5 6 3 / 1 9 9 1  S b . ,  o  

ú č e t n i c t v í  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů ,  a  t o  f o r m o u  o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  s y s t é m u ,  n e b o  z a  p o u ž i t í  

o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  k ó d u  p r o  v š e c h n y  t r a n s a k c e  s o u v i s e j í c í  s  P r o j e k t e m .

b )  V  p ř í p a d ě  v ý d a j ů ,  k t e r é  s p a d a j í  p o d  r e ž i m  z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů ,  P a r t n e r  v e d e  

ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v o u  e v i d e n c i ,  a l e  j e d n o t l i v é  ú č e t n í  p o l o ž k y  v e  s v é m  ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v é  

e v i d e n c i  n e p ř i ř a z u j e  k e  k o n k r é t n í m u  p r o j e k t u  a  n e p r o k a z u j e  s k u t e č n ě  v z n i k l é  v ý d a j e  v e  v z t a h u  k  

p r o j e k t u  ú č e t n í m i  d o k l a d y .  V  p ř í p a d ě  v y u ž i t í  p a u š á l n í c h  s a z e b  j s o u  z á k l a d e m  p r o  u r č e n í  p a u š á l n í  

s a z b y  p ř í m é  n á k l a d y  j e d n o z n a č n ě  d e f i n o v a n é  v e  S m l o u v ě ,  k t e r é  m u s í  b ý t  P a r t n e r e m  n á l e ž i t ě  

d o l o ž e n y  p o m o c í  ú č e t n í c h  d o k l a d ů .

c )  V  p ř í p a d ě ,  ž e  P a r t n e r  n e n í  p o v i n e n  v é s t  ú č e t n i c t v í ,  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p o v e d e  p r o  P r o j e k t  v  s o u l a d u  s  

p ř í s l u š n o u  n á r o d n í  l e g i s l a t i v o u  t z v .  d a ň o v o u  e v i d e n c i  r o z š í ř e n o u  t a k ,  a b y :

p ř í s l u š n é  d o k l a d y  v z t a h u j í c í  s e  k  P r o j e k t u  s p l ň o v a l y  n á l e ž i t o s t i  ú č e t n í h o  d o k l a d u  v e  s m y s l u  

n á r o d n í  l e g i s l a t i v y  u p r a v u j í c í  ú č e t n i c t v í ;

-  p ř e d m ě t n é  d o k l a d y  b y l y  s p r á v n é ,  ú p l n é ,  p r ů k a z n é ,  s r o z u m i t e l n é  a  p r ů b ě ž n ě  c h r o n o l o g i c k y  

v e d e n é  z p ů s o b e m  z a r u č u j í c í m  j e j i c h  t r v a l o s t ;

-  u s k u t e č n ě n é  p ř í j m y  a  v ý d a j e  b y l y  v e d e n y  a n a l y t i c k y  v e  v z t a h u  k  p ř í s l u š n é m u  p r o j e k t u ,  k e  

k t e r é m u  s e  v á ž o u ,  t z n . ,  ž e  n a  d o k l a d e c h  m u s í  b ý t  j e d n o z n a č n ě  u v e d e n o ,  k e  k t e r é m u  p r o j e k t u  s e  

v z t a h u j í .

p ř i  k o n t r o l e  P a r t n e r  p o s k y t n e  n a  v y ž á d á n í  k o n t r o l n í m u  o r g á n u  d a ň o v o u  e v i d e n c i  v  p l n é m  

r o z s a h u .

d )  P a r t n e r  j e  d á l e  p o v i n e n  p r ů k a z n ě  v š e c h n y  p o l o ž k y  d o l o ž i t  p ř i  n á s l e d n ý c h  k o n t r o l á c h  a  a u d i t e c h  

p r o v á d ě n ý c h  o r g á n y  d l e  č l .  5  o d s t .  1 0  S m l o u v y .

8. Veřejné zakázky

a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p ř i  r e a l i z a c i  P r o j e k t u  b u d e  p o s t u p o v á n o  v  s o u l a d u  s  ú č i n n ý m i  n á r o d n í m i  

p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  ( t j .  z á k o n e m  č .  1 3 7 / 2 0 0 6  S b . ,  o  v e ř e j n ý c h  z a k á z k á c h  v e  

z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  d o  3 0 .  z á ř í  2 0 1 6  v č e t n ě ,  r e s p .  o d  1 .  ř í j n a  

2 0 1 6  z á k o n e m  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b . ,  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  

z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  o d  1 .  ř í j n a  2 0 1 6 ) .  V  p ř í p a d ě ,  k d y  s e  p r o  d a n o u  v e ř e j n o u  z a k á z k u  n e v z t a h u j e  n a  

P a r t n e r a  p o v i n n o s t  p o s t u p o v a t  p o d l e  z á k o n a ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s t u p o v a t  v  s o u l a d u  s  a k t u á l n í m
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zněnímMetodického pokynu pro oblast zadávání zakázekpro programové období 2014-2020 (vydán
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a Závěrečné
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly /
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifíkační orgán, Auditní
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách /
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu -
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního
orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout
informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů,
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím
jakýchkoliv médií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice.
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu,
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat infonnace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud jeProjekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond
také oprávněn provádět kontrolu.
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zněním  M etodického  pokyn u pro  ob last zadávání zakázek  p ro  program ové období 2014-2020  (vydán 
M inisterstvem  pro  m ístn í rozvoj Č R  dne 15 . ledna 2014 na zák ladě usnesen í v lády Č R  č. 44 /2014). 

b ) Partner odpovídá za to , že bude K ontro lorům  um ožněn přístup k veškeré dokum entaci souvisejíc í 

s uzav írán ím  sm luv .

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to , že p ři realizaci P ro jek tu a po dobu d le čl. 5 bodu 3 Sm louvy , pokud se na P ro jek t 

vztahuje podm ínka udržite lnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a 

horizontální principy (rovné příležitosti a nediskrim inace, rovné příležitosti m užů a žen a udržitelný  

rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem  ověřen í p lněn í povinností vyplývajíc ích ze Sm louvy nebo zvláštn ích  

právních předpisů vytvořit podm ínky k provedení kontro ly , respektive auditu , vztahujíc ích se 

k  realizaci P ro jek tu a um ožnit kontro lu jící osobě výkon je jích oprávnění stanovených příslušným i 

právním i předpisy . Partner m usí zejm éna poskytnout veškeré doklady vážící se k  realizaci P ro jek tu , 

um ožnit průběžné ověřování sou ladu údajů o realizaci P ro jek tu uváděných ve Z právách o realizaci 

p ro jek tu  -  zprávách za  partnera , resp . Z právách  o  realizaci p ro jek tu  -  zprávách  za  p ro jek t a  Z ávěrečné 

zprávě o  realizaci celého  pro jek tu , respektive  ve zprávě o  udržite lnosti P ro jek tu se sku tečným  stavem  

v m ístě jeho realizace a poskytnout součinnost všem  orgánům  oprávněným  k  provádění kontro ly / 
aud itu . T ěm ito orgány jsou Ř íd ící orgán , N árodní orgán , K ontro loři, C ertifíkačn í orgán , A uditn í 

o rgán, E vropská kom ise, E vropský účetn í dvůr a  další národní o rgány 2 oprávněné k  výkonu  kontro ly .

b) Partner  je  dále povinen realizovat opatřen í k  odstranění nedostatků zjištěných při těchto  kontro lách  / 

aud itech , k terá m u byla u ložena orgány oprávněným i k  provádění kontro ly / auditu na základě 

provedených kontro l / auditů , a to v  term ínu , rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených  

příslušným  orgánem . Inform ace o  p rovedených  kontro lách  / aud itech , je jich  výsledcích  a stavu p lněn í 

kontro lam i / aud ity  navržených  opatřen í je  Partner povinen zahrnovat do  Z práv o  realizaci p ro jek tu  -  

zpráv za partnera , p řípadně do  zpráv  o udržitelnosti P ro jek tu . N a žádost Ř íd ícího orgánu , N árodního  

orgánu , K ontro lorů , C ertifikačn ího orgánu nebo A uditn ího orgánu je Partner povinen poskytnout 

in form ace o výsledcích kontro l a auditů včetně pro tokolů  z kontro l a zpráv o auditech .

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Pro jek tu v souladu s přílohou X II nařízen í E vropského  

parlam entu a R ady (E U ) č. 1303/20 13 , prováděcím  nařízen ím  K om ise (E U ) č. 821/2014 , k terým  se 

stanoví prav id la pro uplatňování obecného nařízen í, pokud jde o podrobná u jednání pro převod a 

správu příspěvků z program u, podávání zpráv o finančních nástro jích , technické vlastnosti 

in form ačních a kom unikačních opatřen í k  operacím  a systém  pro  zaznam enávání a  uchovávání údajů , 

a P říručkou pro české příjem ce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktiv itách souvisejíc ích 
s publicitou program u. Partner souhlasí, aby Ř íd ící orgán , N árodní orgán a subjek ty jim i určené 

zveřejňovaly inform ace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízen í E vropského parlam entu a R ady (E U ) č. 

1303/2013 , jakož i aud iov izuáln í dokum entaci realizace P ro jek tu  v  jakékoliv form ě a prostřednictv ím  

jakýchkoliv  m éd ií.

c) Partn er poskytne v  elek tron ické podobě a odpovídajíc ím  (vysokém ) rozlišen í N árodním u orgánu  

m in im áln ě 5 fo tografií zachycujících  jednotlivé ak tiv ity a výstupy P ro jek tu z obou stran hran ice. 

N árodní orgán m ůže rovněž požádat českého  Partnera o  nové zaslán í vhodn ějších fo tografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partn er je povinen  na žádost N árodního orgánu (popř. jiného  orgánu , např. K ontro lora, Společného  

sekretariá tu), p ísem ně poskytnout jakékoliv doplňujíc í inform ace souvisejíc í s realizací P ro jek tu , 

respek tive s jeho udržite lnosti, a  to  ve lhů tě stanovené v takovéto žádosti.

b ) Partner je povinen poskytovat in fonnace a případně součinnost v souvislosti s hodnocením i, k terá 
budou provádět Ř íd ící o rgán a N árodní orgán , a  to  po dobu pěti le t od  data  poslední p latby .

1 U praveno zejm éna zákonem  č. 320/2001 Sb., o  finanční kontro le, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  č. 255/2012  

Sb ., kontro ln í řád ve znění pozdějších předpisů a  p říslušným i ustanovením i předpisů  E U .

2 N a české straně jsou orgány oprávněné k  výkonu kontro ly stanoveny zejm éna zákonem  č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontro le , ve znění pozdějších  předpisů . N apřík lad  pokud  je  P ro jek t spolufinancován  z  rozpočtu územ ního sam osprávného 

celku  (Ú SC ), je  také Ú SC  oprávněn  k  provádění kontro l; v  p řípadě poskytování p rostředků státn ích fondů  je státn í fond  

také oprávněn provádět kon tro lu .
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno.
Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu,
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3
Smlouvy, tj.pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtuje přílohou č. 7
této Smlouvy.

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi
dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této
Smlouvy.
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13. Oznamování změn

P a r tn e r  j e  p o v in e n  p o s k y to v a te l i  d o ta c e  n e p r o d le n ě  o z n á m it  v e š k e ré  s k u te č n o s t i ,  k te r é  m o h o u  m í t  v l iv  n a  

p o v a h u  n e b o  p o d m ín k y  p r o v á d ě n í  P r o je k tu  a  n a  p ln ě n í  p o v in n o s tí  v y p lý v a j íc íc h  z e  S m lo u v y .

14. Uchovávání dokumentů

P a r tn e r  je  p o v in e n  u c h o v a t v e š k e r é  d o k u m e n ty  s o u v is e j íc í s  r e a l iz a c í P r o je k tu , k te r é  js o u  n e z b y tn é  

k  p r o k á z á n í p o u ž i t í  p r o s t ře d k ů , a  to  o d  je j ic h  v z n ik u  d o  3 1 . 1 2 . 2 0 2 7 . V  p ř íp a d ě , ž e  n á r o d n í le g is la t iv a  

s ta n o v u je  p r o  n ě k te r é  d o k u m e n ty  d e lš í d o b u  u c h o v á v á n í , je  n u tn é  u s ta n o v e n í n á r o d n í le g is la t iv y  

r e s p e k to v a t .

15. Příjmy Projektu
a )  P ř í jm y , k te r é  n e lz e  p ř e d e m  o b je k t iv n ě  o d h a d n o u t ,  s e  m u s í  o d e č ís t  o d  z p ů s o b i lý c h  v ý d a jů  v y k á z a n ý c h  

E K  d o  t ř í  le t  o d  u k o n č e n í  p r o je k tu  n e b o  d o  te rm ín u  p r o  p ř e d lo ž e n í  d o k la d ů  p r o  u z a v ř e n í  p r o g ra m u .

b )  V  p ř íp a d ě , ž e  j s o u  n ě k te r é  in v e s t ič n í v ý d a je  n e z p ů s o b i lé , p ř id ě l í s e  č is tý  p ř í je m  v  p o m ě r n é  v ý š i n a  

z p ů s o b ilé  a  n e z p ů s o b i lé  č á s t i  in v e s t ič n íc h  n á k la d ů .

16. Péče o majetek
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a c h á z e t  s  m a je tk e m  s p o lu f in a n c o v a n ý m  z  d o ta c e  s  p é č í  ř á d n é h o  h o s p o d á ř e , z e jm é n a  

je j  z a b e z p e č i t p r o t i  p o š k o z e n í , z t r á tě  n e b o  o d c iz e n í . P o  d o b u  r e a l iz a c e  P r o je k tu  a  u d r ž i te ln o s t i  ( v z ta h u je -  

l i s e  n a  P r o je k t ) n e s m í P a r tn e r m a je te k  s p o lu f in a n c o v a n ý  b y ť  i č á s te č n ě  z  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e , b e z  

p ře d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  o r g á n u  p ř e v é s t , p r o d a t , v y p ů jč i t č i p r o n a jm o u t j in é m u  

s u b je k tu  a  d á le  n e s m í  b ý t  k  to m u to  m a je tk u  p o  tu to  d o b u  b e z  p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  

o r g á n u  z ř íz e n o  v ě c n é  b ř e m e n o  č i z á s ta v n í p r á v o  a n i n e s m í b ý t  v la s tn ic k é  p r á v o  P a r tn e r  n i ja k  o m e z e n o .  

T ím to  u s ta n o v e n ím  n e n í  d o tč e n a  m o ž n o s t  n a h r a d i t  n e f u n k č n í  n e b o  te c h n ic k y  n e z p ů s o b i lý  m a je te k  n o v ý m  

z a  ú č e le m  u d r ž e n í  v ý s le d k ů  P r o je k tu  s  p ř e d c h o z ím  p ís e m n ý m  s o u h la s e m  N á r o d n íh o  o r g á n u . T ím to  n e n í  

d o tč e n a  p o v in n o s t u v e d e n a  v  č l . 5  o d s t . 3  S m lo u v y , v  p ř íp a d ě , ž e  s e  n a  P r o je k t v z ta h u je  p o d m ín k a  

u d r ž i te ln o s t i .

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace

P a r tn e r  o d p o v íd á  z a  to , ž e  b u d o u  d o d r ž o v á n y  v e š k e r é  d a lš í p o v in n o s t i s o u v is e j íc í s  r e a l iz a c í P r o je k tu ,  

k te r é  j s o u  s ta n o v e n y  v  P ř í r u č c e  p r o  č e s k é  ž a d a te le  a  P ř í r u č c e  p r o  č e s k é  p ř í je m c e  d o ta c e . V  p ř íp a d ě  

n e d o d rž e n í tě c h to  p o v in n o s t í je  N á r o d n í o r g á n  o p r á v n ě n  p o u ž í t a n a lo g ic k y  u s ta n o v e n í č l . 6  o d s t . 3  

S m lo u v y ,  t j . p o z a s ta v i t  p la tb y , a  to  a ž  d o  o k a m ž ik u , k d y  b u d o u  ty to  p o v in n o s t i  s p ln ě n y .

18. Financování Projektu Partnerem

P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a j i s t i t  f in a n c o v á n í  a  r e a l iz a c i P r o je k tu  p ř e d  p r o p la c e n ím  d o ta c e .

19. Proplacení dotace

V e d o u c í  p a r tn e r  je  p o v in e n  p r o  ú č e ly  p o s k y tn u t í  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e  p r o  P r o je k t p ř e d lo ž i t  K o n tr o lo r o v i  

ř á d n ě  v y p ln ě n o u  Z p r á v u  o  r e a l iz a c i  p r o je k tu  -  z p r á v u  z a  p r o je k t  v č e tn ě  p ř í s lu š n ý c h  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

20. Bankovní účet Projektu

P o k u d  je  p a r tn e r  V e d o u c ím  p a r tn e r e m , j e  p o v in e n  p o  c e lo u  d o b u  p la te b  v é s t  b a n k o v n í ú č e t  v  E U R . T e n to  

ú č e t s lo u ž í p r o  p ř i j ím á n í d o ta c e  o d  C e r t i f ik a č n íh o  o r g á n u  a  v y p lá c e n í  p ř í s lu š n é  č á s t i d o ta c e  d o tč e n ý m  

p a r tn e r ů m  P r o je k tu , n e m u s í v š a k  s lo u ž i t  v ý h r a d n ě  p r o  ú č e ly  P r o je k tu . I d e n t if ik a c e  ú č tu je  p ř í lo h o u  č . 7  

té to  S m lo u v y .

Č l . 6

P r á v a  a  p o v in n o s ti  N á r o d n íh o  o r g á n u

1 . N á r o d n í  o r g á n  s e ,  p ř i  d o d r ž e n í  v š e c h  p o d m ín e k  z e  s t r a n y  P a r tn e r a  v y p lý v a j íc íc h  z  té to  S m lo u v y ,  z a v a z u je  

p ro s t ře d n ic tv ím  K o n tr o lo r a  z a j is t i t  v y d á n í  P o tv r z e n í v ý d a jů .

2 .  N á r o d n í  o r g á n  je  o p r á v n ě n  p r o v á d ě t u  P a r tn e r a  v e š k e r é  č in n o s t i s o u v is e j íc í s  o v ě ř e n ím , z d a  P r o je k t  je  

r e a l iz o v á n  v  s o u la d u  s e  S m lo u v o u .

3 .  P o k u d  N á r o d n í o r g á n  n e b o  o r g á n  o p r á v n ě n ý  k e  k o n t r o l e  /  a u d i tu  d le  č l . 5  o d s t . 1 0  S m lo u v y , z j i s t í , ž e  

P a r tn e r  n e s p ln il n e b o  n e p ln í n ě k te r o u  z  p o d m ín e k  u v e d e n ý c h  v e  S m lo u v ě  n e b o  n ě k te r o u  z  p o v in n o s t í  

s ta n o v e n ý c h  p r á v n ím i p ř e d p is y ,  j e  N á r o d n í o r g á n  o p r á v n ě n  p o z a s ta v i t  p r o p lá c e n í  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e .

4 .  N á r o d n í  o r g á n  s i  v y h r a z u je  p r á v o , v  p ř íp a d ě , ž e  j e  p o r u š e n í  u s ta n o v e n í  S m lo u v y  d le  p ř e d c h o z íh o  o d s ta v c e  

z j i š tě n o  p ř e d  v y p la c e n ím  d o ta c e , o d p o v íd a j íc ím  z p ů s o b e m  z k r á t i t  č á s tk u  d o ta c e , k te r á  m á  b ý t  P a r tn e r o v i  

d o ta c e  v y p la c e n a .

5 .  N á r o d n í  o r g á n  j e  o p r á v n ě n  o d  té to  S m lo u v y  o d s to u p it  v  p ř íp a d ě , ž e  P a r tn e r  p o r u š í  s v é  p o v in n o s t i  d le  té to  

S m lo u v y .
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Čí. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle 51. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

ČI. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - h) Smlouvy, porušení povinností uvedených

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po
kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně,
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;

2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel
dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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Č í .  7

K o n t r o l o r

1 .  P l n ě n í m  f u n k c e  K o n t r o l o r a  d l e  5 1 . 2 3  o d s t .  4  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n tu  a  R a d y  ( E U )  č . 1 2 9 9 /2 0 1 3  b y l o  

N á r o d n í m  o r g á n e m  p o v ě ř e n o  C e n t r u m  p r o  r e g i o n á l n í  r o z v o j  Č e s k é  r e p u b l i k y .

2 .  K o n t r o lo r  j e  o p r á v n ě n  k o n t r o l o v a t ,  z d a  P a r t n e r  p l n í  p o v i n n o s t i  v y p l ý v a j í c í  z e  S m l o u v y .

ČI. 8

S a n k c e  z a  p o r u š e n í  u s t a n o v e n í  S m l o u v y

1 .  V ý č e t  s a n k c í

N á r o d n í  o r g á n  s i ,  z j i s t í - l i ,  ž e  P a r t n e r  n e s p l n i l  n e b o  n e p l n í  n ě k te r o u  z  p o d m ín e k  u v e d e n ý c h  v e  S m l o u v ě  

n e b o  n ě k t e r o u  z  p o v i n n o s t í s t a n o v e n ý c h  p r á v n í m i p ř e d p i s y  a  t a to  i n f o r m a c e  j e  p o t v r z e n a  o r g á n e m  

o p r á v n ě n ý m  k e  k o n t r o l e  /  a u d i t u  d l e  č l . 5  o d s t . 1 0  S m l o u v y ,  v y h r a z u j e  p r á v o  u p l a t n i t  v ů č i  P a r t n e r o v i  

n á s l e d u j í c í  s a n k c e :

a )  a n i ž  b y  b y l a  d o t č e n a  u s t a n o v e n í  č l .  8  o d s t .  1  p í s m . b )  -  h )  S m l o u v y ,  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  u v e d e n ý c h  

v  t é t o  S m l o u v ě  p o v e d e  k e  k r á c e n í  d o t a c e  v e  v ý š i  p o d í l u  d o t a c e  n a  v ý d a j í c h , u  k t e r ý c h  n e b y l y  

p o v i n n o s t i  s p l n ě n y ;

b )  v  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  n a  P r o j e k t  v z t a h u j e  p o d m í n k a  u d r ž i t e l n o s t i  a  d o j d e  k  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  

v  č l .  5  o d s t .  3  S m l o u v y ,  b u d e  v ý š e  k r á c e n í  d o t a c e  s t a n o v e n a  v e  s t e j n é m  p o m ě r u  k  c e l k o v é  č á s t c e  

d o t a c e ,  j a k o  j e  p o m ě r  p o č t u  z a p o č a t ý c h  m ě s í c ů ,  p o  k t e r é  b y l a  p o v i n n o s t  p o r u š e n a  k  c e l k o v é  d o b ě ,  p o  

k t e r o u  m á  b ý t  d l e  S m l o u v y  p o v i n n o s t  d o d r ž e n a ;

c )  v  p ř í p a d ě ,  ž e  d o j d e  k  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  v  č l .  5  o d s t .  1 2  p í s m .  b )  S m l o u v y ,  b u d e  k r á c e n í  

d o t a c e  s t a n o v e n o  v e  v ý š i  0 - 1  %  c e l k o v é  č á s t k y  d o t a c e ;

d )  v  p ř í p a d ě ,  ž e  d o j d e  k  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  v  č l .  5  o d s t .  1 3  a  1 4  S m l o u v y ,  b u d e  k r á c e n í  

d o t a c e  s t a n o v e n o  v e  v ý š i  0 - 5 %  c e l k o v é  č á s t k y  d o t a c e ;

e )  v  p ř í p a d ě ,  ž e  d o j d e  k  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  v  č l .  5  o d s t .  1 1  S m l o u v y ,  b u d e  k r á c e n í  d o t a c e  

s t a n o v e n o  p o d l e  č á s t i  I I I .  p ř í l o h y  č .  6  t é to  S m l o u v y ;

f )  v  p ř í p a d ě ,  ž e  d o j d e  k  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  v  č l .  5  o d s t .  2 ,  9  a  1 0  p í s m .  a )  S m l o u v y ,  b u d e  

k r á c e n í  d o t a c e  s t a n o v e n o  v e  v ý š i  c e l k o v é  č á s t k y  d o t a c e ;

g )  v  p ř í p a d ě  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  v  č l . 5  o d s t .  8  p í s m . a )  S m l o u v y  u  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  

z a d á v a n ý c h  č e s k ý m  P a r tn e r e m ,  n a  k t e r é  s e  n e v z t a h u j e  p o v i n n o s t  p o s t u p o v a t  v  s o u l a d u  s  ú č i n n ý m i  

n á r o d n í m i  p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  ( t j . z á k o n e m  č . 1 3 7 / 2 0 0 6  S b . , o  v e ř e j n ý c h  

z a k á z k á c h ,  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů , v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  d o  3 0 .  z á ř í  2 0 1 6  v č e t n ě ,  

r e s p .  o d  1 .  ř í j n a  2 0 1 6  z á k o n e m  č . 1 3 4 / 2 0 1 6  S b . ,  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k ,  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  

p ř e d p i s ů ,  v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  o d  1 . ř í j n a  2 0 1 6 ) ,  b u d e  k r á c e n í  d o t a c e  s t a n o v e n o  v e  v ý š i  

s t a n o v e n é  v  č á s t i  I .  p ř í l o h y  č .  6  S m l o u v y ;

h )  v  p ř í p a d ě  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  s t a n o v e n ý c h  v  č l .  5  o d s t .  8  p í s m .  a )  t é to  S m l o u v y  u  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  

z a d á v a n ý m  č e s k ý m  P a r t n e r e m ,  v y j m a  p ř í p a d ů ,  n a  k t e r é  s e  v z t a h u j e  č l .  8  o d s t .  1  p í s m .  g ) ,  b u d e  k r á c e n í  

d o t a c e  s t a n o v e n o  v e  v ý š i  s t a n o v e n é  v  č á s t i  I I .  p ř í l o h y  č .  6  S m l o u v y ;

2 .  N e v y p l a c e n í  d o t a c e  n e b o  j e j í  č á s t i

V  p ř í p a d ě ,  ž e  j e  z j i š t ě n o  p ř e d  v y p l a c e n í m  d o t a c e  n e b o  j e j í  č á s t i  p o r u š e n í  u s t a n o v e n í  S m l o u v y ,  p o s k y t o v a t e l  

d o t a c e  p ř i  r o z h o d o v á n í  z o h l e d ň u j e  m í r y  k r á c e n í  d o t a c e  u v e d e n é  v  č l .  8  o d s t .  1  S m l o u v y .
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ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp.
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů -
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
I Stanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo
/ IC Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenciNárodního
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogrammonitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp.
z prostředků státního rozpočtu.
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ČI. 9

Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
I Stanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo 
/ IC Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy 
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran,
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v ěl. 2.

V....?*?-............,dne........
Za Partnera

V Praze, dne.......
Za Národní orgán

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

VPto.dne........................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Strana 9 z 9



((



ropálscha Union
ropská unie

ujropáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální' rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern -Tschechische Republik
Ziel ETZ 2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020
Projekt 327

Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der
Industrie 4.0
08.06.2021 08:24

5eite / strana 1 von / z 29, 08.06.2021 08:24

/■

ropálscha Union 
ropská unie

ujropáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální' rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit 
Freistaat Bayern -Tschechische Republik 
Ziel ETZ 2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014-2020

Projekt 327

Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der 
Industrie 4.0

08.06.2021 08:24

5eite / strana 1 von / z 29, 08.06.2021 08:24

/■



Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung/Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Prioritátsachse / Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im
Spezifisches Ziel / Specifický cíl gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobenívzdělávání změněným podmínkám na

společném trhu práce
Projektname / Název projektu Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0
Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 327

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Technische Hochschule Deggendorf

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
18 Monat(e) / 18 měsíc(ů) 01.02.2021 31.07.2022

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území,
fiir das Programmgebiet.

Seite / Strana 2 von / z 29, 08.06.2021 08:24

Europáische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung/Shrnutí projektu

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritátsachse / Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Projektname / Název projektu

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno)

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im 
gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na 
společném trhu práce

Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0 

327

Technische Hochschule Deggendorf

Projektende / Konec realizace projektuProjektbeginn / Začátek realizace projektu

18 Monat(e) / 18 měsíc(ů) 01.02.2021 31.07.2022

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území, 
fiir das Programmgebiet.

Seite / Strana 2 von / z 29, 08.06.2021 08:24



Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Die digitale Transformation von Fertigungsprozesse stellt neue Anforderungen an die Digitalizace výrobních procesů {Průmysl 4.0) klade nové požadavky na vzdělávání
Ausbildung zukůnftiger Ingemeure und Mitarbelter auf allen Bildungsebenen. Die budoucích inženýrů a také pracovníků na všech úrovních. Zavedenímyšlenek P4.0
Integration des I4.0-Gedankens in die Fertigung bringt bedeutendeÁnderungen in der pravděpodobně způsobí významné změny v organizaci výroby (výrobní technologie,
Fertigungsorganisation (Fertigungstechnologien, Prozesse, Datenverarbeitung, usw.) mit procesy, zpracování dat, apod). Stím bude spojena i zcela jiná role lidského operátora a
sich. Mitarbeiterinnen und Mitarbelter mússen sich neue Fáhigkeiten und Kenntnisse zcela jiné požadavky na jeho znalosti a schopnosti. Společnost se bude muset na tuto
aneignen. Auch die Gesellschaft muss sich auf diese Veránderungen einstellen und neue změnu adaptovat a vychovávat pracovní sílu schopnou se do procesu zapojit. Proto je
qualifizierte Arbeitskráfte ausbilden Die Erganzung und Erneuerung von Studieninhalten potřeba zajistit budoucí pracovníky a to nejen změnami ve vzdělávacích programech VŠ,
und Ausblldungsprogrammen ist dazu dringend notwendig. event.technických SŠ, ale také popularizací digitální výroby (a technického vzdělávání

obecně) např. na netechnických SŠ.
Die Westbóhmische Universitát Piisen (WBU) ais auch die Technische Hochschule
Deggendorf (THD) widmen sich der Thematik 14.0 schon lange und intensiv und Obě školy (THD-TC Chám a ZČU v Plzni - FST, FAV a FEL) se této problematice digitální
kooperieren dazu mit dei Industrie výroby již poměrně dlouhou dobu věnují a intenzivně se připravují na očekávané
An derWBU existieren Entwícklungszentren (NTIS, RICE, RTI), deren Arbeitsschwerpunkte požadavky trhu spojené s nasazováním myšlenek Průmysl 4.0.
in der Mechatronik und deren Applikationen liegen. An den Fakultaten wird zu Themen Na ZČU byla v rámci projektů VaVpl vybudována výzkumná centra (NTIS, RICE, RTI), která
der Mechatronik unterrichtet. se mimo jiné věnují mechatronice a jejím aplikacim Na fakultách jsou vyučovány
Der Technologie Campus Chám der THD und sein Studienzentrum arbeitenden intensiv předměty zaměřené na dílčí problémy mechatroniky a digitální výroby.
auf dem Gebiet der mechatronischen und cyber-physischen Systeme. Es wurden bereits TCC je úspěšně fungujícíVaV centrum v oblasti mechatronických a kyberfyzikálních
erfolgreich Forder- und systémů a již úspěšně řešil projekty na témata Digital Manufacturing Digital
Industrieprojekte zu Themen des Digital Manufacturing earbeitet. Dieses Thema ist auch Manufacturing je také obsahem NMgr. studijního programu „Mechatronische und
Inhalt des Masterstudiengangs „Mechatronische und cyber-physische Systeme", welcher cyber-physischeSysteme", který startuje v ZS 2018/19.
zum Wintersemester 18/19 startete In denjahren 2017-2019waren beide Schulen an
tschechisch-bayerischen Kooperationsprojekten (ETZ24 und 91) beteiligt, die sich auf V letech 2017-2019 se obě školy zapojily do projektů česko-bavorské spolupráce (projekty
Forschungsdienstleistungen fur KMU im Bereich I4.0 konzentrierten. č.24 a 91), zaměřené na výzkumné služby pro MSP v oblasti P4.0.

Hlavním cílem projektu je propojit stávající vzdělávací aktivity na obou stranách hranice,
Hauptziel des neuen Projekts ist es, bestehende Bildungsaktivitaten auf beiden Seiten der společně využívat v minulosti vybudovanou infrastrukturu, využít výsledky obou projektů
Grenze miteinander zu verbinden, die in der Vergangenheit gebaute Infrastruktur zu EÚS (projektů 24 a 91) ke zvýšení kvalityVŠ vzdělávání a ještě více prohloubit
nutzen und die Ergebnisse beider genannter ETZ-Projekte 24 und 91 zur Verbesserung vzájemnou spolupráci.
der Qualitat der Hochschulbildung zu nutzen Um dieses Ziel mit groíštmóglicher Effizienz
zu erreichen, werden Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in Form sog. Sommerschulen Jsou plánovány tři letní školy, každá z nich na různé téma.
(Summer Schools) erarbeitet und Studierenden beider Einrichtungen angeboten. 1. "letní" škola bude (především z důvodu krátkého projektu) v TC Chám na přelomu

leden/únor 2021. Téma letní školy bude Machine Learning, Data Analytics,
Geplant sind drei Summer Schools zu folgenden Themen. Predictive Maintenance.
Summer School I schlielStthematisch an ein in Chám bereits durchgefuhrtes 2. letní škola bude na ZČU v Plzni na přelomu červen/červenec 2021. Téma této letní
studentisches Projekt „Predictive Analytics" an und findet imJanuar / Februar 2021 in školy bude Virtual Commissioning a Digital Twins.
Chám statt Thema der Sommerschule wird Maschinelles Lernen, Datenanalyse und 3. "letní" škola bude opět na TCC na přelomu leden/únor 2022 na téma Service /
vorausschauende Wartung sem. Industrial / Collaboratíve Robotics
Summer School II folgt im Juni /Juli 2021 an der UWB in Piisen, DerThemenfokus liegt
hier aufVirtual Commissionmg und Digital Twins. Každé škole bude předcházet přípravná fáze, během které budou připraveny
Summer School II wird zum Jahreswechsel Januar / Februar 2022 wieder in Chám mit dem studijní materiály pro účastníky.
SchwerpunktService / Industrial / Collaboratíve Robotics durchgefuhrt.
Vor jeder Schule findet eine spezifische Vorbereitungsphase statt in der gemeinsam die
Organisation, Durchfuhrung sowie Lernmaterialien vorbereitet werden.
ErgánzendeAnmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti
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zu m  W in te rsem e ste r 1 8 /1 9 s ta rte te In  d e n ja h ren  2 01 7-2 01 9  w a ren  b e id e S chu len a n  
tsch ech isch -b aye rische n K o o pe ra tio n sp ro je k te n (E T Z 2 4 u n d 9 1 ) b e te ilig t, d ie  s ich  a u f 
F o rsch u n g sd ie n s tle is tu n g e n  fu r K M U  im  B e re ich  I4 .0  ko n zen trie rte n .

H a up tz ie l d es  n eu en  P ro je k ts  is t e s , b es te he nd e  B ildu n gsa k tiv ita te n a u f b e id e n S e ite n  d e r 
G ren ze  m ite ina n de r zu  ve rb ind en , d ie  in  d e r V e rg an ge nh e it  g eb au te  In fra s truk tu r zu  
n u tze n u n d d ie  E rg eb n isse  b e id er g en an n te r E T Z -P ro je k te  2 4  u nd  9 1 zu r V e rb esse run g  
d e r Q u a lita t d e r H o chsch u lb ildu ng  zu  n u tzen U m  d ie se s Z ie l m it g ro íš tm ó g liche r E ffiz ie nz  
zu  e rre ich en , w e rd en  A us - u n d F ortb ild un gsve ran s ta ltun ge n  in  F o rm  so g . S o m m ersch u le n  
(S u m m e r S cho o ls ) e ra rb e ite t u n d S tu d ie re nd e n b e id er E in rich tu n g en a n ge b o te n .

G e p la n t s in d d re i S u m m e r S ch oo ls  zu  fo lge nd en  T h em e n .
S u m m e r S ch oo l I sch lie lS tth em a tisch  a n  e in  in  C h á m  b ere its  d u rch ge fuh rtes  
s tu d e n tisch e s  P ro je k t „P re d ic tive  A n a ly tics" a n u n d find e t im  Ja n ua r /  F eb rua r 2 0 2 1 in  
C h á m  s ta tt T he m a d e r S o m m erschu le  w ird  M a sch in e lle s  L e rn en , D a te n a na lyse u nd  

vo ra u ss ch a u e n d e W a rtu ng  se m .
S u m m e r S ch o o l II fo lg t im  Ju n i /  Ju li 2 0 2 1 a n  d e r U W B  in  P iise n , D e rT h em e n fo ku s lieg t 
h ie r a u f V irtu a l C om m iss ion m g  u n d D ig ita l T w in s .
S u m m e r S ch o o l II w ird  zu m  Ja h re sw e chse l Ja nu a r / F eb rua r 20 22  w ied er in  C h á m  m it d em  

S ch w erp un k t S e rv ice  / In d us tr ia l / C o llab o ra tíve R o bo tics  d u rch g e fu h rt.

V o r  je de r S ch u le  find e t e in e  sp e z ifis che  V o rb e re itu ng sp h ase s ta tt in  d e r g em e insa m  d ie  

O rg a n isa tio n , D u rch fu hru ng  so w ie  L ern m ate ria lie n  vo rbe re ite t w e rde n .

E r g á n z e n d e  A n m e r k u n g e n  z u m  P r o j e k t a n t r a g :

H ie r h ab en  S ie P la tz  fu r e rgá nze nd e  A n m e rkun ge n  zu m  P ro jek ta n tra g

D ig ita lizace  vý ro b n ích  p ro cesů  {P rům ys l 4 .0 ) k la d e n o vé p oža da vky  n a  vzd ě lává n í 

b u do u c ích in že ný rů  a ta ké p raco vn íků  n a  vše ch ú rovn ích . Z ave de n í m yš len ek  P 4 .0  
p ra vdě p od o bn ě zp ů so b í význ a m n é zm ě ny  v  o rg a n iza c i vý ro b y  (vý ro b n í te ch no log ie , 
p ro cesy , zp raco vá n í d a t, a po d). S tím  b u de  sp o je na  i zce la  jin á  ro le  lidské ho  o p erá to ra  a  
zce la  jin é  p oža da vky  n a  je ho  zn a los ti a  scho pn os ti. S po lečn os t se  b u de  m u se t n a  tu to  
zm ěn u a d ap to va t a  vych ová va t p raco vn í s ílu  sch o pn o u se  d o  p ro cesu  za po jit. P ro to  je  
p o tře ba  za jis tit b u d ou c í p ra covn íky  a  to  n e je n  zm ě na m i ve  vzd ě lá vac ích p rog ram e ch  V Š , 
e ve n t.tech n ických  S Š , a le  ta ké  p o pu la riza c í d ig itá ln í vý ro b y  (a  te ch n ické h o vzdě lává n í 
o be cně ) n a p ř. n a n e te chn ických  S Š .

O b ě ško ly  (T H D -T C  C h ám  a Z Č U  v  P lzn i -  F S T , F A V  a F E L) se  té to  p ro b le m a tice  d ig itá ln í 
vý ro b y  již  p om ě rně  d lou h o u d o bu  vě n u jí a  in ten z ivně  se  p řip ravu jí n a  o če káva n é 

p ožad avky  trh u  sp o jen é  s  n asa zová n ím  m yš le ne k P rům ys l 4 .0 .
N a Z Č U  b y la  v  rá m c i p ro jek tů  V a V p l vyb ud ová na  výzkum n á  ce n tra  (N T IS , R IC E , R T I), k te rá  

se  m im o  jin é  vě n u jí m e cha tro n ice  a je jím  a p lika c im  N a faku ltách  jso u  vyu čová ny  
p ře d m ěty  za m ěřen é  n a d ílč í p rob lém y  m e cha tron iky  a  d ig itá ln í v ý ro by .
T C C  je  ú sp ěšn ě  fu ng u jíc í V a V  ce n trum  v  o b las ti m e cha tron ických  a kybe rfyz iká ln ích  
sys tém ů  a  již  ú spě šně  ře š il p ro je k ty  n a  té m a ta  D ig ita l M a nu fac tu ring D ig ita l 
M a nu fac tu rin g  je  ta ké  o b sa he m  N M g r. s tu d ijn ího  p rog ram u  „M e cha tro n isch e  u nd  

cyb er-p hys isch e  S ys te m e", k te rý  s ta rtu je  v  Z S  2 01 8 /19 .

V  le tech  2 01 7-2 01 9  se  o bě  ško ly  za po jily  d o  p ro je k tů  če sko -ba vo rské  sp o lup ráce  (p ro je k ty  
č .2 4  a 9 1), za m ěřen é  n a  výzku m n é s lu žby  p ro  M S P  v  o b la s ti P 4 .0 .
H la vn ím  c íle m  p ro jek tu  je  p rop o jit s tá va jíc í vzd ě lá va c í a k tiv ity  n a  o b ou  s tra ná ch  h ran ice , 
sp o le čn ě vyu ž íva t v  m in u lo s ti vyb ud ova no u  in fra s truk tu ru , vyu ž ít v ýs le d ky o b ou  p ro jek tů  
E Ú S  (p ro je k tů  2 4  a  9 1 ) ke  zvýše n í kva lity  V Š  vzdě lává n í a  j e š t ě  v í c e  p r o h l o u b i t  

v z á j e m n o u  s p o l u p r á c i .

J s o u  p l á n o v á n y  t ř i  l e t n í  š k o l y ,  k a ž d á  z  n i c h  n a  r ů z n é  t é m a .

1 .  " l e t n í "  š k o l a  b u d e  ( p ř e d e v š í m  z  d ů v o d u  k r á t k é h o  p r o j e k t u )  v  T C  C h á m  n a  p ř e lo m u  
l e d e n / ú n o r  2 0 2 1 .  T é m a  l e t n í  š k o l y  b u d e  M a c h i n e  L e a r n i n g ,  D a t a  A n a l y t i c s ,

P r e d i c t iv e  M a i n t e n a n c e .

2. l e t n í  š k o la  b u d e  n a  Z Č U  v  P l z n i  n a  p ř e lo m u  č e r v e n / č e r v e n e c  2 0 2 1 .  T é m a  t é t o  l e t n í  
š k o l y  b u d e  V i r t u a l  C o m m is s i o n in g  a  D i g i t a l  T w in s .

3 .  " l e t n í "  š k o la  b u d e  o p ě t  n a  T C C  n a  p ř e lo m u  l e d e n / ú n o r  2 0 2 2  n a  t é m a  S e r v i c e  /  
I n d u s t r i a l  /  C o l l a b o r a t í v e  R o b o t i c s

K a ž d é  š k o l e  b u d e  p ř e d c h á z e t  p ř í p r a v n á  f á z e ,  b ě h e m  k t e r é  b u d o u  p ř i p r a v e n y  

s t u d i j n í  m a t e r i á l y  p r o  ú č a s t n í k y .

D o p l ň u j í c í  p o z n á m k y  k  p r o j e k t o v é  ž á d o s t i :

Z d e je  m o žn é u vé s t d op lňu jíc í p ozn ám ky  k  p ro je k tové  žá d o s ti

S e ite  / S tra n a 3  vo n  / z  2 9 , 0 8 .0 6 .2 0 2 1 0 8 :24



Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 111 187,84 € 36.218,50 € 147 406,34 €

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 19.621,39 € 6.391,50 € 26.012,89 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 19.621,39 € 6.391,50 € 26.012,89 €
financovaní z veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z toho 0,00 € 0,00 € 0,00 €
financování ze soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový
způsobily rozpočet 130.809,23 € 42.610,00 € 173 419,23 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace Technische Hochschule Deggendorf

Abteilung/Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka Technologie Campus Chám

Staat / Stát (NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in derTschechischen Republik Oberpfalz
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Chám
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa BadstraGe 21, 93413 Chám

ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutárnízástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Korperschaft des offentlichen Rechts

Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
Am Technologie Campus Chám wird der Bachelorstudiengang "Mechatronik - TCC nabízí bakalářský studijní obor "Mechtronika se zaměřením na digitální výrobu", ale
Schwerpunkt Digitale Produktion" sowie der Masterstudiengang "Mechatronische und také NMgr. obor "Mechatronické a cyber-fyzikální systémy". Tím jsou zajištěny
cyber-physische Systeme" gelehrt. Dadurch sind umfassende Kenntnisse zum Thema odpovídající znalosti a dovednosti k tématům a nástrojům digitalizace. Teoretický vědní
Methoden und Werkzeuge der Digitalisierungvorhanden. Das theoretischeWissen wird základ bude prakticky předáván mimo jiné i pomocí demostrátorů, které byly vytvořeny v
ebenso anhand der Demonstratoren der Modellfabrik, die im Rahmen des Projekts ETZ 24 rámci projektu EÚS č. 24.
entstand, praktisch vermittelt.
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds filir
negionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwíschen dem Freistaat přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayem und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Es besteht eine lange Historie von grenzuberschreitenden Projekten an denen die TCC, respektive THD má již dlouholeté zkušenosti z přeshraničních projektů, kterých se
Technische Hochschule Deggendorf respektive der Technologie Campus Chám beteiligt aktivně účastnila. K daným projektům můžeme počítat: 1. mobilita osob s postižením, 2.
waren. Dazu záhlen: 1: Mobilitát fůr Personen mit Handicap; 2: Innovative inovativní řešení projektů, 3. Průmysl 4.0 bez hranic.
Projektlósungen; 3: Industrie 4.0 ohne Grenzen

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Abteilung / Organisationseinheit /Oddělení / Organizační jednotka Fakulta strojní
Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Ad resse / Adresa
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutárnízástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Vzdělávací instituce
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich/veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 49777513 / CZ49777513
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt
Organisation
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Die WBU ist eine offentliche Schuleinrichtung bestehend aus neun Fakultáten. Sie hat ca. ZČU v Plzni je veřejná VŠ skládající se z 9 fakult a několika center a ústavů. V současné
11 000 Studentem Die technischen Fakultáten (FST, FEL, FAV) und das Forschungszentrum době má cca.11000 studentů. Technické fakulty (FST, FAV, FEL) a výzkumné centrum NTC
NTC bescháftigen sich in F&E und Bildung mít Themen wie I4.0, se ve VaV a vzděláváni dlouhodobě věnuji tématům souvisejičim s Průmyslem 4.0, jako je
Digitalisierung,lnternet-of-Things (loT), Mechatronik, Automatisierung, Robotik, Logistik, digitalizace, loT, mechatronika, automatizace, robotika, logistika, modelováni a
Modellierung und Optimierung von Prozessen, etc. optimalizace průmyslových procesů, a další.
Ziel 3 / Erfahrung in grenziibergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung Je-ii to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteílígt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Die WBU hat zahlreiche Erfahrungen mít den grenzuberschreitenden Projekten. Das ZČU má bohaté zkušenosti s řešením projektů přeshramcni spolupráce. Aparát, procesy a
System, die Prozesse und die internen Regeln sind fur die Umsetzung der Projekte vnitřní legislativa jsou uzpůsobeny k organizačnímu zajištění těchto projektů. V minulosti
angepasst. In der Vergangenheit (2005 - 2018) nahm die Universitát an ca. 20 Projekten (2005-2018) se účastnila cca.20 projektů za cca.60mil.Kč. Tento projekt navazuje na
im Wert von ca. 60 Mio. teil Dieses Projekt knupft an die Projekte Nr 24 und 91 an, die an projekty 24 a 91 zaměřené na služby pro MSP Cílem je promítnoutvýsledky do výuky na
die KMU gezielt waren. Ziel dieses Projekts ist die gewonnenen Erkenntnisse in die obou školách.
Bildungsprozesse beider Schulen widerzuspiegeln
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D ie W B U is t e ine o ffen tliche  S chu le in richtung bestehend aus neun Faku ltá ten . S ie ha t ca .

11 000 S tuden tem  D ie techn ischen Faku ltá ten (FS T , FE L, FA V ) und das Forschungszen trum  

N TC  beschá ftigen s ich in F& E und B ildung m ít Them en w ie  I4 .0,
D ig ita lis ie rung ,ln te rne t-o f-Th ings (loT ), M echatronik , A u tom atisie rung , R obotik , Log is tik , 

M ode llie rung und O ptim ie rung von P rozessen , e tc .

Ziel 3 / Erfahrung in grenziibergreifender Projektarbeit:
Fa lls  zu tre ffend , beschre iben S ie d ie E rfahrung Ih re r O rgan isa tion in  der U m setzung 

und /oder im  M anagem ent von  g renzubergre ifenden  P ro jekten zw ischen dem  F re is taa t 
B ayern und der Tschech ischen R epub lik . B itte nennen S ie d ie  konkré ten  Z ie l 3 -P ro jekte , 

an denen S ie  s ich be teílíg t haben und inw iefe rn  s ich Ih r neues P ro jekt von d iesen 

P ro jekten un te rsche ide t

D ie  W B U ha t zah lre iche E rfahrungen  m ít den g renzuberschre itenden P ro jekten. D as 

S ystem , d ie P rozesse und d ie in te rnen R ege ln s ind fu r d ie U m setzung der P ro jekte  

angepasst. In der V ergangenhe it (2005 - 2018) nahm  d ie U n ive rs itá t an ca . 20 P ro jekten 

im  W ert von ca . 60 M io . te il D ieses P ro jekt knup ft an d ie P ro jekte N r 24 und 91 an , d ie  an  

d ie K M U gez ie lt w aren. Z ie l d ieses P ro jekts is t d ie  gew onnenen E rkenn tn isse in  d ie  

B ildungsprozesse be ider S chu len w iderzusp iege ln

ZČ U v P lzn i je  ve ře jná  V Š sk láda jíc í se  z 9  faku lt a něko lika cen ter a ústavů . V  současné 

době m á cca .11000 s tuden tů . Techn ické  fakulty  (FS T , FA V , FE L) a  výzkum né cen trum  N TC  

se ve  V aV  a vzdě láván i d louhodobě  věnu ji tém atům  souv ise jič im  s P rům yslem  4 .0 , jako  je  
d ig ita lizace , loT , m echatron ika , au tom atizace , robo tika , log is tika , m ode lováni a 

op tim a lizace p rům yslových procesů , a da lš í.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-ii to re levan tn í, pop iš te  zkušenosti V aší o rganizace p ři rea lizac i a /nebo řízen í 
p řeshran ičn ích p ro jektů m ezi Č eskou repub likou a S vobodným  stá tem  B avorsko U veďte 

p rosím  konkré tní p ro jekty C íle 3 , na k te rých  js te  se pod íle li, a  jak  se V áš nový p ro jekt od 

těchto  p ro jektů liš í

ZČ U m á boha té  zkušenosti s řešením  pro jektů p řeshram cn i spo lupráce . A pará t, p rocesy  a 

vn itřn í leg is la tiva jsou uzpůsobeny  k  o rgan izačn ím u za jištěn í těchto p ro jektů . V  m inulosti 

(2005-2018) se účastn ila  cca .20  p ro jektů za cca .60m il.K č. Ten to  p ro jekt navazu je na 

p ro jekty 24  a 91 zam ěřené na s lužby p ro M S P C ílem  je  p rom ítnou t výs ledky do  výuky na 

obou ško lách.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace
Grenzíibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial: Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzialwlrd durch das Jaká společná přeshraničnívýzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
Projekt aufgegriffen?Was soli durch das Projekt geandertwerden? řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
grenzuberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale přeshraničnich výzev / problémů / potenciálů.
Der Fachkráftemangel ist in aller Munde. Dieses Problém ist im lándlichen Raum V současné době je stále více zmiňován problém nedostatku kvalifikované pracovní síly.
wesentlich deutlicher zu erkennen, da es durch das sog. Braindrain (Abwanderung von Tento problém je na venkově a v příhraničí umocňován efektem tzv. brain draining - odliv
Fachkraften) Arbeitskráfte in die Stadte (hier: Prag/Munchen) zieht. Dort uberwiegen ein pracovníků do metropolí (Praha, Mnichov), kde je mnohem větší nabídka pracovních
groíSeres Angebot an Arbeitsplátzen und ein hóheres Gehalt. příležitostí a vyšší mzda.
Obwohl es in der Region eine Reihe von Unternehmen gibt, die gute Arbeitsbedingungen Přestože v regionu vzniká celá řada podniků nabízejících kvalitní pracovní podmínky, je
bieten (Arbeitslosenquote liegt bei ca. 2,5 % und die Attraktivitát der Region ist immer nedostatek kvalifikované pracovní síly stále citelnější (nízká míra nezaměstnanosti
niedrig), ist der Fachkráftemangel spurbar. Durch I4.0 wird dies vermutlich zunehmend cca.2,5% a stále malá atraktivita regionu) a s očekávanými změnami ve společnosti v
noch stárker. souvislosti s P4.0 se situace bude pravděpodobně ještě zhoršovat.
Das Projekt reagiert vor allem auf den sich immer verándernden Arbeitsmarkt und die
dadurch steigenden Anforderungen an die Fachkráfte, die I4.0 mit sich bringen. Projekt reaguje především na měnící se trh práce a zvyšující se požadavky na
Eine ganze Reihe von Anwendungen der Digitalen Fertigungwurden fur die Industrie kvalifikovanou pracovní sílu v souvislosti se změnami, které přinese tzv. 4.průmyslová
entwickelt und eingesetzt. Sie sind meist alleinstehend und funktionieren selbstándig revoluce.
(kooperieren nicht miteinander). Unter I4.0 werden die Technologie der Digitalen
Fertigung miteinander kommunizieren. Celá řada prvků tzv. digitální výroby je již vyvíjena a často i nasazována v průmyslových

aplikacích. Všechny tyto aplikace jsou vesměs osaměle fungující (často nepropojené a
Es ist klar, dass diese Technologien und Entwicklungen zeitnah auch in den KMUs nespolupracující) a jsou typicky nasazovány ve velkých firmách.
implementiertwerden sollten. Dies erhoht die Anforderungen an die Fachkrafte. Wie
Statistiken aufweisen, ist das bestehende Schul- und Ausbildungssystem fur diese Je zřejmé, že v nejbližší době se tyto myšlenky budou implementovat i v malých a
gravierenden Veránderungen nicht vorbereitet. středních podnicích a současně dojde k bouřlivému rozvoji těchto technologií. To

současně dramaticky zvýší požadavky na lidský potenciál.
Beide Hochschulen (und alle anderen Schulen) bereiten sich auf die kommende Situation
vor und arbeiten an neuen Studienplánen, die auf diese Entwicklung reagieren werden. Jak ukazují průzkumy a statistiky, současný vzdělávací systém není připravený na tuto

změnu adekvátně reagovat.
Proto se obě vysoké školy (a pravděpodobně všechny další školy) na tuto
situaci v posledních letech intenzivně připravují a přizpůsobují své učební plány
očekávaným změnám.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzíibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
W elche grenzubergreifende(s) H erausforderung / P roblém  / Potenzia l w lrd durch das 

P ro jekt aufgegriffen? W as soli durch das Pro jekt geandert w erden?

B itte beschre iben S ie d ie R elevanz Ihres Pro jekts fur das Program m gebiet h insichtlich der 

grenzuberschre itenden  gem einsam en H erausforderungen  / P roblém e / Potenzia le

D er Fachkráftem angel ist in a ller M unde. D ieses Problém ist im  lándlichen R aum 

w esentlich deutlicher zu erkennen, da es durch das sog. B raindra in (Abwanderung von 

Fachkraften) A rbeitskráfte in d ie S tadte (h ier: P rag/M unchen) zieht. D ort uberw iegen ein 

groíSeres Angebot an A rbeitsp látzen und ein hóheres G ehalt.

O bwohl es in der R egion e ine R eihe von U nternehm en gibt, d ie gute A rbeitsbedingungen 

b ieten (A rbeits losenquote liegt bei ca. 2,5 %  und die  A ttraktiv itá t der R egion ist im m er 

n iedrig), ist der Fachkráftem angel spurbar. D urch I4.0 w ird d ies verm utlich zunehm end 

noch stárker.

D as Pro jekt reagiert vor a llem auf den sich im m er verándernden Arbeitsm arkt und die 

dadurch ste igenden Anforderungen an d ie Fachkráfte, d ie I4.0 m it s ich bringen.

E ine ganze R eihe von Anw endungen der D ig italen Fertigung w urden fur d ie Industrie  

entw ickelt und eingesetzt. S ie sind m eist a lleinstehend und funktionieren selbstándig 

(kooperieren n icht m iteinander). U nter I4.0 w erden die Technologie der D ig italen 

Fertigung m ite inander kom m unizieren.

Es ist k lar, dass d iese Technologien und Entw icklungen zeitnah auch in den KM Us 

im plem entiert w erden sollten. D ies erhoht d ie Anforderungen an die Fachkrafte. W ie 

S tatistiken aufw eisen, ist das bestehende Schul- und Ausbildungssystem  fur d iese 

gravierenden Veránderungen n icht vorbereite t.

Beide H ochschulen (und alle anderen Schulen) bere iten sich auf d ie kom m ende S ituation 

vor und arbeiten an neuen S tudienplánen, d ie auf d iese Entw icklung reagieren w erden.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém  / potenciál bude prostřednictvím  projektu 

řešen(a)? C o se m á prostřednictvím  projektu zm ěnit?

Popište prosím  význam  Vašeho projektu pro dotační územ í z h lediska řešení společných 

přeshraničn ich výzev / problém ů / potenciá lů.

V současné době je stá le více zm iňován problém nedostatku kvalifikované pracovní síly. 

Tento problém  je na venkově a v příhraničí um ocňován efektem  tzv. brain dra in ing - odliv 

pracovníků do m etropolí (P raha, M nichov), kde je m nohem  větší nabídka pracovních 

příležitostí a vyšší m zda.

Přestože v regionu vzniká celá řada podniků nabízejících kvalitn í pracovní podm ínky, je 

nedostatek kvalifikované pracovní síly stá le citelnější (n ízká m íra nezam ěstnanosti 

cca.2,5%  a stá le m alá atraktiv ita regionu) a s očekávaným i zm ěnam i ve společnosti v 

souvislosti s P4.0 se situace bude pravděpodobně ještě zhoršovat.

P ro jekt reaguje především  na m ěnící se trh práce a zvyšující se požadavky na 

kvalifikovanou pracovní sílu v souvislosti se zm ěnam i, které přinese tzv. 4 .prům yslová  

revoluce.

C elá řada prvků tzv. d igitá ln í výroby je  již vyvíjena a často i nasazována v prům yslových 

aplikacích. Všechny tyto aplikace jsou vesm ěs osam ěle fungující (často nepropojené a 

nespolupracující) a jsou typ icky nasazovány  ve velkých firm ách.

Je zře jm é, že v nejbližší době se tyto m yšlenky budou im plem entovat i v m alých a 

středních podnicích a současně dojde k bouřlivém u rozvoji těchto technologií. To 

současně dram aticky zvýší požadavky na lidský potenciá l.

Jak ukazují průzkum y a statistiky, současný vzdělávací systém není připravený na tu to 

zm ěnu adekvátně reagovat.

P roto se obě vysoké školy (a pravděpodobně všechny další školy) na tu to 

situaci v  posledních letech in tenzivně připravují a přizpůsobují své učební p lány 

očekávaným  zm ěnám .
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Vorgehensweise und Projektansatz. Plánovaný postup a záměr projektu:
Wíe íst die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw. von Problemlosungen im realizovaných projektů, resp řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten? zahrnuty?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die ím Projekt entwickelt werden und/oder Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrtwerden která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje
Fuhren Sie an, in welcherWeise der gewahlteAnsatz uber die bereits exístierende Praxis zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht. státech

Ziel des Projekts ist es, drei einwóchige "Sommerschulen” zu organisieren.Jede von ihnen Záměrem projektu je uspořádání tří jednotýdenních "letních" škol. Káždá z nich bude na
wird sich mit einem anderen Thema befassen und wir erwarten, eine andere Gruppe von jiné odborné téma a předpokládáme, že osloví i jinou skupinu studentů. Hlavním
Studenten anzusprechen. Das Hauptziel ist es, Gruppen von Studenten aus záměrem je dát dohromady na jednom místě skupiny studentů z různých zemí, kteří mají
verschiedenen Lándern, die gemeinsame Interessen haben, an einem Ort společné zájmy a ponechat jim prostor pro vytvoření osobních kontaktů.
zusammenzubringen und ihnen die Móglichkeit zu geben, personliche Kontakte zu
knúpfen. Letní školy se budou konat střídavě na TCC a ZČU. Důvodem je využití infrastruktury

vybudované v minulých letech a ještě větší propojení obou institucí.
Sommerschulen finden abwechselnd bei TCC und UWB statt. Grund ist die Nutzung der in
den letzten Jahren gebauten Infrastruktur und eine noch stárkere Vernetzung beider Jsou plánovány tři letní školy, každá z nich na různé téma.
Institutionen. 1. "letní" škola bude (především z důvodu krátkého projektu) v TC Chám na přelomu

leden/únor 2021. Téma letní školy bude Machine Learning, Data Analytics, Predictive
Geplant sind drei Sommerschulen zu jeweils unterschíedlichen Themen. Maintenance.
Die erste "Sommerschule” wird (hauptsachlich aufgrund eines kurzen Projekts) in TC 2. letní škola bude na ZČU v Plzni na přelomu červen/červenec 2021. Téma této letní školy
Chám zum Jahreswechsel Januar / Februar 2021 stattfinden. Das Thema der bude Virtual Commissioning a Digital Twins.
Sommerschule wird Maschinelles Lernen, Datenanalyse und VorausschauendeWartung 3. "letní" škola bude opět na TCC na přelomu leden/únor 2022 na téma Service / Industrial
sein. / Collaborative Robotics
Die 2. Sommerschule wird Endejuni / Juli 2021 an der UWB in Pilsen stattfinden. Das
Thema dieser Sommerschule lautet Virtuelle Inbetriebnahme und Digitale Zwillinge. Každé letní škole bude předcházet přípravná fáze, během které budou připraveny studijní
Die 3. Sommerschule wird zum Jahreswechsel Januar / Februar 2022 wieder am TCC in materiály pro účastníky letních škol a detailně připravený program akce.
den Bereichen Service / Industrial / Collaborative Robotics stattfinden.

Tyto materiály budou (po pilotním ověření na letní škole) doplňovány a nasazovány v
Jeder Sommerschule geht eine Vorbereitungsphase voraus, in der die Lernmaterialien fur dalších pokračováních letních škol a také v některých kurzech v pravidelné výuce na obou
die Sommerschulteilnehmer vorbereitet und ein detailliertes Veranstaltungsprogramm institucích.
erstellt werden.
Diese Materialien werden in den folgenden Fortsetzungen der Sommerschulen (sowie in
einigen Kursen fur regularen Unterricht an beiden Institutionen) erganzt und eingesetzt.
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Vorgehensweise und Projektansatz.
W íe ís t d ie  geplante  V o rgehensw e ise / der P ro jek tansa tz?  D u rch  w as unte rscheide t s ich  
der P ro jek tansa tz  von b isher du rchgefuhrten  P ro jek ten, bzw . von P roblem losungen  im  
gegebenen  B e re ich? W e lche innova tiven E lem en te  s ind en tha lten?
B itte  beschre iben S ie d ie neuen  A nsa tze, d ie ím  P ro jek t en tw icke lt w e rden und /oder 
be re its  vo rhandene Losungsansa tze , d ie  im  P ro jek t angepass t und du rchge fuhrt w e rden  
F uh ren S ie an, in  w e lche r W e ise der gew ah lte  A nsatz  ube r d ie be re its  ex ístie rende  P rax is  
im  be tre ffenden S ek tor / im  P rog ram m gebie t / in  den M itg lieds taaten h inausgeht.

Z ie l des P ro jek ts is t es , d re i e inw óchige  "S om m erschu len” zu  o rgan is ie ren. Jede von ihnen  
w ird  s ich m it e inem  ande ren T hem a be fassen und  w ir e rw arten , e ine  ande re G ruppe  von  
S tudenten anzusp rechen. D as H aup tz ie l is t es , G ruppen  von S tuden ten  aus 
ve rs ch iedenen Lánde rn, d ie  gem einsam e In teressen haben , an e inem  O rt 
zusam m enzub ringen  und ihnen d ie  M óglichke it zu  geben , person liche  K on tak te  zu  

knúp fen .

S om m erschu len  finden abw echselnd  be i T C C  und U W B s ta tt. G rund is t d ie  N u tzung der in  
den le tz ten Jahren  gebau ten  In fras truk tu r und e ine  noch  s tá rke re V e rnetzung be ider 

Institu tionen .

G eplan t s ind d re i S om m erschu len zu  jew e ils  unte rsch íed lichen  T hem en.
D ie e rs te  "S om m erschule ” w ird  (hauptsach lich  au fg rund e ines ku rzen P ro jek ts ) in  T C  
C hám  zum  Jah resw echse l Januar / F eb rua r 2021 s ta ttfinden . D as T hem a der 
S om m erschu le  w ird M asch ine lles Le rnen , D a tenana lyse und V o rausschauende  W artung 

se in .
D ie  2 . S om m erschu le  w ird E nde jun i / Ju li 2021 an der U W B in P ilsen  s ta ttfinden. D as 
T hem a d iese r S om m erschu le  lau te t V irtue lle  Inbe triebnahm e und D ig ita le  Z w illinge .
D ie 3 . S om m erschu le  w ird  zum  Jahresw echse l Januar / F eb rua r 2022 w ieder am  T C C  in  

den B e re ichen S e rv ice  / Indus tria l / C o llabora tive  R obo tics  s ta ttfinden .

Jeder S om m erschu le  geh t e ine  V o rbe re itungsphase voraus , in  der d ie Lernm a teria lien  fu r 
d ie  S om m erschu lte ilnehm er vo rbe re ite t und e in deta illie rtes  V e rans ta ltungsp rogram m  
e rs te llt w e rden.
D iese M a teria lien  w e rden in  den  fo lgenden F ortse tzungen de r S om m erschu len (sow ie  in  
e in igen K u rsen fu r regu la ren U n terrich t an be iden Ins titu tionen ) e rganz t und e ingese tz t.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký pos tup / p řís tup  p ro jek t využ ívá?  V  čem  se liš í pos tup  / p řís tup p ro jek tu  od dosud  
rea lizovaných p ro jek tů , resp řešen í v  dané ob las ti?  Jaké inova tivn í p rvky  jsou  v  p ro jek tu  

zah rnuty?
P op iš te p rosím  nová řešen í, k terá  budou  v  p ro jek tu  vyv íjena  a /nebo  již  ex is tu jíc í řešen í, 
k te rá  budou  v  rám c i p ro jek tu up ravena a rea lizována . U veďte , jakým  způsobem  p řesahu je 
zvo lený p řís tup s táva jíc í pos tupy  v  daném  odvětv í /  v  dotačním  územ í / v  č lenských 
s tá tech

Z ám ěrem  p ro jek tu  je  uspo řádán í tří jedno týdenn ích "le tn ích " ško l. K áždá z n ich bude na 
jiné  odbo rné tém a a p ředpok ládám e , že os lov í i jinou  skup inu s tuden tů . H lavn ím  
zám ěrem  je  dát dohrom ady na  jednom  m ís tě skup iny  s tuden tů z různých zem í, k te ří m a jí 
spo lečné zá jm y a ponechat jim  p ros to r p ro  vy tvo řen í osobních kontak tů .

Le tn í ško ly  se budou  kona t s třídavě  na T C C  a Z Č U . D ůvodem  je  využ ití in fras truk tu ry  
vybudované v  m inu lých le tech  a  ješ tě  vě tš í p ropo jení obou ins tituc í.

Jsou p lánovány  tř i le tn í ško ly , každá z n ich na různé  tém a .
1 . " le tn í" ško la bude (p ředevš ím  z důvodu k rá tkého  p ro jek tu) v  T C  C hám  na p ře lom u  
leden /únor 2021. T ém a le tn í ško ly  bude M ach ine Lea rn ing , D a ta A naly tics , P red ic tive  

M a in tenance.
2 . le tn í ško la bude na Z Č U  v  P lzn i na p ře lom u če rven /červenec 2021. Tém a té to  le tn í ško ly  
bude  V irtua l C om m iss ion ing  a D ig ita l T w ins .
3 . " le tn í" ško la bude  opě t na  T C C  na p ře lom u leden/úno r 2022 na tém a S erv ice  / Indus tria l 
/ C o llabo ra tive  R obo tics

K aždé le tn í ško le  bude  p ředcháze t p říp ravná  fáze , během  k te ré budou p řip raveny  s tud ijn í 
m a teriá ly p ro  účas tn íky le tn ích ško l a de ta ilně p řip ravený p rog ram  akce .

T yto  m a teriá ly  budou  (po p ilo tn ím  ověření na le tn í ško le ) dop lňovány a nasazovány  v  
da lš ích pokračován ích le tn ích ško l a  také  v  něk terých  ku rzech  v  p rav ide lné  výuce  na obou  
ins tituc ích .
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Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation: Potřeba přeshraníční spolupráce:
Warum istgrenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und Proč je přeshraníční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu7Jakou
-ergebnisse zu erreichen?Welchen Mehrwett geneuert das Projekt fur das přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Programmgebiet7 Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraníční spolupráce
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele mcht oder nur teilweise ohne nebo mohou byt dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a
grenzuberschleitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren Bavorskem budou projektem odstraněny?
zwischen Bayern und derTschechischen Republikwerden durch das Projekt abgebaut7
Die spezifischen Ziele des Projekts sind die Vernetzung der Studienangebote und der Projekt reaguje na specifické cíle programu - propojovánívzdělávacích nabídek a
Barriereabbau (nicht nur sprachliche Barrieren), die Reaktion auf den verandernden odbouráváníjazykových (a i jiných) barier, reakce na měnící se podmínky na společném
Arbeitsmarkt und die Unterstutzung des praktischen Studiums. Ein weiteres Ziel ist die trhu práce, podpora prakticky zaměřeného vzdělávání. Jedním z cílů je i podpora
Unterstútzung der technischen Ausbildung, welches sich positiv auf den Fachkráftemangel technického vzdělávání jako reakce na kritický nedostatek pracovní síly v této oblasti.
auswirkt.
Die bereits vernetzten Arbeitsmárkte in der Grenzregion werden sich auch in Zukunft Pracovní trh obou příhraničních regionů je propojený a pravděpodobně se v budoucnu
noch stárker verbinden. bude propojovat stále více.

Obě vysoké školy nabízejí vzdělávání a realizují výzkum a vývoj v oblasti digitální výroby,
Beide Hochschulen bieten Studienmoglichkeiten an und setzen die Forschung im Bereich obě investují v posledních letech do infrastruktury a připůsobují svoje vzdělávací
Digital Manufacturing um. AuRerdem investieren sie zukúnftig viel in die Infrastruktur und programy očekávaným změnám, souvisejícím s digitální výrobou a P4.0.
passen die Studienprogramme an die Ánderungen von 14.0 an.

Propojení obou institucí umožní lepší využití a zhodnocení vložených investic
Durch die Verknupfung der beiden Institutionen konnen die getátigten Investitionen (komplementarita některých aktivit, transfer znalostí a zkušenostímezi školami, vytváření
besser genutzt werden mezinárodních týmů, vytvoření podmínek pro mobilitu studentů, apod.).
(Komplementaritát einiger Aktivitáten,Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen
Schulen, Schaffung internationalerTeams, Schaffung von Bedingungen fur die Mobilitát Zvýšení vzájemné spolupráce také přispěje k odbourávání bariér - kulturních, jazykových -
der Schuler usw.). mezi studenty a pedagogy obou škol.

Eine verstárkte gegenseitige Zusammenarbeit wird auch zur Beseitigung der kulturellen Přeshraníční propojenívšech těchto subjektů přispěje k realizaci cílů programu a k
und sprachlichen Barrieren zwischen Schúlern und Lehrern beider Schulen beitragen. odbourávání barier mezi oběma regiony. Přispěje ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu

a k zvýšení možnosti uplatnění absolventů na společném trhu práce.
Die grenzuberschreitendeVerbindung aller Beteiligten tragt der Programmzielumsetzung
bei und dient zum Abbau der Barrieren zwischen beiden Regionen. Dadurch steigt die
Ausbildungsqualitat und Absolventen konnen besser den Berufseinstieg auf dem
gemeisamen Arbeitsmarkt finden.
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Notwendigkeit der grenzuberschreitenden Kooperation:
W arum  is tgrenzuberschre itende Zusam m enarbe it no tw end ig , um  d ie P ro jektz ie le und 
-e rgebnisse zu e rre ichen?  W elchen M ehrw ett geneuert das P ro jekt fu r das 
P rogram m geb ie t7
B itte  e rk laren S ie, w arum  d ie P ro jektz ie le m cht oder nur te ilw eise ohne  
g renzubersch le itende  Zusam m enarbeit e rre ich t w erden konnen W elche B arrieren  
zw ischen B ayern und derTschech ischen R epub lik w erden durch das P ro jekt abgebaut7

D ie spezifischen Z ie le des P ro jekts s ind d ie V ernetzung der S tudienangebote  und der 
B arriereabbau (n ich t nur sprachliche B arrie ren), d ie R eaktion au f den verandernden  
A rbe itsm arkt und d ie U nters tu tzung des p raktischen S tud ium s. E in w e iteres Z ie l is t d ie 
U n te rs tútzung der technischen  A usb ildung , w e lches s ich pos itiv  au f den Fachkrá ftem ange l 
ausw irk t.
D ie bere its  ve rne tz ten A rbe itsm árkte  in der G renzreg ion  w erden s ich auch in Zukun ft 
noch s tá rker ve rb inden .

B e ide H ochschulen  b ieten S tud ienm og lichke iten an und se tzen d ie Forschung im  B ere ich 
D igita l M anufactu ring um . A uR erdem  investie ren s ie zukún ftig  v ie l in d ie In frastruktu r und  
passen d ie  S tud ienprogram m e an d ie Á nderungen von 14.0 an .

D urch d ie  V erknup fung der be iden Institu tionen konnen d ie  getá tigten Investitionen 
besser genu tz t w erden
(K om plem enta ritá t e in iger A ktiv itá ten, W issens- und E rfahrungstransfe r zw ischen 
S chulen , S cha ffung in ternationa lerTeam s, S cha ffung von B ed ingungen fu r d ie M obilitát 
der S chu ler usw .).

E ine  ve rs tá rk te gegenseitige Zusam m enarbe it w ird auch zur B ese itigung der ku ltu re llen 
und sprach lichen B arrie ren zw ischen S chúle rn und Lehrern beider S chu len be itragen .

D ie g renzuberschre itende  V erbindung a lle r B e te ilig ten tragt der P rogram m zie lum setzung 
be i und d ien t zum  A bbau der B arrie ren zw ischen beiden R eg ionen . D adurch s te ig t d ie 
A usbildungsqualita t und A bso lven ten konnen besser den B erufse instieg au f dem  
gem eisam en A rbe itsm arkt finden .

Potřeba přeshraníční spolupráce:
P roč je  p řeshran íční spolupráce nu tná pro dosažen í c ílů a výs ledků p ro jektu7 Jakou 
p řidanou hodnotu p řináší p ro jekt do tačn ím u územ í?
V ysvě tle te p rosím , p roč cíle p rojektu nem ohou být dosaženy bez p řeshran íčn í spolupráce  
nebo m ohou byt dosaženy pouze částečně Jaké bariéry  m ezi Č eskou republikou  a 
B avorskem  budou pro jektem  odstraněny?

P ro jekt reagu je na spec ifické cíle p rogram u - p ropo jování vzdělávacích nab ídek  a 
odbouráván í jazykových  (a i jiných) barier, reakce na m ěníc í se podm ínky na spo lečném  
trhu práce , podpora p rakticky zam ěřeného vzděláván í. Jedn ím  z c ílů  je  i podpora 
technického vzdě lávání jako reakce na kritický nedosta tek p racovn í s íly  v  té to  oblasti.

P racovn í trh obou příhran ičn ích reg ionů je p ropojený a p ravděpodobně se v  budoucnu  
bude p ropo jova t s tá le v íce .
O bě vysoké ško ly  nab ízejí vzdě lávání a rea lizu jí výzkum  a vývo j v  ob lasti d ig itá ln í výroby, 
obě investu jí v  pos ledních le tech do in frastruktu ry a p řipůsobu jí svoje vzdělávací 
p rogram y očekávaným  zm ěnám , souv ise jíc ím  s d ig itá ln í výrobou a P 4.0.

P ropo jení obou instituc í um ožní lepší využ ití a zhodnocen í v ložených investic  
(kom plem enta rita někte rých aktiv it, transfe r zna lostí a zkušeností m ezi ško lam i, vy tvářen í 
m ezinárodních tým ů, vy tvoření podm ínek p ro m obilitu  s tuden tů , apod .).

Zvýšen í vzá jem né spo lupráce také přispě je k odbouráván í barié r - ku ltu rních , jazykových - 
m ezi s tudenty  a pedagogy obou ško l.

P řeshraníčn í p ropojení všech těchto subjektů přispěje  k realizaci c ílů p rogram u a k 
odbouráván í barie r m ezi oběm a reg iony. P řispě je ke zvýšen í kva lity  vzdě lávacího p rocesu 
a k zvýšen í m ožnosti up latněn í abso lven tů na spo lečném  trhu práce .
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reglonale Entwicklung
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Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kritenen "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erfullen sínd / Prosím zaškrtněte, |aká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy
Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce
GemeinsameAusarbeitung (verpflichtend) / X Das Projekt wurde seit 2015 von beiden Partnern gemeinsam Předkládaný projekt je výsledkem společné
Společná příprava (nutno splnit vždy) vorbereitet. Es fanděn mehrere Besprechungen der engen činnostiprojektových partnerů od roku 2015. Během

Projektteams statt. Die Partner haben gemeinsam die společných intenzivních jednání partneři společně
Projektziele und eínzelnen Schritte formuliert und formulovalicíle projektu a kroky k jejich dosažení.
ausgearbeitet.

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / X Alle Aktivitaten des Projekts sind sog. Spiegelaktivitáten und Všechny aktivity projektu jsou zrcadlové, tj. budou realizovány
Společná realizace (nutno splnit vždy) werden auf beiden Seiten der Grenze von den na obou stranách hranice a společným týmem pracovníků.

Projektmitarbeitern umgesetzt. Die Teammitglieder aus Členové týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na
Tschechien werden im Rahmen des Projekts auf der německé straně hranice a naopak.
bayerischen Seite tátig werden und umgekehrt.

Gemeinsames Personál / Společný personál X Beide Partner stellen das Personál zur Projektumsetzung zur Oba partneři poskytnou personál na realizaci aktivit projektu.
Verfugung. Die Teammitglieder aus Tschechien werden im Členové týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na
Rahmen des Projekts auf der bayerischen Seite tátig werden německé straně hranice a naopak. Společná příprava
und umgekehrt. Gemeinsame Vorbereitung (Autorenschaft) (autorství) online materiálů, společná příprava letních škol,
von Online-Materialien, gemeinsame Vorbereitung von společná výuka na letních školách (=lektoři obou partnerů se
Sommerschulen, gemeinsamer Unterricht an Sommerschulen zúčastní obou škol).
(= Dozenten beider Partner nehmen an beiden Schulen teil).

Gemeinsame Finanzierung / Společné X Die Partner haben den Finanzplan gemeinsam ausgearbeitet. Partneři společně vypracovali finanční plán. Podílejí se na
financování Die Partner beteiligen sich an der Vorfinanzierung und předfinancování a kofinancování projektu a nesou rizika

Kofinanzierung des Projektes und tragen die damit spojená s řešením projektu. Rozdíl ve výši rozpočtu je
verbundenen Risiken der Projektumsetzung. Der Unterschied způsoben vyššími jednotkovými mzdami na straně německého
zwischen den Kosten liegt in den hóheren Lóhnen in Bayem partnera.
begrúndet.
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Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kritenen "Gemeinsame 
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfuhrung" verpflichtend zu erfullen sínd / Prosím zaškrtněte, |aká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy

Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis

spolupráce

Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

X Das Projekt wurde seit 2015 von beiden Partnern gemeinsam 
vorbereitet. Es fanděn mehrere Besprechungen der engen 
Projektteams statt. Die Partner haben gemeinsam die 
Projektziele und eínzelnen Schritte formuliert und 
ausgearbeitet.

Předkládaný projekt je výsledkem společné 
činnostiprojektových partnerů od roku 2015. Během 
společných intenzivních jednání partneři společně 
formulovalicíle projektu a kroky k jejich dosažení.

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / X 
Společná realizace (nutno splnit vždy)

Gemeinsames Personál / Společný personál X

Alle Aktivitaten des Projekts sind sog. Spiegelaktivitáten und 
werden auf beiden Seiten der Grenze von den 
Projektmitarbeitern umgesetzt. Die Teammitglieder aus 
Tschechien werden im Rahmen des Projekts auf der 
bayerischen Seite tátig werden und umgekehrt.

Beide Partner stellen das Personál zur Projektumsetzung zur 
Verfugung. Die Teammitglieder aus Tschechien werden im 
Rahmen des Projekts auf der bayerischen Seite tátig werden 
und umgekehrt. Gemeinsame Vorbereitung (Autorenschaft) 
von Online-Materialien, gemeinsame Vorbereitung von 
Sommerschulen, gemeinsamer Unterricht an Sommerschulen 
(= Dozenten beider Partner nehmen an beiden Schulen teil).

Všechny aktivity projektu jsou zrcadlové, tj. budou realizovány 
na obou stranách hranice a společným týmem pracovníků. 
Členové týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na 
německé straně hranice a naopak.

Oba partneři poskytnou personál na realizaci aktivit projektu. 
Členové týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na 
německé straně hranice a naopak. Společná příprava 
(autorství) online materiálů, společná příprava letních škol, 
společná výuka na letních školách (=lektoři obou partnerů se 
zúčastní obou škol).

Gemeinsame Finanzierung / Společné 
financování

X Die Partner haben den Finanzplan gemeinsam ausgearbeitet. 
Die Partner beteiligen sich an der Vorfinanzierung und 
Kofinanzierung des Projektes und tragen die damit 
verbundenen Risiken der Projektumsetzung. Der Unterschied 
zwischen den Kosten liegt in den hóheren Lóhnen in Bayem 
begrúndet.

Partneři společně vypracovali finanční plán. Podílejí se na 
předfinancování a kofinancování projektu a nesou rizika 
spojená s řešením projektu. Rozdíl ve výši rozpočtu je 
způsoben vyššími jednotkovými mzdami na straně německého 
partnera.
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program
Spezifisches Ziel / Specifický cíl 10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im

gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobenívzdělávání změněným podmínkám na
společném trhu práce

Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie desWeiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cíl projektu7Dále prosím uvedte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitrágt specifickému cíli.
Die spezifischen Ziele des Projekts sind die Vernetzung der Studienangebote und der Projekt reaguje na specifické cíle programu - propojování vzdělávacích nabídek a
Barriereabbau (nicht nur sprachliche Barrieren), die Reaktion auf den verándemden odbourávání jazykových (a i jiných) barier, reakce na měnící se podmínky na společném
Arbeitsmarkt und die Unterstutzung des praktischen Studiums. Ein weiteres Ziel ist die trhu práce, podpora prakticky zaměřeného vzdělávání. Jedním z cílů je i podpora
Unterstútzung der technischen Ausbildung, welches sich positiv auf den Fachkráftemangel technického vzděláváníjako reakce na kritický nedostatek pracovní síly v této oblasti.
auswirkt. Die grenzuberschreitendeVerbindung Beteiligten trágt der Přeshraníční propojení přispěje k realizaci cílů programu a k odbourávání barier mezi
Programmzielumsetzung bei und dient zum Abbau der Barrieren zwischen beiden oběma regiony. Přispěje ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a k zvýšenímožnosti
Regionen. Dadurch steigt die Ausbildungsqualitat und Absolventen kónnen besser den uplatnění absolventů na společném trhu práce. Reakce na: Specifický cíl 101- Odbourání
Berufseinstieg auf dem gemeisamen Arbeitsmarkt finden. Reaktion zu: Spezifisches Ziel jazykových a systémových překážek ve vzdělávání Specifický cíl 102 - Přizpůsobení
101 - Sprachbarrierenabbau in der Ausbildung Spezifisches Ziel 102 - Anpassung an die vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce
veránderten Bedingungen auf dem gemeinsamen Arbeitsmarkt
Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku: Anteil der Arbeitslosen im Alter von 15 bis 29Jahren an allen Arbeitslosen im
Wahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / Programmgebiet / Podíl nezaměstnaných ve věku 15 až 29 let na všech nezaměstnaných v
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat. dotačním území
Ergebnisse des Projekts: Výsledky projektu:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Fuhren Sie an, wie Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen přispívají k indikátoru výsledku programu
Das primare Ergebnis des Projekts wird die Implementierung von drei Sommerschulen zu Primárním výsledkem projektu bude realizace tří letních škol na různá témata a připravení
verschiedenen Themen und die Vorbereitung (und Uberprufung) von Lernmaterialien fur (a ověření) studijních podkladů pro tyto letní školy Dalším (nehmatatelným) výsledkem
diese Sommerschulen sein. Ein weiteres (immaterielles) Ergebnis wird die Herstellung bude navázání osobních kontaktů mezi účastníky škol a prohloubení spolupráce mezi
personlicher Kontakte zwischen den Teilnehmern und die Intensivierung der oběma institucemi.
Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen sein.
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Evropská unie
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Evropský fond pro 
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3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
W ie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erlautern Sie des W eiteren, w ie das Projekt zu dem 

gewahlten Spezifischen Ziel beitrágt

Die spezifischen Ziele des Projekts sind die Vernetzung der Studienangebote und der 

Barriereabbau (nicht nur sprachliche Barrieren), die Reaktion auf den verándemden 

Arbeitsmarkt und die Unterstutzung des praktischen Studiums. Ein weiteres Ziel ist die 

Unterstútzung der technischen Ausbildung, welches sich positiv auf den Fachkráftemangel 

auswirkt. D ie grenzuberschreitende Verbindung Beteiligten trágt der 

Programmzielumsetzung bei und dient zum Abbau der Barrieren zwischen beiden 

Regionen. Dadurch steigt die Ausbildungsqualitat und Absolventen kónnen besser den 

Berufseinstieg auf dem gemeisamen Arbeitsmarkt finden. Reaktion zu: Spezifisches Ziel 

101 - Sprachbarrierenabbau in der Ausbildung Spezifisches Ziel 102 - Anpassung an die 

veránderten Bedingungen auf dem gemeinsamen Arbeitsmarkt

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
W ahlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / 

Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.

Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die w ichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Fuhren Sie an, w ie 

diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen

Das primare Ergebnis des Projekts w ird die Implementierung von drei Sommerschulen zu 

verschiedenen Themen und die Vorbereitung (und Uberprufung) von Lernmaterialien fur 

diese Sommerschulen sein. Ein weiteres (immaterielles) Ergebnis w ird die Herstellung 

personlicher Kontakte zwischen den Teilnehmern und die Intensivierung der 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen sein.

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im 

gemeinsamen Arbeitsmarkt / Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na 

společném trhu práce

Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu7 Dále prosím uvedte, jak Váš projekt přispívá k vybranému 

specifickému cíli.

Projekt reaguje na specifické cíle programu - propojování vzdělávacích nabídek a 

odbourávání jazykových (a i jiných) barier, reakce na měnící se podmínky na společném 

trhu práce, podpora prakticky zaměřeného vzdělávání. Jedním z cílů je i podpora 

technického vzdělávání jako reakce na kritický nedostatek pracovní síly v této oblasti. 

Přeshraníční propojení přispěje k realizaci cílů programu a k odbourávání barier mezi 

oběma regiony. Přispěje ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu a k zvýšení možnosti 

uplatnění absolventů na společném trhu práce. Reakce na: Specifický cíl 101- Odbourání 

jazykových a systémových překážek ve vzdělávání Specifický cíl 102 - Přizpůsobení 

vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Anteil der Arbeitslosen im Alter von 15 bis 29Jahren an allen Arbeitslosen im 

Programmgebiet / Podíl nezaměstnaných ve věku 15 až 29 let na všech nezaměstnaných v 

dotačním území

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky 

přispívají k indikátoru výsledku programu

Primárním výsledkem projektu bude realizace tří letních škol na různá témata a připravení 

(a ověření) studijních podkladů pro tyto letní školy Dalším (nehmatatelným) výsledkem 

bude navázání osobních kontaktů mezi účastníky škol a prohloubení spolupráce mezi 

oběma institucem i.
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PositiveWirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?
tschechischen Grenzraum haben?
Dank des Projektes werden die Barrieren zwischen den Grenzregionen abgebaut. Es Projekt přispěje k odbourávání barier mezi příhraničními regiony. Přispěje k výchově
werden technische Fachkrafte ausgebildet, die die Entwicklung des Digital Manufacturing kvalifikované pracovní síly v technických oborech, čímž přispěje k rozvoji průmyslu a
in der Region weiter vorantreiben. Da das Projekt breit aufgestellt ist, wird es einen průmyslových aktivit s vyšší přidanou hodnotou v regionu. Tím, že se zaměřuje na
langfristig positiven Einfluss auf die Entwicklung der Region haben. Die Vernetzung der vzdělávácí proces, bude mít dlouhodobější dopad na rozvoj regionu v oblasti výchovy
beiden Einrichtungen ermoglicht eine bessere Nutzung der bereits geleisteten pracovní síly pro digitální výrobu. Propojení obou institucí umožní lepší využití a
Investitionen (Komplementaritát einiger Aktivitáten,Wissens- und Know-How-Transfer zhodnocenívložených investic {komplementarita některých aktivit, transfer znalostí a
zwischen den Schulen, Bildung der internationalen Teams, Bildung der Bedingungen fur zkušeností mezi školami, vytváření mezinárodních týmů, vytvoření podmínek pro mobilitu
die Mobilitát der Studenten etc.) Erhohung der Zusammenarbeit bring auch zum Abbau studentů, apod.). Zvýšení vzájemné spolupráce také přispěje k odbourávání bariér -
der Barrieren bei - Kultur, Sprache - und dies sowohl zwischen den Studenten ais auch kulturních, jazykových - mezi studenty a pedagogy obou škol. Přínos: V plánovaném
den Pádagogen beider Schulen. Beitrag: In dem Projekt werden Fachkrafte auf die projektu jde explicitně o přípravu pracovní síly pro moderní I 4.0 (fit pro I 4.0). Tento cíl
modeme 14.0 („Fit fur 14.0") vorbereitet. Dies ergánzt die Strategie „Bayern Digital". doplňuje strategie „Bayern Digital" bavorské vlády. Přínos: Projekt cílí na rozvoj do
Beitrag: Das Konzeptdes Projektes dient derdigitalen Zukunftsentwicklung zur Stárkung budoucna orientovaných konceptů, které slouží k hospodářskému posílení regionu.
der Region.
In welchem Maile und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
Projektabschluss auf beiden Seiten derGrenze erkennbar? ukončení projektu a jak?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen Jaké udržitelné dopady ma projekt pro česko-bavorské příhraničí?
Grenzraum haben?
Beide Schulen planěn, die Sommerschulen nach Projektende fortzusetzen (Wiederholung Obě školy plánují pokračování letních škol i po ukončení projektu (opakování témat v
der Themen in den folgenden Jahren). Damit ist die Aktualisierung von Studienmaterialien dalších rocích). S tím bude spojená i případná aktualizace studijních podkladů. Kromě výše
verbunden. Dariiber hinaus ist geplant, die daraus resultierenden Lernmaterialien im uvedeného je plánováno vzniklé studijní materiály použít i při pravidelné výuce na obou
reguláren Unterricht an beiden Schulen zu verwenden. školách.

Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optíonal) Ihr Projektgesamtziel in max Jaké jsou dílčí cíle7 Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavni cíl projektu na max. 3 dílčí cíle.
3 Unterziele Bitte erlautem Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílci cíle
Barriereabbau Beitrag zum Abbau der kulturellen, Překonávání bariér Příspěvek k odbourávání kulturních,

Entwicklungs- und Sprachbarrieren vývojových, jazykových i dalších barier mezi
zwischen den Grenzregionen. příhraničními regiony

Vernetzung DieVernetzung der Bildungseinrichtungen Síťování Propojovánívzdělávacích institucí v regionu
in der Region untereinander schafft mezi sebou navzájem To pomůže vytvořit
Bedingungen fur die kúnftigen podmínky pro rozvíjení budoucí spolupráce i

Kooperationen in weiteren Bereichen. jiných oblastech.
Knupfen persónlicher Kontakte Die Plattform dient dem gegenseiten Vytváření osobních kontaktů Platforma pro osobni poznáváni budoucí

Kennenlernen der Zukunftsgeneration, die generace, která bude ve vedoucích pozicích
kunftig leitende Positionen an Hochschulen na univerzitách, vysokých školách a
und Universitáten sowie in Unternehmen podnicích v daném regionu v následujících
einnehmen werden. letech

Seite / Strana 13 von / z 29, 08.06.2021 08:24

EuropSische UnionTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie

E u ro pa ische r F o n ds fu r 
re g io n a le  E n tw ick lu ng  

E vro p ský fo nd p ro  

re g io ná ln í ro zvo j

Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
W e lch e p os itive n  W irku n ge n w ird d a s P ro je k t fu r d e n b aye rische n  G ren zra um  u n d fu r d e n Ja ké p o z itivn í d op ad y  m á p ro je k t p ro  b a vo rské p říh ran ič í a  p ro  če ské p říh ran ič í?  

tsch ech ische n  G re nzra u m  h a be n ?

D a n k d es P ro jek te s w e rd en d ie  B a rrie ren  zw isch en d en G re nzre g io n en a b ge b au t. E s 

w e rd en  te ch n isch e F a ch kra fte  a u sg e b ilde t, d ie  d ie  E n tw ick lu ng  d e s D ig ita l M a nu fac tu ring  

in  d er R e g io n  w e ite r vo ran tre ib e n. D a d a s P ro je k t b re it a u fg es te llt is t, w ird  e s e ine n  

la ng fris tig  p os itive n  E in flu ss a u f d ie E n tw ick lun g  d e r R e gion  h ab en . D ie  V ern e tzu ng  d er 

b e id e n E in rich tun ge n e rm o g lich t e in e  b e sse re N u tzun g  d er b e re its  g e le is te te n  

In ves tition en  (K o m p lem e nta ritá t e in ig e r A k tiv itá te n , W isse n s- u n d K no w -H ow -T ra ns fe r  

zw isch e n d e n S ch u le n , B ild un g d er in te rn a tio na len  T e a m s, B ild u ng d e r B ed ing un ge n  fu r 

d ie  M o b ilitá t d er S tud e nte n e tc .) E rho hu ng  d er Z u sa m m e na rb e it b rin g a uch  zu m  A b b au 

d er B a rrie ren  b e i -  K u ltu r, S pra che  -  u n d d ie s so w o hl zw isch e n d e n S tud e nte n a is  a u ch 

d en  P á da g og e n b e id er S chu le n . B e itrag : In  d e m  P ro je k t w e rde n F ach kra fte  a u f d ie  

m o d em e 1 4 .0 („F it fu r 1 4 .0 ") vo rbe re ite t. D ies  e rg án z t d ie  S tra te g ie  „B aye rn D ig ita l".

B e itra g : D a s K o nze p td e s P ro je k te s d ien t d e rd ig ita le n  Z u ku nftse ntw ick lu ng zu r S tá rku ng  

d er R e g io n .

In  w e lch e m  M a ile u n d w ie  is t e in e  N u tzun g  d er P ro je k te rge bn isse  a u ch n ach  

P ro je k tab sch lu ss a u f b e id e n S e ite n  d e rG re nze  e rken n b ar?

W e lche  n a chh a ltige n  W irku ng en  w ird  d a s P ro je k t fu r d e n b aye risch -tsch ech ische n  

G ren zrau m  h a be n ?

B e id e S ch u le n p la ně n , d ie S o m m ersch u le n n a ch P ro je k ten d e fo rtzuse tze n (W ie de rh o lu ng  

d e r T h e m en in  d e n fo lge n de n  Ja h ren ). D a m it is t d ie  A k tua lis ie ru ng  vo n S tu d ie nm a te ria lien  

ve rb u nd e n . D a riib er h in au s is t g ep la nt, d ie  d a ra u s re su ltie re nd en  L ern m a teria lie n  im  

re g u lá re n U n terrich t a n b e id e n S ch u le n zu  ve rw en d e n .

Unterziele:
W e lch e s in d d ie  U n te rz ie le?  B itte  u n te rg lie d ern S ie (o p tío na l) Ih r P ro je k tge sa m tz ie l in m a x

3 U n te rz ie le B itte  e rlau te m  S ie d ie  a n ge leg ten U n terz ie le

B a rrie re a b ba u B e itra g  zu m  A b b a u d e r ku ltu re llen ,

E n tw ick lu ng s- u n d S pra chb arrie re n  

zw ische n d e n G re n zreg io ne n .

V ern e tzu ng  D ie  V e rne tzun g d er B ild un g se in rich tu ng e n

in  d er R e gio n u n tere in an d e r sch afft 

B ed in gu ng en  fu r d ie kú n ftig en  

K o op e ra tion e n in  w e ite re n B e re ich en .

K n u p fe n p e rsón lich e r K o ntak te  D ie P la ttfo rm  d ien t d e m  g eg en se ite n

K e n n e n le rn e n d er Z u ku nftsge ne ra tio n,  d ie  

ku nftig  le ite n de  P o sitio ne n  a n H o ch sch u len  

u n d U n ive rs itá ten  so w ie in  U n tern eh m en  

e inn e hm e n w e rde n .

P ro je k t p řispě je  k  o db ou rává n í b a rie r m e z i p říh ra n ičn ím i re g ion y . P řisp ě je  k  vých ově  

kv a lifiko v a n é  p raco vn í s íly  v  tech n ických  o b ore ch , č ím ž p řispě je  k  ro zvo ji p rů m ys lu  a 

p rů m ys lo vých a k tiv it s  vyšš í p řid an ou  h od no tou  v  re g io n u . T ím , že se za m ěřu je  n a  

vzd ě lává c í p roce s , b u de m ít d lou h od o bě jš í d op ad  n a ro zvo j re g ion u v  o b la sti výcho vy  

p raco vn í s íly  p ro  d ig itá ln í vý ro bu . P ro po je n í o b ou in s titu c í u m ožn í le pš í vyu ž ití a  

zh od no cen í v lo že ných in ve s tic  {ko m ple m en ta rita n ě k te rých a k tiv it, tra n sfe r zn a lo s tí a  

zku še no s tí m e z i ško lam i, vy tváře ní m e z in á ro d n íc h  tým ů , vy tvo ře n í p od m ín ek  p ro  m o b ilitu  

s tu de n tů , a p o d.). Z výše ní vzá je m né  sp o lup ráce  ta ké p řispě je  k  o db ou rává n í b a rié r - 

ku ltu rn ích , ja zyko vých - m ez i s tu d e nty a p ed ag og y  o b ou ško l. P říno s : V  p lán o van é m  

p ro jek tu  jd e  e xp lic itně  o  p řípra vu p raco vní s íly  p ro  m o de rn í I 4 .0  (fit p ro  I 4 .0 ). T e n to  c íl 

d op lňu je  s tra te g ie  „B a yern D ig ita l" b avo rské  v lád y . P říno s : P ro je k t c ílí n a ro zvo j d o  

b u do u cn a o rien to van ých ko n cep tů , k te ré  s lou ž í k  h o sp od á řské m u p os ílen í re g io nu .

D o  ja ké m íry  b ud ou  výs le d ky p ro je k tu  vyu ž ívá n y n a o bo u s tra ná ch h ra n ice  ta ké p o  

u ko n če n í p ro jek tu  a  ja k?

Ja ké u d rž ite ln é  d op ad y  m a p ro je k t p ro  če sko -ba vo rské  p říh ran ič í?

O b ě ško ly  p lá nu jí p o k ra čo v á n í le tn ích  ško l i p o  u kon čen í p ro jek tu  (o pa ková ní té m a t v  

d a lš ích ro c ích ). S  tím  b u de  sp o je ná  i p řípa d ná  a k tua lizace  s tu d ijn ích  p o dk la d ů . K rom ě  výše  

u ved en éh o  je  p lá n ová n o vzn ik lé  s tu d ijn í m a teriá ly  p o už ít i p ři p rav id e ln é  výu ce n a o b ou  

ško lách .

Dílčí cíle:
Ja ké  jso u d ílč í c íle7 P ro s ím  ro zdě lte  (vo lite lně ) V á š h lavn i c íl p ro jek tu  n a m a x . 3  d ílč í c íle .

P ro s ím  vysvětle te  zvo len é  d ílc i c íle

P ře kon á ván í b a rié r P říspě vek  k  o d b ou rá ván í ku ltu rn ích ,

vývo jo vých , ja zyko vých  i d a lš ích b a rie r m ez i 

p říh ran ičn ím i re g io n y

S íťo vá n í P ro po jová ní vzd ě lá vac ích  in s titu c í v  re g io nu

m e z i se b ou n avzá jem  T o p om ů že vy tvořit 

p o d m ín ky p ro  ro zv íje n í b ud ou c í sp o lup ráce  i 

jin ých  o b la s tech .

V y tvá ře n í o sob ních  ko n tak tů  P la tfo rm a p ro  o so bn i p o zn á vá n i b u do u c í

g e n era ce , k te rá b u de  ve  ve d ou c ích p oz ic ích  

n a u n ive rz itách , vyso kých ško lá ch  a 

p o dn ic ích  v  d a né m  re g ion u v  n ás le du jíc ích  

le tech
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu
UbergeordneteStrategien: Nadřazené strategie:
Falls zutreffend, nennen Sie ubergeordnete regionale, nationale oder europáische Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den kterým projekt přispívá Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá
angefuhrten Strategien beitragt
Das Projekt liegt im Einklangmit den europaischen und nationalen Strategien. Tento projekt je v souladu s národními a evropskými strategiemi.

Die digitale Agenda fůr Europa ist eine von sieben Leitinitiativen der Strategie „Europa Digitální agenda pro Evropu je jednou se sedmi vůdčích iniciativ Strategie Evropa 2020 a
2020" mit dem Ziel, ein "intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum" zu patří k prioritám pro inteligentní růst. Tato priorita podporuje výkony v oblasti školství,
erreichen. Diese Strategie fórdert die Entwicklung in den Bereichen Schulwesen, výzkumu a inovací, ale také v oblasti digitální společnosti. „Digitising European Industry" je
Forschung und Innovation, ais auch im Bereich Digital Manufacturing. „Digitising pro EU hlavním stavebním kamenem „digitální společnosti" a obsahuje také německou a
European Industry" ist fur die EU ein Hauptbaustein der "Digitalen Gesellschaft" und českou strategii I 4.0. V rámci strategie německe spolkové vlády „Die neue
beinhaltet die deutsche und tschechische Strategie 14.0. Im Rahmen dieser Strategie der Hightech-Strategie. Innovationen fur Deutschland" je zahrnuta I 4.0 i v oblasti „Digitální
deutschen Regierung „Die neue Hightech-Strategie. Innovationen fur Deutschland" ist 14.0 hospodářství a společnost".

im Bereich „Digitale Wirtschaft und Gesellschaft" beinhaltet. 14.0 ist ein Teil der deutschen Průmysl 4.0 je jedno z polí německé HighTech strategie. Cílem je podpora hospodářství a
HighTech Strategie. Das Ziel ist die Forderung der Wirtschaft vědy při realizaci Průmyslu 4.0, tak aby se Německo profilovalo jako vedoucí stát v nabídce
und der Forschung im Rahmen von 14.0, um Deutschland an der Spitze der HighTech těchto technologí. Díky strategii Bayern Digital se bude v Bavorsko profilovat jako špička v
Technologien zu manifestieren. Dank der Strategie „Bayern Digital" wird auch der technoloigiích.
Freistaat Bayern weiterhin eine Spitzenposition einnehmen.

Strategie Průmysl 4.0 je podporována českou vládou a Ministerstvem průmyslu a
Die Strategie 14.0 wird von der tschechischen Regierung (durch das obchodu, viz Národní iniciativa Průmysl 4.0.
Wirtschaftsministerium) gefPrdert (siehe „Die Nationalstrategie 14.0").

Vazba na RIS3 ČR:
Verbindung zu RIS3 ČR: Projekt přispívá k naplňování strategie v podpoře tzv. Key Enabling Technologies v oblasti
Das Projekt unterstutzt mit der Strategie "Key EnablingTechnologies" die smarten Pokročilé výrobní technologie.
Fertigungstechnologien.

Přínos: v plánovaném projektu jde explicitně o přípravu pracovní síly pro moderní I 4.0 (fit
Beitrag: pro I 4.0). Tento cíl doplňuje strategie „Bayern Digital" bavorské vlády.
In dem Projekt werden Fachkráfte auf die modeme 14.0 („Fit fur 14.0") vorbereitet. Dies Přeshraniční spolupráce přispívá k tomu, abychom z měst a regionů střední Evropy udělali
erganzt die Strategie „Bayern Digital". lepší místa pro život a práci.
Die grenzuberschreitende Zusammenarbeit tragt dazu bei, dass in den Stadten und
Regionen eine hohere Lebensqualitat geschaffen wird. Přínos: projekt cílí na rozvoj do budoucna orientovaných konceptů, které slouží k

hospodářskému posílení regionu.
Beitrag:
Das Konzept des Projektes dient der digitalen Zukunftsentwicklung zur Stárkung der
Region.
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3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Ubergeordnete Strategien:
F a lls  z u tre ffe n d , n e n n e n  S ie  u b e rg e o rd n e te  re g io n a le , n a t io n a le  o d e r e u ro p á is c h e  

S tra te g ie n , z u  w e lc h e n  d a s  P ro je k t b e itra g t B e s c h re ib e n  S ie , w ie  d a s  P ro je k t z u  d e n  

a n g e fu h r te n  S tra te g ie n  b e itra g t

D a s  P ro je k t l ie g t im  E in k la n g  m it d e n  e u ro p a is c h e n  u n d  n a tio n a le n  S tra te g ie n .

D ie  d ig ita le  A g e n d a  fů r  E u ro p a  is t e in e  v o n  s ie b e n  L e it in it ia tiv e n  d e r  S tra te g ie  „E u ro p a  

2 0 2 0 " m it d e m  Z ie l, e in  " in te llig e n te s , n a c h h a ltig e s  u n d  in te g ra t iv e s  W a c h s tu m " z u  

e r re ic h e n . D ie s e  S tra te g ie  fó rd e r t d ie  E n tw ic k lu n g  in  d e n  B e re ic h e n  S c h u lw e s e n , 

F o rs c h u n g  u n d  In n o v a tio n , a is  a u c h  im  B e re ic h  D ig ita l M a n u fa c tu rin g . „D ig it is in g  

E u ro p e a n  In d u s try " is t fu r  d ie  E U  e in  H a u p tb a u s te in  d e r  "D ig ita le n  G e s e lls c h a ft" u n d  

b e in h a lte t d ie  d e u ts c h e  u n d  ts c h e c h is c h e  S tra te g ie  1 4 .0 . Im  R a h m e n  d ie s e r S tra te g ie  d e r  

d e u ts c h e n  R e g ie ru n g  „D ie  n e u e  H ig h te c h -S tra te g ie . In n o v a tio n e n  fu r  D e u ts c h la n d "  is t 1 4 .0

im  B e re ic h  „D ig ita le  W ir ts c h a ft u n d  G e s e lls c h a ft"  b e in h a lte t. 1 4 .0  is t e in  T e il d e r  d e u ts c h e n  

H ig h T e c h  S tra te g ie . D a s  Z ie l is t d ie  F o rd e ru n g  d e r  W ir ts c h a ft

u n d  d e r  F o rs c h u n g  im  R a h m e n  v o n  1 4 .0 , u m  D e u ts c h la n d  a n  d e r  S p itz e  d e r  H ig h T e c h  

T e c h n o lo g ie n  z u  m a n ife s t ie re n . D a n k  d e r  S tra te g ie  „B a y e rn  D ig ita l"  w ird  a u c h  d e r  

F re is ta a t B a y e rn  w e ite rh in  e in e  S p itz e n p o s it io n  e in n e h m e n .

D ie  S tra te g ie  1 4 .0  w ird  v o n  d e r  ts c h e c h is c h e n  R e g ie ru n g  (d u rc h  d a s  

W ir ts c h a fts m in is te r iu m ) g e fP rd e r t (s ie h e  „D ie  N a tio n a ls tra te g ie  1 4 .0 " ).

V e rb in d u n g  z u  R IS 3  Č R :

D a s  P ro je k t u n te rs tu tz t m it d e r  S tra te g ie  "K e y  E n a b lin g  T e c h n o lo g ie s " d ie  s m a rte n  
F e r tig u n g s te c h n o lo g ie n .

B e itra g :

In  d e m  P ro je k t w e rd e n  F a c h k rá fte  a u f d ie  m o d e m e  1 4 .0  ( „F it fu r 1 4 .0 " ) v o rb e re ite t. D ie s  

e rg a n z t d ie  S tra te g ie  „B a y e rn  D ig ita l" .

D ie  g re n z u b e rs c h re ite n d e  Z u s a m m e n a rb e it t ra g t d a z u  b e i, d a s s  in  d e n  S ta d te n  u n d  

R e g io n e n  e in e  h o h e re  L e b e n s q u a lita t g e s c h a ffe n  w ird .

B e itra g :

D a s  K o n z e p t d e s  P ro je k te s  d ie n t d e r  d ig ita le n  Z u k u n fts e n tw ic k lu n g  z u r  S tá rk u n g  d e r  

R e g io n .

Nadřazené strategie:
J e - li to  re le v a n tn í, jm e n u jte  n a d řa z e n é  re g io n á ln í, n á ro d n í n e b o  e v ro p s k é  s tra te g ie , k e  

k te rý m  p ro je k t p ř is p ív á  P o p iš te , ja k  p ro je k t k  u v e d e n ý m  s tra te g iím  p ř is p ív á

T e n to  p ro je k t je  v  s o u la d u  s  n á ro d n ím i a  e v ro p s k ý m i s tra te g ie m i.

D ig itá ln í a g e n d a  p ro  E v ro p u  je  je d n o u  s e  s e d m i v ů d č íc h  in ic ia t iv  S tra te g ie  E v ro p a  2 0 2 0  a  
p a tř í  k  p r io r itá m  p ro  in te lig e n tn í rů s t. T a to  p r io r ita  p o d p o ru je  v ý k o n y  v  o b la s t i š k o ls tv í, 

v ý z k u m u  a  in o v a c í, a le  ta k é  v  o b la s t i d ig itá ln í s p o le č n o s ti. „D ig it is in g  E u ro p e a n  In d u s try "  je  

p ro  E U  h la v n ím  s ta v e b n ím  k a m e n e m  „d ig itá ln í s p o le č n o s ti"  a  o b s a h u je  ta k é  n ě m e c k o u  a  

č e s k o u  s tra te g ii I 4 .0 . V  rá m c i s tra te g ie  n ě m e c k e  s p o lk o v é  v lá d y  „D ie  n e u e  

H ig h te c h -S tra te g ie . In n o v a tio n e n  fu r D e u ts c h la n d " je  z a h rn u ta  I 4 .0  i v  o b la s t i „D ig itá ln í 

h o s p o d á řs tv í  a  s p o le č n o s t" .

P rů m y s l 4 .0  je  je d n o  z  p o lí n ě m e c k é  H ig h T e c h  s tra te g ie . C íle m  je  p o d p o ra  h o s p o d á řs tv í  a  

v ě d y  p ř i re a liz a c i P rů m y s lu  4 .0 , ta k  a b y  s e  N ě m e c k o  p ro f ilo v a lo  ja k o  v e d o u c í s tá t v  n a b íd c e  

tě c h to  te c h n o lo g í. D ík y  s tra te g ii B a y e rn  D ig ita l s e  b u d e  v  B a v o rs k o  p ro f ilo v a t  ja k o  š p ič k a  v  
te c h n o lo ig iíc h .

S tra te g ie  P rů m y s l 4 .0  je  p o d p o ro v á n a  č e s k o u  v lá d o u  a  M in is te rs tv e m  p rů m y s lu  a  
o b c h o d u , v iz  N á ro d n í in ic ia tiv a  P rů m y s l 4 .0 .

V a z b a  n a  R IS 3  Č R :

P ro je k t p ř is p ív á  k  n a p lň o v á n í s tra te g ie  v  p o d p o ře  tz v . K e y  E n a b lin g  T e c h n o lo g ie s  v  o b la s t i 

P o k ro č ilé  v ý ro b n í te c h n o lo g ie .

P ř ín o s : v  p lá n o v a n é m  p ro je k tu  jd e  e x p lic itn ě  o  p ř íp ra v u  p ra c o v n í s í ly  p ro  m o d e rn í  I 4 .0  ( f it 

p ro  I 4 .0 ) . T e n to  c í l d o p lň u je  s tra te g ie  „B a y e rn  D ig ita l" b a v o rs k é  v lá d y .

P ře s h ra n ič n í s p o lu p rá c e  p ř is p ív á  k  to m u , a b y c h o m  z  m ě s t a  re g io n ů  s tře d n í E v ro p y  u d ě la li 

le p š í m ís ta  p ro  ž iv o t a  p rá c i.

P ř ín o s : p ro je k t c í lí n a  ro z v o j d o  b u d o u c n a  o r ie n to v a n ý c h  k o n c e p tů ,  k te ré  s lo u ž í k  

h o s p o d á řs k é m u  p o s íle n í re g io n u .

S e ite  /  S tra n a  1 4  v o n  /  z  2 9 , 0 8 .0 6 .2 0 2 1  0 8 :2 4



Europaische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 0
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategie beitragen wírd Strategie EU pro dunajský region
Die Projektzielrichtung ist im Einklangmit der dritten Saule der Donauraumstrategie - Zaměření projektu (výchova kvalifikované pracovní síly pro digitální výrobu) je v souladu s
Wohlstandsaufbau im Donauraum. (Actions: 'To strengthen cooperation among cíli třetího pilíře Dunajské strategie - Vytvářeni blahobytu v rámci Dunajského regionu
universities and research facilities and to upgrade research and education outcomes by (Actions: 'To strengthen cooperation among universities and research facilities and to
focusing on unique selling points", 'To enhance performance of education Systems upgrade research and education outcomes by focusing on unique selling points", 'To
through doser cooperation of education institutions, Systems and policies", 'To support enhance performance of education systems through closer cooperation of education
the mobility ofworkers, researchers and students through implementing the European institutions, systems and policies", 'To support the mobility ofworkers, researchers and
Qualification Framework"). students through implementing the European Qualification Framework").

Synergien: Synergie:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)7
EU oder andere)?
Die WBU hat in den letzten Jahren eine Ausstattung zur Umsetzung der Západočeská univerzita v Plzni se v předchozím programovém období dostatečně vybavila
Forschungsaufgaben/Projekte angeschafft (Fordermittel VaVpl). Es enstanden die (v rámci VaVpl projektů) pro realizaci výzkumných úkolů/projektů. Vznikla výzkumná
Forschungszentren, die mit einer Reihe von Technologien ausgestattet wurden. Die centra vybavená celou řadou moderních technologií. Tato infrastruktura bude využívána i

Ausrustung wird zu Bildungszwecken im Rahmen des Projektes genutzt. Gleichzeitig pro vzdělávací účely v rámci projektu. Současně s tím projekt přispěje i k rekrutování
werden mit den Technologien neue Studenten geworben nových výzkumných pracovníků v těchto centrech z řad studentů.

Die bayerische Seite investiert in die sog. Modellfabrik. Die Modellfabrik soli die Bavorská strana investuje do tzv. Modelové továrny jako nástroje usnadňujícího
Implementierung von 14.0 bei KMU und Start-ups (Fordermittel des bayerischen implementaci P4.0 v MSP a startupech (prostředky bavorského ministerstva
Ministeriums) erleichtern. hospodářství).

Tato modelová továrna je propojována s infrastrukturou ZČU v rámci VaV projektu EUS
Im Rahmen des Projektes ETZ Nr. 24 ist die WBU, mit ihrer Ausrustung, in die Modellfabrik č.24 Průmysl bez hranic.
eingebunden.
Weiter beteiligen sich beide Partner an der Umsetzung des Projektes ETZ Nr. 91 „OptiPro". Dále pak oba partneři (společné s dalšími) řeší projekt EUS č.91 OptiPro. Tento projekt je
Das Projekt ist komplementář zum Projekt der Modellfabrik und konzentriert sich auf die komplementární k projektu Modelové fabriky a soustřeďuje se především na témata jako
Themen wie z.B. Big Data, Data Mining, Strategische Analyse der Datenmodellierung und je zpracování tzv. velkých dat, DataMining, statistická analýza velkých dat, modelování a
Optimierung der Industrieprozesse, Virtual Reality usw.. Mit dem Projekt werden KMU optimalizace podnikových procesů, využití virtuální reality, apod. v rámci digitální
unterstutzt. výroby.Opět jako VaV podpora pro MSP.

Das Ziel ist die Wiederspiegelung der oben angefuhrten Projeke in die gemeinsamen Cílem je promítnout výsledky výše uvedených projektů do společného vzdělávacího
Ausbildungsprozesse. procesu.
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der 
Donauraumstrategie beitragen wírd

Die Projektzielrichtung ist im Einklang m it der dritten Saule der Donauraumstrategie - 
W ohlstandsaufbau im Donauraum. (Actions: 'To strengthen cooperation among 
universities and research facilities and to upgrade research and education outcomes by 
focusing on unique selling points", 'To enhance performance of education Systems 
through doser cooperation of education institutions, Systems and policies", 'To support 
the mobility of workers, researchers and students through implementing the European 
Qualification Framework").

0

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci 
Strategie EU pro dunajský region

Zaměření projektu (výchova kvalifikované pracovní síly pro digitální výrobu) je v souladu s 
cíli třetího pilíře Dunajské strategie - Vytvářeni blahobytu v rámci Dunajského regionu 
(Actions: 'To strengthen cooperation among universities and research facilities and to 
upgrade research and education outcomes by focusing on unique selling points", 'To 
enhance performance of education systems through closer cooperation of education 
institutions, systems and policies", 'To support the mobility of workers, researchers and 
students through implementing the European Qualification Framework").

Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen,
EU oder andere)?

Die W BU hat in den letzten Jahren eine Ausstattung zur Umsetzung der 
Forschungsaufgaben/Projekte angeschafft (Forderm ittel VaVpl). Es enstanden die 
Forschungszentren, die m it einer Reihe von Technologien ausgestattet wurden. Die 
Ausrustung wird zu Bildungszwecken im Rahmen des Projektes genutzt. G leichzeitig 
werden m it den Technologien neue Studenten geworben

Die bayerische Seite investiert in die sog. Modellfabrik. Die Modellfabrik soli die 
Implementierung von 14.0 bei KMU und Start-ups (Forderm ittel des bayerischen 
M inisteriums) erleichtern.

Im Rahmen des Projektes ETZ Nr. 24 ist die W BU, m it ihrer Ausrustung, in die Modellfabrik 
eingebunden.
W eiter beteiligen sich beide Partner an der Umsetzung des Projektes ETZ Nr. 91 „OptiPro". 
Das Projekt ist komplementář zum Projekt der Modellfabrik und konzentriert sich auf die 
Themen wie z.B. Big Data, Data M ining, Strategische Analyse der Datenmodellierung und 
Optim ierung der Industrieprozesse, Virtual Reality usw.. M it dem Projekt werden KMU 
unterstutzt.

Das Ziel ist die W iederspiegelung der oben angefuhrten Projeke in die gemeinsamen 
Ausbildungsprozesse.

Synergie:
Existují synergie s dalším i projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)7

Západočeská univerzita v Plzni se v předchozím programovém období dostatečně vybavila 
(v rámci VaVpl projektů) pro realizaci výzkumných úkolů/projektů. Vznikla výzkumná 
centra vybavená celou řadou moderních technologií. Tato infrastruktura bude využívána i 
pro vzdělávací účely v rámci projektu. Současně s tím projekt přispěje i k rekrutování 
nových výzkumných pracovníků v těchto centrech z řad studentů.

Bavorská strana investuje do tzv. Modelové továrny jako nástroje usnadňujícího 
implementaci P4.0 v MSP a startupech (prostředky bavorského m inisterstva 
hospodářství).
Tato modelová továrna je propojována s infrastrukturou ZČU v rámci VaV projektu EUS 
č.24 Průmysl bez hranic.

Dále pak oba partneři (společné s dalším i) řeší projekt EUS č.91 OptiPro. Tento projekt je 
komplementární k projektu Modelové fabriky a soustřeďuje se především na témata jako 
je zpracování tzv. velkých dat, DataMining, statistická analýza velkých dat, modelování a 
optimalizace podnikových procesů, využití virtuální reality, apod. v rámci digitální 
výroby.Opět jako VaV podpora pro MSP.

Cílem je promítnout výsledky výše uvedených projektů do společného vzdělávacího 
procesu.
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Europáische Union
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Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Emschatzung. /
Prosim uveďte, jak proiekt bude přispívat kjednotlivým horizontálním zásadam (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Dank des Projektes werden die Barrieren Projekt přispěje k odbourávání barier mezi

zwischen den Grenzregionen abgebaut. Es příhraničními regiony Přispěje k výchově
werden technische Fachkrafte ausgebildet, kvalifikované pracovní síly v technických
die die Entwicklung des Digital oborech, čímž přispěje k rozvoji průmyslu a
Manufacturing in der Region weiter průmyslových aktivit s vyšší přidanou
vorantreiben. Da das Projekt breit hodnotou v regionu. Tím, že se zaměřuje na
aufgestellt ist, wird es einen langfristig vzdělávácí proces, bude mít dlouhodobější
positiven Einfluss auf die Entwicklung der dopad na rozvoj regionu v oblasti výchovy
Region haben. pracovní síly pro digitální výrobu.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální Das Projekt bevorzugt keine Projekt nepreferuje žádné pohlaví,
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace geschlechtsspezifischen, nationalen, národnost, náboženství, kulturní ani jinou

religiósen, kulturellen oder sonstigen odlišnost jednotlivců co se týče
individuellen Unterschiede in Bezugauf zaměstnávání nebo účasti na aktivitách
Bescháftigung oderTeilnahme an den projektu. Projekt nepreferuje žádnou
Projektaktivitáten. Das Projekt zieht kein konkrétní firmu, školu nebo jiný externí
Unternehmen, Schule oder ein externes subjekt, co se týče spolupráce.
Subjekt hinsichtlich der Kooperation vor

Gleichstellung von Mannern und Frauen / neutrál / neutrální Im Projekt werden weder Frauen noch Projekt nepreferuje žádné pohlaví, co se
Rovnost mezi muži a ženami Mánner bevorzugt. týče zaměstnávání nebo účasti na aktivitách

projektu.
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Europáische UnionHGFEDCBA 

Evropská unie

E u ro p a is c h e r F o n d s  fů r 

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

B itte  g e b e n  S ie  e in e  E in s c h a tz u n g , in w ie fe rn  d a s  P ro je k t z u  d e m  je w e ilig e n  H o r iz o n tá le n  P r in z ip  b e itra g t (0  n e u trá l, +  p o s it iv , + +  s e h r  p o s it iv )  u n d  b e g ru n d e n  S ie  Ih re  E m s c h a tz u n g . /  

P ro s im  u v e ď te ,  ja k  p ro ie k t b u d e  p ř is p ív a t k je d n o tliv ý m  h o r iz o n tá ln ím  z á s a d a m  (0  n e u trá ln í, +  p o z it iv n í, + +  v e lm i p o z itiv n í) a  d o p lň te  s tru č n é  z d ů v o d n ě n í

Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada

N a c h h a lt ig e  E n tw ic k lu n g  /  U d rž ite ln ý  ro z v o j n e u trá l /  n e u trá ln í

C h a n c e n g le ic h h e it u n d  N ic h td is k r im in ie ru n g n e u trá l /  n e u trá ln í  

/  R o v n é  p ř í le ž ito s t i a  z a m e z e n í d is k r im in a c e

D a n k  d e s  P ro je k te s  w e rd e n  d ie  B a rrie re n  

z w is c h e n  d e n  G re n z re g io n e n  a b g e b a u t. E s  

w e rd e n  te c h n is c h e  F a c h k ra fte  a u s g e b ild e t,  

d ie  d ie  E n tw ic k lu n g  d e s  D ig ita l 

M a n u fa c tu r in g  in  d e r  R e g io n  w e ite r  

v o ra n tre ib e n . D a  d a s  P ro je k t b re it  

a u fg e s te llt is t , w ird  e s  e in e n  la n g fr is t ig  

p o s it iv e n  E in f lu s s  a u f d ie  E n tw ic k lu n g  d e r  

R e g io n  h a b e n .

D a s  P ro je k t b e v o rz u g t k e in e  

g e s c h le c h ts s p e z if is c h e n ,  n a t io n a le n , 

re lig ió s e n , k u ltu re lle n  o d e r s o n s tig e n  

in d iv id u e lle n  U n te rs c h ie d e  in  B e z u g a u f  

B e s c h á ft ig u n g  o d e rT e iln a h m e  a n  d e n  

P ro je k ta k t iv itá te n . D a s  P ro je k t z ie h t k e in  

U n te rn e h m e n , S c h u le  o d e r  e in  e x te rn e s  

S u b je k t h in s ic h t lic h  d e r K o o p e ra t io n  v o r

P ro je k t p ř is p ě je  k  o d b o u rá v á n í b a r ie r m e z i 

p ř íh ra n ič n ím i re g io n y  P ř is p ě je  k  v ý c h o v ě  

k v a lifik o v a n é  p ra c o v n í s í ly  v  te c h n ic k ý c h  

o b o re c h , č ím ž  p ř is p ě je  k  ro z v o ji p rů m y s lu  a  

p rů m y s lo v ý c h  a k t iv it  s  v y š š í p ř id a n o u  

h o d n o to u  v  re g io n u . T ím , ž e  s e  z a m ě řu je  n a  

v z d ě lá v á c í p ro c e s , b u d e  m ít d lo u h o d o b ě jš í 

d o p a d  n a  ro z v o j re g io n u  v  o b la s t i v ý c h o v y  

p ra c o v n í s í ly  p ro  d ig itá ln í  v ý ro b u .

P ro je k t n e p re fe ru je  ž á d n é  p o h la v í,  

n á ro d n o s t, n á b o ž e n s tv í,  k u ltu rn í  a n i j in o u  

o d liš n o s t  je d n o tliv c ů  c o  s e  tý č e  

z a m ě s tn á v á n í  n e b o  ú č a s ti n a  a k t iv itá c h  

p ro je k tu . P ro je k t n e p re fe ru je  ž á d n o u  

k o n k ré tn í f irm u , š k o lu  n e b o  jin ý  e x te rn í 

s u b je k t, c o  s e  tý č e  s p o lu p rá c e .

G le ic h s te llu n g  v o n  M a n n e rn  u n d  F ra u e n  / n e u trá l /  n e u trá ln í 

R o v n o s t m e z i m u ž i a  ž e n a m i

Im  P ro je k t w e rd e n  w e d e r F ra u e n  n o c h  

M á n n e r  b e v o rz u g t.

P ro je k t n e p re fe ru je  ž á d n é  p o h la v í, c o  s e  

tý č e  z a m ě s tn á v á n í n e b o  ú č a s ti n a  a k t iv itá c h  

p ro je k tu .
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fiir
regionale Ěntwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
T1 02.2021 07.2022 173.419,23 €

Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Durchfuhrung Realizace

Fiir AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Technische Hochschule Deggendorf
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

• Technische Hochschule Deggendorf
• Západočeská univerzita v Plzni

Zusammenfassende Beschreibung desArbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu
Ziel des Projekts ist es, drei einwdchige "Sommerschulen" zu organisieren.Jede von ihnen Záměrem projektuje uspořádání tří jednotýdenních "letních" škol. Káždá z nich bude na
wird sich mit einem anderen Thema befassen und wir erwarten, eine andere Gruppe von jiné odborné téma a předpokládáme, že osloví i jinou skupinu studentů. Hlavním
Studenten anzusprechen. Das Hauptziel ist es, Gruppen von Studenten aus záměrem je dát dohromady na jednom místě skupiny studentů z různých zemí, kteří mají
verschiedenen Lándern, die gemeinsame Interessen haben, an einem Ort společné zájmy a ponechat jim prostor pro vytvoření osobních kontaktů.
zusammenzubringen und ihnen Raum fiir die Knupfung der persónlichen Kontakte zu
lassen. Letní školy se budou konat střídavě na TCC a ZČU. Důvodem je využití infrastruktury
Sommerschulen finden abwechselnd bei TCC und UWB statt. Grund ist die Nutzung der in vybudované v minulých letech a ještě větší propojení obou institucí.
den letzten Jahren gebauten Infrastruktur und eine noch stárkere Vernetzung beider
Institutionen. Jsou plánovány tři letní školy, každé z nich na různé téma.
Geplantsind drei "Sommerschulen" zu unterschiedlichenThemen. 1. "letní" škola bude (především z důvodu krátkého projektu) v TC Chám na přelomu
1. "Sommerschule" wird (hauptsachlich aufgrund eines kurzen Projekts) in TC Chám zum leden/únor 2021. Téma letní školy bude Machine Learning, Data Analytics, Predictive
Jahreswechsel Januar / Februar 2021 stattfinden. Das Thema der Sommerschule wird Maintenance.
Maschinelles Lernen, Datenanalyse und VorausschauendeWartung sein. 2. letní škola bude na ZČU v Plzni na přelomu červen/červenec 2021. Téma této letní školy
2. Sommerschulewird Ende Juni /Juli 2021 an der UWB in Pilsen stattfinden. Das Thema bude Virtual Commissioning a Digital Twins.
dieser Sommerschule wird Virtual Commissioning und Digital Twins sein. 3. "letní" škola bude opět na TCC na přelomu leden/únor 2022 na téma Service / Industrial
3. Sommerschulewird zum Jahreswechsel Januar / Februar 2022 wieder am TCC mit dem / Collaborative Robotics
Schwerpunkt Service / Industrial / Collaborative Robotics vertreten sein.
Vor jeder Schule wird eine Vorbereitungsphase durchgefuhrt, in der die Lemmaterialien Každé škole bude předcházet přpravná fáze, během které budou připraveny studijn f
fúr die Teilnehmer vorbereitet werden. materiály pro účastníky.
Alle Sommerschulen werden die MA von beiden Institutionen (entsprechend ihrer
Spezialisierung) bescháftigt und bereiten gemeinsam Materialien fůr die Teilnehmer vor. Na všech letních školách se budou podílet pracovníci obou institucí (podle svých
Ein typisches Programm ist wie folgt geplant: specializací) a budou společně připravovat i materiály pro účastníky.
- Ankunft und Unterbringung am Sonntagnachmittag
-Mo-Fr Tutoriál Typický program každě z letních škol je plánován takto:
- abgeschlossen durch eine eintágige Exkursion zur Partnereinrichtung (am Ende der - příjezd a ubytování v neděli odpoledne
Woche) - pondělí - pátek výukový program,
- ein halber Tag des Kulturprogramms - doplněný jedním dnem exkurze na partnerskou instituci (obvykle ke konci týdne)
- Besuch einer nahegelegenen Sehenswurdigkeit oder einer interessanten Firma -jedním půldnem kulturního programu - návštěva památky v okolí nebo zajímavého
(normalerweise Mittwochnachmittag) výrobního podniku (obvykle středa odpoledne)
- Samstag Abfahrt der Teilnehmer - sobota odjezd účastníků
Auf CZ Seite ist noch DEKurs geplant.

Na české straně je navíc plánován kurz němčiny pro členy realizačního týmu projektu v
rozsahu cca.2vyučovací hodiny týdně.
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Europáische UnionTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie

E u ro p á is c h e r F o n d s  f i ir  

re g io n a le  Ě n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB

0 7 .2 0 2 2  1 7 3 .4 1 9 ,2 3  €

Název pracovního balíčku

R e a liz a c e

T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  D e g g e n d o rf

Nr. AP/Č. PB Beginn / Začátek

T 1  0 2 .2 0 2 1

Name des Arbeitspakets

D u rc h fu h ru n g

Fiir AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 

Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B it te  b e s c h re ib e n  S ie  z u s a m m e n fa s s e n d  d ie  In h a lte  d ie s e s  A rb e its p a k e ts  u n d  d e n  B e it ra g  

d e r  e in z e ln e n  P ro je k tp a r tn e r

Z ie l d e s  P ro je k ts  is t  e s , d re i e in w d c h ig e  "S o m m e rs c h u le n "  z u  o rg a n is ie re n . J e d e  v o n  ih n e n  

w ird  s ic h  m it  e in e m  a n d e re n  T h e m a  b e fa s s e n  u n d  w ir  e rw a r te n , e in e  a n d e re  G ru p p e  v o n  

S tu d e n te n  a n z u s p re c h e n . D a s  H a u p tz ie l is t  e s , G ru p p e n  v o n  S tu d e n te n  a u s  

v e rs c h ie d e n e n  L á n d e rn ,  d ie  g e m e in s a m e  In te re s s e n  h a b e n , a n  e in e m  O r t 

z u s a m m e n z u b r in g e n  u n d  ih n e n  R a u m  f i ir  d ie  K n u p fu n g  d e r  p e rs ó n lic h e n  K o n ta k te  z u  

la s s e n .

S o m m e rs c h u le n  f in d e n  a b w e c h s e ln d  b e i T C C  u n d  U W B  s ta t t . G ru n d  is t  d ie  N u tz u n g  d e r in  

d e n  le tz te n  J a h re n  g e b a u te n  In f ra s t ru k tu r  u n d  e in e  n o c h  s tá rk e re  V e rn e tz u n g  b e id e r  

In s t itu t io n e n .

G e p la n ts in d  d re i "S o m m e rs c h u le n " z u  u n te rs c h ie d lic h e n T h e m e n .

1 . "S o m m e rs c h u le "  w ird  (h a u p ts a c h lic h  a u fg ru n d  e in e s  k u rz e n  P ro je k ts )  in  T C  C h á m  z u m  

J a h re s w e c h s e l J a n u a r  /  F e b ru a r  2 0 2 1  s ta t t f in d e n . D a s  T h e m a  d e r  S o m m e rs c h u le  w ird  

M a s c h in e lle s  L e rn e n , D a te n a n a ly s e  u n d  V o ra u s s c h a u e n d e  W a r tu n g  s e in .

2 . S o m m e rs c h u le  w ird  E n d e  J u n i /  J u l i 2 0 2 1  a n  d e r  U W B  in  P ils e n  s ta t t f in d e n . D a s  T h e m a  

d ie s e r  S o m m e rs c h u le  w ird  V ir tu a l C o m m is s io n in g  u n d  D ig ita l T w in s  s e in .

3 . S o m m e rs c h u le  w ird  z u m  J a h re s w e c h s e l J a n u a r  /  F e b ru a r  2 0 2 2  w ie d e r  a m  T C C  m it d e m  

S c h w e rp u n k t S e rv ic e  /  In d u s tr ia l /  C o lla b o ra tiv e  R o b o t ic s  v e r tre te n  s e in .

V o r  je d e r  S c h u le  w ird  e in e  V o rb e re itu n g s p h a s e  d u rc h g e fu h rt ,  in  d e r  d ie  L e m m a te r ia l ie n  

fú r  d ie  T e iln e h m e r v o rb e re ite t  w e rd e n .

A lle  S o m m e rs c h u le n  w e rd e n  d ie  M A  v o n  b e id e n  In s t itu t io n e n  (e n ts p re c h e n d  ih re r  

S p e z ia l is ie ru n g ) b e s c h á f t ig t u n d  b e re ite n  g e m e in s a m  M a te r ia l ie n  fů r  d ie  T e iln e h m e r v o r . 

E in  ty p is c h e s  P ro g ra m m  is t  w ie  fo lg t  g e p la n t :

-  A n k u n f t u n d  U n te rb r in g u n g  a m  S o n n ta g n a c h m itta g  

-M o -F r  T u to r iá l

-  a b g e s c h lo s s e n  d u rc h  e in e  e in tá g ig e  E x k u rs io n  z u r  P a r tn e re in r ic h tu n g  (a m  E n d e  d e r  

W o c h e )

-  e in  h a lb e r  T a g  d e s  K u ltu rp ro g ra m m s

-  B e s u c h  e in e r  n a h e g e le g e n e n  S e h e n s w u rd ig k e it o d e r e in e r  in te re s s a n te n  F irm a  

(n o rm a le rw e is e  M it tw o c h n a c h m itta g )

-  S a m s ta g  A b fa h r t  d e r  T e iln e h m e r 

A u f  C Z  S e ite  is t  n o c h  D E K u rs  g e p la n t .

•  T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  D e g g e n d o rf

•  Z á p a d o č e s k á  u n iv e rz ita  v  P lz n i

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P ro s ím  p o p iš te  o b s a h  to h o to  p ra c o v n íh o  b a líč k u  a  z a p o je n í  je d n o t l iv ý c h  p a r tn e rů  

p ro je k tu

Z á m ě re m  p ro je k tu je  u s p o řá d á n í t ř í  je d n o tý d e n n íc h  " le tn íc h "  š k o l. K á ž d á  z  n ic h  b u d e  n a  

j in é  o d b o rn é  té m a  a  p ře d p o k lá d á m e ,  ž e  o s lo v í i j in o u  s k u p in u  s tu d e n tů . H la v n ím  

z á m ě re m  je  d á t  d o h ro m a d y  n a  je d n o m  m ís tě  s k u p in y  s tu d e n tů  z  rů z n ý c h  z e m í, k te ř í m a jí  

s p o le č n é  z á jm y  a  p o n e c h a t  j im  p ro s to r p ro  v y tv o ře n í o s o b n íc h  k o n ta k tů .

L e tn í š k o ly  s e  b u d o u  k o n a t s t ř íd a v ě  n a  T C C  a  Z Č U . D ů v o d e m  je  v y u ž it í  in f ra s t ru k tu ry  

v y b u d o v a n é  v  m in u lý c h  le te c h  a  je š tě  v ě tš í p ro p o je n í  o b o u  in s titu c í .

J s o u  p lá n o v á n y  t ř i le tn í š k o ly , k a ž d é  z  n ic h  n a  rů z n é  té m a .

1 . " le tn í"  š k o la  b u d e  (p ře d e v š ím  z  d ů v o d u  k rá tk é h o  p ro je k tu )  v  T C  C h á m  n a  p ře lo m u  

le d e n /ú n o r  2 0 2 1 . T é m a  le tn í š k o ly  b u d e  M a c h in e  L e a rn in g , D a ta  A n a ly t ic s , P re d ic t iv e  

M a in te n a n c e .

2 . le tn í  š k o la  b u d e  n a  Z Č U  v  P lz n i n a  p ře lo m u  č e rv e n /č e rv e n e c  2 0 2 1 .  T é m a  té to  le tn í š k o ly  

b u d e  V ir tu a l C o m m is s io n in g  a  D ig ita l T w in s .

3 . " le tn í"  š k o la  b u d e  o p ě t n a  T C C  n a  p ře lo m u  le d e n /ú n o r  2 0 2 2  n a  té m a  S e rv ic e  /  In d u s tr ia l 

/  C o lla b o ra tiv e  R o b o tic s

K a ž d é  š k o le  b u d e  p ře d c h á z e t p řp ra v n á  fá z e , b ě h e m  k te ré  b u d o u  p ř ip ra v e n y  s tu d ijn  f 

m a te r iá ly  p ro  ú č a s tn ík y .

N a  v š e c h  le tn íc h  š k o lá c h  s e  b u d o u  p o d í le t p ra c o v n íc i o b o u  in s t itu c í  (p o d le  s v ý c h  

s p e c ia l iz a c í)  a  b u d o u  s p o le č n ě  p ř ip ra v o v a t i m a te r iá ly  p ro  ú č a s tn ík y .

T y p ic k ý  p ro g ra m  k a ž d ě  z  le tn íc h  š k o l je  p lá n o v á n  ta k to :

-  p ř í je z d  a  u b y to v á n í  v  n e d ě li o d p o le d n e

-  p o n d ě lí  -  p á te k  v ý u k o v ý  p ro g ra m ,

-  d o p ln ě n ý  je d n ím  d n e m  e x k u rz e  n a  p a r tn e rs k o u  in s t itu c i (o b v y k le  k e  k o n c i tý d n e )  

- je d n ím  p ů ld n e m  k u ltu rn íh o  p ro g ra m u  -  n á v š tě v a  p a m á tk y  v  o k o lí  n e b o  z a jím a v é h o  

v ý ro b n íh o  p o d n ik u  (o b v y k le  s t ře d a  o d p o le d n e )

-  s o b o ta  o d je z d  ú č a s tn ík ů

N a  č e s k é  s t ra n ě  je  n a v íc  p lá n o v á n  k u rz  n ě m č in y  p ro  č le n y  re a liz a č n íh o  tý m u  p ro je k tu  v  

ro z s a h u  c c a .2 v y u č o v a c í h o d in y  tý d n ě .
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Europaische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fúr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Outputs /Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
OT1.2 Anzahl derTeilnehmer derSommerschulen / Počet Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 36,00

účastníků letních škol Weiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
Forderung von jugendbescháftigung, Bildungsangeboten
und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...

Beschreibung des Gesamtzahl der Teilnehmer aller drei Sommerschulen. Die Popis výstupu Celkový počet účastníků všech tří letních škol Optimální
Outputs optimale Teilnehmerzahl an einer Schule betrágt 10-12 počet účastníků jedné školy je 10-12 (vychází z velikosti

Personen (abhangig von der Groíše der Ráume, der Anzahl místností, počtu dostupných licencí a počítačů), tj. celkem
der verfúgbaren Lizenzen und Computer), dh insgesamt 36 36osob
Personen

Aktivitáten / Aktivity
Nr. der Aktivitát / Č. Bezeichnung der Beginn der Aktivitát / Ende der Aktivitát / Voraussichtliche Rosten Zuordnung der Aktivitát
aktivity Aktivitát / Název Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

aktivity náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich die
Aktivitát fallt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a do jaké
zodpovědnosti aktivita
spadá)

Aktivitát T1.1 / Aktivita T1 1 Projekt Management / 02.2021 07.2022 30.838,83 € Freistaat Bayern / Svobodný
Management projektu stát Bavorsko

Beschreibung der Organisatorisches und finanzielles Management des Popis aktivity: Organizační a finanční řízení projektu. Průběžné
Aktivitát: Projekts.Kontínuierliche Projektuberwachung. Prosím popište obsah monitorování projektu. Administrativní zajištění. Zpracování
Bitte beschreiben Sie die Administrativě, Bearbeitung von Zwischen- und aktivity Uveďte prosím, který průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv. Interní
Inhalte der jeweiligen Abschlussberichten, Interne Koordination der partner bude aktivitu koordinace aktivit projektu. Komunikace mezi partnery
Aktivitát, Bitte geben Sie an, Projektaktivitaten. Kommunikation zwischen realizovat projektu.
welcher Partner die Aktivitát Projektpartnern.
durchfuhren wird
Aktivitát T1.2 / Aktivita T1.2 Projekt Management / 02.2021 07.2022 8.348,00€ Tschechische Republik/

Management projektu Česká republika
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Europaische UnionONMLKJIHGFEDCBA 
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Europáischer Fonds fúr 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu 

výstupu

OT1.2 Anzahl derTeilnehmer derSommerschulen / Počet
účastníků letních škol

Beschreibung des Gesamtzahl der Teilnehmer aller drei Sommerschulen. Die
Outputs optimale Teilnehmerzahl an einer Schule betrágt 10-12

Personen (abhangig von der Groíše der Ráume, der Anzahl 
der verfúgbaren Lizenzen und Computer), dh insgesamt 36 
Personen

Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy

Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus- und 36,00
W eiterbildungsprogrammen zur grenzuberschreitenden
Forderung von jugendbescháftigung, Bildungsangeboten

und Berufs- und Hochschulbildung / Počet účastníků
společných programů vzdělávání a odborné přípravy...

Popis výstupu Celkový počet účastníků všech tří letních škol Optimální
počet účastníků jedné školy je 10-12 (vychází z velikosti 
místností, počtu dostupných licencí a počítačů), tj. celkem 
36osob

Aktivitáten / Aktivity

Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Aktivitát T1.1 / Aktivita T1 1

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát, Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát T1.2 / Aktivita T1.2

Bezeichnung der 
Aktivitát / Název 
aktivity

Projekt Management / 
Management projektu

Beginn der Aktivitát / 
Začátek aktivity

02.2021

Projekt Management / 02.2021
Management projektu

Organisatorisches und finanzielles Management des 
Projekts.Kontínuierliche Projektuberwachung. 
Administrativě, Bearbeitung von Zwischen- und 
Abschlussberichten, Interne Koordination der 
Projektaktivitaten. Kommunikation zwischen 
Projektpartnern.

Ende der Aktivitát / Voraussichtliche Rosten Zuordnung der Aktivitát
Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

07.2022 30.838,83 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity: Organizační a finanční řízení projektu. Průběžné
Prosím popište obsah monitorování projektu. Administrativní zajištění. Zpracování
aktivity Uveďte prosím, který průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv. Interní 
partner bude aktivitu koordinace aktivit projektu. Komunikace mezi partnery
realizovat projektu.

07.2022 8.348,00€ Tschechische Republik/
Česká republika
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Spiegelaktivitát zu A1.1, wird von derWBU umgesetzt. Popis aktivity: Zrcadlová aktivita k A1 1 realizovaná ZČU. Obsah aktivity je
Aktivitát: Inhalt der Aktivitát ist identisch mit der BY-Aktivitát. Prosím popište obsah shodný.
Bitte beschreiben Sie die aktivity Uveďte prosím, který
Inhalte derjeweihgen partner bude aktivitu
Aktivitát Bitte geben Sie an, realizovat
welcher Partner die Aktivitát
durchfuhren wird
Aktivitát T1.3 /Aktivita T1.3 Vorbereitung der Unterlagen 02.2021 07.2022 99.970,40 € Freistaat Bayern / Svobodný

fur die Sommerschulen und stát Bavorsko
Umsetzung der
Sommerschulen / Příprava
podkladů pro letní školy a
realizace letních škol

Beschreibung der Jeder Sommerschule geht eine Vorbereitungsphase voraus, Popis aktivity: Každé letní škole bude předcházet přípravná fáze, která
Aktivitát: die in erster Linie die Vorbereitung von Lernmaterialien fur Prosím popište obsah bude zahrnovat především přípravu studijních podkladů
Bitte beschreiben Sie die die Teilnehmer der Sommerschule beinhaltet. Daruber aktivity Uveďte prosím, který pro účastníky letních škol. Kromě toho také detailní
Inhalte der jeweiligen hinaus detaillierte Vorbereitung des Rahmenprogramms partner bude aktivitu přípravu doprovodného programu (exkurze, apod.),
Aktivitát Bitte geben Sie an, (Exkursionen etc.), Unterbringungder Teilnehmer und realizovat zajištění ubytování účastníků a stravování v průběhu letní
welcher Partner die Aktivitát Verpflegungwahrend der Sommerschule. Beide Partner školy. Na aktivitách se vždy podílejí oba partneři. Příprava
durchfuhrenwird nehmen immer an den Aktivitáten teil. Die Vorbereitung materiálů pro účastníky bude mezi partnery rozdělena

der Materialien fur die Teilnehmer wird nach ihren podle jejich odborných kompetencí. Příprava a organizace
fachlichen Kompetenzen auf die Partner aufgeteilt. Die letní školy bude vždy poněkud více v režii hostitele letní
Vorbereitung und Organisation der Sommerschule wird školy (z důvodu znalosti vlastního prostředí). Nicméně se
immer etwas mehr vom Gastgeber der Sommerschule vždy zapojí oba partneři, protože letní škola se bude
geleitet (aufgrund der Kenntnis der eigenen Umgebung). částečně odehrávat i na partnerské jnstituci. Pro lepší
Beide Partner sind jedoch immer beteiligt, da die propojení teorie s praxí budou do LŠ zapojeni odborníci z
Sommerschule teilweise an einer Partnereinrichtung praxe. Výběr odborníků bude odsouhlasen oběma PP.
stattfindet. Um die jeweiligen Inhalte optimal zugestalten, jednací jazyky letních škol budou němčina a čeština.
werden auch Experten aus der Industrie ais Dozenten Angličtina především z důvodu, že předpokládáme i účast
einbezogen. Auf diese Weisewird ein Bezug zwischen studentů nemluvících ani německy, ani česky. Materiály pro
theoretischen Ausbildungsinhalten und praxisrelevanten účastníky budou zpracovány vždy v angličtině z důvodu
Anwendungen hergestellt. Die Teilnehmer der jeweiligen univerzálního použití. Pro komunikaci v němčině a v češtině
Sommerschule konnen so die Relevanz der dargebotenen plánujeme využití tlumočníka. Aktivity jsou navrženy
Themen besser nachvollziehen. Die Auswahl der Experten zrcadlově.
erfolgt in enger Abstimmung zwischen den
Projektpartnern. Die offiziellen Sprachen der
Sommerschulen sind Deutsch und Tschechisch. Englisch
hauptsáchlich, weil wir auch an die Teilnahme von
Studenten denken, die weder Deutsch noch Tschechisch
sprechen. Die Materialien der Teilnehmer werden fur den
universellen Gebrauch immer in englischer Sprache
verfasst. Wir planěn, einen Dolmetscher zu benutzen, um
auf Deutsch und Tschechisch zu kommunizieren.
Aktivitáten sind gespiegelt gestaltet.

Seite / Strana 21 von / z 29, 08.06.2021 08:24

Beschreibung derQPONMLKJIHGFEDCBA 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweihgen 
Aktivitát B itte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird

Aktivitát T1.3 / Aktivita T1.3

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát B itte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren w ird

Spiegelaktivitát zu A1.1, w ird von der W BU um gesetzt. 
Inhalt der Aktivitát ist identisch m it der BY-Aktivitát.

Europaische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fiir 
regionale Entw icklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Popis aktivity: Zrcadlová aktivita k A1 1 realizovaná ZČU. O bsah aktivity je
Prosím popište obsah shodný.
aktivity Uveďte prosím , který
partner bude aktivitu
realizovat

Vorbereitung der Unterlagen 02.2021 07.2022 99.970,40 € Freistaat Bayern / Svobodný
fur die Som m erschulen und stát Bavorsko
Um setzung der
Som m erschulen / Příprava 
podkladů pro letní školy a 
realizace letních škol

Jeder Som m erschule  geht eine Vorbereitungsphase voraus, 
die in erster Linie die Vorbereitung von Lernm ateria lien fur 
die Teilnehm er der Som m erschule beinhaltet. Daruber 
hinaus detaillierte Vorbereitung des Rahm enprogram m s 
(Exkursionen etc.), Unterbringung der Teilnehm er und 
Verpflegung wahrend der Som merschule. Beide Partner 
nehm en im m er an den Aktivitáten teil. D ie Vorbereitung 
der M ateria lien fur die Teilnehm er w ird nach ihren 
fachlichen Kom petenzen auf die Partner aufgeteilt. D ie 
Vorbereitung und O rganisation der Somm erschule w ird 
im mer etwas m ehr vom G astgeber der Som m erschule 
geleitet (aufgrund der Kenntnis der eigenen Um gebung). 
Beide Partner sind jedoch im m er beteiligt, da die 
Som m erschule te ilweise an einer Partnereinrichtung 
stattfindet. Um die jeweiligen Inhalte optim al zugestalten, 
werden auch Experten aus der Industrie ais Dozenten 
einbezogen. Auf d iese W eise w ird ein Bezug zw ischen 
theoretischen Ausbildungsinhalten und praxisrelevanten 
Anwendungen hergestellt. D ie Teilnehm er der jeweiligen 
Som merschule konnen so die Relevanz der dargebotenen 
Them en besser nachvollziehen. D ie Auswahl der Experten 
erfolgt in enger Abstim m ung zw ischen den 
Projektpartnern. D ie offiziellen Sprachen der 
Som merschulen sind Deutsch und Tschechisch. Englisch 
hauptsáchlich, weil w ir auch an die Teilnahm e von 
Studenten denken, die weder Deutsch noch Tschechisch 
sprechen. D ie M ateria lien der Teilnehm er werden fur den 
universellen G ebrauch im m er in englischer Sprache 
verfasst. W ir planěn, einen Dolm etscher zu benutzen, um  
auf Deutsch und Tschechisch zu kom m unizieren. 
Aktivitáten sind gespiegelt gestaltet.

Popis aktivity: Každé letní škole bude předcházet přípravná fáze, která
Prosím popište obsah bude zahrnovat především  přípravu studijních podkladů
aktivity Uveďte prosím , který pro účastníky letních škol. Krom ě toho také detailní 
partner bude aktivitu přípravu doprovodného program u (exkurze, apod.),
realizovat zajištění ubytování účastníků a stravování v průběhu letní

školy. Na aktivitách se vždy podílejí oba partneři. Příprava 
m ateriá lů pro účastníky bude m ezi partnery rozdělena 
podle je jich odborných kom petencí. Příprava a organizace 
letní školy bude vždy poněkud více v režii hostitele letní 
školy (z důvodu znalosti vlastního prostředí). N icm éně se 
vždy zapojí oba partneři, protože letní škola se bude 
částečně odehrávat i na partnerské jnstituci. Pro lepší 
propojení teorie s praxí budou do LŠ zapojeni odborníci z 
praxe. Výběr odborníků bude odsouhlasen oběm a PP. 
jednací jazyky letních škol budou němčina a čeština. 

Angličtina především z důvodu, že předpokládáme i účast 
studentů nem luvících ani něm ecky, ani česky. M ateriá ly pro 
účastníky budou zpracovány vždy v angličtině z důvodu 
univerzálního použití. Pro kom unikaci v něm čině a v češtině 
plánujeme využití tlum očníka. Aktivity  jsou navrženy 
zrcadlově.
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Europálsche Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
reglonale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitát T1.4 / Aktivita T1.4 Vorbereitung der Unterlagen 02.2021 07.2022 34.262,00 € Tschechische Republik /
fur die Sommerschulen und Česká republika
Umsetzung der
Sommerschulen / Příprava
podkladů pro letni školy a
realizace letních škol

Beschreibung der Spiegelaktivitát zu Aktivitát A.T1.1.3 umgesetzt auf der CZ Popis aktivity: Zrcadlová aktivita k aktivitě A.T1.1.3 prováděná na české
Aktivitát: Seite Ein wesentlicherTeil der Aktivitáten wird gleich sein. Prosím popište obsah straně. Podstatná část aktivit bude stejná. Na české straně
Bitte beschreiben Sie die Auf tschechischer Seite wird zusátzlich zu den oben aktivity Uvedte prosím, který bude nad rámec výše uvedeného zařazen jazykový trénink
Inhalte derjeweiligen genannten MaRnahmen ein Sprachtraining fur die partner bude aktivitu členů realizačního týmu. Předpokládáme kurz němčiny v
Aktivitát. Bitte geben Sie an, Projektmitarbeiter angeboten. Es handelt sich um ein realizovat rozsahu cca. 2 vyučovací hodiny týdně po dobu trvání
welcher Partner die Aktivitát Deutschkurz ca. 2 StdAVochewáhrend der Projektalufzeit. projektu (v semestru).
durchfuhren wnd
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A k t i v i t á t  T 1 . 4  /  A k t i v i t a  T 1 . 4

Beschreibung der 

Aktivitát:
B i t t e  b e s c h r e ib e n  S i e  d i e  

I n h a l t e  d e r j e w e i l i g e n  

A k t i v i t á t .  B i t t e  g e b e n  S i e  a n ,  

w e lc h e r  P a r t n e r  d i e  A k t i v i t á t  

d u r c h f u h r e n  w n d

Europálsche Union 

Evropská unie

E u r o p a i s c h e r  F o n d s  f u r  

r e g l o n a l e  E n t w i c k l u n g  

E v r o p s k ý  f o n d  p r o  

r e g i o n á l n í  r o z v o j

V o r b e r e i t u n g  d e r  U n t e r la g e n  0 2 . 2 0 2 1  0 7 . 2 0 2 2  3 4 . 2 6 2 , 0 0  €  T s c h e c h i s c h e  R e p u b l i k  /

f u r  d ie  S o m m e r s c h u l e n  u n d  Č e s k á  r e p u b l i k a

U m s e t z u n g  d e r

S o m m e r s c h u l e n  /  P ř í p r a v a

p o d k l a d ů  p r o  l e t n i  š k o ly  a

r e a l i z a c e  l e t n í c h  š k o l

S p i e g e l a k t i v i t á t  z u  A k t i v i t á t  A . T 1 . 1 . 3  u m g e s e t z t  a u f  d e r  C Z  

S e i t e  E i n  w e s e n t l i c h e r T e i l  d e r  A k t i v i t á t e n  w i r d  g l e i c h  s e i n .  

A u f  t s c h e c h is c h e r  S e i t e  w i r d  z u s á t z l i c h  z u  d e n  o b e n  

g e n a n n t e n  M a R n a h m e n  e i n  S p r a c h t r a i n i n g  f u r  d ie  

P r o j e k t m i t a r b e i t e r  a n g e b o t e n .  E s  h a n d e l t  s i c h  u m  e i n  

D e u t s c h k u r z  c a .  2  S t d A V o c h e  w á h r e n d  d e r  P r o je k t a l u f z e i t .

Popis aktivity:
P r o s í m  p o p iš t e  o b s a h  

a k t i v i t y  U v e d t e  p r o s í m ,  k t e r ý  

p a r t n e r  b u d e  a k t i v i t u  

r e a l i z o v a t

Z r c a d l o v á  a k t i v i t a  k  a k t i v i t ě  A . T 1 . 1 . 3  p r o v á d ě n á  n a  č e s k é  

s t r a n ě .  P o d s t a t n á  č á s t  a k t i v i t  b u d e  s t e j n á .  N a  č e s k é  s t r a n ě  

b u d e  n a d  r á m e c  v ý š e  u v e d e n é h o  z a ř a z e n  j a z y k o v ý  t r é n i n k  

č l e n ů  r e a l i z a č n í h o  t ý m u .  P ř e d p o k lá d á m e  k u r z  n ě m č i n y  v  

r o z s a h u  c c a .  2  v y u č o v a c í  h o d in y  t ý d n ě  p o  d o b u  t r v á n í  

p r o j e k t u  ( v  s e m e s t r u ) .

S e i t e  /  S t r a n a  2 2  v o n /  z  2 9 , 0 8 . 0 6 . 2 0 2 1  0 8 : 2 4



Europáische Union
Evropská unie
EuropSischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny
Bitte wahlen Sie projektrelevante Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und Prosím specifikujte cílovou skupinu a Zielwert / Cílová hodnota
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové beschreiben Sie, wie das Projekt dieser popište, |aky užitek bude projekt pro cílovou Bitte schatzen Sie die ungefahre Žahl der
skupiny relevantní pro projekt Zielgruppe einen Nutzen stiften soli skupinu mít. Personen / Organisationseinheiten fur jede

Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu

Ausbildende Unternehmen / Vzdělávací Die Zielgruppe Nr. 1 sind die Studenten der Cílovou skupinou 1 jsou studenti obou VŠ. 46,00
podniky beiden Hochschulen. Beitrag fůr die Přínosem pro cílovou skupinu 1 bude 1.

Zielgruppe Nr. 1 ist wie folgend: 1. neue seznámení se s novými technologiemi a tím
Technologien kennenzulernen und damit zvýšení jejich hodnoty na pracovním trhu, 2.
ihren Wert auf dem Arbeitsmarkt zu usnadnění adaptace na nové podmínky a
steigern, 2. Erleichterung der Anpassung an požadavky na pracovní sílu, které jsou
die neuen Bedingungen und očekávány s nástupem technologií P4.0, 3.
Arbeitsanforderungen, die mit dem navázání osobních kontaktů s podobně
Aufkommen der 14.0 Technologien erwartet zaměřenými studenty na opačné straně
werden 3. Herstellung personlicher hranice, a tím i příprava na uplatnění na
Kontakte zu áhnlich orientierten Studenten společném trhu práce. Velikost cílové
auf der anderen Seite der Grenze, um sich skupiny 1 je cca.36studentů. Cílovou
auf eine Bescháftigung auf dem skupinou 2 jsou zaměstnanci obou škol -
gemeinsamen Arbeitsmarkt vorzubereiten. realizační tým. Přínosem pro cílovou
Die Grosse der Zielgruppe ist ca. 36 skupinu 2 bude 1. větší propojení obou
Studenten. Die Zielgruppe Nr. 2 sind die MA institucí a prohloubení osobních kontaktů 2.
von den beiden Hochschulen. Beitrag fur die sdílení vybavení laboratoří a know-how na
Zielgruppe Nr. 2 ist wie folgend: 1. eine obou pracovištích Velikost cílové skupiny 2
bessere Verknupfung der beiden je cca. 10 členů realizačního týmu. Cílová
Hochschulinstionen und Vertiefung der skupina 3 jsou organizační jednotky obou
prsónlichen Kontakte. 2. Sharing der instituci, tj. Fakulta strojní ZČU a
Laborausstattung und Austausch von Technologický campus Chám THD.
Know-how auf beiden Hochschulen. Die Přínosem pro oba subjekty bude rozšíření a
Grosse der Zielgruppe ist ca. 10 MA des prohloubenímezinárodní spolupráce,
Projekts. Die Zielgruppe Nr. 3 sind die
Organisationseinheiten der beiden
Hochschulen, d.h. die Fakultátfůr
Maschinenbau derWBU und TCC Chám der
THD. Beitrag fur die Beiden Institutionen ist
die Erweiterung und Vertiefung der
internationalen Kooperation.
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4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

B itte  wah len  S ie p ro jektre levante 
Z ie lg ruppen aus / P rosím  vyberte cílové 
skup iny  re levantní p ro p rojekt

A usbildende U nternehm en / V zdě lávací 
podniky

Europáische Union 
Evropská unie

E uropS ischer Fonds fiir 
regionale E ntw ick lung 

E vropský fond pro  
regioná lní rozvoj

B itte spezifiz ie ren S ie d ie Z ie lgruppe und 
beschre iben S ie, w ie das P ro jekt d ieser 
Z ie lg ruppe e inen N utzen stiften so li

D ie Z ie lgruppe N r. 1 s ind d ie S tudenten  der 
be iden H ochschu len. B eitrag fů r d ie 
Z ie lg ruppe N r. 1 is t w ie fo lgend: 1. neue 
Techno log ien kennenzule rnen  und dam it 
ih ren W ert auf dem  A rbe itsm arkt zu 
s te igern, 2 . E rle ich terung der A npassung an 
d ie neuen B edingungen und 
A rbe itsanforderungen, d ie  m it dem  
A ufkom m en der 14.0 Techno log ien erwarte t 
w erden 3. H erstellung person licher 
K ontakte zu áhn lich o rientierten S tudenten  
au f der anderen S eite der G renze, um  sich 
au f e ine B escháftigung  au f dem  
gem einsam en A rbe itsm arkt vorzubere iten . 
D ie G rosse der Z ie lgruppe is t ca . 36 
S tudenten . D ie Z ie lg ruppe N r. 2 s ind d ie M A 
von den be iden H ochschulen. B eitrag  fu r d ie 
Z ie lg ruppe N r. 2 is t w ie fo lgend: 1 . e ine 
bessere V erknupfung der be iden 
H ochschulinstionen und V ertiefung der 
p rsón lichen K ontakte. 2 . S haring der 
Laborausstattung und A ustausch von 
K now -how  au f be iden H ochschulen. D ie 
G rosse der Z ie lgruppe is t ca . 10 M A des 
P ro jekts. D ie Z ie lg ruppe N r. 3 s ind d ie 
O rgan isa tionse inhe iten der beiden 
H ochschu len, d .h. d ie Fakultá tfů r 
M aschinenbau der W B U und TC C C hám  der 
TH D . B e itrag fu r d ie B e iden Institutionen  is t 
d ie E rw eite rung und V ertie fung der 
in ternationa len K ooperation .

P rosím  specifikujte  cílovou skup inu a 
pop iš te , |aky už itek bude projekt p ro cílovou 
skupinu m ít.

C ílovou skupinou 1 jsou studenti obou V Š . 

P řínosem  pro cílovou skupinu 1 bude 1. 
seznám ení se s novým i technologiem i a tím  
zvýšení je jich hodnoty na pracovním  trhu, 2 . 
usnadnění adaptace na nové podm ínky a 
požadavky na pracovní s ílu, k te ré jsou 
očekávány s nástupem  techno log ií P 4 .0 , 3 . 
navázání osobních kontaktů s podobně  
zam ěřeným i s tudenty na opačné straně 
hran ice, a tím  i p říprava na up latnění na 
spo lečném  trhu práce . V e likost c ílové 
skupiny 1 je  cca .36studentů. C ílovou 
skupinou 2 jsou zam ěstnanci obou ško l - 
realizační tým . P řínosem  pro cílovou 
skupinu 2 bude 1. vě tš í p ropo jení obou 
institucí a p roh loubení osobních kontaktů 2 . 
sd ílen í vybavení labora to ří a know -how  na 
obou pracovištích V e likost c ílové skupiny 2 
je  cca . 10 č lenů rea lizačního tým u. C ílová 
skup ina 3  jsou organ izačn í jednotky obou 
instituc i, tj. Faku lta s tro jní ZČ U a 
Techno log ický  cam pus C hám  TH D .
P řínosem  pro oba subjekty  bude rozšíření a 
p roh loubení m ezinárodní spo lupráce ,

Z ielw ert / C ílová hodnota  
B itte schatzen S ie d ie  ungefahre  Žahl der 
P ersonen / O rganisa tionse inheiten  fu r jede 
Z ie lg ruppe. / P rosím  odhadněte p řib ližný  
počet osob  / o rganizačn ích  jednotek pro 
každou cílovou skupinu

46,00
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4.3 Zeitplan / Harmonogram
Nr. Periode / Dauer (in Monaten) /
Č.období Beginn /

Doba trvání (v měsících) Ende /
Začátek Konec

1 18 01.02.2021 31.07.2022
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4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č.období

1

Dauer (in Monaten) / 
Doba trvání (v měsících)

18

Beginn / 
Začátek

01.02.2021

Ende / 
Konec

31.07.2022
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Technische Hochschule Deggendorf
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fur die Pauschale fur Bůro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 95 842,81 €

Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativnívýdaje 14.376,42 €

Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 4.950,00 €

Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 15.640,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy _______________________________________________________________________ ____________________________ 0,00 €

Gesamt / Celkem

Finanzierungsplan / Finanční plán
Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 111.187,84 € 85,00%
iNattonaie Kofirvanzierong tNárodní spolufinancováni
FĎrderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 130.809,23 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování financování
Technische Hochschule Deggendorf offentlich / veřejné Landesmittel / Krajský rozpočet 19.621,39 € gesichert / zajištěné
Gesamt ■/ Celkem
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Technische Hochschule Deggendorf 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung  der P ersona lkostenpauscha le / U platnění paušá lu  na personáln í nák lady: ne in  / ne
G ew ah lte r P rozentsa tz fu r d ie P auscha le  fu r B ůro- und V erw altungsausgaben / Zvo lená procentn í sazba p ro  paušá ly  na kance lářské a adm in is tra tivn í výda je : 15 ,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem

P ersona lkosten / P ersoná ln í nák lady

B uro- und V erw altungsausgaben / K ancelá řské  a adm in is trativní výdaje 

R e ise- und U nterbringungskosten / N áklady na cestování a ubytování

K osten fu r exte rne  E xpertise und D ienstle is tungen / N áklady  na extern í odborné poradenstv í a na s lužby 

A usrustungskosten  / V ýdaje na vybavení

A nschaffung und M iete  von Im m obilien  sow ie B aukosten / P ořízen í a p ronájem  nem ovitostí a s tavební p ráce

N ettoe innahm en / Č is té p říjm y ______________________________________________ _______ _________ _____ ____ ______ ______________________

G esam t / C e lkem

95 842,81 €  

14 .376,42  €  

4 .950 ,00  €  

15 .640,00  €

0,00  €  

0,00  €  

0,00  €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba

Z iel E TZ M itte l (E FR E -M itte l) / P rostředky C íl E Ú S (p rostředky E R DF) 111.187,84  € 85 ,00%

iN a ttona ie K ofirvanzie rong t N árodní spolu financováni

FĎ rderfahiges G esam tbudget des P artners / C e lkový způsobilý  rozpočet partnera 130.809,23 €

F inanzie rungsque llen  der P artnerm itte l / Zdro je financování p rostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků
financování

Art der Finanzierung / Druh 
financování

Gesamt / Celkem Status / Stav

Technische H ochschu le D eggendorf o ffen tlich / ve ře jné Landesm ittel / K rajský rozpočet 19.621,39 € gesichert / za jiš těné

G esam t ■/ C e lkem
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fiir Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 27.000,00€
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 4 050,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 1 500,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 5 060,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 5 000,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízem a pronájem nemovitosti a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesatnt/Celkem 42flÍ5ř5o€

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt/Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 36.218,50€ 85,00 %
Sí^s^if.#^ia9^Í4t|pSlro(WspoJuflr»artc0vánt 6.391,50C
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 42.610,00€

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Západočeská univerzita v Plzni offentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 4.261,00€
MMR offentlich/veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 2.130.50€
Gesamt /-Celkem 6.391.50€
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni 

Kostenplan / Rozpočet
A n w e nd u n g  d e r P e rso n a lko s te n p a u sch a le / U p la tn ěn í p a ušá lu  n a  p e rso n á ln í n á k la d y : n e in  / n e

G e w á h lte r P ro ze n tsa tz fu r d ie  P a u sch a le  fiir B u ro - u n d  V e rw a ltu ng sa u sg ab e n  / Z vo le n á p ro cen tn í sa zb a p ro  p a u šá ly  n a  ka n ce lá řské a  a d m in is tra tivn í výd a je : 1 5 ,0 0 %

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem

P e rson a lko s ten  / P e rson á ln í n ák la dy

B u ro- u n d V erw a ltun gsa usg ab en  / K an ce lá řské  a  a dm in is tra tivn í výd a je  

R e ise- u n d U n te rbring un gsko s te n  / N á k la dy n a ce s to vá n í a  u b y to vá n í

K o s te n  fu r e x te rn e  E xp e rtise  u n d D ien s tle is tu ng en  / N á k la dy  n a e x tern í o db orn é  p o rad e n s tv í a n a s lužb y  

A us ru s tun gsko s ten  / V ýd a je  n a  vyb a ve n í

A n scha ffu n g  u n d M ie te  vo n Im m ob ilien  so w ie  B a u kos te n / P o říze m  a p ro ná jem  n e m o v ito s ti a  s ta ve bn í p ráce

N e ttoe inn ah m en  / Č is té  p říjm y

Gesatnt/Celkem

2 7 .0 0 0 ,0 0  €

4  0 5 0 ,0 0  € 

1 5 0 0 ,0 0  €

5  0 6 0 ,0 0  € 

5 0 0 0 ,0 0  €

0 ,0 0  €  

0 ,00  €  

42flÍ5ř5o€

Finanzierungsplan / Finanční plán

Z ie l E T Z M itte l (E F R E -M itte l) / P ro s tře d ky C íl E Ú S  (p ro s tře d ky E R D F)

S í^s^if.# ^ ia 9 ^ Í4 t|p S lro (W sp o Ju flr» a rtc0 vá n t

F o rde rfáh ige s G e sam tb ud ge t d es  P a rtn e rs  / C e lkový  zp ů so b ilý  ro zp oče t p a rtne ra

Gesamt/Celkem Fórdersatz / Dotační sazba

3 6 .2 1 8 ,5 0  € 

6 .39 1 ,5 0  C  

4 2 .6 1 0 ,0 0  €

8 5 ,00  %

F in a nz ie ru n g sq u e lle n d e r P a rtn e rm itte l /  Z d ro je  fin a n co vá n í p ro s tře d ků p a rtn e ra

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků

Z á pa do česká  u n ive rz ita  v  P lzn i o ffen tlich  / ve ře jn é

MMR o ffen tlich /veře jné

Gesamt /-Celkem

Art der Finanzierung / Druh financování

S o n s t. ó ffen tl. M itte l / O s ta tn í ve ře jn é  zd ro je  

B u nd e sm itte l /  S tá tn í ro zp oče t

Gesamt / Celkem

4 .2 6 1 ,0 0  €

2 .1 3 0 .5 0  €

6.391.50 €
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5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu
Bitte setzen Sie ein Hákchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném statě Bavorsko resp vjakém
Bezírk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgefuhrtwird. kraji v České republice bude projekt realizován
Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Deggendorf • Plzeňský kraj
• Chám

Bitte erláutern Sie im Textfeld, ob die ausgewáhlten ráumlichen Einheíten vollstandig oder V textovém poli prosím uvecíte, zda jsou vybrané územníjednotky pokryty zcela nebo
nurteilweise abgedeckt werden, Falls diese nurteilweise abgedecktwerden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
bitte die betroffenen Gemeinden. prosím dotyčné obce
Die ausgewáhlten ráumlichen Einheíten werden vollstandig abgedeckt Vybraná území budou kompletně pokryta.
Aktivitáten auíJerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auGerhalb des Programmgebiets stattfinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben
1 Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00€
2 Davon Kosten fur MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazítaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 0,00€
propagačních činností a budování kapacit (indikativně)
3. Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fúr MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazítaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)
4 EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDFmimo dotační uzemi (indikativně) 0,00€
5. EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazítaten (indikativ, Zeile 4 mínus Zeile 2 multipliziert 0,00€
mít dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, mit dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (mdikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000
6 Anteil der EFRE-Mittel auBerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaBnahmen und Aufbau von Kapazítaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit tykajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků
Kosten fúr den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstůckkosten am Gesamtbudget /
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích
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5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu

Bitte  setzen S ie e in H ákchen, in w elchem Landkre is im  Freistaat Bayern bzw. in w elchem  
Bezírk in der Tschechischen R epublik das Pro jekt durchgefuhrt w ird.

Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

• D eggendorf
• C hám

Prosím  zaškrtněte, v  jakém zem ském okresu ve Svobodném statě Bavorsko resp vjakém  
kra ji v  Č eské republice bude projekt realizován

Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Plzeňský kra j

B itte erláutern S ie im  Textfe ld, ob d ie ausgew áhlten ráum lichen E inheíten vollstandig oder 
nurteilw eise abgedeckt w erden, Falls d iese nurteilw eise abgedeckt w erden, nennen S ie 
b itte d ie betroffenen G em einden.

D ie ausgew áhlten ráum lichen E inheíten w erden vollstandig abgedeckt

Aktivitáten auíJerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území

Bitte benennen S ie jene Aktiv itáten, d ie auGerhalb des Program m gebiets stattfinden, und 
geben S ie an, w o diese Aktiv itá ten  jew eils stattfinden B itte beschre iben S ie, w elchen 
M ehrw ert d iese Aktiv itá ten fur das Program m gebiet haben

V textovém  poli prosím  uvecíte, zda jsou vybrané územ ní jednotky pokryty zcela nebo 
pouze částečně Pokud jsou tyto územ ní jednotky pokryty pouze částečně, vyjm enujte 
prosím  dotyčné obce

Vybraná územ í budou kom pletně pokryta.

P rosím  vyjm enujte aktiv ity, které se konají m im o dotační územ í, a uveďte, kde se tyto 
aktiv ity konají. Popište prosím , jaký přínos m ají tyto aktiv ity pro dotační územ í.

1 G esam tbudget der Aktiv itáten auG erhalb des P rogram m gebiets (indikativ) / C elkové způsobilé výdaje aktiv it m im o dotační územ í (indikativně) 0,00 €

2 D avon Kosten fur M arketingm aBnahm en und Aufbau von Kapazítaten (ind ikativ) / Z toho výdaje na aktiv ity m im o dotační územ í týkající se 0,00 €
propagačních činností a budování kapacit (indikativně)

3. G esam tbudget der Aktiv itáten auGerhalb des Program m gebiets abzuglich der Kosten fúr M arketingm aBnahm en und Aufbau von Kapazítaten 0,00 €
(ind ikativ, Zeile 1 m inus Zeile 2) / C elkové způsobilé výdaje aktiv it m im o dotační územ í bez aktiv it m im o dotační územ í týkajících se propagačních 
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek m inus 2 řádek)

4 EFRE-M itte l auG erhalb des P rogram m gebiets (indikativ) / P rostředky ER DF m im o dotační uzem i (indikativně) 0,00 €

5. EFRE-M itte l auG erhalb des P rogram m gebiets ohne M arketingm aBnahm en und Aufbau von Kapazítaten (ind ikativ, Zeile 4 m ínus Zeile 2 m ultipliz iert 0,00 €
m ít dem Fordersatz - fa lls unterschiedliche Fordersatze der P ro jektpartner, m it dem m edrigeren) / P rostředky ER D F m im o dotační územ í bez aktiv it 
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (m dikativně, 4 řádek m inus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
pro jektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000

6 Ante il der EFRE-M itte l auBerhalb des Program m gebiets ohne M arketingm aBnahm en und Aufbau von Kapazítaten an den EFRE-G esam tm itteln des 0,00 %
Projekts (ind ikativ, Zeile 5 d iv id iert durch EFR E-G esam tm itte l des Projekts) / Podíl prostředků ER DF m im o dotační územ í bez aktiv it tykajících se 
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ER DF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ER D F za projekt)

5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fúr den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstůckkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích
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Anlagen / Přílohy
Nr. / Dateiname / Název souboru Beschreibung/ Popis
Č.

1 17R-2017Jednani_rozhodovani_podepisovani_za_ZCU.pdf /
2 ZCUJmenovaní_rektor_1 3.2019-28 2 2023_elektronicka-konverze.pdf /
3 Konverze_-Jmenování_prorektora_ZCU_Duchek_79772580-9411-151203084003.pdf /
4 327_CP_PP_ZCU.pdf /

5 UWB_Rozpocet_INTERREG_327.xlsx /

6 327_PD_podpis_ZCU.pdf /
7 Subventionserheblichkeitserkkarung_TH-Deggendorf.pdf /
8 200218_Finanzplan_INTERREG_327_Ausbildung_v2.xlsx /
9 UWB_Rozpocet_INTERREG_327_200303.xlsx Diese Datei ersetztdie ursprungliche Version

UWB_Rozpocet_INTERREG_327 -> Name Projektpartner 2
korrigiert/

10 Partnerschaftsvereinbarung_Projekt_327_200303.pdf Diese Datei ersetzt die ursprungliche Version
327_PD_podpis_ZCU.pdf->Originalunterschriften /

11 UWB_Rozpocet_INTERREG_327_200317_verze2.xlsx /
12 200330_Finanzplan_INTERREG_327_Ausbildung_v3.xlsx Neue Version Kostenplan Leadpartner/
13 210115_Finanzplan_INTERREG_327_Ausbildung_v4.xlsx Erneut aktualisierte Version des Kostenplans, ersetzt

200330_Finanzplan_INTERREG_327_Ausbildung_v3.xlsx/
14 210204_Finanzplan_INTERREG_327_Ausblldung_v5_1.xlsx Nochmals aktualisierte Version des Kostenplans, nur

Textánderungen, ersetzt die Version V4 /
1 327_Zeitplan BerichtszeitráumeJHarmonogram MO.pdf /
2 Příloha A - Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ.pdf /

3 327_Finan£ní identifikace - SR.pdf /
4 327_spolufinancování projektového partnera.pdf /
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Anlagen / Přílohy

Nr. / Dateiname / Název souboru
Č.

1 17R -2017Jednan i_ rozhodovan i_podep isovan i_za_ZC U .pdf

2 ZC U Jm enovaní_rekto r_1 3 .2019-28 2 2023_elektron icka-konverze .pd f

3 K onverze_-Jm enování_prorekto ra_ZC U _D uchek_79772580-9411-151203084003.pd f

4  327_C P _P P _ZC U .pdf

5 U W B _R ozpocet_IN TE R R E G _327.x lsx

6 327_PD _podp is_ZC U .pdf

7  S ubventionserheblichke itserkkarung_TH -D eggendorf.pd f

8 200218_Finanzp lan_IN TE R RE G _327_A usb ildung_v2.x lsx

9 U W B _R ozpocet_ IN TE RR EG _327_200303.x lsx

10 P artnerschaftsvere inbarung_P ro jekt_327_200303.pd f

11 U W B _R ozpocet_ IN TE RR EG _327_200317_verze2.x lsx

12 200330_F inanzp lan_IN TE R RE G _327_A usb ildung_v3.x lsx

13 210115_F inanzp lan_IN TE R R E G _327_A usb ildung_v4.x lsx

14 2102 04_F inanzp lan_IN TE R R E G _327_A usb lldun g_v5_ 1.x lsx

1 327_Zeitp lan  B erichtsze itráum eJH arm onogram  M O .pdf

2 P říloha A  - P řeh led rea lizovaných a předpokládaných ZŘ .pd f

3 327_F inan£ní iden tifikace - S R .pd f

4  327_spo lu financování p rojektového partnera .pd f
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Mit Einreichen des Antrags bestatigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfuhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem voriiegenden Antrag die Forderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zurgrenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestatigt, dass mit der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchfuhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung
festgelegten Datum dúrfen ledíglich MaGnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgefuhrt werden, die in begrenzter Hóhe zuschussfáhig sind,

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlieišlich zur Finanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehórde (StMWi) abhángig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechender Hóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartnerwird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit elnverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission) weitergegebenwerden konnen.

8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemáG Artíkeí 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veróffentlichendeVerzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.

10. Der Leadpartner bestatigt die Richtigkeit und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den
gemachten Angaben unverzuglich anzuzeigen.

11. Der Leadpartner bestatigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze derSparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und derWirksamkeit beachtetwurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben kónnen die Strafverfolgungwegen Subventiansbetruges zur

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages"vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und demAntrag beigefugt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags Ober das eMS Qbermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fur die gemeinsameAnlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich c

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraničníspolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EUS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚ5 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právnínárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financovánízpůsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na úČetCertifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné
informace.

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změnyv uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadnívýznam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisujícíosoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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M it E inre ichen des Antrags bestatig t der Leadpartner d ie Kenntnisnahm e und die Beachtung der fo lgenden Ausfuhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt m it dem  voriiegenden Antrag d ie Forderung des beschriebenen Projektes aus dem  Z ie l ETZ Programm  zur grenzubergre ifenden Zusam m enarbeit Fre istaat Bayern-Tschechische Republik  2014-2020.

2. Der Leadpartner bestatig t, dass m it der Durchfuhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Zie l ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw . nach dem in der Zustimm ung zum Beginn der 
P rojektdurchfuhrung festgelegten Datum begonnen w ird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Z ie l ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw . vor dem in der Zustim mung zum Beginn der Projektdurchfuhrung 

festgelegten Datum dúrfen ledíg lich M aG nahm en zur Vorbereitung  des Projektes durchge fuhrt werden, d ie in begrenzter Hóhe zuschussfáhig  sind,

3. Auf d ie Bew illigung der beantragten EU-Mitte l besteht ke in Rechtsanspruch.
4. D ie EU-M itte l werden ausschlie iš lich zur F inanzierung der zuschuss fáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. D ie Bereitste llung  der EU-M itte l ist vom  E ingang entsprechender EU-Mitte l bei der EU-Beschein igungsbehórde (S tMW i) abhángig. D ie Auszahlung der EU-M itte l kann erst nach E ingang der EU-M itte l erfolgen.

6. Der Abruf der EU-M itte l kann erst erfo lgen, wenn tatsáchlich getátig te Ausgaben in entsprechender Hóhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner w ird darauf h ingew iesen, dass d ie im  Zusamm enhang m it den beantragten EU-Mitte ln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. M it seinem  Antrag erklárt sich der Leadpartner dam it e lnverstanden, dass 

d ie Daten im  Rahm en der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an D ritte  (z.B. Europáische  Kom m ission) weitergegeben  werden konnen.
8. W erden EU-Mitte l gewáhrt, so erklárt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass er in das gem áG Artíkeí 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) N r. 1303/2013 zu veróffentlichende Verzeichnis der Begunstigten aufgenomm en w ird.
9. Der Leadpartner hat im  Rahm en der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begle itung, Bewertung und Kontro lle  des Z ie l ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 m itzuw irken und die erforderlichen 

Auskiin fte zu erte ilen.
10. Der Leadpartner bestatig t d ie R ichtigkeit und die Vollstándigkeit der im  Zusam m enhang m it den beantragten EU-M itte ln gem achten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gem achten Angaben unverzuglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestatig t, dass bei der Entw icklung des Projektes d ie G rundsátze der Sparsam keit, der W irtschaftlichkeit und der W irksam keit beachtet wurden.
12. Vorsátzlich oder le ichtfertig  fa lsche oder unvollstándige Angaben sow ie das vorsátzliche oder le ichtfertige Unterlassen einer M itte ilung uber ánderungen in diesen Angaben kónnen die S trafverfo lgung wegen Subventiansbetruges zur 

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom  bayerischen Projektpartner zur Kenntn is genom m en, unterzeichnet und dem  Antrag beigefugt.
13. E rgánzend zur E inre ichung  des Projektantrags O ber das eM S Q berm itte lt der Leadpartner den Antrag in Papierform  (m it rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im O riginál an die zustándige antragsbearbeitende 

S te lle des Leadpartners. D ies g ilt ebenfa lls fur d ie gem einsam e Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením  žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich c

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu  výše popsaného pro jektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 C íl EUS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací pro jektu začne teprve po uzavření Rám cové sm louvy C íl EÚ5 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením  realizace pro jektu. Před 

uzavřením  Rám cové sm louvy C íl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 , resp. před datem uvedeným  v Souhlasu se zahájením  realizace pro jektu sm ějí být realizovány pouze aktiv ity související s přípravou projektu, 

které jsou způsobilé  v om ezené výši.

3. P rávní nárok na schválení žádaných prostředků EU  je  vyloučen.
4. P rostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného pro jektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na úČetCertifikačního orgánu EU (S tMW i). P roplacení prostředků EU m ůže proběhnout teprve po je jich převodu.

6. P rostředky EU je m ožno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v  příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovaným i prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím , že údaje m ohou být v rám ci evropské a národní legislativy 

dále předávány třetí osobě (např. Evropské kom isi).
8. Pokud budou poskytnuty  prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím , že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v  seznam u příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rám ci evropských a národních právních předpisů na m onitorování, hodnocení a kontro le program u Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 

inform ace.
10. Vedoucí partner potvrzuje  správnost a úplnost údajů v něm eckém a českém  jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovaným i prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznám it zm ěny v  uvedených údajích.

11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě pro jektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úm yslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úm yslně nebo nedbalostí způsobené opom enutí oznám ení zm ěn v těchto údajích m ohou m ít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědom í, 

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam  v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
13. K žádosti, podané přes e lektronický M onitorovací systém , doručí vedoucí partner příslušném u m ístu zpracovávajícím u žádost vedoucího partnera také žádost v  tištěné formě ve dvojím  vyhotovení v originále  (s podpisem statutárního 

zástupce). To p latí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

O rt / M ísto Datum  / Datum

Nam e der unterzeichnenden Person /Jm éno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Programm zur grenziibergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327
Léto s Průmyslem 4.0 / Sommermit der Industrie 4.0
Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /

Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Oberpfalz
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Plzeňský kraj

Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMWK
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnut! Monitorovacího výboru k projektu 327

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenziibergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 

Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0

Kommentarfeld / Pole pro komentář
Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 

Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY

Oberpfalz 

Plzeňský kraj 

StMWK
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Europáische UnionZIEL ETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Europáischer Fonds fiir

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
18 Monate / měsíců 01.02.2021 31.07.2022
Prioritátsachse/ Prioritní osa 3 Investitionen in Kompetenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání
Spezifisches Ziel / Specifický cíl 10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im gemeinsamen

Arbeitsmarkt / Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku Anteil der Arbeitslosen im Altervon 15 bis 29Jahren an allen Arbeitslosen im Programmgebiet /
Podíl nezaměstnaných ve věku 15 až 29 let na všech nezaměstnaných v dotačním území
Žahl der Teilnehmer an gemeinsamen Aus-
und Weiterbildungsprogrammen zur
grenzúberschreitenden Forderung von

Outputindikator/Indikátorvýstupu | Zielwert/Cílová hodnota Jugendbescháftigung, Bildungsangeboten und 36,00
Berufs- und Hochschulbildung / Počet
účastníků společných programů vzdělávání a
odborné přípravy...

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 195.694,23 €
Gesamtbudget der Aktivitáten auíšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfiihrung / Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik/Vybrané
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Deggendorf
• Chám • Plzeňský kraj
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Entscheidung  des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí M onitorovacího výboru k projektu 327

Europáische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fiir 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 

18 M onate / m ěsíců 

Prioritátsachse/ Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator/Indikátor výstupu | Zielwert/C ílová hodnota

Gesam tes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet

Gesam tbudget der Aktivitáten auíšerhalb des Program m gebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit m im o dotační územ í (indikativně)

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu

Falls ja, Um setzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjim kách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfiihrung / Místo realizace projektu

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Program m gebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

• Deggendorf
• Chám

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 

01.02.2021 31.07.2022

3 Investitionen in Kom petenzen und Bildung / Investice do dovedností a vzdělávání

10b-2) Anpassung des Bildungsbereichs an die veránderten Bedingungen im gem einsam en 
Arbeitsm arkt / Přizpůsobení vzdělávání zm ěněným podm ínkám na společném trhu práce

Anteil der Arbeitslosen im A ltervon 15 bis 29Jahren an allen Arbeitslosen im Program m gebiet / 
Podíl nezam ěstnaných ve věku 15 až 29 let na všech nezam ěstnaných v dotačním územ í

Žahl der Teilnehm er an gem einsam en Aus- 
und W eiterbildungsprogram m en zur 
grenzúberschreitenden Forderung von
Jugendbescháftigung, B ildungsangeboten und 36,00
Berufs- und Hochschulbildung / Počet 
účastníků společných program ů vzdělávání a 
odborné přípravy...

195.694,23 €

0,00 €

Nein / Ne

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Program m gebiets in der Tschechischen Republik/Vybrané 
regiony NUTS v dotačním územ í v České republice

• Plzeňský kraj
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EuropSische union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
Die digitale Transformation von Fertigungsprozesse stellt neue Anforderungen an die Digitalizace výrobních procesů (Průmysl 4.0) klade nové požadavky na vzdělávání budoucích
Ausbildung zukunftiger Ingenieure und Mitarbeiter auf allen Bildungsebenen. Die Integration inženýrů a také pracovníků na všech úrovních. Zavedení myšlenek P4.0
des 14.0-Gedankens in die Fertigung bringt bedeutende Ánderungen in der pravděpodobně způsobí významné změny v organizaci výroby (výrobní technologie, procesy,
Fertigungsorganisation (Fertígungstechnologien, Prozesse, Datenverarbeitung, usw.) mitsich. zpracování dat, apod). S tím bude spojena i zcela jiná role lidského operátora a zcela jiné
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussen sich neue Fáhigkeiten und Kenntnisse aneignen. Auch požadavky na jeho znalosti a schopnosti. Společnost se bude muset na tuto změnu adaptovat a
die Gesellschaft muss sich auf diese Veranderungen einstellen und neue qualifizierte vychovávat pracovní sílu schopnou se do procesu zapojit. Proto je potřeba zajistit budoucí
Arbeitskráfte ausbilden. Die Ergánzung und Erneuerung von Studieninhalten und pracovníky a to nejen změnami ve vzdělávacích programech VŠ, event.technických SŠ, ale také
Ausbildungsprogrammen ist dazu dringend notwendig. popularizací digitální výroby (a technického vzdělávání obecně) např. na netechnických SŠ.

DieWestbohmische Universitat Pilsen (WBU) ais auch die Technische Hochschule Deggendorf Obě školy (THD-TC Chám a ZČU v Plzni - FST, FAV a FEL) se této problematice digitální výroby již
(THD) widmen sich der Thematik 14.0 schon lange und intensiv und kooperieren dazu mit der poměrně dlouhou dobu věnují a intenzivně se připravují na očekávané
Industrie požadavky trhu spojené s nasazováním myšlenek Průmysl 4.0.
An derWBU existieren Entwicklungszentren (NTIS, RICE, RTI), deren Arbeitsschwerpunkte in der Na ZČU byla v rámci projektů VaVpl vybudována výzkumná centra (NTIS, RICE, RTI), která se
Mechatronik und deren Applikationen liegen. An den Fakultáten wird zu Themen der mimo jiné věnují mechatronice a jejím aplikacím. Na fakultách jsou vyučovány předměty
Mechatronik unterrichtet. zaměřené na dílčí problémy mechatroniky a digitální výroby.
Der Technologie Campus Chám der THD und sein Studienzentrum arbeitenden intensiv auf TCC je úspěšně fungujícíVaV centrum v oblasti mechatronických a kyberfyzikálních systémů a již
dem Gebiet der mechatronischen und cyber-physischen Systeme. Es wurden bereits erfolgreich úspěšně řešil projekty na témata Digital Manufacturing . Digital Manufacturing je také obsahem
Fórder- und NMgr. studijního programu „Mechatronische und cyber-physische Systeme", který startuje v ZS
Industrieprojekte zu Themen des Digital Manufacturing earbeitet. Dieses Thema ist auch Inhalt 2018/19.
des Masterstudiengangs „Mechatronische und cyber-physische Systeme", welcher zum
Wintersemester 18/19startete. In denjahren 2017-2019waren beide Schulen an V letech 2017-2019 se obě školy zapojily do projektů česko-bavorské spolupráce (projekty č.24 a
tschechisch-bayerischen Kooperationsprojekten (ETZ24 und 91) beteiligt, die sich auf 91), zaměřené na výzkumné služby pro MSP v oblasti P4.0.
Forschungsdienstleistungen fur KMU im Bereich I4.0 konzentrierten. Hlavním cílem projektuje propojit stávající vzdělávací aktivity na obou stranách hranice,

společně využívat v minulosti vybudovanou infrastrukturu, využít výsledky obou projektů EÚS
Hauptziel des neuen Projekts ist es, bestehende Bildungsaktivitáten auf beiden Seiten der (projektů 24 a 91) ke zvýšení kvality VŠ vzdělávání a ještě více prohloubit vzájemnou
Grenze miteinander zu verbinden, die in der Vergangenheit gebaute Infrastruktur zu nutzen spolupráci.
und die Ergebnisse beider genannter ETZ-Projekte 24 und 91 zur Verbesserung der Qualitat der
Hochschulbildung zu nutzen. Um dieses Ziel mit gróBtmóglicher Effizienz zu erreichen, werden Jsou plánovány tři letní školy, každá z nich na různé téma.
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in Form sog. Sommerschulen (Summer Schools) 1. "letní" škola bude (především z důvodu krátkého projektu) v TC Chám na přelomu
erarbeitet und Studierenden beider Einrichtungen angeboten. leden/únor 2021. Téma letní školy bude Machine Learning, Data Analytics, Predictive

Maintenance.
Geplant sind drei Summer Schools zu folgenden Themen. 2. letní škola bude na ZČU v Plzni na přelomu červen/červenec 2021. Téma této letní školy
Summer School 1 schlielJtthematisch an ein in Chám bereits durchgefuhrtes studentisches bude Virtual Commissioning a Digital Twins.
Projekt „Predictive Analytics" an und findet imjanuar / Februar 2021 in Chám statt. Thema der 3. "letní" škola bude opět na TCC na přelomu leden/únor 2022 na téma Service / Industrial
Sommerschule wird Maschinelles Lernen, Datenanalyse und vorausschauende Wartung sein. / Collaborative Robotics
Summer School II folgt im Juni / Juli 2021 an der UWB in Pilsen. Der Themenfokus liegt hier auf
Virtual Commissioning und Digital Twins. Každé škole bude předcházet přípravná fáze, během které budou připraveny studijní
Summer School II wird zum JahreswechselJanuar/ Februar 2022 wieder in Chám mit dem materiály pro účastníky.
Schwerpunkt Service / Industrial / Collaborative Robotics durchgefuhrt.
Vor jeder Schule findet eine spezifische Vorbereitungsphase statt in dergemeinsam die
Organisation, Durchfuhrung sowie Lernmaterialien vorbereitet werden.

Seite7 Strana 3 von / z 8

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt

Projektzusammenfassung

Die digitale Transformation von Fertigungsprozesse stellt neue Anforderungen an die 
Ausbildung zukunftiger Ingenieure und M itarbeiter auf allen Bildungsebenen. Die Integration 
des 14.0-Gedankens in die Fertigung bringt bedeutende Ánderungen in der 
Fertigungsorganisation (Fertígungstechnologien, Prozesse, Datenverarbeitung, usw.) m itsich. 
M itarbeiterinnen und M itarbeiter mussen sich neue Fáhigkeiten und Kenntnisse aneignen. Auch 
die Gesellschaft muss sich auf diese Veranderungen einstellen und neue qualifizierte 
Arbeitskráfte ausbilden. Die Ergánzung und Erneuerung von Studieninhalten und 
Ausbildungsprogrammen ist dazu dringend notwendig.

Die W estbohmische Universitat Pilsen (W BU) ais auch die Technische Hochschule Deggendorf 
(THD) w idmen sich der Thematik 14.0 schon lange und intensiv und kooperieren dazu m it der 

Industrie
An der W BU existieren Entwicklungszentren (NTIS, RICE, RTI), deren Arbeitsschwerpunkte in der 
Mechatronik und deren Applikationen liegen. An den Fakultáten w ird zu Themen der 
Mechatronik unterrichtet.
Der Technologie Campus Chám der THD und sein Studienzentrum arbeitenden intensiv auf 
dem Gebiet der mechatronischen und cyber-physischen Systeme. Es wurden bereits erfolgreich 
Fórder- und
Industrieprojekte zu Themen des Digital Manufacturing earbeitet. Dieses Thema ist auch Inhalt 
des Masterstudiengangs „Mechatronische und cyber-physische Systeme", welcher zum 
W intersemester 18/19startete. In denjahren 2017-2019 waren beide Schulen an 
tschechisch-bayerischen Kooperationsprojekten (ETZ24 und 91) beteiligt, die sich auf 
Forschungsdienstleistungen fur KMU im Bereich I4.0 konzentrierten.

Hauptziel des neuen Projekts ist es, bestehende Bildungsaktivitáten auf beiden Seiten der 
Grenze m iteinander zu verbinden, die in der Vergangenheit gebaute Infrastruktur zu nutzen 
und die Ergebnisse beider genannter ETZ-Projekte 24 und 91 zur Verbesserung der Qualitat der 
Hochschulbildung zu nutzen. Um dieses Ziel m it gróBtmóglicher Effizienz zu erreichen, werden 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in Form sog. Sommerschulen (Summer Schools) 
erarbeitet und Studierenden beider Einrichtungen angeboten.

Geplant sind drei Summer Schools zu folgenden Themen.
Summer School 1 schlielJtthematisch an ein in Chám bereits durchgefuhrtes studentisches 
Projekt „Predictive Analytics" an und findet im januar / Februar 2021 in Chám statt. Thema der 
Sommerschule w ird Maschinelles Lernen, Datenanalyse und vorausschauende W artung sein. 
Summer School II folgt im  Juni / Juli 2021 an der UW B in Pilsen. Der Themenfokus liegt hier auf 
Virtual Commissioning und Digital Twins.
Summer School II w ird zum Jahreswechsel Januar/ Februar 2022 w ieder in Chám m it dem 
Schwerpunkt Service / Industrial / Collaborative Robotics durchgefuhrt.

Vor jeder Schule findet eine spezifische Vorbereitungsphase statt in dergemeinsam die 
Organisation, Durchfuhrung sowie Lernmaterialien vorbereitet werden.

/ Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327

EuropSische union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Shrnutí projektu

Digitalizace výrobních procesů (Průmysl 4.0) klade nové požadavky na vzdělávání budoucích 
inženýrů a také pracovníků na všech úrovních. Zavedení myšlenek P4.0 
pravděpodobně způsobí významné změny v organizaci výroby (výrobní technologie, procesy, 
zpracování dat, apod). S tím bude spojena i zcela jiná role lidského operátora a zcela jiné 
požadavky na jeho znalosti a schopnosti. Společnost se bude muset na tuto změnu adaptovat a 
vychovávat pracovní sílu schopnou se do procesu zapojit. Proto je potřeba zajistit budoucí 
pracovníky a to nejen změnami ve vzdělávacích programech VŠ, event.technických SŠ, ale také 
popularizací digitální výroby (a technického vzdělávání obecně) např. na netechnických SŠ.

Obě školy (THD-TC Chám a ZČU v Plzni - FST, FAV a FEL) se této problematice digitální výroby již 
poměrně dlouhou dobu věnují a intenzivně se připravují na očekávané 
požadavky trhu spojené s nasazováním  myšlenek Průmysl 4.0.
Na ZČU byla v rámci projektů VaVpl vybudována výzkumná centra (NTIS, RICE, RTI), která se 
m imo jiné věnují mechatronice a jejím aplikacím . Na fakultách jsou vyučovány předměty 
zaměřené na dílčí problémy mechatroniky a digitální výroby.
TCC je úspěšně fungující VaV centrum v oblasti mechatronických a kyberfyzikálních systémů a již 
úspěšně řešil projekty na témata Digital Manufacturing . D igital Manufacturing je také obsahem 
NMgr. studijního programu „Mechatronische und cyber-physische Systeme", který startuje v ZS 
2018/19.

V letech 2017-2019 se obě školy zapojily do projektů česko-bavorské spolupráce (projekty č.24 a 
91), zaměřené na výzkumné služby pro MSP v oblasti P4.0.
H lavním cílem projektuje propojit stávající vzdělávací aktivity na obou stranách hranice, 
společně využívat v m inulosti vybudovanou infrastrukturu, využít výsledky obou projektů EÚS 
(projektů 24 a 91) ke zvýšení kvality VŠ vzdělávání a ještě více prohloubit vzájemnou 

spolupráci.

Jsou plánovány tři letní školy, každá z nich na různé téma.
1. "letní" škola bude (především z důvodu krátkého projektu) v TC Chám na přelomu 
leden/únor 2021. Téma letní školy bude Machine Learning, Data Analytics, Predictive 
Maintenance.
2. letní škola bude na ZČU v Plzni na přelomu červen/červenec 2021. Téma této letní školy 
bude Virtual Commissioning a Digital Twins.
3. "letní" škola bude opět na TCC na přelomu leden/únor 2022 na téma Service / Industrial 
/ Collaborative Robotics

Každé škole bude předcházet přípravná fáze, během které budou připraveny studijní 
materiály pro účastníky.
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ZIEL Europálsche UnionETZ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Europaischer Fonds fur

regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Die spezifischen Ziele des Projekts sind die Vernetzung der Studienangebote und der Projekt reaguje na specifické cíle programu - propojování vzdělávacích nabídek a odbourávání
Barriereabbau (nicht nur sprachliche Barrieren), die Reaktion auf den verándernden jazykových (a i jiných) barier, reakce na měnící se podmínky na společném trhu práce, podpora
Arbeitsmarkt und die Unterstůtzung des praktischen Studiums. Ein weiteres Ziel ist die prakticky zaměřeného vzdělávání. Jedním z cílů je i podpora technického vzdělávání jako reakce
Unterstůtzung der technischen Ausbildung, welches sich positiv auf den Fachkráftemangel na kritický nedostatek pracovní síly v této oblasti. Přeshraníční propojení přispěje k realizaci cílů
auswirkt. Die grenzuberschreitende Verbindung Beteiligten trágt der Programmzielumsetzung programu a k odbourávání barier mezi oběma regiony. Přispěje ke zvýšení kvality vzdělávacího
bei und dient zum Abbau der Barrieren zwischen beiden Regionen. Dadurch steigt die procesu a k zvýšení možnosti uplatnění absolventů na společném trhu práce. Reakce na:
Ausbildungsqualitat und Absolventen kdnnen besser den Berufseinstieg auf dem gemeisamen Specifický cíl 101- Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání Specifický cíl
Arbeitsmarkt finden. Reaktion zu: Spezifisches Ziel 101 - Sprachbarrierenabbau in der 102 - Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce
Ausbildung Spezifisches Ziel 102 - Anpassung an die veránderten Bedingungen auf dem
gemeinsamen Arbeitsmarkt
Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Das primáre Ergebnis des Projekts wird die Implementierung von drei Sommerschulen zu Primárním výsledkem projektu bude realizace tří letních škol na různá témata a připravení (a
verschiedenen Themen und die Vorbereitung (und Úberprúfung) von Lernmaterialíen fur diese ověření) studijních podkladů pro tyto letní školy. Dalším (nehmatatelným) výsledkem bude
Sommerschulen sein. Ein weiteres (immaterielles) Ergebniswird die Herstellung personlicher navázání osobních kontaktů mezi účastníky škol a prohloubení spolupráce mezi oběma
Kontakte zwischen den Teilnehmern und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den institucemi.
beiden Institutionen sein.
Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální

Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální

Erfullung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden verpflichtend
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál IZI

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování B
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ZIEL LKJIHGFEDCBAETZ

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327

Projektgesamtziel

Die spezifischen Ziele des Projekts sind die Vernetzung der Studienangebote und der 
Barriereabbau (nicht nur sprachliche Barrieren), die Reaktion auf den verándernden 
Arbeitsmarkt und die Unterstůtzung des praktischen Studiums. Ein weiteres Ziel ist die 
Unterstůtzung der technischen Ausbildung, welches sich positiv auf den Fachkráftemangel 
auswirkt. Die grenzuberschreitende Verbindung Beteiligten trágt der Programmzielumsetzung 
bei und dient zum Abbau der Barrieren zwischen beiden Regionen. Dadurch steigt die 
Ausbildungsqualitat und Absolventen kdnnen besser den Berufseinstieg auf dem gemeisamen 
Arbeitsmarkt finden. Reaktion zu: Spezifisches Ziel 101 - Sprachbarrierenabbau in der 
Ausbildung Spezifisches Ziel 102 - Anpassung an die veránderten Bedingungen auf dem 
gemeinsamen Arbeitsmarkt

Ergebnisse des Projekts

Das primáre Ergebnis des Projekts wird die Implementierung von drei Sommerschulen zu 
verschiedenen Themen und die Vorbereitung (und Úberprúfung) von Lernmaterialíen fur diese 
Sommerschulen sein. Ein weiteres (immaterielles) Ergebnis wird die Herstellung personlicher 
Kontakte zwischen den Teilnehmern und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Institutionen sein.

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

Erfullung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden verpflichtend 
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personál / Společný personál 

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

Europálsche Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Hlavní cíl projektu

Projekt reaguje na specifické cíle programu - propojování vzdělávacích nabídek a odbourávání 
jazykových (a i jiných) barier, reakce na měnící se podmínky na společném trhu práce, podpora 
prakticky zaměřeného vzdělávání. Jedním z cílů je i podpora technického vzdělávání jako reakce 
na kritický nedostatek pracovní síly v této oblasti. Přeshraníční propojení přispěje k realizaci cílů 
programu a k odbourávání barier mezi oběma regiony. Přispěje ke zvýšení kvality vzdělávacího 
procesu a k zvýšení možnosti uplatnění absolventů na společném trhu práce. Reakce na:
Specifický cíl 101- Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání Specifický cíl 
102 - Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Výsledky projektu

Primárním výsledkem projektu bude realizace tří letních škol na různá témata a připravení (a 
ověření) studijních podkladů pro tyto letní školy. Dalším (nehmatatelným) výsledkem bude 
navázání osobních kontaktů mezi účastníky škol a prohloubení spolupráce mezi oběma 
institucemi.

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální

IZI

B
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner /Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace Technische Hochschule Deggendorf
Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz auíSerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Peter Firsching
Rechtsform / Právní forma Kórperschaft des óffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Roman Čermák

Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt/Celkem
Anwendung der Personalkostenpauschale /
Uplatnění paušálu na personální náklady
Personalkosten / Personální náklady 114.342,81 € 27.000,00 € 141.342,81 €

Búro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské 17.151,42 € 4.050,00 € 21.201,42 €
a administrativní výdaje
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na 4.950,00 € 1.500,00 € 6.450,00 €
cestování a ubytování
Kosten fúr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné 15.640,00 € 5.060,00 € 20.700,00 €
poradenství a na služby
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 1.000,00 € 5.000,00 € 6.000.00C
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a 0,00 € 0,00 € 0,00 €
stavební práce
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje 153.084,23 € 42.610,00 € 195.694,23 €
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Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner / Vedoucí partner LP1

N a m e  d e r O rg a n is a tio n  / N á z e v  o rg a n iz a c e  

S ta a t /  S tá t

S itz  a u íS e rh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  /  S íd lo  m im o  d o ta č n í ú z e m í 

K o n ta k tp e rs o n  / K o n ta k tn í o s o b a  

R e c h ts fo rm  / P rá v n í fo rm a  

R e c h ts s ta tu s  /  T y p  p ro s tře d k ů

Projektpartner / Projektový partner PP 2

N a m e  d e r O rg a n is a tio n  / N á z e v  o rg a n iz a c e  

S ta a t /  S tá t

S itz  a u R e rh a lb  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  /  S íd lo  m im o  d o ta č n í ú z e m í 

K o n ta k tp e rs o n  / K o n ta k tn í o s o b a  

R e c h ts fo rm  / P rá v n í fo rm a  

R e c h ts s ta tu s  /  T y p  p ro s tře d k ů

T e c h n is c h e  H o c h s c h u le  D e g g e n d o rf

D E U T S C H L A N D

n e in  / n e

P e te r F irs ch in g

K ó rp e rs c h a ft d e s  ó ffe n tlic h e n  R e c h ts  

o ffe n tlic h  /  v e ře jn é

Z á p a d o č e s k á  u n iv e rz ita  v  P lz n i 

Č E S K Á  R E P U B L IK A  

n e in  / n e  

R o m a n  Č e rm á k

V e ře jn á  v y s o k á  š k o la , s tá tn í v y s o k á  š k o la  

o ffe n tlic h  /  v e ře jn é

Europáische Union 
Evropská unie

E u ro p a is c h e r F o n d s  fu r 
re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s ký  fo n d  p ro  
re g io n á ln í ro z v o j

Projektbudget / Rozpočet projektu 

Kostenplan / Rozpočet

L P 1 (D E ) P P 2  (C Z ) G e s a m t/C e lk e m

A n w e n d u n g  d e r P e rs o n a lk o s te n p a u s c h a le  /  

U p la tn ě n í p a u š á lu  n a  p e rs o n á ln í n á k la d y

P e rs o n a lk o s te n  / P e rs o n á ln í n á k la d y 1 1 4 .3 4 2 ,8 1  € 2 7 .0 0 0 ,0 0  € 1 4 1 .3 4 2 ,8 1  €

B ú ro - u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n  / K a n c e lá řs k é  

a  a d m in is tra tiv n í  v ý d a je
1 7 .1 5 1 ,4 2  € 4 .0 5 0 ,0 0  € 2 1 .2 0 1 ,4 2  €

R e is e - u n d  U n te rb rin g u n g s k o s te n  / N á k la d y  n a  

c e s to v á n í a  u b y to v á n í
4 .9 5 0 ,0 0  € 1 .5 0 0 ,0 0  € 6 .4 5 0 ,0 0  €

K o s te n  fú r e x te rn e  E x p e rtis e  u n d

D ie n s tle is tu n g e n  / N á k la d y  n a  e x te rn í o d b o rn é  

p o ra d e n s tv í a  n a  s lu ž b y

1 5 .6 4 0 ,0 0  € 5 .0 6 0 ,0 0  € 2 0 .7 0 0 ,0 0  €

A u s ru s tu n g s k o s te n  /  V ý d a je  n a  v y b a v e n í 1 .0 0 0 ,0 0  € 5 .0 0 0 ,0 0  € 6 .0 0 0 .0 0 C

A n s c h a ffu n g  u n d  M ie te  v o n  Im m o b ilie n  s o w ie

B a u k o s te n  / P o říz e n í a  p ro n á je m  n e m o v ito s tí a  

s ta v e b n í p rá c e

0 ,0 0  € 0 ,0 0  € 0 ,0 0  €

G e s a m tb u d g e t /  C e lk o v é  z p ů s o b ilé  v ý d a je 1 5 3 .0 8 4 ,2 3  € 4 2 .6 1 0 ,0 0  € 1 9 5 .6 9 4 ,2 3  €
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ZIEL ETZ EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 153.084,23 € 42.610,00 € 195.694,23 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 130.121,59€ 36.218,50 € 166.340,09 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní
spolufinancování 22.962,64 € 6.391,50 € 29.354,14 €

* Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 22.962,64 € 6.391,50 € 29.354,14 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitrage /
Z toho financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 153.084,23 € 42.610,00 € 195.694,23 €

Fbrdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 4.261,00 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet 2.130,50 €
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ZIEL ETZ

Entscheidung des Begleitausschusses GFEDCBAzum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (DE)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle 
EÚS (prostředky ERDF)

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

* Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

0,00 €

153.084,23 €

PP2 (CZ)

130.121,59€ 

22.962,64 €

22.962,64 €

0,00 €

42.610,00 €

Gesamt / Celkem

36.218,50 €

6.391,50 €

6.391,50 €

• Davon private Finanzierungsbeitrage /
Z toho financování ze soukromých 0,00 € 0,00 €
zdrojů

153.084,23 € 42.610,00 €

85,00 % 85,00 %

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

Fbrdersatz / Dotační sazba

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje

MMR Bundesmittel / Státní rozpočet

4.261,00 € 

2.130,50 €

EuropSische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

0,00 €

195.694,23 €

166.340,09 € 

29.354,14 €

29.354,14 €

0,00 €

195.694,23 €
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EuropSische Union
Eníscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Evropská unie

Europáischer Fonds ftir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Entscheidung in der 11. Sitzung des Begleitausschusses am 24.11.2020 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 11. zasedání dne 24.11.2020: Eingeplant mít Vorbenalt und Auflage / Naplánován s výhradou a s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt/Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 111.187,84 € 36.218.50C 147.406,34 €
Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 19.621,39 € 6.391,50 € 26.012,89 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 19.621,39€financování z veřejných zdrojů 6.391,50 € 26.012,89 €

• Davon private Finanzierungsbeitrage /
Z toho financování ze soukromých
zdrojů 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 130.809,23 € 42.610,00 € 173.419,23 €
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje

4.261,00 €
MMR Bundesmittel / Státní rozpočet

2.130,50 €
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Eníscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327

EuropSische Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds ftir 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 11. Sitzung des Begleitausschusses am 24.11.2020 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 11. zasedání dne 24.11.2020: Eingeplant mít Vorbenalt und Auflage / Naplánován s výhradou a s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle 
EÚS (prostředky ERDF)

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitrage / 
Z toho financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

Fordersatz / Dotační sazba

LP1 (DE)

111.187,84 € 

19.621,39 €

19.621,39€

0,00 €

130.809,23 € 

85,00 %

PP2 (CZ)

36.218.50C 

6.391,50 €

6.391,50 €

0,00 €

42.610,00 € 

85,00 %

Gesamt/Celkem

147.406,34 € 

26.012,89 €

26.012,89 €

0,00 €

173.419,23 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje

MMR Bundesmittel / Státní rozpočet
4.261,00 € 

2.130,50 €
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada:
• Im Kostenplan des LP1 ist unter Punkt 5.8. Sonstige fůr das Projekt erforderliche
besondere Ausrustungen die Kostenposition "Materialkosten" herauszunehmen (1.000,-
EUR), da die dort genannten Verbrauchsmaterialien in der Pauschale fůr Buro- und
Verwaltungsausgaben abgegolten sind.
Auíšerdem istim Kostenplan des LP1 die Kostenposition "Wissenschaftlicher MA1
Projektkoordination volle Stelle" in der Kostenkategorie Personalkosten um 18.500,-
EUR zu reduzieren durch Anpassung der im Projekt eingesetzten Personalstelle auf das
erforderliche Maíš. Die Bůro- und Verwaltungsausgaben (Pauschale) sind entsprechend
anzupassen.

Vorbehalt /Výhrada Der Kosten- und Finanzierungsplan ist entsprechend anzupassen. /

• V rozpočtu vedoucího partnera LP1 se musí v bodě 5.8 Jiné specifické vybavení
potřebné pro projekt vyjmout položka rozpočtu "Materialkosten/náklady na
materiál" (l.ooo EUR), poněvadž uvedené náklady na materiál jsou obsaženy v paušálu
pro Kancelářské a administrativní výdaje.
Kromě toho se musí v rozpočtu vedoucího partnera LPI snížit položka rozpočtu
"Wissenschaftlicher MA1 Projektkoordination volle Stelle / Vědecký pracovník 1,
koordinace projektu plný úvazek" v kategorii nákladů Personální náklady o 18.500,- EUR
tím, že se sníží v projektu plánovaný pracovní úvazek pouze na nezbytně nutný úvazek.
Kancelářské a administrativnívýdaje (paušál) se musí příslušně upravit.
Rozpočet a finanční plán se musí příslušně upravit.

Auflage / Podmínka:
• Der Start der Sommerschule soli der Epidemielage angepasst werden. /

• Začátek letní školy má být přizpůsoben epidemické situaci.

Anmerkung zur Projektlaufzeit / Poznámka k době realizace projektu:
• Die vom Leadpartner beantragte Verschiebung der Projektlaufzeit aufgrund der
Verschiebung der 11. Sitzung des Begleitausschusses (von Mai auf November 2020)

Erláuterungen /Vysvětlivky wurde berúcksichtigt und die Projektlaufzeit wie folgt aktualisiert: 01.02.2021 -
31.07.2022. Diese Aktualisierungwurde durch das Gemeinsame Sekretariát im Rahmen
der Erstellung der Entscheidung des Begleitausschusses durchgefúhrt. In vorliegendem
Dokument "Entscheidung des BA" ist bereits die aktualisierte Projektlaufzeit angefuhrt.

• Posunutí doby realizace projektu, o které požádal vedoucí partner na základě přesunutí
11. zasedání Monitorovacího výboru (z května do listopadu 2020), bylo zohledněno a
doba realizace projektu byla aktualizována takto: 01.02.2021 - 31.07.2022. Tato
aktualizace byla provedena Společným sekretariátem v rámci vyhotovení dokumentu
Rozhodnutí Monitorovacího výboru. V předloženém dokumentu "Rozhodnutí MV" je
uvedena již aktuální doba realizace projektu.
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 327

EuropSische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada

Erláuterungen / Vysvětlivky

Vorbehalt / Výhrada:

• Im Kostenplan des LP1 ist unter Punkt 5.8. Sonstige fůr das Projekt erforderliche 

besondere Ausrustungen die Kostenposition "Materialkosten" herauszunehmen (1.000,- 

EUR), da die dort genannten Verbrauchsmaterialien in der Pauschale fůr Buro- und 

Verwaltungsausgaben abgegolten sind.

Auíšerdem istim Kostenplan des LP1 die Kostenposition "W issenschaftlicher MA1 

Projektkoordination volle Stelle" in der Kostenkategorie Personalkosten um 18.500,- 

EUR zu reduzieren durch Anpassung der im Projekt eingesetzten Personalstelle auf das 

erforderliche Maíš. D ie Bůro- und Verwaltungsausgaben (Pauschale) sind entsprechend 

anzupassen.

Der Kosten- und Finanzierungsplan ist entsprechend anzupassen. /

• V rozpočtu vedoucího partnera LP1 se musí v bodě 5.8 Jiné specifické vybavení 

potřebné pro projekt vyjmout položka rozpočtu "Materialkosten/náklady na 

materiál" (l.ooo EUR), poněvadž uvedené náklady na materiál jsou obsaženy v paušálu 

pro Kancelářské a adm inistrativní výdaje.

Kromě toho se musí v rozpočtu vedoucího partnera LPI snížit položka rozpočtu 

"W issenschaftlicher MA1 Projektkoordination volle Stelle / Vědecký pracovník 1, 

koordinace projektu plný úvazek" v kategorii nákladů Personální náklady o 18.500,- EUR 

tím , že se sníží v projektu plánovaný pracovní úvazek pouze na nezbytně nutný úvazek. 

Kancelářské a adm inistrativní výdaje (paušál) se musí příslušně upravit.

Rozpočet a finanční plán se musí příslušně upravit.

Auflage / Podmínka:

• Der Start der Sommerschule soli der Epidem ielage angepasst werden. /

• Začátek letní školy má být přizpůsoben epidem ické situaci.

Anmerkung zur Projektlaufzeit / Poznámka k době realizace projektu:

• D ie vom Leadpartner beantragte Verschiebung der Projektlaufzeit aufgrund der 

Verschiebung der 11. Sitzung des Begleitausschusses (von Mai auf November 2020) 

wurde berúcksichtigt und die Projektlaufzeit w ie folgt aktualisiert: 01.02.2021 - 

31.07.2022. Diese Aktualisierung wurde durch das Gemeinsame Sekretariát im Rahmen 

der Erstellung der Entscheidung des Begleitausschusses durchgefúhrt. In vorliegendem 

Dokument "Entscheidung des BA" ist bereits die aktualisierte Projektlaufzeit angefuhrt.

• Posunutí doby realizace projektu, o které požádal vedoucí partner na základě přesunutí 

11. zasedání Monitorovacího výboru (z května do listopadu 2020), bylo zohledněno a 

doba realizace projektu byla aktualizována takto: 01.02.2021 - 31.07.2022. Tato 

aktualizace byla provedena Společným sekretariátem v rámci vyhotovení dokumentu 

Rozhodnutí Monitorovacího výboru. V předloženém dokumentu "Rozhodnutí MV" je 

uvedena již aktuální doba realizace projektu.

Seite / Strana 8 von / z 8



EuropSIsche Union
Evropská unie

Rohmcnvertrag zum Projekt t Rámcová smlouva k projektu 327 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern -Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraničnř spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 327
Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen fůr die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzubergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

• Projektnummer / Číslo projektu: 327
• Projektname / Název projektu: Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0

werden EU-Mittel gemálš Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru
In der 11. Sitzung des Begleitausschusses am 24.11.2020wurde das Projekt wie folgt Na 11. zasedáníMonitorovacího výboru dne 24.11.2020 byl výše uvedený projekt
eingeplant: naplánován následovně:

Auflage: Podmínka:

Der Stan der Sommerschule soli der Epidemielage angepasst werden. Začátek letní školy má být přizpůsoben epidemické situaci.

Selte / Strana 1 von / ? 4, 3. Version vom 3. verze ze dne 09.04.2018
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EuropSIsche Union 

Evropská unie

E u ro p á is c h e r F o n d s  fu r  

r e g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í  ro z v o j

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern -Tschechische Republik Ziel ETZ 

2014-2020/
Program přeshraničnř spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 327

Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
( 1 )  G e g e n s ta n d  d e s  V e r t ra g e s  is t  d ie  F e s t le g u n g  v o n  R a h m e n b e d in g u n g e n  fů r  d ie  (1 ) Ú č e le m  s m lo u v y  je  s ta n o v e n í r á m c o v ý c h  p o d m ín e k  p ro  p o s k y tn u t í  p ro s t ře d k ů  E U  z

B e re its te l lu n g  v o n  E U -M it te ln  a u s  d e m  P ro g ra m m  z u r  g re n z u b e rg re ife n d e n  P ro g ra m u  p ře s h ra n ič n í  s p o lu p rá c e  Č e s k á  re p u b lik a  - S v o b o d n ý  s tá t B a v o rs k o  C í l E Ú S

Z u s a m m e n a rb e it F re is ta a t B a y e rn  -  T s c h e c h is c h e  R e p u b lik  Z ie l E T Z  2 0 1 4 -2 0 2 0 . 2 0 1 4 -2 0 2 0 .

(2 )  F u r  d a s  P ro je k t  /  P ro  p ro je k t

•  P ro je k tn u m m e r  /  Č ís lo  p ro je k tu : 3 2 7

•  P ro je k tn a m e  /  N á z e v  p ro je k tu : L é to  s  P rů m y s le m  4 .0  /  S o m m e r  m it d e r  In d u s t r ie  4 .0

w e rd e n  E U -M it te l g e m á lš  B e s c h lu s s  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  b e re itg e s te ll t .  js o u  d le  u s n e s e n í  M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  p o s k y tn u ty  p ro s t ře d k y  E U .

Beschluss des Begleitausschusses

In  d e r 1 1 . S itz u n g  d e s  B e g le ita u s s c h u s s e s  a m  2 4 .1 1 .2 0 2 0  w u rd e  d a s  P ro je k t w ie  fo lg t 

e in g e p la n t :

Auflage:

D e r S ta n  d e r  S o m m e rs c h u le  s o l i d e r  E p id e m ie la g e  a n g e p a s s t w e rd e n .

/ Usnesení Monitorovacího výboru

N a  1 1 . z a s e d á n í M o n ito ro v a c íh o  v ý b o ru  d n e  2 4 .1 1 .2 0 2 0  b y l v ý š e  u v e d e n ý  p ro je k t 

n a p lá n o v á n  n á s le d o v n ě :

Podmínka:

Z a č á te k  le tn í  š k o ly  m á  b ý t p ř iz p ů s o b e n  e p id e m ic k é  s itu a c i.

S e lte  /  S t ra n a  1  v o n  /  ? 4 , 3 . V e rs io n  v o m  3 . v e rz e  z e  d n e  0 9 .0 4 .2 0 1 8



Europaische Union
Rahmenvsrtrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 327 Evropská unie

Europáischer Fonds fůrI regionale EntwicklungI Evropský fond pro
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel)/
Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF) 111.1S7.84C 36,218,50 € 147.406,34 C

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 19.621,39 € 6.391.50 € 26.012,89 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 19.621,39 € 6.391.50 € 26.012,89 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z toho
financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 130.809,23 C 42,610,00 € 173.419,23 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr, 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfůhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí pří zahájení nebo pří zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.

Seite i Strana 2 von / 2 4. 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018

Europaische Union
Rahmenvsrtrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 327 Evropská unie

Europáischer Fonds fůr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel)/
Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF) 
Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z toho 
financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet 
Fórdersatz / Dotační sazba

LP1 (DE)

111.1S7.84C 

19.621,39 €

19.621,39 €

0,00 €

130.809,23 C 

85,00 %

PP2 (CZ)

36,218,50 €

6.391.50 €

6.391.50 €

0,00 €

42,610,00 € 

85,00 %

Gesamt/ Celkem

147.406,34 C 

26.012,89 €

26.012,89 €

0,00 €

173.419,23 €

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr, 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfůhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí pří zahájení nebo pří zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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Europaisehe Union
Evropská unie

Rahmenvertiaj; rum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 327 EuropSíscher Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
Gemalš Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfůhrenden Partner (Leadpartner). 1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Der Leadpartner 2. Vedoucí partner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, elne Vereinbarung, dle a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků
Verwaltung der fůr das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewáhrleisten, přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení
sowie Vorkehrungen fur dieWíedereinziehung rechtsgrundlos neoprávněně vyplacených částek,
gezahlter Betráge, b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,

b. trágt die Verantwortung fůr die Durchfuhrung des gesamten c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při
Vorhabens, uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitaten, die prostředků,
von allen Partnern vereinbartwurden, und den Dokumenten der d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny
rechtlichen Mittelbindung entsprechen, kontrolorem nebo kontrolory,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů
einem Kontrolleui bzw. mehreren Kontrolleuren nachgepríift wurden, co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s
moglích und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním
zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzuge, Einbehalte, spater partnerům.
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher
Wirkung verringert.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemaB Artikel 27Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmálšigkeiten gezahlten Betráge bei dem 1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
leadpartnerwiedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betráge. 2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.

Seite ! Strana 3 von /14, 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.201 S
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E u ro p a is e h e  Union 

Evropská unie
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re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý fo nd  p ro  
re g io n á ln í ro z v o j

1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
D le  č lá n k u  1 3  N a říze n í (E U ) č . 1 2 9 9 /2 0 1 3

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr.
G e m a lš  A rtike l 1 3  d e r  V e ro rd n u n g  (E U ) N r. 1 2 9 9 /2 0 1 3

1 . b e n e n n e n  d ie  P a rtn e r z u sa m m e n  e in e n  fe d e rfů h re n d e n P a rtn e r (L e a d p a rtn e r).
2 . D e r L e a d p a rtn e r

a . e rs te llt , z u sa m m e n  m it d e n  a n d e re n  P a rtn e rn , e ln e  V e re in b a ru n g , d le  

B e s tim m u n g e n  e n th á lt, d ie  u n te r a n d e re m  d ie  w ir ts c h a ftlic h e  
V e rw a ltu n g  d e r  fů r  d a s  V o rh a b e n  b e re itg e s te llte n  M itte l g e w á h rle is te n , 

s o w ie  V o rk e h ru n g e n  fu r d ie  W íe d e re in z ie h u n g  re ch ts g ru n d lo s  

g e z a h lte r B e trá g e ,
b . trá g t d ie  V e ra n tw o rtu n g  fů r  d ie  D u rc h fu h ru n g  d e s  g e s a m te n  

V o rh a b e n s ,
c . s te llt s ic h e r, d a s s  d ie  v o n  d e n  P a rtn e rn  g e m e ld e te n  A u s g a b e n b e i d e r 

D u rc h fu h ru n g  d e s  V o rh a b e n s  a n g e fa lle n  s in d  u n d  d e n  A k tiv ita te n , d ie  
v o n  a lle n  P a rtn e rn  v e re in b a rt w u rd e n , u n d  d e n  D o k u m e n te n  d e r 

re c h tlich e n  M itte lb in d u n g  e n ts p re c h e n ,
d . s te llt s ic h e r, d a s s  v o n  a n d e re n  P a rtn e rn  g e m e ld e te  A u s g a b e n  v o n  

e in e m  K o n tro lle u i b z w . m e h re re n  K o n tro lle u re n  n a c h g e p ríift  w u rd e n ,
e . s te llt s ic h e r, d a ss  d ie  a n d e re n  P a rtn e r d ie  E U -B e te ilig u n g  s o  s c h n e ll w ie  

m o g líc h  u n d  in  v o lle m  U m fa n g  e rh a lte n . D e r d e n  a n d e re n  P a rtn e rn  z u  

z a h le n d e  B e tra g  w ird  d u rc h  k e in e r le i A b z u g e , E in b e h a lte , s p a te r 
e rh o b e n e  s p e z if is c h e  A b g a b e n  o d e r s o n s tig e  A b g a b e n  g le ic h e r 

W irk u n g  v e rrin g e rt.

1 . jm e n u jí p a rtn e ř i s p o le č n ě  v e d o u c íh o  p a rtn e ra .
2 . V e d o u c í p a rtn e r

a . s  o s ta tn ím i p a rtn e ry  u z a v ře  d o h o d u , k te rá  o b s a h u je  u s ta n o v e n í, je ž  

m im o  jin é  z a ru č u jí řá d n é  f in a n č n í ř íz e n í f in a n č n íc h  p ro s tře d k ů  

p ř id ě le n ý c h  n a  p ro je k t, v č e tn ě  m e c h a n is m ů  p ro  n a v rá c e n í 
n e o p rá v n ě n ě  v y p la c e n ý c h  č á s te k ,

b . p ře b írá  o d p o v ě d n o s t z a  z a jiš tě n í  re a liz a c e c e lé h o  p ro je k tu ,
c . z a jiš ť u je , ž e  v ý d a je  p ře d k lá d a n é  v š e m i p a rtn e ry  v z n ik ly  p ř i 

u s k u te č ň o v á n í p ro je k tu  a  o d p o v íd a jí č in n o s te m  d o h o d n u tý m  m e z i 

v še m i p a rtn e ry  a  ž e  js o u  v  s o u la d u  s  d o k u m e n ty  p rá v n íh o  n a v á z á n í 
p ro s tře d k ů ,

d . z a jiš ť u je ,  ž e  v ý d a je  p ře d k lá d a n é  o s ta tn ím i p a rtn e ry  js o u  o v ě ře n y 
k o n tro lo re m  n e b o  k o n tro lo ry ,

e . z a jis tí, a b y  o s ta tn í p a rtn e ř i o b d rž e li c e lk o vo u  č á s tk u  p řís p ě v k u  z  fo n d ů  

c o  n e jry c h le ji a  v  p ln é  v ý š i. Ž á d n á  č á s tk a  s e  n e s m í o d e č ís t a n i z a d rž o v a t 

a  n e s m í b ý t v y m á h á n y  ž á d n é  z v lá š tn í p o p la tk y  č i jin é  p o p la tk y  s  
ro v n o c e n n ý m  ú č in k e m , k te ré  b y  s n íž ily  ty to  č á s tky  u rč e n é  o s ta tn ím  
p a rtn e rů m .

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
G e m a B  A rtik e l 2 7 A b s a tz  2  d e r  V e ro rd n u n g  (E U ) N r. 1 2 9 9 /2 0 1 3  D le  č lá n k u  2 7  o d s t. 2  N a říz e n í (E U ) č . 1 2 9 9 /2 0 1 3

1 . w e rd e n  a lle  a u fg ru n d  v o n  U n re g e lm á lš ig k e ite n  g e z a h lte n  B e trá g e  b e i d e m  
le a d p a rtn e r  w ie d e re in g e z o g e n .

2 . D ie  P a rtn e r e rs ta tte n  d e m  L e a d p a rtn e r d ie  re c h ts g ru n d lo s  g e z a h lte n  B e trá g e .

1 . b u d e  k a ž d á  č á s tk a  v y p la c e n á  v  d ů s le d k u  n e s ro v n a lo s ti v rá c e n a  v e d o u c ím  

p a rtn e re m .
2 . P a rtn e ř i s p la tí v e d o u c ím u p a rtn e ro v i v e š k e ré  n e o p rá v n ě n ě  v y p la c e n é  č á s tky .

S e ite  ! S tra n a  3  v o n  /1 4 , 3 . V e rs io n  v o m  / 3 . v e rz e  z e  d n e  0 9 .0 4 .2 0 1  S



Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projek* / Rámcová smlouva k projektu 327 EuropSischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydáni rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fůr/proLP1

Technische Hochschule Deggendorf

• Fůr/proPP2

Západočeská univerzita v Plzni

□ Der Vertrag ándert den am _ abgeschlossenen Rahmenvertrag. □ Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne

Verwalturgsbehdrde / Řídící orgán
Bayerisches
Bavorské

Ort / Místo,
Unterschrift /

Technische

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift /

Seite / Strana 4 von / z 4, 3. Versfon vom / 3. verze ze dne 09.04.2018



Podrobný rozpočet Program přeshranioní spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cil EÚS 2014-2020

Projektname/Název projektu Letos Průmyslem 4.0/ Sommermitder Industrie 4.0

1 Namo des Pm/ektpartners/Názevpartnera Západočeská univerzita v Plzni

1 Anwemftingder Pauachalen/Paušálníúhrada nákladů AnwěndangderPauschak?/Požadována* X Grundlage fOrdie Berechnung/Základpro výpočet Kontrolle/Kontrofej {

Personalkosten/Personální náklady NEIN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne BOro- OK
unci VenAaltungsausgahen/Celkové wdaje bez
personálních a kancelářských a administrativních

Bůro- undVerwattungsausgaben/Kancelářskéa administrativní JA/ANO 15 Personalkosten/Personálnínáklady OK

výdaje

Kommwntéi {&**ct>raítw>tderKo*f*rcpo*tt*o<vTellkaíktrtatíonder Koatmpoettton QvarttfflrlerířngderKoetenposltíon
■ SttcKniH, AntmSIder nw.)/Komantáí (poph pobity, dílčí kaihuhv* poMky, hvnntíflkttcvpokřiky

■ počet *kot Ppoó.)

1 PERSDNALKOSTEN/PERSONÁLNÍNÁKLADY

2 412,00 Zam.smlOLiva (ZS)/Arbeitsvertrag (AV) - 0.0625FTE. 350Kč/h včetně odvodů. /350 CZK/Std., inklusive
Abfiihrungen. 18 měsíců / 18 Monate

Finančnímanažer projektu/ Finanzmanager 2 412,00 ZS/AV - 0.0625FTE. 350Ko/h včetně odvodů. /350 CZK/Std., inklusive Abfiihrungen. 18 měsíců / 18 Monate
Akademický pracovník/ Akademischer MA 8 141,00 8 141,00 ZS/AV - 0,1875FTE(average). 360Kč/h včetně odvodů. 2osoby, 18 měsíců //360CZK/Std., inklusive

Abfiihrungen. 2 Personen, 18 Monate. (Organizace letních skol, příprava kurzů)//Organisation von
Sommerschulen, Kurse

Akademický pracovník / Akademischer MA 4 288,00 DPP-DPC /WerkVertrag -200hodin, 400Kč/h včetně odvodů. 2-3osoby //200 Stunden, 400 CZK/Std.,
inklusive Abfiihrungen. 2-3Personen, (Letni školy, spolupráce na přípravě kurzů)// Sommerschulen,
Vorbereitung Kurse

Doktorand! a studenti / Doktoranden, Studenten DPC nebo DPP/WerkVertrag - cca.0,25FTE. 200KČ/h //200CZK/Std. (3 Studentische Hilfskrafte fůr die
Vorbereitung der On-line Kurse// 3 studentů jako podpora a příprava on-line kurzů). 18 měsíců / 18 Monate
ZS/AV -0.125FTE.360K5/h včetně odvodů. /360 CZK/Std., inklusive Abfuhrungen. Summerschools ,

Vorbereitung der Deutch Kurse// Letní školy, příprava kurzu němčiny. 18 měsíců / 18 Monate
0.00

2. 4 050r00

0,00 0,00 automatisch berechnet/ automatický výpočet
3 0,00 1 500,00

31 0,00 1500,00

Reisen Projektleiter und wiss. MA zu Projektpartner, Pojektkoordination (ca.6Reise-Cham/Deggendorf,2-
3Personen), Teilnahme an Veranstaltungen (cca.4, 3-4Personen), incl. ííbernachtungen (Sommerschulien in
Cham/Deggendorf)// Cestovní náklady pro vedení projektu a vědecké pracovníky, koordinace projektu
(cca.6cest-Cham,Degendorf), účast na společných akcích (4cesty,3-4osoby), včetně přenocování (letni školy -
Cham/Deggendorf)

32 000

0,00

KOSTEM FŮR EXTERNEEXPERTISEUND DIENSTLEISTUNGEN 5 060.00 0.00/NÁKLADYNAEXTERNÍODBORNÉ PORADENSTVÍA SLUŽBY
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Projektnam e  /  Název projektu Letos Průmyslem 4.0/ Sommermitder Industrie 4.0

1 Nam o des Pm/ektpartners / Název partnera Západočeská univerzita v Plzni

1 Anwemfting der Pauachalen  / Paušální úhrada nákladů Anw ěndang der Pauschak?  /  Požadována* X G rundlage fO r d ie Berechnung/Základ  pro výpočet Kontrolle  /  Kon trofej {

Personalkosten /  Personální náklady NEIN/NE Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne BOro- 

unci VenAaltungsausgahen/Celkové wdaje bez 

personálních a kancelářských a administrativních

OK

Bůro- und Verw attungsausgaben /Kancelářské  a  adm inistrativní 

výdaje

JA/ANO 15 Personalkosten /Personální náklady OK

1

2.

3

31

32

PERSDNALKO STEN/PERSO NÁLNÍ  NÁKLADY

Kommwntéi {&**ct>raítw>t der Ko*f*rcpo*tt*o<v Tellkaíktrtatíon der Koatmpoettton Qvarttfflrlerířng der Koetenposltíon 

■ SttcKniH, AntmSI der nw .) /  Komantáí (poph pobity, dílčí kaihuhv* poMky, hvnntíflkttcv pokřiky

■ počet *kot Ppoó.)

2 412,00 Zam.smlOLiva (ZS)/Arbeitsvertrag (AV) - 0.0625FTE. 350Kč/h včetně odvodů. /350 CZK/Std., inklusive 

Abfiihrungen. 18 měsíců / 18 Monate

Finanční manažer projektu / Finanzmanager 2 412,00 ZS/AV - 0.0625FTE. 350Ko/h včetně odvodů. /350 CZK/Std., inklusive Abfiihrungen. 18 měsíců / 18 Monate

Akademický pracovník / Akademischer MA 8 141,00 8 141,00 ZS/AV - 0,1875FTE(average). 360Kč/h včetně odvodů. 2osoby, 18 měsíců //360 CZK/Std., inklusive 

Abfiihrungen. 2 Personen, 18 Monate. (Organizace letních skol, příprava kurzů)// Organisation von 

Sommerschulen, Kurse

Akademický pracovník / Akademischer MA 4 288,00 DPP-DPC / WerkVertrag -200hodin, 400Kč/h včetně odvodů. 2-3osoby //200 Stunden, 400 CZK/Std., 

inklusive Abfiihrungen. 2-3Personen, (Letni školy, spolupráce na přípravě kurzů)// Sommerschulen, 

Vorbereitung Kurse

Doktorand! a studenti / Doktoranden, Studenten DPC nebo DPP/WerkVertrag - cca.0,25FTE. 200KČ/h //200 CZK/Std. (3 Studentische Hilfskrafte fůr die

Vorbereitung der On-line Kurse// 3 studentů jako podpora a příprava on-line kurzů). 18 měsíců / 18 Monate

ZS/AV -0.125FTE. 360K5/h včetně odvodů. /360 CZK/Std., inklusive Abfuhrungen. Summerschools , 

Vorbereitung der Deutch Kurse// Letní školy, příprava kurzu němčiny. 18 měsíců / 18 Monate

0.00
4 050r00

0,00 0,00 automatisch berechnet / automatický výpočet

0,00 1 500,00

0,00 1500,00

Reisen Projektleiter und wiss. MA zu Projektpartner, Pojektkoordination (ca.6Reise-Cham/Deggendorf,2- 

3Personen), Teilnahme an Veranstaltungen (cca.4, 3-4Personen), incl. ííbernachtungen (Sommerschulien in 

Cham/Deggendorf)// Cestovní náklady pro vedení projektu a vědecké pracovníky, koordinace projektu 

(cca.6cest-Cham,Degendorf), účast na společných akcích (4cesty,3-4osoby), včetně přenocování (letni školy - 

Cham/Deggendorf)

000

0,00

KOSTEM FŮR EXTERNEEXPERTISE UND D IENSTLEISTUNG EN

/NÁKLADY  NA EXTERNÍ O DBO RNÉ  PORADENSTVÍ A SLUŽBY
5 060.00 0.00
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11 H' Uf41" IW"UI'IP IU» ,|»^ lili".gasfeíEI éHpbi PSi
ízf' rtuminwiw <MrHotttnfunnhn, rell^ňtkuitttofi ovr ftoatonpoetthm, QuorriGEiai-TĚliff |

//tíHKiXiiŮGSlíf^řl GHAMT/C&TCM

i

* itfhktmhl, Aiwu&r ckx VWsnvtflrttmfttfft*9*4/Komárrai/ (pojiti potofky, dfát kamulircw
jgflljZřLikjtyrlliíříiT/iF' f počat tonul'jjmmůjii-

A 1 Studíen oderErhebungen (z. B. Bewertungen Strategien, ono 0.00 000 000 X

Konzepípapiere. Plannngskonzepte, Handbuchei') /Studie nebo
šetřenítnapř hodnoceni, strategie, konceočnfpoznámky,
konstrukčnívýkresy, příručky)

0,00
0.00

42 BerufíicheWeíterbiídung/Odbo-né příprava 000 000 0 00 0,00 X

0,00
0.00

43 Ůbersetzungen/Překlady 0 00 0,00 n.oo 0,00 X

0,00
0.00

1 4 EnWicktung,Ándetungen und Aktualisierungen von IT-Systemen 0 00 0.00 0 00 0,00 X 1

undWebsites/ Vývoj úpravy a aktualizace systému informačních
technology a internetových stránek

0,00
0.00

45 Werbung Kommunixation, Ůffentlichkeitsarbe!t oder Information 000 0,00 0 00 0.00 X
im Zusammenhang fnit einem Projekt oder dam
Kooperationsprogramm/Informační propagační a komunikační
aktivity souvisejíc^s projektem nebo programem spolupráce takc
takovým

0.00
0.00

4.6. F<nanzbuchhaltung/Finančnířízení 0,00 0,00 0,00 0,00 :í

0.00
0.00

47 Dienstleistungen im Zusammpnhangmit der Organisation und noo 5 060.00 0,00 5 060,00
Durchfúhrungvon Veranstaltungen oder Sitzungen (emsohliefólich
Miete Catermgund Dolmetscherdienste)/Službysouvisející s
pořádáním d realizacíakcí nebo zasedání (vřetně nájmu
stravování nebo tlumočení)
Pronájem tlumočnickéhozařízení/ Kosten fůr 500,00 500,00
Dolmetschertechnik

Společně zajišťované ubytování a stravovaní účastníků letních 3 360,00 3 360,00 12+4Teilnehmer+Lehrerfur 5 Tage Summerschool 15€/Tage Verpfllegung, 6x 30€ Ubernachtung x
škol/ Unterkunft und VerpflegungfDrdíeTeilnehmerder 12Personen ///stravování(12+4) tičastrtíkti+vyučujících po 5 dnů letní školy po 15EUR/den průměrně. 6noci x
Sommerschulen 30EUR (průměr) x 12 osob

Společně zajišťovaná přeprava účastníků letních škol / 1 200,00 1 200,00 3xSummerschool + Excuslonen = 3x3 Fahrten zu ca. 400.- // 3x letní škola + exkurze = 3x3 cest po 400EUR
Reisekosten fůr die Teilnehmer der Sommerschulen

48 Teilnahme an Veranstaltungen 8 Teilnahmegebúhren)/Účast 0,00 0,00 0 00 0,00 X

na akcích (napf registračnípoplatky)
0.00

i 0.00
49 Rechtsberatung undNotariatsleistungen, technische und 0,00 0.00 0,00 0,00 X

finanz’e/teExpertise, sonstige Beratungs- und
Prďungsdien3tleistungen/Právníporadenstvía notářské služby,
technické a finančníodbornéporadensM, i/né poradenské
služby

0.00
0.00

410 Rechte am geistigen Eigeníum / Práva duševního vlastnictví 0.00 0,00 0.00 0 00 X

0.00
0.00

Str. 2 z celkových 4 stran
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g a s fe íE I

//tíHKiXiiŮGSlíf^řl

,|»  ^  lili" .

jgflljZřLikjtyrlliíříiT/iF'

G H A M T/C & T C M

i
rtuminwiw <Mr Hotttnfunnhn, rell^ňtkuitttofi ovr ftoatonpoetthm, Quorri

* itfhktmhl, Aiwu&r ckx VWsnvtflrttmfttfft *9*4/ Komárrai/  (pojiti potofky, dfát kamulircw 

f počat tonul

éHpbi PSi

A  1 S tu d íe n o d er E rh e bu n g e n (z . B. Bewertungen Strategien, 

K o nze p íp ap iere . Plannngskonzepte, Handbuchei') /Studie nebo 

šetření tnapř hodnoceni, strategie, konceočnf poznámky, 

konstrukční výkresy, příručky)

o n o 0 .00 0 0 0 0 0 0 X

0 ,00

0 .00

4 2 Berufíiche Weíterbiídung/Odbo- né příprava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00 X

0 ,00

0 .00

4 3 Ůbersetzungen / Překlady 0  0 0 0 ,00 n .oo 0 ,00 X

0 ,00

0 .00

1 4 EnWicktung, Ándetungen und Aktualisierungen von IT-Systemen

und Websites/ Vývoj úpravy a aktualizace systému informačních 

technology a internetových  s trá n ek

0  0 0 0 .0 0 0  0 0 0 ,0 0 X  1

0 ,0 0

0 .00

4 5 W e rb u ng K ommunixation, Ůffentlichkeitsarbe!t oder Information

im Zusammenhang fnit einem Projekt oder dam  

Kooperationsprogramm  / Informační p rop ag ačn í a komunikační 

aktivity souvisejíc^s projektem nebo programem  sp o lu prá ce  takc 

takovým

0 0 0 0 ,0 0 0  0 0 0 .00 X

0 .0 0

0 .0 0

4 .6 . F<nanzbuchhaltung/Finanční řízení 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 :í

0 .0 0

0 .00

4 7 D ie n s tle is tu n ge n im  Z u sa m m pn h an g  m it d er O rga n isa tio n  u n d 

D u rch fú h run g  vo n  V e ra ns ta ltu n g e n o d e r S itzu ng e n (e m soh lie fó lich  

M ie te C a te rm g  u n d D o lm e tsch e rd ien s te )/ S lu žb y  so u v ise jíc í s  

p o řá d án ím  d re a lizac í a kc í n e b o za se d á n í (v ře tn ě  n á jm u 

s tra vová n í n e b o tlu m oče ní)

n o o 5  0 6 0 .0 0 0 ,00 5  0 6 0 ,0 0

P ro n á je m  tlum o čn ické h o za řízen í/  K o s te n  fů r

D o lm etsche rtech n ik

5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

S p ole čn ě za jiš ť ova n é u b y to vá ní a  s tra vo va ní ú ča s tn íků le tn ích

ško l /  U n te rkun ft u n d V e rpfle g un g fD rd íe  T e iln e hm e rd er 

S o m m ersch u le n

3  3 6 0 ,0 0 3  3 6 0 ,0 0 1 2 + 4 T e iln e h m e r+L e h re rfu r 5  T a g e S u m m ersch o ol 1 5 €/T a ge  V e rp flle gu n g , 6 x  3 0 €  U b e rna ch tun g  x

1 2 P e rso n e n ///s tra vo ván í (1 2 +4 ) ti ča s trtík ti+ vyu ču jíc ích p o 5  d n ů le tn í ško ly  p o 1 5 E U R /de n p rů m ě rně . 6 n oc i x  

3 0 EU R  (p rů m ě r) x  1 2  o so b

S p ole čně  za jiš ťo van á p ře p ra va ú ča s tn íků le tn ích  ško l /

R e iseko s te n fů r d ie  T e iln e hm e r d e r S o m m ersch u le n

1  2 0 0 ,0 0 1  2 0 0 ,0 0 3 x  S u m m ersch o o l + E xcus lo ne n  =  3 x3 F a h rte n zu  ca . 4 0 0 .- // 3 x  le tn í ško la  +  e xku rze =  3 x3  ce s t p o 4 0 0 EU R

4 8 Teilnahme an Veranstaltungen 8 Teilnahmegebúhren) / Účast

na akcích (napf registrační poplatky)

0 ,00 0 ,00 0  0 0 0 ,00 X

0 .00

i 0 .00

4 9 Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und 

fin an z ’e /te  E xp ertise , sonstige Beratungs- und 

Prďungsdien3tleistungen / Právní poradenství a  notářské služby, 

technické a finanční o d bo rné  poradensM, i/n é  p o ra d e n ské 

s lu žb y

0 ,0 0 0 .00 0 ,00 0 ,00 X

0 .0 0

0 .00

4 1 0 Rechte am geistigen Eigeníum  /  Práva duševního vlastnictví 0 .0 0 0 ,00 0 .00 0  0 0 X

0 .0 0

0 .00

S tr. 2  z  ce lko vých 4  s tran
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-------"........................ J------- ».i------------------------------ .1 . ťjniaj---------
1

1,■i±S£L., 'nsusmtms
Homrrmat (B—chnRbvni ó» Hottůnpotkioa, Jonkatkrniotívnó* Kottanpoertion,■fiSiaíI ÍSfeysíiy fř3ttLUf&//tíx3SBSď< dy

/žíacíííóíižTgíTiKnilřifetíl 1 íí/íŽHŽ&tP flfBjiy, • i -$tOekmhi AtmUtlOm V»r*nfarutngn>n ant.j/Honrimt (pop* pofotky, dtítí kal*utne* položky, kwmtifikfice i
. j ■ počat kmi, akci apoú.)mÉm? i 1,i—r -

i

4 11 Úbernahmeeiner Bůrgschaft durch eine Bank oder sin anderes 0,00 000 0:00 000 X

Finanunstrtut. sofern dies aufgrund *'on Unions-oder nationalen
Votschr/ften nderin emem vom Begleitausschuss
angenommenen Programfaplanungsdokumentvnrgeschneben
ISt/
Poskytnutízáruk bankou nebojmou finanční institucí pokud to
wžadujfunijnínebo vnftrosiáíníprávnípředpis* nebo
programovýdokumentpřijatýmonitorovacím výborem

0,00
0,00

4 12 Erforderliche Reise- und Unterhringungskosten von extemen 0;00 0,00 0,00 0,00 X
Sachverstandigen Refeienten, </otsttzeriden von Sitzungen und
Dienstleistern/Nutné cestování a ubytováníexterních
odborníku, přednášejících osob předsedajících zasedáním,
poskytovatelů služeb

0,00
0,00

413 Sonst/ge im Pahmen des ProjektserfoiderlicheExpertise und 0,00 000 0.00 0.00 X

Dienstleistungen/ Jiné specifické odborné poradenstvía služby
potřebné pro projekt

0,00
0.00

5. AUSROSniNGSKOSTEN/VÝDAJENA VYBAVENI 0,00 6 000,00 0:00 5 000,00 X

51 Búroausrústung /Kancelářskévybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0.00
0.00

52 IT-Hard- und Software/Hardware a software informačních 0.00 3 000,00 0,00 á 000,00 x
technologií
IT-AusrústungfúrSummer Schools / IT vybavení pra potřeby letní 3 000,00 3 000,00 Entwicklungsoftware-Lizenzen (Siemens NX, Process Simulate, RobotExpert)// licence na vývojářské SW
školy (Siemens NX, ProcessSimulate, RobotExpert)

0.00
53 Mobiliár undAusstattung/Nábytek a vybavení 000 0 00 0,00 000 X

0.00
0.00

E 4 Laborausrustung/Laboratornívybavení 0 00 0,00 000 000 X

0.00
0.00

55 Maschinen und Instrumente/Stroje a přístroje 0 00 0,00 0,00 0,00 X

0.00
0.00

56 Werk-.euge /Nástrole nebo zařízení 000 0,00 0:00 0 00 X

o.óó
0.00

57 Fahneuge (nurin Bayern)/Vozidla (pouze v Bavorsku) 000 0:00 000 0,00 X

0,00
0.00

53 Sonstige fúrdas Projekt eďorderliche besondere AusrOstungen 0:00 2 000,00 0:00 2 000 00 X/Jinéspecifické vybavenípotřebnéprc projekt
Materiálkosten/ náklady na materiál 2 000,00 2 000,00 Mikrocontrollerboards, PLC, Kleinteile fíirProjekt (Mechanik, Elektronik, Sensoren)//Mikrocontrollerboards,

PLC, Materiál-malé součásti pro potřeby projektu (mechanika, elektronika, čidla)
0,00
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------- "........................  J------- ».i------------------------
1,■i±S£L., 'nsusmtms

fř3ttLUf&//tíx3SBSď< dy1

mÉm? i 1,i—r -

------  .1 . ť jniaj---------

íí/íŽHŽ&t P flfBjiy, • i

i
j

Homrrmat (B—chnRbvni ó» Hottůnpotkioa, Jonkatkrniotívn ó* Kottanpoertion,

- $tOekmhi AtmUtl Om V»r*nfarutngn>n ant.j/Honrimt (pop* po fotky, dtítí kal* utne* položky, kwmtifikfice i 

■ počat kmi, akci apoú.)

4 11 Úbernahme einer Bůrgschaft durch eine Bank oder sin anderes 

Finanunstrtut. sofern dies aufgrund *'on Unions- oder nationalen 

Votschr/ften nderin emem vom Begleitausschuss 

angenommenen Programfaplanungsdokument vnrgeschneben

ISt/

Po skytnutí záruk bankou nebo jmou finanční institucí pokud to 

wžadujf unijní nebo vnftrosiáíní právní předpis* nebo 

programový dokument přijatý monitorovacím výborem

0,00 000 0:00 000 X

0,00

0,00
4 12 Erforderliche Reise- und Unterhringungskosten von extemen 

Sachverstandigen Refeienten, </otsttzeriden von Sitzungen und 

Dienstleistern / Nutné cestování a ubytování externích 

odborníku, přednášejících osob předsedajících zasedáním, 

poskytovatelů služeb

0;00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

413 Sonst/ge im Pahmen des Projekts erfoiderliche Expertise und 

Dienstleistungen / Jiné specifické odborné poradenství a služby 

potřebné pro projekt

0,00 000 0.00 0.00 X

0,00

0.00
5. AUSROSniNGSKOSTEN /  VÝDAJE NA VYBAVENI 0,00 6 000,00 0:00 5 000,00 X

51 Búroausrústung  /Kancelářské vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 X

0.00

0.00
52 IT-Hard- und Software/Hardware a software informačních 

technologií

0.00 3 000,00 0,00 á 000,00 x

IT-Ausrústungfúr Summer Schools / IT vybavení pra potřeby letní 

školy

3 000,00 3 000,00 Entwicklungsoftware-Lizenzen (Siemens NX, Process Simulate, RobotExpert)// licence na vývojářské SW 

(Siemens NX, Process Simulate, RobotExpert)

0.00

53 Mobiliár und Ausstattung/ Nábytek a vybavení 000 0 00 0,00 000 X

0.00

0.00

E 4 Laborausrustung/Laboratorní vybavení 0 00 0,00 000 000 X

0.00

0.00

55 Maschinen und Instrumente  / S troje a přístroje 0 00 0,00 0,00 0,00 X

0.00

0.00

56 Werk-.euge /Nástrole nebo zařízení 000 0,00 0:00 0 00 X

o.óó
0.00

57 Fahneuge (nurin Bayern)/ Vozidla (pouze v Bavorsku) 000 0:00 000 0,00 X

0,00

0.00

53 Sonstige fúrdas Projekt eďorderliche besondere AusrOstungen 

/Jiné specifické  vybavení potřebné prc projekt

0:00 2 000,00 0:00 2 000 00 X

Materiálkosten / náklady na materiál 2 000,00 2 000,00 Mikrocontrollerboards, PLC, Kleinteile fíir Projekt (Mechanik, Elektronik, Sensoren)//Mikrocontrollerboards,

PLC, Materiál-malé součásti pro potřeby projektu (mechanika, elektronika, čidla)

0,00
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A/be/npnW i‘ttWfcfiM**’* Arcxrítap**wr 2
'ŮurchfutinmjC

ftomiMntor ftteeftfejbvnft d«rKostrmpoetthn, Tpttkálkubiticadur Kťwftwpcartfon. QwNKffl*terar£ důr KosfenpWÍfloníGcížIií.T- í<-j ii:i/A Hi-)JJJ3.3Pí*PÍ<fi\ fir?
\ /Pracovní fafičvkl "-W8W«*/PhJCOVT5Í CESAMT/C&JtEM *ŠtůoknM. Antňhl ůnr m.)/KomenoW ípopli pokřiky, dfféi H*thulnc* potoiky, kvaniUlfáčá.pQÍQtb'y
í T?éí*ffri»Oí' 2 ‘-nňn*..* počůt htnů, AkcíApod.j

.. , , .Ma
6 ANSCHAFFUNG UNO MIETEVON1MM0BIUEN SOWIE 0,00 0,00 0:00 000 X

BAUKOSTEN/POŘÍZENÍA PRONÁJEM NEMOVITOSTÍA
STAVEBNÍPRÁCE

6 1 Ausgaben fur die Anschaffung von lmmab’lien und 0 00 0;00 000 0.00
Giundsiucken/Pořfz.enfstaveba pozemku

0.00
0.00

6 2 6sufí03ten undweitere damit zusammenhángende 0;00 000 000 o.oo
Kosien/Výdaja na stavebnípráce a souvisejícínáklady

0.00
0.00

6 3 Kosten fůi dieMiete von Immobilien undGrundstůcken 000 0,00 0 00 0,00/Nákladyna pronájem staveb a pozemku
0.00
0.00

Zwischensumme/Mezisoočet o.čx? 42 610.00 0.00 42 610.00 X

Einnahmen/Příjmy 0.00 X
GESAMTBUDGET/CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 42 610.00 0,00 42 610.00 X

Arbeltspaket Arbe/řspafíeř2
'Vorbere/řtmg und Arbeltspaket 1 "..,Name...?'
Pianung"/Pracovní ..Name."/Pracovní GESAMT/CELKEM Kontrolle/Kontrola(%)/Pracovní balíček2balíček "Příprava a baliček 1 "..název." "..název.."

plánování"
1 Personařkosten/Personálnínáklady 0,00 27 000,00 0,00 27 000,00 233,56
2 Buro- und VerwalttmgsBUSgaben/Kancelářskoa 0.00 4 050:00 0 00 4 050.00 1500
administrativnívýdaje

3 Reise- und Unterbnngungskosten/Náklady na cestovánía 0.00 1 500.00 0 00 1 500;00
ubytování

4 Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen/Náklady 0.00 5 060.00 000 5 060.00
na externíodborné poradenství a služby

5 Auarústungskosten /Výdaje na vybavení 0.00 5 000,00 0,00 5 000,00
6 Anschaffung und Miete von Immobiliensowie 0.00 0 00 0 00 0.00
Baukosten/Pořízenía pronájem nemovitosti a stavebnípráce

Zwischensumme/Mezisoucet 0,00 42 610,00 0,00 42 610,00
Einnahmen/Příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
GESAMTBUDGET/CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 42 610,00 0,00 42 610,00
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2  ‘-nňn*..*

CESAMT/C&JtEM

ftom iM n to r fttee ftfe jbvn ft d« r Kostrmpoetthn, Tpttkálkubitica d u r  K ť w ftw pca rtfon . Q w N K ffl*te ra r£  d ů r  K os fenpW Íflon  

*  ŠtůoknM. Antňhl ůnr m .) /  K om enoW  ípop li pokřiky, dfféi H*thulnc* potoiky, k v a n iU lfá č á .p Q ÍQ tb 'y

počůt htnů, Akcí Apod.j

6 A N S C H A F F U N G  U N O  M IE T E  V O N 1MM0BIUEN S O W IE  

B A U K O S T E N  / P O Ř ÍZ E N Í  A  P R O N Á J E M  N E M O V IT O S T Í A  

S T A V E B N Í  P R Á C E

0 ,00 0 ,00 0 :0 0 000 X

6 1 A u s g a b e n  fu r  d ie  A n s c h a ffu n g  v o n  lm m a b ’lie n  u n d

G iu n d s iu c k e n /P o ř fz .e n f  s taveb  a pozem ku

0  00 0 ;00 000 0 .00

0 .00

0 .00
6 2 6su fí03 ten und  w e ite re  d a m it z u s a m m e n h á n g e n d e

K o s ie n /  V ý d a ja n a  s ta v e b n í  p rá c e  a  s o u v is e jíc í n á k la d y

0 ;00 000 000 o .oo

0 .00

0 .00
6 3 K osten  fů i d ie  M ie te  v o n  Im m o b ilie n  u n d  G ru n d s tů c k e n

/ N á k la d y  n a  proná jem  s ta v e b  a  p o z e m k u

000 0 ,00 0  00 0 ,00

0 .00

0 .00

Z w is c h e n s u m m e  / M e z is o o č e t
o .čx?

42 610 .00 0 .00 42 610 .00 X

E in n a h m e n  / P říjm y 0 .00 X

G E S A M T B U D G E T /C E L K O V É  Z P Ů S O B IL É  V Ý D A J E 0 ,00 42 610 .00 0 ,00 42 610 .00 X

A rb e ltsp a k e t  

'V o rbe re /řtm g  u n d  

P ia n  u n g "  /P ra  covn  í  

b a líč e k  "P ř íp ra va  a  

p lá n o v á n í"

A rb e ltsp a k e t 1  

. .N a m e ."  /P ra c o v n í  

b a lič e k  1  " ..n á z e v ."

A rbe /řspa fíe ř 2

" . . ,N a m e ...? '

/P ra c o v n í b a líč e k  2  

" . .n á z e v .."

G E S A M T  /C E L K E M K o n tro lle  /  K on tro la (% )

1 P ersona řkos ten /  P e rs o n á ln í  n á k la d y 0 ,00 27 000 ,00 0 ,00 27 000 ,00 233 ,56

2 B u ro - u n d  V e rw a lttm g s B U S g a b e n /K a n c e lá řs k o  a

a d m in is tra t iv n í  výda je

0 .00 4 050 :00 0  00 4  050 .00 1500

3 R e is e -  u n d  U n te rb n n g u n g s k o s te n  /  N á k la d y  n a  c e s to v á n í  a

u b y to v á n í

0 .00 1 500 .00 0 00 1  500;00

4 K o s te n  fu r  e x te rn e  E x p e r t is e  u n d  D ie n s tle is tu n g e n  /  N á k la d y  

n a  e x te rn í o d b o rn é  p o ra d e n s tv í  a  s lu ž b y

0 .00 5  060 .00 000 5 060 .00

5 A u a rú s tu n g s k o s te n  /V ý d a je  n a  v y b a v e n í 0 .00 5  000 ,00 0 ,00 5 000 ,00

6 A n s c h a ffu n g  u n d  M ie te  von  Im m o b ilie n  s o w ie

B a u k o s te n /P o ř íz e n í a  p ro n á je m  n e m o v ito s t i a  s ta v e b n í  p ráce

0 .00 0 00 0 00 0 .00

Z w is c h e n s u m m e  /  M e z is o u c e t 0 ,00 42  610 ,00 0 ,00 42 610 ,00

E in n a h m e n  /P ř í jm y 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

G E S A M T B U D G E T / C E L K O V É  Z P Ů S O B IL É  V Ý D A J E 0 ,00 42 610 ,00 0 ,00 42 610 ,00
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo. 1

Projektname / Název projektu Léto s Průmyslem 4.0 / Sommer mit der Industrie 4.0
Projektnummer / Číslo projektu 327
LP1 Technische Hochschule Deggendorf BY
PP2 Západočeská univerzita v Plzní CZ
PP3 0 auswáhlen / vybrat
PP4. 0 auswahlen / vybrat
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od 07.04.2020
Projektbeginn / Začátek realizace projektu 01.02.2021
Projektende / Konec realizace projektu. 31.07.2022

Berichtszeitraum / Monitorovací období Termín der Berichtslegung
Berichtstyp / Typ zprávy fůr CZ / Termín předložení Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec zprávy pro ČR

1. 07.04.2020 31.12.2021 laufend / průběžná 30.01.2022
2. 01.01.2022 31.07.2022 abschlieBend / závěrečná 29.09.2022

Name / Název Datum / Dne Vor- und Nachname / Jméno
a príímení Unterschrift / Podpis

Ausgearbeitet von /
Vypracoval Regierung der

Oberpfalz 15.02.2021 Verena Dietl(Ausgabenprufende/ ) ř-" \
Stelle LP/Kontrolor VP)

Fůr den Leadpartner
bestátigt von / Za Technische Hochschule

Deggendorf 02.02.2021 Prof. Dr.-lng. Peter Firsching nicht erforderlichvedoucího
partnera

potvrdil:

Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

C íl EÚS 2014-2020

Harm onogram předkládání m onitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5

Zeitp lan N r / Harm onogram  číslo. 1

Projektnam e / Název projektu Léto s Prům yslem 4.0 / Som m er m it der Industrie 4.0

Projektnum m er / Č íslo projektu 327

LP1 Technische Hochschule Deggendorf BY

PP2 Západočeská univerzita v P lzní CZ

PP3 0 auswáhlen / vybrat

PP4. 0 auswahlen / vybrat

Zustim m ung zum Beginn der Projektdurchfuhrung ab / Souhlas se zahájením  realizace projektu od 07.04.2020

Projektbeginn / Začátek realizace projektu 01.02.2021

Projektende / Konec realizace projektu. 31.07.2022

Berichtszeitraum  / M onitorovací období

Berichtstyp / Typ zprávy

Term ín der Berichtslegung 

fůr CZ / Term ín předložení 
zprávy pro ČR

Anm erkung / Poznám ka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec

1. 07.04.2020 31.12.2021 laufend / průběžná 30.01.2022

2. 01.01.2022 31.07.2022 abschlieBend / závěrečná 29.09.2022

Nam e / Název Datum / Dne
Vor- und Nachname / Jm éno 

a príím ení
Unterschrift / Podpis

Ausgearbeitet von / 

Vypracoval 

(Ausgabenprufende 

S telle LP/Kontro lor VP)

Regierung der 

O berpfa lz
15.02.2021 Verena D ietl / ) ř- " \

Fůr den Leadpartner 

bestátigt von / Za 

vedoucího partnera 

potvrdil:

Technische Hochschule 

Deggendorf
02.02.2021 Prof. D r.-lng. Peter F irsching nicht erforderlich
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Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita
I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
—c---
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejněni oznámení Článek 31 směrnice 2014/23/EU Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 100 %
o zahájení zadávacího řízení v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění

Články 26, 32 a 49 směrnice v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věsí.), pokud
Nebo neoprávněné přímé zadání 2014/24/EU to směrnice vyžadují).
(tj. protiprávní jednací řízení bez
uveřejnění) Články 44, 67 až 69 směrnice To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez

2014/25/EU uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25%
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

1
Příloha
č.
6

Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita

I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení 
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná 

finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se 
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním 
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
—c---

C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejněni oznámení 
o zahájení zadávacího řízení

Nebo neoprávněné přímé zadání 
(tj. protiprávní jednací řízení bez 
uveřejnění)

Článek 31 směrnice 2014/23/EU

Články 26, 32 a 49 směrnice
2014/24/EU

Články 44, 67 až 69 směrnice 
2014/25/EU

Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 
v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věsí.), pokud 
to směrnice vyžadují).

To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

100 %

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

25%

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťu je, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným 
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení 
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti 
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 100 % (tato oprava
služby/ dodávky jsou uměle množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na se použije, pokud
rozděleny Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ oznámení o zahájení

dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot zadávacího řízení
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených týkající se dotčených
C-574/10, Komise/Německo, T- stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3 stavebních prací/
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, dodávek/ služeb
Španělsko/ Komise nebylo uveřejněno v

Úř. věst., ačkoli to
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

3. Chybějící odůvodnění pro Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 5%
zadání zakázky bez rozdělení na nerozdělit zakázku na části.
části

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny

Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU

Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU

Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU

C-574/10, Komise/Německo, T- 
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, 
Španělsko/ Komise

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených 
stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3

100 % (tato oprava 
se použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli to 
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

25 %

3. Chybějící odůvodnění pro 
zadání zakázky bez rozdělení na 
části

Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části.

5%

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb 
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4. Nedodržení lhůt pro podání Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 100%
nabídek nebo lhůt pro podání odst. 1 směrnice 2014/24/EU nebo lhůta je 5 dnů a méně.
žádostí o účast4.

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 25 %
nebo Směrnice 2014/25/EU (ale méně než 85 %).5

Neprodloužení lhůt pro podání Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 10%
nabídek, pokud došlo (ale méně než 50 %).
k významným změnám
v zadávacích podmínkách nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 5%
30 %.

4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na či. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení Ihůtpro podání nabídek a žádostí o účast veřejnízadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný napřípravu
nabídek, anižjsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".
5Např.při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená
zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění
předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 %[= (15-10)/15)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.
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č . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4 . N e d o d r ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k  n e b o  l h ů t  p r o  p o d á n í  

ž á d o s t í  o  ú č a s t 4 .

Č l á n k y  2 7  a ž  3 0 ,  4 7  o d s t .  1  a  3 ,  a  č l .  5 3

o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  8 5  %  a  v í c e ,  

n e b o  l h ů t a  j e  5  d n ů  a  m é n ě .

1 0 0 %

n e b o

Č l á n k y  4 5  a ž  4 8 ,  6 6  o d s t .  3  a  7 3  o d s t .  1  

S m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  5 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  8 5  % ) . 5

2 5  %

N e p r o d l o u ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k ,  p o k u d  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  

v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  3 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  5 0  % ) .

n e b o

L h ů t y  n e b y l y  p r o d l o u ž e n y  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  v  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c i 6 .

1 0 %

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  m é n ě  n e ž

3 0  % .

5 %

4  T y t o  l h ů t y  s e  v z t a h u j í  n a  o t e v ř e n é  ř í z e n í ,  u ž š í  ř í z e n í  a  z a d á v a c í  ř í z e n í  s  v y j e d n á v á n í m .

J e  t ř e b a  t a k é  u p o z o r n i t  n a  č i .  4 7  o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U :  "Při stanovení Ihůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu 

nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v  článcích 27 až 31".

5 N a p ř .  p ř i  m i n i m á l n í  l h ů t ě  p r o  d o r u č e n í  n a b í d e k  v  d é l c e  3 5  d n ů  ( p o d l e  č l á n k u  2 7  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U )  b y  s e  m o h l y  v y s k y t n o u t  d v a  s c é n á ř e :  1 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  č i n i l a  1 0  d n ů ,  c o ž  z n a m e n á  

z k r á c e n í  č a s o v é  l h ů t y  o  7 1 , 4  %  [ =  ( 3 5 - 1 0 ) /  3 5 ) ] ,  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  2 5  % ;  2 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  b y l a  1 0  d n ů ,  a v š a k  m i n i m á l n í  l h ů t a  m ě l a  b ý t  1 5  d n ů  ( z  d ů v o d u  u v e ř e j n ě n í  

p ř e d b ě ž n é h o  o z n á m e n í ) ,  c o ž  z n a m e n á  z k r á c e n í  l h ů t y  o  3 3  %[= ( 1 5 - 1 0 ) / 1 5 ) ] ,  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  1 0  % .

6  S r o v .  Č l á n e k  4 7  o d s t .  3  p í s m .  b )  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U .
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 10%
si potenciální účastníci opatřili účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj.
zadávací dokumentaci Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených

v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými
nebo Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro

otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.
Omezení pro získání zadávací
dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 5 %

účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek,
v souladu s příslušnými ustanoveními.

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 25 %
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7za pomoci
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1

směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci

nebo

Omezení pro získání zadávací

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU

Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.

10%

dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, 
v souladu s příslušnými ustanoveními.

5 %

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

25 %

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup 
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 
směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 5 %
lhůt pro podání nabídek9 o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu
nebo s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. vést. EU), ale

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU uveřejnění ( prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými
Neprodloužení lhůt pro podání prostředkv (viz podmínky v bodě 1 výše).
nabídek

Steiné iako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 10%
prostředky nebvlo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10,
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

7. Případy, které neodůvodňují Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 25 %
použití jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které
s uveřejněním nebo soutěžního směrnice neupravuje.
dialogu

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 10%
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
1(1 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6 . N e u v e ř e jn ě n í p r o d lo u ž e n ý c h  

lh ů t  p r o  p o d á n í n a b íd e k 9

n e b o

N e p r o d lo u ž e n í  lh ů t  p r o  p o d á n í  

n a b íd e k

Č lá n k y  3  a  3 9  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n k y  1 8  a  4 7  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n k y  3 6  a  6 6  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

P o č á te č n í  lh ů ty  p r o  p o d á n í  n a b íd e k  (n e b o  p o d á n í  ž á d o s t í  

o  ú č a s t )  b y ly  s p r á v n é  v  s o u la d u  s  p la tn ý m i u s ta n o v e n ím i ,  a le  

b y ly  p r o d lo u ž e n y  b e z  o d p o v íd a j íc íh o  u v e ř e jn ě n í v  s o u la d u  

s  p ř í s lu š n ý m i p ř e d p is y  ( t j .  u v e ř e jn ě n ím  v  Ú ř . v é s t . E U ) , a le  

u v e ř e jn ě n í ( p r o d lo u ž e n ý c h  lh ů t )  b y lo  p r o v e d e n o  j in ý m i

p r o s tř e d k v  ( v iz  p o d m ín k y  v  b o d ě  1 v ý š e ) .

5  %

S te in é  ia k o  v ý š e  a  u v e ř e jn ě n í ( p r o d lo u ž e n ý c h  lh ů t )  j in ý m i  

p r o s tř e d k y  n e b v lo  p r o v e d e n o  ( v iz  p o d m ín k y  v  b o d ě  1 v ý š e ) .

n e b o

N e p r o d lo u ž e n í  lh ů t  p r o  p o d á n í  n a b íd e k  v  p ř íp a d e c h , k d y  

z  j a k é h o k o li  d ů v o d u  n e js o u  d o d a te č n é  in f o r m a c e  d o d á n y  

n e jp o z d ě ji  š e s t  d n ů  p ř e d  k o n c e m  lh ů ty  p r o  p o d á n í  n a b íd e k 1 0 , 

i  k d y ž  o  to  h o s p o d á ř s k ý  s u b je k t  p o ž á d a l v č a s .

1 0 %

7 . P ř íp a d y , k te r é  n e o d ů v o d ň u j í  

p o u ž i t í  j e d n a c íh o  ř íz e n í  

s  u v e ř e jn ě n ím  n e b o  s o u tě ž n íh o  

d ia lo g u

Č lá n e k  2 6  o d s t . 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U V e ř e jn ý  z a d a v a te l  z a d á  v e ř e jn o u  z a k á z k u  v  je d n a c ím  ř íz e n í  

s  u v e ř e jn ě n ím  n e b o  v  s o u tě ž n ím  d ia lo g u  v  s i tu a c íc h , k te r é  

s m ě r n ic e  n e u p r a v u je .

2 5  %

P říp a d y , k d y  v e ř e jn ý  z a d a v a te l z a j i s t i l  ú p ln o u  

t r a n s p a r e n tn o s t , v č e tn ě  o d ů v o d n ě n í  p o u ž i t í  tě c h to  p o s tu p ů  

v  z a d á v a c íc h  p o d m ín k á c h , n e o m e z i l  p o č e t  ú č a s tn ík ů , k te r é  

v y z v e  k  p o d á n í  p ř e d b ě ž n ý c h  n a b íd e k , a  z a j i s t i l  r o v n é  

z a c h á z e n í  s e  v š e m i ú č a s tn ík y  v  p r ů b ě h u  je d n á n í .

1 0 %

9  N e b o  p r o d lo u ž e n ý c h  lh ů t  p r o  p o d á n í  ž á d o s t í  o  ú č a s t ;  ty to  lh ů ty  s e  v z ta h u j í  n a  u ž š í  ř íz e n í a  j e d n a c í  ř íz e n í  s  u v e ře jn ě n ím .

1 ( 1  S r o v . Č lá n e k  4 7  o d s t . 3  p ís m . a )  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U . V  p ř íp a d ě  z r y c h le n é h o  ř íz e n í p o d le  č l . 2 7  o d s t . 3  a  č l . 2 8  o d s t . 6  u v e d e n é  s m ě rn ic e  č in í  ta to  lh ů ta  č ty ř i d n y .
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 10%
stanoveného ve směrnici pro zakázek12nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné
elektronické a souhrnné Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na
zadávání zakázek11 potenciální účastníky13.

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 25%
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za
závažnou nesrovnalost14.

9. V oznámení o zahájení Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15nejsou 25 %
zadávacího řízení nejsou příloha V (body 7.c a 9) směrnice uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria
uvedeny požadavky na 2014/23/EU hodnocení (a jejich váhy).
kvalifikaci anebo kritéria
hodnocení (a jejich váhy) nebo Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16nejsou uvedeny 10%
podmínky plnění zakázek nebo příloha V část C (body 11 .c a 18) a podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.
technické specifikace. příloha VII směrnice 2014/24/EU

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani
nebo ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí

VIII a přílohaXI,A (bod 16 a 19), B kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek
Nedostatečně podrobně popsaná (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek
kritéria hodnocení a jejich váhy. směrnice 2014/25/EU podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující

účinek)17.
nebo Zásada rovného zacházení uvedená v

článku 18 směrnice 2014/24/EU d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na
Neposkytnutí/ neuveřejnění kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl,
vysvětlení/ doplňujících Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso. nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.
informací. ESD-11/2010COM vs. Irsko, ESD-

01/2008 Lianakis

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalosti stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13.

10%

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za 
závažnou nesrovnalost14.

25%

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace.

nebo

Nedostatečně podrobně popsaná 
kritéria hodnocení a jejich váhy.

nebo

Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací.

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11 .c a 18) a 
příloha VII směrnice 2014/24/EU

ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B 
(bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) 
směrnice 2014/25/EU

Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU

Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso. 
ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD- 
01/2008 Lianakis

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).

25 %

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou uvedeny 
podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17.

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.

10%

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalosti stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
15 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.



č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití Články 36. 37, 38 a 41 ve vztahu k Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 25 %
článku 3 směrnice 2014/23/EU odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů

- důvodů pro vyloučení, pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63. 67 a 70 ve vztahu nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1, příloze VII neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní

směrnice 2014/24/EU preference.
- podmínek pro plnění zakázek
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby

k článku 36 odst. 1, příloze VIII v době podání nabídky měl účastník:
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo
které isou diskriminační na
základě neodůvodněných (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo
vnitrostátních, regionálních nebo regionu18;
místních preferencí

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 10%
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty
a splnily požadavky na kvalifikaci.

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, není finanční oprava odůvodněná.

7

č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisyCBA1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití

- důvodů pro vyloučení, 

požadavků  na  kvalifikaci, 

k ritérií hodnocení nebo

- podm ínek  pro p lnění zakázek  

nebo

- technický ch  specifikací

k te ré isou d iskrim inační na 

základě neodůvodněných 

vnitrostátních , reg ionáln ích nebo 

m ístn ích preferencí

Č lánky 36 . 37 , 38 a 41 ve vztahu  k

článku  3 sm ěrnice 2014/23/EU

Č lánky 42 , 56 až 63 . 67 a 70 ve vztahu 

k  článku 18 odst. 1, p říloze V II 

sm ěrnice 2014/24/E U

Č lánky 60 , 76 až 79 , 82 a 87 ve vztahu  

k  článku 36 odst. 1, příloze V III 

sm ěrnice 2014/25/E U

Případy, v  n ichž by hospodářské subjekty m ohly být 

odrazeny od podání nabídky z důvodu pro tiprávních důvodů 
pro  vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení 

nebo podm ínek  pro p lnění zakázky, k teré obsahují 

neodůvodněné  vnitrostátn í, reg ionáln í nebo m ístn í 

preference.

Jedná se napřík lad  o případ , kdy existu je požadavek , aby 

v  době podání nabídky  m ěl účastn ík :

(i) p rovozovnu nebo zástupce v  zem i nebo reg ionu; nebo

(ii) zkušenosti anebo odbornou  způsobilost v  zem i nebo 

reg ionu 18;

(iii) vybavení v  zem i nebo reg ionu.

25 %

Stejně jako výše, s vý jim kou případů, kdy byla stále  zajištěna 

m inim áln í m íra  hospodářské soutěže, tj. u rčitý počet 

hospodářských subjektů předložil nabídky, k teré byly přijaty  

a  sp ln ily požadavky na kvalifikaci.

10%

18 D efin ice požadavků na kvalifikaci nesm í být d iskrim inační an i om ezující a  m usí bý t vázána na předm ět zakázky a m usí být přim ěřená. V  každém  případě, pokud  není m ožné dostatečně přesně popsat 
požadovaný specifický  požadavek  na kvalifikaci, m usí bý t odkaz použitý  v  kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo o tevření hospodářské soutěži. Pokud  jsou  ty to podm ínky 

sp lněny, není finanční oprava odůvodněná.

7



c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 10%
článku 3 směrnice 2014/23/EU diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/

- kritérií pro vyloučení, místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice Příkladem toho jsou následující případy.

2014/24/EU
- podmínek pro plnění zakázek 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;

k článku 36 odst. 1. příloze VITI
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity

požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení
které nejsou diskriminační ve
smyslu předchozího druhu 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné
nesrovnalosti, ale stále omezují známky/ značky/ normy19,s výjimkou případů, kdy se tyto
přístup hospodářských subjektů požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální

dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 5%
specifikace, ale byla stále zaj ištěna minimální míra
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační
požadavky.

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 25 %
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn
technickou specifičností dané zakázky.

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný"

c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 1 . P o u ž i t í

-  k r i t é r i í  p r o  v y l o u č e n í ,  

p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i ,  

k r i t é r i í  h o d n o c e n í  n e b o

-  p o d m í n e k  p r o  p l n ě n í  z a k á z e k  

n e b o

-  t e c h n i c k ý c h  s p e c i f i k a c í

k t e r é  n e j s o u  d i s k r i m i n a č n í  v e  

s m y s l u  p ř e d c h o z í h o  d r u h u  

n e s r o v n a l o s t i ,  a l e  s t á l e  o m e z u j í  

p ř í s t u p  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů

Č l á n k y  3 6 ,  3 7 ,  3 8  a  4 1  v e  v z t a h u  k

č l á n k u  3  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 3 / E U

Č l á n k y  4 2 ,  5 6  a ž  6 3 ,  6 7  a  7 0  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  1 8  o d s t .  1  p ř í l o z e  V I I  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n k y  6 0 ,  7 6  a ž  7 9 ,  8 2  a  8 7  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  3 6  o d s t .  1 .  p ř í l o z e  V I T I  

s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

T o  s e  t ý k á  k r i t é r i í  n e b o  p o d m í n e k ,  k t e r é  s i c e  n e j s o u  

d i s k r i m i n a č n í  n a  z á k l a d ě  v n i t r o s t á t n í c h /  r e g i o n á l n í c h /  

m í s t n í c h  p r e f e r e n c í ,  a l e  s t á l e  v e d o u  k  o m e z e n í  p ř í s t u p u  

h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  k e  k o n k r é t n í m u  z a d á v a c í m u  ř í z e n í .  

P ř í k l a d e m  t o h o  j s o u  n á s l e d u j í c í  p ř í p a d y .

1 )  p ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  v z t a h u j e  k  j e j í m u  p ř e d m ě t u ,  a l e  n e n í  m u  ú m ě r n á ;

2 )  p ř í p a d y ,  k d y  b y l y  p ř i  h o d n o c e n í  ú č a s t n í k ů  p o u ž i t y  

p o ž a d a v k y  n a  k v a l i f i k a c i  j a k o ž t o  k r i t é r i a  h o d n o c e n í

3 )  p ř í p a d y ,  k d y  j s o u  v y ž a d o v á n y  s p e c i f i c k é  o c h r a n n é  

z n á m k y /  z n a č k y /  n o r m y 1 9 , s  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů ,  k d y  s e  t y t o  

p o ž a d a v k y  t ý k a j í  d o p l ň k o v é  č á s t i  z a k á z k y  a  p o t e n c i á l n í  

d o p a d  n a  r o z p o č e t  E U  j e  p o u z e  f o r m á l n í  ( s r o v .  o d d í l  1 . 4 ) .

1 0 %

P ř í p a d y ,  k d y  b y l a  p o u ž i t a  o m e z u j í c í  k r i t é r i a /  p o d m í n k y /  

s p e c i f i k a c e ,  a l e  b y l a  s t á l e  z a j  i š t ě n a  m i n i m á l n í  m í r a  

h o s p o d á ř s k é  s o u t ě ž e ,  t j .  u r č i t ý  p o č e t  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  

p ř e d l o ž i l  n a b í d k y ,  k t e r é  b y l y  p ř i j a t y  a  s p l n i l y  k v a l i f i k a č n í  

p o ž a d a v k y .

5 %

P ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  z j e v n ě  n e v z t a h u j e  k  j e j í m u  p ř e d m ě t u .

n e b o

P ř í p a d y ,  k d y  k r i t é r i a  p r o  v y l o u č e n í ,  p o ž a d a v k y  n a  

k v a l i f i k a c i ,  k r i t é r i a  h o d n o c e n í  n e b o  p o d m í n k y  p r o  p l n ě n í  

z a k á z e k  v e d l y  k  s i t u a c i ,  k d y  n a b í d k u  m o h l  p o d a t  p o u z e  j e d e n  

h o s p o d á ř s k ý  s u b j e k t  a  t e n t o  v ý s l e d e k  n e m ů ž e  b ý t  o d ů v o d n ě n  

t e c h n i c k o u  s p e c i f i č n o s t í  d a n é  z a k á z k y .

2 5  %

1 9  B e z  u m o ž n ě n í  e k v i v a l e n t n í  o c h r a n n é  z n á m k y /  o b c h o d n í  z n a č k y  n e p o u ž i t í m  p o v i n n é h o  t e x t u  " n e b o  r o v n o c e n n ý "



—o---
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy' Popis nesrovnalosti Sazba opravy

12. Nedostatečná nebo nepřesná Článek 3 směrnice 2014/23/EU Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 10%
definice předmětu zakázky20 v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek,

Článek 36 směrnice 2014/25/EU který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

Věci C-340/02, Komise/Francie
EU:C:2004:623 aC-299/08, Komise/
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

13. Neodůvodněné omezení Články 38 odst. 2 a 42 směrnice Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 5 %
poddodávek 2014/23/EU omezení na použití poddodavatelů na část zakázky

stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to
Články 63 odst. 2 a 71 směrnice bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních
2014/24/EU poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech

úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaw - Miasto naprawachpowiatu,
bod 34

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávám nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však
nepoukazuje na existenci nesrovnalostí za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst, 2 směrnice 2014/24/EU.
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C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy' Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 2 . N e d o s ta te č n á  n e b o  n e p ře sn á  

d e f in ic e  p ře d m ě tu  z a k á z k y 2 0

Č lá n e k  3  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  1 8  o d s t . 1 s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  3 6  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c i C -3 4 0 /0 2 , Komise/Francie 

E U :C :2 0 0 4 :6 2 3  a C -2 9 9 /0 8 , Komise/ 

Francie E U :C :2 0 0 9 :7 6 9

C -4 2 3 /0 7 , K o m is e /  Š p a n ě ls k o

P o p is  v  o z n á m e n í  o  z a h á je n í z a d á v a c íh o  ř íz e n í a n e b o  

v  z a d á v a c íc h  p o d m ín k á c h  je  n e d o s ta te č n ý  n e b o  n e p ře s n ý  

z p ů s o b e m , k te rý  n e u m o ž ň u je  p o te n c iá ln ím  ú č a s tn ík ů m  p ln ě  

u rč i t  p ře d m ě t z a k á z k y , c o ž  m á  z a  n á s le d e k  o d ra z u jíc í ú č in e k , 

k te rý  b y  m o h l o m e z i t h o s p o d á ř s k o u  s o u tě ž 2 1 .

1 0 %

1 3 . N e o d ů v o d n ě n é  o m e z e n í 

p o d d o d á v e k

Č lá n k y  3 8  o d s t . 2  a  4 2  s m ě rn ic e

2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n k y  6 3  o d s t . 2  a  7 1  s m ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n k y  7 9  o d s t . 3  a  8 8  s m ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c  C -4 0 6 /1 4 , E U :C :2 0 1 6 : 6 5 2 ,

Wroclaw - Miasto na prawach powiatu, 

b o d  3 4

Z a d á v a c í p o d m ín k y  (n a p ř . te c h n ic k é  s p e c if ik a c e )  u k lá d a j í  

o m e z e n í  n a  p o u ž i t í  p o d d o d a v a te lů  n a  č á s t  z a k á z k y  

s ta n o v e n o u  a b s tr a k tn ě  ja k o  u rč i té  p ro c e n to  té to  z a k á z k y , a  to  

b e z  o h le d u  n a  m o ž n o s t o v ě ře n í  k a p a c i t  p o te n c iá ln íc h  

p o d d o d a v a te lů  a  b e z  ja k é k o li z m ín k y  o  p o d s ta tn ý c h  ry se c h  

ú k o lů , k te ré  b y  b y ly  p o d d o d a v a te ls k y  ře š e n y .

5  %

2 0  S  v ý j im k o u  p ř íp a d ů , k d y : 1 ) s m ě rn ic e  u m o ž ň u jí  v y je d n á v á m  n e b o  2 )  p ře d m ě t z a k á z k y  b y l o b ja s n ě n  p o  u v e ře jn ě n í o z n á m e n í o  z a k á z c e  a  to to  o b ja s n ě n í  b y lo  u v e ře jn ě n o  v  Ú ř . v ě s t .

2 1  N a p ř . b y lo  z j iš tě n o  z e  s t íž n o s tí  n e b o  d o ta z ů  v  p rů b ě h u  v ý b ě ro v é h o  ř íz e n í , ž e  p o te n c iá ln í ú č a s tn íc i n e m o h o u  z e  z a d á v a c íc h  p o d m ín e k  p ře d m ě t z a k á z k y  u rč i t . P o č e t o tá z e k  p o te n c iá ln íc h  ú č a s tn ík ů  v š a k  

n e p o u k a z u je  n a  e x is te n c i  n e s ro v n a lo s t í z a  p ře d p o k la d u , ž e  v e ře jn ý  z a d a v a te l o d p o v ě d ě l n a  o tá z k y  o d p o v íd a j íc ím  z p ů s o b e m  v  s o u la d u  s  č l . 4 7  o d s t . 3  a  č l . 5 3  o d s t , 2  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U .
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2. Zadáni zakázky, posouzení a hodnocení nabídek
č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

14. Kvalifikační požadavky (nebo Články 3 odst. 1 a 37 směrnice Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 25 %
technické specifikace) byly 2014/23/EU ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru
upraveny po otevření nabídek nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných
nebo byly nesprávně uplatněny. Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných

2014/24/EU kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí
nabídek, které přijaty být měly22).

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice
2014/25/EU

15. Vyhodnocení nabídek s Článek 41 směrnice 2014/23/EU Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 10%
použitím kritérií hodnocení, uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
která se liší od kritérií Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení
uvedených v oznámení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita
o zahájení zadávacího řízení Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.
nebo v zadávacích podmínkách

Věci C-532/06, Lianakis, Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 25 %
nebo EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/

TNSDimarso, body 25-36 místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.
Vyhodnocení za použití
dodatečných kritérií pro zadání,
která nebyla uveřejněna

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případe nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle dl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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2. Zadáni zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

14. Kvalifikační požadavky (nebo 
technické specifikace) byly 
upraveny po otevření nabídek 
nebo byly nesprávně uplatněny.

Články 3 odst. 1 a 37 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 
2014/25/EU

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 
ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru 
nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných 
kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí 
nabídek, které přijaty být měly22).

25 %

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií hodnocení, 
která se liší od kritérií 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

nebo

Vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro zadání, 
která nebyla uveřejněna

Článek 41 směrnice 2014/23/EU

Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU

Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU

Věci C-532/06, Lianakis,

EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 
TNS Dimarso, body 25-36

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 
uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita 
dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.

10%

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 
základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

25 %

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případe nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle dl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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—W---------
C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25 %
zadání zakázky ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání

Článek 100 směrnice 2014/25/EU zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 100%
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24během 25 %
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení danému účastníkovi.

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel
2014/25/EU jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což

vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními
Věci C- 324/14, Partner Apelski podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího
Dariusz, EU:C:2016:214, bod 69 aC- řízení nebo v zadávacích podmínkách.
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede
k zadání zakázky danému účastníkovi.

1 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

II

— W - -- - - - - - -

C. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 6 . N e d o s t a t e č n á  a u d i t n í  s t o p a  p r o Č l á n e k  8 4  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U P ř í s l u š n á  d o k u m e n t a c e  ( s t a n o v e n á  v  p ř í s l u š n ý c h 2 5  %

z a d á n í  z a k á z k y

Č l á n e k  1 0 0  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

u s t a n o v e n í c h  s m ě r n i c )  n e n í  d o s t a t e č n á  k  o d ů v o d n ě n í  z a d á n í  

z a k á z k y ,  c o ž  v e d e  k  n e d o s t a t e č n é  t r a n s p a r e n t n o s t i .

O d m í t n u t í  p ř í s t u p u  k  p ř í s l u š n é  d o k u m e n t a c i  j e  z á s a d n í  

n e s r o v n a l o s t í ,  n e b o ť  v e ř e jn ý  z a d a v a t e l  n e p o s k y t u je  d ů k a z  

o  t o m ,  ž e  z a d á v a c í  ř í z e n í  b y l o  v  s o u l a d u  s  p l a t n ý m i  p ř e d p i s y .

1 0 0 %

1 7 . J e d n á n í  b ě h e m  z a d á v a c í h o Č l á n k y  3 7  o d s t .  6  a  5 9  s m ě r n i c e Z a d a v a t e l  p o v o l i l  ú č a s t n í k o v i  z m ě n i t  s v o u  n a b í d k u 2 4  b ě h e m 2 5  %

ř í z e n í ,  v č e t n ě  ú p r a v y  v í t ě z n é 2 0 1 4 / 2 3 /E U h o d n o c e n í  n a b í d e k ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d l a  k  z a d á n í  z a k á z k y

n a b í d k y  b ě h e m  h o d n o c e n í

Č lá n k y  1 8  o d s t . 1  a  5 6  o d s t .  3  s m ě r n i c e

d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

2 0 1 4 / 2 4 / E U n e b o

Č l á n k y  3 6  o d s t .  1  a  7 6  o d s t .  4  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 5 / E U

V ě c i  C -  3 2 4 / 1 4 ,  Partner Apelski

Dariusz, E U : C : 2 0 1 6 : 2 1 4 , b o d  6 9  a C -  

2 7 / 1 5 ,  Pippo Pizzo E U : C : 2 0 1 6 : 4 0 4

V  r á m c i  o t e v ř e n é h o  n e b o  u ž š íh o  ř í z e n í  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  

j e d n á  b ě h e m  f á z e  h o d n o c e n í  s  n ě k t e r ý m ( i )  z  ú č a s t n í k ů ,  c o ž  

v e d e  k  p o d s t a t n ě  z m ě n ě n é  z a k á z c e  v e  s r o v n á n í  s  p ů v o d n í m i  

p o d m í n k a m i s t a n o v e n ý m i  v  o z n á m e n í  o  z a h á j e n í  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í  n e b o  v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h .

n e b o

S p o l e č n é  p ř í p a d y ,  C - 2 1 / 0 3  a  C - 3 4 / 0 3 ,  

Fabricom,  E U : C : 2 0 0 5 : 1 2 7 V  k o n c e s í c h  u m o ž ň u j e  v e ř e j n ý  z a d a v a te l  n ě k t e r é m u  

ú č a s t n í k o v i  b ě h e m  j e d n á n í  z m ě n i t  p ř e d m ě t ,  k r i t é r i a  

h o d n o c e n í  a  m i n i m á ln í  p o ž a d a v k y ,  a  t a to  z m ě n a  v e d e  

k  z a d á n í  z a k á z k y  d a n é m u  ú č a s t n í k o v i .

1  S  v ý j i m k o u  v y j e d n á v a č í c h  ř í z e n í  a  s o u t ě ž n í h o  d i a l o g u  a  t a m , k d e  s m ě r n i c e  u m o ž ň u j í  ú č a s t n í k o v i  p ř e d l o ž i t  d o p l n i t  n e b o  o b j a s n i t  i n f o r m a c e  a  d o k u m e n t y .

I I



c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

18. Nedovolená předchozí účast Články 3 a 30 odst. 2 směrnice Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 25 %
účastníků na přípravě zakázky 2014/23/EU zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo
n zadavatele k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za
2014/24/EU podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice

2014/24/EU25.
Články 36 odst. 1 a 59 směrnice
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127

19. Jednací řízení s uveřejněním, Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 25 %
s podstatnou změnou podmínek 2014/24/EU podmínky zakázky podstatně změněny26,což vyžaduje
stanovených v oznámení uveřejnění nového zadávacího řízení.
o zahájení zadávacího řízení Článek 47 směrnice 2014/25/EU
nebo v zadávacích podmínkách

20. Neodůvodněné odmítnutí Článek 69 směrnice 2014/24/EU Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 25 %
nabídek obsahujících cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám,
mimořádně nízkou nabídkovou Článek 84 směrnice 2014/25/EU byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím
cenu těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel
body 78 až 86 a věc T-402/06, takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že
Španělsko/ Komise, EU:T:2013:445, odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.
bod 91

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek či. 29 odst, 3 směrnice 2014/24/EU.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

18. Nedovolená předchozí účast 
účastníků na přípravě zakázky 
n zadavatele

Články 3 a 30 odst. 2 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 
zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo 
k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za 
podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU25.

25 %

19. Jednací řízení s uveřejněním, 
s podstatnou změnou podmínek 
stanovených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice
2014/24/EU

Článek 47 směrnice 2014/25/EU

V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 
podmínky zakázky podstatně změněny26, což vyžaduje 
uveřejnění nového zadávacího řízení.

25 %

20. Neodůvodněné odmítnutí 
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu

Článek 69 směrnice 2014/24/EU

Článek 84 směrnice 2014/25/EU

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- 
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, 
body 78 až 86 a věc T-402/06,
Španělsko/ Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, 
byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné 
otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích 
nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel 
takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že 
odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.

25 %

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek či. 29 odst, 3 směrnice 2014/24/EU.
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—cQ-.-
Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

21. Střet zájmů s dopadem na Článek 35 směrnice 2014/23/EU Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 100 %
výsledek zadávacího řízení zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo

Článek 24 směrnice 2014/24/EU článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná

Článek 42 směrnice 2014/25/EU veřejná zakázka (zakázky)27.

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166,
body 31-47

22. Bid rigging28 Článek 35 směrnice 2014/23/EU Případ 1 a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, 10%
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního

(zjištěný úřadem pro ochranu Článek 24 směrnice 2014/24/EU systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid
hospodářské soutěže, soudem riggingu (dále také „tajně smluvená společnost") byla
nebo jiným příslušným Článek 42 směrnice 2014/25/EU úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).
orgánem)

Případ lb: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 25%
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně
narušena.

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 100%
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky
(zakázek).

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava pro jektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bíd rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci,
kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bíd riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné
zakázky (zakázek).
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— Q--
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2 1 . S t ř e t  z á jm ů  s  d o p a d e m  n a  

v ý s le d e k  z a d á v a c íh o  ř íz e n í

Č lá n e k  3 5  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

B y l z j i š tě n  n e o d h a le n ý  n e b o  n e d o s ta te č n ě  n a p r a v e n ý  s t ř e t  

z á jm ů , a  to  p o d le  č lá n k u  2 4  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U  ( n e b o  

č lá n k u  3 5  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U  n e b o  č lá n k u  4 2  s m ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U ) , a  d o tč e n é m u  ú č a s tn ík u  b y la  z a d á n a  p ř e d m ě tn á  

v e ř e jn á  z a k á z k a  ( z a k á z k y ) 2 7 .

1 0 0  %

V ě c  C - 5 3 8 /1 3 , eVigilo E U :C :2 0 1 5 :1 6 6 ,  

b o d y  3 1 - 4 7

2 2 . B id  r ig g in g 2 8

( z j i š tě n ý  ú ř a d e m  p r o  o c h r a n u  

h o s p o d á ř s k é  s o u tě ž e , s o u d e m  

n e b o  j in ý m  p ř í s lu š n ý m  

o r g á n e m )

Č lá n e k  3 5  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  s m ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

P ř íp a d  1  a :  Ú č a s tn íc i ,  k te ř í  s e  ú č a s tn i l i  b id  r ig g in g u ,

p o s tu p o v a l i b e z  p o m o c i  o s o b y  v  r á m c i ř íd íc íh o  a  k o n t r o ln íh o  

s y s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  s p o le č n o s t  p o d í le j í c í  s e  n a  b id  

r ig g in g u  ( d á le  t a k é  „ ta jn ě  s m lu v e n á  s p o le č n o s t" )  b y la  

ú s p ě š n á  p ř i  z a j i š tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  ( z a k á z e k ) .

1 0 %

P ř íp a d  lb :  P o k u d  s e  z a d á v a c íh o  ř íz e n í  ú č a s tn i ly  p o u z e  ta jn ě  

s m lu v e n é  s p o le č n o s t i ,  p a k  j e  h o s p o d á ř s k á  s o u tě ž  v á ž n ě  

n a r u š e n a .

2 5 %

P ř íp a d  2 :  O s o b a  v  r á m c i ř íd íc íh o  a  k o n t r o ln íh o  s y s té m u  n e b o  

z a d a v a te l s e  ú č a s tn i l i  b id  r ig g in g u  t ím , ž e  p o m á h a l i  t a jn ě  

s m lu v e n ý m  ú č a s tn ík ů m , a  n ě k te rá  z e  s p o le č n o s t í  p o d í le j í c íc h  

s e  n a  b id  r ig g in g u  b y la  ú s p ě š n á  p ř i  z a j i š tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  

( z a k á z e k ) .

1 0 0 %

V  to m to  p ř íp a d ě  d o c h á z í  k  p o d v o d u /  s t ř e tu  z á jm ů  z e  s t r a n y  

o s o b y  v  r á m c i  ř íd ic íh o  a  k o n t r o ln íh o  s y s té m u , k te r á  

p o m á h a la  t a jn ě  s m lu v e n ý m  s p o le č n o s te m , n e b o  z a d a v a te le .

2 7  S t ř e t  z á jm ů  m ů ž e  n a s ta t  j i ž  v e  f á z i  p ř íp ra v y  p r o je k tu ,  p o k u d  m ě la  p ř íp r a v a  p r o  j e k tu  v l iv  n a  z a d á v a c í  d o k u m e n ta c i /  z a d á v a c í  ř íz e n í .

2 8  B íd  r ig g in g  n a s tá v á , k d y ž  s e  s k u p in y  f i r e m  ta jn ě  d o h o d n o u  n a  z v ý š e n í c e n  n e b o  n a  s n íž e n í  k v a l i ty  z b o ž í , p r a c í  n e b o  s lu ž e b  n a b íz e n ý c h  v  z a d á v a c íc h  ř íz e n íc h . O p r a v a  n e n í  o d ů v o d n ě n á  v  p ř íp a d ě , k d y  ú č a s tn íc i ,  

k te ř í  s e  ú č a s tn i l i  b id  r ig g in g u ,  p o s tu p o v a l i b e z  p o m o c i  o s o b y  v  r á m c i ř íd ic íh o  a  k o n t ro ln íh o  s y s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  ž á d n á  z e  s p o le č n o s t í  p o d í le j íc íc h  s e  n a  b íd  r ig g in g u  n e b y la  ú s p ě š n á  p ř i  z a j i š tě n í d o ty č n é  

z a k á z k y  ( z a k á z e k ) .

1 3



3. Provádění zakázky
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

23. Změny prvků zakázky Článek 43 směrnice 2014/23/EU 1) Bylv provedeny změny zakázky /včetně snížení rozsahu 25 % hodnoty
uvedených v oznámení zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené původní zakázky a
o zahájení zadávacího řízení Článek 72 směrnice 2014/24/EU směrnice; nových stavebních
nebo v zadávacích podmínkách, prací/ dodávek/
které nejsou v souladu se Článek 89 směrnice 2014/25/EU Změny prvků zakázky však nebudou považovány za služeb (pokud
směrnicemi. nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta existují)jsou
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

EU:C:2004:236, body 116 a 118 vyplývajících ze
změn

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících
Věc C-454/06, Pressetext hodnot;
EU:C:2008:351

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice
Věc C-340/02, Komise v. Francie 2014/24/EU29;a
EU:C;2004:623

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a
Věc C-91/08, WallAG, EU:C:2010:182 méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce,

a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové
dohody30.

2) Byla provedena podstatná změna prvků zakázkv /iako ie
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky,
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy
na zakázku. V každém případě bude změna považována za
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem ..celková povaha zakázky nebo rámcové dohody'1není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/Dublications/Public-Procurement-Policv-Brief-38-200117.pdf):
„Změnajepovolena, pokud tak výslovné stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená vpůvodních zadávacíchpodmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky
určitou míruflexibility. Změny zakázky nelzepovolitpouzeproto, že byty v zadávacíchpodmínkách zmíněnypředem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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3. Provádění zakázky

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách, 
které nejsou v souladu se 
směrnicemi.

Článek 43 směrnice 2014/23/EU

Článek 72 směrnice 2014/24/EU

Článek 89 směrnice 2014/25/EU

Věc C-496/99P, Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, body 116 a 118

Věc C-454/06, Pressetext

EU:C:2008:351

1) Bylv provedeny změny zakázky /včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice;

Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud 
jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících 
hodnot;

25 % hodnoty 
původní zakázky a 
nových stavebních 
prací/ dodávek/ 
služeb (pokud 
existují)
vyplývajících ze 
změn

Věc C-340/02, Komise v. Francie 
EU:C;2004:623

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a

Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182
(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a 
méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, 
a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30.

2) Byla provedena podstatná změna prvků zakázkv /iako ie 
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, 
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka 
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy 
na zakázku. V každém případě bude změna považována za 
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek 
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.
30 Pojem ..celková povaha zakázky nebo rámcové dohody'1 není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další 
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/Dublications/Public-Procurement-Policv-Brief-38-200117.pdf): 
„Změna je povolena, pokud tak výslovné stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky 
určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byty v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a
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—co-.-
Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 25 % hodnoty
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) zakázky. původní zakázky a
směrnice 2014/24/EU 100 % hodnoty

souvisejících změn
zakázky (zvýšení
ceny)

jednoznačná. Ustanoveni o revizi nesměji býtformulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, kteréje příliš obecné, by mohloporušit zásadu transparentnosti a
zvyšuje riziko nerovného zacházeni. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož ipodmínky, za kterých mohou býtpoužity. (...) Ustanovení
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovoupovahu zakázky. (...) Je napříkladpravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že jepožadováno dodáníjiných
výrobků nebo poskytováni služebjiného druhu, než kteréjsou stanoveny v původnízakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínkyprojiné produkty nebo nové služby byly
předem stanovenyjasně, přesně ajednoznačně. “
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—o--c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 
zakázky.

25 % hodnoty 
původní zakázky a
100 % hodnoty 
souvisejících změn 
zakázky (zvýšení 
ceny)

jednoznačná. Ustanoveni o revizi nesměji být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a 
zvyšuje riziko nerovného zacházeni. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení 
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodáníjiných 
výrobků nebo poskytováni služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly 
předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně. “
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Postih příjemce, pokud se
Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je Základ pro

náprava možná neřídil napomenutím nebo
pokud náprava není možná v % stanovení sankce

úplně chybíSplnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII napomenutí 5

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) je nekompletní napomenutí 3 sankce v % výdaje na
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro pořízení výstupu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 50
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) je nekompletní napomenuti 25 pořízení nosiče
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro publicity
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 100
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50 pořízení propagačního
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro předmětu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

16

II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců Pochybení
Pokud je 

náprava možná

Postih příjemce, pokud se 

neřídil napomenutím nebo 

pokud náprava není možná v %

Základ pro 

stanovení sankce

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity

je nekompletní napomenuti 25

je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu

je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a 
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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