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příloha č.6 Výzvy

SMLOUVA O DÍLO
ě. objednatele : 108/2021/ORM

č. zhotovitele : 007

na projekční práce v rámci akce

„ Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení - projektová dokumentace“
(dále jen „Smlouva44)

uzavřená dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění („dále jen „Občanský
zákoník44)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
00304271
CZ00304271
Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IC:
DIČ:
se sídlem
zastoupeno

ve věcech smluvních:
usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Č.19/15/ZM/23/02/2021 ze dne
23.2.2021
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

RNDr. Jiří Melcher, místostarosta města, na základě

ČSOB

epqbwzr

tel:
email:
ID datové schránky:
(dále jen „Objednatel44)

a

1. Miroslav Šimůnek - Architektura a interiér
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Kancelář a korespondeční
adresa:

Seifertova 702/5 .Valašské Meziříčí, 757 01
Miroslav Šimůnek
Miroslav Šimůnek

Náměstí 75/15 .Valašské Meziříčí, 757 01
604 69 58 59
111 744 12
CZ5610091674
FIO Banka a.s.
2000870275/2010
897npkp
Měli Valašské Meziříčí, č.j. 1716/2005/No, vložka 381001-

Tel.:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Zapsán
6800050-02
(dále jen „zhotovitel")
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příloha č.6 Výzvy

I.
Úvodní ustanovení

. Smluvní strany prohlašuji. uvedené v záhlaví této smlouvy jsou vsoukdu se
době uzavření této smlouvy a zavazuji se jejich změny ohlásit bez1

skutečností v 
prodlení smluvní straně druhé.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvy uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazku podle 
této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen mže Zhotovitel 
vykonává činnost projektanta na základě zápisu v obchodním a živnostenském lejstnku.

■ ssrs«ras£«SaSsprojektové dokumentace pro 
provedení stavby.

5

jejímž základě by se
Záhumení“.

6. Pojmy užívané v , , v , . „
případně vyplývajícím z příslušných právních předpisu, resp.
významu.

6.1. Pro účely této smlouvy se Dílem rozumí zpracování projektové dokumentace uvedené 
v čl. II. odst. 1 až 3 - výkonové fáze projektu dle této smlouvy (dále jen „dílo ),

na

této smlouvě jsou užívány ve významu definovaném touto smlouvou,
ve svém obvyklém

v souladu s článkem II. této6.2. Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou 
smlouvy předmětem závazku zhotovitele vůči objednateli,

provedení díla uvedená v článku V. odst. 1 této smlouvy,6.3. Celkovou cenou - cena za

6.4. Dílčí platbou - platba za příslušnou fázi dle článku VI. odst. 2.1 teto smlouvy,

Výkonovou fází - výkonová fáze uvedená v článku II. odst. 2.1 této smlouvy;

6 6 Podklady - dokumenty, které má v souladu s článkem VII. této smlouvy předat 
objednatel zhotoviteli za účelem jejich využití při zpracování dokumentace; zejmena 

objednatele, mapové podklady či předešlé zpracované studie ci

6.5.

připomínky
dokumentace, mají-li být při zpracování Díla užity,
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II.
Předmět Smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na 
vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro 
provedení stavby akce s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení“, přičemž 
zadávací podmínky veřejné zakázky (Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a 
požadované opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu) „Sníženi energetické 
náročnosti ZŠ Záhumeni - projektová dokumentace“ jsou přílohou č. 1 této Smlouvy. 
Rozhodnutím o výběru nej vhodnějšího návrhu ze dne 
nejvhodnější návrh zhotovitele.

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s podmínkami sjednanými 
touto smlouvou, zejména v termínech stanovených touto smlouvou, pro objednatele, v 
souladu s jeho požadavky uvedenými v předaných podkladech, provést dílo, spočívající 
v realizaci:

2.1 Výkonové fáze projektu - projektové dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby

l.fáze
• zajištění a vyhotovení pasportizace objektu v nutném rozsahu pro účely 

vyhotovení projektové dokumentace (tvary, rozměry, konstrukce) a pro účely 
vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (stavební materiály). 
Výsledná pasportizace bude předána zhotoviteli lx v tištěné podobě a lx na CD 
ve formátu ,dwg nebo dgn.

25.6.2021 byl potvrzen jako

2.fáze
* vyhotovení Energetického posudku, včetně Průkazu energetické náročnosti 

budovy stávajícího i návrhového stavu (PENB); EP bude předán objednateli 3x 
v tištěné podobě a lx na CD ve formátu .pdf

3.fáze
• zajištění stanovisek správců IS, stanovisek a potřebných vyjádření dotčených 

orgánů státní správy (inženýrská činnost)
• zpracování dokumentace návrhu stavby (technická zpráva, situace širších vztahů 

a vazeb, výkres situace 1 : 500, výkresy půdorysů stávajícího stavu 1:100, 
stávající pohledy, stávající řezy, výkresy půdorysů nového navrhovaného stavu 
1:100, pohledy nového stavu, řezy nového stavu, detaily nového navrhovaného 
stavu),

• zapojení nutných speciálních profesí (např. požární specialista, projektant VZT, 
projektant ÚT, projektant elektro), včetně jejich koordinace,

• zpracování projektové dokumentace pro část VZT, elektro, ÚT
• zpracování požární zprávy
• předložení navržené projektové dokumentace ke konzultaci a schválení 

objednatelem
• dokončení a kompletace projektové dokumentace, včetně speciálních profesí
• odevzdání dokumentace 6x v tištěné podobě, lx v elektronické podobě na CD ve 

formátu PDF a DWG, včetně soupisu prací a dokladů inženýrské činnosti
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příloha č.6 Výzvy

4.fáze
• vyhotovení soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s podrobným výkazem 

výměr dle Vyhlášky 169/2016 Sb. (slepý a ostrý rozpočet)

poznámka
• průzkumy, které si zajistí zhotovitel PD ve vlastní režii:

• polohové informace o existenci sítí,
• výškopisné a polohopisné zaměření okolních ploch v případě nutnosti
• předpokládá se min. 3x projednání se zadavatelem v sídle zadavatele 

(minimálně lx pro fáze 1-2, a 2x pro fázi 3).
2.2 a k poskytnutí dalších výkonů popsaných v odst. 3 až 7 tohoto článku, přičemž 

zhotovitel bude vycházet ze závazných ČSN, norem a souvisejících předpisů
z nabídky zhotovitele (dle přílohy č. 1 této smlouvy), se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle článku V. této smlouvy.

3. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je 
následující:
3.1 výkonové fáze projektu - vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby - dle bodu 2.1, l-4fáze

4. V rámci výkonových fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku zhotovitele 
též zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáním dokumentace s 
dotčenými orgány státní správy a majiteli a správci sítí v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 
této smlouvy. Objednatel za tímto účelem udělí zhotoviteli plnou moc dle vzoru, který je 
přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

5. Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí výkonových fází, je popsán v příslušných bodech 
přílohy č. 1 „Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a požadované 
opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu11 (příloha č.l Výzvy), 
která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Veškeré požadavky objednatele na dílo předá 
objednatel zhotoviteli v písemné formě.

5. Dokumentace zpracovávaná dle této smlouvy bude vyhotovena:
6x v tištěné formě (všechny výtisky PD budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem) 
lx na CD výkresová dokumentace ve formátu .pdf a ve formátu .dwg„ veškeré doklady 
inženýrské činnosti ve formátu .pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve formátu .xls nebo .xlsx, popřípadě v jiné elektronické podobě v otevřeném 
formátu, který umožňuje přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty. 
Eletronická forma soupisu musí být pro daný projekt jednotná!!

6. Součástí dokumentace zpracované podle této smlouvy není:
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6.1. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum;
6.2. Případné, úřady ke stavbě vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana 

přírody, archeologie, hlukové a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu.

III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle smlouvy ihned po předání požadavků a podkladů, po 
podpisu smlouvy, jak je uvedeno v čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových 
fází:
1. fáze - zajištění a vyhotovení pasportizace objektu v nutném rozsahu pro účely 
vyhotovení projektové dokumentace (tvary, rozměry, konstrukce) a pro účely 
vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (stavební materiály)

nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy,

2. fáze - vyhotovení Energetického posudku, včetně Průkazu energetické náročnosti 
budovy stávajícího i návrhového stavu (PENB)

nejpozději do 20 dnů od ukončení fáze 1,

3. fáze - vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti 
dokumentace pro provedení stavby včetně speciálních profesí a inženýrské činnosti

nejpozději do 90 dnů od ukončení fáze 2

4. fáze - vyhotovení a předání soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s podrobným 
výkazem výměr dle Vyhlášky 169/2016 Sb. (slepý a ostrý rozpočet)

nejpozději do 10 dnů od ukončení fáze 3

3. V případě, že objednatel nesdělí zhotoviteli své požadavky (dle čl. VII. odst. 1 této 
smlouvy), nebo nepředá případné podklady pro výkonovou fázi, je zhotovitel oprávněn 
započít s prováděním části díla dle doposud zhotovitelem předaných požadavků a 
podkladů. Tuto skutečnost objednateli sdělí. Za nedostatky v požadavcích či podkladech 
objednatele zhotovitel neodpovídá.

4. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků 
s výjimkou sjednanou v odst. 2 následujícího článku.

5. Zhotovitel je povinen jednotlivé části dokumentace předat objednateli na adrese jeho 
sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v den uvedený u výkonové fáze výše 
v odst. 2 tohoto článku a objednatel je povinen danou část dokumentace od zhotovitele 
převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

6. Lhůty uvedené výše v odst. 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 
dotčené orgány, jejichž stanoviska je zhotovitel v rámci výkonové fáze povinen opatřit, 
nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
pro vydání příslušného stanoviska právními předpisy, případně lhůta 30 dnů ode dne 
žádosti o stanovisko. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu
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nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této 
skutečnosti dozví. Stejně tak se prodlužuje doba předání dokumentace o dobu nutnou ke 
zapracování požadavků objednatele či podkladů dodaných objednatelem až v době 
provádění jednotlivých částí díla. V případě, že objednatel předá zhotoviteli v rámci 
provádění výkonové fáze jakýkoliv požadavek či další podklad, je zhotovitel oprávněn 
se k tomuto vyjádřit a případně jej odmítnout. V případě neodmítnutí zhotovitel 
objednateli písemně sdělí, o jakou dobu se doba plnění výkonové fáze prodlužuje.

7. Lhůty uvedené výše v odst. 2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou 
zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že 
objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

8. Zhotovitel je povinen provést dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své 
nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 2 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel může dílo, resp. kteroukoliv jeho část dle výkonové fáze provést ještě před 
stanoveným termínem.

IV. Předání a převzetí díla

1. Smluvní strany si ujednávají následující postup pro předání a převzetí díla:

1.1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k zahájení předání díla dle výkonové fáze 
v předstihu alespoň 5 pracovních dnů, nejpozději však 5 pracovních dnů před 
jednotlivými termíny dle čl. III. odst. 2 smlouvy. Pokud zhotovitel nevyzve, platí, 
že výzva je učiněna 5 pracovních dnů před jednotlivým termínem plnění dle čl. 
III. odst. 2 této smlouvy.

1.2. Smluvní strany zahájí předání díla, resp. jeho části dle výkonové fáze formou 
zápisu, kde uvedou soupis předpokládaných náležitostí dokumentace. Pokud 
k zápisu objednatel neposkytne součinnost, provede jej zhotovitel sám.

1.3. Po dobu následujících 3 pracovních dnů je objednatel oprávněn kontrolovat a 
prověřovat za součinnosti zhotovitele jednotlivé předávané části PD a konzultovat 
sporné body; uvedená lhůta počíná běžet následující pracovní den po dni, ve 
kterém byl sepsán zápis o zahájení předání.

1.4. Po uplynutí lhůty dle odst. 1.3 tohoto článku sepíší smluvní strany zápis o 
ukončení předání a převzetí díla (předávací protokol) obsahující soupis 
předkládaných dokladů, vyjádření objednatele k úplnosti dokumentace, soupis vad 
a nedodělků a termín jejich odstranění a podpis smluvních stran. Protokol může 
obsahovat také zápis o slevách poskytnutých zhotovitelem. Pokud k předávacímu 
protokolu objednatel neposkytne součinnost, provede jej zhotovitel sám.

1.5. Objednatel je oprávněn dílo, resp. jeho část nepřevzít, má-li vady, pro které je 
nelze užít k účelu dle čl. I. odst. 2, 3, 4 a 5 této smlouvy a neodpovídá-li 
požadavkům v čl. II. této smlouvy.
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Převzetí díla, resp. jeho části, je účinné dnem podpisu předávacího protokolu 
smluvními stranami, případně jeho soupisem dle poslední věty odst. 1.4. tohoto 
článku.

1.6.

1.7. Postup dle odst. 1 tohoto článku se použije i v případě, že zhotovitel provede dílo, 
resp. jeho část dle této smlouvy před termíny určenými v odst. 2.1. čl. III.

1.8. Za objednatele je oprávněna dílo převzít osoba jednající ve věcech technických: 
Ing. Marek Moll, zastupující vedoucí odboru investic.

1.9. Lhůta dle odst. 1.3. tohoto článku, po kterou bude objednatel kontrolovat a 
prověřovat za součinnosti zhotovitele předávanou dokumentaci se nepovažuje za 
prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzít dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití, ani užití dokumentace podstatným 
způsobem neomezují.

V.
Cena

1. Celková cena za zpracování díla a provedení dalších úkonů dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou objednatele a zhotovitele a činí pro výkonové fáze 1-4:

Výkonové fáze
Cena vč. DPH
121000,-Kč 
60500,-Kč 
193600,-Kč 
24200,-Kč

DPH 21 %
21000,-Kč 
10500-Kč 
33600,-.,-Kč 
4200.,-Kč

Cena bez DPH 
100000,-Kč 
50000 Kč, -Kč 
160000,-Kč 
20000,-Kč

1. fáze
2. fáze
3. fáze
4. fáze

399300,-KčCena celkem vč. DPH

2. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku představuje maximální závaznou nabídkovou 
za výkonové fáze 1-4 a zahrnuje veškeré plnění zhotovitele směřující ke splněnícenu

požadavků objednatele na řádné dodání díla dle této smlouvy, veškeré náklady 
zhotovitele nutné k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a kjeho předání včetně 
cestovného, veškerých poplatků a pojištění, nákladů na reprodukci, fotodokumentaci, 
videodokumentaci a jiné dokumenty potřebné k řádnému plnění, s výjimkou poplatků 
dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti 
s projednáním dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto 
řízení. Posledně jmenované náklady jdou k tíži objednatele.

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během 
trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna 
promítnuta do celkové ceny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné
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pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré 
podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto 
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na 
pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil 
veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je 
zohlednil.

5. Objednatel je oprávněn dílo užít až po úhradě jeho ceny sjednané výše.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude zhotoviteli projektu objednatelem 
hrazena formou dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku. Podkladem 
pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad (dále jen „faktura"), jehož 
součástí bude soupis provedených prací dle předávacího protokolu nebo výkazu, pokud 
k této dílčí platbě bude předávací protokol nebo výkaz vystaven.

2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit dílčí platby na základě faktur vystavených 
zhotovitelem v následujících termínech:

2.1. Po předání vyhotovené pasportizace objektu dle 1. fáze
- po předložení Výsledné pasportizace lx v tištěné podobě a lx na CD ve formátu 
,dwg nebo dgn
100% výše celkové ceny vč. DPH za l.fázi

2.2. Po předložení vyhotoveného Energetického posudku, včetně Průkazu energetické 
náročnosti budovy stávajícího i návrhového stavu (PENB) a jeho projednání dle 
2. fáze
100% výše celkové ceny vč. DPH za 2.fázi

2.3. Po předložení dokumentace dle 3.fáze
- předběžného vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a 
předběžného vyhotovení projektové dokumentace profesí specialistů a po jejich 
prvním připomínkování objednatelem

30% výše celkové ceny vč. DPH za 3.fázi
- konečného vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a konečného vyhotovení 
projektové dokumentace profesí specialistů a po jejich druhém připomínkování 
objednatelem

50% výše celkové ceny vč. DPH za 3.fázi
- kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
stanovisek a vyjádření majitelů a správců inženýrských sítí nutných pro vydání 
stavebního povolení; vyhotovení požárně bezpečnostního řešení stavby

20% výše celkové ceny vč. DPH za 3.fázi

2.4. Po vyhotovení a předání soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s podrobným 
výkazem výměr dle Vyhlášky 169/2016 Sb. (slepý a ostrý rozpočet)
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100% výše celkové ceny vč. DPH za 4.fázi

3. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich
vystavení. Zhotovitel vystaví fakturu, včetně popisu provedených prací nejpozději do 14
dnů od splnění podmínky pro uhrazení smluvené ceny a za h
vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu a
bezodkladně osobně nebo poštou doručí na adresu sídla objednatele.

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům,
zejm. zákonu ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
obsahovat další náležitosti uvedené ve smlouvě, a to zejména:

označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

číslo faktury

datum vystavení faktury

datum uskutečnění zdanitelného plnění

den splatnosti

fakturovanou částku

účel platby - rozpis provedených prací dle výkonové fáze

razítko a podpis oprávněné osoby

uvedení čísla smlouvy objednatele (číslo této smlouvy)

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže
vyúčtovaná cena neodpovídá ceně sjednané, není-li cena v souladu s cenou prací
uvedenou v soupisu provedených prací nebo faktura neobsahuje náležitosti uvedené
v odst. 4. tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení
nové nebo opravené faktury objednateli. Do doby doručení nové nebo opravené faktury
není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

6. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel
povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu
prodloužení delší jak 30 dnů.

7. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny díla na účet uvedený ve smlouvě nebo
na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen
„zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu.
V případe, ze:

a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,

b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,

c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření 
smlouvy,

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na 
osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel 
bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 
odepsána z účtu objednatele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za 
dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný 
zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. 
Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo 
odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem 
daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo 
odpovídající DPH.

10. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li objednatel v 
prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené zhotovitelem. O dobu prodlení 
objednatele se zaplacením po datu splatnosti se prodlužuje lhůta zhotovitele pro 
provedení díla v jednotlivé rozpracované výkonové fázi.

11. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany zhotovitele jdoucí nad rámec této 
smlouvy budou zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s 
objednatelem. Tyto práce však musí být zadány v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veškeré změny při realizaci díla, které 
zvýší nebo sníží cenu díla je zhotovitel povinen s objednatelem dohodnout formou 
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvním stranami, osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ktéto smlouvě, nevznikne mu nárok na 
zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla.

12. Objednatel je oprávněn zadržovat a neproplácet 10% z celkové ceny díla (zádržné) do 
doby, než zhotovitel odstraní projekční vady a nedodělky díla uvedené v protokole o 
předání a převzetí díla, nejvýše však po dobu 90 dnů po převzetí díla. Pokud nebudou 
projekční vady a nedodělky odstraněny zhotovitelem bez zbytečného odkladu nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn si toto odstranění 
projekčních vad a nedodělků objednat u třetí osoby za předpokladu dodržení autorských 
práv zhotovitele dle čl. X. smlouvy, a cena těchto prací bude odečtena ze zadržené 
částky. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení 
nákladů na odstranění projekčních vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl 
mezi cenou zaplacenou za odstranění projekčních vad a nedodělků a zadrženou částkou. 
Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli dle tohoto odstavce 
není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

13. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří 
kalendářních dnů,
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
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b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

14. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel 
považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu jednotlivých výkonových fází i v případě, že 
dílo není dokončeno, pokud tento stav není prodlením zhotovitele, ale naopak 
prodlením objednatele či třetích osob a zhotovitel na tento stav objednatele písemně 
upozorní a vyzve jej k převzetí nedokončeného díla.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na dokumentaci studie. Zhotovitel písemně potvrdí 
objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření 
dokumentace, a že mu byly předány v tomto článku uvedené podklady. Veškeré 
objednatelem předané podklady, které se nestaly součástí díla, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je povinen vrátit je objednateli nejpozději ke dni předání díla.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a 
zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při 
jednáních s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. 
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, 
nejpozději do tří pracovních dnů.

3. Zhotovitel objednateli předloží pro připomínkování výsledky své práce v podobě 
rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace, ve výkonové fázi 
alespoň 2x po dobu plnění výkonové fáze, toto na pracovních schůzkách, jejichž 
termíny budou písemně stanoveny harmonogramem pracovních jednání při uzavření 
smlouvy. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálům předloženým zhotovitelem nejpozději 
do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k 
zapracování v rámci výkonové fáze ve lhůtě kratší než 5 dnů před termínem pro 
dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci výkonové fáze.

4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelovy pokyny, připomínky a návrhy 
v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, 
závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a 
byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 čl. II. a odstavcem 1 tohoto článku.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné 
péče.
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6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenu 
pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně 
0,3 mil. Kč. Doklad o tomto pojištění předloží zhotovitel při podpisu smlouvy a 
následně vždy, když o to objednatel požádá.

7. Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním 
dodatek k této smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně 
dalších výkonů zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu 
takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

8. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se 
předmětu díla dle této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se zavazuje se těchto jednání na 
základě pozvánky účastnit, pokud účast jeho nebo jím pověřeného zástupce bude v 
časových možnostech zhotovitele či jeho zástupce.

9. Jestliže zhotovitel získá při své činnosti pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je 
po dokončení díla vydat.

10. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy 
s odbornou péčí.

11. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně zadávacích podmínek objednatele.

VIII.
Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na 
provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a je 
způsobilé k užívání pro účel dle této smlouvy. Dílo má vady, jestliže nesplňuje tyto 
vlastnosti.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí díla a za vady, které 
se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení 
povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Lhůta počíná běžet předáním 
kompletních řádně provedených dokumentací dle výkonové fáze bez vad a nedodělků, a 
to vždy za jednotlivé části díla ode dne jejich předání předávacím protokolem či 
výkazem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny připomínkami, pokyny a 
požadavky danými mu objednatelem, za podmínky, že zhotovitel na jejich nevhodnost 
upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
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5. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele písemně uplatnit. V písemném oznámení 
objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje a jaký způsob řešení vady dle 
následujícího požaduje.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a 
závažnosti vady právo požadovat:
a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
b) přiměřenou slevu z ceny díla.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli projektu sdělit v písemném oznámení o vadě volbu 
svého nároku z vad dle odst. 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K 
dodatečným změnám volby nárokuje třeba souhlas zhotovitele.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnout jinak. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn vady odstranit sám, nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na 
náklady zhotovitele, za předpokladu dodržení autorských práv dle článku X. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení 
jejich vyúčtování s prokázáním výše nákladů.

9. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu 
zhotovitel poskytne záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XI.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla či v důsledku vadného 
plnění povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

X.
Autorská práva

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem v rámci výkonové fáze, včetně jejich návrhu či 
konceptu, je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.

2. Majetková práva k autorskému dílu zhotovitel vykonává v souladu s ustanovením
§ 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet 
zhotovitel.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena
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či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

4. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k užití autorského díla - Dokumentace - pro 
výkonovou fázi, pro niž je dokumentace zpracována, a to okamžikem jejího předání dle 
předávacího protokolu. Pro objednání a vyhotovení následných výkonových fází 
projektové dokumentace, v případě, že zhotovitel odstoupí od uzavřeného smluvního 
vztahu a odmítne vyhovět objednateli uzavřít případný nový smluvní vztah dle odst. 
VII., čl. 7., zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užití autorského díla pro zadání 
následných výkonových fází s jiným zhotovitelem.

5. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro 
potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv 
formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to vždy s uvedením autorů dokumentace. 
Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci pro potřeby prezentace.

XI.
Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle termínů uvedených 
pro výkonové fáze dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části celkové ceny, zaplatí zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad a náhrady škody nebo 
její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve 
výši 0,03% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku díla se 
sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční 
době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

6. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývající mu z této 
smlouvy, a to ani po výzvě objednatele k nápravě, kdy lhůta k této nápravě nesmí být 
kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení povinnosti 
zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné 
zakázky, je možno smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, 
nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani v lhůtě stanovené v další výzvě k nápravě.

7. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
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8. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

9. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do dvaceti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany.

11. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli nesmí přesáhnout 50% z celkové 
ceny.

12. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok a je po splatnosti, započíst 
proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu 
smluvní pokuty.

13. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných 
povinností zhotovitele, zůstává v rozsahu výše smluvní pokuty nedotčen. Smluvní 
pokuta se na výši škody nezapočítává.

14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a 
dalších zákonných opatření.

XII.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran formou 
písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného v souladu s čl. XIII. odst. 10 smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupit je možné vždy pouze ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv s výjimkou doručování 
zpráv do datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem. Za podstatné 
porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby více než 30 dnů,
b) prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu stanoveného touto smlouvou ze 

strany zhotovitele více než 30 dnů,
c) zastavení provádění díla zhotovitelem bez řádných důvodů,
d) zhotovitel či objednatel opakovaně zanedbává nebo podstatně porušuje povinnosti 

sjednané touto smlouvou,
e) objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že na majetek 

zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo v případě, že zhotovitel vstoupil do 
likvidace,
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f) zhotovitel je v prodlení bez závažného důvodu s předložením výsledků své práce ke 
kontrole v termínech článek lll.odst.2 a to ani do tří dnů po dodatečné výzvě 
objednatele k předložení těchto výsledků.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na 
písemných pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel projektu upozornil, pokud 
dodržení takových pokynů brání řádnému provedení díla či se zásadně rozchází s dříve 
formulovanými zásadami spolupráce.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran. Nezanikají ustanovení smlouvy upravující zádržné, záruku za jakost a smluvní 
pokuty. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla provedou smluvní strany 
prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší 
a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvu a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli 
uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění 
těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který 
objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek ve sjednané 
lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem 
a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Veškeré předchozí ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím 
uzavřením pozbývají platnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoli informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám, vyjma užití v souladu s čl. X. této smlouvy.

4. V případě, že je tato smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se zhotovitel 
objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli 
jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, 
nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle 
této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit objednateli a dalším oprávněným osobám a také osobám oprávněným 
provádět kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.

5. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, 
a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů.
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Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním své obchodní firmy a dalších 
identifikačních údajů. Rovněž se zhotovitel zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti 
seznam subdodavatelů pro jednotlivé výkonové fáze, a to v rozsahu požadovaném 
objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová 
společnost), a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. Pokud si 
objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí zhotovitel použít k provedení díla 
jinou osobu, než která je uvedena v seznam subdodavatelů, pokud tuto změnu 
objednateli písemně neoznámí a zároveň nesmí být porušen poměr subdodavatelských 
prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

6. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové 
úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

8. Veškeré změny a doplňky, popřípadě ukončení této smlouvy dohodou, je možno 
provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e- 
mailů ěi jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na 
změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí 
příslušný soud.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato 
smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

12. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením 
č. ..1816/92/RM/25/06/20215 dne 25. 6. 2021

13. Smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.
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Přílohy:
č. 1 — Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a požadované opatření vedoucí ke snížení

energetické náročnosti objektu (příloha č.l Výzvy)
č. 2 - Plná moc objednatele zhotoviteli projektu
č. 3 - Vzor zápisu o ukončení předání a převzetí díla (předávací protokol)

2021Ve Valašském Meziříčí dneV Rožnově pod Radh, dne

ZhotoviObjednatel:

IROSLAV ŠJJMŮ
Jednatel - majitel

M Rad
cher

místostarosta měs
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Příloha č.l Výzvy

akce: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení- projektová dokumentace“

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a požadované opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu

zajištění a vyhotovení pasportizace objektu v nutném rozsahu pro účely vyhotovení projektové dokumentace 
(tvary, rozměry, konstrukce) a pro účely vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (stavební materiály);

vyhotovení Energetického posudku včetně Průkazu energetické náročnosti budovy stávajícího i návrhového 
stavu (PENB);

vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení (PD DSP) v podrobnosti dokumentace 
pro provedení stavby (PD PPS);

projektová dokumentace bude vyhotovena dle zákona 183/2006 Sb. v jeho současném znění;

projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s OTP - Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a Vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění platných vyhlášek a Vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění Vyhlášky č.
63/2013 Sb.;

projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb, dle §2 pro vydání stavebního povolení (příloha č.5 této vyhlášky) a dle §3 pro provádění 
stavby (příloha č.6 této vyhlášky) = jednostupňová projektová dokumentace;

Součástí projektové dokumentace budou nutná kladná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
dále majitelů a správců inženýrských sítí potřebná pro vydání stavebního povolení;

rozsah projektové dokumentace dle Vyhlášky 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu provedených prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr (součástí 
projektu bude „ostrý" a „slepý" soupis s vyznačeným autorizačním razítkem a podpisem zhotovitele);

projektová dokumentace bude vyhotovena dle dotačních podmínek Ministerstva životního prostředí v rámci 
„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020" (podporováno z Fondu soudržnosti); v současné době ale 
nejsou pro následující období nové dotační podmínky známy, proto budou použity podmínky stávající. Tyto stávající 
podmínky pro období 2014-2020 jsou uvedeny v příloze č.8 Výzvy;

navržení rozsahu zateplení stavebních prvků a konstrukcí budovy dle energetického posouzení a stanovení 
doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy - fasáda, stropy, výměna výplní otvorů, včetně 
zasklení lodžie;

navržení fasádních slunolamů na fasádu objektu pro zajištění tepelné pohody v letních měsících 

návrh technologie VZT jednotky s rekuperací pro prostory učeben

posouzení stávajícího systému ústředního vytápění, výměna TRV a osazení termostatických hlavic (eventuálně

1./

2.1

3.1

4./

5.1

5.1

7.1

8.1

7.1

8.1

9.1

10./

11./
IRC)

12./ posouzení a případný návrh fotovoltaiky pro ohřev teplé vody a vlastní spotřebu v rámci ZŠ

rekonstrukce systému bleskosvodu, včetně projekčního návrhu

návrh kompletní výměny vnitřního osvětlení budovy, včetně výpočtu osvětlení

13./

14./



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

PLNÁ MOC

Město Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v zastoupení: místostarosta města RNDr. Jiří Melcher

Zmocnitel:

IČ:11174412uděluje tímto firmě Miroslav Šimůnek - Architektura a interiér

se sídlem Seifertova 702/5 PSČ 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen „zmocněnec"), plnou moc v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, aby ho jako stavebníka zastupovala ve věcech a řízeních
vztahujících se k vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povoleni v podrobnosti
dokumentace pro provedení stavby, její projednáni s dotčenými orgány, vlastniky a správci dopravní a
technické infrastruktury, vlastníky dotčených nemovitostí a jinými subjekty, to vše pro akci:
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení- projektová dokumentace“

Zmocněnec je oprávněn, aby jménem zmocnitele provedl zejména potřebné inženýrské činnosti,
zajistil podklady a vyjádření od vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků
dotčených nemovitostí a jiných subjektů, projednal projektovou dokumentaci s dotčenými orgány a
vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury a zajistil jejich vyjádření a stanoviska, provedl či
zajistil další činnosti nezbytné pro vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby na výše uvedenou stavbu.

Zmocněnec je v řízení před správními orgány, jak je výše uvedeno, zejména oprávněn podávat
návrhy, žádosti, přijímat veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a návrhy, seznámit se
s podklady a provádět veškeré další úkony se správním řízením související, jakož i podávat opravné
prostředky.

Zmocněnec není oprávněn činit jménem zmocnitelů právní úkony, zejména uzavírat smlouvy.

Plná moc pozbývá platnosti dnem vyhotovení a předání kompletní studie Zmocniteli.

hk nai/f/čť &A, 2021dneVV Rožnově pod Radh., dne

Výše

Mirosl
Miroslav Šimů ktura a interiér
IČ:11174412

R
m a
Město Rožnov pod Rad
IČ: 00304271



Příloha č. 3 SOD

Zápis o ukončení předání a převzetí díla
(předávací protokol) - vzor

„Snížení energetické náročnosti ZŠ Záhumení- projektová 

dokumentace(<
Název akce:

Dokončená část (část výkonové fáze):

PŘEBÍRAJÍCÍ (objednatel)
Město Rožnov pod Radhoštěm 
Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov p. R.
IČ 00304271
zastoupen: Ing. Marek Moll

PŘEDÁVAJÍCÍ (zhotovitel)
Miroslav Šimůnek - Architektura a interiér 
Seifertova 702/5 
757 01 Valašské Meziříčí 
IČ 11174412
zastoupen: Miroslav Šimůnek

Datum zahájení přejímacího řízení: 

Datum skončení přejímacího řízení:

Popis a rozsah předávaných prací:

Hodnota předávaného díla (části):

Soupis vad a nedodělků:

dle smlouvy 

ceno dle smlouvy

Předané doklady a písemnosti:

Chybějící písemné doklady: včetně stanovení terminů jejich doplněni

Vyjádření účastníků řízení:

Ostatní účastníci řízení:

Zástupci dodavatele předávají a zástupci objednatele přejímají/nepřejímají dílo *, za splnění těchto podmínek

* nehodící se škrtne
..  ... .......................................................................................................... .................................................................................... ........................................................................................... ...............................MM....................................... ......................................................................................................................... ....

V Rožnově pod Radhoštěm 

Dne:...........................................

za objednatele za zhotovitele
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