Otava, Horazdovice — tpravy jezu Mrsko$ F.km 72,285 — DSP a DPS, vé&. priizkumd a IC SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(?islo smlouvy objednatele: 1678/2021
Cislo smlouvy zhotovitele: 1695/2021

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smiuvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, feditel sekce technické

, Feditel sekce technické

, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel. | e-mail: I
(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: VH-TRES spol. sr. o.

sidlo: Senovazné nam. 240/1, Ceské Budéjovice 6,
370 01 Ceské Budé&jovice

opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Vaclik, jednatel

opravnén jednat o vécech smluvnich: Ing. Daniel Vaclik, jednatel

opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Daniel Vaclik, jednatel

ICO: 15771822

DIC: CZ15771822

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 598
tel.: | e-mail:
(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni dle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
.ZZN'Z*) pro vefejnou zakazku s nazvem: ,,Otava, Horazd'ovice — Upravy jezu Mrskos i.km
72,285 — DSP a DPS, vé. prazkumi a IC“ (dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla
nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici €innosti ke stavbé

s nazvem ,,Otava, Horazd'ovice — upravy jezu Mrskos f.km 72,285 — DSP a DPS,
v€. prazkumu a IC“ (dale jen ,stavba®).
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3.

6.

Dilo bude vychazet z:

a)

b)

projektové dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti ,Otava, Horazdovice — Upravy
jezu Mrskos, f.km 72,285 zpracovana spoleCnosti VH-TRES spol. s r. 0., Senovazné
nam. 240/1, Ceské Budgjovice 6, 370 01 Ceské Budgjovice, ICO 15771822, v 03/2014
pod €. zakazky 1494/2 (dale jen ,DUR®) ktera byla zhotoviteli poskytnuta v ramci fizeni
pro zadani vefejné zakazky,

z podminek Uzemniho rozhodnuti vydaného MU Horazdovice, odbor vystavby
a uzemniho planovani, €.j. MH/05358/2020, ze dne 6. 5. 2020 s nabytim pravni moci ze
dne 8. 6. 2020, které je soucasti Dokladové Casti DUR.

Pfedmétem dila je:

a)

b)
c)
d)

¢ast dila A - inZenyrskogeologicky prizkum a geodetického zaméfeni (dale je
Lprazkumy®),

Cast dila B - projektova dokumentace pro stavebni povoleni (dale je ,DSP*),

&ast dila C - inzenyrska &innost pro stavebni povoleni (dale je ,ICSP*),

¢ast dila D - projektova dokumentace pro provedeni stavby (dale je ,DPS*).

Podminky provedeni ¢asti dila A - prazkumy:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

inzenyrskogeologicky priizkum pro ovéfeni geologickych podminek je specifikovan
v soupisu praci, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy,

rozmisténi sond pro inzenyrskogeologicky prizkum bude provedeno v souladu
s navrhem, ktery je soucasti DUR,

geodetické zaméfeni stavajiciho stavu a dotéenych pozemkl bude vychazet z podkladu
DUR,

prizkumy budou provedeny v rozsahu nezbytném pro realizaci DSP a DPS,

prizkumy budou provedeny v souladu s aktualnimi s pfisluSnymi normami a dalSimi
souvisicimi pfedpisy,

zaveérec€né zpravy z pruzkuml budou zpracovany a pfedany objednateli v listinné formé
ve 3 vytiscich a v elektronické formé na CD nebo DVD nosicich, a to 1x ve formatu (.pdf)
a 1x v editovatelnych formatech (.doc, _.txt, .xls, _.dwg).

Podminky provedeni ¢asti dila B - DSP:

a)

DSP bude obsahovat vSechny nalezitosti v souladu s Pfilohou €. 12 ,Rozsah a obsah
dokumentace pro vydani pro vydani stavebniho povoleni* vyhlasky & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu,

DSP bude technicky vychazet z DUR,

DSP bude pfedana 6x v listinné podobé a v elektronické podobé na CD nebo DVD
nosicich, a to 1x ve formatu .pdf a 1x v editovatelném formatu .txt, .doc, .xls, .dwg apod.,
soucasti predmétu plnéni zhotovitele je i zajisténi min. 3 vyrobnich vybor( zhotovitelem
k DSP, a to po organiza¢ni, odborné a administrativni strance (pfedpoklad 1x vstupni —
po uzavieni smlouvy o dilo, 2x v prub&hu zpracovani dila). Mistem konani vyrobnich
vyboru se pfedpoklada misto stavby, pfipadné sidlo objednatele. Z kazdého vyrobniho
vyboru bude zhotovitelem proveden pisemny zapis v€. prezencni listiny, ktery bude
soucasti DSP, a to jako pfiloha textové &i dokladové &asti,

soucasti DSP bude také koordinace projektovych praci a spoluprace s koordinatorem
BOZP (ve fazi pfipravy stavby), havarijni a povodfiovy plan a dopravni inzenyrské
opatfeni,

soucasti DSP budou také aktualizovana vyjadfeni spravci o existenci siti v€. jejich
zapracovani do DPS,

soucCasti DSP bude provedeni rozboru sedimentd z mista stavby z hlediska jeho
specifikace a nasl. stanoveni zpUsobu likvidace,

DSP bude obsahovat vykaz vymér véetné kontrolniho rozpoctu (paré €. 1 ac. 2).
Rozpocet v&. vykazu bude proveden dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
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asluzeb svykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisl. Vykaz vymér vcetné
kontrolniho rozpo¢tu budou zpracovany a predany ve formatu .xIs.

7. Podminky provedeni éasti dila C — ICSP:

a) ICSP bude zahrnovat zejména projednani projektové dokumentace DSP s dot&enymi
organy, organizacemi, s U€astniky fizeni a se spravci inZenyrskych siti a zajidténi jejich
stanovisek a rozhodnuti potfebnych pro stavebni fizeni,

b) vypracovani kompletni Zadosti o stavebni povoleni v€. vSech pfiloh a jeji podani na
pfislusny vodopravni ufad,

c) predani kopie zadosti podané podle pfedchoziho pismene tohoto odstavce bude
pfedana objednateli bez zbyte¢ného odkladu po jejim podani.

8. Podminky provedeni €asti dila D - DPS:

a) DPS bude obsahovat vSechny nalezitosti dokumentace pro provadéni stavby v souladu
s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

b) DPS bude technicky vychazet z DSP,

c) DPS bud e pfedana 6x v listinné podobé a v elektronické podobé& na CD nebo DVD
nosicich, a to 1x ve formatu .pdf a 1x v editovatelném formatu .txt, .doc, .xls, .dwg apod.

d) soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele je i zajisténi min. 2 vyrobnich vybor zhotovitelem
k DPS, a to po organizacni, odborné a administrativni strance (pfedpoklad 2x v prabéhu
zpracovani dila). Mistem konani vyrobnich vyborl se predpoklada misto stavby,
pfipadné sidlo objednatele. Z kazdého vyrobniho vyboru bude zhotovitelem proveden
pisemny zapis v€. prezencni listiny, ktery bude soucasti DPS, a to jako pfiloha textové
¢i dokladové ¢asti,

e) DPS budou zohlednény podminky vydaného pravomocného stavebniho povoleni,

f) DPS bude obsahovat vykaz vymér vcetné kontrolniho rozpoctu (paré €. 1 ac. 2).
Rozpocet v&. vykazu bude proveden dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb svykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist. Vykaz vymér vcetné
kontrolniho rozpoétu budou zpracovany a predany ve formatu .xc4 a .xls.

9. Dalsi pozadavky na zpracovani DPS:

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat tak, aby v maximalni mozné mife
zohlednil principy cirkularni ekonomiky. PFi zpracovani soupisu praci stavby je zhotovitel
povinen zohlednit materialy s obsahem druhotnych surovin dle Katalogu vyrobkd a material(
s obsahem druhotnych surovin pro pouZziti ve stavebnictvi
(http://www.recyklujmestavby.cz/download/), (dale jen ,materialy s obsahem druhotnych
surovin®) pokud je pouziti téchto material mozné, ucelné a jejich kvalitativni vlastnosti jsou
v ramci realizace stavby pfiblizné srovnatelné s materialy bez obsahu druhotnych surovin.

Vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin je zhotovitel povinen s objednatelem
projednat v ramci vyrobniho vyboru pfi zpracovani projektové dokumentace stavby. Po
odsouhlaseni rozsahu vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin objednatelem,
zhotovitel pfehlednym zplUsobem oznaci jednotlivé polozky obsahujici materialy s obsahem
druhotnych surovin v soupisu praci.

V pfipadé, Zze pouziti materiald s obsahem druhotnych surovin neni v ramci realizace stavby
mozné nebo uc€elné, sdéli tuto skuteCnost pisemné zhotovitel objednateli nejpozdéji
v terminu dle ¢&l. Il. odst. 1. pism. f) v€etné& uvedeni zdivodnéni nemoznosti €i neucelnosti
vyuziti materiall s obsahem druhotnych surovin. Obsahem tohoto zdidvodnéni budou
konkrétni skutecnosti vylu€ujici ¢i omezujici vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin.
Shora uvedené informace budou soucasti technické zpravy vypracované zhotovitelem. Tim
neni dotéena povinnost zhotovitele projednat s objednatelem vyuziti materiald s obsahem
druhotnych surovin v ramci kontrolniho dne.
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10. Za soucast plnéni jsou povazovany vesSkeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému
a uplnému zhotoveni predmétu pinéni, které vyplyvaji ze zadavacich podminek a ze znéni
smlouvy o dilo.

Il. Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich dobach pInéni a podminkach pro realizaci dila.
1. Zhotovitel se zavazuje provést ¢asti dila v nize uvedenych terminech:

a) zahajeni praci na éasti A (priizkumy), éasti B (DSP) a éasti C (ICSP):
bez zbyte€ného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy.

b) predani ¢asti A (priuzkumy):
nejpozdéji do 150 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

c) predani ¢asti B (DSP):
nejpozdéji do 150 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

d) predani kompletni éasti C (ICSP) vé. dokladové éasti a kopie zadosti o vydani
stavebniho povoleni podané v souladu s €l. I. odst. 7. pism. b) této smlouvy:
nejpozdéji do 210 kalendarnich dni (poc&inaje nasledujicim kalendafnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

e) zahdjeni praci na ¢asti D (DPS):
bez zbyte€ného odkladu po doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci na DPS
zhotoviteli; vyzva muze byt u¢inéna nejdfive po predani a pfevzeti DSP v rozsahu podle
pism. c) a d); objednatel uc€ini vyzvu nejpozdéji do 60 dnd od ziskani pravomocného
stavebniho povoleni na stavbu uvedenou v ¢l. I. odst. 2. smlouvy.

f) predani kompletni ¢asti D (DPS):
nejpozdéji do 90 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendarnim dnem po doruceni
pisemné vyzvy podle pism. e).

2. Doby sjednané v odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé,
Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu stouto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.

3. Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na
vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. Xl. odst. 3. smlouvy; za takové
pfekazky se povazuji zejména, nikoliv vSak vylu¢né
i. prekazky ze strany dotCenych organli vefejné moci, ze strany vlastniki nebo
spravcl dotéenych parcel ¢i budov, vlastnik( nebo spravcl inzenyrskych siti, které
objektivné znemozniujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoziujici nebo
podstatné omezujici provadéni dila a
iii. opatfeni pfijatd organy vefejné moci za ucelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakazlivé choroby znemoziujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
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c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

4. Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,
avS8ak pouze v rozsahu, ktery nemuze byt pficitan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani pfekazky ve
smyslu pfedchozi véty je pro prfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto &lanku
a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni

objednatele o zméné pokynu nebo o skute€nosti, Ze na pokynu trva, a
b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu piekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto &lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto ¢lanku na prodlouzeni termind, jez takova prekazka negativné ovliviiuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ
a budou provedena v souladu s €&l. XI. odst. 8. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky
vyplyvajici z pfedchoziho odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Cenadila je stanovena ¢astkou ve vysi:
1 044 800 K¢ bez DPH
(slovy: jeden milion étyficet Etyfri tisic osm set korun €eskych).

2. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé
v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Podkladem pro stanoveni ceny dila je ocenény soupis praci.

4. Sjednana cenadila je platna po celou dobu pinéni pfedmétu dila, a obsahuje veSkeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila dle této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.
V cené dila jsou zahrnuty naklady zhotovitele vynalozené na poplatky pfislusnym organam
statni spravy nebo jinym dot€enym subjektim, jejichz zaplaceni je nezbytné pro vykon
souvisejici inZenyrskeé €innosti. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany
objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. VeSkeré zmény budou provedeny
v souladu s €l. XI. odst. 8. této smlouvy.

5. Cena bude zhotoviteli uhrazena na zakladé dil€ich faktur ve vysi odpovidajicich pfislusné
Casti dila dle soupisu praci, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy, vystavenych zhotovitelem
po pfedani a pfevzeti prislusné ¢asti dila dle €l. Il. odst. 1. této smlouvy.

6. Vystavit fakturu je zhotovitel opravnén poté co je pfislusna ¢ast dila dle €l. Il. odst. 1. této
smlouvy pfedana a pfevzata objednatelem, pfed vystavenim faktury zhotovitelem musi byt
pfedany a prevzaty ve8keré prace spadajici do pfisludné €asti dila dle €l. Il. odst. 1. této
smilouvy.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafnového —
ucetniho dokladu podle uginnych pravnich pfedpist, musi obsahovat pfesny nazev akce dle
této smlouvy, Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera
fakturu vystavila.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.
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10.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platct DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pIinéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, zZe dilo nebo jednotlivé ¢asti dila
nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o pfedani
a pfevzeti Casti dila nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezZitosti. Zhotovitel je povinen
v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet plivodni doba splatnosti. Doba splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila, zména predmétu dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pFipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické normy a zadavaci podminky vztahujici
se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkum
sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych
mu objednatelem k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoba vedouciho projektového tymu, kterou uvedl
v seznamu osob pro ucely prokazani splnéni technické kvalifikace v zadavacim fizeni
vztahujici se k pfedmétu plnéni této smlouvy, podilela jako vedouci projektového tymu
na provadéni dila v rozsahu své funkce. Zména takové osoby za jinou osobu je mozna
postupem podle ¢l. XI. odst. 8., a to pouze za predpokladu, Zze nova osoba v plném rozsahu
splfiuje pfisludné podminky kvalifikace stanovené v zadavacich podminkach a zaroven je
rozsah zkusenosti nové osoby alespor srovnatelny s rozsahem zkusenosti osoby oznacené
v nabidce zhotovitele za vedouciho projektového tymu, které byly pfedmétem hodnoceni
nabidek dle pravidel stanovenych v zadavacich podminkach. Zhotovitel je povinen uvedené
skutecnosti prokazat predlozenim dokladd v rozsahu dle pfislusnych ustanoveni zadavacich
podminek.

Seznam osob, které se v souladu s pfedchozim odstavcem podileji na provadéni dila:

Vedouciho projektového tymu —
inZenyr pro obor vodniho
hospodafrstvi a krajinného
inzenyrstvi — odpovédny za
vedeni projektového tymu
zhotovitele

Daniel Vaclik

Pokud zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni urlitou &ast kvalifikace vztahujici se
k pfedmétu pInéni této smlouvy prostifednictvim poddodavatele, je povinen zajistit, aby se
takovy poddodavatel podilel na provadéni dila vrozsahu, vjakém prokazal splnéni
kvalifikace za zhotovitele. Zména takového poddodavatele za jiného poddodavatele je
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mozna postupem podle ¢&l. XI. odst. 8., a to pouze za pfedpokladu, ze novy poddodavatel
v plném rozsahu spliuje pfislusné podminky stanovené v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel
je povinen uvedené skutecnosti prokazat predlozenim doklad( v rozsahu dle pfislusnych
ustanoveni zadavaci dokumentace.

Identifikacni udaje poddodavatell, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval spinéni
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim jinych osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci ¢asti dila A,
B, C nebo D specifikovanych v €l. I. odst. 4. smlouvy podilel minimalné jeden student
stfedoskolského Ci vysokoskolského stupné studia oboru vécné souvisejiciho s pfedmétem
pinéni této smlouvy. Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedlozenim
Cestného prohlaseni podepsaného studentem a zhotovitelem s uvedenim, na jaké C&asti
pfedmétu plnéni se student podilel, a platného potvrzeni o studiu tohoto studenta, véetné
uvedeni studijniho oboru.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k socialné odpovédnému pinéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
predlozeni dokumentu, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl od dorucgeni vyzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadu. Dale je zhotovitel
povinen pfi vykonu administrativnich ¢innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li
to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za ucelem
naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentl (s vyjimkou
dokumentt, u nichz byl zhotovitelem dan objednateli odliSny pokyn) pouzivat papiry
s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo
optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez spliuji pozadavky na

recyklovatelnost a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozeni, Ze jim pouzivané
papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji poZzadovanou certifikaci.

Neni-li to odldvodnéno pfedmétem dila, dilo &i jeho jednotliva ¢ast, nesmi obsahovat pfimé
Ci nepfimé odkazy na urCité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu. Odkaz dle véty prvni tohoto
odstavce Ize pouzit, pokud stanoveni technickych podminek v projektové dokumentaci bez
tohoto odkazu nemuze byt dostate¢né prfesné nebo srozumitelné. U kazdého takové odkazu
je v8ak zhotovitel povinen upozornit na moznost pouzit rovhocenné feseni.

Pokud v pribéhu pInéni této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen pozadavek na
neuskutecnéni nékterych €innosti a praci, jejichz divodem budou skute¢nosti, které nebyly
objednateli znamy pfi uzavirani této smlouvy, je zhotovitel povinen na zakladé takového
opravnéného pozadavku objednatele tyto prace nevykonat a jejich cenu odecist z ceny dila.
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V. Predani a prevzeti dila

1. Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo nebo jeho jednotlivou fadné dokonéenou ¢ast
dila pfevzit.

2. Dilo nebo jeho ¢&ast se povazuje za dokonlené, je-li v dobé pFedani provedeno
v pozadovaném rozsahu a kvalité bez vad a nedodélki a je schopno plnit pozadovanou
funkci. UkonCeni a pfedani dila nebo jeho Casti je stvrzeno podpisy opravnénych osob
objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych
v zapise o predani a prevzeti dila.

3. Objednatel vS8ak mlze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo nebo jeho &ast, které vykazuje vady,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné vyuziti dila. V zapise o predani
a prevzeti dila nebo jeho Casti s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle &l. VII. odst. 1. pism. e) této smlouvy.

4. Nejpozdéji pfi pfedani ¢asti dila uvedené v &l. Il. odst. 1. pism. d), je zhotovitel povinen pfedat
objednateli doklady podle €l. IV. odst. 6.

5. PFedani hotového dila nebo jeho jednotlivych ¢asti bude zhotovitelem uskute¢néno v sidle
objednatele na adrese Povodi Vitavy, statni podnik, HoleCkova 3178/8, Smichov,
150 00 Praha 5.

VI. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zaru¢ni doba jednotlivych
Casti dila zaCina bézet dnem jejich pfedani a prevzeti.

3. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a terminy jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se
jedna o zaruc€ni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vy3e uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. VII. odst. 1. pism. e) této
smlouvy.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

7. Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi b&h zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.
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Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VIl. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanoveneé v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v ¢&l. Il. odst. 1. pism. b) se sjednava smluvni
pokuta ve vySi 1 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni az do dne predani
a prevzeti kompletni ¢asti A (prizkumy).

b) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v &l. 1. odst. 1. pism. c) se sjednava smluvni
pokuta ve vySi 1 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni az do dne pfedani
a prevzeti ¢asti B (DSP bez dokladové ¢asti).

¢) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v ¢&l. Il. odst. 1. pism. d) se sjednava smluvni
pokuta ve vy3i 1 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni az do dne pfedani
a prevzeti kompletni &asti C [ICPS v&. dokladové &asti a kopie zadosti o vydani stavebniho
povoleni podané v souladu s €l. I. odst. 7. pism. b) této smlouvy].

d) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. f) se sjednava smluvni
pokuta ve vySi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni az do dne pfedani
a prevzeti ¢asti D (DPS).

e) Za nesplnéni terminu pro odstranéni vady uvedeného v €l. V. odst. 3. a v &l. VI. odst. 5.
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 000 K& za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni
pro kazdou jednotlivou vadu aZ do dne jejiho odstranéni.

f) Za poruSeni povinnosti provadét dilo v souladu s ¢€l. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K& za kazdy zapocaty kalendafni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespori jeden pFipad porudeni uvedené povinnosti.

g) Za poruseni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K& za kazdy zapocaty kalendafni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespori jeden pfipad porudeni uvedené povinnosti.

h) Za poruseni povinnosti uvedené ¢l. V. odst. 4. se sjednava smluvni pokuta ve vysi
10 000 K¢.

i) Za poruSeni ostatnich v tomto odstavci neuvedenych smluvnich povinnosti, na jejichz
poruSeni byl zhotovitel upozornén objednatelem, se sjednava pokuta ve vysi 1 000 K& za
kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového

dokladu, ma zhotovitel pravo u&tovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.
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Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylucuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZ plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

VIII. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou objednateli nebo jiné tfeti osobé s vysi pojistného pinéni
minimalné 2 000 000 K¢&.

Zhotovitel je po celou dobu trvani této smlouvy povinen na Zadost objednatele
do 2 pracovnich dnl prokazat existenci a rozsah svého pojisténi.

IX. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu lze zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vyporadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany podle
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména to, ze zhotovitel neprovadi

prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé
nasledujici po vyzvé objednatele. Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dale
povazuje provadéni dila v rozporu s ¢l. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém
pfipadé nema zhotovitel narok na uhradu jakychkoliv dodate€nych nakladd nebo nahradu
Skody.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od €asti plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢asti dila
D (DPS) v pfipadé, Ze neziskad pravomocné stavebni povoleni na stavbu uvedenou v &l. .
odst. 2. smlouvy nejpozdéji do 12 mésicli ode dne pfedani a pfevzeti kompletni ¢asti C
(ICSP) dila objednatelem. V takovém pfipadé nema zhotovitel narok na Ghradu jakychkoliv
dodate¢nych nakladi nebo nahradu Skody.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonCené dilo ve stejném terminu pfedat. O pfedani a prevzeti
nedokoncéeného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této
smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny za
dosud provedena plnéni se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Ukonc€eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporl, ustanoveni tykajicich se autorskych prav k dilu a dalSich ustanoveni, z jejichz
povahy plyne, Ze maji zUstat v platnosti i po ukonéeni smlouvy.
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X. Licenéni a autorska ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Zze je nositelem majetkovych autorskych prav kdilu, které je
predmétem této smlouvy.

Zhotovitel timto udéluje objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci).

Licence je poskytovana:

a) jako vyhradni,

b) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu,

c) pro uzemi vSech zemi svéta (celosvétové),

d) tak, Ze mnozstevni rozsah této licence neni nijak omezen,

e) s pravem dalsiho postoupeni ziskaného prava &i udéleni podlicence tfetim osobam.
O postoupeni prav neni objednatel povinen informovat zhotovitele.

Objednatel neni povinen licenci vyuZzit.
Prava a povinnosti objednatele podle této smlouvy pfechazeji na jeho pravniho nastupce.

Objednatel jako vyhradni nabyvatel licence nabyva opravnéni ke vSem v soucCasnosti
znamym zpUsobUm uziti dila, a to zejména k tém zplsoblm uziti, ktera ucelové souvisi se
zadavacim fizenim na vybér zhotovitele pro realizaci stavby a samotnou realizaci této stavby,
bez ohledu na skute¢nost, zda realizace bude provadéna objednatelem ¢&i tfeti osobou.

Zhotovitel timto udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila s jakymikoli
Upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tvaréim zpracovanim s jeho spojenim
s jinymi dily a jeho zafazenim do dila souborného.

Zhotovitel prohlasuje, ze autor dila vyslovné udélil zhotoviteli bezpodminecny souhlas ke
zvefejnéni dila, jeho upravam, zménam, jeho zpracovani v€etné prekladu, jeho spojeni
s jinym dilem a zafazeni dila do dila souborného a dale prohlasuje, ze autor udélil zhotoviteli
bezpodmineény souhlas kvykonu jménem zhotovitele a na jeho uc€et autorovych
majetkovych prav k dilu a dale prohlasuje, Ze autor udélil bezpodminelny souhlas zhotoviteli
k postoupeni shora uvedenych prav tfeti osobé.

VySe odmény za nabyti licence k uZiti dila je zahrnuta v cené dila dle &l. lll. odst. 1. této
smlouvy. Veskeré financni naroky vyplyvajici z uziti dila objednatelem jsou zaplacenim ceny
za zhotoveni dila dle této smlouvy uspokojeny. Odména je sjednana bez ohledu na vysSi
vynosu objednatele z vyuziti licence. Zhotoviteli nevznika pravo na pfiméfenou dodate¢nou
odmeénu v pfipadech, kdy by se vySe odmény dostala do zifejmého nepoméru k zisku z vyuziti
licence a k vyznamu dila pro dosazeni takového zisku.

Zhotovitel prohladuje, Ze mu nejsou znama zadna prava tfetich osob, ktera by mohla byt na
prekazku uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé zjiSténi neopravnéného uzivani dila tfeti osobou
poskytne objednateli nalezitou soucinnost pfi pfijimani potfebnych pravnich opatfeni
k ochrané vykonu prav objednatele podle této smlouvy.

Opravnéni objednatele uzit dilo nezanika a nema na néj vliv odstoupeni od smlouvy jakékoliv
smluvni strany v pfipadech, kdy se strany v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vyporadaji
tak, Ze objednateli zistane dilo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazena cena dila nebo jeji
odpovidajici ¢ast.
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Prava zhotovitele osobovat si autorstvi dila a uvadét u dila své jméno zejména pfi zvefejnéni
propagaci dila zUstavaji nedotéena.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym
Ceskym pravem, zejména obCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle§ 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch &i zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek a rovnéz podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejnovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon o registru smluv*), zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaénich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendafnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd,
podepsanych ob&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu
nebude pro tento ucel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé
doru€ovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
0OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to
ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejbliZze ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami. Tato

smlouva nabyva uc€innosti dnem, kdy je splnéna podminka uverejnéni této smlouvy v souladu
se zakonem o registru smluv.
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13. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavfely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

14. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha &. 1: Soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné
zakazky a nabidka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

Ing. Daniel Vaclik
feditel sekce technické jednatel

Povodi Vitavy, statni podnik VH-TRES spol. sr. o.
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