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SMLOUVA O DÍLO 

Dnešního dne uzavřely smluvní strany: 

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
se sídlem: 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: 

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha  
(sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6) 
00216208 
CZ00216208 
 

Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: NEPRO stavební a.s. 
se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 
IČO: 27342093 
DIČ: CZ27342093 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. B 25201 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Martinem Šroubkem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen „Smluvní 
strana“)  

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 
znění (dále jen „OZ“), a v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“),  

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel označený v záhlaví této Smlouvy, který je veřejnou vysokou školou, se rozhodl
realizovat projekt spočívající v provedení úprav stávajícího prvního nadzemního podlaží objektu
B v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a modernizací 1NP vytvořit
prostor pro zdravotní a pohybovou výchovu pro studenty se specifickými potřebami (dále jen
„Projekt“).
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(B) Právě za tímto účelem Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „UK
FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami –
kampus Veleslavín“, zadávanou Objednatelem v podlimitním režimu v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen
„ZZVZ“), jejímž předmětem je provedení příslušných stavebních prací (dále jen „Veřejná
zakázka“);

(C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl
Objednatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;

(D) Zhotovitel prohlásil, že si je vědom skutečnosti, že provedení Díla je financováno z prostředků
dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v rámci programu a
výzvy spravované MŠMT s názvem: „133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
veřejných vysokých škol“ (dále jen „Projekt“), tudíž podléhá pravidlům tohoto programu (dále
jen „Pravidla“);

(E) Zhotovitel si je vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění
požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5
odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho
povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde
k jeho tíži;

(F) Zhotovitel si je zároveň vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci předmětu této
Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel
se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a
to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této
Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Objednatele či jeho
poddodavatele.

(G) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat
Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a

(H) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany
Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se zadávací
dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle
článku 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Cena za Dílo“). 
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1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 
Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky 
Zhotovitele. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky 
nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem a dalšími osobami 
(zejména studenty a vyučujícími). Odchylně od ust. § 2628 OZ se sjednává, že Objednatel má 
právo odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický 
dojem prostor s přihlédnutím k jejich účelu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v provedení přístavby bezbariérové
únikové rampy, rozšíření vstupního schodišťového prostoru směrem do vnitrobloku a 
dispoziční změny a celkovou renovaci vnitřních prostor 1NP Bloku B Fakulty tělesné výchovy a 
sportu Univerzity Karlovy (dále jen „Dílo“), a to dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a 
účinném znění, tj. včetně technické zprávy a výkresové části, kterou za tímto účelem zpracovala 
společnost Graphic PRO s.r.o., se sídlem Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO 28125657 (dále 
jen „Projektová dokumentace“). 

2.2. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové 
dokumentaci vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách (včetně technických podmínek) 
veřejné zakázky (dále společně též „Výchozí dokumenty“), které jsou přílohami této Smlouvy 
tvořícími její nedílnou součást, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto Výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při 
realizaci děl obdobného charakteru.  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména 
všemi Výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 
Smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se 
závazným časovým harmonogramem postupu prací, vypracovaným Zhotovitelem a 
schváleným Objednatelem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

2.4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku 
k této Smlouvě.  

2.5. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména: 

2.5.1. touto Smlouvou, 

2.5.2. podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, 

2.5.3. Projektovou dokumentací,  
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2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, 

2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž použití přichází 
v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat obě 
Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

2.7. Součástí předmětu plnění Díla je realizace projektu – stavby (stavebních prací), a to v rozsahu 
podrobně specifikovaném v Projektové dokumentaci. 

2.8. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen pro 
objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit: 

• Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek
stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci díla dle této smlouvy, zabezpečení
ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného
protokolárního předání jejich správcům.

• Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla.

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech
dotčených stavbou díla). Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení díla.

• Zajištění ostrahy stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho
pravidelná údržba.

• Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a
přemisťování a následné odstranění.

• Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, zejména provedení veškerých
zkoušek a testů souvisejících s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci. Dále pořízení
protokolů o průběhu takových případných zkoušek a testů, a předání protokolů o
provedení zkoušek objednateli.

• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů
v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí
podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a
předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli.

• Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o použití
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prací a dodávek. 
• Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke

schválení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) tak, aby nebyl narušen termín
pro provedení díla.

• Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit
podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět.

• Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
• Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném a
účinném znění;

• Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z
dokladů předaných objednatelem zhotoviteli;

• Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za
přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání objednateli při předání a
převzetí plnění předmětu této smlouvy;

• Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh
vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu
objednateli;

• Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho
částí, a to v českém jazyce;

• Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu
smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace
apod.;

• Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti objednateli či TDS objednatele, (tj.
především poskytnutí příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za
účelem získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a
správců sítí, a to tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro objednatele
vydání kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (díla). Poskytnutí nezbytné a dostatečné
součinnosti při kolaudačním řízení ve věci zhotoveného díla (stavby);

• zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPS“), a to v 6
písemných vyhotoveních a v digitální formě (přičemž výkresová část bude zpracována
v souladu s požadavky stanovenými v dokumentu s názvem Specifikace zpracování
výkresové dokumentace skutečného provedení stavby, jenž tvoří přílohu č. 3 této
Smlouvy); Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací,
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí;

• Do rozsahu zhotovení díla dále patří geodetické zaměření stavby (bude-li nezbytné jeho
vykonání):

• Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zpracování geometrického plánu
pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném a účinném znění, a
bude předáno objednateli v 5 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom vyhotovení
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v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči. 
• Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých

stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném a účinném znění.

• veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním Díla dle platných ČSN, požárních,
hygienických a bezpečnostních norem, zejm. veškeré zkoušky a testy související s uváděním
Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby
stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;

• dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad
a dotčené orgány státní správy;

• zajištění kolaudace stavby.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem
upraveným v článku 11 této Smlouvy. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele 
závazný, konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že celý projekt je 
financován z prostředků MŠMT a případné zpoždění termínu dokončení Díla by mohlo mít 
zásadní dopad na financování Díla a mohlo by vést k případnému vzniku nároku Objednatele 
na náhradu škody. Pro plnění jsou v časovém harmonogramu stanoveny následující milníky: 

3.1.1. Předání staveniště – do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.2. Termín zahájení prací – následující pracovní den po předání staveniště; 

3.1.3. Ukončení SÚ 02 – do 84 dnů od předání staveniště; 

3.1.4. Ukončení SÚ 01 – do 173 dnů od předání staveniště; 

3.1.5. Předání dokumentace skutečného provedení Díla, a to v 6 písemných vyhotoveních a 
v digitální formě (přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro 
MS Excel)) - do 170 od předání staveniště; 

3.1.6. Dokončení a předání Díla – do 174 dnů od předání staveniště. 

3.2. Předání staveniště Zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel 
není oprávněn nepřevzít staveniště v určeném termínu. Zhotovitel splní svou povinnost provést 
Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla Objednateli a převzetím Díla 
Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto 
Smlouvou, bude bez vad a nedodělků.  

3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem 
postupu prací, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 2. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno a předáno Objednateli po částech 
uvedených v čl. 3.1 výše. Částečné převzetí Díla je právem Objednatele, které není povinen 
využít. Pro předání a převzetí části Díla se použije čl. 11 obdobně.   

3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 11 této Smlouvy není Objednatel 
povinen od Zhotovitele Dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
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3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů Zhotovitele.  

3.7. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění 
Díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.8. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. 3.6 nebo 3.7 této Smlouvy, je 
povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat 
do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě 
se Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o 
výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková 
skutečnost nastala a že brání řádnému provádění Díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, 
která nebude považována za prodlení s prováděním Díla ze strany Zhotovitele. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 302/28 a 302/7 v k.ú. Veleslavín, nacházející se v areálu 
Objednatele, tj. Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu, na adrese José 
Martího 31, 162 52 Praha 6.  

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo: 

Cena bez DPH 36 490 414,13 Kč 

DPH ve výši 7 662 986,97Kč 

Cena včetně DPH ve výši 44 153 401,10 Kč. 

5.2. Cena za Díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této Smlouvy. Změna 
Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době 
uzavření Smlouvy). Jiná změna Ceny za Díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného 
dodatku k této Smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny 
předmětu Díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení Ceny za Dílo o 
Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu čl. 5.8 této 
Smlouvy. Zhotovitel tímto na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 
2 OZ. 

5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo 
v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích dokumentech 
předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a 
ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o 
náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i 
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vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění 
prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa 
provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, 
výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného 
provedení Díla, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o 
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání Díla. Dále se 
jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení 
podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, 
dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady 
spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo 
dle obecně závazných platných předpisů.  

5.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích částí 
není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.  

5.5. Objednatelem nebudou na Cenu za Dílo poskytována jakákoli plnění (např. zálohy). Smluvní 
strany se dohodly, že Zhotovitel bude provádět od počátku provádění Díla měsíční daňovou 
fakturaci podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit soupis 
provedených prací do 3 pracovních dnů od konce příslušného měsíce. Objednatel (resp. jím 
pověřená osoba) se k soupisu provedených prací vyjádří do 5 pracovních dní ode dne 
předložení. V případě, že bude soupis provedených prací vrácen k úpravám, je Zhotovitel 
povinen předložit upravený soupis provedených prací. Upravený soupis provedených prací 
bude Objednatelem (resp. jím pověřenou osobou) schválen do 3 pracovních dnů od jeho 
předložení. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře 
a bude jím omezena výše sjednaných plateb. 

5.6. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními 
předpisy a dále rovněž: 

• kód dle CZ-CPA;
• název Projektu: „UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se

specifickými potřebami – kampus Veleslavín“ a jeho registrační číslo: 133D22E000008.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména 
nebude doložen Objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je Objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit 
nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. Po dobu opravy daňového 
dokladu není Objednatel v prodlení s placením Ceny za Dílo, resp. její části. V případě postupu 
v rámci přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta na 30 
kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad 
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 
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5.8. S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na 
zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ. O takové změně 
bude sjednán dodatek k této Smlouvě.   

5.9. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této Smlouvy, 
resp. jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn s prováděním takových 
prací započít bez splnění podmínek uvedených v čl. 5.8 této Smlouvy. 

5.10. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupisu 
prací (výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy, a cenová soustava ÚRS 
I./2020 (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované 
v rámci prováděné změny bude použito:  

5.10.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), 
který je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v 
položkovém rozpočtu obsaženy, 

5.10.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny práce obsaženy, určí se 
jednotková cena na základě ceníku. 

5.11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči Objednateli. 

5.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je 
z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, která 
bude způsobilá k započtení. 

5.13. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla 
nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci 
bezvadnosti Díla nebo jeho části. 

6. SOUČINNOST, NOTIFIKACE A PREVENCE PRODLENÍ A ZTRÁT

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto Smlouvou.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
Smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 
a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 
osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE, BANKOVNÍ ZÁRUKA
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 
založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu za Dílo, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující 
skutečnosti: 

7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), v platném a 
účinném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, 

7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 
jiných organizačních změn; a/nebo 

7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této Smlouvy; a/nebo 

7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
souvisejících; 

7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 
dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují; a 

7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností Objednatele 
vyplývajících ze ZZVZ (např. § 219 ZZVZ) či z Pravidel.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném a účinném znění, spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu,
zejména MŠMT, přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např.
obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními
předpisy; tuto povinnost Zhotovitel rovněž zajistí u případných poddodavatelů Zhotovitele.

7.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro nebo v rámci provádění 
Díla dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z něhož je 
plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to 
po celou dobu archivace Projektu, minimálně však do konce roku 2030. Objednatel je oprávněn 
po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené 
dokumenty bezplatně převzít. 
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7.5. Technický dozor u provádění téhož Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním tvořící 
podnikatelské seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 
družstvech, v platném a účinném znění); to neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
Objednatel.  

7.6. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. § 219 
ZZVZ resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném 
znění.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat náležitě pravidla publicity v Pravidlech, resp. závazných 
pokynech MŠMT, na všech relevantních materiálech souvisejících s prováděním Díla, včetně 
fakturačních.  

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Díla stavbyvedoucím (povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen zajistit plnění Smlouvy za 
přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci Veřejné zakázky. Tyto 
osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení Objednatele, a to 
stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami. 

7.9. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu § 133 
stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na 
kontrolní prohlídce. 

7.10. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli originál záruční listiny (bankovní 
záruky za řádné provedení Díla) ve výši 10 % Ceny za Dílo (bez DPH) uvedené v čl. 5 této 
Smlouvy platné po celou dobu provádění Díla a po dobu odstraňování vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu, s možností jejího čerpání nejméně po dobu 200 
kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka je 
neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka umožňuje 
bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv 
námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi 
(Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele 
stanovené touto Smlouvou. Bankovní záruka za řádné provedení Díla kryje finanční nároky 
Objednatele vůči Zhotoviteli, vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele 
týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu, které 
Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.  

7.11. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky 
Objednatelem (věřitelem) doručit Objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční 
listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit 
předmětnou bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše. 

7.12. Objednatel je oprávněn: 

7.12.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a 
uvádění dokončeného Díla do provozu; 
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7.12.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-
technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při 
provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve technický 
dozor ke kontrole zakrývaných konstrukcí zápisem do stavebního deníku min. 5 
pracovních dnů předem. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor provede o 
kontrole zápis. Pokud budou konstrukce zakryty, aniž by byla splněna tato podmínka, 
zajistí Zhotovitel jejich opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení 
termínu pro provedení Díla. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 
oprávněna pracovníkům Zhotovitele dát příkaz k přerušení prací na Díle za účelem 
provedení kontrolní prohlídky dílčího provedení Díla (například před tím, než budou 
při dalším postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to 
s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude 
proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku 
společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že 
Zhotovitel nedbá pokynů osoby vykonávající kontrolně-technický dozor a zahájením 
prací znemožní provedení předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné 
práce nebyly provedeny v požadované jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení 
této Smlouvy nárok na slevu z Ceny za Dílo. Osoba vykonávající kontrolně-technický 
dozor je dále oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na 
provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 
při provádění Díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost 
dodržet termíny řádného dokončení Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy.  

7.13. Objednatelem určený a pověřený technický dozor (dále také jen „TDS“) je dále oprávněn: 

7.13.1. Zastupovat Objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v 
souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do 
jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními 
této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o 
předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a 
nedodělky (včetně těch nebránících užívání díla). 

7.13.2. Za Objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění 
stavebních prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za Objednatele zhotoviteli 
ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany 
neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku. 

7.13.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí 
Objednatelem dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu Objednatele návrhy 
změn díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými 
normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. 

7.14. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je dále oprávněn: 
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7.14.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění. 

7.14.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, v platném a účinném znění. 

7.14.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na nesoulad 
provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po zhotoviteli 
napravení jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními 
předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

7.14.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 
právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných 
právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze 
strany zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP 
nesjednal zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, 
pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této 
smlouvy). 

7.14.5. Oznamovat Objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti 
dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a dále upozornit Objednatele na nesoulad provádění 
stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.15. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je dále oprávněn: 

7.15.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s Projektovou 
dokumentací a upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s 
Projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto 
upozornění informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního 
deníku. 

7.15.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s 
Projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat Objednatele a TDS, příp. 
učinit zápis do stavebního deníku. 

7.15.3. Odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové 
dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis 
do stavebního deníku. 
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7.16. Stavební deník: Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a 
to dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník 
vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací poddodavatelů Zhotovitele. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat 
všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3.1 této 
Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel Objednateli při přejímacím řízení.  

7.17. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební 
deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a/nebo orgánu 
státního stavebního dohledu. 

7.18. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

7.19. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7.20. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této Smlouvy, ani 
jakékoliv jiné dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních 
stran, která je dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze Smluvních stran. 

8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této 
Smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Staveništěm se pro účely 
této Smlouvy rozumí místo určené k provedení Díla, které je vymezeno v článku 4.1 této 
Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení odstranění stavby a této Smlouvy.  

8.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

8.3. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

8.3.1. Pořádek na staveništi, Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti 
práce;  
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8.3.2. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

8.3.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění Díla, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla 
a za osazení případného dopravního značení; 

8.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 
Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude Zhotovitelem předán Objednateli při 
předání Díla. 

8.4. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních 
pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

8.5. Ke dni předání Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid. Pozemky 
a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo 
do stavu dle podmínek povolení odstranění stavby. 

8.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojné body pro dodávky elektřiny a vody. 
Náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí Zhotovitel.  

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré 
platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou a Výchozími podklady. Dílo 
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.  

9.2. S ohledem na nutnost zajištění hygienických standardů výuky uvnitř objektu i na atletickém 
ovále musí být při provádění Díla dodržena maximální prašnost dle ČSN EN 481 (nebo 
rovnocenné) a Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Tímto ustanovením samozřejmě není dotčena 
působnost jiných zákonů, vyhlášek a norem. 

9.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 
vhodnost Projektové dokumentace Díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je 
dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo (včetně prováděcí 
Projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 
platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím 
způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
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nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého 
závazku.  

9.4. Pro provedení Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající 
Projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

9.5. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek pro provedení Díla vč. 
jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před 
jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě 
jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě a Výchozích dokumentech jejich 
použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 
pracovních dnů přede dnem, kdy mají být dle věty první tohoto odstavce použity na stavbě. Po 
této lhůtě se má za to, že Objednatel s jejich použitím souhlasí. 

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby: 

9.5.1.  Veškeré pohledové prvky, které mají vliv na design (sportovní podlaha, dlažba, sanita, 
prvky osvětlení, AV technika, tapety aj.);  

9.5.2.  Vnitřní vybavení; 

9.5.3. Ocelová bezbariérová úniková rampa; 

9.5.4. Zpevněné venkovní plochy; 

9.5.5. Výplně vnitřních a vnějších otvorů. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby stavební práce byly prováděny 
v pracovní dny v době od 7:00 do 20:00 a zároveň v době od 08:00 do 17:00 byly prováděny 
pouze nehlučné práce (tj. práce do hlučnosti LAeq hodnoty 65 dB(A)). Pro měření hluku jsou 
rozhodné hodnoty tyto naměřené na hraně staveniště.  

9.7. Zadavatel vyhrazuje právo na operativní možnost omezení hlučných prací, jež by se měly 
provádět v čase od 7:00 do 9:00 hod. a od 17:00 do 19:00 hod. 

9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že nosnost vnitřní hlavní areálové komunikace je určena na 
maximální hmotnost 30t na jedno vozidlo. Komunikace vede přes vnitřní hospodářský dvůr, na 
kterém je parkoviště pro zaměstnance, které musí zůstat zachováno v provozu.  

9.9. Zadavatel nepřipouští jakýkoliv vjezd či skladování materiálu na pozemku č. 302/28 v k.ú. 
Veleslavín. 

9.10. Zhotovitel je povinen provést a předal Objednateli před zahájením provádění Díla podrobný 
pasport všech stavbou dotčených komunikací, objektů a jejich okolí. Zároveň bude před 
zahájením provádění Díla stanoven režim dopravy v areálu Objednatele, tj. Univerzity Karlovy 
v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu, na adrese José Martího 31, 162 52 Praha 6. 
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9.11. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby: 

9.11.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních 
dotčených pozemků či staveb; a 

9.11.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

9.11.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí objektu; a 

9.11.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provádění Díla a po dokončení 
Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém 
obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. Povinnost Zhotovitele stanovená v článku 7.8 této Smlouvy tím není 
dotčena. 

9.12. Zhotovitel Objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb 
poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla 
předložit Objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich 
náležité odbornosti). 

9.13. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla a stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli 
nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu 
finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí Díla budou existovat škody, které 
nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí Díla 
ze strany Objednatele. 

9.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení 
Díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. Zhotovitel je povinen 
předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla nejpozději v termínu stanoveném 
čl. 3.1 této Smlouvy. 

9.15. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 
Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném 
úseku Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou 
třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu 
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specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet změn, které předá ke schválení Objednateli. 
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat 
k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění 
těchto změn až po jejich předchozím odsouhlasení Objednatelem v souladu s dodatkem k této 
Smlouvě dle článku 5.8 této Smlouvy, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno 
písemně záznamem ve stavebním deníku.  

9.16. Zhotovitel je povinen vést Registr rizik a přijatých opatření, a to v listinné i elektronické podobě. 
Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit nahlédnout do Registru rizik a přijatých opatření, 
případně mu z něj poskytnout výpis či kopii. 

9.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Díla podílel 
alespoň jeden student bakalářského či magisterského stupně studia v oboru pozemních staveb, 
konstrukcí pozemních staveb případně jiný příbuzných oborů.  

9.18. Splnění podmínky stanovené v čl. 9.17 doloží Zhotovitel Objednateli písemným čestným 
prohlášení dané osoby – studenta, v jehož rámci budou uvedeny údaje o studiu (zejména 
studijní obor) a obsah a rozsah absolvované praxe, a to nejpozději při předání Díla. 

10. VADY DÍLA A ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN EN a ČSN EN 
ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání Díla 
Zhotovitelem.  Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou jejich výrobcem se vztahuje záruka 
v délce poskytnuté výrobcem; v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné 
záruční listy. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady Díla u 
Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo alespoň 
způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů v případě 
vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to v daném případě 
technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se 
Zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne 
jejího uplatnění, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel 
následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním 
takové vady. 
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10.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná 
jako v článku 10.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. 

10.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady Díla 
zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 
vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů.  

10.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

10.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.3 
této Smlouvy; a/nebo 

10.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.3 této Smlouvy; 
a/nebo 

10.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo 

10.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní; 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle OZ a dále nároky 
Objednatele účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran. 

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla podle článku 11. níže poskytnout 
Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky za odstranění vad vyskytnuvších se 
v záruční době) ve výši 5 % Ceny za Dílo bez DPH uvedené v článku 5.1 této Smlouvy a udržovat 
ji ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost, nejdéle však po dobu 60 měsíců od 
předání a převzetí Díla. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí smluvních sankcí za porušení 
povinností Zhotovitele k řádnému a včasnému odstranění vad vyskytnuvších se v záruční době. 
Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní 
záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele 
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(Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou. 

10.10. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) dokončit
a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení 
Zhotovitel přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli 
alespoň 10 pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena 
výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 10. 
pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

11.2. K předání Díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 
touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za vady, s nimiž může být Dílo převzato.  

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, 
místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a 
provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje 
parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Předávací protokol bude vyhotoven ve 
třech stejnopisech podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 
dva Objednatel.  

11.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a vyjádření 
Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme (což není povinen 
ve vztahu k článku 1.3 a 11.10 této Smlouvy), budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění 
vad Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či 
nikoli, a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za vady.  

11.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Podmínkou předání a převzetí je 
zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje 
parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel doloží Objednateli před 
zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené 
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle 
Projektové dokumentace a platných právních předpisů, doklad o ekologické likvidaci odpadu a 
další doklady předvídané touto Smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude Zhotovitelem 
předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění Díla. 
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11.6. Dokumentaci skutečného provedení stavby k provedenému Dílu je povinen Zhotovitel předat 
v 6 vyhotoveních v grafické podobě a v digitální podobě Objednateli při předání Díla, přičemž 
dokumentace bude odpovídat vyhl. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění.  

11.7. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto článku 
Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

11.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a uklizeno 
místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo 
za řádně dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí Projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel 
povinen uvést po dokončení Díla do původního nebo lepšího stavu. 

11.9. Zhotovitel je spolu s Dílem povinen Objednateli předat očíslovaný seznam klíčů a odpovídajícím 
způsobem popsané klíče od jednotlivých dveřních křídel. 

11.10. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, 
které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této 
Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených 
výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro 
vady Dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto 
článku 11. Smlouvy.  

11.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo v případě, že Zhotovitel k sjednanému dni předání a 
převzetí Díla nepředloží bankovní záruku za odstranění vad v záruční době dle článku 10.9 této 
Smlouvy či řádně a prokazatelně nevypořádal veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním 
Díla. 

12. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

12.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele splnit milníky pro provádění Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo (bez DPH) za každý, i 
pouze započatý den prodlení, a to za každý milník, s nímž je Zhotovitel v prodlení. 

12.2. Při splnění konečného termínu řádného provedení a předání Díla dle článku 3.1.6 této Smlouvy 
bude sankce za nesplnění milníků Zhotoviteli vrácena, a to finančním vypořádáním v rámci 
konečné faktury. Toto pravidlo se uplatní i v případě, že Objednatel v souladu s článkem 11.4 
této Smlouvy Dílo převezme s vadami. 

12.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 
převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 
dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 5.000,- Kč za každý, i 
pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  
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12.6. Za porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 
kvalifikace (viz článek 7.8 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

12.7. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Díla či jeho části se Objednatel zavazuje 
Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné Smluvní 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

12.9. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ. 

12.10.  Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za Dílo. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

13.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím 
právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům 
provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 
dnů;  

13.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů 
přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku 3.6 a 
3.7 této Smlouvy; 

13.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle 
článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy; 

13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; 

13.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

13.2.6. jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s prováděním díla porušení obecně závazných právních předpisů; 

13.2.7. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy; 

13.2.8. Dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 
kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v článku 7.8 této Smlouvy; 
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13.2.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy i v případě, že nezíská účelovou 
dotaci či její část na financování tohoto Projektu či mu bude tato dotace odňata. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 
2 ZZVZ. 

14. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla Objednateli
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

14.1.1. Díle a všech jeho částech, a 

14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla jako celku, pokud 
nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí Díla nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly 
použity k provedení Díla, kterými jsou zejména: 

14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho 
části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám Zhotovitel či 
Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat.  

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzatí 
Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
z této Smlouvy.  

15. POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného pojištění 
činí alespoň 35.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen nejpozději k okamžiku převzetí 
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staveniště uzavřít smlouvu na pojištění stavebně-montážních rizik, a to na pojistnou částku ve 
výši alespoň 35. 000. 000,- Kč. Zhotovitel předloží na žádost Objednateli kopii pojistné smlouvy, 
resp. potvrzení o existenci pojištění v požadovaném rozsahu. 

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění Díla. V případě 
zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost Objednateli, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 

16. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

16.1. Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem v souvislosti s
předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Ve věcech technických a organizačních: 

a) Stavbyvedoucí: 

b) Hlavní pokrývač:  

       Ve věcech smluvních:  

16.2. Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s 
předmětem plnění dle této Smlouvy: 

Ve věcech věcných a organizačních: 

Ve věcech smluvních: I

16.3. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají nebo 
mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena 
písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s 
písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím 
provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po 
odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 
V případě reklamace a věcí technických či organizačních lze písemné oznámení zaslat také 
prostřednictvím e-mailu. 

16.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany ve prospěch účtu 
oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

16.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 



25 

nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 
jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně 
takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné 
dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež 
nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních 
stran v době uzavření této Smlouvy. 

16.6. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 
občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným způsobem. 

16.7. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou 
cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na věcně a místně příslušný soud. 

16.8. Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí 
právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ. 

17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv. 

17.2. Tato Smlouva byla vyhotovena elektronicky a podepsána Smluvními stranami elektronickým 
podpisem.  

17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

17.4. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 
oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a 
upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na 
náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

17.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy: 

Příloha č. 1: Výchozí dokumenty (Projektová dokumentace a zadávací dokumentace); 

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram; 

Příloha č. 3: Specifikace zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení 
stavby; 

Příloha č. 4: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr). 

17.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 
povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 
ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy. 



26 

17.7. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

17.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 
Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má přednost 
ustanovení textu této Smlouvy. 

  
  

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 
vážné vůle. 

 

Za Objednatele 
 
V Praze  
 
 

Za Zhotovitele 
 
V Praze  
 
 

_____________________________________ 
Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty 

_____________________________________ 
Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1:  Výchozí dokumenty (Projektová dokumentace a zadávací dokumentace) 

(tvoří samostatný soubor dokumentů) 



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín 165 dny 28.07. 21 19.01. 22
2 přípravné práce + administrativa 6 dny 28.07. 21 02.08. 21
3 protokolární převzetí staveniště 0 dny 28.07. 21 28.07. 21 4;5;6;7;9;10;44;16
4 montáž oplocení staveniště 2 dny 28.07. 21 29.07. 21 3 17
5 montáž chemických WC 1 den 28.07. 21 28.07. 21 3
6 montáž 3ks stavebních kontejnerů  - kancelář, šatny 3 dny 28.07. 21 30.07. 21 3
7 montáž rozvaděčů elektro - 3ks 3 dny 28.07. 21 30.07. 21 3 8;11
8 montáž přípojky elektro s měřením 1 den 31.07. 21 31.07. 21 7
9 montáž vodovodní přípojky s měřením 4 dny 28.07. 21 31.07. 21 3
10 montáž přepážek na hranici staveniště - 4ks interiér 4 dny 28.07. 21 31.07. 21 3 12;13;14;45
11 zajištění rozvodů elektro 1.NP pro možnění DMT 1 den 31.07. 21 31.07. 21 7 46;49
12 vypuštění otopné soustavy realizovaných stoupaček - zajištění 2 dny 01.08. 21 02.08. 21 10 47
13 vypuštění vodovodní soustavy realizovaných rozvodů - zajištění 2 dny 01.08. 21 02.08. 21 10 48
14 stanovení souřadné +-0,00m - vágris pro realizaci 2 dny 01.08. 21 02.08. 21 10
15 SÚ 02 - Přístavba ocelové bezbariérové únikové rampy 84 dny 28.07. 21 19.10. 21
16 protokolární převzetí staveniště 0 dny 28.07. 21 28.07. 21 3
17 zahájení prací 0 dny 29.07. 21 29.07. 21 4 18;295
18 vytýčení inženýrských sítí 2 dny 30.07. 21 31.07. 21 17 19
19 zaměření stávajících konstrukcí rampy pro VD 1 den 01.08. 21 01.08. 21 18 20
20 demolice okapového chodníku pod rampou 2 dny 02.08. 21 03.08. 21 19 21
21 stržení terénu pod rampou dle řezu A-A 4 dny 04.08. 21 07.08. 21 20 22
22 výkop rýhy pro obruby pod rampou dle řezu A-A 4 dny 08.08. 21 11.08. 21 21 23
23 stržení terénu a DMT stávajícího chodníku dle řezu B-B 4 dny 12.08. 21 15.08. 21 22 24
24 předložení a schválení VD ocelové rampy 1 den 16.08. 21 16.08. 21 23 25
25 vytýčení základových patek rampy 2 dny 17.08. 21 18.08. 21 24 26
26 výkop pro základové patky rampy 4 dny 19.08. 21 22.08. 21 25 27
27 kontrola základové spáry dle PKZ 1 den 23.08. 21 23.08. 21 26 28
28 betonáž základových patek rampy 4 dny 24.08. 21 27.08. 21 27 29
29 kontrola základových patek po betonáži dle PKZ 1 den 28.08. 21 28.08. 21 28 30FS+24 dny
30 hutněný zásyp patek rampy 2 dny 22.09. 21 23.09. 21 29FS+24 dny 31
31 návoz a montáž ocelové rampy - bez podlahových roštů 10 dny 24.09. 21 03.10. 21 30 32
32 hutněný zásyp podpěr ocelové rampy 3 dny 04.10. 21 06.10. 21 31 33
33 montáž betonových obrub pod rampou a u komunikace 2 dny 07.10. 21 08.10. 21 32 34
34 příprava HTÚ pod separační fólii/skladbu komunikace 2 dny 09.10. 21 10.10. 21 33 35
35 montáž separční fólie/stěrkových vrstev 1 den 11.10. 21 11.10. 21 34 36
36 zásyp kačírkem/pokládka zámkové dlažby 2 dny 12.10. 21 13.10. 21 35 37
37 montáž podlhových roštů ocelové konstrukce rampy 2 dny 14.10. 21 15.10. 21 36 38
38 terénní úpravy kolem obrubníků/zapískování dlažby 2 dny 16.10. 21 17.10. 21 37 39
39 zaměření skutečného provedení pro katastr 1 den 18.10. 21 18.10. 21 38 40
40 protokolární předání SÚ 02 objednateli 1 den 19.10. 21 19.10. 21 39
41 SÚ 01 - Interiérové stavební úpravy Bloku B - 1.NP 164 dny 28.07. 21 18.01. 22
42 bourací práce, demontáže, překlady 46 dny 28.07. 21 11.09. 21
43 vnitřní vybavení, šetrné demontáže, rozvody inženýrských sítí 10 dny 28.07. 21 06.08. 21
44 prohlídka staveniště - označení bouraných konstrukcí 4 dny 28.07. 21 31.07. 21 3
45 demontáž sportovní vybavení, předstěny, zrcadla, garnýže atd. 4 dny 01.08. 21 04.08. 21 10
46 koncové prvky elektro + přiznané trasy elektro 4 dny 01.08. 21 04.08. 21 11 387;421
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

47 tělesa ÚT + rozvody ÚT 4 dny 03.08. 21 06.08. 21 12 249
48 zařizovací předměty ZTI + rozvody ZTI s přiznanou montáží 4 dny 03.08. 21 06.08. 21 13 171;203
49 rozvody VZT v místnostech sociálního zařízení - šetrná demontáž 2 dny 01.08. 21 02.08. 21 11 51;292
50 šetrná demontáž podhledů sociální zařízení včetně rastru 4 dny 03.08. 21 06.08. 21
55 demolice kompletních svislých konstrukcí stěn 30 dny 07.08. 21 05.09. 21
86 odstranění štuků a maleb, nátěrů, obkladů 22 dny 17.08. 21 07.09. 21
87 1.NP 22 dny 17.08. 21 07.09. 21
104 1.PP 6 dny 17.08. 21 22.08. 21
110 překlady, ocelové interiérové nosníky, výměny pro VZT 34 dny 07.08. 21 09.09. 21
124 demontáže podlah 16 dny 25.08. 21 09.09. 21
141 prostupy podlahou/stropem 6 dny 06.09. 21 11.09. 21
145 konrola dokončených bouracích prací dle PKZ 0 dny 11.09. 21 11.09. 21 144
146 vyzdívky, dozdívky 38 dny 07.08. 21 13.09. 21
147 vyzdívky nad již osazenými překlady 5 dny 02.09. 21 06.09. 21
151 vyzdívky nových interiérových příček 37 dny 07.08. 21 12.09. 21
163 vyzdívky nových obvodových zdí 33 dny 07.08. 21 08.09. 21
168 konrola dokončených vyzdívek dle PKZ 1 den 13.09. 21 13.09. 21 167;162 520FS+20 dny
169 ZTI 39 dny 07.08. 21 14.09. 21
170 kanalizace 39 dny 07.08. 21 14.09. 21
171 zmapování stoupaček kanalizace 1.NP + 1.PP 1 den 07.08. 21 07.08. 21 48 172;187
172 zajištění funkčnosti stoupacího potrubí kanalizace pro vyšší NP 2 dny 08.08. 21 09.08. 21 171 174
173 kanalizace 1.PP 23 dny 10.08. 21 01.09. 21
174 obnažení stávajících rozvodů kanalizace 2 dny 10.08. 21 11.08. 21 172 176
175 demontáž stávajících rozvodů kanalizace 6 dny 12.08. 21 17.08. 21
179 montáž nových rozvodů kanalizace 14 dny 18.08. 21 31.08. 21
185 kontrola těsnosti kanalizace dle PKZ 1 den 01.09. 21 01.09. 21 184
186 kanalizace 1.NP 38 dny 08.08. 21 14.09. 21
187 obnažení stávajících rozvodů kanalizace 2 dny 08.08. 21 09.08. 21 171 189
188 demontáž stávajících rozvodů kanalizace 10 dny 10.08. 21 19.08. 21
194 montáž nových rozvodů kanalizace 25 dny 20.08. 21 13.09. 21
201 kontrola těsnosti kanalizace dle PKZ 1 den 14.09. 21 14.09. 21 200 460
202 vodovod 39 dny 07.08. 21 14.09. 21
203 zmapování stoupaček vodovodu 1.NP + 1.PP 1 den 07.08. 21 07.08. 21 48 204;226
204 zajištění funkčnosti stoupacího potrubí vodovodu pro vyšší NP 1 den 08.08. 21 08.08. 21 203 206
205 vodovod 1.PP 25 dny 09.08. 21 02.09. 21
206 obnažení stávajících rozvodů vodovodu 1 den 09.08. 21 09.08. 21 204 208
207 demontáž stávajících rozvodů vodovodu 7 dny 10.08. 21 16.08. 21
215 montáž nových rozvodů vodovodu 16 dny 17.08. 21 01.09. 21
224 kontrola těsnosti vodovodu - tlaková zkouška dle PKZ 1 den 02.09. 21 02.09. 21 223
225 vodovod 1.NP 38 dny 08.08. 21 14.09. 21
226 obnažení stávajících rozvodů vodovodu 1 den 08.08. 21 08.08. 21 203 228
227 demontáž stávajících rozvodů vodovodu 5 dny 09.08. 21 13.08. 21
233 montáž nových rozvodů vodovodu 16 dny 29.08. 21 13.09. 21
241 kontrola těsnosti vodovodu - tlaková zkouška dle PKZ 1 den 14.09. 21 14.09. 21 240 460
242 zařizovací předměty 15 dny 11.11. 21 25.11. 21
248 ÚT 78 dny 07.08. 21 23.10. 21
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249 dokončení demontáží těles ÚT + rozvodů ÚT 1 den 07.08. 21 07.08. 21 47 251
250 provedení prostupů do 2.NP, zasekání drážek pro stoupací potrubí 28 dny 08.08. 21 04.09. 21
268 montáž trubních rozvodů stoupaček + připojovací potrubí k otopným tělesům 38 dny 05.09. 21 12.10. 21
286 dokončení montáží rozvodů ÚT, napojení nad podlahou 2.NP a na zdrojové potrubí v 1.PP 2 dny 13.10. 21 14.10. 21 285 287
287 kontrola těsnosti potrubí ÚT - tlaková zkouška dle PKZ 1 den 15.10. 21 15.10. 21 286 288
288 před montáží otopných těles dokončené zednické úpravy stěn v nutném rozsahu 0 dny 15.10. 21 15.10. 21 287 289
289 montáž otopných těles 5 dny 16.10. 21 20.10. 21 288 290
290 zprovoznění a zaregulování soustavy ÚT 3 dny 21.10. 21 23.10. 21 289
291 VZT 131 dny 30.07. 21 07.12. 21
292 dokončení demontáží rozvodů VZT + koncových prvků VZT - šetrná demontáž 1 den 03.08. 21 03.08. 21 49
293 provedení prostupů stěnami, základy pro kondenzační jednotky 35 dny 30.07. 21 02.09. 21
294 1.PP - základy pro kondenzační jednotky, prostupy obvodovými stěnami 27 dny 30.07. 21 25.08. 21
346 1.NP - prostupy stěnami 11 dny 23.08. 21 02.09. 21
358 montáž trubních rozvodů VZT, jednotek VZT 94 dny 26.08. 21 27.11. 21
359 1.PP - strojovny VZT 50 dny 26.08. 21 14.10. 21
364 1.NP - trubní rozvody včetně zařízení 44 dny 14.10. 21 27.11. 21
382 dokončení montáží rozvodů VZT, napojení na zdrojové potrubí v 1.PP 4 dny 28.11. 21 01.12. 21 381 383
383 připojení na elektro, MaR 2 dny 02.12. 21 03.12. 21 382 384
384 zednické začištění prostupů VZT stěnami 2 dny 04.12. 21 05.12. 21 383 385
385 zaregulování VZT, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ 2 dny 06.12. 21 07.12. 21 384
386 SILNO 125 dny 05.08. 21 07.12. 21
387 dokončení demontáží rozvodů silnoproudu, zajištění přívodu 1 den 05.08. 21 05.08. 21 46
388 stavební příprava pro montáž - drážkování, průrazy 33 dny 20.08. 21 21.09. 21
389 1.PP - strojovny VZT 3 dny 20.08. 21 22.08. 21
393 1.NP - kabelové trasy ke koncovým prvkům 14 dny 08.09. 21 21.09. 21
401 montáž tras silnoproudé kabeláže od RP ke koncovým prvkům 92 dny 06.09. 21 07.12. 21
402 1.PP - strojovny VZT 6 dny 06.09. 21 12.09. 21
407 1.NP - kabelové rozvody ke koncovým prvkům 58 dny 22.09. 21 19.11. 21
416 dokončení montáží rozvodů silno, napojení na zdrojové napájení 2 dny 20.11. 21 21.11. 21 415 417
417 zednické začištění prostupů stěnami/stropy - požární ucpávky 4 dny 22.11. 21 25.11. 21 416 418
418 připojení koncových prvků elektro a spotřebičů 10 dny 26.11. 21 05.12. 21 417 419
419 revize elektro, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ 2 dny 06.12. 21 07.12. 21 418
420 SLABO 125 dny 05.08. 21 07.12. 21
421 dokončení demontáží rozvodů slaboproudu 1 den 05.08. 21 05.08. 21 46
422 stavební příprava pro montáž - drážkování, průrazy 7 dny 08.09. 21 14.09. 21
423 1.PP - napojení MaR, trasy do externích lokací (vrátnice atd.) 7 dny 08.09. 21 14.09. 21
426 1.NP - kabelové trasy ke koncovým prvkům 7 dny 08.09. 21 14.09. 21
428 montáž tras slaboproudé kabeláže ke koncovým prvkům - data, EPS, EZS, telefony, rozhlas 84 dny 14.09. 21 07.12. 21
429 1.PP - strojovny VZT 20 dny 14.09. 21 04.10. 21
433 1.NP - kabelové rozvody ke koncovým prvkům 30 dny 22.09. 21 22.10. 21
436 dokončení montáží rozvodů slabo 20 dny 23.10. 21 11.11. 21 435 437
437 zednické začištění prostupů stěnami/stropy - požární ucpávky 4 dny 12.11. 21 15.11. 21 436 438
438 připojení koncových prvků slabo a spotřebičů 20 dny 16.11. 21 05.12. 21 437 439
439 revize elektro, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ 2 dny 06.12. 21 07.12. 21 438
440 MaR 91 dny 08.09. 21 07.12. 21
441 stavební příprava pro montáž - drážkování, průrazy 4 dny 08.09. 21 11.09. 21
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442 1.PP - rozvaděč MaR, napojení jednotek VZT 4 dny 08.09. 21 11.09. 21
445 1.NP - kabelové trasy ke koncovým prvkům 4 dny 08.09. 21 11.09. 21
447 montáž tras MaR ke koncovým prvkům - čidla, klapky, regulátory 87 dny 11.09. 21 07.12. 21
448 1.PP - strojovny VZT 14 dny 11.09. 21 25.09. 21
452 1.NP - kabelové rozvody ke koncovým prvkům 20 dny 22.09. 21 12.10. 21
455 dokončení montáží rozvodů MaR 20 dny 13.10. 21 01.11. 21 454 456
456 zednické začištění prostupů stěnami/stropy - požární ucpávky 4 dny 02.11. 21 05.11. 21 455 457
457 připojení koncových prvků 20 dny 06.11. 21 25.11. 21 456 458
458 revize elektro, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ 12 dny 26.11. 21 07.12. 21 457
459 hrubé úpravy povrchů, hrubé podlahy, výpně otvorů 41 dny 13.09. 21 23.10. 21
460 dokončení podomítkové instalace veškerých profesí 0 dny 21.09. 21 21.09. 21 201;241;357;400;427;446463;489;508;469
461 zaplentování rýh a drážek s trasami inženýrských sítí, omítka 19 dny 22.09. 21 10.10. 21
462 1.PP 5 dny 22.09. 21 26.09. 21
468 1.NP 19 dny 22.09. 21 10.10. 21
488 dobetonávky podlah, fixace vedení inženýrských sítí, betonáže prostupů 23 dny 22.09. 21 14.10. 21
517 výplně otvorů 41 dny 13.09. 21 23.10. 21
523 štuky, výmalba, nivelační stěrky (pořadí činností dle situace na stavbě) 29 dny 15.10. 21 12.11. 21
524 1.PP 5 dny 15.10. 21 19.10. 21
530 1.NP 19 dny 24.10. 21 11.11. 21
550 připravenost na povrchovou montáž tras inženýrských sítí, finálních pohledových prvků 1 den 12.11. 21 12.11. 21 549
551 úprava fasády v místech měněných dispozic 26 dny 06.10. 21 31.10. 21
566 obklady a dlažby 26 dny 27.10. 21 21.11. 21
607 podhledy kazetové/akustické 44 dny 25.10. 21 07.12. 21
626 vnitřní vybavení nevázané na čisté podlahy 20 dny 18.11. 21 07.12. 21
627 montáž vnitřních rolet 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
628 montáž zábradlí a madel 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
629 montáž zrcadel 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
630 montáž AV techniky 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
631 montáž prostorové akustiky 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
632 montáž tapet 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
633 montáž koncových prvků elektro na podhledy/do podhledů 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
634 montáž ochran rohů 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny
635 částečná montáž sportovního vybavení 20 dny 18.11. 21 07.12. 21 625FS-20 dny 637FS-10 dny
636 finální podlahy - sportovní/PVC 29 dny 28.11. 21 06.01. 22
649 vnitřní vybavení vázané na čisté podlahy 10 dny 03.01. 22 12.01. 22
650 částečná montáž sportovního vybavení 10 dny 03.01. 22 12.01. 22 648FS-4 dny
651 montáž mobilní příčky 10 dny 03.01. 22 12.01. 22 648FS-4 dny
652 montáž nábytku 10 dny 03.01. 22 12.01. 22 648FS-4 dny
653 montáž čistících rohoží 10 dny 03.01. 22 12.01. 22 648FS-4 dny
654 montáž turniketů 10 dny 03.01. 22 12.01. 22 648FS-4 dny
655 dokončovací práce, zprovozňování, zaškolení obsluhy 10 dny 07.01. 22 16.01. 22 648 657;656
656 DOKONČENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 0 dny 16.01. 22 16.01. 22 655
657 finální úklid před kolaudací 2 dny 17.01. 22 18.01. 22 655 658
658 dokončení a předání DÍLA 1 den 19.01. 22 19.01. 22 657
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Specifikace zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení 
stavby 

 
1. Standardizace elektronické výkresové dokumentace dwg 

A) Vytvoření struktur pro propojení informačního systému s výkresovou 
dokumentací 

Ve stávající výkresové dokumentaci dwg půdorysů stavebních objektů bude provedeno: 

• vytvoření uzavřené křivky (polyline) na vnitřní hranici každé místnosti 

• vytvoření uzavřené křivky (polyline) okolo hranice každého ostrova uvnitř 
místnosti (například sloup, vestavek) 

• uzavřené křivky budou v hladině Mist_obrys, hladina Mist_obrys bude mít tmavě 
šedou barvu, barva křivky bude řízena barvou hladiny. Styl čáry bude normální 
plná čára tenká. Uzavřená křivka nebude přetažena, bude mít tolik vertexů, kolik 
rohů je třeba pro vytvoření obrysu vnitřní hrany místnosti. Z křivky bude následně 
pro informační systém využit obvod a plocha. 

• uzavřená křivka bude respektovat všechny výklenky a ústupky v místnosti  

• hladina Mist_obrys bude nastavena na visible = false, nebude uzamčena ani 
zamražena 

• vytvoření textu s označením místnosti, který bude vložen do každé místnosti a 
bude v hladině Mist_kod. Barva čísla místnosti bude řízena barvou hladiny, pro 
barvu hladiny Mist_popis možno použít černou, případně jinou vhodnou barvu. 

• text s označením místnosti bude mít souvztažný bod uvnitř odpovídající křivky 
obrysu místnosti 

• hladina Mist_kod bude nastavena na visible = true, nebude uzamčena ani 
zamražena 

B) Standardizace vizuálních vlastností a vnitřní struktury výkresů pro uživatele 
informačního systému 

Pro uživatele výkresové dokumentace je třeba provést standardizaci rozčlenění struktur 
ve výkresu do standardizovaných hladin. Každý výkres bude posouzen zvlášť a dle 
úrovně údajů ve výkresu bude provedeno převedení výkresových entit do následující 
struktury hladin: 
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• 0 a defpoints - povinné hladiny bez obsažených entit 

• Elektro - elektroinstalace 

• ExcelTab - tabulka místností vložená do výkresu z MS Excel 

• Koty - kóty délkové 

• KotyPopis - označení rozměrů dveří, oken, obkladů 

• LabMedi_plyn - vyústění laboratorních a medicinálních plynů 

• Mist_cislo - označení místnosti pro daný výkres (například 3.01) a 
optimalizované pro tisk 
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• Mist_kod - označení místnosti jednoznačným kódem v rámci UK, souvztažný bod 
umístěn uvnitř polyline místnosti 

• NadRezoveKce - konstrukce nad úrovní řezu (typicky se jedná například o 
nadpraží, průvlaky, části schodiště) 

• Obklady - obklady 

• PohledoveKce - konstrukce pod úrovní řezu (typicky se jedná například o části 
schodiště, parapety) 

• Ramecek - rámeček okolo výkresu 

• Razitko_xxxxx - hladina pro razítko a jeho struktury. Razítko může být vloženo 
jako X-ref. 

• RezoveKce - konstrukce v úrovni řezu (typicky se jedná o nosné a nenosné zdi) 

• RUZ - směrová růžice orientace výkresu 

• Srafy_zdi - volitelně možno využít pro vyšrafování zdí jako uzavřených křivek 

• Technika - technické vybaveni (typicky se jedná například o laboratorní stoly, 
velké přístroje) 

• Technologie_TZB - technologické zařízení budovy (typicky se jedná například o 
vzduchotechniku, uzávěry, hydranty, hasicí přístroje) 

• Topení_radiator - radiátory 

• VyplneDvere - dveře 

• VyplneOkna - okna 

• ZarizovaciPredmety - sanita 

Hladiny, které nebudou obsahovat žádné entity, budou ve výkresu zachovány jako 
prázdné. Všechny hladiny vyjma Mist_obrys budou nastaveny na visible = true. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Stavba: 190812

Zadavatel IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208
11000

Zhotovitel: IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

7 662 986,97

0,00

17 337 873,31

11 575 356,86

UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

NEPRO stavební a.s.

Celkem

5 978 668,46

Ve žlíbku 1621/104 193 00 Praha 20 Horní Počernice

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5
Praha-Staré Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

877 765,50

36 490 414,13

44 153 401,10

36 490 414,13

720 750,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 474 230,00 309 588,30 1 783 818,30 4

01 0,00 1 474 230,00 309 588,30 1 783 818,30 4

0,00 0,00 0

SO 01 0,00 32 978 938,37 6 925 577,06 39 904 515,43 90

01 0,00 17 147 702,80 3 601 017,59 20 748 720,39 47

02 0,00 1 097 695,37 230 516,03 1 328 211,40 3

03 0,00 1 667 097,52 350 090,48 2 017 188,00 5

04 0,00 3 074 412,41 645 626,61 3 720 039,02 8

05 0,00 907 748,62 190 627,21 1 098 375,83 2

06 0,00 3 010 988,35 632 307,55 3 643 295,90 8

07 0,00 1 389 544,57 291 804,36 1 681 348,93 4

08 0,00 4 683 748,73 983 587,23 5 667 335,96 13

SO 02 0,00 640 372,57 134 478,24 774 850,81 2

01 0,00 640 372,57 134 478,24 774 850,81 2

SO 03 0,00 1 396 873,19 293 343,37 1 690 216,56 4

01 0,00 1 396 873,19 293 343,37 1 690 216,56 4

0,00 36 490 414,13 7 662 986,97 44 153 401,10 100

Popis rozpočtu: 01 - stavební práce

Popis rozpočtu: 06 - Vzduchotechnika

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

Zdravoinstalace

Vytápění

Elektroinstalace

Měření a regulace

Vzduchotechnika

Turnikety

Audioviuální technika

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

Přístavba ocelové bezbariérové 
únikové rampy, chodníky

stavební práce

Celkem za stavbu

Položky pevně zabudovaného sportovního nářadí, pozice S03a a S05 (2 ks švédské žebřiny 1,1x3,0 m a konstrukce pro 
zavěšení trianglu) nejsou součástí tohoto soupisu !

Barevné provedení jednotlivých VZT komponent a přiznaného potrubí bude určeno na stavbě autorským dozorem.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 112 390,51 0

181 HSV 18 721,43 0

27 HSV 24 463,81 0

3 HSV 823 681,17 2

42 HSV 20 454,13 0

46 HSV 107 276,11 0

61 HSV 1 991 127,96 5

62 HSV 43 888,06 0

63 HSV 420 370,17 1

64 HSV 44 112,60 0

901 HSV 236 730,33 1

94 HSV 69 252,34 0

96 HSV 726 788,22 2

99 HSV 514 472,12 1

711 PSV 244 279,07 1

713 PSV 6 864,64 0

721 PSV 251 031,04 1

722 PSV 169 290,85 0

725a PSV 95 227,20 0

725b PSV 582 146,28 2

730 PSV 438 268,66 1

733 PSV 845 127,43 2

735 PSV 383 701,43 1

741 PSV 590 691,99 2

742 PSV 236 527,56 1

743 PSV 351 049,59 1

744 PSV 101 312,87 0

Zemní práce

Sadové úpravy

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce

Zpevněné plochy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní práce a konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty - montáž

Zařizovací předměty, dodávka 
definovaná stavebníkem - interier

Ústřední vytápění

Rozvod potrubí

Otopná tělesa

Elektroinstalace - silnoproud

Elektromontáže - rozvodný systém

Elektromontáže - hrubá montáž

Elektromontáže - rozvody vodičů 
měděných
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747 PSV 12 588,66 0

748 PSV 73 556,01 0

749 PSV 1 073,64 0

762 PSV 12 297,29 0

764 PSV 18 274,17 0

766 PSV 340 247,84 1

766.1 PSV 1 605 662,13 4

766.2 PSV 963 274,48 3

766.3 PSV 510 412,00 1

766.4 PSV 453 029,40 1

767 PSV 3 880 817,52 11

767.1 PSV 1 054 823,40 3

769 PSV 219 736,76 1

771 PSV 243 736,41 1

776 PSV 1 814 529,29 5

777 PSV 23 595,83 0

781 PSV 287 445,12 1

783 PSV 22 454,44 0

784 PSV 622 699,09 2

785 PSV 16 338,00 0

786 PSV 865 763,22 2

1 MON 2 969 885,44 8

2 MON 41 102,91 0

M21 MON 533 857,32 1

M22 MON 437 600,96 1

M221 MON 70 247,58 0

M222 MON 259 214,04 1

M223 MON 131 815,84 0

M36 MON 920 002,12 3

Elektromontáže - kompletace rozvodů

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla
Elektromontáže - ostatní práce a 
konstrukce

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Vnitřní vybavení - interiér/nábytek

Akustické obklady a úpravy

Vnitřní vybavení - pevně zabudované 
sportovní vybavení
Vnitřní vybavení - pevně zabudované 
ostatní

Konstrukce zámečnické

Konstrukce zámečnické - akustické a 
ostatní podhledy

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Tapety

Čalounické úpravy

Prostory tělocvičen

Hygienické zázemí

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

ACS - přístupový a docházkový systém

Systémové komponenty BARA - dveře

Signaliazční zařízení pro invalidní WC 
sestra-pacient
Montáže měřících a regulačních 
zařízení
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M46 MON 138 337,35 0

M471 MON 4 683 748,73 13

M99 MON 1 389 544,57 4

D96 PSU 824 939,50 2

VN VN 720 750,00 2

HZS ON 124 285,50 0

ON ON 753 480,00 2

Cena celkem 36 490 414,13 100

Vedlejší náklady

Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní náklady

Zemní práce při montážích

AV technika

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 190812

O: VON

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 720 750,00
1 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 145 000,00000 0,29 42 050,00 RTS 20/ I
2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 562 000,00 562 000,00 RTS 20/ I

3 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 58 350,00 58 350,00 RTS 20/ I

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 58 350,00 58 350,00 RTS 20/ I

Díl: ON Ostatní náklady 753 480,00
5 901 01 Dočasná dělící stěna pro zajištění minimalizace znečištění prostor investora stavební činností, 

montáž, demontáž, údržba a zajištění funkce po celou dobu stavební činnosti
kus 4,00000 60 000,00 240 000,00 Vlastní

6 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 23 340,00 23 340,00 RTS 20/ I

7 0051225T Ochrana prvků kompletace před znečištěním a poškozením Soubor 1,00000 116 700,00 116 700,00 Vlastní
8 950T Zpracování dílenské dokumentace  potřebné pro, provedení díla  (0,7%  z  rozp.nákladů) celek 1,00000 373 440,00 373 440,00 Vlastní

Celkem 1 474 230,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 14 815,11
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,31300 1 750,50 7 549,91 800-1 RTS 20/ I

základy pod kondezační jednotky : 2*1,25*1,25+1,1*1,08 4,31300
2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1,30000 29,30 38,09 800-1 RTS 20/ I

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,01300 186,79 562,81 800-1 RTS 20/ I

4,313-1,3 3,01300
4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 45,19500 14,22 642,47 800-1 RTS 20/ I

3,013*15 45,19500
5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 4,31300 150,31 648,31 800-1 RTS 20/ I

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,30000 73,78 95,91 800-1 RTS 20/ I

pod konden.jednotky : 2*0,45+0,4 1,30000
7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 3,01300 1 750,50 5 274,26 800-1 RTS 20/ I
8 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 0,68250 4,91 3,35 800-1 RTS 20/ I

3*0,35*0,65 0,68250

Díl: 27 Základy 7 126,69
9 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25 m2 3,00000 1 167,00 3 501,00 801-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

pod kondenz.jednotky, beton C20/25 XF1 : 1,0*0,5*2*3 3,00000
10 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 0,81900 3 501,00 2 867,32 801-1 RTS 20/ I

pod kond.jednotky : 3*0,35*0,65*1,2 0,81900
11 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,01771 42 821,51 758,37 801-1 RTS 20/ I

do bednících tvárnic : 16,1*1,1/1000 0,01771

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 816 226,16
12 310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 8,00000 379,64 3 037,09 801-4 RTS 20/ I

původní otvory instalací, výměru upravit při realizaci dle skutečnosti : 8 8,00000
13 311271187R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K
m2 31,11300 1 750,50 54 463,31 801-1 RTS 20/ I

přizdění pro dveře v chodbě 0.D.16 : 2*2*0,25*3,0 3,00000
dozdívka v šatnách : 3,25*3,95*2-1,15*2,02*4 16,38300
vstup na rampu : 1,35*3,0-0,9*2,3 1,98000
nad překlady P01 a P02 : 0,75*(3,5+3,0)*2 9,75000

14 311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 m3 0,19000 4 084,50 776,06 801-1 RTS 20/ I

sokl u rampy schodiště (v.č. 01 B-24) : 0,1*1,9 0,19000
15 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 3,83800 317,85 1 219,92 801-1 RTS 20/ I

1,9*1,01*2 3,83800
16 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 3,83800 102,31 392,68 801-1 RTS 20/ I

s výplní betonem, bez výztuže,

beton  C20/25 XC2

včetně pomocného pracovního lešení

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

17 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,32300 5 666,33 1 830,23 801-1 RTS 20/ I

IPE160 : 15,8*2*3,7/1000 0,11692
IPE200 : 22,4*2*4,6/1000 0,20608

18 317944311R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm t 0,41624 66 519,00 27 687,87 801-4 RTS 20/ I

L80/80/6 : 9,63*2*2*(2,5+3,5)/1000 0,23112
L40/403 : 1,84*2*1,6/1000 0,00589
UPN100 : 10,6*1,0*2/1000 0,02120
IPE100 : 8,1*2*2*1,0/1000 0,03240
IPE120 : 10,4*2*2*3,02/1000 0,12563

19 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 5,08574 66 519,00 338 298,34 801-4 RTS 20/ I

HEB 160 : 42,4*5,85*6/1000 1,48824
HEB 180 : 51,2*(5,85*5+1,7*2)/1000 1,67168
HEB 240 : 82,3*5,85*4/1000 1,92582

20 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 23,55000 583,50 13 741,43 801-1 RTS 20/ I

3,0*(1,85+0,4*2+1,85+0,4+2,45+0,5) 23,55000
21 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 56,66500 700,20 39 676,83 801-1 RTS 20/ I

3,0*2*(1,67*2+4,05+2,75)+2,25*1,55*2-0,75*2,0*4-0,95*2,0*4 54,21500
3,5*0,35*2 2,45000

22 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 65,94500 816,90 53 870,47 801-1 RTS 20/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení
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S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

3,0*2*(4,35+0,4+1,15) 35,40000
3,0*(1,0+0,6+5,35+1,15+0,4)+0,9*2 27,30000
nika, překlad : 1,1*1,2+2,75*0,35*2 3,24500

23 346275111R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 15,84000 758,55 12 015,43 801-1 RTS 20/ I

2*1,5*(0,6*2+0,9*2*2)+0,3*2*(0,6+0,9*2) 15,84000
24 317121001RO0 Překlad pórobetonový, světlost otv. do 180 cm - montáž kus 37,00000 583,50 21 589,50 Vlastní

21+4+3+4*2+1 37,00000
25 317121002RO0 Překlad pórobetonový, světlost otv. do 250 cm - montáž kus 2,00000 583,50 1 167,00 Vlastní
26 317314145R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 440 mm, bet. C20/25-XC1 kus 34,00000 350,10 11 903,40 Vlastní
27 413232221RT4 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché bet. směsi C20/25 kus 37,00000 193,17 7 147,33 Vlastní

28 13231052R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 40,0 
mm; b = 40,0 mm

t 0,01828 34 741,59 635,08 SPCM RTS 20/ I

1,84*1,08*2*4,6/1000 0,01828
29 13331780R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 

mm; b = 80,0 mm
t 0,24961 31 964,13 7 978,57 SPCM RTS 20/ I

L80/80/6 : 9,63*1,08*2*2*(2,5+3,5)/1000 0,24961
30 13383315R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm t 0,03499 31 730,73 1 110,26 SPCM RTS 20/ I

8,1*1,08*2*2*1,0/1000 0,03499
31 13383420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 120 mm t 0,13568 31 730,73 4 305,23 SPCM RTS 20/ I

10,4*1,08*2*2*3,02/1000 0,13568
32 13383430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm t 0,12627 31 730,73 4 006,64 SPCM RTS 20/ I

15,8*1,08*2*3,7/1000 0,12627
33 13384325R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 100 mm t 0,02290 31 485,66 721,02 SPCM RTS 20/ I

10,6*1,08*1,0*2/1000 0,02290
34 13388440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 160 mm t 1,63706 32 209,20 52 728,39 SPCM RTS 20/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného lešení
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S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

HEB 160 : 42,4*5,85*6/1000*1,1 1,63706
35 13482715R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm t 0,22257 32 209,20 7 168,80 SPCM RTS 20/ I

22,4*1,08*2*4,6/1000 0,22257
36 13487110R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 180 mm t 1,83885 32 209,20 59 227,89 SPCM RTS 20/ I

HEB 180 : 51,2*(5,85*5+1,7*2)/1000*1,1 1,83885
37 13487125R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 240 mm t 2,11840 33 667,95 71 322,19 SPCM RTS 20/ I

HEB 240 : 82,3*5,85*4/1000*1,1 2,11840
38 59531073R překlad plochý pórobetonový; l = 150,0 cm; š = 15,0 cm; h = 12,4 cm; max. světlost 1 100 mm kus 1,00000 466,80 466,80 SPCM RTS 20/ I

39 59534158R překlad nenosný pórobetonový; l = 150,0 cm; š = 15,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost otvoru 
1 200 mm

kus 11,00000 466,80 5 134,80 SPCM RTS 20/ I

3+4*2 11,00000
40 59534170R překlad nosný pórobetonový; l = 120,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost 600 mm kus 4,00000 466,80 1 867,20 SPCM RTS 20/ I

41 59534172R překlad nosný pórobetonový; l = 150,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost 900 mm kus 21,00000 466,80 9 802,80 SPCM RTS 20/ I

42 59534176R překlad nosný pórobetonový; l = 210,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlost 1 500 mm kus 2,00000 466,80 933,60 SPCM RTS 20/ I

Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce 20 454,13
43 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,22378 21 589,50 4 831,30 801-1 RTS 20/ I

13,4*(1,75*4+1,7*2+2,0*2+2,3)/1000 0,22378
44 R42 51 Spojovací materiál - kotvení výměny z ocel.profilu UPN - kotevní šrouby, chem.kotvy, 4x12 ks kpl 1,00000 4 705,34 4 705,34 Vlastní

45 900      RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 7,50000 338,43 2 538,23 Prav.M RTS 20/ I
vrtání otvorů pro kotevní šrouby : 4,5 4,50000
podpěra ocel.nosníků pro montáž / lešení : 1,5 1,50000
svářečské práce : 1,5 1,50000

46 13384430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 120 mm t 0,24168 31 485,66 7 609,45 SPCM RTS 20/ I

I , IE, U , UE nebo L
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S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

13,4*1,08*(1,75*4+1,7*2+2,0*2+2,3)/1000 0,24168
47 13611224R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  8,00 mm t 0,01975 38 977,80 769,81 SPCM RTS 20/ I

kotevní plech , viz.v.č. D.1.2-02 B-03 : 66,8*0,14*0,16*12*1,1/1000 0,01975

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 978 315,02
48 611421121R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy
 v množství opravované plochy do 5 %, hladkých

m2 827,41000 350,10 289 676,24 801-4 RTS 20/ I

177,91+107,7+19,55+19,93+13,47+15,14+13,04+15,82+19,73+106,9+106,52+21,53+13,13+15,1
4+13,47+18,62+129,81

827,41000

49 611471437R00 Maltovinová plastická úprava stropů dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 1 041,04000 291,75 303 723,42 801-1 RTS 20/ I

vč. schodišťový prostor : 24,7+49,1+139,83 213,63000
177,91+107,7+19,55+19,93+13,47+15,14+13,04+15,82+19,73+106,9+106,52+21,53+13,13+15,1
4+13,47+18,62+129,81

827,41000

50 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 100 x 50 mm

m 135,60000 408,45 55 385,82 801-4 RTS 20/ I

potrubí ÚT : 135,6 135,60000
51 612403393R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 50 mm
m 524,50000 408,45 214 232,03 801-4 RTS 20/ I

potrubí ÚT : 524,5 524,50000
52 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 234,10000 175,05 40 979,21 801-4 RTS 20/ I

2,95*2+1,1+2*(0,85+4,1*2)+4*(1,15+2,05)+2*(2,0+3,0*2)+2*(3,0+3,0)+21*(1,2+3,0*2) 217,10000
2*(2,5+3,0*2) 17,00000

53 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 239,46500 291,75 69 863,91 801-1 RTS 20/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 
mm), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,
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0.B.07, 0.B.08, 0.B.18, 0.B.19 : 
2*2,2*(3,9*2+1,555*2+1,1*2+0,75*2+4,4*2+4,4*2+1,8*2+1,7*4+0,9*2+1,25*2+2,05*2+1,67*2)-
2*(0,7*2*4-0,8*2-0,9*2*2)

238,34000

0.B.14 za umyvadlem : 0,75*1,5 1,12500
54 612421728R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu hladké m2 160,89300 408,45 65 716,75 801-1 RTS 20/ I

přizdění pro dveře v chodbě 0.D.16 : 2*2*0,25*3,0*2 6,00000
dozdívka v šatnách : 3,25*3,95*2-1,15*2,02*4 16,38300
vstup na rampu : 1,35*3,0-0,9*2,3 1,98000
nad překlady : 0,75*(3,0+2,4)*4 16,20000
příčky 7,5 cm, jednostranná omítka : 3,0*(1,85+0,4*2+1,85+0,4+2,45+0,5) 23,55000
příčky 15 cm : 3,0*2*(4,35+0,4+1,15)*2-3,0*2,5 63,30000
3,0*(1,0+0,6+5,35+1,15+0,4)+0,9*2 27,30000
nika : 1,1*1,2 1,32000
sokl rampy schodiště : 1,9*2+0,2*5,3 4,86000

55 612421221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, 
hladkých

m2 1 439,85090 175,05 252 045,90 801-4 RTS 20/ I

 stěny  chodba, schodiště : 3,05*10,6-0,9*2,1*2+3,05*9,2-1,5*2,1 53,46000
05 : 3,05*34,8-0,9*2,8*5-1,35*0,5*5+0,5*2,8*10+0,4*0,55*6+0,6*0,9*4-1,0*2,1 105,54500
06 : 3,05*26,2-1,1*2,1*2-1,35*0,5*3+0,4*0,55*6 74,58500
07 : 3,05*22,0-1,1*2,1-1,35*0,5*3+0,4*0,55*2+0,6*0,55*4 64,52500
24 : 3,05*30,5-1,1*2,1-1,35*0,5*6+0,4*0,55*2+0,6*0,55*4 88,42500
otvory pro VZT : -0,4*1,7*2-0,475*2,3 -2,45250
stěny, 01, 02 : 3,69*128,85-1,0*3,465*18-2,52*3,465*2+0,35*3,465*10+65 472,75040
03 : 3,465*(61,3-1,25)-1,35*2,02*12+0,4*2,02*24-0,9*2 192,94125
04 : 3,465*18,85-0,9*2*2-1,2*3,465-1,35*2,02+0,4*2,02*4 58,06225
05, 06, 22, 21 : 3,45*12,7*2-0,9*2*2-3,2*1,37*2 75,26200
11, 16 : 3,465*18,55*2-0,9*2*2-1,2*3,465*2+1,35*2,2*6+0,4*2,2*12 145,01550
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12, 13-15 : 3,465*43,6*2-1,2*3,465*7-1,35*2,2*18+0,4*2,2*36 251,26200
odpočet plochy omítky na novém zdivu : -139,53 -139,53000

56 612471433R00 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn jednovrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 169,63000 303,42 51 469,13 801-1 RTS 20/ I

1.PP : 169,63 169,63000
57 612471437R00 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 1 845,14800 291,75 538 321,93 801-1 RTS 20/ I

1.PP : 3,05*(34,8+28,2+22,0+22,0) 326,35000
1.NP : 
01 : 2,965*128,85-1,0+2,3*12-0,9*2,3*2 404,50025
03 : 3,465*56,3-1,0*2,3*3+2,965*20 247,47950
04 : 2,965*18,15-1,0*2,3-0,9*2,0 49,71475
05, 21 : 2,965*2*14,82-2*(0,9*2-3,2*0,9) 90,04260
07, 09, 18, 19 : (3,0-2,2)*(22,1*2+25,95*2) 76,88000
09, 17 : 3,2*2*27,9-1,0*2,3*2-0,9*2*5*2-3,2*0,9 153,08000
11, 16 : 2,965*(19,59+19,29)-0,9*2,3*2 111,13920
12 : 3,465*55,37-1,0*2,3*2 187,25705
14 : 3,465*58,01-1,0*2,3 198,70465

58 612481211RT7 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 415,17000 233,40 96 900,68 801-1 RTS 20/ I

sokl rampy schodiště : 1,9*2+0,2*5,3 4,86000
napojení na stávající omítky : 3,0*0,6*10+2,95*(13*4+38) 283,50000
překrytí překladů : 0,6*2*(2,8*2+3,8*2+3,3*2+4,9+1,6+1,25*4)+0,75*2*(1,75*28+1,5*4+2,25*2) 126,81000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 25 743,49
59 622311134RT6 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová 

omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm
m2 19,25080 1 167,00 22 465,68 801-1 RTS 20/ I

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)
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3,85*(3,25*2+1,35)-1,07*1,94*4-0,9*2,965 19,25080
60 622311153RT6 Zateplení ostění  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová 

omítka
m2 3,74500 875,25 3 277,81 801-1 RTS 20/ I

0,14*4*(1,07+1,94*2)+0,14*(1,02+2,965*2) 3,74500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 415 768,46
61 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 4,51600 5 601,60 25 296,83 801-1 RTS 20/ I

07, 08, 18, 19 : 0,08*(15,14*2+13,04+13,13) 4,51600
62 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 0,71850 3 501,00 2 515,47 801-1 RTS 20/ I

okap.chodník, beton C20/25 XF3 : 0,1*(2*2,08*1,23+1,915*1,08) 0,71850
63 631313621RN5 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, stupeň vlivu prostředí XC2, pro 

průmyslové podlahy s urychlenou možností finální úpravy leštěním
m3 1,13750 3 501,00 3 982,39 801-1 RTS 20/ I

ŽB deska rampy schodiště, beton C20/25 XC1 : 1,75*0,65 1,13750
64 631316211RT1 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně 

hlazený, směsí s křemíkem
m2 8,74500 700,20 6 123,25 801-1 RTS 20/ I

1,65*5,3 8,74500
65 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 1,85750 95,45 177,30 801-1 RTS 20/ I

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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0,72+1,1375 1,85750
66 631361821R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01925 41 790,71 804,47 801-1 RTS 20/ I

rampa ve schodišti : 17,5*1,1/1000 0,01925
67 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm
t 0,06127 31 158,73 1 909,10 801-1 RTS 20/ I

rampa ve schodišti : 4,44*1,15*12/1000 0,06127
68 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost 

oka 150/150 mm
t 0,07452 31 158,73 2 321,95 801-1 RTS 20/ I

okap.chodník : 64,8*1,15/1000 0,07452
69 632415115RT4 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 15 mm, včetně 

penetrace
m2 34,50000 408,45 14 091,53 801-1 RTS 20/ I

0.D.16+0.B.02 : 4,0+18,0+12,5 34,50000
70 632415120RT4 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 20 mm, včetně 

penetrace
m2 522,32000 466,80 243 818,98 801-1 RTS 20/ I

0.B.01 pod zátěž.koberec : 2*7,0*3,0 42,00000
dtto pod vinyl.podlahu : 177,91-42 135,91000
0.B.03a : 107,7 107,70000
0.B.12 : 106,9 106,90000
0.B.24 : 129,81 129,81000

71 632415125RT4 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 25 mm, včetně 
penetrace

m2 125,95000 466,80 58 793,46 801-1 RTS 20/ I

plochy místností s krytinou PVC : 19,56+19,93+13,47+19,37+21,53+13,47+18,62 125,95000

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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72 632415120RT8 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 22 mm, MFC Level 340 - s rozptýlenou výztuží m2 106,51000 525,15 55 933,73 Vlastní
pod gum.desky - m.č. 0.B.14 : 106,51 106,51000

Díl: 64 Výplně otvorů 44 112,60
73 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh
 plocha do 2,5 m2

kus 9,00000 1 167,00 10 503,00 801-1 RTS 20/ I

2+2+1+4 9,00000
74 553310131R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P
kus 4,00000 3 501,00 14 004,00 SPCM RTS 20/ I

75 553310133R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 4,00000 3 734,40 14 937,60 SPCM RTS 20/ I

2+2 4,00000
76 553310183R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 200 mm; š průchodu 900 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L, P
kus 1,00000 4 668,00 4 668,00 SPCM RTS 20/ I

Díl: 901 Ostatní práce a konstrukce 216 501,37
77 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb m2 26,13600 466,80 12 200,28 800-2 RTS 20/ I

schodišťové stupně : 1,65*(13+5+15)*(0,18+0,3) 26,13600
78 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 910,00000 72,33 65 819,03 801-1 RTS 20/ I

79 959571001R00 Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 1,30000 175,05 227,57 801-5 RTS 20/ I
80 901 01 Ruční hasící přístroj - PHP s hasící schopností 21A/113B, dodání a montáž kus 5,00000 1 750,50 8 752,50 Vlastní
81 951000111VD Pomocné stavební práce, stavební přípomoce pro řemesla hod 185,00000 408,45 75 563,25 Vlastní
82 R901 01 Dočasné dělící stěny pro zajištění minimalizace znečištění prostor investora stavební činností, 

montáž, demontáž, údržba a zajištění funkce po celou dobu stavební činnosti
kpl 1,00000 35 010,00 35 010,00 Vlastní

83 R901 10 Výplň prostupů rozvodů instalací mineral.vatou (VZT) soubor 1,00000 17 505,00 17 505,00 Vlastní
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84 R968072850R00 Vyřezání mříží okenních kovových pl. do 1 m2 kus 6,00000 140,04 840,24 Vlastní

85 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,00000 583,50 583,50 Prav.M RTS 20/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 68 537,91
86 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 726,40000 87,53 63 578,16 800-3 RTS 20/ I

podhledy : 204+230+254+17 705,00000
štuky : 21,4 21,40000

87 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 42,50000 116,70 4 959,75 800-3 RTS 20/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 697 280,75
88 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 3,00000 148,25 444,74 822-1 RTS 20/ I

okap.chodník : 0,5*2*3 3,00000
89 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 68,45360 110,87 7 589,11 801-3 RTS 20/ I

sociály : 2,25*2*(1,4*2+4,25*2+1,05)-2*(0,7*1,97*2+0,9*1,97) 46,51300
do chodby : 3,5*1,25*5 21,87500

po osazení větr.žaluzií (VZT) zpětné osazení (zámečník) včetně opravy nátěru

Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:
a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,
b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka.

Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:
a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, 
objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede,
b)přímý materiál,
c)náklady na provoz stavebních strojů,
d)ostatní přímé náklady.

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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římsa nad umyvadly : 0,16*0,1*(1,6+2,5) 0,06560
90 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 88,87900 175,05 15 558,27 801-3 RTS 20/ I

sociály : 2,25*2*1,15 5,17500
3,5*(3*5,35+5,35)-0,9*1,97+1,0*2,1+1,1*3,5-0,9*1,97 77,30400
parapet v 0.B.06 a 0.B.22 : 2*3,2*1,0 6,40000

91 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 1,21500 457,25 555,56 801-3 RTS 20/ I

parapet : 1,35*1,0*0,45*2 1,21500
92 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,24450 2 610,64 638,30 801-3 RTS 20/ I

část ztuž.věnce : 0,25*0,15*3,0 0,11250
část ve schodišti u vstupu z vnitrobloku : 0,08*1,65 0,13200

93 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 22,40000 83,11 1 861,67 801-3 RTS 20/ I

světlíky nade dveřmi : 1,0*1,4*16 22,40000
94 963051110R00 Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky do 80 mm
m3 0,20000 2 596,50 519,30 801-3 RTS 20/ I

0,08*(0,4*1,7*2+0,475*2,4) 0,20000
95 965042131RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 1,09175 2 227,20 2 431,54 801-3 RTS 20/ I

v místě prostupů potrubí VZT : 0,1*0,8*(2,0*2+2,7) 0,53600
pro ZTI : 0,1*0,2*(1,5*2+4,8*2) 0,25200

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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okap.chodník : 0,1*0,5*(2*2,08+1,915) 0,30375
96 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 160,13000 140,04 22 424,61 801-3 RTS 20/ I

20,35+9,12+4,96+15,55+13,83+16,12+16,12+13,92+15,55+9,3+4,96+20,35 160,13000
97 965081813RT2 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 842,85500 233,40 196 722,36 801-3 RTS 20/ I

188,52+1,5*3,75+4,96+4,98+32,38+95,06+30,78+31,34+31,34+32,38 457,36500
teraco dlažba pod ostatními krytinami : 
117,3+10,18+9,12+15,55+13,83+16,12+16,12+13,92+15,55+9,3+20,35+128,15

385,49000

98 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 81,20000 75,86 6 159,43 801-3 RTS 20/ I

18,85+12,1+9,5+12,4+9,5+18,85 81,20000
99 965081802R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm m 192,56000 75,86 14 606,64 801-3 RTS 20/ I

138,4+16,0*1,4+1,5*4+18,4*1,4 192,56000
100 965082932RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 

m2
m3 0,43500 307,06 133,57 801-3 RTS 20/ I

plocha průrazu stropem pro VZT : 0,15*0,5*(1,7+1,7+2,4) 0,43500
101 966068001R00 Demontáž dřev. stěn a konstrukcí s přemístěním dřevěných stěn, svislého pláště, šikmé stříšky a 

tahového komína
 úplná

m2 34,16000 80,87 2 762,41 801-5 RTS 20/ I

ochranný mantinel v m.č. 0.B.03a : 1,6*21,35 34,16000
102 966077111R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg kus 1,00000 62,96 62,96 821-1 RTS 20/ I

kovový rošt čistící zóny v chodbě : 1 1,00000
103 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 116,70 700,20 801-3 RTS 20/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

vnitrostaveništním ( položky -8150 a -8151 )

na mostech kamenných nebo betonových,
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plast 1.PP : 6 6,00000
104 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 28,00000 116,70 3 267,60 801-3 RTS 20/ I

11+8+1+4+4 28,00000
105 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 175,05 350,10 801-3 RTS 20/ I

106 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 48,80000 192,22 9 380,26 801-3 RTS 20/ I

0,9*2*(11+8+1+4) 43,20000
0,7*2*4 5,60000

107 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 4,21200 583,50 2 457,70 801-3 RTS 20/ I
1.PP : 1,35*0,52*6 4,21200

108 968083033R00 Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 m2 10,88000 583,50 6 348,48 801-3 RTS 20/ I
stěna k terase 0.B.22 : 3,2*3,4 10,88000

109 968091002R00 Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm m 81,00000 58,35 4 726,35 801-3 RTS 20/ I
1,35*60 81,00000

110 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 1,20000 5 251,50 6 301,80 801-3 RTS 20/ I
výměra bude při realizaci upravena dle skutečnosti ! : 0,15*8 1,20000

111 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 19,37500 466,80 9 044,25 801-3 RTS 20/ I
strop.deska - otvory pro potrubí VZT : 0,4*6+0,475*5+1,7*4+2,4*2 16,37500
pro vybourání části ŽB věnce pro uložení zákl.desky přístavby : 3,0 3,00000

112 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 2,58750 654,24 1 692,84 801-3 RTS 20/ I

mezi 0.B.16 a 0.B.17 : 1,15*2,25 2,58750

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,
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113 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 58,00000 110,95 6 435,12 801-3 RTS 20/ I

pro překlady P03-07, P14 : 2*(2+1+1+2+21+2) 58,00000
114 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm
kus 17,00000 158,03 2 686,56 801-3 RTS 20/ I

115 973031326R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm

kus 17,00000 170,32 2 895,36 801-3 RTS 20/ I

116 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 8,00000 203,27 1 626,18 801-3 RTS 20/ I

117 973031812R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

m 36,00000 90,89 3 272,01 801-3 RTS 20/ I

12*3,0 36,00000
118 973031813R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm
m 24,00000 149,23 3 581,53 801-3 RTS 20/ I

8*3,0 24,00000
119 973031824R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm
m 33,60000 215,55 7 242,65 801-3 RTS 20/ I

4*3,0+4*3,9+2*3,0 33,60000
120 973031826R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm
m 5,00000 298,46 1 492,30 801-3 RTS 20/ I

2*2,5 5,00000
121 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
m 10,60000 70,01 742,10 801-3 RTS 20/ I

podél rampy pro vetknutí desky : 5,3*2 10,60000
122 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
m 7,20000 146,36 1 053,82 801-3 RTS 20/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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1,2*3*2 7,20000
123 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu
m 21,30000 112,59 2 398,13 801-3 RTS 20/ I

3,5+4,5 8,00000
mříž terasy : 3,0*2 6,00000
nerezové madlo : 5,35+1,95 7,30000

124 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 204,99800 53,22 10 910,70 801-3 RTS 20/ I

0.B.07 : 2,2*22,05 48,51000
0.B.08 : 2,2*(3,8*2+7,45+11,55)-0,7*1,97*2-0,9*1,97 53,98900
0.B.18 : 48,51 48,51000
0.B.19 : 53,989 53,98900

125 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů m2 1 290,55000 87,53 112 955,39 801-3 RTS 20/ I
1.PP stropy : 51,23+15,45+1,85*3,0+37,22+30,09+30,09 169,63000
1.NP stropy : 
177,9+21,38+107,7+19,55+19,93+13,47+15,4+13,04+15,8+19,73+106,9+106,5+21,53+15,82+13
,13+15,14+13,47+18,62+129,8+42,48

907,29000

 schodišťový prostor : 24,7+49,1+139,83 213,63000
126 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn m2 1 476,66090 87,53 129 244,75 801-3 RTS 20/ I

 stěny  chodba, schodiště : 3,05*10,6-0,9*2,1*2+3,05*9,2-1,5*2,1 53,46000
05 : 3,05*34,8-0,9*2,8*5-1,35*0,5*5+0,5*2,8*10+0,4*0,55*6+0,6*0,9*4-1,0*2,1 105,54500
06 : 3,05*26,2-1,1*2,1*2-1,35*0,5*3+0,4*0,55*6 74,58500
07 : 3,05*22,0-1,1*2,1-1,35*0,5*3+0,4*0,55*2+0,6*0,55*4 64,52500
24 : 3,05*30,5-1,1*2,1-1,35*0,5*6+0,4*0,55*2+0,6*0,55*4 88,42500
otvory pro VZT : -0,4*1,7*2-0,475*2,3 -2,45250
stěny, 01, 02 : 3,69*128,85-1,0*3,465*18-2,52*3,465*2+0,35*3,465*10+65 472,75040
03 : 3,465*(61,3-1,25)-1,35*2,02*12+0,4*2,02*24-0,9*2 192,94125
04 : 3,465*18,85-0,9*2*2-1,2*3,465-1,35*2,02+0,4*2,02*4 58,06225
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05, 06, 22, 21 : 3,45*12,7*2-0,9*2*2-3,2*1,37*2 75,26200
11, 16 : 3,465*18,55*2-0,9*2*2-1,2*3,465*2+1,35*2,2*6+0,4*2,2*12 145,01550
12, 13-15 : 3,465*43,6*2-1,2*3,465*7-1,35*2,2*18+0,4*2,2*36 251,26200
07, 08, 18, 19 : 0,8*(21,8+23,7+23,7+21,8-1,35*8) 64,16000
odpočet ploch s nátěrem omítky : -166,88 -166,88000

127 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 188,72000 175,05 33 035,44 801-3 RTS 20/ I

2,2*2*(24+20,4)+1,1*6,8*2-0,8*2*2-0,7*2*8-0,9*2*4 188,72000
128 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 10,39500 24,56 255,35 800-766 RTS 20/ I

dveře do chodby 0.B01 z 0.B.02 : 3,0*3,465 10,39500
129 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 14,00000 94,16 1 318,30 800-766 RTS 20/ I

m.č. 0.B.24 žebřiny : 7 7,00000
m.č. 0.B.03a žebřiny, žíněnky : 1+6 7,00000

130 767137801R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových
 roštu

m2 18,19000 233,40 4 245,55 800-767 RTS 20/ I

131 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových
 desek do suti

m2 18,19000 233,40 4 245,55 800-767 RTS 20/ I

3,4*5,35 18,19000
132 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 91,09000 104,40 9 509,78 800-767 RTS 20/ I

0.B.07-09 : 15,55+13,83+16,12 45,50000
0.B.17-19 : 16,12+13,92+15,55 45,59000

133 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 27,75000 23,28 646,05 800-767 RTS 20/ I
0.B.08 a 0.B.18 : 13,83+13,92 27,75000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně demontáže lišt a vysklení,

Materiál předán investorovi pro další využití.

kazety demontovat a uložit pro zpětnou montáž
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134 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 65,24000 25,61 1 670,75 800-767 RTS 20/ I

ocel.tenkostěn. L profil nad okny : 0,6*1,4*36 30,24000
sklad - ocel.věšáky : 35 35,00000

135 775411820R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty m 25,95000 16,38 424,97 800-775 RTS 20/ I
krycí lišty dilatace : 2*(3,0+3,65*2) 20,60000
podlahová dělící lišta : 5,35 5,35000

136 725991815R00 Demontáž konzol - nosná kce boxovacích pytlů, konstrukce hrazdy kus 13,00000 583,50 7 585,50 Vlastní
3*4+1 13,00000

137 766111820RS0 Demontáž stěny k terase s proskleným nadsvětlíkem m2 10,88000 33,57 365,26 Vlastní
3,2*3,4 10,88000

138 766665500R Demontáž garnýží kus 12,00000 291,75 3 501,00 Vlastní
139 767132855R00 Demontáž příček - sanitární příčky - vč. uložení pro zpětnou montáž m2 33,20000 291,75 9 686,10 Vlastní

2*2,0*(1,9+2,9+1,1+1,2*2) 33,20000
140 787100910R00 Demontáž nástěnného zrcadla m2 28,58940 583,50 16 681,91 Vlastní

m.č. 0.B.24 : 4,5*1,65 7,42500
m.č. 0.B.03a : 3,62*1,56*2 11,29440
m.č. 0.B.12 : 4,7*2,1 9,87000

141 968072285R00 Vybourání kovových rámů pl. 2 m2 m2 1,13220 583,50 660,64 Vlastní
čistící zóna v podlaze m.č.  0.D.16 : 1,53*0,74 1,13220

142 976061111RD0 Vybourání dřevěných madel ve schodišti m 4,00000 42,99 171,95 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 355 040,56
143 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 152,11678 2 334,00 355 040,56 801-4 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 242 844,65
144 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 262,25000 408,45 107 116,01 800-711 RTS 20/ I

oborů 801, 803, 811 a 812
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145 711212001RT2 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 262,25000 408,45 107 116,01 800-711 RTS 20/ I
podlaha : 15,14+13,04+13,13+15,14 56,45000
stěny : 2,1*(23,8*2+25,2*2) 205,80000

146 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 98,00000 116,70 11 436,60 800-711 RTS 20/ I

23,8*2+25,2*2 98,00000
147 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna
kus 92,00000 116,70 10 736,40 800-711 RTS 20/ I

22*2+24*2 92,00000
148 711212621R00 Izolace proti vodě doplňky

 těsnění prostupů těsnicí manžetou
kus 28,00000 116,70 3 267,60 800-711 RTS 20/ I

14*2 28,00000
149 711823121R00 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 5,50000 291,75 1 604,63 800-711 RTS 20/ I
150 28323116R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; 

HDPE
m2 6,05000 116,70 706,04 SPCM RTS 20/ I

5,5*1,1 6,05000
151 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 242,00000 3,56 861,36 800-711 RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 4 818,58
152 622315510R40 Izolace suterénu systém, XPS 40 mm, D+M m2 5,46000 700,20 3 823,09 Vlastní

0,6*(1,85*2+4,8+0,3*2) 5,46000
153 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 

0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3
m3 1,53615 583,50 896,34 SPCM RTS 20/ I

rampa ve vstupu z vnitrobloku : 0,03*(10,0+5,1)*1,05+0,1*10,1*1,05 1,53615
154 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 48,00000 2,07 99,15 800-713 RTS 20/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 297,29
155 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 255,63000 48,11 12 297,29 800-762 RTS 20/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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03a,03b, 24 : 117,3+10,18+128,15 255,63000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 18 274,17
156 622300152R00 Profily dilatační montáž m 19,86000 116,70 2 317,66 801-1 RTS 20/ I

poz.č. K02 - K04 : 3,465*2*2+3,0*2 19,86000
157 764816124R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 

mm, dodávka a montáž
m 4,40000 525,15 2 310,66 800-764 RTS 20/ I

4*1,1 4,40000
158 283502867R lišta dilatační, univerzální; s tkaninou 125 mm; materiál PVC; tl. omítky 8,5 mm; způsob spojení: 

svařování; bílá
m 22,83900 583,50 13 326,56 SPCM RTS 20/ I

poz.č. K02 - K04 : (3,465*2*2+3,0*2)*1,15 22,83900
159 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 180,00000 1,77 319,29 800-764 RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 340 247,84
160 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 6,00000 758,55 4 551,30 800-766 RTS 20/ I

18, 21 : 2+4 6,00000
161 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 8,00000 758,55 6 068,40 800-766 RTS 20/ I

14-17 : 2+2+1+3 8,00000
162 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 

pouzdra, jednokřídlových,  
kus 2,00000 2 042,25 4 084,50 800-766 RTS 20/ I

163 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 jednokřídlových

kus 20,00000 46,68 933,60 800-766 RTS 20/ I

164 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 4,00000 35,36 141,44 800-767 RTS 20/ I
165 R766 22 Panelová mobilní příčka  4200/2665 mm - výroba, dodání, montáž, pozice na výkrese 1.NP -  22 kus 1,00000 219 377,33 219 377,33 Vlastní

včetně rohů
včetně krytek a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

Bez osazení madla a zámku.



Stránka 29 z 100Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 190812

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

166 61165401R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. 
úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge

kus 4,00000 5 835,00 23 340,00 SPCM RTS 20/ I

21 : 4 4,00000
167 61165402R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. 

úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge
kus 2,00000 5 835,00 11 670,00 SPCM RTS 20/ I

18 : 2 2,00000
168 61165403R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. 

úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge
kus 8,00000 5 835,00 46 680,00 SPCM RTS 20/ I

14, 15, 16, 17 : 2+2+1+3 8,00000
169 61165409R Dveře vnitřní lamino CPL plné SWING 1kř. 90x197 s úpravou pro posuvné dveře do stávajícího 

pouzdra, plná DTD
kus 2,00000 5 835,00 11 670,00 Vlastní

19 : 2 2,00000
170 R18 01 Madlo pro invalidy vodorovné, dl. 600 mm kus 4,00000 525,15 2 100,60 Vlastní

2*2 4,00000
171 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 3 301,00000 2,92 9 630,67 800-766 RTS 20/ I

Díl: 766.1 Vnitřní vybavení - interiér/nábytek 1 605 662,13
172 MONT Montáž nábytku N01 - N07 včetně dopravy, viz. výkres č. D.1.1-01 B-33 soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

větrací dveřní mřížka nerez 60x500 mm

podrobně viz. v.č. 01 B-28
- jednobodové zavěšení
- ovládání ruční, dotěsňování panelů klikou
- sendvičové panely o tloušťce 88 mm vyplněné tlumící hmotou
- laboratorní tlumivost Rw = 41 dB při hmotnosti 23 kg/m2
- masivní hliníková vodící kolejnice, práškově lakovaná, barva bílá dle RAL 9010
- povrch panelů standardní dle výběru projektanta
- maximální vzdálenost od podhledového stropu k nosnému stropu: 500 mm

větrací dveřní mřížka nerez 60x500 mm

50 m vodorovně
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173 N01 Skříň policová 1000/370/2220 (Š/H/V) kus 3,00000 13 274,63 39 823,88 Vlastní
174 N02 Ocelový regál na sportovní vybavení,  1200/350/2220 (Š/H/V), podrobně viz. Specifikace 

nábytku, v.č. B-33
kus 4,00000 16 594,74 66 378,96 Vlastní

175 N03 Šatní skříňky s lavicí 600/800/1800 (Š/H/V) kus 40,00000 18 443,27 737 730,72 Vlastní
176 N04 Šatní skříňky pro handicapované 1200/500/1450 (Š/H/V) kus 12,00000 13 087,91 157 054,86 Vlastní
177 N05 Šatní skříň s boxy 1200/400/1800 (Š/H/V) kus 10,00000 33 993,54 339 935,43 Vlastní
178 N06 Skříň policová 1200/350/2220 (Š/H/V) kus 8,00000 12 682,96 101 463,65 Vlastní
179 N07 Skříň policová 1000/350/2220 (Š/H/V) kus 1,00000 13 274,63 13 274,63 Vlastní

Díl: 766.2 Akustické obklady a úpravy 963 274,48
180 R766c 05LR Laťové rezonátory m2 46,07000 5 718,30 263 442,08 Vlastní

0.B.3a : 11,19 11,19000
0.B.12 : 11,23 11,23000
0.B.14 : 10,73 10,73000
0.B.24 : 12,92 12,92000

181 R766c 06KT Kryty topení m2 53,73300 4 784,70 257 096,29 Vlastní

0.B.03a : 1,35*0,78*10+1,2*1,1*2 13,17000

jedná se o širokopásmově pohltivý, mechanicky odolný akustický obklad tvořený lamelami z materiálu na bázi dřeva; jde o sendvičovou akusticky funkční 
konstrukci;  jednotlivé lamely z materiálu na bázi dřeva mají šířku 60 mm, tloušťku 20 mm a vzájemné odsazení 20 mm; lamely jsou z rubové strany 
celoplošně čalouněny černou průzvučnou textilií; lamely jsou osazeny na mechanicky odolný vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí 
skrytých kotevních prvků; ve vzduchové mezeře za čalouněním je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka zabalená v tenké PE fólii o max. tloušťce 30 
µm; parametry absorpční vložky dle požadovaných akustických parametrů; obklad splňuje požadavky kategorie III mechanické odolnosti dle technického 
předpisu EU EOTA TR 001; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech při skladebné tloušťce 100 mm je: 250 Hz - ? ÷ 0,85; 
500 Hz - ? ÷ 0,80; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,60; součástí akustického obkladu jsou i obložky a sokly; povrchová úprava – HPL - dřevodekor akát; 
požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 100 mm/min; třída reakce na oheň - C nebo lepší

jedná se o kryty topení tvořené lamelami; jednotlivé lamely z materiálu na bázi dřeva mají šířku 120 mm, tloušťku 20 mm a vzájemné odsazení 60 mm; 
lamely jsou osazeny na mechanicky odolný vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; povrchová úprava – HPL - 
dřevodekor akát; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 100 mm/min; třída reakce na oheň - C nebo lepší
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0.B.12 : 1,35*0,78*9+1,2*1,1*2 12,11700
0.B.14 : 1,35*0,78*10+1,2*1,1*2 13,17000
0.B.24 : 1,35*0,78*12+1,2*1,1*2 15,27600

182 R766c 07DP Dekorativní panel m2 13,01200 4 201,20 54 666,01 Vlastní

0,16*(19,35+19,325*2+23,325) 13,01200
183 R766c 08PAR Parapetní desky, dl. 140 cm, š.40 cm kus 41,00000 2 917,50 119 617,50 Vlastní

10+9+10+12 41,00000
184 R766c 09SAP Stěnový mechanicky odolný akustický panel m2 23,73000 5 601,60 132 925,97 Vlastní

6,3+5,81*3 23,73000
185 R766c 50 Dílenská dokumentace prostorové akustiky kus 1,00000 42 012,00 42 012,00 Vlastní

186 R766c 51 Měření doby dozvuku kus 3,00000 9 336,00 28 008,00 Vlastní

jedná se o dekorativní obkladový panel; lícova plocha bude tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 20 mm; ukotvení na mechanicky odolný 
vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; součástí akustického obkladu jsou i obložky a související zakončení; 
povrchová úprava – HPL - unibarva dle výběru architekta; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 100 mm/min; třída reakce na oheň - C nebo lepší

jedná se o parapetní desky o rozměru 1400x450 mm; jádro parapetu z materiálu na bázi dřeva; povrchová úprava - HPL dle výběru architekta z 
předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 100 mm/min; třída reakce na oheň - C nebo lepší

jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze skelné vlny vysoké hustoty lisované v plástvích; formát jednotlivých panelů je 2700×600×40 
mm; v realizaci je uvažováno s formátováním panelů dle zaměření a kladecího plánu konkrétní plochy (bude zpracováno v rámci dílenské dokumentace); 
povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou bílé barvy s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; jednotlivé panelové segmenty jsou lemovány 
obvodovým lakovaným, ocelovým U profilem bílé barvy; mezi jednotlivými panely je podélně pouze dělící V spára šířky cca 3 mm; celková skladená 
tloušťka obkladu 40 mm; hodnoty činitele zvukové pohltivosti v oktávových pásmech pro tloušťku obkladu 40 mm jsou: 250 Hz ? ÷ 0,7; 500 Hz ? ÷ 0,9; 1 
kHz ? ÷ 0,9; 2 kHz ? ÷ 0,9; povrchová úprava - bílá barva; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň C nebo lepší; index šíření plamene - is ? 100 mm/min

dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení akustických prvků a zpracování koordinačních výkresů v 
provázanosti s ostatními profesemi; tato bude předložena k odsouhlasení projektantu akustiky, architektovi a zástupci investora

jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a zpracování výsledků s příslušnými závěry 
v komplexní vazbě na akustiku sportovní haly
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187 R766c 55 Závěrečné měření doby dozvuku kus 3,00000 14 004,00 42 012,00 Vlastní

188 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 8 053,00000 2,92 23 494,63 800-766 RTS 20/ I

Díl: 766.3 Vnitřní vybavení - pevně zabudované sportovní vybavení 510 412,00
189 S 01 Gymnastická hrazda, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 2,00000 23 340,00 46 680,00 Vlastní
190 S 02a Ocelový žebřík na ručkování, rovný, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 2,00000 32 000,00 64 000,00 Vlastní
191 S 02b Ocelový žebřík na ručkování,lomený, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 2,00000 33 000,00 66 000,00 Vlastní
192 S 03 Švédské žebřiny 120 x 300 cm, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 15,00000 7 000,00 105 000,00 Vlastní
193 S 04 Kruhový držák na gymnastický míč, průměr kruhu 550-800 mm kus 8,00000 2 334,00 18 672,00 Vlastní
194 S 06 Posuvná dráha se zavěšenými boxovacími pytli (2 ks/dráha), popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 2,00000 58 350,00 116 700,00 Vlastní

195 S 07a, b, c, d Kruhový držák na gymnastický míč, dl. 1,3 m, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 soubor 1,00000 23 340,00 23 340,00 Vlastní

196 S 07e Držák na pěnové válce, dl. 1,35 m, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 2,00000 23 340,00 46 680,00 Vlastní
197 S 07f Držák na balanční podložky, dl. celého setu 2,86 m, popis podrobně viz. v.č. 01 B-31 kus 1,00000 5 835,00 5 835,00 Vlastní
198 S 07g Držák pěnových podložek na cvičení, dl. dvou držáků(1 setu) 1,3 m, popis podrobně viz. v.č. 01 

B-31
kus 2,00000 5 835,00 11 670,00 Vlastní

199 S 08 Posilovací tréninkové lano z pevného nylonového vlákna, D 42 mm, dl. 9 m, popis podrobně viz. 
v.č. 01 B-31

kus 1,00000 5 835,00 5 835,00 Vlastní

Díl: 766.4 Vnitřní vybavení - pevně zabudované ostatní 453 029,40
200 V 01 Ochranné rohy 200x200mm, dl.2220 mm, z měkčeného PVC a výplní molitanem, popis 

podrobně viz. v.č. 01 B-32
kus 14,00000 3 501,00 49 014,00 Vlastní

201 V 02 Zrcadlová stěna  5,0x2,0 m s dřevěným rámem, popis podrobně viz. v.č. 01 B-32 kus 1,00000 87 525,00 87 525,00 Vlastní

S07a - držák dl. 1,3 m, místnost 0.B.12

jedná se o závěrečné měření doby dozvuku sportovní haly dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování 
výsledků

50 m vodorovně

S07b - držák dl. 5,1 m, místnost 0.B.12
S07c -  držák dl. 5,35 m, místnost 0.B.12
S07d - držák dl. 2,65 m, místnost 0.B.14
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202 V 03 Zrcadlová stěna s baletním madlem  4,0x2,14 m s dřevěným rámem, popis podrobně viz. v.č. 01 
B-32

kus 1,00000 64 185,00 64 185,00 Vlastní

203 V 04 Zrcadlová stěna 2,0x1,84 m s dřevěným rámem, popis podrobně viz. v.č. 01 B-32 kus 1,00000 35 010,00 35 010,00 Vlastní
204 V 05 + V 06 Zrcadlová stěna rohová s baletním madlem 2,0x2,14 + 5,0x2,14 m s dřevěným rámem, popis 

podrobně viz. v.č. 01 B-32
kus 1,00000 37 344,00 37 344,00 Vlastní

205 V 07 Zrcadlová stěna 4,0x2,0 m s dřevěným rámem, popis podrobně viz. v.č. 01 B-32 kus 1,00000 64 185,00 64 185,00 Vlastní
206 V 08 Odrazová stěna 5,0x2,22 m na nosném ocel.rámu, dřev.deska + antivibrační materiál, popis 

podrobně viz. v.č. 01 B-32
kus 1,00000 110 865,00 110 865,00 Vlastní

207 V 09 Bezrámová magnetická popisovací tabule  0,98x1,48 m, popis podrobně viz. v.č. 01 B-32 kus 1,00000 4 901,40 4 901,40 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 401 778,78
208 R767 02 Vstupní dveře prosklené 110x296,5 cm, AL profil, vstup z rampy, bezpečnostní sklo, popis viz 

tabulka výplní, poz. č 02
kpl 1,00000 98 275,40 98 275,40 Vlastní

209 R767 05 Dveře AL otevíravé, 200x296,5 cm, bezpečnostní, požární sklo, požár.odolnost EI30 DP1-Sm-
Ca, popis viz.tabulka výplní, poz. č. 05

kus 2,00000 203 398,76 406 797,53 Vlastní

210 R767 06 Dělící prosklená stěna 300x296,5 cm  s dvoukřídlovými dveřmi, AL, bezpečnostní požární sklo, 
požár. odolnost EI30 DP1-Sm-Ca, popis viz. tabulka výplní, poz.č. 06

kus 2,00000 265 524,01 531 048,02 Vlastní

211 R767 07 Dveře AL otevíravé s nadsvětlíkem, 120x296,5 cm, bezpečnostní sklo, elektromagnet.zámek, 
popis viz.tabulka výplní, poz. č. 07

kus 5,00000 64 090,47 320 452,37 Vlastní

212 R767 08 Dveře AL otevíravé s nadsvětlíkem, 120x296,5 cm, bezpečnostní sklo, popis viz.tabulka výplní, 
poz. č. 08

kus 2,00000 52 803,25 105 606,50 Vlastní

213 R767 09 Dveře AL otevíravé s nadsvětlíkem, 110x296,5 cm, bezpečnostní sklo, popis viz.tabulka výplní, 
poz. č. 09

kus 2,00000 50 947,72 101 895,44 Vlastní

214 R767 10 Dveře AL otevíravé s nadsvětlíkem, 120x296,5 cm, bezpečnostní sklo, elektromagnet.zámek, 
pevná koule/klika, popis viz.tabulka výplní, poz. č. 10

kus 3,00000 64 090,47 192 271,42 Vlastní

215 R767 11 Dělící prosklená stěna 252x296,5 cm  s dvoukřídlovými dveřmi, AL, bezpečnostní sklo, popis viz. 
tabulka výplní, poz.č. 11

kus 2,00000 84 935,43 169 870,85 Vlastní

216 R767 12 Okno fixní 120x269,5 cm, AL, bezpečnostní sklo, popis viz. tabulka výplní, poz.č. 12 kus 6,00000 26 563,25 159 379,52 Vlastní
217 R767 13 Okno fixní 120x269,5 cm, AL, bezpečnostní požární sklo, požární odolnost EI45-DP1, popis viz. 

tabulka výplní, poz.č. 12
kus 2,00000 82 744,97 165 489,94 Vlastní
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218 R767 Z01 Schodišťové madlo dřevěné, kotvené držáky z nerezu, délka 4250 mm, D+M kus 1,00000 6 255,12 6 255,12 Vlastní
219 R767 Z02 Schodišťové madlo dřevěné, kotvené držáky z nerezu, délka 3500 mm + svislá část kotvená do 

podlahy, D+M
kus 1,00000 5 146,47 5 146,47 Vlastní

220 R767 Z03 Schodišťové madlo dřevěné, kotvené držáky z nerezu, délka 5650 mm, D+M kus 1,00000 6 021,72 6 021,72 Vlastní
221 R767 Z04 Zábradlí ocelové s dřevěným madlem - provedení shodné se stávajícím zábradlím bm 5,50000 6 791,94 37 355,67 Vlastní
222 R767 Z05 Dělící kovová stěna s dvěřmi, výplň stěny pletivo. Oddělený prostor pro zařízení VZT v m.č. 

1.B.24, D+M
kpl 1,00000 20 212,44 20 212,44 Vlastní

223 R767 Z06 Dělící kovová stěna s dvěřmi, výplň stěny pletivo. Oddělený prostor pro zařízení VZT v m.č. 
1.B.05, D+M

kpl 1,00000 38 440,98 38 440,98 Vlastní

224 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 23 650,00000 1,58 37 259,39 800-767 RTS 20/ I

Díl: 767.1 Konstrukce zámečnické - akustické a ostatní podhledy 1 054 823,40
225 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 1,54000 828,57 1 276,00 801-1 RTS 20/ I

podhled niky : 0,35*1,1*4 1,54000
226 767586101RU1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily
m2 211,78000 1 633,80 346 006,16 800-767 RTS 20/ I

253,78-14,0*3,0 211,78000
227 767586401RT2 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled kovový, s rovnou hranou m2 17,08000 1 633,80 27 905,30 800-767 RTS 20/ I

228 767586101RTV1 Nosný rošt podhledu - úprava prostupu pro okenní rolety, modul 60 x 60 cm (kazety) kus 8,00000 1 750,50 14 004,00 Vlastní

229 R342264055R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstrukci - vč. přípravy pro osvětlení LED pásky m2 205,00000 828,57 169 856,85 Vlastní

50 m vodorovně

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

Dodávka a montáž kazet.

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

viz v.č. D.1.-01 B-18  - Výkres podhledů a překladů
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230 R342265055R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstrukci - svislé čelo SDK podhledu m2 22,39700 758,55 16 989,24 Vlastní

0,2*(18,05+4,25+22,25+4,6+17,45+4,25+4,25+1,85+4,2*2+15,235) 20,11700
čela podhledu u schodiště : 0,38*3,0*2 2,28000

231 R767586101AOP Nosný rošt včetně podhledových kazet v modulu 60 x 120 cm m2 229,74000 1 588,29 364 893,06 Vlastní

kazety rozměru 600x1200 mm : 229,74 229,74000
232 R767586101ARP Nosný rošt včetně podhledových kazet v modulu 60 x 60 cm m2 42,00000 1 633,80 68 619,60 Vlastní

kazety rozměru 600x600 mm, m.č. 0.B.14 : 14,0*3,0 42,00000
233 R767586201RT3 Podhled minerální - zpětná montáž kazet na původní rošt m2 61,92000 466,80 28 904,26 Vlastní

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

SDK horizontální lem akustického podhledu; opláštění 1x A 12,5 mm, zhuštěný nosný rast - mechanicky odolné provedení; SDK bude provedeno s 
přídavnou absorpční vložkou v podobě minerální vlny tl. 40 mm pro zajištění činitele zvukové pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz - ? ? 0,15

viz v.č. D.1.-01 B-18  - Výkres podhledů a překladů  - viz.dvojitá fialová čára
svislé čelo SDK podhledu, opláštěné 1x A 12,5 mm; bez přídavné izolace; výška čela 200 mm; zhuštěný nosný rast - mechanicky odolné provedení

- jedná se o mechanicky odolný rastrový akustický podhled s jádrem ze skelné vlny vysoké hustoty lisované v plástvích; formát podhledových kazet je 
1200×600mm a jejich  tloušťka 40 mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; akustický podhled 
splňuje požadavky mechanické odolnosti a nárazuvzdornosti odpovídající třídě 1A dle EN 13964 odst. D; podhledové kazety jsou pomocí ocelových omega 
profilů kotveny ke křížovému, mechanicky odolnému ocelovém rastru, který je součástí dodávky prostorové akustiky; požadovaný činitel zvukové pohltivosti 
podhledu při skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 250 Hz - ? ÷ 0,90; 500 Hz - ? ÷ 0,90; 1 kHz - ? ÷ 0,90; 2 kHz - ? ÷ 0,90; celková 
skladebná tloušťka podhledu je cca 200 mm; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň C nebo lepší; index šíření plamene - is ? 75 mm/min; kazety i omega 
profily v bílé barvě

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
- jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled; tloušťka panelů je 20 mm; formát jednotlivých kazet je 600×600 mm; jádro panelu je 
vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty lisované v plástvích; pohledovou plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání prachu a vysávání a 
týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou tkaninou; panely jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované oceli; jedná se o 
podhledový systém s viditelným nosným roštem; celkové svěšení podhledu je uvažováno 200 mm; požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v 
oktávových pásmech při uvažované aplikaci jsou: 250 Hz ? ÷ 0,9; 500 Hz ? ÷ 0,95; 1 kHz ? ÷ 0,9; 2 kHz ? ÷ 0,95; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň C 
nebo lepší; index šíření plamene - is ? 75 mm/min; kazety i T profily v bílé barvě
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m.č. 0.B07, 09, 17 a 19 : 15,14+15,82+15,82+15,14 61,92000
234 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 10 390,00000 1,58 16 368,93 800-767 RTS 20/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 219 736,76
235 R769 04 Okno plastové 115x202 cm, zasklení neprůhledným sklem, popis viz tabulka výplní, poz.č. 04 kus 4,00000 27 354,48 109 417,92 Vlastní

236 R769 20 Okno plastové 320x865 cm, trojdílné, 2xfix, 1x otevíravé a výklopné, popis viz tabulka výplní, 
poz.č. 20

kus 2,00000 55 159,42 110 318,84 Vlastní

světlík nade dveřmi poz.č. 19 : 2 2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 233 882,89
237 622300152R00 Profily dilatační montáž m 6,00000 116,70 700,20 801-1 RTS 20/ I

3,0*2 6,00000
238 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 68,80000 70,02 4 817,38 800-771 RTS 20/ I

19,5-5,0+11,5+21,4*2 68,80000
239 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 1,80000 583,50 1 050,30 800-771 RTS 20/ I

sprchy : 2*0,9 1,80000
240 771575113R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 18,55000 445,07 8 256,00 800-771 RTS 20/ I

7,95+5,3*2 18,55000
241 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele
m2 101,60000 405,17 41 165,07 800-771 RTS 20/ I

0.B.07,08 + 0.B.18,19 : 54,8 54,80000
0.B.09 + 0.B.17 : 24,6 24,60000
0.D.16 + 0.B.02 : 28,2-6,0 22,20000

242 771588002T00 Montáž podlahových lišt přechodových, včetně dodání m 29,90000 116,70 3 489,33 Vlastní
1,65*2+1,8*4+1,0*14+0,9*6 29,90000

243 773500950R Opravy teracových podlah m2 3,20000 466,80 1 493,76 Vlastní

50 m vodorovně
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0.D.16 : 2*1,6 3,20000
244 28342655R Lišta dilatační podlahová m 6,60000 583,50 3 851,10 Vlastní

3*2*1,1 6,60000
245 5537000228R Lišta přechodová Al,  l=270 cm, dle výběru kus 13,88889 2 334,00 32 416,67 Vlastní

30*1,25/2,7 13,88889
246 597642029R Dlažba dle výběru, rozměr 200x200 cm m2 2,16000 408,45 882,25 Vlastní

sprcha : 2*0,9*1,2 2,16000
247 597643060R Dlažba dle výběru, rozměr 300x600 cm m2 22,26000 700,20 15 586,45 Vlastní

18,55*1,2 22,26000
248 597646060R Dlažba dle výběru, rozměr 600x600 cm m2 122,28000 758,55 92 755,49 Vlastní

(107,9-6,0)*1,2 122,28000
249 597682415R Sokl 60x9,5x1,0 cm dle výběru kus 114,66667 116,70 13 381,60 Vlastní

(73,8-5,0)/0,6 114,66667
250 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 2 199,00000 6,38 14 037,29 800-771 RTS 20/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 814 529,29
251 776200830R00 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a 

uložení na hromady,  ,  
m 15,40000 35,01 539,15 800-775 RTS 20/ I

1,4*11 15,40000
252 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 253,15000 11,67 2 954,26 800-775 RTS 20/ I

23,9+23,7+22,75+62,9 133,25000
49+23,5*2+23,9 119,90000

253 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 712,51000 46,68 33 259,97 800-775 RTS 20/ I

PVC : 188,52+15,08+32,38+30,78 266,76000
koberec : 117,3+10,18+95,06+31,34*2+32,38+128,15 445,75000

254 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 125,95000 256,74 32 336,40 800-775 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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19,56+19,93+13,47+19,37+21,53+13,47+18,62 125,95000
255 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu, montáž
m2 480,32000 81,56 39 173,72 800-775 RTS 20/ I

135,91+107,7+106,9+129,81 480,32000
256 776572100RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

 lepených, z pásů textilních
m2 42,00000 233,40 9 802,80 800-775 RTS 20/ I

čistící zóna : 2*7,0*3,0 42,00000
257 776152021R01 Obvodový sokl pro pryžovou podlahu m2 58,60000 140,04 8 206,34 Vlastní
258 776152022R00 Kryt sport. ploch z pryž. desek tl. do 10 mm, desky ve specifikaci m2 106,51000 2 800,00 298 228,00 Vlastní

pryž.desky (puzzle) : 106,51 106,51000
259 776421100R01 Lepení podlahových soklíků z PVC m 125,30000 146,84 18 399,50 Vlastní

sokl v materiálu podlahoviny : 125,3 125,30000
260 776421100R02 Lepení podlahových soklíků z vinylu m 278,75000 15,64 4 360,22 Vlastní

97+58,5+56,4+66,85 278,75000
261 2832472BR Deska elastomerická SBR/EPDM (formát Puzzle) tl.70 mm m2 124,61670 2 800,00 348 926,76 Vlastní

106,51*1,17 124,61670
262 28342400R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm m 137,83000 58,35 8 042,38 SPCM RTS 20/ I

125,3*1,1 137,83000
263 28342499R Lišta soklová  pro vinyl m 306,62500 46,68 14 313,26 Vlastní

278,75*1,1 306,62500
264 284122520R Podlahovina PVC dle výběru m2 144,84250 396,78 57 470,61 Vlastní

125,95*1,15 144,84250
265 61194201R dílec podlahový 1-lamela, V-drážka; š = 440,0 mm; l = 612,0 mm; tl. 10,8 mm; spoj zámkový; 

nášlap PVC; tl. 1,50 mm; povrch. úprava lak; mat; pokládka plovoucí způsob
m2 528,35200 1 700,00 898 198,40 SPCM RTS 20/ I

(135,91+107,7+106,9+129,81)*1,1 528,35200
266 69741316R Koberec zátěžový, čistící zóna, 100% PA6 m2 48,30000 653,52 31 565,02 Vlastní

42*1,15 48,30000

všívaných a vpichovaných
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UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

stavební práce

267 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 15 000,00000 0,58 8 752,50 800-775 RTS 20/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 23 595,83
268 777155020R00 Podlahy lité polyuretanové protiskluzné m2 8,74500 700,20 6 123,25 800-773 RTS 20/ I

1,65*5,3 8,74500
269 24551544R písek posypový křemičitý; frakce 0,3 až 0,8 mm; 25,00 kg kg 43,72500 116,70 5 102,71 SPCM RTS 20/ I

5,0*1,65*5,3 43,72500
270 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 18 596,00000 0,67 12 369,87 800-773 RTS 20/ I

Díl: 781 Obklady keramické 287 445,12
271 781111151R00 Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela) m 8,50000 233,40 1 983,90 800-771 RTS 20/ I
272 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele
m2 239,46500 583,50 139 727,83 800-771 RTS 20/ I

0.B.07, 0.B.08, 0.B.18, 0.B.19 : 
2*2,2*(3,9*2+1,555*2+1,1*2+0,75*2+4,4*2+4,4*2+1,8*2+1,7*4+0,9*2+1,25*2+2,05*2+1,67*2)-
2*(0,7*2*4-0,8*2-0,9*2*2)

238,34000

0.B.14 za umyvadlem : 0,75*1,5 1,12500
273 781489710R00 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců Příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z mozaiky, do tmele za plochu do 2 m2
m2 5,60000 583,50 3 267,60 800-771 RTS 20/ I

274 72578101 Vestavěné zrcadlo 2400x595 mm - dodání a osazení kus 1,00000 1 750,50 1 750,50 Vlastní
275 72578102 Vestavěné zrcadlo 1800x595 mm  - dodání a osazení kus 1,00000 1 750,50 1 750,50 Vlastní
276 55341825R Lišta ukončovací nerezová, délka 2,5 m kus 23,00000 233,40 5 368,20 Vlastní
277 55375255 Bordura nerez spárová, kus dl. 2,5m kus 1,00000 350,10 350,10 Vlastní
278 5976100OV Obkladačka vnitřní dle výběru, obklad 20x60 cm m2 268,98500 466,80 125 562,20 Vlastní

233,9*1,15 268,98500

vodorovně do 50 m

dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé 
plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm.
včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.

50 m vodorovně
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stavební práce

279 59761035R Listela dle výběru, rozměr 3x60 cm kus 14,00000 175,05 2 450,70 Vlastní
280 597622315R Mozaika 4,8x4,8 / 30x30 cm dle výběru m2 6,41700 758,55 4 867,62 Vlastní

0,3*0,3*62*1,15 6,41700
281 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 112,00000 3,27 365,97 800-771 RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 22 454,44
282 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 11,05000 88,05 972,93 800-783 RTS 20/ I

1,2*4+1,25*5 11,05000
283 783224900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,  m2 8,75000 94,31 825,25 800-783 RTS 20/ I

stávající zárubně : 1,25*(5+2) 8,75000
284 783802822R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením m2 166,88000 123,78 20 656,26 800-783 RTS 20/ I

1,4*(5,4*3+11,3+3,1*2+5,1+5,4*2+3,5*2+5,4*2+3,2+1,1+3,1*2+11,3+5,4*2+1,2+3,2+7,4*2) 166,88000

Díl: 784 Malby 620 006,35
285 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 2 553,58090 11,75 29 992,20 800-784 RTS 20/ I

1.PP   stropy : 51,23+15,45+1,85*3,0+37,22+30,09+30,09 169,63000
 stěny  chodba, schodiště : 3,05*10,6-0,9*2,1*2+3,05*9,2-1,5*2,1 53,46000
05 : 3,05*34,8-0,9*2,8*5-1,35*0,5*5+0,5*2,8*10+0,4*0,55*6+0,6*0,9*4-1,0*2,1 105,54500
06 : 3,05*26,2-1,1*2,1*2-1,35*0,5*3+0,4*0,55*6 74,58500
07 : 3,05*22,0-1,1*2,1-1,35*0,5*3+0,4*0,55*2+0,6*0,55*4 64,52500
24 : 3,05*30,5-1,1*2,1-1,35*0,5*6+0,4*0,55*2+0,6*0,55*4 88,42500
otvory pro VZT : -0,4*1,7*2-0,475*2,3 -2,45250
1.NP stropy : 
177,9+21,38+107,7+19,55+19,93+13,47+15,4+13,04+15,8+19,73+106,9+106,5+21,53+15,82+13
,13+15,14+13,47+18,62+129,8+42,48

907,29000

stěny, 01, 02 : 3,69*128,85-1,0*3,465*18-2,52*3,465*2+0,35*3,465*10+65 472,75040
03 : 3,465*(61,3-1,25)-1,35*2,02*12+0,4*2,02*24-0,9*2 192,94125
04 : 3,465*18,85-0,9*2*2-1,2*3,465-1,35*2,02+0,4*2,02*4 58,06225

na vzduchu schnoucích
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05, 06, 22, 21 : 3,45*12,7*2-0,9*2*2-3,2*1,37*2 75,26200
11, 16 : 3,465*18,55*2-0,9*2*2-1,2*3,465*2+1,35*2,2*6+0,4*2,2*12 145,01550
12, 13-15 : 3,465*43,6*2-1,2*3,465*7-1,35*2,2*18+0,4*2,2*36 251,26200
07, 08, 18, 19 : 0,8*(21,8+23,7+23,7+21,8-1,35*8) 64,16000
odpočet ploch s nátěrem omítky : -166,88 -166,88000

286 784402804R00 Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m m2 153,60000 11,75 1 804,06 800-784 RTS 20/ I
24,8*2+39,2+4,5*3,6*2*2 153,60000

287 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 269,56000 118,80 388 437,55 800-784 RTS 20/ I
SDK : 228,94 228,94000
omítky : 1041,04-15,2+169,63+1845,15 3 040,62000

288 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 3 040,62000 58,35 177 420,18 800-784 RTS 20/ I
omítky : 1041,04-15,2+169,63+1845,15 3 040,62000

289 784442021RT1 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné m2 228,94000 75,86 17 366,24 800-784 RTS 20/ I

1,54+205,0+22,4 228,94000
290 784390020R00 Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru m2 213,63000 23,34 4 986,12 800-784 RTS 20/ I

Díl: 785 Tapety 16 338,00
291 R7854111 Tapeta samolepící na stěnu - laminovaný matný povrch, výběr investora - viz. v.č.01-B19, D+M kus 4,00000 4 084,50 16 338,00 Vlastní

Díl: 786 Čalounické úpravy 865 763,22
292 786612200R00 Montáž zastiňujících rolet textilních,  m2 49,00000 17 633,37 864 035,13 800-786 RTS 20/ I

rozměr 142x 240 cm : 10+2*2+9+10+2*2+12 49,00000
293 998786201R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m % 7 404,00000 0,23 1 728,09 800-786 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 776 565,93
294 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 241,30645 182,95 44 146,50 RTS 20/ I
295 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 

místu nakládky, na výšku do 3,5 m
t 241,30645 583,50 140 802,31 800-2 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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296 979017191R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
suti,  

t 241,30645 350,10 84 481,39 800-2 RTS 20/ I

297 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 241,30645 193,12 46 601,32 801-3 RTS 20/ I
298 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 413,06448 21,53 51 944,14 801-3 RTS 20/ I

299 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 241,30645 195,06 47 068,39 800-6 RTS 20/ I

300 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 4 826,12897 16,22 78 286,09 800-6 RTS 20/ I

301 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,  t 241,30645 1 167,00 281 604,63 801-3 RTS 20/ I
302 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 241,30645 6,76 1 631,16 800-6 RTS 20/ I

Celkem 17 147 702,80

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 251 031,04
1 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 20,00000 268,41 5 368,20 800-721 RTS 20/ I

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 16,00000 296,42 4 742,69 800-721 RTS 20/ I

3 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,00000 336,10 2 688,77 800-721 RTS 20/ I

4 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 8,00000 311,59 2 492,71 800-721 RTS 20/ I

5 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 20,00000 347,77 6 955,32 800-721 RTS 20/ I

6 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 758,55 6 068,40 800-721 RTS 20/ I

7 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 75,86 151,71 800-721 RTS 20/ I

8 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000 875,25 6 126,75 800-721 RTS 20/ I

9 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 64,00000 29,18 1 867,20 800-721 RTS 20/ I
10 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 64,00000 42,01 2 688,77 800-721 RTS 20/ I
11 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné 

spojky, včetně zednických výpomocí
m 12,00000 618,51 7 422,12 800-721 RTS 20/ I

12 721-1 Podlahový sprchový žlab, se zápachovou uzávěrkou, s nerezovou mřížkou kus 22,00000 4 901,40 107 830,80 Vlastní
13 721-2 Demontáž podlahového žlabu kus 28,00000 2 100,60 58 816,80 Vlastní
14 721-3 Čerpací box pro splaškové vody, s pachovým filtrem, na podlahu, čerpací výška 4,0 m kus 1,00000 17 271,60 17 271,60 Vlastní
15 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 10,00000 2 053,92 20 539,20 800-721 RTS 20/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 169 290,85

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Zdravoinstalace

odpadního nebo dešťového,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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16 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 5,00000 1 143,66 5 718,30 800-721 RTS 20/ I

17 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 40,00000 140,04 5 601,60 800-721 RTS 20/ I
18 722172631R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí
m 95,00000 385,11 36 585,45 800-721 RTS 20/ I

19 722172632R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 27,00000 415,45 11 217,20 800-721 RTS 20/ I

20 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
22 mm

m 59,00000 75,86 4 475,45 800-721 RTS 20/ I

21 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
25 mm

m 14,00000 80,52 1 127,32 800-721 RTS 20/ I

22 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
32 mm

m 5,00000 84,02 420,12 800-721 RTS 20/ I

23 722181215RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
22 mm

m 36,00000 89,86 3 234,92 800-721 RTS 20/ I

24 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 13,00000 109,70 1 426,07 800-721 RTS 20/ I

25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 44,00000 1 003,62 44 159,28 800-721 RTS 20/ I
26 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu
kus 24,00000 233,40 5 601,60 800-721 RTS 20/ I

27 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 14,00000 218,23 3 055,21 800-721 RTS 20/ I

28 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 385,11 2 695,77 800-721 RTS 20/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

vnitřní průměr 22 mm

vnitřní průměr 25 mm

vnitřní průměr 32 mm

vnitřní průměr 22 mm

vnitřní průměr 25 mm
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29 722237221R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 361,77 1 447,08 800-721 RTS 20/ I
30 722254201R00 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 

25/20
kus 1,00000 15 824,52 15 824,52 800-721 RTS 20/ I

31 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 127,00000 18,67 2 371,34 800-721 RTS 20/ I
32 722290229R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN  50 do DN 100 m 127,00000 28,01 3 557,02 800-721 RTS 20/ I
33 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 10,00000 2 077,26 20 772,60 800-721 RTS 20/ I

Díl: 725a Zařizovací předměty - montáž 95 227,20
34 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 6,00000 198,39 1 190,34 800-721 RTS 20/ I
35 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 6,00000 875,25 5 251,50 800-721 RTS 20/ I
36 725122814R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky soubor 2,00000 326,76 653,52 800-721 RTS 20/ I
37 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 2,00000 700,20 1 400,40 800-721 RTS 20/ I
38 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,00000 210,06 1 470,42 800-721 RTS 20/ I
39 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 8,00000 910,26 7 282,08 800-721 RTS 20/ I
40 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 2,00000 210,06 420,12 800-721 RTS 20/ I

41 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00000 933,60 1 867,20 800-721 RTS 20/ I
42 725814102R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 16,00000 245,07 3 921,12 800-721 RTS 20/ I
43 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 16,00000 140,04 2 240,64 800-721 RTS 20/ I
44 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 7,00000 140,04 980,28 800-721 RTS 20/ I
45 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 8,00000 525,15 4 201,20 800-721 RTS 20/ I
46 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 12,00000 1 015,29 12 183,48 800-721 RTS 20/ I
47 726211331R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým 

procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy 
na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně 
dodávky materiálu

soubor 2,00000 9 207,63 18 415,26 800-721 RTS 20/ I

48 726211110R00 Modul-WC, h 108 cm - montáž, dodávka ve specifikaci soubor 4,00000 8 437,41 33 749,64 Vlastní

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

průměr 25/30, stálotvará hadice

vodorovně do 50 m
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Díl: 725b Zařizovací předměty, dodávka definovaná stavebníkem - interier 582 146,28
49 725 mont Osazení a montáž vybavení sociálního zařízení soubor 1,00000 19 488,90 19 488,90 Vlastní

50 725 001 Umyvadlo závěsné keramické 65x39x15 cm kus 5,00000 1 015,29 5 076,45 Vlastní
51 725 002 Umyvadlová výpusť celokovová, malá zátka, click-clack kus 5,00000 1 435,41 7 177,05 Vlastní
52 725 003 Umyvadlový sifon celokovový mosaz/chrom 1“1/4-32 mm kus 5,00000 758,55 3 792,75 Vlastní
53 725 004 Bezdotyková baterie senzorová, 6V, 4xAA kus 5,00000 10 386,30 51 931,50 Vlastní
54 725 005 Napájecí zdroj 1-5 urinálů / umyvadlové baterie + urinály / kus 2,00000 3 967,80 7 935,60 Vlastní
55 725 006 Nerezový dávkovač  tekutého mýdla, 1100 ml 100x320x110 mm, lesk, uzamykatelný indikátor 

stavu mýdla hranatý designový tvar
kus 7,00000 3 115,89 21 811,23 Vlastní

56 725 007 El. osoušeč rukou bezdotykový nerezový, lesk, LED light, HEPA filtr, 1000W 286x321x99 kus 2,00000 7 585,50 15 171,00 Vlastní

57 725 008 Set - závěsná WC mísa s nádržkou / duroplast soft close easy off sedátko / ovládací tlačítko kus 4,00000 4 387,92 17 551,68 Vlastní

58 725 009 Zvukoizolační podložka pro závěsné WC kus 4,00000 70,02 280,08 Vlastní
59 725 010 Zásobník na toaletní papír 200x215x117 NEREZ lesk zamykatelný kus 4,00000 2 964,18 11 856,72 Vlastní
60 725 011 Pisoár keramický závěsný se zakrytým přívodem vody – kvadratický tvar 38x53x27 kus 2,00000 3 967,80 7 935,60 Vlastní
61 725 012 Senzorová podomítková splachovací sada pro urinály /pisoár/, nerez mat,  pro napájecí zdroj kus 2,00000 7 655,52 15 311,04 Vlastní

62 725 013 Zvukoizolační podložka pro závěsný pisoár kus 2,00000 70,02 140,04 Vlastní

- dávkovač mýdla, zásob.toalet.papíru, osoušeč rukou
- sedátko ve sprše, madlo, sklopné zrcadlo
- poličky, věšáky, sprch. závěsy

Účel použití
- Pro ovládání zepředu
- Pro ovládání pomocí ovládacích tlačítek
- Pro montáž závěsného WC
- Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace
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63 725 101 Závěsné WC pro tělesně postižené, systém keramiky bez oplachového límce 37x73, sedátko, 
tlačítko PNEU chrom lesk, podomítkový modul pneu, ultra tichý

kpl 2,00000 10 152,90 20 305,80 Vlastní

64 725 102 Zvukoizolační podložka pro závěsné WC kus 2,00000 70,02 140,04 Vlastní
65 725 103 Zásobník na toaletní papír NEREZ lesk 200x215x117 kus 2,00000 2 754,12 5 508,24 Vlastní
66 725 104 Osoušeč rukou bezdotykový LED light 1350W 173x255x150 nerez lesk kus 2,00000 7 585,50 15 171,00 Vlastní
67 725 105 Keramické umyvadlo pro tělesně postižené 590x455 kus 2,00000 2 182,29 4 364,58 Vlastní
68 725 106 Sifon šetřící místo ABS/chrom kus 2,00000 910,26 1 820,52 Vlastní
69 725 107 Stojánková lékařská baterie páková mosaz/chrom kus 2,00000 2 684,10 5 368,20 Vlastní
70 725 108 Malá zátka click-clack kus 2,00000 1 435,41 2 870,82 Vlastní
71 725 109 Nerezový dávkovač  tekutého mýdla, 1100 ml 100x320x110 mm, lesk, uzamykatelný indikátor 

stavu mýdla hranatý designový tvar
kus 2,00000 3 115,89 6 231,78 Vlastní

72 725 201 Sprchový set podomítkový, celokovový - baterie, stěnová sprcha, hadice, fix-fit držák, 
(mosaz/chrom) vše hranatý vzhled

kpl 12,00000 8 927,55 107 130,60 Vlastní

73 725 202 Sprchový nerezový kanálek s roštem a límcem pod obklad, dl. 750 mm, sifon uprostřed kus 22,00000 4 387,92 96 534,24 Vlastní
74 725 203 Keramická závěsná výlevka včetně sklopné mřížky 455x380x355  včetně sifonu kus 2,00000 3 967,80 7 935,60 Vlastní
75 725 204 Neuzavíratelná výpusť s mřížkou pro umyvadla bez přepadu v.25-50 mm kus 2,00000 525,15 1 050,30 Vlastní
76 725 205 Nástěnná umyvadlová baterie VENTURA s otočným ramínkem 200 mm, rozteč připojení 150mm kus 2,00000 1 948,89 3 897,78 Vlastní

77 725 501 Nerez polička do sprchy celokovová 270x40x110 kus 12,00000 1 435,41 17 224,92 Vlastní
78 725 502 Teleskopická tyč hliník/chrom 70-115 mm kus 10,00000 1 435,41 14 354,10 Vlastní
79 725 503 Teleskopická tyč hliník/chrom 110-185 mm kus 2,00000 1 493,76 2 987,52 Vlastní
80 725 504 Kroužky k závěsu bílé sada 12 ks sada 14,00000 210,06 2 940,84 Vlastní
81 725 505 Textilní sprchový závěs 100% polyester 120x200 cm kus 14,00000 653,52 9 149,28 Vlastní

82 725 506 Kovový nerez věšák - čtyřháček  270x28x40 kus 2,00000 396,78 793,56 Vlastní
83 725 507 Sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou bílé, 462x120x450 nosnost 200kg kus 2,00000 2 894,16 5 788,32 Vlastní

- možnost zkrácení, žehlení při menší teplotě , praní v pračce
- jednobarevný bílý-satin zpevněná syntetická očka
- impregnováno proti pronikání vody
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84 725 508 Sklopné nerez madlo,  „U“ tvar 600 mm kus 2,00000 2 182,29 4 364,58 Vlastní
85 725 509 Nástěnné opěrné držadlo nerez 630x890 levé kus 1,00000 2 485,71 2 485,71 Vlastní
86 725 510 Nástěnné opěrné držadlo nerez 630x890 pravé kus 1,00000 2 485,71 2 485,71 Vlastní
87 725 601 Odpadkový koš hranatý 6l, leštěná nerez kus 4,00000 2 205,63 8 822,52 Vlastní

2+2 4,00000
88 725 602 WC štětka AQUALINE na postavení hranatý tvar 95x380x95,  leštěná nerez kus 4,00000 1 015,29 4 061,16 Vlastní
89 725 603 NEREZ madlo „U“ tvar pevné 813 mm kus 2,00000 2 310,66 4 621,32 Vlastní
90 725 604 NEREZ madlo „U“ tvar sklopné 813 mm kus 2,00000 2 310,66 4 621,32 Vlastní
91 725 605 NEREZ madlo „U“ tvar sklopné 600 mm kus 2,00000 2 310,66 4 621,32 Vlastní
92 725 606 Sklopné zrcadlo 600x400, nerez kus 2,00000 4 131,18 8 262,36 Vlastní
93 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 10,00000 2 077,26 20 772,60 800-721 RTS 20/ I

Celkem 1 097 695,37

vodorovně do 50 m
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Díl: 735 Otopná tělesa 383 701,43
1 Pol__0001 Otopná tělesa panelová (VK) se dvěma přídavnými plochami se středovým připojením, výšky 

tělesa 900, mm, stavební délky 1000 mm o jmenovitém výkonu 2 313 W
ks 2,00000 6 746,43 13 492,85 Vlastní

2 Pol__0002 Otopná tělesa panelová (VK) se dvěma přídavnými plochami se středovým připojením, výšky 
tělesa 900, mm, stavební délky 800 mm o jmenovitém výkonu 1 850 W

ks 3,00000 6 083,57 18 250,71 Vlastní

3 Pol__0003 Otopná tělesa panelová (VK) se dvěma přídavnými plochami se středovým připojením, výšky 
tělesa 900, mm, stavební délky 600 mm o jmenovitém výkonu 1 388 W

ks 1,00000 5 432,39 5 432,39 Vlastní

4 Pol__0004 Otopná tělesa panelová (VK) se dvěma přídavnými plochami se středovým připojením, výšky 
tělesa 600, mm, stavební délky 700 mm o jmenovitém výkonu 1 175 W

ks 36,00000 4 547,80 163 720,76 Vlastní

5 Pol__0005 Otopná tělesa panelová (VK) se dvěma přídavnými plochami se středovým připojením, výšky 
tělesa 600, mm, stavební délky 600 mm o jmenovitém výkonu 1 007 W

ks 23,00000 4 218,71 97 030,22 Vlastní

6 Pol__0006 Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou ks 65,00000 653,52 42 478,80 Vlastní
7 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 10,00000 1 750,50 17 505,00 800-731 RTS 20/ I
8 Pol__0007 Termostatická hlavice ks 65,00000 396,78 25 790,70 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 824 354,83
9 Pol__0008 Uzavírací armatura s vypouštěním ks 62,00000 334,93 20 765,60 Vlastní

10 Pol__0009 Potrubí z trubek měděných tvrdých, spojovaných lisováním DN15x1 včetně tvarovek, kotevní, 
montáže

m 165,25000 641,85 106 065,71 Vlastní

11 Pol__0010 Potrubí z trubek měděných tvrdých, spojovaných lisováním DN18x1 včetně tvarovek, kotevní, 
montáže

m 38,96000 688,53 26 825,13 Vlastní

12 Pol__0011 Potrubí z trubek měděných tvrdých, spojovaných lisováním DN22x1 včetně tvarovek, kotevní, 
montáže

m 67,02000 746,88 50 055,90 Vlastní

13 Pol__0012 Potrubí z trubek měděných tvrdých, spojovaných lisováním DN28x1,5 včetně tvarovek, kotevní, 
montáže

m 132,24000 898,59 118 829,54 Vlastní

14 Pol__0013 Potrubí z trubek měděných tvrdých, spojovaných lisováním DN35x1,5 včetně tvarovek, kotevní, 
montáže

m 385,24000 1 026,96 395 626,07 Vlastní

15 Pol__0014 Potrubí z trubek měděných tvrdých, spojovaných lisováním DN42x1,5 včetně tvarovek, kotevní, 
montáže

m 7,00000 1 563,78 10 946,46 Vlastní

16 Pol__0015 Tepelná izolace pro potrubí DN15 mm m 165,25000 64,19 10 606,57 Vlastní
17 Pol__0016 Tepelná izolace pro potrubí DN18 mm m 38,96000 67,69 2 637,05 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Vytápění
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18 Pol__0017 Tepelná izolace pro potrubí DN22 mm m 67,02000 75,86 5 083,80 Vlastní
19 Pol__0018 Tepelná izolace pro potrubí DN28 mm m 132,24000 91,03 12 037,28 Vlastní
20 Pol__0019 Tepelná izolace pro potrubí DN35 mm m 385,24000 101,53 39 113,03 Vlastní
21 Pol__0020 Tepelná izolace pro potrubí DN42 mm m 7,00000 114,37 800,56 Vlastní
22 Pol__0021 Přechod potrubí z oceli na měď ks 138,00000 180,89 24 962,13 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 316 997,17
23 Pol__0022 Vysekání drážky pro měděné potrubí do šíře              100 mm do hl. 50 mm m 135,61500 268,41 36 400,42 Vlastní
24 Pol__0023 Vysekání drážky pro měděné potrubí do šíře              150 mm do hl. 70 mm m 524,48000 420,12 220 344,54 Vlastní
25 Pol__0024 Montáž otopného deskového tělesa, včetně termostatické hlavice ks 65,00000 548,49 35 651,85 Vlastní
26 Pol__0025 Montáž armatur DN40 ks 62,00000 396,78 24 600,36 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 20 772,60
27 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 10,00000 2 077,26 20 772,60 800-731 RTS 20/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 121 271,49
28 Pol__0026 Demontáž otopných těles litinových m2 198,18000 268,41 53 193,49 Vlastní
29 Pol__0027 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 6,54000 1 435,41 9 387,58 Vlastní

30 Pol__0028 Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN18, tl. 2,0 mm kus 29,00000 93,36 2 707,44 Vlastní
31 Pol__0029 Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN25, tl. 3,2 mm kus 20,00000 99,20 1 983,90 Vlastní
32 Pol__0030 Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN31,8, tl. 3,2 mm kus 53,00000 99,20 5 257,34 Vlastní
33 Pol__0031 Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN38, tl. 3,2 mm kus 191,00000 105,03 20 060,73 Vlastní
34 Pol__0032 Demontáž ocelového potrubí do šrotu DN44,5, tl. 3,6 mm kus 4,00000 137,71 550,82 Vlastní
35 Pol__0033 Vypuštění vody s otopných soustav m2 198,18000 19,84 3 931,69 Vlastní
36 Pol__0034 Zaregulování a zprovoznění otopné soustavy kpl. 1,00000 10 269,60 10 269,60 Vlastní
37 Pol__0035 Tlaková zkouška potrubí do DN 40 m 795,71000 17,51 13 928,90 Vlastní

165,25+38,96+67,02+132,24+385,24+7,0 795,71000

Celkem 1 667 097,52

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 590 691,99
1 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 860,00000 31,51 27 097,74 URS
2 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 40,00000 35,01 1 400,40 URS
3 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,00000 42,01 840,24 URS
4 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,00000 141,79 1 417,91 URS
5 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 3,00000 350,10 1 050,30 URS
6 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 7,00000 350,10 2 450,70 URS
7 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 9,00000 350,10 3 150,90 URS
8 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 37,00000 350,10 12 953,70 URS
9 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 14,00000 350,10 4 901,40 URS

10 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 6,00000 350,10 2 100,60 URS
11 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 26,00000 350,10 9 102,60 URS
12 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 14,00000 350,10 4 901,40 URS
13 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus 2,00000 350,10 700,20 URS
14 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,00000 22 056,30 22 056,30 URS
15 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 3,00000 8 104,82 24 314,45 URS
16 10.021.240 Svítidlo LED 3440/840 OP kovové stropní podhledové interiérové LED svítidlo 34W, 3440lm, 

595x595mm -, sklady, šatny
KS 37,00000 3 267,60 120 901,20 Vlastní

17 10.021.2401 Svítidlo LED 3440/840 OP kovové stropní přisazené interiérové LED svítidlo 34W, 3440lm, 
595x595mm -, sklady, šatny

KS 14,00000 3 267,60 45 746,40 Vlastní

18 10.021.24054 Svítidlo LED 5670/840 OP LED,kovové stropní podhledové interiérové LED svítidlo 35W, 
3550lm,, 1195x295mm - chodba

KS 9,00000 4 247,88 38 230,92 Vlastní

19 10.681.158.1 LED svítidlo stropní nebo nástěnné s pohybovým čidlem, 10W, IP44, 230 V AC, šroub KS 3,00000 1 388,73 4 166,19 Vlastní
20 10.681.158.12 LED svítidlo nástěnné nad umyvadlo, 10W, 230 V AC, šroub KS 7,00000 1 633,80 11 436,60 Vlastní
21 4556.023.10 Svítidlo podhledové do tělocvičny m.č. 0.b.12, 0.B.03a, 0.B.24 SPORT-LED-8400-3K, 6300lm, 

56W, DALI,, 1197x298x80
KS 26,00000 4 937,34 128 370,93 Vlastní

22 4556.023.101 Svítidlo podhledové do tělocvičny m.č. 0.b.12, 0.B.03a, 0.B.24 SPORT-LED-8400-3K, 56W, 
6300lm, DALI,, 1197x298x80 s nouzovým modulem

KS 6,00000 6 951,82 41 710,91 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Elektroinstalace
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23 4556.023.10141 Svítidlo LED podhledové m.č. 0.b.14 Svítidlo LED 3440/840 OP kovové stropní podhledové 
interiérové, LED svítidlo 34W, 3440lm, 595x595mm - posilovna, DALI

KS 14,00000 4 901,40 68 619,60 Vlastní

24 4556.023.101412 Svítidlo LED podhledové m.č. 0.b.14 Svítidlo LED 3440/840 OP kovové stropní podhledové 
interiérové, LED svítidlo 34W, 3440lm, 595x595mm - posilovna, DALI, s nouzovým modulem

KS 2,00000 6 535,20 13 070,40 Vlastní

Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný systém 236 527,56
25 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 350,10 350,10 URS
26 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 350,10 350,10 URS
27 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 7,00000 875,25 6 126,75 URS
28 742330024 Montáž kabelů na patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 3,00000 1 715,49 5 146,47 URS
29 00005 Záložní zdroj - 650 VA / 360 W ks 1,00000 700,20 700,20 Vlastní
30 10.052.825 Rozvaděče RP1-RP4 kompletní včetně zapojení KS 4,00000 13 187,10 52 748,40 Vlastní
31 10.052.825.1 Rozvaděč RP-chodba EI30 DP1 kompletní včetně zapojení KS 1,00000 80 523,00 80 523,00 Vlastní
32 10.052.8251 Rozvaděče RP5-RP6 kompletní včetně zapojení KS 2,00000 19 722,30 39 444,60 Vlastní
33 10001 Patch panel-Datacom 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U ks 3,00000 1 797,18 5 391,54 Vlastní
34 33091225 VNITŘNÍ IP KAMERA 3MP, přesný typ konzultovat s investorem ks 7,00000 6 535,20 45 746,40 Vlastní

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž 351 049,59
35 220260103 Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody kus 30,00000 175,05 5 251,50 URS
36 743111116 Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně m 540,00000 43,76 23 631,75 URS
37 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 620,00000 43,76 27 132,75 URS
38 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně m 480,00000 26,26 12 603,60 URS
39 743133222 Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 70 mm volně m 140,00000 52,52 7 352,10 URS
40 743341200 Montáž podlahových kanálků typ Betermann, Van Geel Systém-krabice s vývody kus 15,00000 1 330,38 19 955,70 URS
41 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 235,00000 78,77 18 511,54 URS
42 743411311 Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 kus 35,00000 175,05 6 126,75 URS
43 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 65,00000 17,51 1 137,83 URS
44 743552123 Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 125 mm s víkem m 160,00000 175,05 28 008,00 URS
45 743552124 Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka m 140,00000 227,57 31 859,10 URS
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46 10.039.957 Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá M 540,00000 26,14 14 116,03 Vlastní
47 10.044.057 Sádra balená á 30 kg KG 180,00000 8,17 1 470,42 Vlastní
48 10.074.486 Krabice 6455-12P acidur KS 30,00000 101,30 3 038,87 Vlastní
49 10.074.803 Krabice KU 68-1903 KS 35,00000 57,18 2 001,41 Vlastní
50 10.075.915.1 Žlab MERKUR 150/50 galv. zinek včetně držáků M 140,00000 261,41 36 597,12 Vlastní
51 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 235,00000 13,07 3 071,54 Vlastní
52 1133288 PODLAHOVA KRABICE pro 6přístrojů 4ks 2xRJ45, 2ks 230V včetně nivelační sady KS 15,00000 3 594,36 53 915,40 Vlastní
53 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 620,00000 7,35 4 558,30 URS
54 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 m 480,00000 20,59 9 881,22 URS
55 345713620 trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09063 m 140,00000 30,23 4 231,54 URS
56 345754920.1 Žlab MERKUR 100/50 M2 galv.zinek včetně držáků m 160,00000 228,73 36 597,12 URS

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 101 312,87
57 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 420,00000 35,01 14 704,20 URS
58 744435200 Montáž kabel Cu sk.5 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně m 160,00000 35,01 5 601,60 URS
59 744731110 Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně m 340,00000 24,51 8 332,38 URS
60 744733521 Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm uložený volně m 480,00000 24,51 11 763,36 URS
61 744733521 Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm uložený volně m 970,00000 24,51 23 771,79 URS
62 10.049.129 JYSTY 4x2x0,8 rot M 480,00000 19,77 9 489,11 Vlastní
63 10.049.129.1 JYSTY 1x2x0,8 rot M 970,00000 7,19 6 973,06 Vlastní
64 341110640781 Kabel PRAFlaDUR 3Jx1,5 (s požární odolností) m 160,00000 36,60 5 855,54 Vlastní
65 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 420,00000 26,96 11 322,23 URS
66 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 340,00000 10,29 3 499,60 URS

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 12 588,66
67 747161512 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké kus 4,00000 227,57 910,26 URS
68 345100006 zásuvka audio pro připojení projektoru+hdmi kabel kus 4,00000 2 919,60 11 678,40 Vlastní

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 73 556,01
69 210200040 Montáž svítidel nástěnných nouzové kus 33,00000 350,10 11 553,30 URS
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70 10.151.469.1 Sví.nouz. LED 11W 1h KS 33,00000 1 878,87 62 002,71 Vlastní

Díl: 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 073,64
71 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 8,00000 134,21 1 073,64 URS

Díl: M21 Elektromontáže 533 857,32
72 210010324 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic kus 5,00000 175,05 875,25 URS
73 2101000154 Připojení VZT, klimatizace ks 5,00000 700,20 3 501,00 Vlastní
74 210100018 Připojení pisoár ks 2,00000 700,20 1 400,40 Vlastní
75 210100018.1 Připojení projektor ks 3,00000 700,20 2 100,60 Vlastní
76 210100019 Připojení turniketů ks 2,00000 700,20 1 400,40 Vlastní
77 210100020 Připojení elektrické posuvné vstupní dveře ks 1,00000 700,20 700,20 Vlastní
78 210100021 Připojení elektrické rolety ks 42,00000 700,20 29 408,40 Vlastní
79 210100022 Připojení čerpadlo kanalizace ks 1,00000 700,20 700,20 Vlastní
80 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 11,00000 131,29 1 444,16 URS
81 210110039 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení kus 2,00000 131,29 262,58 URS
82 210110043 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení kus 3,00000 131,29 393,86 URS
83 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení kus 12,00000 131,29 1 575,45 URS
84 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 13,00000 131,29 1 706,74 URS
85 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 9,00000 131,29 1 181,59 URS
86 210111002 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 71,00000 148,79 10 564,27 URS
87 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 140,00000 105,03 14 704,20 URS
88 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 90,00000 105,03 9 452,70 URS
89 210810041 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 

uložených pevně
m 470,00000 35,01 16 454,70 URS

90 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených pevně

m 1 685,00000 35,01 58 991,85 URS

91 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 
uložených pevně

m 1 260,00000 35,01 44 112,60 URS
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92 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 
uložených pevně

m 460,00000 35,01 16 104,60 URS

93 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 
uložených pevně

m 60,00000 35,01 2 100,60 URS

94 210810111 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených pevně m 40,00000 78,77 3 150,90 URS

95 741313043 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná kus 2,00000 148,79 297,59 URS
96 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně m 170,00000 35,01 5 951,70 URS
97 PD Přesun dodávek % 2 937,36400 5,25 15 425,57 Vlastní
98 PM Přidružený elektroinstalační materiál % 2 937,36400 3,50 10 283,71 Vlastní
99 PPV Podíl přidružených výkonů % 2 937,36400 5,25 15 425,57 Vlastní

100 ZV.1 Zednické výpomoci kpl 2 748,92900 3,50 9 624,00 Vlastní
101 000002.1 Protipožární sáček PS 750 ks 40,00000 795,89 31 835,76 Vlastní
102 10.706.950 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá KS 9,00000 236,90 2 132,11 Vlastní
103 10.706.950.1 412104 Tlačítko s kontrolkou řazení 1/0, čistě bílá KS 13,00000 179,72 2 336,33 Vlastní
104 10100175 VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA m 140,00000 9,48 1 326,65 Vlastní
105 10180202 VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY m 90,00000 14,54 1 308,67 Vlastní
106 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 470,00000 12,25 5 759,15 URS
107 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 685,00000 15,85 26 703,64 URS
108 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1 260,00000 25,98 32 731,55 URS
109 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 460,00000 43,95 20 216,64 URS
110 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 60,00000 71,89 4 313,23 URS
111 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 170,00000 105,05 17 859,07 URS
112 341116370 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY-J 5x50- doměřit na stavbě podle skutečného vedení kabelu m 40,00000 875,39 35 015,60 URS

113 345355150 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 11,00000 196,06 2 156,62 Vlastní
114 345355550 spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost kus 12,00000 212,39 2 548,73 URS
115 345355750452 spínač řazení 5 10A  bílý kus 3,00000 253,24 759,72 Vlastní
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116 345357130 spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost kus 2,00000 285,92 571,83 URS
117 345551230 zásuvka 1násobná 16A bílá, slonová kost kus 71,00000 179,72 12 759,98 URS
118 345551230.1 zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost kus 2,00000 212,39 424,79 URS
119 345626930 svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 80,00000 57,67 4 613,85 URS
120 345626940 svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 210,00000 84,79 17 806,79 URS
121 345626950 svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 160,00000 99,34 15 893,61 URS
122 345626960 svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A kus 130,00000 104,56 13 593,22 URS
123 3457154405 Rozvodnice KT250 kus 5,00000 378,88 1 894,39 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 437 600,96
124 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 4 210,00000 24,51 103 174,47 Vlastní
125 220280221 Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 540,00000 24,51 13 233,78 URS
126 220301012 Montáž lišta elektroinstalační typu  LV vkládací m 50,00000 70,02 3 501,00 URS
127 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 70,00000 148,79 10 415,48 URS
128 220320022 Montáž hodin hlavních HH 1 nebo EH 1 kus 4,00000 1 312,88 5 251,50 URS
129 220320022 Montáž hodin hlavních HH 1 nebo EH 1 kus 1,00000 1 312,88 1 312,88 URS
130 220331002 Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku, relé kus 39,36800 350,10 13 782,74 URS
131 220331002457 Montáž součástí pro EZS hlásiče, tlačítka, magnety, tříštivé čidlo kus 4,00000 350,10 1 400,40 Vlastní
132 220331002457 Montáž součástí pro EZS hlásiče, tlačítka, magnety, tříštivé čidlo kus 4,00000 350,10 1 400,40 Vlastní
133 220370451 Montáž reproduktoru s připojeným regulátorem hlasitosti skříňového do 6 W kus 6,00000 700,20 4 201,20 URS
134 742330024.1 Montáž a zapojení patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 3,00000 1 715,49 5 146,47 URS
135 742330052 Popis portů patchpanelu kus 3,00000 350,10 1 050,30 URS
136 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 1,00000 175,05 175,05 URS
137 0001.1.1 MHY 924 S 06XN.2601171 Siréna ROLP/R/D s vestavěným modulem MHY 924 bez 

akumulátoru
ks 11,00000 2 269,35 24 962,83 Vlastní

138 0002 MHA 142 Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) ks 6,00000 1 641,97 9 851,81 Vlastní
139 10.036.148 Reproduktor nastěnný s nuceným poslechem KS 6,00000 1 552,11 9 312,66 Vlastní
140 10.049.145.1 SYKFY 2x2x0,5 M 540,00000 6,05 3 264,33 Vlastní
141 10.049.551 UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m M 4 210,00000 10,95 46 084,60 Vlastní
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142 10.079.367 Lišta na kabely LH 60x40 HD 2m bílá M 50,00000 109,30 5 465,06 Vlastní
143 10.220.157 Jednostranné interiérové hodiny o průměru číselníku 300 nebo 400 mm určené k zavěšení na 

stěnu
KS 4,00000 10 619,70 42 478,80 Vlastní

144 10.220.157.1 dvoustranné interiérové hodiny o průměru číselníku 300 nebo 400 mm určené k zavěšení ze 
strany na, stěnu nebo svisle na strop

KS 1,00000 15 521,10 15 521,10 Vlastní

145 10.942.065 Zásuvka EPH4300121 datová RJ45 kat.5e ks 70,00000 169,92 11 894,06 Vlastní
146 100001236 magnetické čidlo na dveře ks 4,00000 359,44 1 437,74 Vlastní
147 1000012361 Přídržný magnet dveří 85kq EPS s odpojovacím tlačítkem. ks 4,00000 2 924,50 11 698,01 Vlastní
148 10001.1 Patch panel- 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U ks 3,00000 1 797,18 5 391,54 Vlastní
149 10008 WiFi AP POE ks 2,00000 3 104,22 6 208,44 Vlastní
150 10008.1 WiFi AP POE, přesný typ konzultovat s investorem ks 2,00000 4 084,50 8 169,00 Vlastní
151 23489144.1 MHY 734 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 34,00000 202,59 6 888,10 Vlastní
152 33580730.1 MHG 862i Hlásič multisenzorový interaktivní ks 34,00000 1 813,52 61 659,61 Vlastní
153 EPS4 Drobný materiál pro EPS, svorkovnice, držáky, podložky pro MHY ks 1,00000 3 267,60 3 267,60 Vlastní

Díl: M221 ACS - přístupový a docházkový systém 70 247,58
154 M002 multicon řídící kontrolér, paměť 2MB, připojení Ethernet, 1xRS485, 2xRS232 ks 1,00000 26 957,70 26 957,70 Vlastní
155 M002M Cena montáže ks 1,00000 2 800,80 2 800,80 Vlastní
156 M004 eReader bezkontaktní snímač 13,56 MHz ks 2,00000 8 136,32 16 272,65 Vlastní
157 M004M Cena montáže ks 2,00000 787,73 1 575,45 Vlastní
158 M006 kryt snímače ER-3xx, šedý (grey) ks 2,00000 938,27 1 876,54 Vlastní
159 M007 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A se signalizačními výstupy ks 1,00000 8 985,90 8 985,90 Vlastní
160 M007M Cena montáže ks 1,00000 2 625,75 2 625,75 Vlastní
161 M009 AKU 12V/17Ah ks 1,00000 3 463,66 3 463,66 Vlastní
162 M009M Cena montáže ks 1,00000 437,63 437,63 Vlastní
163 M011 Demontáž a montáž stávajících modulů milticon ks 1,00000 5 251,50 5 251,50 Vlastní

Díl: M222 Systémové komponenty BARA - dveře 259 214,04
164 M013 Elektromechanický zámek, SZ zámek,el.P,92/55,typ E - DIN D levé ven ks 10,00000 16 223,63 162 236,34 Vlastní
165 M013M Cena montáže ks 10,00000 700,20 7 002,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Elektroinstalace

166 M014 kabel k zámku E,D,V ks 10,00000 1 421,41 14 214,06 Vlastní
167 M014M Cena montáže ks 10,00000 525,15 5 251,50 Vlastní
168 M016 Kabelová průchodka ks 10,00000 931,27 9 312,66 Vlastní
169 M016M Cena montáže ks 10,00000 700,20 7 002,00 Vlastní
170 M017 Kování - Klika/klika,L,nerez,brus ks 5,00000 6 371,82 31 859,10 Vlastní
171 M017M Cena montáže ks 5,00000 700,20 3 501,00 Vlastní
172 M019 čtyřhran 8mm dělený 80+80 mm ks 5,00000 294,08 1 470,42 Vlastní
173 M019M Cena montáže ks 5,00000 175,05 875,25 Vlastní
174 M021 Lišta rovná pro SZ, nerez ks 5,00000 1 372,39 6 861,96 Vlastní
175 M021M Cena montáže ks 5,00000 350,10 1 750,50 Vlastní
176 M023M Cena montáže - úprava dveří ks 5,00000 700,20 3 501,00 Vlastní
177 M045 Doprava km 250,00000 17,51 4 376,25 Vlastní

Díl: M223 Signaliazční zařízení pro invalidní WC sestra-pacient 131 815,84
178 210010324 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic kus 2,00000 175,05 350,10 URS
179 210810002 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x2,5 mm2 

uložených volně
m 340,00000 35,01 11 903,40 URS

180 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 440,00000 24,51 10 783,08 Vlastní
181 743111116 Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně m 50,00000 43,76 2 188,13 URS
182 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 50,00000 43,76 2 188,13 URS
183 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 10,00000 78,77 787,73 URS
184 10.039.957.1 Elektroinstalační chránička ohebná pr. 32mm M 50,00000 26,26 1 312,88 Vlastní
185 10.049.540 UTP 4x2x0,5 cat.5 bal.305m M 440,00000 10,95 4 816,44 Vlastní
186 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 10,00000 13,07 130,70 Vlastní
187 1001 Napájecí zdroj, NZ-10/24V ks 2,00000 2 874,32 5 748,64 Vlastní
188 1002 Účastnický obvod, VO-01.2 ks 2,00000 863,11 1 726,23 Vlastní
189 1003 Modul propojovací, MZ03/07 ks 2,00000 1 152,30 2 304,59 Vlastní
190 1004 Svítidlo signalizační LED piezo, SI-01/07L ks 4,00000 1 673,48 6 693,91 Vlastní
191 1005 Tlačítko rušení volání, CC - 01 IP ks 2,00000 1 307,51 2 615,01 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Elektroinstalace

192 1006 Táhlo nouzového volání, TH-07.2 ks 4,00000 1 549,31 6 197,24 Vlastní
193 1007 Instalace a konfigurace systému, Kontrola vedení ks 2,00000 17 329,95 34 659,90 Vlastní
194 1008 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 2,00000 8 577,45 17 154,90 Vlastní
195 1009 Doprava km 712,00000 17,51 12 463,56 Vlastní
196 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 340,00000 19,61 6 665,90 URS
197 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 50,00000 7,35 367,61 URS
198 3457154405.1 Rozvodnice KT250 kus 2,00000 378,88 757,76 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 12 253,50
199 360020611 Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 150 mm, průměru 30 mm kus 20,00000 612,68 12 253,50 URS

Díl: M46 Zemní práce při montážích 138 337,35
200 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot t 1,00000 17 505,00 17 505,00 URS
201 460680592.1 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 110,00000 113,78 12 516,08 URS

202 460680593.1 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 180,00000 136,54 24 577,02 URS

203 460680604 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 120,00000 138,29 16 594,74 URS

204 460680604 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 80,00000 138,29 11 063,16 URS

205 460690031.1 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm kus 840,00000 29,76 24 997,14 URS
206 460690032 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm kus 80,00000 49,01 3 921,12 URS
207 562810820 hmoždinka HL 10 tis kus 0,08000 29 525,10 2 362,01 URS
208 562810840 hmoždinka HL 8 tis kus 0,84000 29 525,10 24 801,08 URS

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 124 285,50
209 50001 Likvidace stávající elektroinstalace kpl 1,00000 26 257,50 26 257,50 Vlastní
210 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávající elektroinstalace, přepojení, 

stávajících vývodů, přepojení VZT na WC, vedení kabelů v 1.PP do recepce
hod 140,00000 700,20 98 028,00 URS
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Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Elektroinstalace

Celkem 3 074 412,41
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Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 907 748,62
1 01 Měření a regulace - dle samostatné přílohy kpl 1,00000 907 748,62 907 748,62 Vlastní

Celkem 907 748,62

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Měření a regulace
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ozn. č.okruhu název okruhu

pol. typ název položky popis
způsob 
dodávky výrobce

množ
ství m.j. Jedn.cena

cena

M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU

TC 01
Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - 
tělocvičny 0.B.12, 0.B.14

01.01
VZT jednotka s el.ohřívačem, chladičem, desk.rekuper., s vlastní regulací, 
ModBus P Atrea 1 kus 5 251,50 5 251,50

01.02 QAA24 čidlo teploty prostorové, Ni1000 teplota v prostoru DM L+S 2 kus 1 283,70 2 567,40
01.03 QPA2000 čidlo kvality vzduchu prostorové - CO2, výstup 0-10V kvalita vzd. v prostoru DM L+S 2 kus 11 366,58 22 733,16
01.04 QBM2030-5 snímač dif.tlaku 0-500 Pa - ventilátor, 0-10 V, nastavitelný dp - rel.přetlak DM L+S 2 kus 4 668,00 9 336,00
01.05 regulátor průtoku vzduchu,  24 V 50 Hz ovl.0-10V RPP, RPO P 4 kus 1 750,50 7 002,00
01.06 venkovní kondenzační jednotka KJ1 P 1 kus 583,50 583,50

TC 02
Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - 
tělocvičny 0.B.03, 0.B.24

02.01
VZT jednotka s el.ohřívačem, chladičem, desk.rekuper., s vlastní regulací, 
ModBus P Atrea 2 kus 5 251,50 10 503,00

02.02 QAA24 čidlo teploty prostorové, Ni1000 teplota v prostoru DM L+S 2 kus 1 283,70 2 567,40
02.03 QPA2000 čidlo kvality vzduchu prostorové - CO2, výstup 0-10V kvalita vzd. v prostoru DM L+S 2 kus 11 366,58 22 733,16
02.04 venkovní kondenzační jednotka KJ2A, KJ2B P 2 kus 1 750,50 3 501,00

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE

 11 Řídící systém - DDC01.1
11.01 PXC50-E.D podstanice DDC volně programovatelná, Desigo 4, modulární, Ethernet DM L+S 1 kus 42 589,67 42 589,67
11.02 PXM30.E barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství DM L+S 1 kus 34 845,45 34 845,45
11.03 TXS1.12F10 napájecí modul, 24 V ss/stř. DM L+S 1 kus 4 823,21 4 823,21
11.04 TXS1.EF10 sběrnicový modul, 24 V ss/stř. DM L+S 1 kus 1 396,90 1 396,90
11.05 TXM1.8U univerzální modul 8x AI, DI nebo AO DM L+S 2 kus 15 718,32 31 436,65
11.06 TXM1.16D modul digitálních vstupů, 16x DI DM L+S 1 kus 9 847,15 9 847,15
11.07 TXM1.6R modul digitálních výstupů, 6x DO DM L+S 1 kus 10 807,59 10 807,59
11.08 adresovací kolíčky DM L+S 1 kus 617,34 617,34

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ  M+R - ROZPOČET
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11.09 TVB107 napájecí transformátor 24 V, 100 VA DM 1 kus 1 038,63 1 038,63
11.10 switch Ethernet, 8x port Ethernet DM Conel 1 kus 3 676,05 3 676,05
11.11 poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka souhr.porucha DM 1 kus 1 038,63 1 038,63
11.12 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC DM L+S 1 kus 75 855,00 75 855,00
11.13 PXC001.E-D systémový regulátor BACnet, Ethernet, vč.příslušenství DM L+S 1 kus 45 312,28 45 312,28
11.14 PXA40-RS2 rozšiřující modul pro systém.regulátor BACnet, komunikace ModBus DM L+S 1 kus 55 420,83 55 420,83
11.15 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC DM L+S 1 kus 99 195,00 99 195,00

12 Rozvaděč RA01.1

12.01

skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu v.100mm a 
mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní 
provedení s vybavením  (svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.) DM Schrack 1 kpl 135 768,78 135 768,78

CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS

13 Centrála řídícího systému BMS - doplnění
doplňuje se do centrály stávajícího řídícího systému Siemens :

13.01 uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazení M+R - úprava DM L+S 1 kpl 79 356,00 79 356,00

OSTATNÍ

14 Ostatní

14.01  realizační projektová dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R DM  1 kpl 17 505,00 17 505,00
14.02 projektová dokumentace skutečného provedení DM 1 kpl 5 835,00 5 835,00

15 Instalační materiál, kabely
   
15M.01 kabel stíněný JYTY 2Dx1 400 m 28,01 11 203,20
15M.02 kabel stíněný JYTY 4Dx1 400 m 35,01 14 004,00
15M.03 kabel silový CYKY 2 Ox1,5 100 m 29,18 2 917,50
15M.04 kabel silový CYKY 3Jx1,5 150 m 33,84 5 076,45
15M.05 kabel silový CYKY 5Jx2,5 100 m 60,68 6 068,40
15M.06 kabel silový CYKY 5Jx4 100 m 87,53 8 752,50
15M.07 kabel silový CYKY 5Jx6 120 m 119,03 14 284,08
15M.08 kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 100 m 30,34 3 034,20
15M.09 vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství 100 m 37,34 3 734,40
15M.10 kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství 80 m 413,12 33 049,44
15M.11 kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství 80 m 711,87 56 949,60
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15M.12 instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění 40 m 53,68 2 147,28
15M.13 instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex 40 m 46,68 1 867,20
15M.14 plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) 20 m 75,86 1 517,10

M Montážní páce

montážní materiál celkem
ostatní drobné příslušenství v ceně montáže 1kpl 0,00
protipožární ucpávky v ceně montáže 1kpl 0,00
el.revize, zpracování návodů k obsluze v ceně montáže 1kpl 0,00
oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní v ceně montáže 1kpl 0,00
zaškolení obsluhy v ceně montáže 1kpl 0,00
doprava v ceně montáže 1kpl 0,00
stavební přípomoce v ceně montáže 1kpl 0,00

Pozn. Všechny ceny v Kč, bez DPH. ########
########
23 340,00

Celkem ########

do modrého pole vložte jednotkovou cenu pro položku

Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM
DP
P
Z 
RDM
SRO

Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, 
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. 
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.

Seznam referenčních výrobců
L+S Landis+Staefa Praha (Siemens)

Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.

Dodávka vč.software
Montáž
Projektová dokumentace

Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
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Schrack Schrack Energietechnik

V Praze,  12/2019 Vypracoval :  ing.Vladimír Píša
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Díl: 1 Prostory tělocvičen 2 969 885,44
1 1.1 Vzduchotechnická jednotka v parapetním provedení, o max. rozměrech 2500 x 1800 x 1290 mm 

(délka x výška x šířka)
ks 1,00000 490 140,00 490 140,00 Vlastní

2 1.2 Vzduchotechnická jednotka v parapetním provedení o max. rozměrech 2800 x 1800 x 775 mm 
(délka x, o max. rozměrech 2800 x 1800 x 775 mm (délka x výška x šířka)

ks 2,00000 379 275,00 758 550,00 Vlastní

3 1.3 Venkovní kondenzační jednotka o max. rozměrech 1428 x 1080 x 480 (výška x šířka x hloubka) ks 1,00000 191 700,76 191 700,76 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Vzduchotechnika

objemový průtok vzduchu 5300 m3/h při dopravním tlaku 200 Pa. Součástí jednotky bude přímý výparník o chladícím výkonu min. 18 kW a napojen na 
kondenzační jednotku o příslušném výkonu. Specifikace VZT jednotky: splňuje ErP 2018, možnost rovnotlakého větrání, EC ventilátory, rekuperační 
výměník s účinností rekuperace tepla min. 80 % dle ČSN EN 308, elektrický ohřívač přívodního vzduchu (e2) o min. výkonu 4,4 kW, regulační modul, 
kazetový filtr sání/výfuk (vzduch e1, i1) třídy filtrace G4, manostat filtru e1 a i1, snímač tlakové diference, by-passová klapka, připojovací čtyřhranná hrdla a 
budou opatřeny pružnými manžetami (umístění a rozměry viz. výkresová dokumentace), uzavírací klapka na sání (vzduch e1, i1), vývod kondenzátu, čelní 
dveře bez pantů pro přístup ke všem komponentům a filtrům jednotky, možnost připojení na nadřazenou regulaci (dle projektu MaR), možnost připojení 
pohybových čidel a čidel koncentrace CO2, včetně prokabelování a protimrazové ochrany. !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána v dílech a sestavena 
na místě instalace, včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů. VZT jednotka bude provozována tak, aby udržovala ve vzduchotechnických rozvodech 
konstantní nastavený tlak. VZT jednotka bude připojena a ovládána nadřazenou regulaci dle projektu MaR.

 Označení na výkrese VZT 1
Pozn.: VZT jednotky budou připojeny na nadřazenou regulaci a konkrétní způsob ovládání bude dle profese MaR.

objemový průtok vzduchu 3000 m3/h při dopravním tlaku 200 Pa. Součástí jednotky bude přímý výparník o chladícím výkonu min. 14 kW a napojen na 
kondenzační jednotku o příslušném výkonu. Specifikace VZT jednotky: splňuje ErP 2018, možnost rovnotlakého větrání, EC ventilátory, rekuperační 
výměník s účinností rekuperace tepla min. 80 % dle ČSN EN 308, elektrický ohřívač přívodního vzduchu (e2) o min. výkonu 2,5 kW, regulační modul, 
kazetový filtr sání/výfuk (vzduch e1, i1) třídy filtrace G4, manostat filtru e1 a i1, by-passová klapka, připojovací čtyřhranná hrdla a budou opatřeny pružnými 
manžetami (umístění a rozměry viz. výkresová dokumentace), uzavírací klapka na sání (vzduch e1, i1), vývod kondenzátu, čelní dveře bez pantů pro 
přístup ke všem komponentům a filtrům jednotky, možnost připojení na nadřazenou regulaci (dle projektu MaR), možnost připojení pohybových čidel a čidel 
koncentrace CO2, včetně prokabelování a protimrazové ochrany. !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána vcelku na místo instalace (dle potřeby možno 
dodat dílech), včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů. VZT jednotka bude připojena a ovládaná nadřazenou regulaci dle projektu MaR.

 Označení na výkrese VZT 2
Pozn.: VZT jednotky budou připojeny na nadřazenou regulaci a konkrétní způsob ovládání bude dle profese MaR.
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Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Vzduchotechnika

4 1.4 Venkovní kondenzační jednotka o max. rozměrech 1428 x 1080 x 480 (výška x šířka x hloubka) ks 2,00000 286 148,40 572 296,80 Vlastní

5 1.5 Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 700 x 500 mm ks 1,00000 6 185,10 6 185,10 Vlastní

6 1.6 Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 900 x 400 mm ks 1,00000 6 418,50 6 418,50 Vlastní

7 1.7 Tlumič hluku čtyřhraný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 900 x 400 mm ks 1,00000 5 573,59 5 573,59 Vlastní

8 1.8 Tlumič hluku čtyřhraný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 700 x 500 mm ks 1,00000 4 824,38 4 824,38 Vlastní

9 1.9 Tlumič hluku čtyřhranný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 800 x 400 mm ks 1,00000 4 959,75 4 959,75 Vlastní

 Označení na výkrese KJ 1

o jmenovitém výkonu chlazení min. 22 kW. Včetně řídící elektroniky, propojovací sady a Cu potrubí na propojení se VZT jednotkou (pozice č. 1.1) a 
příslušenství.

 Instalovaný na hrdle i1  VZT 1

Pozn.: V případě, že kondenzační jednotky budou využity jako zdroj tepla je nutné zajistit el. vyhřívaný odvod kondenzátu.

o jmenovitém výkonu chlazení min. 19 kW. Včetně řídící elektroniky, propojovací sady a Cu potrubí na propojení se VZT jednotkou (pozice č. 1.2) a 
příslušenství.
 Označení na výkrese KJ 2
Pozn.: V případě, že kondenzační jednotky budou využity jako zdroj tepla je nutné zajistit el. vyhřívaný odvod kondenzátu.

instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e1 (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 13, 21, 16, 20, 17, 18, 19),  tlaková ztráta max. 20 
Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 5300 m3/h.
 Instalovaný na hrdle e1 VZT 1

instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e2 v pořadí první (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 3, 11, 19, 19, 20, 19, 18, 19),  tlaková 
ztráta max. 20 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 5300 m3/h.
 Instalovaný na hrdle e2 v pořadí první VZT 1

instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e2 v pořadí druhý (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 3, 8, 18, 27, 37, 29, 19, 14),  tlaková 
ztráta max. 35 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 5300 m3/h.
 Instalovaný na hrdle e2 v pořadí druhý VZT 1

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i1 (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 13, 21, 16, 20, 17, 18, 19),  tlaková ztráta max. 20 Pa 
při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 5300 m3/h.

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 v pořadí první (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 3, 10, 22, 35, 37, 20, 12, 8),  tlaková 
ztráta max. 35 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 5300 m3/h.
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10 1.10 Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 800 x 400 mm ks 1,00000 4 959,75 4 959,75 Vlastní

11 1.13 Tlumič hluku čtyřhranný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 2 982,85 5 965,70 Vlastní

12 1.14 Tlumič hluku čtyřhraný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 4 146,35 8 292,70 Vlastní

13 1.15 Tlumič hluku čtyřhraný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 2 982,85 5 965,70 Vlastní

14 1.16 Tlumič hluku čtyřhraný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 2 982,85 5 965,70 Vlastní

15 1.17 Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 2 982,85 5 965,70 Vlastní

16 1.18 Tlumič hluku čtyřhranný obloukový o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 4 146,35 8 292,70 Vlastní

 Instalovaný na hrdle i1  VZT 2

 Instalovaný na hrdle i2 v pořadí první VZT 1

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 v pořadí druhý (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 3, 10, 17, 17, 16, 16, 17, 17),  tlaková 
ztráta max. 25 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 5300 m3/h.
 Instalovaný na hrdle i2 v pořadí druhý VZT 1

instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e1 (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 2, 6, 12, 19, 19, 11, 7, 5),  tlaková ztráta max. 20 Pa 
při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.
 Instalovaný na hrdle e1 VZT 2

instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e2 v pořadí první (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 6, 15, 13, 15, 13, 14, 15),  tlaková 
ztráta max. 20 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.
 Instalovaný na hrdle e2 v pořadí první VZT 2

instalovaný za hrdlem přívodního vzduchu e2 v pořadí druhý (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 4, 12, 28, 46, 50, 27, 15, 10),  tlaková 
ztráta max. 20 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.
 Instalovaný na hrdle e2 v pořadí druhý VZT 2

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i1 (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 2, 6, 12, 19, 19, 11, 7, 5),  tlaková ztráta max. 20 Pa při 
navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 v pořadí první (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 6, 15, 13, 15, 13, 14, 15),  tlaková 
ztráta max. 20 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.
 Instalovaný na hrdle i2 v pořadí první VZT 2

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 v pořadí druhý (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 6, 15, 13, 15, 13, 14, 15),  tlaková 
ztráta max. 20 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.
 Instalovaný na hrdle i2 v pořadí druhý VZT 2
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17 1.19 Tlumič hluku čtyřhraný přímý o rozměrech připojovacích hrdel 400 x 400 mm ks 2,00000 2 982,85 5 965,70 Vlastní

18 1.22 Regulátor variabilního průtoku (VAV) v hlukově izolovaném provedení ks 4,00000 15 042,63 60 170,52 Vlastní

19 1.25 Požární klapka na čtyřhranné potrubí 900 x 400 mm, (typ, odolnost a jiné parametry budou 
přesně specifikovány profesí PBŘ)

ks 1,00000 10 608,03 10 608,03 Vlastní

20 1.26 Požární klapka na čtyřhranné potrubí 800 x 400 mm, (typ, odolnost a jiné parametry budou 
přesně specifikovány profesí PBŘ)

ks 1,00000 10 393,30 10 393,30 Vlastní

21 1.27 Požární klapka na čtyřhranné potrubí 400 x 400 mm, (typ, odolnost a jiné parametry budou 
přesně specifikovány profesí PBŘ)

ks 4,00000 8 012,62 32 050,49 Vlastní

22 1.29 Čerpadlo pro odvod kondenzátu od VZT jednotek, vč.potrubí pro zapojení do kanalizace a 
zápach.uzávěrky

ks 3,00000 3 442,65 10 327,95 Vlastní

23 1.32 Protidešťová žaluzie o rozměrech 1250 x 450 mm (šířka x výška), o min. volném průřezu 0,3119 
m2, (včetně povrchvé úpravy)

ks 4,00000 5 511,74 22 046,96 Vlastní

24 1.33 Protidešťová žaluzie o rozměrech 1250 x 800 mm (šířka x výška), o min. volném průřezu 0,6501 
m2, (včetně povrchvé úpravy)

ks 2,00000 8 515,60 17 031,20 Vlastní

25 1.34č ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové ks 4,00000 6 754,60 27 018,38 Vlastní
26 1.35č ADS 100 (ABB, prostorové čidlo teploty, bílá barva) ks 4,00000 1 548,61 6 194,44 Vlastní
27 1.36 Pružná spojka pro čtyřhr.potrubí 400x200 mm (délka spojky min.150 mm) kvůli stavební dilataci 

budov
ks 8,00000 926,60 7 412,78 Vlastní

28 1.37 Pružná spojka pro čtyřhr.potrubí O200 mm (délka spojky min. 150 mm) kvůli stavební dilataci 
budov

ks 1,00000 373,44 373,44 Vlastní

29 1.40 Čtyřhranná mřížka dvouřadá 500 x 300 mm o volném průřezu min. 0,088 m2, včetně instalačního 
rámečku a regulačního ústrojí

ks 2,00000 1 692,15 3 384,30 Vlastní

30 1.41 Čtyřhranná mřížka dvouřadá 800 x 150 mm o volném průřezu min. 0,068 m2, včetně instalačního 
rámečku a regulačního ústrojí

ks 21,00000 1 832,19 38 475,99 Vlastní

pro napojení do čtyřhranného potrubí 500 x 300 mm, ovládání na základě prostorového čidla koncentrace CO2 - IR senzorem umístěného v dané 
tělocvičně, možnost propojení VAV na přívodu/odvodu vzduchu z tělocvičny (Master/Slave), možnost propojení s nadřazenou regulaci  včetně 
prokabelování a příslušenství.  (pozn.: konkrétní způsob ovládání dle profese MaR )

instalovaný za hrdlem odvodního vzduchu i2 v pořadí třetí (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 2, 6, 12, 19, 19, 11, 7, 5),  tlaková ztráta 
max. 20 Pa při navrženém objemovém průtoku vzduchu tlumičem 3000 m3/h.
 Instalovaný na hrdle i2 v pořadí třetí VZT 2



Stránka 71 z 100Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 190812

O: SO 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Vzduchotechnika

31 1.43 Čtyřhranná mřížka dvouřadá 800 x 200 mm o volném průřezu min. 0,092 m2, včetně instalačního 
rámečku a regulačního ústrojí

ks 10,00000 2 042,25 20 422,50 Vlastní

32 1.44 Čtyřhranná mřížka dvouřadá 1000 x 300 mm o volném průřezu min. 0,18 m2, včetně instalačního 
rámečku a regulačního ústrojí

ks 8,00000 2 999,19 23 993,52 Vlastní

33 1.46 Nátrubek pro napojení kruhového Spiro potrubí O 125 na čtyřhranné potrubí ks 1,00000 96,86 96,86 Vlastní
34 1.47 Nátrubek pro napojení kruhového Spiro potrubí O 160 na čtyřhranné potrubí ks 1,00000 100,36 100,36 Vlastní
35 1.48 Nátrubek pro napojení kruhového Spiro potrubí O 200 na čtyřhranné potrubí ks 1,00000 109,70 109,70 Vlastní
36 1.49S16 SVA 160 - spojka vnitřní o160mm ks 5,00000 100,36 501,81 Vlastní
37 1.49S20 SVA 200 - spojka vnitřní o200mm ks 14,00000 109,70 1 535,77 Vlastní
38 1.50 spojka vnější SN 200 ks 7,00000 109,70 767,89 Vlastní
39 1.51 PRO přechod 200/125 ks 1,00000 243,90 243,90 Vlastní
40 1.52 OS koleno O 200/90 ks 1,00000 395,61 395,61 Vlastní
41 1.53 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/200 ks 2,00000 366,44 732,88 Vlastní
42 1.54 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/200 ks 3,00000 501,81 1 505,43 Vlastní
43 1.55 Koncový kryt na tvarovku O 160 ks 1,00000 120,20 120,20 Vlastní
44 1.56 Koncový kryt na tvarovku O 200 ks 1,00000 142,37 142,37 Vlastní
45 1.57 Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně rámečku ks 4,00000 350,10 1 400,40 Vlastní
46 1.58 Talířový ventil odtah vzduchu KI 200 - včetně rámečku ks 4,00000 350,10 1 400,40 Vlastní
47 1.60 Kruhové Spiro potrubí O 125 m 2,00000 185,55 371,11 Vlastní
48 1.61 Kruhové Spiro potrubí O 160 m 14,00000 242,74 3 398,30 Vlastní
49 1.62 Kruhové Spiro potrubí O 200 m 38,00000 309,26 11 751,69 Vlastní
50 1.70 Čtyřhranné plechové potrubí pozinkované včetně tvarovek a záslepek, tl. plechu 0,8 mm m2 445,00000 437,63 194 743,13 Vlastní
51 1.71 Tepelná izolace na čtyřhranné potrubí tl. 30 mm (potrubí přívodu vzduchu e2 ve vnitřním 

prostředí)
m2 280,00000 210,06 58 816,80 Vlastní

52 1.72 Barevný nátěr přiznaného potrubí včetně tvarovek m2 200,00000 175,05 35 010,00 Vlastní
53 1.73 Tepelná izolace na čtyřhranné potrubí tl. 40 mm (potrubí sání/ výfuk) m2 65,00000 233,40 15 171,00 Vlastní
54 1.74 Protipožární izolace na obalení VZT potrubí vedoucího v 1. PP od požární klapky po strop, (typ, 

odolnost a jiné parametry budou přesně specifikovány profesí PBŘ)
m2 17,00000 350,10 5 951,70 Vlastní
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55 1.80 Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, tep.izolace na dodat.izol.tvarovek, 
přírubové lišty, rohovníky, svorky, těsnící páska, tmely, atd

kpl 1,00000 29 175,00 29 175,00 Vlastní

56 1M.01 Montáž požárních klapek, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 ks 4,00000 583,50 2 334,00 Vlastní
57 1M.02 Montáž požárních klapek, průřezu přes 0,3 m2 do 0,45 m2 ks 2,00000 583,50 1 167,00 Vlastní
58 1M.03 Montáž regulátoru variabilního průtoku průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 ks 4,00000 583,50 2 334,00 Vlastní
59 1M.04 Montáž fasádní protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí ks 6,00000 933,60 5 601,60 Vlastní
60 1M.05 Montáž pružné spojky určené pro dilataci rovzodů ks 9,00000 233,40 2 100,60 Vlastní
61 1M.06 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 mm do 200 mm ks 6,00000 116,70 700,20 Vlastní
62 1M.07 Montáž kruhového Spiro potrubí bez příruby, tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 mm do 

200 mm
m 54,00000 175,05 9 452,70 Vlastní

63 1M.08 Montáž odbočky jednostranné do plech. potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 mm do 
200 mm

ks 5,00000 58,35 291,75 Vlastní

64 1M.09 Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 1,00000 58,35 58,35 Vlastní

65 1M.10 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní/vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 26,00000 23,34 606,84 Vlastní

66 1M.11 Montáž kolena do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 mm do 200 mm m 1,00000 116,70 116,70 Vlastní

67 1M.12 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,15 m2 do 0,3 m2 ks 14,00000 583,50 8 169,00 Vlastní
68 1M.13 Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,3 m2 do 0,45 m2 ks 6,00000 583,50 3 501,00 Vlastní
69 1M.14 Montáž potrubí plechového pozinkovaného čtyřhranného, tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 

0,13 m2
m 36,00000 336,10 12 099,46 Vlastní

70 1M.15 Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0,13 do 0,28 m2

m 152,00000 525,15 79 822,80 Vlastní

71 1M.16 Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0,28 do 0,5 m2 27

m 28,00000 630,18 17 645,04 Vlastní

72 1M.17 Montáž vyústě čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,08 do 0,15 m2 ks 33,00000 420,12 13 863,96 Vlastní
73 1M.18 Montáž vyústě čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,25 m2 ks 8,00000 291,75 2 334,00 Vlastní
74 1M.19 Montáž závěsu čtyřhranného potrubí do betonového stropu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 

m2
m 152,00000 116,70 17 738,40 Vlastní
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75 1M.20 Montáž závěsu čtyřhranného potrubí do betonového stropu, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,5 m2 m 28,00000 116,70 3 267,60 Vlastní

76 1M.21 Montáž závěsů kruhového potrubí upevněného do betonu, průměru potrubí přes 100 do 200 mm m 54,00000 116,70 6 301,80 Vlastní

77 1M.22 Montáž venkovní kondenzační jednotky včetně propojovací sady ks 3,00000 11 670,00 35 010,00 Vlastní

Díl: 2 Hygienické zázemí 41 102,91
78 2.1 Potrubní diagonální ventilátor instalovaný do kruhového potrubí O 160 mm, objemový průtok 290 

m3/h při dopravním tlaku 150 Pa s nastavitelným doběhem
ks 2,00000 5 973,87 11 947,75 Vlastní

79 2.2 Tvarovka pro připojení na stávající vertikální potrubí, (pozn.: přesná specifikace bude určena při 
montáži na stavbě)

ks 2,00000 291,75 583,50 Vlastní

80 2.3 Zpětná klapka vsuvná do potrubí Spiro O 160 ks 2,00000 408,45 816,90 Vlastní
81 2.4S SVA 125 - spojka vnitřní o125mm ks 10,00000 64,19 641,85 Vlastní
82 2.5S SVA 160 - spojka vnitřní o160mm ks 4,00000 42,01 168,05 Vlastní
83 2.6 spojka vnější SN 125 ks 8,00000 38,51 308,09 Vlastní
84 2.7 spojka vnější SN 160 ks 1,00000 42,01 42,01 Vlastní
85 2.8 PRO přechod 160/125 ks 1,00000 162,21 162,21 Vlastní
86 2.9 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/125 ks 5,00000 203,06 1 015,29 Vlastní
87 2.10 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/160 ks 2,00000 350,10 700,20 Vlastní
88 2.13 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 8,00000 233,40 1 867,20 Vlastní
89 2.14 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku ks 1,00000 291,75 291,75 Vlastní
90 2.15 Kruhové potrubí Spiro O 160 m 4,00000 233,40 933,60 Vlastní
91 2.16 ohebné hadice s tepl. izolací Thermopipe O 127 m 25,00000 116,70 2 917,50 Vlastní
92 2.17 ohebné hadice s tepl. izolací Thermopipe O 160 m 6,00000 175,05 1 050,30 Vlastní
93 2.20 Ostatní spojovací materiál, pásky, tmely, objímky, hmoždinky, atd. kpl 1,00000 12 253,50 12 253,50 Vlastní
94 2M.01 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 

mm
ks 2,00000 291,75 583,50 Vlastní

95 2M.02 Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 mm do 200 mm ks 9,00000 116,70 1 050,30 Vlastní
96 2M.03 Montáž kruhového Spiro potrubí bez příruby, tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 mm do 

200 mm
m 4,00000 175,05 700,20 Vlastní
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O: SO 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Vzduchotechnika

97 2M.04 Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

ks 1,00000 58,35 58,35 Vlastní

98 2M.05 Montáž zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průměru přes 100 do 200 
mm

ks 2,00000 58,35 116,70 Vlastní

99 2M.06 Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al fólie, průměru přes 100 do 
200 mm

m 31,00000 35,01 1 085,31 Vlastní

100 2M.07 Montáž závěsů kruhového potrubí upevněného do betonu, průměru potrubí přes 100 do 200 mm m 31,00000 58,35 1 808,85 Vlastní

Celkem 3 010 988,35
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M99 Ostatní práce "M" 1 389 544,57
1 99 01 Turniket - krajní kabinet s jedním křídlem pro standardní průchod do šířky 1100mm kus 4,00000 139 698,07 558 792,28 Vlastní

2 99 02 Turniket - středový kabinet se dvěma křídly pro šířku průchodu až 1100mm kus 2,00000 182 810,55 365 621,10 Vlastní

3 99 03 Příplatek za nestandardní výšku křídla - 1500 mm kus 8,00000 5 574,76 44 598,07 Vlastní
4 99 04 Interní zdroj napájení se vstupem 230VAC - 1ks napájecí zdroj pro 1 průchod kus 4,00000 13 274,63 53 098,50 Vlastní
5 99 05 Symbol bezkontaktního čtení s podsvětlením (zelená - VOLNO, červená - STOP, bílá - 

PŘIPRAVEN), informující o stavu turniketu
kus 8,00000 4 102,01 32 816,04 Vlastní

6 99 06 Superkapacitátor pro MDD motor kus 4,00000 6 560,87 26 243,50 Vlastní

7 99 07 Skleněný horní panel s barevným podtiskem kus 6,00000 13 463,68 80 782,07 Vlastní

8 99 08 Ovládání turniketů z recepce - dotykový kapacitní panel pro dálkové řízení turniketů a branek kus 1,00000 9 480,71 9 480,71 Vlastní

Rozměry kabinetu: výška - 975mm; délka - 1500mm, šířka - 180mm

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Turnikety

Senzory průchodu pouze na jedné straně kabinetu
Skleněné křídlo - bezpečnostní 10mm sklo, výška skla - 1200mm
Rozměry kabinetu: výška - 975mm; délka - 1500mm, šířka - 180mm
Materiál - Kartáčovaná nerez/ Horní panel - nerez s konci z černého skla

Vhodné jako vstup pro vozíčkáře
Senzory průchodu na obou stranách kabinetu
Skleněné křídlo - bezpečnostní 10mm sklo, výška skla - 1200mm

- zákaznicky volitelný potisk skla v RAL barvách
- cena za jeden kabinet

Jeden panel může obsluhovat až 4 zařízení

Materiál - Kartáčovaná nerez/ Horní panel - nerez s konci z černého skla

Součástí je držák bezkontaktní čtečky

- zařízení pro nouzové otevření turniketu v případě výpadku energie
- bezúdržbový
- dostupný pouze s napajecím zdrojem SM-12
- cena za jeden průchod
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Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Turnikety

9 99 09 Montážní práce a doprava pro položky 99 01 - 99 08 Kč 1,00000 52 515,00 52 515,00 Vlastní
10 99 10 Projektové práce, Projektová dokumentace, Dokumentace skutečného provedení Kč 1,00000 22 173,00 22 173,00 Vlastní
11 99 11 Řídící jednotka přístupového systému - Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová, 

krabice IP55, 4 vstupy/výstupy
kus 2,00000 17 563,35 35 126,70 Vlastní

12 99 12 REA licence pro ethernet kus 2,00000 1 867,20 3 734,40 Vlastní
13 99 13 Externí čtecí hlava H-PRO  - čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 8 cm kus 8,00000 6 768,60 54 148,80 Vlastní
14 99 14 Software ACCES kus 1,00000 17 505,00 17 505,00 Vlastní
15 99 15 Licence ACCESS 32-T kus 8,00000 1 400,40 11 203,20 Vlastní
16 99 16 Implementace a instalace SW, školení obsluhy Kč 1,00000 21 706,20 21 706,20 Vlastní

Celkem 1 389 544,57
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Díl: M471 AV technika 4 683 748,73
1 0.B. 3a Vybavení AV technikou v tělocvičně 0.B.3a - dodání a zprovoznění - viz. položkový rozpočet 

přílohou
soubor 1,00000 1 408 872,42 1 408 872,42 Vlastní

2 0.B.12 Vybavení AV technikou v tělocvičně 0.B.12 - dodání a zprovoznění - viz. položkový rozpočet 
přílohou

soubor 1,00000 1 444 588,52 1 444 588,52 Vlastní

3 0.B.14 Vybavení AV technikou v posilovně 0.B.14 - dodání a zprovoznění - viz. položkový rozpočet 
přílohou

soubor 1,00000 410 702,31 410 702,31 Vlastní

4 0.B.24 Vybavení AV technikou v tělocvičně 0.B.24 - dodání a zprovoznění - viz. položkový rozpočet 
přílohou

soubor 1,00000 1 419 585,48 1 419 585,48 Vlastní

Celkem 4 683 748,73

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Stavební úpravy bloku B- 1.NP

Audioviuální technika



Název projektu: FTVS BLOK B - AV technika
Budova: FTVS
Adresa: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6
Dokument: Souhrnný výkaz výměr
Číslo místnosti: 0.B.24

ID Popis položky
Počet 

měrných 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková cena 
[Kč] Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

I AV technika
I.1 Projektor

1 ks 274 245,- 274 245,-

Laserový projektor - světelný výkon: 6000 lm, životnost 
laser zdroje 20000 hod, 3x LCD čip, WUXGA/1920 x 
1200/16:10/4K Enh, Konektivita video:  vstupy HDMI, 
DVI, VGA, HDBaseT, Konektivita audio vstup stereofonní 
konektor mini-jack (2x), výstup stereofonní konektor mini-
jack, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-
232C.

I.2 Držák projektoru
1 ks 11 087,- 11 087,-

Kompatibilní s projektorem, prostup přes akustický 
podhled.

I.3 Motorové promítací plátno, 3 m

1 ks 33 359,- 33 359,-

Motoricky ovládané promítací plátno, hliníkový tubus, 
povrch plátna matně bílý, šířka plátna 3 m, poměr stran 
16:9, nehlučný bezúdržbový motor, univerzální držáky 
pro montáž na stěnu nebo strop.

I.4 Podhledové reprosoustavy

6 ks 5 357,- 32 139,-

Dvoupásmové podhledové reprosoustavy, měniče 3/4" a 
4,5", 16 Ohm, zatížitelnost 60W, frekvenční rozsah 70 Hz-
20 kHz (-10dB), vyzařovací úhel 150° (-6dB). Uzavřený 
objem, celková výška 100 mm (z důvodu malého svěšení 
podhledu).

I.5 Prezentační AV přepínač

1 kpl 34 590,- 34 590,-

Prezentační přepínač s minimální konektivitou: Vstupy: 
1xDP, 3xHDMI, 4x stereo audio (sym.), 2x mikrofonní 
(48V fantomové napájení). Výstup: 1x HDMI, 1x 
TP/HDBaseT, Řízení: LAN, RS-232.

I.6 Výkonový audio zesilovač 

1 ks 41 569,- 41 569,-

2 kanálový zesilovač 2 x 100 W/4 Ohm, třída D, 
bezventilátorový provoz, THD+N 0,05%; S/N  105 dB, 
činitel tlumení >100 (8 ohm).

I.7 Ovládací panel a řídící systém

1 ks 175 680,- 175 680,-

Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální 
konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR/Serial, 1x 
digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), 
Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, 
min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný 
WebServer. Interface Ethernet/Rele pro ovládání světel a 
žaluziií. Dodávka, montáž, konfigurace.

I.8 Záznamové a stream zařízení

1 ks 57 043,- 57 043,-

Záznam a stream 2 nezávislých zdrojů, H.264/MPEG AVC 
komprese (High, Main, Baseline, úrovně 4.1, 4.0, 3.2, 
3.1, 3.0) datový tok až 10Mbps, podporované rozlišení 
1080p, interní 400GB SSD, CIFS/SMB automatický 
upload, singlecast/multicast stream, Konektivita: 3x HDMI 
vstup (s HDCP), 1x kompozitní/komponentní vstup, 2x 
audio vstup,  1x HDMI výstup, audio výstup, 3x 
H.264/AVC stream, Ethernet rozhraní, RS232, 19" rack 
montáž.

I.9 Bezdrátová prezentační jednotka

1 ks 276 159,- 276 159,-
Multiplatformní brána pro bezdrátovou prezentaci a 
přepínání až čtyř uživatelů. HDMI a VGA výstup, USB. 
Rozlišení až 1920x1080. PoE napájení.

I.10 PTZ kamera

1 ks 75 552,- 75 552,-
PTZ kamera, min. rozlišení 1920x1080p, optický zoom 
min. 20x, HDMI/SDI video výstup, H.264/H.265/MJPEG 
RTMP/RTSP IP stream, RS232, Ethernet, PoE.

I.11 Konzole/držák pro kameru
1 ks 107 364,- 107 364,- Nástěnný držák pro PTZ kameru, kompatibilní s kamerou.

I.12 Bezdrátová mikrofoní sada s 
hlavovým mikrofonem 2 ks 2 918,- 5 835,-

Mikroportová sada - hlavový kondenzátorový mikrofon - 
superkardioida, vč. rackového adaptéru, 558-626 MHz.



I.13 Anténní splitter
1 ks 29 759,- 29 759,-

Anténní splitter - pro bezdrátové mikrofonní přijímače, 2x 
1 na 4, rozsah 500-870 MHz.

I.14 Pasivní všesměrová anténa
2 ks 14 938,- 29 875,-

Pasivní všesměrová anténa 450-960 MHz, konektor 
BNC/50 Ohm.

I.15 Držák pro anténu
2 ks 3 666,- 7 331,-

Nastavitelný držák pro anténu, instalace do akustického 
podhledu.

I.16 Akumulátor pro mikrofony
2 ks 1 167,- 2 334,-

Akumulátorový Li-Ion blok pro přenosné vysílače 
bezdrátových mikrofonů, min. kapacita  1500 mAh.

I.17 Nabíjecí stanice akumulátorů pro 
mikrofony 1 ks 1 610,- 1 610,- Dobíjecí stanice pro akumulátory bezdrát. mikrofonů.

I.18 Technologický stojan AV s vertikální 
instalací  komponent

1 kpl 3 915,- 3 915,-

Uzamykatelný nástěný technologický stojan s výklopem, 
kapacita 4U (vertikální instalace), prostor pro instalaci 
připojného panelu a ovládacího panelu s přímým 
přístupem, zabudování do nábytkové skříně.

I.19 Přípojný panel 
1 kpl 23 340,- 23 340,-

Panel s konektivitou pro notebook - napájení 230V, DP a 
HDMI.

I.20 Relé pro ovládání plátna a rolet

1 ks 19 256,- 19 256,-

Relé jednotka pro instalaci na DIN lištu, 6x přepínací relé 
10A/230V, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, 
programovatelné parametry pro každé relé, indikace 
napájení a stavu relé.

I.21 Převodník RS232 na RS 485
1 ks 3 408,- 3 408,-

Datový převodník z RS232 na RS485, automatický 
poloduplexní provoz, indikace směru přenosu.

I.22 SFTP Cat 6a

50 m 47,- 2 334,-

Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 
10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 
kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.

I.23 HDMI pro PTZ

1 ks 1 284,- 1 284,-

Propojovací HDMI kabel třídy 2.0, min. parametry: vodiče 
OFC, AWG 24, dvojité stínění, přenosová rychlost 10 
Gb/s. Délka 20 m.

I.24 Repro kabel 2x2,5 mm2
50

mb
57,- 2 859,-

Kabeláž pro připojení podhledových reprosoustav, 2x2,5 
mm2.

I.25 Koaxiální kabeláž pro anténní 
distribuci 15

m
121,- 1 821,- Koaxiální kabel, RF 50 Ohm.

I.26 Montážní a spotřební materiál
1

kpl
11 621,- 11 621,-

Sada spojovacích kabelů, konektory, spojky, redukce a
další potřebný materiál pro zprovoznění instalalce.

I.27 AV kabeláž 1 kpl 6 419,- 6 419,-
II Služby

II.1
Software pro analýzu videa 1 kpl 8 169,- 8 169,- Licence na 12 měsíců pro analýzu videa biomechaniky 

sportovců. 
II.2 Protažení kabeláže 1 kpl 29 817,- 29 817,-
II.3 Instalace koncových prvků 1 kpl 42 596,- 42 596,-
II.4 Oživení a nastavení systému 1 kpl 22 406,- 22 406,-
II.5 Programování 1 kpl 44 813,- 44 813,-

CELKEM 1 419 585,- Kč bez DPH





Název projektu: FTVS BLOK B - AV technika
Budova: FTVS
Adresa: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6
Dokument: Souhrnný výkaz výměr
Číslo místnosti: 0.B.03a

ID Popis položky
Počet 

měrných 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková cena 
[Kč] Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

I AV technika
I.1 Projektor

1 ks 274 245,- 274 245,-

Laserový projektor - světelný výkon: 6000 lm, životnost 
laser zdroje 20000 hod, 3x LCD čip, WUXGA/1920 x 
1200/16:10/4K Enh, Konektivita video:  vstupy HDMI, 
DVI, VGA, HDBaseT, Konektivita audio vstup stereofonní 
konektor mini-jack (2x), výstup stereofonní konektor mini-
jack, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-
232C.

I.2 Držák projektoru
1 ks 11 087,- 11 087,-

Kompatibilní s projektorem, prostup přes akustický 
podhled.

I.3 Motorové promítací plátno, 3 m

1 ks 33 359,- 33 359,-

Motoricky ovládané promítací plátno, hliníkový tubus, 
povrch plátna matně bílý, šířka plátna 3 m, poměr stran 
16:9, nehlučný bezúdržbový motor, univerzální držáky 
pro montáž na stěnu nebo strop.

I.4 Podhledové reprosoustavy

4 ks 5 357,- 21 426,-

Dvoupásmové podhledové reprosoustavy, měniče 3/4" a 
4,5", 16 Ohm, zatížitelnost 60W, frekvenční rozsah 70 Hz-
20 kHz (-10dB), vyzařovací úhel 150° (-6dB). Uzavřený 
objem, celková výška 100 mm (z důvodu malého svěšení 
podhledu).

I.5 Prezentační AV přepínač

1 kpl 34 590,- 34 590,-

Prezentační přepínač s minimální konektivitou: Vstupy: 
1xDP, 3xHDMI, 4x stereo audio (sym.), 2x mikrofonní 
(48V fantomové napájení). Výstup: 1x HDMI, 1x 
TP/HDBaseT, Řízení: LAN, RS-232.

I.6 Výkonový audio zesilovač 

1 ks 41 569,- 41 569,-

2 kanálový zesilovač 2 x 100 W/4 Ohm, třída D, 
bezventilátorový provoz, THD+N 0,05%; S/N  105 dB, 
činitel tlumení >100 (8 ohm).

I.7 Ovládací panel a řídící systém

1 ks 175 680,- 175 680,-

Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální 
konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR/Serial, 1x 
digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), 
Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, 
min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný 
WebServer. Interface Ethernet/Rele pro ovládání světel a 
žaluziií. Dodávka, montáž, konfigurace.

I.8 Záznamové a stream zařízení

1 ks 57 043,- 57 043,-

Záznam a stream 2 nezávislých zdrojů, H.264/MPEG AVC 
komprese (High, Main, Baseline, úrovně 4.1, 4.0, 3.2, 
3.1, 3.0) datový tok až 10Mbps, podporované rozlišení 
1080p, interní 400GB SSD, CIFS/SMB automatický 
upload, singlecast/multicast stream, Konektivita: 3x HDMI 
vstup (s HDCP), 1x kompozitní/komponentní vstup, 2x 
audio vstup,  1x HDMI výstup, audio výstup, 3x 
H.264/AVC stream, Ethernet rozhraní, RS232, 19" rack 
montáž.

I.9 Bezdrátová prezentační jednotka

1 ks 276 159,- 276 159,-
Multiplatformní brána pro bezdrátovou prezentaci a 
přepínání až čtyř uživatelů. HDMI a VGA výstup, USB. 
Rozlišení až 1920x1080. PoE napájení.

I.10 PTZ kamera

1 ks 75 552,- 75 552,-
PTZ kamera, min. rozlišení 1920x1080p, optický zoom 
min. 20x, HDMI/SDI video výstup, H.264/H.265/MJPEG 
RTMP/RTSP IP stream, RS232, Ethernet, PoE.

I.11 Konzole/držák pro kameru
1 ks 107 364,- 107 364,- Nástěnný držák pro PTZ kameru, kompatibilní s kamerou.

I.12 Bezdrátová mikrofoní sada s 
hlavovým mikrofonem 2 ks 2 918,- 5 835,-

Mikroportová sada - hlavový kondenzátorový mikrofon - 
superkardioida, vč. rackového adaptéru, 558-626 MHz.



I.13 Anténní splitter
1 ks 29 759,- 29 759,-

Anténní splitter - pro bezdrátové mikrofonní přijímače, 2x 
1 na 4, rozsah 500-870 MHz.

I.14 Pasivní všesměrová anténa
2 ks 14 938,- 29 875,-

Pasivní všesměrová anténa 450-960 MHz, konektor 
BNC/50 Ohm.

I.15 Držák pro anténu
2 ks 3 666,- 7 331,-

Nastavitelný držák pro anténu, instalace do akustického 
podhledu.

I.16 Akumulátor pro mikrofony
2 ks 1 167,- 2 334,-

Akumulátorový Li-Ion blok pro přenosné vysílače 
bezdrátových mikrofonů, min. kapacita  1500 mAh.

I.17 Nabíjecí stanice akumulátorů pro 
mikrofony 1 ks 1 610,- 1 610,- Dobíjecí stanice pro akumulátory bezdrát. mikrofonů.

I.18 Technologický stojan AV s vertikální 
instalací  komponent

1 kpl 3 915,- 3 915,-

Uzamykatelný nástěný technologický stojan s výklopem, 
kapacita 4U (vertikální instalace), prostor pro instalaci 
připojného panelu a ovládacího panelu s přímým 
přístupem, zabudování do nábytkové skříně.

I.19 Přípojný panel 
1 kpl 23 340,- 23 340,-

Panel s konektivitou pro notebook - napájení 230V, DP a 
HDMI.

I.20 Relé pro ovládání plátna a rolet

1 ks 19 256,- 19 256,-

Relé jednotka pro instalaci na DIN lištu, 6x přepínací relé 
10A/230V, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, 
programovatelné parametry pro každé relé, indikace 
napájení a stavu relé.

I.21 Převodník RS232 na RS 485
1 ks 3 408,- 3 408,-

Datový převodník z RS232 na RS485, automatický 
poloduplexní provoz, indikace směru přenosu.

I.22 SFTP Cat 6a

50 m 47,- 2 334,-

Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 
10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 
kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.

I.23 HDMI pro PTZ

1 ks 1 284,- 1 284,-

Propojovací HDMI kabel třídy 2.0, min. parametry: vodiče 
OFC, AWG 24, dvojité stínění, přenosová rychlost 10 
Gb/s. Délka 20 m.

I.24 Repro kabel 2x2,5 mm2
50

mb
57,- 2 859,-

Kabeláž pro připojení podhledových reprosoustav, 2x2,5 
mm2.

I.25 Koaxiální kabeláž pro anténní 
distribuci 15

m
121,- 1 821,- Koaxiální kabel, RF 50 Ohm.

I.26 Montážní a spotřební materiál
1

kpl
11 621,- 11 621,-

Sada spojovacích kabelů, konektory, spojky, redukce a
další potřebný materiál pro zprovoznění instalalce.

I.27 AV kabeláž 1 kpl 6 419,- 6 419,-
II Služby

II.1
Software pro analýzu videa 1 kpl 8 169,- 8 169,- Licence na 12 měsíců pro analýzu videa biomechaniky 

sportovců. 
II.2 Protažení kabeláže 1 kpl 29 817,- 29 817,-
II.3 Instalace koncových prvků 1 kpl 42 596,- 42 596,-
II.4 Oživení a nastavení systému 1 kpl 22 406,- 22 406,-
II.5 Programování 1 kpl 44 813,- 44 813,-

CELKEM 1 408 872,- Kč bez DPH





Název projektu: FTVS BLOK B - AV technika
Budova: FTVS
Adresa: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6
Dokument: Souhrnný výkaz výměr
Číslo místnosti: 0.B.12

ID Popis položky
Počet 

měrných 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková cena 
[Kč] Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

I AV technika
I.1 Projektor

1 ks 274 245,- 274 245,-

Laserový projektor - světelný výkon: 6000 lm, životnost 
laser zdroje 20000 hod, 3x LCD čip, WUXGA/1920 x 
1200/16:10/4K Enh, Konektivita video:  vstupy HDMI, 
DVI, VGA, HDBaseT, Konektivita audio vstup stereofonní 
konektor mini-jack (2x), výstup stereofonní konektor mini-
jack, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-
232C.

I.2 Držák projektoru
1 ks 11 087,- 11 087,-

Kompatibilní s projektorem, prostup přes akustický 
podhled.

I.3 Motorové promítací plátno, 3 m

1 ks 33 359,- 33 359,-

Motoricky ovládané promítací plátno, hliníkový tubus, 
povrch plátna matně bílý, šířka plátna 3 m, poměr stran 
16:9, nehlučný bezúdržbový motor, univerzální držáky 
pro montáž na stěnu nebo strop.

I.4 Podhledové reprosoustavy

4 ks 5 357,- 21 426,-

Dvoupásmové podhledové reprosoustavy, měniče 3/4" a 
4,5", 16 Ohm, zatížitelnost 60W, frekvenční rozsah 70 Hz-
20 kHz (-10dB), vyzařovací úhel 150° (-6dB). Uzavřený 
objem, celková výška 100 mm (z důvodu malého svěšení 
podhledu).

I.5 Prezentační AV přepínač

1 kpl 34 590,- 34 590,-

Prezentační přepínač s minimální konektivitou: Vstupy: 
1xDP, 3xHDMI, 4x stereo audio (sym.), 2x mikrofonní 
(48V fantomové napájení). Výstup: 1x HDMI, 1x 
TP/HDBaseT, Řízení: LAN, RS-232.

I.6 Výkonový audio zesilovač 

1 ks 41 569,- 41 569,-

2 kanálový zesilovač 2 x 100 W/4 Ohm, třída D, 
bezventilátorový provoz, THD+N 0,05%; S/N  105 dB, 
činitel tlumení >100 (8 ohm).

I.7 Ovládací panel a řídící systém

1 ks 175 680,- 175 680,-

Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální 
konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR/Serial, 1x 
digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), 
Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, 
min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný 
WebServer. Interface Ethernet/Rele pro ovládání světel a 
žaluziií. Dodávka, montáž, konfigurace.

I.8 Záznamové a stream zařízení

1 ks 57 043,- 57 043,-

Záznam a stream 2 nezávislých zdrojů, H.264/MPEG AVC 
komprese (High, Main, Baseline, úrovně 4.1, 4.0, 3.2, 
3.1, 3.0) datový tok až 10Mbps, podporované rozlišení 
1080p, interní 400GB SSD, CIFS/SMB automatický 
upload, singlecast/multicast stream, Konektivita: 3x HDMI 
vstup (s HDCP), 1x kompozitní/komponentní vstup, 2x 
audio vstup,  1x HDMI výstup, audio výstup, 3x 
H.264/AVC stream, Ethernet rozhraní, RS232, 19" rack 
montáž.

I.9 Bezdrátová prezentační jednotka

1 ks 276 159,- 276 159,-
Multiplatformní brána pro bezdrátovou prezentaci a 
přepínání až čtyř uživatelů. HDMI a VGA výstup, USB. 
Rozlišení až 1920x1080. PoE napájení.

I.10 PTZ kamera

1 ks 75 552,- 75 552,-
PTZ kamera, min. rozlišení 1920x1080p, optický zoom 
min. 20x, HDMI/SDI video výstup, H.264/H.265/MJPEG 
RTMP/RTSP IP stream, RS232, Ethernet, PoE.

I.11 Konzole/držák pro kameru
1 ks 107 364,- 107 364,- Nástěnný držák pro PTZ kameru, kompatibilní s kamerou.

I.12 Bezdrátová mikrofoní sada s 
hlavovým mikrofonem 2 ks 5 835,- 11 670,-

Mikroportová sada - hlavový kondenzátorový mikrofon - 
superkardioida, vč. rackového adaptéru, 558-626 MHz.



I.13 Anténní splitter
1 ks 29 759,- 29 759,-

Anténní splitter - pro bezdrátové mikrofonní přijímače, 2x 
1 na 4, rozsah 500-870 MHz.

I.14 Pasivní všesměrová anténa
2 ks 29 878,- 59 756,-

Pasivní všesměrová anténa 450-960 MHz, konektor 
BNC/50 Ohm.

I.15 Držák pro anténu
2 ks 3 666,- 7 331,-

Nastavitelný držák pro anténu, instalace do akustického 
podhledu.

I.16 Akumulátor pro mikrofony
2 ks 1 167,- 2 334,-

Akumulátorový Li-Ion blok pro přenosné vysílače 
bezdrátových mikrofonů, min. kapacita  1500 mAh.

I.17 Nabíjecí stanice akumulátorů pro 
mikrofony 1 ks 1 610,- 1 610,- Dobíjecí stanice pro akumulátory bezdrát. mikrofonů.

I.18 Technologický stojan AV s vertikální 
instalací  komponent

1 kpl 3 915,- 3 915,-

Uzamykatelný nástěný technologický stojan s výklopem, 
kapacita 4U (vertikální instalace), prostor pro instalaci 
připojného panelu a ovládacího panelu s přímým 
přístupem, zabudování do nábytkové skříně.

I.19 Přípojný panel 
1 kpl 23 340,- 23 340,-

Panel s konektivitou pro notebook - napájení 230V, DP a 
HDMI.

I.20 Relé pro ovládání plátna a rolet

1 ks 19 256,- 19 256,-

Relé jednotka pro instalaci na DIN lištu, 6x přepínací relé 
10A/230V, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, 
programovatelné parametry pro každé relé, indikace 
napájení a stavu relé.

I.21 Převodník RS232 na RS 485
1 ks 3 408,- 3 408,-

Datový převodník z RS232 na RS485, automatický 
poloduplexní provoz, indikace směru přenosu.

I.22 SFTP Cat 6a

50 m 47,- 2 334,-

Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 
10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 
kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.

I.23 HDMI pro PTZ

1 ks 1 284,- 1 284,-

Propojovací HDMI kabel třídy 2.0, min. parametry: vodiče 
OFC, AWG 24, dvojité stínění, přenosová rychlost 10 
Gb/s. Délka 20 m.

I.24 Repro kabel 2x2,5 mm2
50

m
57,- 2 859,-

Kabeláž pro připojení podhledových reprosoustav, 2x2,5 
mm2.

I.25 Koaxiální kabeláž pro anténní 
distribuci 15

m
121,- 1 821,- Koaxiální kabel, RF 50 Ohm.

I.26 Montážní a spotřební materiál
1

kpl
11 621,- 11 621,-

Sada spojovacích kabelů, konektory, spojky, redukce a
další potřebný materiál pro zprovoznění instalalce.

I.27 AV kabeláž 1 kpl 6 419,- 6 419,-
II Služby

II.1
Software pro analýzu videa 1 kpl 8 169,- 8 169,- Licence na 12 měsíců pro analýzu videa biomechaniky 

sportovců. 
II.2 Protažení kabeláže 1 kpl 29 817,- 29 817,-
II.3 Instalace koncových prvků 1 kpl 42 596,- 42 596,-
II.4 Oživení a nastavení systému 1 kpl 22 406,- 22 406,-
II.5 Programování 1 kpl 44 813,- 44 813,-

CELKEM 1 444 589,- Kč bez DPH





Název projektu: FTVS BLOK B - AV technika
Budova: FTVS
Adresa: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6
Dokument: Souhrnný výkaz výměr
Číslo místnosti: 0.B.14

ID Popis položky
Počet 

měrných 
jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková cena 
[Kč] Celková cena [Kč] Technické specifikace, uživatelské standardy

I AV technika
I.1 Monitor 

2 ks 47 542,- 95 085,-

Monitor s min. parametry: rozlišení 3840x2160, jas 500 
cd/m2, kontrastní poměr 1100:1, vstupy: 3x HDMI, 2x 
DisplayPort, 1x OPS slot, 2xUSB, LAN, řízení RS232. 
Integrované reproduktory 2x10 W.

I.2 Zásuvné PC pro monitor

2 ks 28 546,- 57 092,-

PC pro slot do LCD (slot-in) s min. parametry: Procesor: 
4x 2,7 Ghz, int. grafika, 4GB RAM, 64GB SSD, OS: 
Windows embedded. Vstupy: 3x USB 3.0, 1x LAN, 1x 
DisplayPort out, 1x Audio, 1x mikrofon.

I.3 Mobilní stojan pro monitor

2 ks 36 177,- 72 354,-

Mobilní pojízdný držák monitoru kompatibilní s pol. I.1. 
Min. parametry: nastavitelná výška stojanu 1128 - 1765 
mm, kabely vedené uvnitř stojanu.

I.4 Podhledové reprosoustavy

8 ks 5 357,- 42 852,-

Dvoupásmové podhledové reprosoustavy, měniče 1" a 
6,5", 16 Ohm, zatížitelnost 120W, frekvenční rozsah 65 
Hz -20 kHz (-10dB), vyzařovací úhel 135° (-6dB). 
Uzavřený objem, celková výška 100 mm (z důvodu 
malého svěšení podhledu).

I.5 Výkonový audio zesilovač 

1 ks 15 171,- 15 171,-

2 kanálový zesilovač 2 x 100 W/4 Ohm, třída D, 
bezventilátorový provoz, THD+N 0,05%; S/N  105 dB, 
činitel tlumení >100 (8 ohm).

I.6 Síťový přehrávač

1 ks 11 670,- 11 670,-

Síťový přehrávač s min. parametry: DLNA 1.5, 
podporované formáty: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, 
FLAC, AIFF, ALAC, DSD, Wi-Fi, AirPlay, 
Bluetooth(SBC/AAC), harmonické zkreslení (20 Hz-20 
kHz) 0,003 % (Pre out), S/N >112 dB 
(Opt/Net/USB/Bluetooth in)/98dB(AUX in), Audio In/Out , 
Digitální vstup: 1(Optical)/1(Optical, Coaxial), USB vstup, 
Ethernet, SW Out, Remote In.

I.8 Vnitřní výbava skříňky
1 kpl 5 835,- 5 835,-

Vnitřní police pro instalaci přehrávače a zesilovače, 
kabelový management.

I.9 Repro kabel 2x2,5 mm2
40 m 57,- 2 287,-

Kabeláž pro připojení podhledových reprosoustav, 2x2,5 
mm2.

I.10 Bezdrátová klávesnice
2 ks 3 851,- 7 702,-

Bezdrátová klávesnice s integrovaným touchpanem dosah 
alespoň 10 m.

I.11 Montážní a spotřební materiál
1 kpl 4 085,- 4 085,-

Sada spojovacích kabelů, konektory, spojky, redukce a
další potřebný materiál pro zprovoznění instalalce.

I.11 AV kabeláž 1 kpl 1 751,- 1 751,-
II Služby
II.2 Protažení kabeláže 1 kpl 29 817,- 29 817,-
II.3 Instalace koncových prvků 1 kpl 42 596,- 42 596,-
II.4 Oživení a nastavení systému 1 kpl 22 406,- 22 406,-

CELKEM 410 702,- Kč bez DPH
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S: 190812

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 26 026,35
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,20600 1 400,40 11 491,68 800-1 RTS 20/ I

odkopávka ve vstupu : 0,15*5,6*2,1 1,76400
ve vstupu z vnitrobloku : 0,4*(5,6*2,1-0,5*0,5*2)+0,85*0,4*(1,15*2+3,4) 6,44200

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 8,21000 31,24 256,50 800-1 RTS 20/ I

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,21000 193,70 1 590,26 800-1 RTS 20/ I

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 123,15000 15,03 1 851,35 800-1 RTS 20/ I

8,21*15 123,15000
5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 11,22000 191,53 2 148,95 800-1 RTS 20/ I

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 11,22000 758,55 8 510,93 800-1 RTS 20/ I
7 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 8,35000 21,16 176,68 800-1 RTS 20/ I

Díl: 27 Základy 11 714,89
8 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 0,80400 3 591,15 2 887,29 801-1 RTS 20/ I

ve vstupu : 0,12*6,7 0,80400
9 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 0,75240 658,59 495,53 801-1 RTS 20/ I

ve vstupu : 0,12*(3,4+1,15*2)*1,1 0,75240

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 190812

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

10 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 0,75240 175,05 131,71 801-1 RTS 20/ I

11 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,07452 31 112,15 2 318,48 801-1 RTS 20/ I

zákl.deska ve vstupu : 64,8*1,15/1000 0,07452
12 274272130RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 m2 1,42500 1 339,69 1 909,06 801-1 RTS 20/ I

ve vstupu, beton C16/20 XC2 : 0,25*(1,15*2+3,4) 1,42500
13 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 1,02600 3 423,51 3 512,52 801-1 RTS 20/ I

vstup : 0,45*0,4*(2*1,15+3,4) 1,02600
14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,01089 42 267,70 460,30 801-1 RTS 20/ I

do bednících tvárnic : 9,9*1,1/1000 0,01089

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 455,01
15 311271188R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,267 W/m2.K
m2 2,50000 2 219,02 5 547,54 801-1 RTS 20/ I

ve vstupu : 2*0,5*2,5 2,50000
16 346275115RO0 Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm m2 2,00000 953,74 1 907,47 Vlastní

obezdívka sloupů, vstup sever : 2*0,5*0,5*4 2,00000

Díl: 46 Zpevněné plochy 9 744,61
17 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 4,68000 188,45 881,95 822-1 RTS 20/ I

1,3*3,6 4,68000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

beton  C20/25 XC2

s úpravou pro ukotvení do oblouku kolem sloupů

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním
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S: 190812

O: SO 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 4,68000 205,60 962,20 822-1 RTS 20/ I

19 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 4,60000 324,98 1 494,93 822-1 RTS 20/ I

doplnění žulové dlažby : 4,6 4,60000
20 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 4,60000 307,20 1 413,10 822-1 RTS 20/ I

21 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 1,38000 3 617,70 4 992,43 SPCM RTS 20/ I
4,6/4*1,2 1,38000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 812,94
22 611421221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých

m2 4,37500 87,01 380,66 801-4 RTS 20/ I

3,5*1,25 4,37500
23 611471437R00 Maltovinová plastická úprava stropů dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 4,38000 358,63 1 570,78 801-1 RTS 20/ I

24 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 29,80000 113,18 3 372,91 801-4 RTS 20/ I
2*(0,85+4,1*2)+3,5+4,1*2 29,80000

25 612421728R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu hladké m2 8,80000 408,45 3 594,36 801-1 RTS 20/ I

na nové dozdívky : 4,4*0,5*4 8,80000
26 612421221R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, 

hladkých
m2 3,64000 72,76 264,86 801-4 RTS 20/ I

0,3*(1,4*2+3,5)+0,5*3,5 3,64000
27 612471437R00 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 12,44000 291,75 3 629,37 801-1 RTS 20/ I

8,8+3,64 12,44000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 18 144,57

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 
mm), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

28 622412415RT1 Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na novou omítku m2 19,89000 175,05 3 481,74 801-1 RTS 20/ I

oprava stávajících ploch omítek v prostou úprav, vč. očištění a penetrace podkladu : 
3,6*(1,6*2+0,6*2)+0,5*(3,5+0,9*2+1,4*2)

19,89000

29 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 13,30000 38,19 507,93 801-1 RTS 20/ I
omítky, skl.tvárnice : 4,4+3,65+3,5*1,5 13,30000

30 781731030R00 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 290 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do 
malty

m2 8,40000 597,00 5 014,77 800-771 RTS 20/ I

2*(0,5*0,5*4+1,0) 4,00000
0,5*4,4*2 4,40000

31 596240200R obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená kus 391,60800 23,34 9 140,13 SPCM RTS 20/ I
8,4*44,4*1,05 391,60800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 601,71
32 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,38400 5 601,60 2 151,01 801-1 RTS 20/ I

0,06*4,0*1,6 0,38400
33 632415115RT4 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 15 mm, včetně 

penetrace
m2 6,00000 408,45 2 450,70 801-1 RTS 20/ I

0.D.16 : 6,0 6,00000

Díl: 901 Ostatní práce a konstrukce 20 228,96
34 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 11,20000 72,33 810,08 801-1 RTS 20/ I

5,6*2 11,20000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

v ceně vyrovnání podkladu pod obklad

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

35 953941331R00 Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy
 o ploše přes 1 m2

kus 1,00000 875,25 875,25 801-4 RTS 20/ I

čistící zóna, poz.č. K05 : 1 1,00000
36 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,00000 583,50 583,50 Prav.M RTS 20/ I

37 55381110.AR rohož vstupní, samočisticí, oboustranná; Al, pryžové pásky; výška 28,0 mm m2 1,62000 11 086,50 17 960,13 SPCM RTS 20/ I
poz. č. K05 : 1,8*0,9 1,62000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 714,43
38 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 13,00000 54,96 714,43 800-3 RTS 20/ I

2*2+5,0+4,0 13,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 29 507,47
39 113107330R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 300 mm
m2 11,76000 113,94 1 339,89 822-1 RTS 20/ I

ve vstupu : 5,6*2,1 11,76000
40 965042131RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 1,17600 2 227,20 2 619,18 801-3 RTS 20/ I

ve vstupu : 0,1*5,6*2,1 1,17600

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:
a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,
b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka.

Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:
a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, 
objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede,
b)přímý materiál,
c)náklady na provoz stavebních strojů,
d)ostatní přímé náklady.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

41 965081923R00 Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2 m2 11,76000 1 750,50 20 585,88 801-3 RTS 20/ I

bet. dlažba ve vstupu : 5,6*2,1 11,76000
42 965082932RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 

m2
m3 1,76400 307,06 541,65 801-3 RTS 20/ I

0,15*5,6*2,1 1,76400
43 968072641R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv 
ploch

m2 8,17200 67,96 555,39 801-3 RTS 20/ I

vstupní stěna z vnitrobloku : 3,6*2,27 8,17200
44 973031826R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm
m 8,80000 298,46 2 626,45 801-3 RTS 20/ I

2*4,4 8,80000
45 978059621R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 9,65200 128,37 1 239,03 801-3 RTS 20/ I

cihelné obklad.pásky : 0,5*1,6*2+2*(4,41*0,6+2,3*0,6) 9,65200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 39 219,95
46 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 16,80375 2 334,00 39 219,95 801-4 RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 434,42
47 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2
m2 8,37500 23,34 195,47 800-711 RTS 20/ I

ve vstupu : 6,7*1,25 8,37500

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

odsekání s opatrností a předpokladem následného doplnění a obnovení obkladu do původního stavu

oborů 801, 803, 811 a 812
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

48 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 6,66000 29,18 194,31 800-711 RTS 20/ I

0,6*(1,85*2+4,8+0,3*2)+0,3*4 6,66000
49 711141559RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  
m2 8,37500 61,43 514,49 800-711 RTS 20/ I

50 711142559RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 6,66000 69,83 465,06 800-711 RTS 20/ I

51 711199095R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,   m2 8,37500 1,40 11,70 800-711 RTS 20/ I
52 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 15,00000 3,56 53,39 800-711 RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 2 046,06
53 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 7,27750 12,28 89,38 800-713 RTS 20/ I

ve vstupu : 6,7+0,35*1,65 7,27750
54 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 14,40000 29,18 420,12 800-713 RTS 20/ I

1,8*4,0*2 14,40000
55 28375769.AR deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3
m3 0,64064 2 334,00 1 495,25 SPCM RTS 20/ I

7,28*0,08*1,1 0,64064
56 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 20,00000 2,07 41,31 800-713 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 400 523,74
57 R767 01 Prosklená vstupní stěna 350x410 cm s posuvnými autmat.dveřmi, AL rám, bezpečnostní sklo, 

popis viz tabulka výplní otvorů, poz. 01
kpl 1,00000 304 701,37 304 701,37 Vlastní

58 R767 03 Okno fixní 84,5x410 cm, AL, bezpečnostní sklo, popis viz. tabulka výplní, poz.č. 03 kus 2,00000 47 911,19 95 822,37 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 853,52
59 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 5,00000 70,02 350,10 800-771 RTS 20/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

60 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 6,00000 405,17 2 431,01 800-771 RTS 20/ I

0.D.16 : 6,0 6,00000
61 597646060R Dlažba dle výběru, rozměr 600x600 cm m2 7,20000 758,55 5 461,56 Vlastní

6,0*1,2 7,20000
62 597682415R Sokl 60x9,5x1,0 cm dle výběru kus 8,33333 116,70 972,50 Vlastní

5/0,6 8,33333
63 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 100,00000 6,38 638,35 800-771 RTS 20/ I

Díl: 784 Malby 2 692,74
64 784161501R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 15,20000 118,80 1 805,82 800-784 RTS 20/ I
65 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 15,20000 58,35 886,92 800-784 RTS 20/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 651,20
66 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 15,34253 182,95 2 806,88 RTS 20/ I
67 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 

místu nakládky, na výšku do 3,5 m
t 15,34253 210,44 3 228,66 800-2 RTS 20/ I

68 979017191R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
suti,  

t 15,34253 350,10 5 371,42 800-2 RTS 20/ I

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15,34253 193,12 2 962,96 801-3 RTS 20/ I
70 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 153,42528 21,53 3 302,67 801-3 RTS 20/ I

71 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 15,34253 195,06 2 992,66 800-6 RTS 20/ I

72 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 306,85056 16,22 4 977,51 800-6 RTS 20/ I

73 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,  t 15,34253 1 167,00 17 904,73 801-3 RTS 20/ I

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

50 m vodorovně

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
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Zádveří vstupu z vnitrobloku

stavební práce

74 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 15,34253 6,76 103,71 800-6 RTS 20/ I

Celkem 640 372,57

s hrubým urovnáním,
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Díl: 1 Zemní práce 71 549,05
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3
m3 26,05000 111,57 2 906,45 800-1 RTS 20/ I

pod rampou : 1,8*(8+27)*0,15 9,45000
pod chodník : 0,4*(3,0*11,5+2,0*3,5) 16,60000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,70000 1 750,50 4 726,35 800-1 RTS 20/ I

hloubení pro zákl.patky rampy : 12*0,5*0,5*0,9 2,70000
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 27,31000 29,30 800,26 800-1 RTS 20/ I

26,05+2,7-1,44 27,31000
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 27,31000 186,79 5 101,30 800-1 RTS 20/ I

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 409,65000 14,22 5 823,35 800-1 RTS 20/ I

27,31*15 409,65000
6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 27,31000 150,31 4 105,10 800-1 RTS 20/ I

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,44000 73,78 106,24 800-1 RTS 20/ I

kolem zákl.patek rampy : 12*0,5*0,6*0,4 1,44000
8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 27,31000 1 750,50 47 806,16 800-1 RTS 20/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Přístavba ocelové bezbariérové únikové rampy, chodníky

stavební práce

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Přístavba ocelové bezbariérové únikové rampy, chodníky

stavební práce

9 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 35,40000 4,91 173,84 800-1 RTS 20/ I

Díl: 181 Sadové úpravy 18 721,43
10 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 9,00000 338,73 3 048,59 823-1 RTS 20/ I

11 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 9,00000 83,80 754,20 823-1 RTS 20/ I

12 181300010RAB Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 1 000 m

m2 48,70000 175,05 8 524,94 AP-HSV RTS 20/ I

u rampy : 38,2 38,20000
kolem kondenzačních jednotek : 3*3,5 10,50000

13 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 7,30500 875,25 6 393,70 SPCM RTS 20/ I
pořízení pro nové zatravnění : 48,7*0,15 7,30500

Díl: 27 Základy 5 622,23
14 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,80000 3 123,46 5 622,23 801-1 RTS 20/ I

beton C 16/20 XF2 : 12*0,5*0,5*0,6 1,80000

Díl: 46 Zpevněné plochy 97 531,50
15 113107329R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 290 mm
m2 2,30000 140,04 322,09 822-1 RTS 20/ I

16 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 34,50000 287,93 9 933,68 822-1 RTS 20/ I

32,2+2,3 34,50000
17 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 34,50000 353,31 12 189,09 822-1 RTS 20/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.

před poškozením stavebním provozem,

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně dodání trav.semene
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Položkový soupis prací a dodávek
UK FTVS - STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B

Přístavba ocelové bezbariérové únikové rampy, chodníky

stavební práce

18 639571210R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 64,00000 224,65 14 377,60 801-1 RTS 20/ I
plocha pod ocel.konstrukcí rampy : 64,0 64,00000

19 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 75,00000 46,68 3 501,00 801-1 RTS 20/ I
plocha pod ocel.konstrukcí rampy, pod kačírkem : 75,0 75,00000

20 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m 15,30000 110,87 1 696,23 801-1 RTS 20/ I

9,5+2,0+1,8+2,0 15,30000
21 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku

 stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 10,00000 350,10 3 501,00 822-1 RTS 20/ I

22 460030072RT1 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše do 5 m2 m2 2,30000 2 334,00 5 368,20 RTS 20/ I
23 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm m 12,00000 291,75 3 501,00 RTS 20/ I
24 460620012RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 2, ruční vyrovnání a zhutnění m2 211,00000 16,58 3 498,62 RTS 20/ I

vyrovnání terénu kolem venk.rampy a kondenzačních jednotek po ukončení stavebních prací : 
160+2*25,5

211,00000

25 639561121R25 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, přechodový do bet. C16/20-XC2 m 1,00000 140,04 140,04 Vlastní
26 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 10,35000 3 501,00 36 235,35 SPCM RTS 20/ I

34,5/4*1,2 10,35000
27 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 17,00000 175,05 2 975,85 SPCM RTS 20/ I

28 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 291,75 291,75 SPCM RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 120 211,61
29 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 64,97925 1 850,00 120 211,61 801-4 RTS 20/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Přístavba ocelové bezbariérové únikové rampy, chodníky

stavební práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 078 515,00
30 767990010RAC Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus kg 7 989,00000 135,00 1 078 515,00 AP-PSV RTS 20/ I

výroba, dodání montáž : 7989 7 989,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 722,37
31 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,46740 182,95 268,46 RTS 20/ I
32 979017111R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 

místu nakládky, na výšku do 3,5 m
t 1,46740 583,50 856,23 800-2 RTS 20/ I

33 979017191R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
suti,  

t 1,46740 350,10 513,74 800-2 RTS 20/ I

34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,46740 193,12 283,39 801-3 RTS 20/ I
35 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 14,67400 21,53 315,88 801-3 RTS 20/ I

36 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,46740 195,06 286,23 800-6 RTS 20/ I

37 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 29,34800 16,22 476,06 800-6 RTS 20/ I

38 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,  t 1,46740 1 167,00 1 712,46 801-3 RTS 20/ I
39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,46740 6,76 9,92 800-6 RTS 20/ I

Celkem 1 396 873,19

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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