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Oprava cyklostezky palřid ke stavbě <L 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005I-oděnidcá - Freestvle Park Modřany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

00064581
CZ00064581
registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané 
hodnot)', ve zněni pozdějších předpisů 
PPF banka a.s., Praha 
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP 
dále jen jako „Objednatel"

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené přikazníkem (TDl / TDS): 

Výstavba - inženýring s.r.o.

Podolské nábřeží 1124/2,147 00 Praha 4 - Podolí 

04298365

dále jen jako „Příkazník"

se sídlem:

ICO:

na straně jedné

a

CFTUS PLUS. a.s
společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu číslo

6931
Plzeňská 181/183,150 00 Praha 5
26419823
CZ26419823
registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů 
Česká spořitelna, a.s.
2281352/0800
Karlem Muzikou, ředitelem 
dále jen jako „Zhotovitel"

se sídlem:
ICO:
DIČ:

bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupená.

na straně druhé

tuto
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Oprava cyklostezky patříd ke stavbě č. 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 Lodénická - Freestyle Park Modřany

SMLOUVU O DÍLO

k provedeni opravy cyklostezky patřící ke stavbě č. 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005
Loděnická - Freestyle Park Modřany

ve smyslu ustanovení § 2586 n násl. zákona c. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva"

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1- ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

Účel Smlouvy

Účelem léto Smlouvy je provedeni opravy cyklostezky patříd ke stavbě č. 40951 Revitalizace 
náplavek, elapa 0005 Lodénická - Freestyle Park Modřany a to rádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotoveni, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její Části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, neni-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě ncphhliži. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni Smlouvv se 
použijí ostatní pravidla vykladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Ncstanovi-li Smlouva výslovné jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas a jiné sděleni ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručeni 
odmítne ů jinak znemožní.

Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:

a) adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemnosti Zhotoviteli je:
a) adresa datové schránky: 6wóddn8
b) e-mailová adresa: cetusplus^eetusplus.cz; neb»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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poštovní adresa: Šárecká 2503/15a, Dejvice, Fraha 6,160 00.
Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručováni písemnosti pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musi být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před 

její změnou.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

Identifikace zadávacího řízeni

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0038/2021 ve 
yslu ustanoveni § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném 

ke dni zahájeni zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Oprava cyklostezky 
patřící ke stavbě č. 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 I.oděnická - Freestyle Park 
Modřany" a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 901323/2021 zc dne 
21.6.2021.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávaci podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo; 

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnuti o výběru dodavatele č. j. MHMP 901323/2021 ze dne 21.6.2021; 

Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavřeni této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve 
smyslu ustanoveni § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

c)

1.9.

2.

2.1.
srn

2.2.

a)

b)

c)

2.3.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dilo

Základními identifikačními údaji o Díle jsou:2.1.

Oprava cyklostezky patřící ke stavbě č. 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 
I.oděnická - Freestyle Park Modřany

Přikaznikem Díla je Výstavba - inženýring s.r.o. se sídlem Podolské nábřeží 1124/2,147 00 Praha 
4 - Podolí, IČO 04298365, DIČ CZ04298365 (dále jen jako „Přikaznik").

Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Přikaznik vykonává činnost na základě objednávky č. INV/OB/1139/21 ze dne 3. 6 2021.

2.2.

2.3.

2.4.
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ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladu a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělku převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu. 

Předmětem Díla je oprava cyklostezky Modřany v úseku ul. Lodnicka - Freestyle Park po 
povodni - nový asfalt a osazení chybějících obrubníků, výměny poškozených obrubníků, 
oprava zábradlí u propustku - Zátišský potok, obnova vodorovného značeni, odstraněni a 
chemické ošetření porostů.

Dílo dále zahrnuje i

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukci a hmot, uložené 
omice, připadne nutné biologické rekultivace; 

náklady na zřízení a přístup na staveniště;

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízeni a schémata; 

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením díla; 

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace díla; 

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; 

provozní i komplexní vyzkoušení dila; 

projednáni záborů veřejných prostranství a jejich úhrada; 

projednání a realizace napojení a odpojeni inženýrských sítí;

3.1.

3.2.

a)

b)

c)

d)

e)

0
fí)

b)

i)
vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizacii)
Díla;

zajištěni pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb; 

náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;

náklady na zajištění péče o zhotovené Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;

Dílo je realizováno v rozsahu Soupisu s výkazem výměr.

Vlastníkem zhotovovaného Dila je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho 
předáni a převzetí bez vad a nedodělků.

k)

1)

in)

3.3.

3.4.

ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanoveni ke změnám Díla

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

4.1.
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Oprava cyklostezky pa Iři d kc stavbě č 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 Lodénická - Freestyle Park Modřany

4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla 
podle dále uvedených pravidel.

4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

a) změna Díla, která podmiňuje provedeni Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň bráni pokračování prováděni Díla (dále jen jako „Neodkladná změna”);

b) změna Díla, která podmiňuje provedeni Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebráni pokračování prováděni Díla (dále jen jako „Odkladná změna");

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázáni 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

4.4. Jakákoliv změna Díla nesmi být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 
změnu se považuje změna Díla, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávadm řízeni, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření Díla.

4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem;

a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 
přílohou;

b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkové oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou URS, 
a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

4 6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Pňkaznikem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem 
(dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být podepsán 
Příkazníkem, předloží Objednateli ke schválení.

4.8. Objednatel po posouzeni Návrhu neodkladné změny udělí souhlas sjejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesněni, přičemž 
Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovné předloží Objednateli k udělení 
souhlasu.

4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanoveni § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu. Přikaznik, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné
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změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 
kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 
bezodkladné písemně uvědomit Objednatele.

4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 
i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady, vrah' jej Přikazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Píikaznik opětovné zkontroluje. Přikazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci dila a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Přikaznikem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracováni.

4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace dila a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Prikaznikem provede určeni rozsahu Odkladné změny (dále jen jako 
„Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny") a tuto specifikad, která musí být 
podepsána Příkazníkem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je 
oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na 
dopracování.

4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
urči platební podmínky pro její úhradu.

4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo.

MÍSTO PLNĚNÍ5.

5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentaci.

ČÁST ÍV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA6.

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 901323/2021 
ze dne 21.6.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.1

ZÁKLADNÍ CF.NA DÍLA BEZ DPH 434 438,81 Kč

91 242,65 KčDPH

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 525 731,46 Kč
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6.2. Cena Díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena Díla 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
splnění Smlouvy.

7. platební podmínky

7.1. Dodavatel je povinen účtovat daň z přidané hodnot}' (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečněni zdanitelného plnění. Dodavatel je povinen uváděl na 
fakturách - daňových dokladech za názvem Díla kontrolní číslo vyznačené na první straně 
Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, nebude uhrazena a 
Objednatel ji vrátí Dodavateli.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli Cenu za Dílo jednorázově po splnění Díla podle této 
Smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené Dodavatelem. Dnem uskutečněni 
zdanitelného plnčni je den, kdy Smluvni strany podepíši Protokol o předání a převzetí Díla bez 
vad a nedodělků. Originál Protokolu bude přílohou faktury. Splatnost faktury je 30 dnů od data 
jejího doručeni Objednateli. Faktura musí mit náležitosti daňového dokladu. Platbou 
Objednatele se rozumí odepsáni příslušné částky z účtu Objednatele nejpozději v den splatnosti 
ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.

7.3. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při 
fakturaci použit režim přeneseni daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.ř o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty"), ale bude použit slandardni režim - daňové doklady budou obsahovat i výši daně 
z přidané hodnoty.

7.4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musi mit veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musi ledy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu 

bankovní spojení Zhotovitele 

datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plněni 

rozsah a předmět fakturovaného plnění 

- číslo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

fakturovanou částku ve složení základní cena, DFI1 a cena celkem 

zápis v obchodním rejstříku (Číslo vložky, oddíl)
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razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktur)'.

Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotoveni a odeslána na adresu Objednatele: Hlavní město 
Praha, Mariánské náměstí 2/2, 310 00 Praha 1 - Staré Město. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 
2/2,110 00 Praha I - Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 

Objednatel je oprávněn Dodavateli přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový doklad, 
pokud takový- doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě 
stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodu vráceni. Dodavatel je povi 
v případě vrácení daňového dokladu vyhotovil daňový doklad nový. Důvodným vrácením 
daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatností. Nová lhůta v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručeni opraveného nebo nově vystaveného daňového 
dokladu.

7.5.

7.6.

nen

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ

Lhůta pro předáni Staveniště: 30 kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy k plném.

Lhůta pro zahájeni realizace Dfla: 30 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.

Lhůta pro dokončení Díla: 4 měsíce ode dne zahájeni realizace Díla.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebnich 
prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

O předáni a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plněni ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 
stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožnosti plněni Objednateli. Oznámeni musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plném a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění. 

Prodlouženi Ihůty plněni pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plněni, 
přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

9.1.

a)

b)

9.2.
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ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedeni Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plnění povinnosti, které na sebe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastni se jednaní, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné prováděni Díla.
Objednatel je povinen řádné a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plněni Smlouvy.

Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovité určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

Dodavatel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Dodavatel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitosti, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plněni Smlouvy, 
oznámí Dodavatel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámení přiloží odpovídající důkazy.

11.1.

11.2.

11.3.

ožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS), případně výkonDodavatel je povinen um 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to

11.4.

stanoví Objednatel nebo právní předpis.

Provedením části Díla, může Dodavatel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Poddodavatď ), a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Poddodavatelské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činnosti, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Dodavatel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Poddodavatelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 

Dodavatel.

11.5.

zadávacím řízeniZměna Poddodavatcle, prostřednictvím kterého Dodavatel prokázal v 
Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doloženi příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Poddodavatolem a 
současně až po předchozím písemném schváleni Objednatelem.

Dodavatel pověřil realizací hlavních činnosti při provádění Díla osoby, kterc jmenovité určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Dodavatele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schváleni Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 

nebo vyšší kvalifikace a zkušenosti.

11.6.

11.7
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Dodavatel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhútách 
plněni. Kvalita prováděných práci bude odpovídal systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni Díla zajistí Dodavatel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám.

Dodavatel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutámich orgánu Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

1110. Dodavatel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodlené 
odstraní veškerá jejich zničeni a poškození.

11.8.

11.9.

11.11. Dodavatel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své činnosti na okolí.

11.12, Dodavatel zajistí pro vlastni provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto terminu je Dodavatel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude-li s nimi Dilo Objednavatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

11.13. Dodavatel zajisti' na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

11.14. Dodavatel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

11.15. Dodavatel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.

11.16. Dodavatel se zavazuje, že až do dokončení a předáni Díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v tenninech 
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně vsak lx týdně.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním,

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru).

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

12.7. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TD1/TDS).

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plněni prováděni prací, připomínky a podnět)- osob vykonávajících funkci 
technického a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolů.

Zásady kontroly

Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly prováděni Díla:

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.8.

12.9.
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Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedeni díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelů.

Kontrola prováděných prací: 
technologických postupů.

Kontroly dle Projektové dokumentace.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízeni atd.).

Napájecí body, měřeni, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastní staveništni rozv, 
pak přes vlastni instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastni 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prad bude zaznamenán do Stavebního 

deníku.
Práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením 
šířeni hluku o prachu do bezprostředního okolí.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývajiri.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujíd zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušnýdi předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetich osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknuti třetích osob 
na Staveniště a s tím souvisejíd následky.

STAVENIŠTĚ A JEllO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Staveniště ve stavu umožňujícím prováděni Díla bude předáno na základě předávacího 
protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít

O předáni a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávad 

protokol.
Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřeboval 
pro provádění Díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávajírí technický dozor

a)

kontrola prováděni stavebních prad včetněb)

<0

13.

13.1.

13.2.
aděč s pomocným měřenim spotřeby elektřiny, odběr vody

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
a měření odběru médii. Odběrná mista
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stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebíral výše uvedená média od Objednatele, uzavře s nim 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Pň 
nedodržení tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu tirn vznikly.

14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečny přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpis)', zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.

14.10. Zařízeni Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami. Projektovou 
dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni Staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka, připadne činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při prád na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební denik"). 

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou Č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb"). 

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon"), 
a v souladu s vyhláškou o dokumentad staveb.

Stavební denik musí, mimo náležitosti vymezené v ustanoveni § 157 stavebního zákona a 
přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentad staveb, obsahovat také následující údaje:

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktu a 
podpisového vzoru;

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelú;

jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k prováděni záznamů do 
stavebního dejiíku;

seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k Dílu; 

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;

14.6.

14.8.

14.9.

14.11.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízeni staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plněni Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedeni Díla. První kopii zápisů přebírá 
průběžně Objednatel nebo jim pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případné jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat

Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžaduji vyjádření osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v terminu podle předchozího odstavce.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA 

Objednatel převezme po dokončeni Dílo, případně jeho části.

Přejímací řízeni bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předáni a převzetí Díla. Protokol sepíše 

Objednatel a bude obsahoval: 

označení Díla;

označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 

číslo a datum uzavřeni Smlouvy o Dílo; 

zahájení a dokončeni prací na zhotovovaném Díle;

prohlášení Objednatele, že Dflo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 
nedodělků;

datum a místo sepsání zápisu;

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

seznam převzaté dokumentace;

pis nákladů od zahájeni po dokončeni Díla; 

termín vyklizení Staveniště; a 

datum ukončeni záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedeni Dila dle technických 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

8)
15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i) sou

i)
k)

norem a16.4.

165.

Stránka 14 /. 21



Oprava cyklostezky palřid ke stavbě č. 40951 Revitalizace náplavek, etapa 00051 cdénická - Frecstyle Park Modřany

16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDI).

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

JAKOST DÍLA

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že cvikový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předáni a převzetí Díla.

Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti Díla.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELL ZA PODZHOTOV1TELE

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) 
(dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám 
Zhotovitel je vlakovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při prováděni kontroly plněni. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovní podzhotovitel ského řetězce.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

Záruka na Dílo

Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedeni Díla (dále jen jako „Vady díla").

Zhotovitel odpovídá za Vady díla. které má Dílo v době předání.

19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba").

V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady dílo. které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě.

Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců.

19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celé Dílo.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

17.

17.1,

17.2.

17,3.

18.

18.1.

19.

19.1,

19.2.

19.4.

19.5.

19.8.
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Reklamační podmínky
19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 

bezodkladně oznámil Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni Vady díla.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady díla nebránící užíváni díla do 5 pracovních dnů ode 
dne doručeni oznámeni o Vadě díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.11. V případě havárie nebo Vady díla bránící provozu Díla započne s odstraněním Vady díla do 
48 hod. ode dne uplatnění Vady díla.

Vada díla (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem 
nebo poštou.

19.13. Oznámeni o Vadě díla musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady díla, místo a způsob, 
jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstraněni Vady díla.

Objednatel je povinen zajistit během odstraňováni záruční Vady díla přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla.

V případe, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dila dle tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn objednat odstraněni Vady dila u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit 
náklady na odstranění Vady díla, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem. 

Provedenou opravu Vady díla Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 
neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

V případě vzniku škody při odstraňováni záruční Vady díla, je Zhotovitel povinen ji nahradit 
v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatněni Objednatelem.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

19.10.

19.12.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

20.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Dilc nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Dila bez vad a nedodělků.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na staveništi.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 

bez ohledu na zaviněni.

20.1.

20.2.

20.3.

Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové

20,4.
operace, invaze,
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušeni veřejného pořádku atd.

že taková20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě,
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobně.
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ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
Činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla (dále jen 
jako „Pojištěni obecné odpovědnosti").

Pojištěni obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednáleli či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření léto 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montázni pojištění Díla

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny Díla 
(dále jen jako „Stavebně-monlážni pojištění").

21.6. Stavebné-montážní pojištěni musí
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti 
s prováděnými stavebně-montážnimi pracemi na Díle.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení 
realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montázni pojištěni 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předloženi 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky vydané 
pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

21.9. Pojištěni Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (kryti odpovědnosti za 
ujmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební Či montážní práce na pojištěném 
Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem - Podzhotovitel).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

zahrnoval pojištěni odpovědnosti Zhotovitele

21.7.

21.8.

21.10.
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SMLUVNÍ SANKCE

Uplatněni práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

Je-li podle Smlouvy' sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatněni na vůli 
oprávněné Smluvni strany'.

Uplatněním smluvni pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Smluvni pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve Ihútě stanovené v léto Smlouvě.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý 
počatý den prodleni s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvni 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 500,- KČ za každý i započatý 
den prodlení s nástupem na 
povinen smluvni pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodleni s nástupem na odstraněni havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní 

pokutu uhradit
Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve výši do 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvru 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodlení

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodleni.

22.

22.1.

práva z odpovědnosti za22.2.

22.3.

22.4.
i za

22.5.

22.6.
odstraněni záruční vady nebránící užíváni Díla a Zhotovitel je

22.7.

22.8.

22.9.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule 

Smluvni strany se zav
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

23.

azují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smimou23.1.

23.2.
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23.3. Neplatnost některého ustanoveni této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo ne vymahatelným jako celek nebo jeho část. je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazku 
7. této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

23.4.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, vyslovme prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

Závazek ze Smlouvy nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo 
je taková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řizeni odpovídaly této změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

23.9. Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí Objednatele s lměsični výpovědiu dobou, a to i bez uvedeni 
důvodu,

písemnou výpovědí Zhotovitele s lměsični výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plném ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončeni posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědni doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručeni výpovědi druhé Smluvní 
straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové práce, dodávky a služby, které 
vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování staveniště).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazuji k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončeni smluvního vztahu způsobeny.

23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanoveni § 223 ZZVZ.

23.5.

23.6.

23.7.

a)

b)

<0

23.8.

a)

b)
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23.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy.

zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachováni leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

23.11 Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním

Ostatni ustanovení

23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednáni o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně Předmětu smlouvy.

23.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Práva Smluvních sttan vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčuji ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

23.15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ochrana osobních údajů (GDPR)
Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytováni Smlouvy a součinnost při kontrole
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informaci 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovné souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CHS) 
vedené Objednatelem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném 
Smluvní strany výslovně prohlašuji, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovazují za 
obchodní tajemstva ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
zněni pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

ačeni Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy.ozn
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Oprava cyktostezky patřid kc stavbě 140951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 Loděnická - Freestyle Park Modřany

Platnost, účinnost a uveřejněni Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisu obou Smluvních stran, pnp. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsoben* uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy'

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou lůavniho města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření neuhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6. 2021.

Přílohy Smlouvy

Součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Pod/.hotovitelské schéma

příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram prad, dodávek a služeb

příloha Č. 4 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

izbfiTV Praze dne V Praze dne

f\
za Objednatel^ za Zhotovitele:

Ing. Petr Kalina, MBA Karel Mu:
Ředitel odboru investičního ředitel

Magistrátu hlavního města Prahy CETUS PL
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Oprava cyklnste/ky patrici ke stavbě č. 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 Lodřnická - Freestyle Park Modřany

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny 

(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)



REKAPITULACE ZAKÁZKY
KÓO 9514
Zakázka: cyklostezka

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo Praha 4 a 12 26. 3 2021

Zadavatel: IC
DIČ:

Zhotovitel IČ:
DIČ

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 434 4B8.B1

Sazba doně 
21.00% 
15.00%

Základ daně
434 488.81

Vyáe daně 
91 242.65DPH základní 

snížená 0,00 0,00

jCenasDPH 525 731,46 jCZKv

Projektant Zpracovalel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

9514Kód

cyklostezkaZakázka:

26. 3. 2021Datum:Praha 4 a 12Misto.
Zadavatel
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena b« DPH jCZKJ Cena s DPH [C2K] iP<í*>KM

525 731,46
525 731.46

434 488,81
434 488,01

Náklady z rozpočtů

cyklostezka9514
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KRYCl LIST SOUPISU PRACl
Zakázka.

cyklostezka

KSO; cc-cz.-
Datum:Místo: Praha 4 a 12 26. 3. 2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Pro|oktant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434 488,81
Základ dané Sazba dané 

21.00% 
15,00%

Výée dané 
91 242.65dph základní 

snížená
434 488,81

0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 525 731,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
cyklostezka

26. 3. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Praha 4 a 12Místo

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZKj
Kód dílu - Popis

434 488,81

389 943,81
203 849,32 

46 710,00 
20 506,50 
68 320,90 
19 313,48 
31 243,61 

44 545,00

44 545.00

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské
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SOUPIS PRACl
Zakázka:

cyklostezka
Misto: Praha 4 a 12 Datum:

Projektant
Zpracovatel;

26. 3. 2021
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

434 488,81 

389 943.81

203 849.32 

22 621,12

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemni práce 

IOdstranění odumřelého travmno drnu po aptlkad 
herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 hloubky do

llfflLmm______________________ ______
"mezi obrubou a plotem - odstranění dmu v pruhu 40 cm" 
0.4*<131+t60+12)

"ochrarná síť - odstraněni dmu v pruhu 40 cm* 0.7“(150*390)

Součet ______
I Odstraněni podkladu z "kameniva lezeného tl 300 mm 
ručně
"pruh i. 30 cm* 0,3*45__________________ "

Odstraněni podkladu živičného tl 150 mm ručně 
'touh i. 30 onr 0,3*45
Vodorovné přemisteni drnu bez naloženi so složením
do 6000 m____________ ________________________ |
'mezi obrubou a plotem* 0.4*(131*1&D+12)
•ochranně sil* 0.7*(150090)
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístěni drnu do 6000 m 
ZKD 1000 m

1 K 111311113 m2 507,200 44,60

W 129.200

W 378.000 
507.200 
13,600' 
13.500

w
271.0Q12 K 113107113 m2 3 658,50

W
3 1 K 113107143 m2 13,500 309.00 4 171,50

w 13,500
[ 4 [ K |162702111 m2 J 507,200 56.00 28 403.20

w 129.200
370,000
507.200

W
W

008,805 K 162702119 m2 7 920,000 1,39 11
w 880*9 7 920.000

6 K 162702199R | Poplatek za skládku dmu
507.2*0,1

285.00m3 50.720
50.720

14 455,20
W

Plošné Oprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 
* mezí obrubou a plotem* 0.4*(13H 180* 12)
"ochranná sir 0,7’|150+390)
Součet ________________________________________
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pJ do 100 m2 v ' 0
rovině nebo ve syphu_do 1 5 sfcolnfi ___________
“mozi obrubou a plotem* 0,4*(13Í*160+12)
'ochranně sif 0.7*(150«390)
Součet_________________________________________
\iemina pro terénní úpravy - omicc
'doplněni om.ce’1 50.7*1,6_________ _ _
Obděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 1.5
(0,4*16601^(0,7*540)

Chemické odplevelenl před založenim kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 
‘ochranné sif 0,7*(150*390)
•mozi obrubou e plotem* 0.4*(131*180+12)
•ostatní plocha’ 0,4*1337 
Součet

7 K 181111111 m2 507,200 27,70 14 049.44

w 129.200
376.000
507.200

VV
W

8 I K 181351003 507.200 
12Í200
378,000
507.200

76.00 38 547.20
w
w
w

9 M 10364101 I 81.120 548,00 44 453,76
w 81,120

4 188.8410 K 183403153 m2 1 042.000 4,02
w 1 042.QCQ

11 K ,184802111 m2 1 042.000 2.08 2 167.36J iW 378,000
129,200 
53-1,800 

1 042.000

W
W
W

Řez stromů trnitých průklestem D koruny do 4 m 
Rez stromu výchovný Špičáku a keřových stromů výšky 
d o 4 m_______
Rez stromu redukční o plose koruny do 30 m2 lezeckou

. technikou_______________________________ :
Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% 
překážky fez bezpečnostní plocha koruny do 30 m2 
Odstraněni přerostlého drnu u čest a záhonů s "

. laloženim a odvozem odpadu do 20 km________
‘ooslrarěnl drnu z povrchu živice 20 cm' 0 2*2200

12 K 184806122 kus 21.000' 176,00 3 696,00
13 K 184852321 kus 45000 179,00 8 055,00*
14 K 184052433 kus 1.000 1 960,00 1 960.00

15 K 184852811 kus 1,000 121.00 121,00

10 K 185803511 440 000 5.21m 2 292,40
w 440,000

D 4 Vodorovné konstrukce ____
Proátérkováni stávajldho lomového kamene ručne vč.
materiálu a dopravy tl. do 100 mm___
“dosypénl nerovnosti mozi obrubou a ciamenovénlm břehu” 
0.4*67,5

Komunikace pozemní

46 710.00 
46 710.00M K 462512270R m2 27.000 1 730,00

w 27.COO

D 5 20 506,50
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Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK]MJPopisPČ Typ Kód

15 m2 itěfkodrti tl 250 ^"^I"k [SBB901134H "toth'd°
‘vyrovnáni podkladních vrstev ětérkodrti * 0.3*45__________
Vyspraveni podkladu plochy do15 m2 směsi stmelenou
icementem SC20/25 D 100 mm_______ _________
"dodávka a montáž 5C20/25 tt 100" 0.3*45 ________
Vyspraveni krytu komunkaci do 15 rr.2 asfaltovým

l betonem ACO (AB) ll 70 mm__________ _____
■dodávka a montáž ACO tl 70mm včetně dopravy 
mechanizace" 0,3*45

Ostatní konstrukce a práce, bouráni__________
'Montáž svislé dopravní značkydo velkosti i m2
obiimkemi na sloupek nebo konzolu_____  _ ____
■montáž značky C09a‘1 ___________ ____
informativní značka stezka pro chodce a cyklisty C09a

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 i
botonovvm základem _ ___________ _
“začátek cytJostezky" 1______________________

sloupek pro dopravo!značkuZn D 60mm v 3.5m

Osazeni chodníkového obmbniku betonového 
stojatého s bodni operou do lože z betonu prostého 
“osazeni obrubníků v misté opravy cyktoštezký" 40*1 
obrubník betonový chodníkový W00x80x250mm 

~45*1,02 'Přepočtená koefcientem množství 
“[Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 
Inim hl 20 mm bez těsnicího profilu______________

5 197.50385.0013,500

13,500w

í 5 872.50435,0013.500m?19 K 566901271R i

13.500W
9 436.50699.0013.500m?20, K 1572340112R

t

13,500W

68 320.90
D 9 ______

|7i! k |gi4iiiin 209.00209.001,000kus
1.000w

II 1 254.001254.001.000kusM 4044562122
m s 272.00272,001.000kus iK '91451111123

1.000w
509.00509.001,000kus24 ' M 40445225

8 760.00,219,0040.00025' K m916231213

40.000W
6 47190]26 M 59217017 

w 
27 | K 919121221

141.0045,900m
45,900

7 740.00172.0045.000m
45,000'tako řezáni" 45*1 ___________ t

[Zarovnání stydné plochy podkladu nebo krytu živičného m | 
I do 200 mm _ ____________ . ----------------- -l

w
2 430.0054.0045,000919731123

45,000■pm osazeni novýcn obrubníků’’ 45*1__________________

1 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

“v mlsié opravy vozovky po povodních' 45* 1 ________
ČiStěnl vozovek splachováním vodou______
"myli cyklcBezky vodou* 1100*5

Přesun suté_________ __________

•Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

I sypkých materiálů________________________________
6*14 'Přepočtené koeficientem množství____________ .

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 
"“Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
_ kusových materiálů _______________________

3,792*14 'Přepočteno koeficientem mrožstvi

I Poplatek za uloženi na skladce (skiódkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 

"[Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnó) zeminy?
_kameni kód odpadu 17 05.04_____________________

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovnó) z 
rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 kontejner 3m3

w
r29 K |gi9735113 5 805.00129,0045.000,m

45,000w
34 870,00j' 30 K ,936908411 6.345 500.0001 

5 500.0CO
i m2 !

w
19 3 V3.-8 

256.201
D 997

6,000 42,70t99722155131 K
808,92.84,000

64.000

9,63t32 K 997221559
W

182,0248,003.792tK 99722156133
I 652,9853,088 12,30,tK 99722156934

53,086W

3 471.361 130.003.072199722164535 K

3 942,00657,006,0001t99722165536 K

kus i 10 000.002 000.005.00037 K I997221658R

31 243,61Přesun hmotD 998
Přesun hmot tučni pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonuiivice na vzdálenost do 50 m

309,00 31 243.61101,112t38 K 998229111

44 545,00Práce a dodávky PSVd PSV
44 545,00Konstrukce tesařské ^ t

fOprava stávajícího dřevěného hrazeni z kulatiny vč. 
materiálu zemních prací a odstraněni a kkvidace

_ ) DOŠkOZBQVCfLČŠSti ----------------- 5-------- -------------
-oprava zábradlí u propustku - Zótsský potok* 7*J_______

,0 K 762222142R ^ ^_____

'"dodávka a montáž dřevěného hrazoni z kutahny 1,3m nad 
obrubou dl. 40m *40*1

D 762

6 265,00895.007,000m39 I K 762220141R

7.000w
957.00 38 280,0040,000m

40,000w
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Oprava cykl<*h.vky patříd kc stavbě Č. 40951 Revitalizace náplavek. etapa 0005 Loděnická - Freestyle Park Modřany

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

Podzhotovitelské schéma

Pořadové
číslo

podzhotovitele

Vymezeni práci, dodávek nebo služeb, 
které Zhotovitel plní prostřednictvím 

podzhotovitele/ú

Identifikační údaje
podzhotovitele

1. x

2. x

3. x

4. x

5. x



Oprava cykloste/ky patřící ke stavbě L 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 Loděnická - Freertyte Park Modřany

příloha č. 4 Smlouvy: 1 iarmonogram prací, dodávek a služeb

Harmonogram prací, dodávek a služeb



HARMONOGRAM
DNV ±: -------- -^F TH Ti 'i 111 “i u\ "i ,6i ”i "i ”i n*
iílIIIIIIIH

Ni>ev ílnnoill
ie^nnl práce
vOdOfQViť KunUnikrr
komunikace po;cmni
wuinl kornlrukce a práce, bou
pfoiun hmat, suté ■■konstrukce teiefsfcé



Oprava cykkwte/ky patřící ke stavbč L 40951 Revitali/.ace náplavek, etapa 0005 Loclěnická ■ Freestyle Park Modřany

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

• Pro každou práci jsou používány přiměřené stroje v kompletních sestavách
• Komunikace na stavbě jsou čisté, pevné, odvodněné a řádně udržované
• Výkopy jsou vyhloubeny přesně a zabezpečeny proti zavalení
• Dna výkopů jsou odvodněna a ochráněna proti poškození
• Zelený odpad bude odklizen dle zákona o odpadech

Prvky kontrolního plánu

Přesnost urovnání případné svahování

Přesnost svahování se posuzuje 4 m latí. Měří se příčných profilech vzdálených od sebe 
max. 100 m pokud stavební dozor neurčí jinak. Největší prohlubeň pod touto latí, pokud 
jiný požadavek nestanoví přísnější parametry, se připouští 50 mm.
Skutečný sklon svahu se od projektovaného může lokálně odchýlit o 5% za předpokladu, 
že nebude překročen povolený zábor pozemku.

Provádění zkoušek včetně měřičských zkoušek

Dále musí být porovnán počet minimálně požadovaných kontrolních zkoušek dle 
dokumentace s počtem skutečně provedených jednotlivých druhů zkoušek.
Pokud nebyl dodržen min. požadovaný počet vzorků, může stavební dozor nařídit 
zhotoviteli dodatečné zkoušky (např. zatěžovací, penetrační, presiometrické apod.). 
Kromě kvalitativních zkoušek dokládá zhotovitel ve zprávě dodržení dokumentací 
předepsaných výšek a šířky zemní pláně, sklonů svahů a dalších tolerancí.

Přejímka prací a písemné doklady

Pokud objednavatel připraví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnoceni kvality 
provedených prací, předá kopii při zahájení řízení zhotoviteli a následnému správci. 
Podkladem je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zhotovitelem, závěry stavebního 
dozoru k činnosti zhotovitele a výsledky zkoušek a měření objednatele. Za zhotovitele 
odpovídá stavbyvedoucí.



Oprava cyklostezky pa tříd ke stavbě i 40951 Revitalizace náplavek, etapa 0005 Loděnická - Freestyle Park Modřany

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a přip. titul: Ing. Ivo Freimann

Kontaktní telefon: +420 236 004 508

Kontaktní e-mail: i vo.freimann (Spraha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a pfíp. titul: Ing. Jiří Teplý

Kontaktni telefon: +420 236 004 605

Kontaktni e-mail: jiri.teply<»praha.eu



Oprava cyklostezky patiíd ke stavbé č. 40951 Revitalizace náplavek, elapa 00051 .xlčnieká * Freestylc Park Modřany

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Illavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

!
Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Geodet

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:
1-----

Kontaktní e-mail:


