Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz Smlouva
urad méstského obvodu 10624/2021/0OIMH

Smlouva o dilo ¢. 10624/2021/0IMH

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb. obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik”)

Clanek 1.0
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: ndm. Dr. E. Bene$e 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jiti Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Pavel Wija, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sidlem: Antoninov 636, 739 44 Brusperk

ICO: 27797554

DIC: CZ27797554

PenézZni Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo u¢tu: XXXXXXXXXX

VS:

Zapsan: Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 29969
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich:  XXXXXXXXXX
ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

(dale také jako zhotovitel)

1/16 Smlouva o dilo — ,,Sldadkova 373/6 — hydroizolace spodni stavby 11“ OST RAVA ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZ



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10624/2021/0IMH
urad méstského obvodu

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Clanek Il
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje radné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vse za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Sladkova 373/6 — hydroizolace spodni stavby I1“.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni je provedeni dodatecné izolace spodni stavby. Ve dvorni ¢asti objektu se odkope
zemina a provede se kompletni systém drendze se svislou izolaci stén a zaklad(l véetné zasakovacich
blok(l a okapového chodniku. V 1.PP se provede chemicka bariéra proti vzlinajici vihkosti ve sténach,
sanacni omitky a zatepleni stropu ve sklepé. Dale se provede oprava napojeni stfesnich svodl na
kanalizaci, vyména zarubni vcéetné dvernich vyplni v 1.PP, pfivod rozvodl vytapéni do nebytového
prostoru a ostatni souvisejici stavebni prace.

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobk( a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zadavacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.9 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,Sladkova 373/6 — hydroizolace spodni
stavby*, zpracované v srpnu 2020 projektantem XXXXXXXXXX (ICO 121 31 385), déle jen , projektova
dokumentace”.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, bytovy dim, ul. Slddkova ¢.p. 373/6, pozemky parc. ¢. st. 2310/8
a parc. ¢. 2310/3, katastralni Gzemi Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se sezndmil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci stavby a timto zaroven provéril, Ze zavazné podklady tykajici se
predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feseni, materidly
a technologie. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
zadavacich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou
v ¢lanku 1l odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zdkladé zadavaciho fizeni
k vefejné zakdzce s nazvem ,Sladkova 373/6 — hydroizolace spodni stavby I1“ (dile jen ,zadavaci
fizeni“), v némz byl zhotovitel objednatelem vybran. Zadavaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni
jakozZ i skutec¢nosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zadavacim fizeni jsou soucasti povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodrZovat. Veskeré
zadavaci podminky v¢. nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coz obé smluvni
strany berou na védomi.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o vyuziti
poddodavatelll a k socidlné odpovédnému plnéni verejné zakazky, které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti

2/16  Smlouva o dilo —,,Sladkova 373/6 — hydroizolace spodni stavby I1“ OST RAVA! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZ



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10624/2021/0IMH
urad méstského obvodu

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potreba
predlozeni dokument(, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od
doruceni vyzvy objednatele.

Clanek 1l
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1 750 000,00 K¢
DPH: 262 500,00 K¢
Cena v¢. DPH: 2 012 500,00 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Cena za dilo (bez DPH) je dohodnuta jako cena nejvySe pripustnd, platnd po celou dobu ucinnosti
smlouvy a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k radnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim
fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla
dohodnuta na zakladé zadavaciho fizeni a je mozné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize
v tomto ¢lanku této smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji prfiloha je kalkulace nakladli — ocenény
souhrnny list stavby z ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v rdmci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele (ddle jen ,nabidkovy rozpocet”).

Dan z pfidané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dlsledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Uc¢tovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy bude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve smyslu
informace Generalniho finan¢niho teditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
bude pro uvedené plnéni aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti dle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel danovy doklad se vSemi nalezitostmi.

Prace rozsifujici pfedmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prdce zmensujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku spole¢nosti
RTS, a.s., se sidlem Lazaretni 13, 615 00 Brno, platného v dobé uzavieni dodatku, snizené
015 %.

3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho Casti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.
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3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak nezaklada pravo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu pinéni dle
této smlouvy. Vtomto pripadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o preddani a prevzeti dila bude konecna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

90 kalendafnich dnii od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnl od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemze plnit svij zavazek v disledku prodleni
objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadeéni dila Ize ve vyjimecnych pripadech po vzdjemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych divodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle
odst. 4.1 tohoto c¢lanku smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek vV
Podminky provadéni dila

Veskeré priace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, jakozZ i podminky vyplyvajici ze zadavaciho fizeni a ze
stavebné — spravnich rozhodnuti, které byly soucasti podminek zadavaciho fizeni nebo které budou
zhotoviteli objednatelem predany pred samotnou realizaci dila, a dilo provadét dle platnych predpis(,
nafizeni a CSN.

Zhotovitel je v rdmci pInéni této smlouvy povinen zajistit na vlastni naklad zejména:

A) pred zahdjenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, odboru stavebniho Fadu
a prestupkl se zvlastnim uzitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku za uzivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,
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projednani a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli pfedan nejméné 8 pracovnich dnl pred zahajenim dila, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

B) v prlbéhu realizace dila:

oznaceni stavby tabulkou s uvedenim ndzvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zafizeni po celou dobu vystavby,

zajisténi schldnosti, sjizdnosti a C¢isténi komunikaci uZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové casti projektu (napf. spravcd inzenyrskych siti,
atd.),

po celou dobu musi byt zajistén pfistup k nemovitostem, musi byt omezena hlu¢nost a prasnost
pfi realizaci praci,

zajisténi maximalni bezpecnosti uZivateld objektu (predevsim najemnik() a chodcl vcéetné
oznaceni a osvétleni prostoru stavenisté a prekdzek v noci (napf. ochranné stfisky, zdbrany,
tabulky, atd.),

odstranéni skod vzniklych v dlsledku ¢innosti zhotovitele, ptipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,

pofizeni fotodokumentace plvodniho stavu, prlbéhu realizace a konecného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

zajiSténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pfi prejimce realizovaného dila:

zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

atesty pouZzitych materiald, prohlaseni o shodé, atd.,

potvrzeni o likvidaci odpad( véetné doloZeni pfislusnych dokladd,

veskeré doklady o zkouskach, revizich, atd. dle platnych norem a predpisi nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

stavebni denik v originale,

celkové financni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je dale povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

v pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji hluk, vibrace a otresy, zajisti si
takova opatteni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k 4jmam,

bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, a v maximalni
mife bude zhotovitelem zabrdnéno Sifeni prachu do okolnich prostor interiéru,

odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému spravci,

plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do puavodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pfistupové
cesty,

zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat pofadek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,
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e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo
zapisem do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pti provadéni dila budou pouZity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarudujici vlastnosti dle
ust. § 156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
nedbalosti, Umysiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pfislu$ného pravniho predpisu, CSN
nebo jinych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od oznameni
rozsahu a charakteru Skod, nejpozdéji vsak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zadkladé vyzvy objednatele ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dlivod uvést v zapise
o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pripravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi ptredpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti.

Zafizenim stavenisté se pro ucely této smlouvy rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouZi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdm
zhotovitele (nebo jeho pracovnik ¢i dalsich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi pInéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel mlze povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuziti poddodavatelll dodrZet poddodavatelské schéma obsazené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuZit jiného
poddodavatele, neZ toho, ktery je uveden vseznamu poddodavateldl nebo hodld wvyuZit
poddodavatele, ktery nebyl v seznamu identifikovan je povinen identifikovat tohoto poddodavatele
pred zahajenim plnéni ¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se
povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mlzZe zhotovitel provést
pouze v pfipadé, Ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel
prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsSich predpisi (dale jen zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci). Tento plan bude zhotovitelem vypracovin a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v pripadé, Ze nebude zpracovan koordinatorem BOZP.
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5.12 V souladu se zakonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, dale jen
,koordindtor BOZP“, kterého urci objednatel. Zhotovitel rovnéZz prohlasuje, Ze pisemné zavaze
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

5.13 Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je oprdvnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykdaze ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, kterd si pocina tak, ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnik( na stavbé (to se tykd i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které sniZuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

5.14 Zhotovitel je povinen v prabéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materialového
vyuziti veSkerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho Cinnosti odstrafovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd, vcetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku, a to v souladu se zakonem o odpadech.

5.15 Zhotovitel je povinen umoZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZz i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepretrzity pristup na
stavenisté a umoznit jim nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v rdmci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrZovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo zdpisu z kontrolniho dne
a stanovi mu primérenou lh{tu pro jejich odstranéni.

5.16 Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

5.17 K prejimce dokonceného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnl predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi pfejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozZit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredloZeni téchto doklad(ll je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a predanim. Objednatel je
povinen prevzit pouze radné provedené dilo bez vad a nedodélk(ll, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
15 dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkli o vice nez 20 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

5.19 O predani a prevzeti dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélkll, dohodu o opatfenich, pripadné Ihatach
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5.20

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélki bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkl bude nezbytné pouzit nékterd ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 5 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zapisovat do néj veskeré skutec¢nosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale ptistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélka.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafnovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.4 a ¢l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prlpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zadstupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripis(
jednotlivych listd stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), ddle osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek VII
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila
a zaruCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpisim platnym v Ceské republice v dobé
jeho realizace. Nema-li dilo tyto poZzadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicu.
Zhotovitel pfejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zaruéni dobu zpusobilé pro
pouziti k obvyklému ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacind béZet dnem protokolarniho predani a prevzeti fadné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluZuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou uddlosti ¢i tfeti osobou.

Jestlize se v zaru¢ni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
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(iii) na odstoupeni od smlouvy. Predstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyfeseni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznameni
vady.

7.6 Vpfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit

s odstranovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 30 dnll
od ozndmeni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukdze, ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neoprdvnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodate¢né dohodou smluvnich stran.
V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené I|hité nezacne s odstrariovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

7.7 Pro moinost fadného a véasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clanek Vil
Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dil¢ich plateb a konecného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni den daného meésice. Zhotovitel vyhotovi za
mésicni zdanitelné plnéni soupis skutecné provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci“), ktery predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve lh(té do 5 dnl ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné divodu. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mésicni zdanitelné
plnéni dil¢i dafovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje vsouladu s harmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho dafiového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x mési¢né.

8.2  Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zavérecného vyuctovani dila bude uskuteénéno k datu predani
a prevzeti dila. Ktomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni dafovy doklad (tzv. kone¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zadstupcem objednatele zasle objednateli. Ke konecné
fakture je zhotovitel povinen pfilozit zapis o predani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo s uvedenim skuteCnosti, zda se jednd o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemzZ jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:
Statutarni mésto Ostrava
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Prokesovo ndmésti 1803/8
729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
nadmésti Dr. E. Benese 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovéna na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila, nazev zakazky,

d) dislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a lhitu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a &islo Uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoZstvi a pfipadné dalsi cenové Udaje vietné zjistovaciho protokolu
a soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené pInéni bude pouzivano k ekonomické ¢innosti — je aplikovan rezim
prenesené danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.“,

k) Cciselny kéd dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebnich nebo montaznich praci.

Fakturu, kterd nema poZzadované naleZitosti, nebo k ni nejsou pripojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit
ve lh(té splatnosti, a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povaiuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova |hlita splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, uroky z prodleni, ndhrada skody apod.) je
stanovena stejna lhita splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v pribéhu realizace dila nebo v zarucni dobé, pfipadné sankce uloZené objednateli organy statni
spravy v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

V konecné faktufe zhotovitel uvede a zlctuje vSechny dil¢i faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadriné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po predani radné provedeného dila, a to ve Ih(té
splatnosti konecné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dnll ode dne odstranéni vsech
drobnych vad a nedodélkaq,

b) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dnl ode dne uplynuti zarucni doby dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, oprdvnéné cerpano. Proti pohledadvce zhotovitele na zaplaceni zadriného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od protokolarniho predani a prevzeti
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dila predlozZit objednateli ndvrh zarucni listiny ke schvaleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 15 dnl ode dne doruceni originalu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zarucni listina bude splfiovat nasledujici podminky:

® original zaru¢ni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tGzemi Ceské
republiky,

® bankovni zaruka bude vystavena za zadrzné ve vysi touto smlouvou sjednaného dlouhodobého
zadriného,

® bankovni zaruka bude kryt financni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z dGvodu
poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zdkona v pribéhu zarucni
doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele,

® zarucni listina musi byt Ucinna po celou zarucni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy,

poskytnuta bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, vyplatitelnd na prvni
poZadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného Cerpani.

8.9 V pfipadé cerpani dotacnich prostfedkd na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadrzné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emi objednatel bez
zbytecného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnld od
protokolarniho pfedani a prevzeti celého dila predloZit bankovni zaruku — original zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky ve vysi touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadriného. Bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v prlbéhu zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zarucni listina musi byt Ucinna po celou zaruéni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy.
Poskytnutd bankovni zdruka musi byt neodvolatelnda, bezpodminecnd, vyplatitelna na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného cerpani. Zhotovitel je povinen
navrh zarucni listiny predloZit ke schvaleni objednateli 14 dn( pred protokolarnim predanim
a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné
uvolnéno do 15 dnl ode dne prevzeti originalu bankovni zaruky.

8.10 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na cislo U¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na d¢islo U¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pristup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

8.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uUhradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho ufadu, dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZovano za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kaZzdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. lll odst. 3.1 této smlouvy,

- za kaZzdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté ve Ihité dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy 1.500,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaru¢ni dobé
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

v terminech dle ¢l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 1.500,- K¢,

- za kaZzdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.20 této smlouvy
1.500,- K&,

- za kaZdy zjistény ptipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 1.500,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZzaduji pfitomnost ¢i soucinnost tretich osob ve vysi 1.500,- K¢.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a odst. 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- Vv pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét fadnym zplsobem ani do 15 dnl ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to zejména
zdlvodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své financni zdvazky va¢i svym
poddodavatellim ¢i dodavatelim materidlu, nebo z dlvodu prodleni se zahdjenim stavebnich praci,

- v pfipadé, Ze vinsolvencnim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvencéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v prfipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihaty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzZeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou,
tzn. cenu za skutecné radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z dlvodu prodleni
zhotovitele a nasledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamZiku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanism(l. Nositelem nebezpedi skod na nich
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vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto poskozené casti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpedi skody na dile pfechazi na objednatele protokolarnim preddnim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tretim osobam v disledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 1.800.000,- K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli bez
zbyte¢ného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozadan. V pfipadé, Ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfti Cinnosti provadéné zhotovitelem Skoda, ktera nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredka.

10.4 V pfipadé zaniku zavazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbytecného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu provadéni dila, nebo béhem zaruéni doby k podani
navrhu na zahdjeni insolvencniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho ndvrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnutd cena dila sniZzuje o vysi veskerého dohodnutého realizovaného i budouciho zadrzného
(pozastavky), a to bez zfetele k tomu, zda se objednatel tohoto Ucinku vici zhotoviteli vyslovné
dovolal.

10.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci zaddvaciho
fizeni v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek.

10.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodrZovani veskerych pravnich predpisd, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci, tj. zejména zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vici
vSem osobam, které se na plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislu$nych registrech, jako naptiklad v registru pojisténc €SSz, a maji
prisluna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze viechny osoby, které se na
plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiedky dle platné a Ucinné legislativy.

10.8 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vi¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich predpist, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pfi plnéni zakdzky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnli
od doruceni oznameni o zahdjeni fizeni. Soucasti ozndmeni zhotovitele bude téz informace o datu
doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni.

10.9 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimZ se tizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 10 dnli ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci
o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.
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10.10 V pripadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle bodu 10.8 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného protipravniho
jednani, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatieni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(ité stanovené po dohodé s objednatelem.

10.11 Vzhledem ktomu, Ze objednatel se v zaddvacich podminkach hlasi k spole¢ensky odpovédnému
zadavani verejnych zakazek, je jako ekologicky Setrné feSeni vtomto pripadé zvolena také
minimalizace vzniku odpad(, které nejsou primym dlsledkem stavebnich praci pfi plnéni verejné
zakazky, kdy zhotovitel se k tomuto pristupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.12 Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
orgdnem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného
protipravniho jednani, v fizeni dle bodu 10.8 smlouvy.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Ucinnosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obcanského zakoniku sjedndvaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva ucinnosti pouze v pfipadé, Ze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uverejnéna v registru smluv,

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvdleny financni prostfedky v rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény vsechny vyse uvedené podminky. O splnéni
vSech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

11.3 Tato smlouva mulzZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakadkoliv sva
prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, tfeti osobé. Zhotovitel je
rovnéz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu ozndmit veskeré skutecnosti, které mohou mit
vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni
konkurzu apod.).

11.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich pfiloh bude zvefejnéna v souladu

s pfislusSnymi pravnimi predpisy.

11.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v Cl. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavreni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
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zménach téchto Udaja (napf. formou doporuceného dopisu, jehoz prilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych udaji nebo jeji redné ovéreny opis).

11.7 UkazZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zdkoniku.

11.8 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek Zzadné ze stran.

11.9 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZz neni nic Skrtano, prepisovano ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.10 Na ddkaz vaziné, svobodné a shodné viile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.11 O uzavieni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz usnesenim

¢.3200/RMOb1822/51/21 ze dne 19.07.2021. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén
Ing. David Witosz, mistostarosta.

Pfiloha: Kalkulace nakladt

Za objednatele Za zhotovitele
V Ostravé, dne 22.07.2021 V Brus$perku, dne 28.07.2021
Ing. David Witosz XXXXXXXXXX
mistostarosta XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
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Pfiloha ke smlouvé o dilo é. 10624/2021/0OIMH

Kalkulace nakladu

Smlouva
10624/2021/OIMH

Polozkovy rozpocet
Zakazka: SLADKOVA 373/6 — HYDROIZOLACE SPODNIi STAVBY
Misto p.st.6.2310/8 A p.¢.2310/3, k.u. MORAVSKA OSTRAVA,
Objednatel: Statutarni mésto Ostrava IC: 00845451
Prokesovo namésti 1803/8 DIC: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravska Ostrava
Zhotovitel: SUBSTAV Invest s.r.o. IC: 27797554
Antoninov 636 DIC: CZ27797554
73944 Brusperk
Rozpis ceny Dodévka Montéaz Celkem
HSV 0,00 0,00 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00
MON 0,00 0,00 0,00
Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
Celkem 0,00 0,00 0,00
Rekapitulace dani
o ad pro snizenou 15 % 1750 000,00 CZK
Snizeni DPH 15 % 262 500,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
ppp 2 cetkem s 2 012 500,00 czK
v dne 24.06.2021
XXXXXXXXXX
Za zhotovitele Za objednatele
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