



MHMPXP4LGJ5V

KČ: K-946-555-970

SMLOUVA O DÍLO**k provedení akce Oprava objektu SO 222 03 - Kolektoru v ulici Na Mlejnku****číslo smlouvy objednatele: č. DIL/22/04/000181/2016****číslo smlouvy zhotovitele: 016051/1**

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
 IČO: 00064581
 DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic
 Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

Výstavba – inženýring s.r.o.

na základě objednávky č. OSI/OBJ/097/16 ze dne 8. 6. 2016 a dle plné moci ze dne 1. 8. 2016,

sídlím: Podolské nábřeží 1124/2, PSČ 147 01 Praha 4

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 245527

zastoupená : Ing. Milan Železný, jednatel

(dále jen „Objednatel“)

a

2. BULDIX s.r.o

se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3

IČO: 24204811

DIČ: CZ24204811

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188432

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Lukáš Kučera, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

Nabídka Zhotovitele ze dne 17. 6. 2016

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25. 7. 2016, pod č.j.

MHMP 1295455/2016, OSI/02/472/2016 na základě rozhodnutí RHMP usnesení č. 1792 ze dne 19.7.2016.

Projektová dokumentace 02/2016

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: Oprava objektu SO 222 03 - Kolcktoru v ulici Na Mlejнку

Místo stavby: Praha 4 - Braník

Výkon inženýrské činnosti: Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem Podolské nábřeží 1124/2, PSČ 147 01 Praha 4

IČO: 04298365 DIČ: CZ04298365

- na základě objednávky č. OSI/OBJ/097/16 ze dne 8. 6. 2016

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: DIPRO, spol. s r.o.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající v opravě objektu SO 222 03 - Kolektoru v ulici Na Mlejнку a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností, tj. zejména i provedení takových prací, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo. Účelem smlouvy je řádné dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez vad.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se **stavebním zák. č. 183/2006 Sb.**, v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Nad rámec přílohy č. 4 může Zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatel.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. – Specifikace a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr).

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, a to zejména:

- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace
- b) náklady na zřízení staveniště včetně potřebných energií a přístup na staveniště
- c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
- d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
- e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
- f) nezbytné úkony vyplývající ze zák. č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči
- g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
- h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel DMIP ve trojím vyhotovení
- i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada
- j) projednání dopravních opatření a jejich realizace
- k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
- l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem
- m) zpracování realizační dokumentace
- n) zajištění pasportizace stávajících objektů (paspart a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb
- o) náklady na pojištění díla a odpovědnosti za škody
- p) náklady na bankovní záruky
- q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu), až do jeho převzetí uživatelem
- r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
- s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno do 80 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Termín zahájení stavby může být v protokolu o předání staveniště upřesněn. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Časový harmonogram, obsažený v nabídce Zhotovitele dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MHMP 1295455/2016 OSI/02/472/2016 ze dne 25. 7. 2016 a činí:

Základní cena bez DPH	1.038.165,25 Kč
DPH	218.014,70 Kč
Cena včetně DPH	1.256.179,95 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel je povinen uvést na faktuře – daňovém dokladu za názvem stavby event. etapy, **kontrolní číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ: **K-946-555-970**. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Zhotovení díla, jehož zhotovení bez závad potvrdí mandátář objednatele/objednatel formou „Protokolu“ nejpozději do 14 dnů od převzetí díla se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem a zjištěných objednatelem. Zjišťování rozsahu a ceny plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Faktura bude vystavena na základě „Protokolu a předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

3. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, případně může být doručena i osobně nebo kurýrem na podatelny MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele

- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

7. Zhotovitel se zavazuje spolu s fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou.

V.

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE


1. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby, nebo požadované na základě, kolaudačního řízení, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. V tomto případě je zhotovitel srozuměn s tím, že proces projednání těchto prací a jejich schválení se může prodloužit na několik měsíců. Bez tohoto schvalovacího procesu však nelze výše uvedené práce proplatit.

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace budou tvořeny takto:

- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla a rozčleněny dle budoucích správců – provozovatelů,
- b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

2. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatel a v rozporu s čl. IV odst. 7 této smlouvy, nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatel takovému částí díla odsranit.

3. Strany se dohodly, že veškeré změny budou prováděny pouze po projednání a odsouhlasení objednatel. Náklady na odvozní vzdálenosti uvedené v nabídce jsou konečné bez ohledu na skutečné kilometry.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. příkazníka), na základě plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr el. energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru (TDO).
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků, a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle čl. IV. této smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VII PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvním termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 30-ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem Objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

10. Zhotovitel díla vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace zástupci Objednatele a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v zadávací dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.

11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

12. Povinnosti Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha.

13. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VIII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím Zhotovitele je Oleksandr Ježov, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

- a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho subdodavatelů
- b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
- c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
- d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
- e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
- f) vede stavební deník a deník dodatečných stavebních prací – méně prací
- g) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření. (Za tímto účelem je Zhotoviteli Objednavatelem vystavena plná moc, kterou Zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště).

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen prostřednictvím svého zástupce sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce Objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze

z něj též vytrhávat originály jednotlivých strany. Vedení deníku končí odstraněním poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí Zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Technický dozor objednatele zejména:

- a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
- b) Potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle smlouvy.
- c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a dodatečné stavební práce, které musí následně předložit k odsouhlasení Objednavateli. Uvedené změny nemají vliv na cenu díla.
- d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
- e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

6. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7. Zápis zapsaný do stavebního deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro případné smluvní strany.


8. Zhotovitel je povinen po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacích řízeních stavby odevzdat Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného stavebního povolení. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení a zakreslení změn podle skutečného stavu provedených prací.



Dále připraví podklady:

- geodetické zaměření včetně dokladu o odevzdání Institutu městské informatiky hl. m. Prahy
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
- provozní pokyny dodaných technologických zařízení
- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
- dále doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve Zhotovitel zástupce Objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se zástupce objednatele na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši Zhotovitel.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XV.

5. O předání a převzetí sestaví smluvní strany „protokol o předání a převzetí“, který bude obsahovat vedle základních a technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.



7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

9. Zhotovitel je však povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně potom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv Objednatele z odpovědnosti za vady v záruční lhůtě na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.



X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytnuté jejich výrobcí či pod Zhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany Objednatele (uživatelé) a zásahem třetích osob.
4. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud jí Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XV. Objednatel je povinen vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění. Zhotovitel má povinnost reklamované vady díla bezplatně odstranit ve lhůtě do 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamáce Objednatelem.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 Zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním díla či jeho části zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy způsobem uvedeným v čl. XV. Nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má Objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady Zhotovitele a to v případě, že Zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné výzvě se stanovením dostatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. XI. je splatná do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení specifikovaného v čl. XI. této smlouvy, a to na účet Objednatele.

7. Ustanovením čl. XI. o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši, přičemž za škodu považuje Objednatel např. i tu skutečnost, kdy Objednatel nezíská finanční prostředky z dotačního programu z důvodu, že dílo nebude včas řádně dokončeno a předáno bez vad a nedodělků dle čl. II. Odst. 1 této smlouvy.

XII.



VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

XIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví Zhotovitel lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy Zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIV. odst. 3 a odst. 4, vyzve Objednatel Zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XV., pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení



vyžaduje písemnou formu a bude Zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XV.

4. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatelce přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný Objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku Objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které Zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je Zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla Objednatелеm. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1 (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,
- záplavou,
- povodní,
- vichřicí,
- krupobitím,
- výbuchem,
- sesuvem půdy,
- zemětřesením,
- tíhou sněhu nebo námrazy,
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást, příloha č. 5.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla,

včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 mil. Kč s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 200 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je dodavatel povinen doložit Objednateli nejpozději v den předání staveniště Objednatel zhotoviteli dle čl. III. odst. 1 a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů“ v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením výslovně souhlasí.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
10. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti Objednatel provedení auditu realizace této stavby.
11. Objednatel je oprávněn u Zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany Zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se Zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
12. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu Zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XV. této smlouvy.
13. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy Zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních.

14. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude Zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se Zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, oddělení právní OSI MHMP
- ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec, oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP
- za mandátáře: Ing. Milan Železný, technický dozor investora

16. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Kučera, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Lukáš Kučera, jednatel
Oleksandr Ježov, stavbyvedoucí

XV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

- Přílohy:
- č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr).
 - č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správů provozovatelů.
 - č. 3 Časový harmonogram
 - č. 4 Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací
 - č. 5 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu na díle, ve smyslu čl. XIV. odst. 3, bude přiložena ve lhůtě dle cit. ujednání.
 - č. 6 Pojistná smlouva na pojištění škody způsobené v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, ve smyslu čl. XIV. odst. 4, bude přiložena ve lhůtě dle cit. ujednání.

V Praze dne 11-08-2016



.....
za Zhotovitele
Ing. Lukáš Kučera, jednatel

V Praze dne 20-08-2016

Ing. Karel Prajer, ředitel OSI MHMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DIR16a
 Stavba: OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

RSO: 815 96 3
 Místo: PRAHA 4
 CZ-CPV: 45221200-1

CI-CZ: 24208
 Datum: 17.03.2016
 CZ-CPA: 42.99.29

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Upravené:

IČ:

Vypíň údaj

Vypíň údaj

DIČ:

Vypíň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 038 165,25

	Stavba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 038 165,25	218 014,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 256 179,95

11-08-2016

BULDIX (5)

BULDIX s.r.o., IČ: 24204811

ám 2469/21, 130 00 Praha 3

A

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DIR16a

Stavba: OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Místo: PRAHA 4

Datum: 7.03.2016

Zakázkač:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 038 165,25	1 256 179,95	
DIR1601	SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU	1 038 165,25	1 256 179,95	STA
DIR1602	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ÚPRAVY	400 474,68	484 574,36	Soupis
DIR1604	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	259 775,00	314 327,75	Soupis
DIR1605	REKONSTRUKCE PROTIKOROZNÍ OCHRANY	194 500,00	235 345,00	Soupis
DIR1606	REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU ELEKTROPŘÍPOJEK	75 415,57	91 252,84	Soupis
DIR1607	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	108 000,00	130 680,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Snops:

DIR1502 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ ÚPRAVY

KSO: B15 96 3
Místo: PRAHA 4
CZ-CPV: 45221200-4

CC-CZ:
Datum: 17.03.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	400 474,68
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	400 474,68	21,00%	84 199,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	484 574,36
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 772 (3 KOLEKTOR V 1. L. NA M. F. LINKU)

Objekt:

DNR1601 - SOU 772 (3) OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DNR1602 - STAVOBNĚ TECHNICKÉ ÚPRAVY

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

400 474,68

HSV - Práce a dodávky HSV

338 975,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 837,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

321 823,32

997 - Přesun sítě

1 962,14

998 - Přesun hmot

352,69

PSV - Práce a dodávky PSV

61 499,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

53 652,00

764 - Konstrukce klempířské

2 499,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 348,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Snoppis:

DR1602 STAVBYNĚ TECHNICKÉ ÚPRAVY

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

400 474,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

338 975,43

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 837,28

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	509,110	48,00	14 837,28	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

321 823,32

2	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	586,820	14,00	8 215,48	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 3,7*2*79,3

586,820

3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	586,820	11,00	6 455,02	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 586,82

586,820

4	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za prvky a ZKD dle požadavků	m3	11 736,400	1,50	17 604,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------	----------------

VV 586,820*20

11 736,400

5	K	952902611	Čištění budov vysátí práchu z ostatních ploch	m2	320,740	36,00	11 546,64	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

6	K	9537301	Odvětrání svislé trubami plastovými DN 300 mm: včetně zakopání	m	8,500	450,00	3 825,00	
---	---	---------	--	---	-------	--------	----------	--

7	K	985112121	Odkládání degradovaného betonu tloušťky kleneb a podhledů tl. do 10 mm	m2	14,949	220,00	3 288,98	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 42,71*0,35

14,949

8	K	985112133	Odkládání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl. do 50 mm	m2	27,762	390,00	10 827,18	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vv			42,71*0,65	27,762				
9	K	985142102	Příplatek k neochlazení ringováním betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	77,762	25,00	694,05	CS ÚRS 2016 01
10	K	985132111	Očštění ploch líc klenéb z podhledů tlakovou vodou	m2	1 309,308	38,00	49 753,40	CS ÚRS 2016 01
Vv			1297,67*91,63	1 309,308				
11	K	985132311	Ruční dožlštění ploch líc klenéb a podhledů oceťových kartáči	m2	1 309,308	65,00	85 104,50	CS ÚRS 2016 01
12	K	985132411	Vysušení ploch líc klenób a podhledů stlačeným vzduchem	m2	1 309,308	32,00	41 897,50	CS ÚRS 2016 01
13	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	1 309,308	15,00	19 639,50	CS ÚRS 2016 01
14	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	20,048	95,00	1 903,80	CS ÚRS 2016 01
Vv			16,2*1,2	29,042				
15	K	985311211	Reprofilace líc klenób a podhledů cementovými sanačními náplněmi tl 10 mm	m2	11,945	550,00	13 155,12	CS ÚRS 2016 01
Vv			42,71*0,35	14,949				
16	K	985311214	Reprofilace líc klenób a podhledů cementovými sanačními náplněmi tl 10 mm	m2	27,755	1 690,00	46 305,95	CS ÚRS 2016 01
Vv			42,7*0,65	27,755				
17	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líc klenéb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,260	100,00	766,80	CS ÚRS 2016 01
Vv			35,5*1,2*0,1	1,260				
18	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	4,260	10,00	63,90	CS ÚRS 2016 01
19	K	985411111	Bezlepkové zalití trhlin a dutin ve zdivu aplikovanou maltou	m3	3,002	58 000,00	116,30	CS ÚRS 2016 01
Vv			20,04*0,003*0,04	3,002				
20	K	985411911	Příplatek k hmotkovému zalití trhlin a dutin za práci ve stísněném prostoru	m3	3,002	30 000,00	60,30	CS ÚRS 2016 01
D 997			Přesun sutě	1 962,14				
21	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,383	150,00	507,45	CS ÚRS 2016 01
22	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,383	120,00	405,96	CS ÚRS 2016 01
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	L	47,362	10,00	473,62	CS ÚRS 2016 01
Vv			3,383*14	47,362				
24	K	997013901	Příplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,383	170,00	575,11	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot	357,69				
25	K	998012001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,713	130,00	352,69	CS ÚRS 2016 01

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky PSV							
Práce							
P	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				53 652,00	
26	S	91604R	m	7,500	4 800,00	7 500,00	
27	M	552613060	m	7,500	4 800,00	36 600,00	CS ÚRS 2016 01
28	M	502113220	ks	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	722253155	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	7222249114	buz	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
31	K	908722201	s	0,020	52 600,00	1 052,00	CS ÚRS 2016 01
Dodávky							
P	704	Komunikace k omítkám				2 495,00	
32	K	76434R	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
33	K	908764201	s	0,020	2 450,00	49,00	CS ÚRS 2016 01
Dokladovací práce - nátery							
P	783	Dokladovací práce - nátery				5 348,75	
34	K	783301303	m2	23,770	35,00	831,95	CS ÚRS 2016 01
Práce na základních konstrukcích							
P	783	Práce na základních konstrukcích				23,770	
35	K	783343101	m2	23,770	55,00	1 307,35	CS ÚRS 2016 01
36	K	783344101	m2	23,770	60,00	1 426,20	CS ÚRS 2016 01
37	K	783347101	m2	23,770	75,00	1 782,75	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1604 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

KSO: 815 96 3
Místo: PRAHA 4
CZ-CPV: 45221200-4

CC-CZ:
Datum: 17.03.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	259 775,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 775,00	21,00%	54 552,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	314 327,75
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1604 - ŠO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1604 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

259 775,00

M - Práce a dodávky M

259 775,00

Z1-M - Elektromontáže

259 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1601 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

259 775,00

D M Práce a dodávky M

259 775,00

D 21-M Elektromontáže

259 775,00

1	K	210R1	Rozvedení Rh	kus	1,000	49 121,00	49 121,00	
2	K	210R2	vybavení kolektoru	kus	1,000	48 040,00	48 040,00	
3	K	210R3	kabelový rozvod	kus	1,000	51 314,00	51 314,00	
4	K	210R4	dodávka a montáž ferpexu veš. zprůvzdušnění	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	
5	K	210R4	montáž	kus	1,000	64 800,00	64 800,00	
6	K	210R5	ostatní činnosti	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Služba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1605 - REKONSTRUKCE PROTİKOROZNÍ OCHRANY

KSO: B15 96 3
Místo: PRAHA 4
CZ-CPV: 45221200 4

CC-CZ:
Datum: 17.03.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	194 500,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 500,00	21,00%	40 845,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	235 345,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1605 - REKONSTRUKCE PROTIKOROZNÍ OCHRANY

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

194 500,00

M - Práce a dodávky M

194 500,00

21-M - Elektromontáže

194 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MĚJINKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1605 - REKONSTRUKCE PROTİKOROZNÍ OCHRANY

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zacíval:

Projektant:

Uchazeč:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							194 500,00	
D	M		Práce a dodávky M				194 500,00	
D	21-M		Elektromontáže				194 500,00	
1	K	210R	Rekonstrukce protikorozní ochrany v rozsahu cke přílohy D.3.5	kus	1,000	194 500,00	194 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1606 - REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU ELEKTROPŘÍPOJEK

KSO: 815 96 3
Místo: PRAHA 4
CZ-CPV: 45221200-4

CC-C2:
Datum: 17.03.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 415,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 415,57	21,00%	15 837,27
DPH snížený	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 252,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 777 03 KONFOTR V HL. NA MLEJINKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1606 - REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU ELEKTROPŘÍPOJEK

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

75 415,57

HSV - Práce a dodávky HSV

14 963,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 527,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 650,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

992,16

997 - Přesun sutě

165,17

998 - Přesun hmot

628,81

PSV - Práce a dodávky PSV

60 452,43

764 - Konstrukce klempířské

18 393,66

765 - Krytina skládaná

22 804,57

767 - Konstrukce zámečnické

7 099,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 777 (3. KOT. FKTOR V UL. NA MLEJNKU)

Objekt:

DIR1601 - SÚ 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1606 - REKONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU ELEKTROPŘÍPOJEK

Místo:

PRAHA 4

Datum: 17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 415,57

D HSV Práce a dodávky HSV 14 963,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 527,00

1	K	331271117	Zdivo piliřů z cihel betonových dL 290 mm na SWS 10 MPa	mJ	1,815	5 830,03	10 527,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,635*2,365*1,88		2,823			
	vy		0,9*1,12*0,5*2		1,008			
	vv		Součet		1,815			

D 4 Vodorovné konstrukce 2 650,00

2	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dL do 900 mm	kus	10,000	140,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 01
3	M	593311100	deska stropní plyn PZO 20-62 59x34x7 cm	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 992,16

4	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch piliřů nebo sloupů z cihel	m2	5,088	195,00	992,16	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,635*1,88*2		2,388			
	vv		1,9*0,5*2		0,900			
	vy		1,5*0,9*4		1,800			
	vv		Součet		5,088			

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
							165,17	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,363	120,00	43,56	CS ÚRS 2016 01
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	5,082	10,00	50,82	CS ÚRS 2016 01
VV					0,363+14		5,082	
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smětého odpadu na skládce (skládkové)	t	0,363	195,00	70,79	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot					
							628,81	
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,837	130,00	628,81	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							60 452,43	
D 764			Konstrukce klempířské					
							18 393,66	
9	K	764111411	Krytina střechy rovné crázkováním ze svítků z tlou předvětrávaného plechu rš 670 mm sklon: do 30°	m2	2,103	1 250,00	2 628,75	CS ÚRS 2016 01
VV					30,7		2,103	
10	K	764241311	Oplechování nevětraného hřebene z Tlzn lesklého plechu spojení na dvojité stojatou drážku	m	3,003	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	764242305	Oplechování štítu závěsnou ústou z Tlzn lesklého plechu rš 400 mm	m	7,203	690,00	4 968,00	CS ÚRS 2016 01
VV					1,8+4		7,203	
12	K	764242335	Oplechování rovné okapové hrany z Tlzn lesklého plechu rš 400 mm	m	6,003	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01
VV					3,000+2		6,003	
13	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,023	18 033,00	360,56	CS ÚRS 2016 01
D 765			Krytina skládaná					
							22 804,57	
14	K	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10ks/m2	m2	18,709	410,00	7 667,00	CS ÚRS 2016 01
VV					5,5+1,7+2		18,709	
15	M	591632150	Krytina vláknocementová Česká šablona - Beltermil šedá 450/400/1 mm	kus	120,000	38,00	4 560,00	CS ÚRS 2016 01
VV					18,7+0,4+0,4		116,875	
VV					120		120,000	
16	X	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	11,000	195,00	2 145,00	CS ÚRS 2016 01
VV					5,5+2		11,000	
17	K	765131181	Montáž jednoduchého hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z desek	m	5,300	562,00	3 091,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
18	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 33° na bodnění	m2	18,700	7,00	130,90 CZK ÚRS ZC16 01	
19	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutě	m2	18,700	119,00	2 150,50 CZK ÚRS ZC16 01	
VV 5,54,793 18,700								
20	K	765131821	Demontáž hrubého nebo nároží z leštěného vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutě	m	5,500	85,00	467,50 CZK ÚRS ZC16 01	
21	K	765131841	Příplatek k celátní demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	18,700	9,00	168,30 CZK ÚRS ZC16 01	
22	K	765131846	Příplatek k celátní demontáže hrubého nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	5,500	2,00	11,00 CZK ÚRS ZC16 01	
23	K	765134023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými lepenými	m2	18,700	46,00	860,70 CZK ÚRS ZC16 01	
24	M	203222950	montážová podlažka JUTADACH 150 g/m2 s opěrkovou spojnací páskou	m2	20,570	40,00	822,80 CZK ÚRS ZC16 01	
VV 18,7° ± 1 přepočtené koeficientem množství 20,570								
25	K	765134001	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 33°	m2	18,700	15,00	280,50 CZK ÚRS ZC16 01	
26	K	765134911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	18,700	57,00	317,90 CZK ÚRS ZC16 01	
27	K	998765201	Přesun larek pro krytiny skládané v oblouku v do 6 m	%	0,020	596,40	11,97 CZK ÚRS ZC16 01	
D 767 Konstrukce zámečnické 7 099,20								
28	K	767646401	Montáž rezních dřev 1600x40x40 s rámem výšky do 1070 mm	kus	2,000	380,00	760,00 CZK ÚRS ZC16 01	
29	M	563R	dřívka rozvaděčů elektro 900x900 mm: dle výkresu atyp	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	
30	K	998767201	Přesun larek pro záměčnické knoflíky v ohýbání v do 6 m	%	0,020	6 980,00	139,20 CZK ÚRS ZC16 01	
D 783 Dokončovací práce - nátery 12 155,00								
31	K	783231201	Obroušení tesaných konstrukcí před provedením nátěru	m2	55,000	35,00	1 925,00 CZK ÚRS ZC16 01	
32	K	783234403	Opřádání tesaných konstrukcí před provedením nátěru	m2	55,000	6,00	330,00 CZK ÚRS ZC16 01	
33	K	783234601	Jednorázový napouštěcí akrylátový nátěr tesaných konstrukcí	m2	55,000	45,00	2 475,00 CZK ÚRS ZC16 01	
34	K	783224101	Základní jednorázový akrylátový nátěr tesaných konstrukcí	m2	55,000	55,00	3 025,00 CZK ÚRS ZC16 01	
35	K	783228115	Dvojvrstvý lazurovací akrylátový nátěr tesaných konstrukcí	m2	55,000	80,00	4 400,00 CZK ÚRS ZC16 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJNKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1607 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 815 96 3
Místo: PRAHA 4
CZ-CPV: 45221200-4

CC-CZ:
Datum: 17.03.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 000,00	21,00%	22 680,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJINKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Soupis:

DIR1607 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

108 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

39 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN6 - Územní vlivy

17 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU 222 03 KOLEKTOR V UL. NA MLEJINKU

Objekt:

DIR1601 - SO 222 03 OPRAVA KOLEKTORU

Scopis:

DIR1607 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

PRAHA 4

Datum:

17.03.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sestava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

108 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

108 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

39 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 D1
2	K	013241000	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 D1
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 D1

D VRN3 Zařízení staveniště

25 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 D1
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

15 000,00

5	K	040001000	Inženýrská činnost - vyjetění DIR	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 D1
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

17 000,00

6	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 D1
7	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 D1

D VRN9 Ostatní náklady

12 000,00

8	K	090001000	Ostatní náklady - DIO	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 D1
9	K	090001001	Zpracování provozního řádu dle dodatku TZ	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 D1

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Príloha č. 2

akce Oprava objektu SO 222 03 - Kolektoru v ulici Na Mlejniku

číslo SOD: DIL/22/04/000181/2016

Kontrolní č. K-946-555-970

Číslo a název objektu	Celková cena díla	Zbývá provést do dokončení stavby	Ze sl.3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů			Celkem dle správců
				PVS a.s.		
1	2	3	4	5	6	7
D1R1602 Stavebně technické úpravy	400 474,68	400 474,68		400 474,68		400 474,68
D1R1604 Rekonstrukce elektroinstalace	259 775,00	259 775,00		259 775,00		259 775,00
D1R1605 Rekonstrukce protikoroze ochrany	194 500,00	194 500,00		194 500,00		194 500,00
D1R1606 Rekonstrukce přístřešku elektroodpojek	75 415,57	75 415,57		75 415,57		75 415,57
D1R1607 Vzdělání a ostatní náklady	108 000,00	108 000,00		108 000,00		108 000,00
Cena stavby bez DPH	1 038 165,25	1 038 165,25		1 038 165,25		1 038 165,25
DPH 21%	218 014,70	218 014,70		218 014,70		218 014,70
Cena stavby vč. DPH	1 256 179,95	1 256 179,95		1 256 179,95		1 256 179,95

V Praze 11-08-2016

Zhotovitel:

BULDIX s.r.o.

Ing. Lukáš Kučera
jednatel

BULDIX (5)
BULDIX s.r.o., IČ: 24204811
K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3

V Praze

Mandatář:

Ing. Milan Železný
jednatel

Podpis: 147 00
IČ: 042 00 0000



HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Oprava objektu S0222 03 - Kolektor v ulici Na Mlejnu

SO	Popis prací	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Převzetí staveniště													
1604	Stavební technické úpravy													
1605	Rekonstrukce elektroinstalace													
1606	Rekonstrukce protikoroze ochrany													
1607	Rekonstrukce přístřešku elektropřipojek													
	Ostatní práce													
	Předání dokončeného díla													

11-08-2016

V Praze dne

Za zhotovitele:

BULDIX (5)

BULDIX s.r.o. IČ: 24204811

K L a 3

Ing. Lukáš Kučera

BULDIX s.r.o.

✓

**Příloha č. 4 - Čestné prohlášení Zhotovitele o subdodavatelích
s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi
prováděných prací**

Seznam subdodavatelů:

Michal Černoc:

- M. Chasáka 3146, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 869 45 211
- elektroinstalační práce
- předpokládaná cena subdodávky – 454 280,- Kč tj. 43% z ceny bez DPH.

V Praze dne **11-08-2016**

BULDIX (5)

BULDIX s.r.o., IČ: 24204811

K. L. Praha 3

Ing. Lukáš Kučera
jednatel



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 84502523-18
Stav k datu 11. 8. 2016
Kód produktu: MN

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84502523-18

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se kácit pojistné):

Název firmy: BULDOX s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188432

IČ: 24204911

Úlice, č. p.: K Lučinám, 2469/21

Obec: Praha 5, PSČ: 130 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátec DPH: ANO

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění majetku podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Petr URBAN

Telefon: +420 603809729, E-mail: PETR.URBAN@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná sjednání pro všechny pojistníky v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušný pojištění a z Vyřetování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojistníci sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určitě, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro celou pojistnou smlouvu omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhrnu částkou 10 miliónů Kč.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 11. 8. 2016

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno hmotnostně převodem na účet

3. Závěrečné prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (třetifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Kód produktu: 61N

ВІП

Peterson
570

Podpis _____
pověřeného uzavřením této smlouvy

540, I. Irského 223/125, 148 01, Praha 4
Tel.: + 420 603 809 729
Výhradní peršikovaci agent zastupující
pro přelátování a nezávislé plnění
pro přelátování a nezávislé plnění
pro přelátování a nezávislé plnění

č. j. 191310/JUN-KONS Česká pojišťovna a.s., Společnost s ručením omezeným, IČO: 253 041 21, Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1444



Pojistná smlouva číslo: 84502523-18

Stav a datum: 11. 8. 2016

Kód pojistění: MPB02

Poradové číslo pojistění:

TC8996503025

Pojištění stavebně montážních rizik

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba:

Název firmy: BULDIX s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188432
IČ: 24204811

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí pojistné smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění stavebně montážních rizik se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen VPPMO-P), Doplnkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014 (dále jen DPPSM-P), ujednáními na Úvodní části pojistné smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

3. Odpovědi pojištěného na dotazy pojišťovny

3.1. Jedná se o rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo dostavbu již existujícího objektu?

ANO

4. Rozsah pojištění, specifikace předmětu pojištění a místo pojištění

4.1. Název budovaného díla: Oprava objektu SO 222 03 - Kolektoru v ulici Na Mlejnu

Místo pojištění: Na Mlejnu, Praha 4 - Bohná, k.ú. 727873

4.2. Rozsah pojištění a předměty pojištění

Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č.) pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P, v případě pojištění odpovědností také pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

pol. č.	rozsah pojištění, předměty pojištění	spoluúčast v Kč	pojistná částka v Kč *	pojistné v Kč
B01	Stavební díla	5000,-	1 039 000,-	3 567,-

* pro sjednané pojištění odpovědností nákladů na demulci nebo okolo ního majetku je uvedena částka limitem pojistného plnění pro příslušnou položku

4.3. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč

3 567,-

4.4. Sjednání pojištění odeizení předmětu pojištění

Ve smlouvě DPPSM-P se sjednává pojištění pojistného nebezpečí odeizení předmětu pojištění krádeží vzloupáním nebo odcizením loupeží v rozsahu doložky SM052.

Pro předměty pojištění, pro které je sjednáno pojištění odeizení, se dále ujednává, že v případě jejich odeizení krádeží vzloupáním nebo odcizením loupeží činí spoluúčast 10 % z pojistného plnění určeného podle smluvních ujednání, minimálně však částka spoluúčasti uvedenou pro příslušný předmět pojištění.

4.5. Pojistné za pojištění stavebně montážních rizik po zaokrouhlení v Kč

3 567,-

3. Další smluvní ujednání

3.1. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi – doložka SM112

Ujednává se, že pojištěný je povinen plnit dále tyto povinnosti:

- instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musejí být přístupné a provozuschopné;
- rozmontování tlukících hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydraulických skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;
- horké práce - např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně - v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a provázaný v požární ochraně. Pracovní, kde se provádějí „horké práce“ musejí být dříve zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- všechny hořlavé materiály (např. materiály pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musejí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a dle všech „horkých prací“;
- odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být v reprodukce odstraněn z budov a konstrukcí a z montážních děl, nejpozději však do konce pracovního dne;
- musí být vypracována dokumentace z odstraňování požárů obsahující alespoň plán staveniště nebo místa montáže s vyznačením stádů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zájezdových cest;
- staveniště nebo místo montáže musí být oplocené, pohyb osob na staveništi nebo na místě montáže musí být pod kontrolou;
- na počátku všech zkušebních a zkušebního provozu musejí být všechny projektované protipožární prostředky závěru instalovány a v použitelném stavu.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odhlásit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

6. Zvláštní ujednání

6.1. Zvláštní ujednání pro pojištění odcizení předmětu pojištění – doložka SM152

6.1.1. Odehlásí se doložka 4 bodu 1 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v přičinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.

6.1.2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které uveze do jejich značené hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádově uzavřenými, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 150 cm a uzamčovacími vraty a v uzamčeném době s uvedenou kvalitativní minimálně jednostrannou fyzickou ostrahou ozbrojenou osobou strážní krádeží pátrací zbraní nebo dopravníkem služebním pesem.

6.1.3. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo jeho část tak, že se ho pachatel zmocnil dle uvedených způsobů:

- do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému uzavírání nebo
- místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jelikož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

6.1.4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiné stavba nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:

- je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkem;
- okna jsou z vnějšku řádně uzavřena;
- dveře musejí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, kladké, otočné s polodrážkou, jiné jednokřídlé o síle 40 mm (rám – jednokřídlé řezivo; výplň – papírová vložka ležatá, plátěná - dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm.);
- stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;

Pojistná smlouva č.: 84502523-18
Stav k datu: 11.8.2016

Kód pojištění: MPB02
Pořadové číslo pojištění: 1

e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vylučovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.
Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, matičkový klíč apod.

Nesjednáno

7. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 01:00 hod. dne 11. 8. 2016 do 24:00 hod. dne 31. 12. 2016.

8. Závěrečná ujednání

Odpověď pojišťovna na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.


Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- seznam poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v 11.8.2016 dne 11.8.2016 v 11 hodin 11 minut

BULDIX s.r.o.



Podpis (a razítko) pojišťovna

Podpis
5705

ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.
PETR URBAN

2940, Hrádkého 2231/25, 148 01 Praha 4
Tel.: +420 603 809 729
Výhradní pojišťovna agent zastupující
Českou pojišťovnu a.s. na základě plné moci č. 2996
zapsané v rejstříku ČR pod č. 024753 VRA

Podpis pojištěného uzavřel tuto smlouvu



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Číslo pojistné smlouvy: 84502523-18

Klient

Obchodní firma: BUDIX s.r.o.
IČO: 24204811
Sídlo: K Lučimám 2469/21, 130 06 Praha 3, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon, e-mail:

Požehy klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| ✓ Příjmy firmy | ✓ Majetková situace firmy | ✓ Počet zaměstnanců |
| ✓ Investiční záměr | ✓ Stávající zajištění firmy | ✓ Druh podnikání firmy |

Klient zadal požadavky těchto pojistných produktů:

- ✓ pojištění stavebně montážních rizik

Specifické požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a dává záruku, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jistá než doporučená pojistná náhrada.

Vyjádření pojistovaceho zprostředkovatele/zástupce pojistovny:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jistá než doporučená pojistná náhrada.

Klient byl seznámen a převzal:

- seznam plateb
- informace o zprostředkovateli
- příslušné pojistné podmínky

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené požehy a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jasně vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a požehy odpovídají jeho poskytnutým informacím a jeho skutečným záměrům týkajícím se pojištění.

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zaměšl, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V Praze dne 10. 8. 2016

BUDIX
IČO: 24204811
K Lučimám 2469/21, 130 06 Praha 3

Podpis klienta

P

ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.
PETR URBAN

90, Fráského 2231/25, 148 01 Praha 4
Tel: +420 603 869 729
výhradní pojistovci agent zastupitel
Česká pojišťovna a.s., na základě písemné smlouvy
přes v registru CNB pod č. 014753 VPA

Česká pojišťovna a.s., Společnost s r. o., 513 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464.

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

☐ P. O. BOX 305
659 05 Brno



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z 6 listů,
došlovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složeno z 6 listů.

V Praze dne 11. 8. 2018

