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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 
 Komenského náměstí 125 
 532 11 Pardubice 
 zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan 
Bauer nebo Ing. Monika Pilařová 
Osoby oprávněné k  zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan 
Bauer nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan 
Bauer 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan 
Bauer 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 č. ú.: 220430336/0300 
IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 

2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s. 
se sídlem : Husova 1697, 530 03 Pardubice 
zastoupen: 
     
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 
  č. ú.: 1080015329/ 0800 
IČ:  42196868 
DIČ:  CZ42196868 
spisová značka rejstříkového soudu: Krajský soud v Hradci Králové 
v oddíle B, vložce č.430 

Smlouva o dílo č. OR/21/72482 
 

na zhotovení díla 
 

„Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov 
křižovatka s II/368, I., II. a III. etapa“ 

 
Veřejná zakázka P20V00000640 
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Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně 
průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I, II. a III. etapa“ a zhotovitel jako 
vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně 
průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I, II. a III. etapa“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem 
„Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov, křižovatka s II/368“, 
kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, se sídlem Bozděchova 
1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868 a stavebním povolením vydaným MěÚ 
Moravská Třebová, stavebním úřadem dne 14. 1. 2020 pod č.j. MUMT 01519/2020/OD2, 
které nabylo právní moci dne 17. 2. 2020. Stavební povolení je součástí dokladové části 
projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem 

 - soupis všech stávajících a nových pozemků - pozemkových parcel (GP oddělených) 
dotčených stavbou 

 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem 
prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 
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Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

134 344 344 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 28 212 312,24 Kč. 

Cena včetně DPH činí 162 556 656,24 Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. Dílčí daňové doklady/faktury a konečné daňové doklady/faktury 
budou zhotovitelem vystavovány v oddělených fakturačních řadách dle oceněných rozpočtů 
následovně: 

a) Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, 
I. etapa 

b) Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, 
II.  etapa 

c) Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, 
III. etapa 

 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně 
písemně informuje zhotovitele. 

 



Krajský úřad Pardubického kraje   

SOD č. OR/21/72482  Strana 4 (celkem 8) 

 

 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 6. 2021. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla mimo 
zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem a soupis všech stávajících a nových 
pozemků - pozemkových parcel (GP oddělených) dotčených stavbou dle čl. I. Smlouvy 
objednateli nejpozději do 346 kalendářních dnů od předání staveniště. Zaměření stavby 
v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu 
pro rozdělení pozemků, soupis všech stávajících a nových pozemků - pozemkových parcel 
(GP oddělených) dotčených stavbou a vymezení rozsahu věcných břemen (dle přílohy č. 5 
smlouvy), předá zhotovitel objednateli do 75 kalendářních dnů po předání dokončené 
stavby. Dílo dle této smlouvy se má za dokončené po předání všech dokladů dle čl. I 
Smlouvy. 

4. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo 
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den.  

5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

6. Místem plnění je stávající trasa silnice II/366, převážnou částí v nezastavěném území, dále 
obec Pohledy (průtah obcí) a dále obec Křenov v části silnice II/366 po křižovatku s II/368.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 100 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě do 14 dnů 
od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po 
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího 
bodu. 

9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, 
které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva 
uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto 
osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

10. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat vlastnictví nebo smluvní zajištění 
obalovny živičných směsí po dobu realizace stavby, obdobně jak bylo požadováno při 
uzavření této smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti 
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z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek operačního programu je v příloze č. 4 
této smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky a splnit povinnosti vyplývající 
z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem při přípravě stavby, tak jak jsou 
uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy. 

 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat 
omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
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nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka 
nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako 
oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5% smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu 
s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo 
dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto 
potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. 
Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů 
marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 
3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do 
minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou 
poslední věty)v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná 
běžet od doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 
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- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době 
vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou 
příjmem objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4a - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských 
fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

Příloha č. 4b - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských 
fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

Příloha č. 4c - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských 
fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

Příloha č. 5 -  Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených 
smluv 

 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
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prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu. 

10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 4. 2021 a 
schválen usnesením číslo R/299/21 

 

V Pardubicích dne: 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
 
 
 

 

  
__________________ 

 

 __________________ 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/72482 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/465/17 ze dne 23. 6. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických 
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává 
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle 
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
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opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných 
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 



Strana 5 (celkem 11) Příloha č. 1 k SOD č. OR/21/72482 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje 
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o 
předání a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo 
procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 
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j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 
50.000,- Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 
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10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze smluvní 
ceny díla za každý den prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 
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(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, 
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
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Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. 
Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková 
cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové 
soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle 
aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena 
lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla. 

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn 
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění 
těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až 
po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 

 



Firma: DIK

Celková cena bez DPH: 27 973 242,78
Celková cena s DPH: 33 847 623,76

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
_ZV ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 27 825 942,78 5 843 447,98 33 669 390,76
  HZV HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU 18 931 276,68 3 975 568,10 22 906 844,78
    SO 101 SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY 18 229 336,69 3 828 160,70 22 057 497,39
      SO 101a SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE 16 303 456,69 3 423 725,90 19 727 182,59
      SO 101b SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 1 925 880,00 404 434,80 2 330 314,80
    SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ V OBCI POHLEDY 692 473,99 145 419,54 837 893,53
    SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 9 466,00 1 987,86 11 453,86
  ZZV VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU 8 894 666,10 1 867 879,88 10 762 545,98
    SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 510 300,00 107 163,00 617 463,00
    SO 101 SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - SJEZDY 275 413,60 57 836,86 333 250,46
    SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 40 000,00 8 400,00 48 400,00
    SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 7 114 340,00 1 494 011,40 8 608 351,40
      SO 901a SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 209 150,00 43 921,50 253 071,50
      SO 901b POMOCNÁ STAVBA - ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY PŘED STAVBOU 6 905 190,00 1 450 089,90 8 355 279,90
    SO 902 SO 902 DOČASNÁ POMOCNÁ DOPRAVNÍ STAVBA 954 612,50 200 468,63 1 155 081,13
NV NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 147 300,00 30 933,00 178 233,00
  SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY 147 300,00 30 933,00 178 233,00
  SO 901c SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny

Stavba: A066_20_I - MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA
Varianta: ZŘ - 



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 101a 16 303 456,69

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 205 629,20
5 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 080,060 80,00 486 404,80 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04).Příslušná skládka bude odsouhlasena investore. Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  
Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.
1980*2=3 960,000 [A] 
36,85*2=73,700 [B] 
660*2=1 320,000 [C] 
363,18*2,0=726,360 [D] 
Celkem: A+B+C+D=6 080,060 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

52 014102 a1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 778,800 263,00 204 824,40 2019_OTSKP
Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
1100*5.9*0.05*2,4=778,800 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2 376,000 1 900,00 4 514 400,00 2019_OTSKP
Asfaltové směsi (17 03 01) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
hmotnost 2,4t/m3.   
Objem*přepočet na tuny  
Položka č. 113138 Odstranění krytu vozovky (s obsahem dehtu)  
990*2,4=2 376,000 [A] 
Celkem: A=2 376,000 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 232 780,27

4 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM M3 990,000 145,00 143 550,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
 
1100*6,0*0.15=990,000 [A] 
Celkem: A=990,000 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

51 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 
DOPRAVA tkm 130 680,000 2,00 261 360,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
990*2,4=2 376,000 [A] 
55*2376=130 680,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 
jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

3 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 1 980,000 109,00 215 820,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*6,0*0.3=1 980,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 324,500 374,00 121 363,00 2019_OTSKP
Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T1, tudíž se předpokládá 
bezplatné uložení na skládce SUSPk
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*5.9*0.05=324,500 [A] 
Celkem: A=324,500 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

2 113728 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 324,500 374,00 121 363,00 2019_OTSKP
Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T3, tudíž bude materiál 
odvezen na příslušnou skládku
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*5.9*0.05=324,500 [A] 
Celkem: A=324,500 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

53 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 35 695,000 3,00 107 085,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*5.9*0.05*2=649,000 [A] 
55*649=35 695,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 
jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 660,000 89,00 58 740,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
0,3*2*1100=660,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_I
_ZV
HZV

SO 101
SO 101a



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 36,852 262,00 9 655,22 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Pro nové uliční vpusti    
(délka*šířka*průměrná výška)   
 1,0*1,0*1,3*25=32,500 [A] 
Lapač splaven 
1,70*1,6*1,6*1=4,352 [B] 
Celkem: A+B=36,852 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 363,180 211,00 76 630,98 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
0,5*0,5*0,6*1100=165,000 [A] 
0,5*0,5*0,6*1000=150,000 [B] 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
(12*6,0)*0,6*0,9=38,880 [C] 
Přípojky lapač splavenin.  
km 6,049 00 vlevo 
15,5*0,6*1,0=9,300 [D] 
Celkem: A+B+C+D=363,180 [E]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,179 911,00 45 713,07 2019_OTSKP



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
((6*12)*0,6*0,9)-(36,014*(3,14*0,1*0,1))=37,749 [A] 
Přípojky lapač splavenin.  
km 6,100 00 vpravo 
15,5*0,6*1,0-(7,80*(15,5*0,15*0,15))=6,580 [B] 
Obsyp UV 
2*0,3*0,3*1,3*25=5,850 [C] 
Celkem: A+B+C=50,179 [D]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7 150,000 10,00 71 500,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
 KM 6,000 - 6892 
[délka*prům.šíř]  
1100*6,50=7 150,000 [A] 
Celkem: A=7 150,000 [B]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 1 084 160,00
23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2 200,000 392,00 862 400,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
2*1100=2 200,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň 
a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 5 280,000 42,00 221 760,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
2*2,4*1100=5 280,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

3 Svislé konstrukce 75 370,80
39 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 16,050 4 696,00 75 370,80 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
KM 0,120  
0,75*15,80=11,850 [A] 
0,75*5,60=4,200 [B] 
Celkem: A+B=16,050 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 31 099,50
36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,813 3 381,00 9 510,75 2019_OTSKP



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
 
KM 0,120 00 
7,50*2,5*0,15=2,813 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,750 3 780,00 14 175,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
7,50*2,5*0,2=3,750 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,625 1 318,00 7 413,75 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
7,50*2,5*0,3=5,625 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 6 836 610,00
12 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 7 150,000 228,00 1 630 200,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*6,50=7 150,000 [A] 
Celkem: A=7 150,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 875,000 174,00 1 196 250,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*6,25=6 875,000 [A] 
Celkem: A=6 875,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

56 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 510,000 9,00 58 590,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6510=6 510,000 [A] 
Celkem: A=6 510,000 [B]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

57 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 6 510,000 13,00 84 630,00 2019_OTSKP



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6510=6 510,000 [A] 
Celkem: A=6 510,000 [B]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 6 510,000 175,00 1 139 250,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6510=6 510,000 [A] 
Celkem: A=6 510,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6 510,000 197,00 1 282 470,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6510=6 510,000 [A] 
Celkem: A=6 510,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 6 510,000 222,00 1 445 220,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6510=6 510,000 [A] 
Celkem: A=6 510,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 193 986,92
13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 47,110 372,00 17 524,92 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
4,40+4,10+4,20+4,10+4,40+4,20+4,20+4,20+4,10=37,900 [A] 
levá strana 
0,5+1,0+1,0+1,25+0,9+1,40+1,0+1,0+1,16=9,210 [B] 
celkem 
Celkem: A+B=47,110 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

26 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13,800 765,00 10 557,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Přípojky lapač splavenin 
Potrubí SN 16, DN 300.  
km 6,049 00 vlevo 
6,0=6,000 [A] 
km 6,100 00 vpravo 
7,80=7,800 [B] 
Celkem: A+B=13,800 [C]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 25,000 5 294,00 132 350,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
25=25,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

15 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 33 555,00 33 555,00 2019_OTSKP
Lapač
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- mříže s rámem, koše na bahno,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 1 643 820,00
22 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 5 500,00 66 000,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6+6=12,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

54 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 70,000 1 390,00 97 300,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
km 0,850 - 0,920 
70=70,000 [A] 
Celkem: A=70,000 [B]
položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků  
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

55 9113B3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 70,000 170,00 11 900,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
km 0,850 - 0,920 
70=70,000 [A] 
Celkem: A=70,000 [B]
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

48 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 24,000 1 350,00 32 400,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
24=24,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

49 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 24,000 1 150,00 27 600,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
24=24,000 [A]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 275,000 85,00 23 375,00 2019_OTSKP



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*1100*0,125=275,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 275,000 225,00 61 875,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*1100*0,125=275,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2 200,000 445,00 979 000,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*1100=2 200,000 [A] 
Celkem: A=2 200,000 [B]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M 7,500 45 916,00 344 370,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
KM 0,120 00 
7,50=7,500 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů  
- případné úpravy rámů  
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich 
povrchu, izolaci.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 101b 1 925 880,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 147 840,00
1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 280,000 28,00 147 840,00 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:     
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 123738  
1100*6,0*0,4*2,0=5 280,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 599 840,00
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 640,000 89,00 234 960,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:     
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 123738  
1100*6,0*0,4=2 640,000 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 640,000 502,00 1 325 280,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*6,0*0,4=2 640,000 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 640,000 15,00 39 600,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1100*6,0*0,4=2 640,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 178 200,00
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 6 600,000 27,00 178 200,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6*1100=6 600,000 [A] 
Celkem: A=6 600,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_I
_ZV
HZV

SO 101
SO 101b



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 201 692 473,99

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: OPĚRNÁ ZEĎ V OBCI POHLEDY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 068,00
54 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 181,000 28,00 5 068,00 2019_OTSKP

Zemina a kamení, objemová hmotnost 2 t/m3.  
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem.  
Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
kamenná suť a zemina 2 t/m3 
 
souvisí s pol. 
 
 
131738   90,5=90,500 [B] 
 
 
přepočet m3 na tuny 
 
B*2=181,000 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 170 986,12
51 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 200,000 75,00 15 000,00 2019_OTSKP

bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI 
čerpání vody ze stavební jámy (hod) 
200=200,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.1)
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízení

50 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 55,000 1 591,00 87 505,00 2019_OTSKP

dočasné převedení vody potrubím 1 roura DN 800 
délka (m) 
55=55,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.3-4)
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

49 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 12,480 2 042,00 25 484,16 2019_OTSKP

(délkaxšířkaxvýška) 
koryto odvodnění  
52*1.2*0.2=12,480 [A] 
 
(viz příloha D.4.1,4,5)
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

48 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, odvoz na skládku dle určení zhotovitele M3 90,500 432,00 39 096,00 2019_OTSKP

výkopy 
 
 
(plocha řezuxdélka) 
 
3,2*3+(2,6+2,7+2,5)*5+3,6*1+1,1*4,5+(1,1+1,1+1+1,1+1,2)*5+1,3*4,5=90,500 [A] 
 
(viz příloha D.2.4) 
 
poplatky za skládku viz pol.014102.1
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

60 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,966 560,00 3 900,96 2019_OTSKP

zásyp ŠD fr.0/32, hutrněný ID=0.8 
pravý rub zdi  plocha příčného řezuxdélka   
 
0,468*2+(0,51+0,413+0,283)*5=6,966 [A] 
 
 
(viz příloha D.2.4)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_I
_ZV
HZV

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 1 442,00
40 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 2,000 721,00 1 442,00 2019_OTSKP

dočasné těsnicí jílové hrázky pro provizorní převedení vody v korytě mimo stavbu 
 
plocha příčného řezuxtloušťkaxpočet 
 
1*1*2=2,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.1,4)
položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, 
odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

3 Svislé konstrukce 208 428,72
36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,007 8 946,00 35 846,62 2019_OTSKP

C30/37 XF4,XD3,XC4  souvisí s pol.317365 
 
plocha v příčném řezuxdélka 
 
levá římsa 0,11*(1,825+5,07+5,065)+0,12*5,05=1,922 [A] 
pravá římsa 0,207*1,845+(0,207+0,176)/2*5,095+(0,176+0,11)/2*5,09=2,085 [B] 
 
Celkem: A+B=4,007 [C] 
 
(viz příloha D.2.5)

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,801 36 500,00 29 236,50 2019_OTSKP

souvisí s pol.317325 
 
distanční tělíska betonová 
kubatura betonu x hmotnost výztuže v římse jednotková x převod kg na tuny 
 
4,007*200*0.001=0,801 [A] 
 
(viz příloha D.2.7)
položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

62 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 15,203 5 092,00 77 413,68 2019_OTSKP



úhlová zídka C25/30 XA1,XC4,XD3 
 
základ - tloušťkaxšířkaxdélka   0,3*1,58*(1,845+5,095+5,09+5)=8,072 [A] 
zkosení   0,1*0,1/2*(1,845+5,095+5,09+1,825+5,07+5,065+5,05)=0,145 [B] 
levá stojka - tloušťkaxdélkaxvýška 
0,3*(1,825*0,91+5,07*0,87+5,065*0,765+5,05*0,66)=3,984 [C] 
pravá stojka - tloušťkaxdélkaxvýška  0,3*(1,845*0,91+5,095*0,87+5,09*0,765)=3,002 
[D] 
 
Celkem: A+B+C+D=15,203 [E] 
 
(viz příloha D.2.5)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,041 21 681,00 65 931,92 2019_OTSKP

distanční tělíska betonová 
kubatura betonu x hmotnost výztuže v římse jednotková x převod kg na tuny 
 
15,203*200*0.001=3,041 [A] 
 
(viz příloha D.2.7)
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 185 827,97
28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,953 2 239,00 8 850,77 2019_OTSKP

podkladní beton základu X0 
tl.100 mm 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0,216*(3+5,1+5,1+5,1)=3,953 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 15,687 2 599,00 40 770,51 2019_OTSKP



pro lomový kámen - zpevnění 
beton C25/30 XF2 tl.0.1m 
souvisí s pol.465512,  
 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0,05*2+0,065*5,1+0,06*5,1+0,124*5,1+2,267*0,5*2+0,33*35+0,5*1=15,687 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 15,571 672,00 10 463,71 2019_OTSKP

ŠP lože tl.100 mm pod dlažbu z lomového kamene a pod základ 
souvisí s pol.451314, 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0,204*18+0,349*1+0,33*35=15,571 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,9 M3 8,978 770,00 6 913,06 2019_OTSKP

hutněný zásyp za levým rubem zdi ŠD třídy A drcený fr.0-32 (Id=0.9) 
plocha řezuxprům.délka 
0,669*2+(0,622+0,507+0,399)*5=8,978 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 27,764 4 280,00 118 829,92 2019_OTSKP

lomový kámen (žula) tl.200 mm s ložem pol.451314 
 
 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0,107*2+0,145*5+0,134*5+0,291*5+0,7*(1+9+25)+0,2*1*1=27,764 [A] 
 
 
 
souvisí s pol.451314 
 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 70 756,28
20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 159,881 121,00 19 345,60 2019_OTSKP

souvisí s pol.711509 
 
most - izolační systém nátěrový ALP+2xALN 
ALP - asfaltový lak penetrační - (0.4 kg/m2) 
ALN - asfaltový lak nátěrový - (0.4kg/m2) 2 vrstvy 
 
celková plocha pro nátěr, tzn. plocha pro nátěry krát 3 
 
celková délka v příčném řezuxdélka půdorysná 
svislé plochy rámu zdi  
 
3*(3,04*1,845+(3,07+2,78+2,4+1,1)*5,1)=159,881 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)



položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 53,294 88,00 4 689,87 2019_OTSKP

souvisí s pol.711221 
 
zeď - ochranná geotextilie 600g/m2 pro izolační systém nátěrový 
plocha pro ochranu izolace 
celková délka v příčném řezuxdélka půdorysná 
svislé plochy rámu zdi  
 
3,04*1,845+(3,07+2,78+2,4+1,1)*5,1=53,294 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

63 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 31,165 444,00 13 837,26 2019_OTSKP

pohledové plochy říms  
 
 
římsy - obvodxdélka  
0,85*(1,8+20,4)+(1,215+1,1)/2*1,845+(1,1+1,02)/2*5,095+(1,02+0,85)/2*5,09=31,165 
[A] 
 
(viz příloha D.2.4
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

35 7838C NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S8 M2 52,698 624,00 32 883,55 2019_OTSKP

nátěrová hydroizolace odolná proti otěru pro vnitřní líc rámu 
 
obvod příčného řezuxdélka 
 
2,75*1,845+2,67*5,09+2,46*5,09+2,18*5,05+2,08*5,05=52,698 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce 49 964,90
66 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,100 6 000,00 36 600,00 2019_OTSKP

silniční - bezpečnostní zábradlí v.1,1 m s vodorovným madlem na římsy zdi včetně 
PKO 
 
dl. 5+1,1=6,100 [A] 
 
viz příloha (D.2.4)
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

64 931181 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM M2 3,742 60,00 224,52 2019_OTSKP

dilatační výplň mezi obrubami a římsou zdi 
tl.10 mm 
výškaxdélka 
 
0,22*(1,825+5,07+5,065+5,05)=3,742 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

65 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 1,350 257,00 346,95 2019_OTSKP

výplň dilatační spáry mezi čelem opěrné zdi a čelem trubního propustku 
tl.50 mm 
 
plocha příčného řezu 
 
1,03+0,11+0,21=1,350 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

9 931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 2,540 239,00 607,06 2019_OTSKP

uzavírací pryžový profil dilatační spáry římsy 
délkaxpočet 
0,45+0,15+2*0,25+0,45+0,15+2*0,42=2,540 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

68 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 17,010 30,00 510,30 2019_OTSKP

těsnicí zálivka mezi obrubou a římsou zdi š.10 mm, hl.20 mm 
profil drážky 0,01*0,02 m 
 
délka 
 
1,825+5,07+5,065+5,05=17,010 [A] 
 
 
(viz příloha D.2.4)



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

69 93135 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 17,010 114,00 1 939,14 2019_OTSKP

předtěsnění dilatační spáry kruhového průměru 10 mm 
 
délka 
1,825+5,07+5,065+5,05=17,010 [A] 
 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

70 93135 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 5,080 114,00 579,12 2019_OTSKP

předtěsnění dilatační spáry kruhového průměru 50 mm 
 
délka 
 
1,2*2+0,81*2+0,14*2+0,78=5,080 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

67 93262 POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 9,383 976,00 9 157,81 2019_OTSKP

ocelový rošt žárově zinkovaný 
šířka 780 mm, oka 0,06x0,06 m 
výška 50mm, tl.pásku 3 mm 
 
kotvit do říms proti odcizení 
 
šířka x délka 
 
0,78*(1,845+5,095+5,09)=9,383 [A] 
 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně 
vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy  
- předepsanou povrchovou úpravu  
- veškeré potřebné pomocné práce  
- veškerý pomocný a upevňovací materiál



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 801 9 466,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: KÁCENÍ STROMŮ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 426,00
3 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU KUS 1,000 426,00 426,00 2019_OTSKP

Poplatek za uložení pařezu na příslušnou skládku
Strom 
P9 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 9 040,00
2 112138 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS 1,000 540,00 540,00 2019_OTSKP

Strom 
P9 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

1 112238 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS 1,000 8 500,00 8 500,00 2019_OTSKP

Strom 
P9 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 
jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
Položka zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava

A066_20_I
_ZV
HZV

SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 001 510 300,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 510 300,00
12 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 100 000,00 100 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikací
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP

Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Blíže bude specifikováno investorem.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 2019_OTSKP
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.   
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací kabely, elektrické 
vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno 
ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech, včetně 
dočasného statického zajištění sloupů nadzemního vedení po dobu realizace 
rekonstrukce komunikace. 
Položka zahrnuje potřebné zaměření pro zhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP
Pamětní deska  - místo realizace bude nejdéle k datu převzetí dokončené stavb. Místo 
bude definováno investorem stavby. Položka obsahuje dodávku, ozasení a montáž 
pamětní desky 0,3*0,4 dle pravidel Irop, provedení z odolného materiálu  zajišťující 
životnost desky a písma  min. 5 let.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS KPL 1,000 105 000,00 105 000,00 2019_OTSKP
V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 
stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.   
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů.   
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a elektronické podobě
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 180 000,00 180 000,00 2019_OTSKP

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 
zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 
stanovených zadávací dokumentací.   
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); 
jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací 
nutných ke stavbě objektu.   
Součástí je předání dokumentace v tištěné podoběa předání v elektonické podobě 
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  
Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských opatření.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2019_OTSKP
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána ve 
vyhotovení a v termínu dle potřeb investora.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 300,00 10 300,00 2019_OTSKP
Průběžné provedení fotodokumentace během provádě stavby, po dokončení předno na 
CD. Blíže bude specifikováno investorem.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

18 029511 d OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTU A NEMOVITOSTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2019_OTSKP
Zhotovení pasportu objektů a nemovitostí podél trasy stavby. 
Položka obsahuje: 
- pasport stávajících objektů a nemovistostí podél trasy stavby (před stavbou a po 
stavbě) 
- fotodokumentace 
- projekční práce (zhotovení pasportu) 
- kompletační práce ( počet výtisků dle zadání objednatele)
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2019_OTSKP

Odborný dozor geologa 
Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a 
obnaženého podzákladí zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených konstrukcí.  
Pro nové zdi, kanalizaci a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_I
_ZV
ZZV

SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP

Informační tabule (billboard), specifikace :   
Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o 
min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou 
dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena 
do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob 
následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 
stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před  
zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění 
informační tabule.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 101 275 413,60

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - SJEZDY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 208,00
1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 77,600 80,00 6 208,00 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:   
Objem*přepočet na tuny   
 
 
Celkem včetně přepočtu: 38,80*2,0=77,600 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 15 705,60

15 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 38,400 274,00 10 521,60 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1 
Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně 
Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl. 
 
Sjezdy 
192*0,2=38,400 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 192,000 27,00 5 184,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy. 
Průměrná délka * průměrná šířka 
192=192,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 253 500,00
21 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 192,000 174,00 33 408,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  
ZTKP, TKP, TP a ČSN. 
štěrkodrť typ B frakce 0-32 
Sjezdy 
192=192,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 192,000 146,00 28 032,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
KCE  "N2" - SJEZD - NEZPEVNĚNÝ   
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
Tloušťka 100 mm.   
192=192,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 792,000 16,00 12 672,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÉHO SJEZDU   
spoj.postřik 0,20 kg/m2, dle PD   
Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.   
396+396=792,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 396,000 140,00 55 440,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
ACO 11+ (40 mm)   
KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE   
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
396=396,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 396,000 175,00 69 300,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÝCH SJEZDŮ   
ACO 11+ (50 mm)   
396=396,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava

A066_20_I
_ZV
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Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 396,000 138,00 54 648,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
ACO 16+ (50 mm)   
KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE   
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
396=396,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 402 40 000,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH ÚPRAV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 000,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_I
_ZV
ZZV

SO 402

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 901a 209 150,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00
14 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP

Zajištění kvalifikovaných osob na řízení provozu
náklady spojené z vyznačením objízdných trasa 
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 204 150,00
3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 15,000 50,00 750,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
Zrušení platnosti IS3a 1+1=2,000 [A]      
Zrušení platnosti IS3b1+1=2,000 [B]   
Zrušení platnosti IS3c 1+ 1=2,000 [C] 
Objézná trasa pro OV 
Zrušení platnosti IS3a 1=1,000 [D]      
Zrušení platnosti IS3b1+1+1+1=4,000 [E]   
Zrušení platnosti IS3c 1+ 1+1+1=4,000 [F]  
Celkem: A+B+C+D+E+F=15,000 [G]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 
bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 
otočení značky) a jeho následné odstranění

1 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 158,000 50,00 7 900,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
B4-1=1,000 [A]  
B24a-1=1,000 [B]  
E3a-5=5,000 [C]  
E7b-1=1,000 [D]  
E9-9=9,000 [E]  
E13-4=4,000 [F]  
IP10a-3=3,000 [G]  
IP10b-2=2,000 [H]  
IP22-13=13,000 [I]  
IS11a-2=2,000 [J]  
IS11b-8=8,000 [K]  
IS11c-22=22,000 [L] 
  
Objézná trasa pro OV 
B1-1=1,000 [N]  
E3a-14=14,000 [O]  
E13-1=1,000 [P]  
IP10a-6=6,000 [Q]  
IP10b-8=8,000 [R]  
IP22-12=12,000 [S]  
IS11b-8=8,000 [T]  
IS11c-37=37,000 [U]  
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P+Q+R+S+T+U=158,000 [V]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 158,000 40,00 6 320,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
B1-1=1,000 [A]  
Objézná trasa pro NV 
B4-1=1,000 [W]  
B24a-1=1,000 [B]  
E3a-5=5,000 [C]  
E7b-1=1,000 [D]  
E9-9=9,000 [E]  
E13-4=4,000 [F]  
IP10a-3=3,000 [G]  
IP10b-2=2,000 [H]  
IP22-13=13,000 [I]  
IS11a-2=2,000 [J]  
IS11b-8=8,000 [K]  
IS11c-22=22,000 [L] 
  
Objézná trasa pro OV 
B1-1=1,000 [N]  
E3a-14=14,000 [O]  
E13-1=1,000 [P]  
IP10a-6=6,000 [Q]  
IP10b-8=8,000 [R]  
IP22-12=12,000 [S]  
IS11b-8=8,000 [T]  
IS11c-37=37,000 [U]  
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P+Q+R+S+T+U=158,000 [V]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

11 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 23 700,000 5,00 118 500,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
158*30*5=23 700,000 [A] 
Celkem: A=23 700,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

5 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 10,000 90,00 900,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2*5=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 10,000 60,00 600,00 2019_OTSKP

MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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SO 901a



Příčná uzávěra 
2*5=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 500,000 45,00 67 500,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
10*30*5=1 500,000 [A] 
Celkem: A=1 500,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

7 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 50,00 100,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

6 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 40,00 80,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

8 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 5,00 1 500,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
2*30*5=300,000 [A] 
Celkem: A=300,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 901b 6 905 190,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet: POMOCNÁ STAVBA - ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY PŘED STAVBOU

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 359 440,00
3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 224,000 75,00 316 800,00 2019_OTSKP

Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  
Pokud bude frézovány materiál zařen  je  v kategorii ZAS-T1 - bude pezplatně uložen na 
skládce SUSPk.
hmotnost 2,4 t/m3    
Objem*přepočet na tuny    
Položka č. 113743  
35200*0,05*2,4=4 224,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 630,000 28,00 17 640,00 2019_OTSKP
Zemina a kamení (17 05 04).Příslušná skládka bude odsouhlasena investore. Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  
Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.
3150*0,1*2,0=630,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

13 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 2019_OTSKP
Položka obsahuje potřebné náklady pro zatřídění frézovaného materiálu na objízdné 
trasy (zkoužky PAU)
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

1 Zemní práce 858 400,00
1 113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2 35 200,000 19,00 668 800,00 2019_OTSKP

6400*5,5=35 200,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 325,000 60,00 19 500,00 2019_OTSKP

Délka trhlin je odhadnuta jako 5% z celkové délky trasy 
6500*0,05=325,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 3 150,000 54,00 170 100,00 2019_OTSKP

2*0.25*6300=3 150,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace 5 451 050,00
7 56942 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 3 150,000 99,00 311 850,00 2019_OTSKP

2*0,25*6300=3 150,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35 200,000 9,00 316 800,00 2019_OTSKP

6400*5,5=35 200,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

5 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 35 200,000 137,00 4 822 400,00 2019_OTSKP

6400*5,5=35 200,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 236 300,00
11 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 12,500 8 081,00 101 012,50 2019_OTSKP

12,5=12,500 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

10 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 325,000 30,00 9 750,00 2019_OTSKP

Délka trhlin je odhadnuta jako 5% z celkové délky trasy 
6500*0,05=325,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

8 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 35 200,000 3,00 105 600,00 2019_OTSKP

6400*5,5=35 200,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

12 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 12,500 1 595,00 19 937,50 2019_OTSKP

12,5=12,500 [A]

MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje:  
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 902 954 612,50

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 902 DOČASNÁ POMOCNÁ DOPRAVNÍ STAVBA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 81 112,50

4 113168
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 
20KM M3 52,500 1 545,00 81 112,50 2019_OTSKP

Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.6 - SO 902 
350*0,15=52,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 873 500,00
5 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 450,000 72,00 32 400,00 2019_OTSKP

Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.6 - SO 902 
příprava podkladu pro uložení silničních panelů 
450=450,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56361 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 30MM M2 450,000 72,00 32 400,00 2019_OTSKP

Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.6 - SO 902 
potřebná vyrovnávka před položením asfaltové vrstvy 
450=450,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 450,000 149,00 67 050,00 2019_OTSKP

Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.6 - SO 902 
450=450,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 350,000 2 119,00 741 650,00 2019_OTSKP

Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.6 - SO 902 
350=350,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_I
_ZV
ZZV

SO 902

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 001 147 300,00

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 147 300,00
1 01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA KPL 1,000 111 400,00 111 400,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A]
zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

3 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autousovou dopravou

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 30 900,00 30 900,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_I
NV

SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPASO 901c 0,00

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 0,00
1 113743 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2 1 760,000 0,00 0,00 2019_OTSKP

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora  
Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení 
asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.5 - SO 901   
35200*0,05=1 760,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 0,00
3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 760,000 0,00 0,00 2019_OTSKP

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.5 - SO 901 
35200*0,05=1 760,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

2 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 760,000 0,00 0,00 2019_OTSKP
položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
Dle zadávací dokumentace  
Viz.výkresová část stavebního objektu D.5 - SO 901 
35200*0,05=1 760,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_I
NV

SO 901c

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Celková cena bez DPH: 72 542 867,49
Celková cena s DPH: 87 776 869,66

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
_ZV ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 72 153 100,40 15 152 151,08 87 305 251,48
  _ZV ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 72 153 100,40 15 152 151,08 87 305 251,48
    HZV HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU 70 906 712,51 14 890 409,63 85 797 122,14
      SO 102 SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov 69 331 050,01 14 559 520,50 83 890 570,51
        SO 102a SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov -  Komunikace 59 909 820,01 12 581 062,20 72 490 882,21
        SO 102b SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 9 421 230,00 1 978 458,30 11 399 688,30
      SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 654 405,00 137 425,05 791 830,05
      SO 802 Náhradní výsadba 921 257,50 193 464,08 1 114 721,58
    ZVV VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU 1 246 387,89 261 741,46 1 508 129,35
      SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 750 063,55 157 513,35 907 576,90
      SO 102 SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SJEZDY 195 314,34 41 016,01 236 330,35
      SO 402 SO 401 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ  - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 40 000,00 8 400,00 48 400,00
      SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 261 010,00 54 812,10 315 822,10
NV NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 389 767,09 81 851,09 471 618,18
  SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY 283 300,00 59 493,00 342 793,00
  SO 102 SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SJEZD V KM 5,830 106 467,09 22 358,09 128 825,18
  SO 901c SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny

Stavba: A066_20_II - MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA
Varianta: ZŘ - 



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 102a 59 909 820,01

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov
Rozpočet: SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov -  Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 284 145,92
62 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 092,480 1 900,00 7 775 712,00 2019_OTSKP

Asfaltové směsi (17 03 02) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
hmotnost 2,4 t/m3   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 113728 
1705,2*2,40=4 092,480 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

63 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,245 80,00 2 419,60 2019_OTSKP
Beton (17 01 01). Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k 
fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za 
skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,3t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m], [dl.*obj.hmotnost]    
Objem*přepočet na tuny    
28,60*0,25*2,3=16,445 [A] 
6*2,3=13,800 [B] 
Celkem: A+B=30,245 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

64 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22 571,940 28,00 632 014,32 2019_OTSKP
Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:    
Objem*přepočet na tuny  
Položka č. 123738 
Položka č. 12922 
Položka č. 132738 
Položka č. 113328 
 
Položka č. 113328 
2925*2,0=5 850,000 [A] 
Položka č. 123738 
7840*2=15 680,000 [B] 
položka 12992 
4900*0,1*2,0=980,000 [C] 
položka 132738 
30,97*2=61,940 [D] 
Celkem: A+B+C+D=22 571,940 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

59 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 3 060,000 1 900,00 5 814 000,00 2019_OTSKP
Asfaltové směsi (17 03 01) Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem.  Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
hmotnost 2,4 t/m3   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 113138  
1275*2,4=3 060,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

57 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 2019_OTSKP
Položka obsahuje pronájem,dodávku kontejneru pro dočasné uložení vozovkových 
vrstevev s obsahem dehtu - při sanacích krajů vozovky
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 7 029 133,57

4 113134
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
5KM M3 1 984,500 145,00 287 752,50 2019_OTSKP
Odstranění asfaltových vrstev z krajů vozovky  pro recyklaci za studena na místě před 
sanací krajů vozovky. Uloženo v rámci stavby pro opětovné vrácení do krajů a 
následnou recyklaci za studena na místě. Skladováno v rámci stavby, v případě 
potvrzení předpokladu o kontaminaci zvýšeným obsahem PAU je nezbytné tento 
materiál ukládat v kontejnerech na nebezpečný odpad, aby nedocházelo k úniku 
nebezpečných látek do okolního prostředí.
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
prům.š.*prům tl.* dl. 
Sanace kraje vozovky vlevo, vpravo 
4900*2,25*0,18=1 984,500 [A] 
Celkem: A=1 984,500 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

58 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM M3 1 275,000 145,00 184 875,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
odstranění zbytkových asfaltových vrstev pro sanaci krajů 
prům.š.*prům tl.* dl. 
Sanace kraje vozovky vlevo, vpravo tl.100 mm 
km 1,600 - 2,300 
2,5*0,1*700*2=350,000 [A] 
km 2,900 - 4,450 
2,5*0,1*1550*2=775,000 [B] 
km 5,000 - 5,300 
2,5*0,1*300*2=150,000 [C] 
Celkem: A+B+C=1 275,000 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

60 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 
DOPRAVA tkm 168 300,000 1,00 168 300,00 2019_OTSKP

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

SO 102a

Poř. číslo Kód položky Varianta

A066_20_II
_ZV
_ZV
HZV

SO 102



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
hmotnost 2,4 t/m3   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 113138  
1275*2,4=3060 t 
55*3060=168 300,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

3 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 2 925,000 109,00 318 825,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Sanace kraje vozovky vlevo, vpravo 
km 1,100 - 1,600 
2,5*0,2*500*2=500,000 [A] 
km 1,100 - 1,600 
2,5*0,2*600*2=600,000 [B] 
km 4,450 - 5,500 
2,5*0,2*550*2=550,000 [C] 
km 5,300 - 6,000 
2,5*0,2*700*2=700,000 [D] 
Sanace kraje vozovky vlevo, vpravo  -v úsecích kde se dle diagnostiky nachází PMD 
neurčené tl. 
km 1,600 - 2,300 
2,5*0,1*700*2=- 350,000 [F] 
km 2,900 - 4,450 
2,5*0,1*1550*2=775,000 [G] 
km 5,000 - 5,300 
2,5*0,1*300*2=150,000 [H] 
Celkem: A+B+C+D+F+G+H=2 925,000 [I]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 28 420,000 5,00 142 100,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
4900*5,8=28 420,000 [A]
zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

3 113728 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 1 136,800 428,00 486 550,40 2019_OTSKP
Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T1, tudíž se předpokládá 
bezplatné uložení na skládce SUSPk
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
dl.*š*prům tl.  
4900*5,80*0,04=1 136,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 113728 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 1 705,200 428,00 729 825,60 2019_OTSKP
Dle rozborů PAU je frézovaný materiál v kategorii ZAS-T3, tudíž bude materiál odvezen 
na příslušnou skládku
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
dl.*š*prům tl.  
4900*5,80*0,06=1 705,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

61 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 225 060,000 1,00 225 060,00 2019_OTSKP

hmotnost 2,4 t/m3   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 11372b  
1705*2,4=4092 t 
55*4092=225 060,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7 840,000 89,00 697 760,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
7840=7 840,000 [A] 
Celkem: A=7 840,000 [B]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

5 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 4 900,000 54,00 264 600,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
4900*0,5*2=4 900,000 [A] 
Celkem: A=4 900,000 [B]



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 30,976 211,00 6 535,94 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
0,8*1.10*10,20=8,976 [A] 
km 2,390 00 
0,8*1.10*8,50=7,480 [B] 
km 5,230 00 
0,8*1.10*8,50=7,480 [C] 
km 5,600 00 
0,8*1.10*8,00=7,040 [D] 
Celkem: A+B+C+D=30,976 [E]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 500,000 502,00 753 000,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1500=1 500,000 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 568,000 536,00 840 448,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*0,08*4900*2=1 568,000 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

56 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,448 911,00 7 696,13 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
0,8*0,3*10,20=2,448 [A] 
km 2,390 00 
0,8*0,3*8,50=2,040 [B] 
km 5,230 00 
0,8*0,3*8,50=2,040 [C] 
km 5,600 00 
0,8*0,3*8,00=1,920 [D] 
Celkem: A+B+C+D=8,448 [E]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 27 440,000 10,00 274 400,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2,80*2*4900=27 440,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

9 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 22 485,000 54,00 1 214 190,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
22485=22 485,000 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 22 485,000 19,00 427 215,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
22485=22 485,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, 
to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 2 552 480,00
23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 4 300,000 392,00 1 685 600,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
km 1,100 00 - 2,080 00 vlevo 
980=980,000 [A] 
km 1,800 - 2,080 vpravo 
280=280,000 [B] 
km 2,960 00 - 4,480 oboustraně 
1520*2=3 040,000 [C] 
Celkem: A+B+C=4 300,000 [D]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 20 640,000 42,00 866 880,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
2*2,4*4300=20 640,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

4 Vodorovné konstrukce 134 662,85
36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,816 3 381,00 9 520,90 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
0,8*0,1*10,20=0,816 [A] 
km 2,390 00 
0,8*0,1*8,50=0,680 [B] 
km 5,230 00 
0,8*0,1*8,50=0,680 [C] 
km 5,600 00 
0,8*0,1*8,00=0,640 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2,816 [E]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,224 3 780,00 15 966,72 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
0,8*0,15*10,20=1,224 [A] 
km 2,390 00 
0,8*0,15*8,50=1,020 [B] 
km 5,230 00 
0,8*0,15*8,50=1,020 [C] 
km 5,600 00 
0,8*0,15*8,00=0,960 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,224 [E]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,224 1 318,00 5 567,23 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
0,8*0,15*10,20=1,224 [A] 
km 2,390 00 
0,8*0,15*8,50=1,020 [B] 
km 5,230 00 
0,8*0,15*8,50=1,020 [C] 
km 5,600 00 
0,8*0,15*8,00=0,960 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,224 [E]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

39 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,200 3 451,00 66 259,20 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
2*2*0,6*2=4,800 [A] 
km 2,390 00 
2*2*0,6*2=4,800 [B] 
km 5,230 00 
2*2*0,6*2=4,800 [C] 
km 5,600 00 
2*2*0,6*2=4,800 [D] 
Celkem: A+B+C+D=19,200 [E]



položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem

40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 7 781,00 37 348,80 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
2*2*0,15*2=1,200 [A] 
km 2,390 00 
2*2*0,15*2=1,200 [B] 
km 5,230 00 
2*2*0,15*2=1,200 [C] 
km 5,600 00 
2*2*0,15*2=1,200 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,800 [E]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 32 488 034,40
28 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 32 340,000 20,00 646 800,00 2019_OTSKP

doplnění materiálu pro recyklaci za studena (vyrovnávka , doplnění)
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
4900*6,60=32 340,000 [A] 
Celkem: A=32 340,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 27 440,000 128,00 3 512 320,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2,80*2*4900=27 440,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 31 360,000 128,00 4 014 080,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
3,20*2*4900=31 360,000 [A] 
Celkem: A=31 360,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 3 175,200 847,00 2 689 394,40 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1,80*4900*0,18*2=3 175,200 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 30 870,000 175,00 5 402 250,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
4900*6,30=30 870,000 [A] 
Celkem: A=30 870,000 [B]
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 7 350,000 99,00 727 650,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
0,75*4900*2=7 350,000 [A] 
Celkem: A=7 350,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 30 135,000 9,00 271 215,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
30135=30 135,000 [C] 
Celkem: C=30 135,000 [D]



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

31 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 30 870,000 13,00 401 310,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
4900*6,30=30 870,000 [A] 
Celkem: A=30 870,000 [B]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 29 998,000 175,00 5 249 650,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
29998=29 998,000 [C] 
Celkem: C=29 998,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 30 135,000 229,00 6 900 915,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
30135=30 135,000 [C] 
Celkem: C=30 135,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 2 150,000 1 243,00 2 672 450,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
km 1,100 00 - 2,080 00 vlevo 
980*0,5=490,000 [A] 
km 1,800 - 2,080 vpravo 
280*0,5=140,000 [B] 
km 2,960 00 - 4,480 oboustraně 
1520*0,5*2=1 520,000 [C] 
Celkem: A+B+C=2 150,000 [D]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 178 104,92
13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 47,110 372,00 17 524,92 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
4,40+4,10+4,20+4,10+4,40+4,20+4,20+4,20+4,10=37,900 [A] 
levá strana 
0,5+1,0+1,0+1,25+0,9+1,40+1,0+1,0+1,16=9,210 [B] 
celkem 
Celkem: A+B=47,110 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

26 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13,800 765,00 10 557,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Přípojky lapač splavenin 
Potrubí SN 16, DN 300.  
km 6,049 00 vlevo 
6,0=6,000 [A] 
km 6,100 00 vpravo 
7,80=7,800 [B] 
Celkem: A+B=13,800 [C]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 22,000 5 294,00 116 468,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
22=22,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

15 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 33 555,00 33 555,00 2019_OTSKP
Lapač
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- mříže s rámem, koše na bahno,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 3 243 258,35
47 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 6 000,00 36 000,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
6=6,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

48 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 77,000 1 350,00 103 950,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
77=77,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

49 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 77,000 1 150,00 88 550,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
77=77,000 [A]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 225,000 85,00 104 125,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*4900*0,125=1 225,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 225,000 225,00 275 625,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*4900*0,125=1 225,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4 300,000 445,00 1 913 500,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
km 1,100 00 - 2,080 00 vlevo 
980=980,000 [A] 
km 1,800 - 2,080 vpravo 
280=280,000 [B] 
km 2,960 00 - 4,480 oboustraně 
1520*2=3 040,000 [C] 
Celkem: A+B+C=4 300,000 [D]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.



43 91811 a ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - PREFABRIKOVANÁ ŠÍKMÁ ČELA M3 8,000 15 670,00 125 360,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
2=2,000 [A] 
km 2,390 00 
2=2,000 [B] 
km 5,230 00 
2=2,000 [C] 
km 5,600 00 
2=2,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- dodání a osazení výztuže,  
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

52 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 35,200 7 619,00 268 188,80 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Příčné propustky 
km 1,860 00  
10,20=10,200 [A] 
km 2,390 00 
8,50=8,500 [B] 
km 5,230 00 
8,50=8,500 [C] 
km 5,600 00 
8,00=8,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=35,200 [E]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

53 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 90 405,000 3,00 271 215,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
3*30135=90 405,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

44 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 28,650 1 007,00 28 850,55 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
příčné propustky 
km 2,390 00 dn 500 
11,50=11,500 [A] 
km 5,2300 dm 500 
8,65=8,650 [B] 
km 5,600 00 dn 500 
8,50=8,500 [C] 
Celkem: A+B+C=28,650 [D]

položka zahrnuje:  
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

65 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 6,000 4 649,00 27 894,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
příčné propustky 
km 2,390 00 dn 500 
2=2,000 [A] 
km 5,2300 dm 500 
2=2,000 [B] 
km 5,600 00 dn 500 
2=2,000 [C] 
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 102b 9 421 230,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov
Rozpočet: SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 713 440,00
1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25 480,000 28,00 713 440,00 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
hmotnost 2,0/m3.   
Objem*přepočet na tuny  
 
Položka č. 123838 Odkopávky pro spod stavbu:    
3,25*4900*0,4*2,0*2=25 480,000 [A] 
Celkem: A=25 480,000 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 7 847 840,00
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12 740,000 89,00 1 133 860,00 2019_OTSKP

3,25*4900*0,4*2=12 740,000 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12 740,000 502,00 6 395 480,00 2019_OTSKP

3,25*4900*0,4*2=12 740,000 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 31 850,000 10,00 318 500,00 2019_OTSKP

3,25*4900*2=31 850,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

2 Základy 859 950,00
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 31 850,000 27,00 859 950,00 2019_OTSKP

3.25*2*4900=31 850,000 [A] 
Celkem: A=31 850,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

SO 102b

Poř. číslo Kód položky Varianta

A066_20_II
_ZV
_ZV
HZV

SO 102



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 801 654 405,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 108 486,00
9 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU KPL 1,000 108 486,00 108 486,00 2019_OTSKP

Poplatek za uložení pařezů
Čerpáno z položek  
Č. 112218 A 112228 
77+112 kusů 
1=1,000 [A] komplet 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 545 919,00
1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 913,000 195,00 178 035,00 2019_OTSKP

vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku
Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
Keře  
L34,L36,L40,L108,L 143 
370,0+13+40+3,0+8=434,000 [A] 
P20, P50, P53, P187 
157,0+18+40,0+20,0=235,000 [B] 
Stromy do prům 100 mm 
L49,L52,L110,L112,L146, 
73,0+51,0+45+63+12=244,000 [C] 
Celkem: A+B+C=913,000 [D]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

2 112118 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS 112,000 407,00 45 584,00 2019_OTSKP
vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
Strom  
L16,L33,L41,L44,L45,L46,L47,L48,L53,L54,L55,L58,L60,L62,L65,L66,L68,L78,L80,L83
,L84,L86,L89,L91,L94,L95,L96,L97,L99,L100,L103,L104,L105,L106,L116,L117,L127,L
128,L129,L130,L131,L132,L133,L138,L145,L151,L154,L155,L156,L157,L162,L163,L16
4, L166, L168, L 169, L171,L172, L173, L175, L176, L177,L180 
Strom 
P21,P36,P42,P45,P49,P57,P68,P69,P74,P75,P79,P126,P141,P143,P149,P154,P156,
P157,P158,P159,P160,P161,P162,P163,P164,P167,P168,P169,P170,P174,P175,P17
7,P181,P182,P183,P184,P185,P186A,P193,P197,P201,P202,P203,P205,P206 
63+45+4=112,000 [A] 
Celkem: A=112,000 [B]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

3 112128 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS 42,000 1 146,00 48 132,00 2019_OTSKP
vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku
Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
Strom  
L59,L72,L73,L74,L75,L76,L81,L82,L88,L90,L92,L93,L101,L113,L118,L139,L140,L141,
L142,L144,L147,L149,L150,L158,L159,L160,L161,L181, 
Strom  
P9,P47,P70,P86,P86A,P97,P99,P134,P151,P166,P176,P195,P196,P248 
28+14=42,000 [A] 
Celkem: A=42,000 [B]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

4 112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM KUS 62,000 326,00 20 212,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
Strom 
L17,L18,L19,L20,L24,L25,L26,L28,L29,L30,L32,L37,L38,L39,L42,L50,L51,L56,L57,L71
,L77,L79,L85,L87,L111,L120,L121,L135,L170,L178,L179 
Strom 
P18,P19,P26,P27,P37,P41,P43,P44,P48,P51,P52,P54,P56,P59,P60,P61,P62,P63,P64
,P65,P66,P78,P138,P150,P152,P155,P173,P190,P198,P200,P207, 
31+31=62,000 [A] 
Celkem: A=62,000 [B]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

5 112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS 120,000 759,00 91 080,00 2019_OTSKP
vč. naložení, odvozu a uložení

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
Strom  
L16,L33,L41,L44,L45,L46,L47,L48,L53,L54,L55,L58,L60,L62,L65,L66,L68,L78,L80,L83
,L84,L86,L89,L91,L94,L95,L96,L97,L99,L100,L103,L104,L105,L106,L116,L117,L127,L
128,L129,L130,L131,L132,L133,L138,L145,L151,L154,L155,L156,L157,L162,L163,L16
4, L166, L168, L 169, L171,L172, L173, L175, L176, L177,L180 
Strom 
P21,P36,P42,P45,P49,P57,P68,P69,P74,P75,P79,P126,P141,P143,P149,P154,P156,
P157,P158,P159,P160,P161,P162,P163,P164,P167,P168,P169,P170,P174,P175,P17
7,P181,P182,P183,P184,P185,P186A,P193,P197,P201,P202,P203,P205,P206 
 
Strom 
L17,L18,L19,L20,L24,L25,L26,L28,L29,L30,L32,L37,L38,L39,L42,L50,L51,L56,L57,L71
,L77,L79,L85,L87,L111,L120,L121,L135,L170,L178,L179 
Strom 
P18,P19,P26,P27,P37,P41,P43,P44,P48,P51,P52,P54,P56,P59,P60,P61,P62,P63,P64
,P65,P66,P78,P138,P150,P152,P155,P173,P190,P198,P200,P207, 
 
položka č 111208+ č. 112118+ č. 112218 
 
61+45+31+34+4=120,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_II
_ZV
_ZV
HZV

SO 801



Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 
jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
Položka zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.

6 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS 42,000 1 419,00 59 598,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
Strom  
L59,L72,L73,L74,L75,L76,L81,L82,L88,L90,L92,L93,L101,L113,L118,L139,L140,L141,
L142,L144,L147,L149,L150,L158,L159,L160,L161,L181, 
Strom  
P47,P70,P86,P86A,P97,P99,P134,P151,P166,P176,P195,P196,P248 
28+14=42,000 [A] 
Celkem: A=42,000 [B]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 
jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
Položka zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.

7 184721
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ  VČ. 
LIKVIDACE VĚTVÍ KUS 12,000 1 378,00 16 536,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
L122- vícekmen,L167,P23,P24,P28,P32,P46,P113,P118,P120 
10+2=12,000 [A] 
Celkem: A=12,000 [B]
zahrnuje:  
odstranění větví suchých a odumírajících  
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny  
odstranění větví napadených patogenními organismy  
odstranění větví se silně sníženou vitalitou  
odstranění sekundárních výhonů

8 184722
ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM,BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. 
LIKVIDACE VĚTVÍ KUS 9,000 3 313,00 29 817,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
L4,P16,P17,P76,P81,P101,P112,P119,P231 
9=9,000 [A] 
Celkem: A=9,000 [B]
zahrnuje:  
odstranění větví suchých a odumírajících  
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny  
odstranění větví napadených patogenními organismy  
odstranění větví se silně sníženou vitalitou  
odstranění sekundárních výhonů

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 225,000 253,00 56 925,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.5.1-2 
výměra spočtena v situaci  
dl.*š*počet stromů 
1,5*1,5*2*50=225,000 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 802 921 257,50

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: Náhradní výsadba

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 921 257,50
4 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 8 446,000 14,00 118 244,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.4.1-5 
výměra spočtena v situaci  
km 1,130 00 - 1,740 00   
3800=3 800,000 [A] 
km 2,500 00 - 2,930 00  
1980=1 980,000 [B] 
km 5,330 00 - 5,960  00  
2290+376=2 666,000 [C] 
Celkem: A+B+C=8 446,000 [D]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 8 446,000 19,00 160 474,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.4.1-5 
výměra spočtena v situaci  
km 1,130 00 - 1,740 00   
3800=3 800,000 [A] 
km 2,500 00 - 2,930 00  
1980=1 980,000 [B] 
km 5,330 00 - 5,960  00  
2290+376=2 666,000 [C] 
Celkem: A+B+C=8 446,000 [D]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 133,000 2 560,00 340 480,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.4.1-5 
výměra spočtena v situaci  
km 1,130 00 - 1,740 00 - Poř. číslo 1 - 45 - Acer Platanoides - Javor mleč   
45=45,000 [A] 
km 2,500 00 - 2,930 00 - Poř. číslo 46 - 83 - Betula Pendula - Bříza bílá  
38=38,000 [B] 
km 5,330 00 - 5,960  00 - Poř. číslo 84 - 133 - Prunus Avium - Třešen ptačí 
50=50,000 [C] 
Celkem: A+B+C=133,000 [D]

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro 
stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

6 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE  PĚTILETÁ M2 8 446,000 33,00 278 718,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.4.1-5 
výměra spočtena v situaci  
km 1,130 00 - 1,740 00   
3800=3 800,000 [A] 
km 2,500 00 - 2,930 00  
1980=1 980,000 [B] 
km 5,330 00 - 5,960  00  
2290+376=2 666,000 [C] 
Celkem: A+B+C=8 446,000 [D]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 359,100 65,00 23 341,50 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.4.1-5 
výměra spočtena v situaci  
CELKEM 133 STROMŮ 
POČET ZÁLÍVKY 2x BĚHEM STAVBY 
ZALEVÁNA PLOCHA 3x3 m 
2*3*3*0,15*133=359,100 [A] 
Celkem: A=359,100 [B]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_II
_ZV
_ZV
HZV

SO 802



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 001 750 063,55

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 750 063,55
12 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 150 000,00 150 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikací
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP

Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Blíže bude specifikováno investorem.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 145 000,00 145 000,00 2019_OTSKP
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.   
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací kabely, 
elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody 
nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech, včetně 
dočasného statického zajištění sloupů nadzemního vedení po dobu realizace 
rekonstrukce komunikace. 
Položka zahrnuje potřebné zaměření pro zhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KPL 1,000 9 763,55 9 763,55 2019_OTSKP
Poplatek za přesun bodu dle požadavku ČUZK.  
Zahrnuje odstranění stávajícího bodu, umístění do nové polohy, dle požadavku ČUZK 
(včetně zemních prací).
Přemístění nivelačního budu v km 1,540, km4,350 km 5,990 
1=1,000 [A]
oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti 
projektu základní vytyčovací sítě

4 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP
Pamětní deska  - místo realizace bude nejdéle k datu převzetí dokončené stavb. Místo 
bude definováno investorem stavby. Položka obsahuje dodávku, ozasení a montáž 
pamětní desky 0,3*0,4 dle pravidel Irop, provedení z odolného materiálu  zajišťující 
životnost desky a písma  min. 5 let.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS KPL 1,000 105 000,00 105 000,00 2019_OTSKP
V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 
stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.   
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů.   
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a elektronické podobě
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 185 000,00 185 000,00 2019_OTSKP

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 
zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 
stanovených zadávací dokumentací.   
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 
5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a 
prací nutných ke stavbě objektu.   
Součástí je předání dokumentace v tištěné podoběa předání v elektonické podobě 
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  
Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských opatření.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 105 000,00 105 000,00 2019_OTSKP
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána ve 
vyhotovení a v termínu dle potřeb investora.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 300,00 10 300,00 2019_OTSKP
Průběžné provedení fotodokumentace během provádě stavby, po dokončení předno na 
CD. Blíže bude specifikováno investorem.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

18 029511 d OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTU A NEMOVITOSTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2019_OTSKP
Zhotovení pasportu objektů a nemovitostí podél trasy stavby. 
Položka obsahuje: 
- pasport stávajících objektů a nemovistostí podél trasy stavby (před stavbou a po 
stavbě) 
- fotodokumentace 
- projekční práce (zhotovení pasportu) 
- kompletační práce ( počet výtisků dle zadání objednatele)
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2019_OTSKP

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_II
_ZV
_ZV
ZVV

SO 001



Odborný dozor geologa 
Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a 
obnaženého podzákladí zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených konstrukcí.  
Pro nové zdi, kanalizaci a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP

Informační tabule (billboard), specifikace :   
Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o 
min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou 
dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena 
do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob 
následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace 
stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči 
před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k 
umístění informační tabule.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 102 195 314,34

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SJEZDY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 12 047,84
1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 430,280 28,00 12 047,84 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:    
Položka č.113328 Odstranění podkladu: 
82,57*2,0=165,140 [A] 
132,57*2,0=265,140 [B] 
Celkem: A+B=430,280 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 68 777,50

15 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 132,579 274,00 36 326,65 2019_OTSKP

Nespevněný sjezd 
km 1,330 00 
36 
km 2,390 00 
23 
km 2,590 
27 
km 3,000 
65+53 
km 3,069 
7 
km 3,397 
10 
km 3,840 
20+5 
km 4,180 
8 
km 4,360 
25 
km 5,255 
15 
km 5,754 
39

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 83,250 129,00 10 739,25 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1 
Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně 
Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl. 
sjezdy 
km 1,330 00 
36*0,25=9,000 [A] 
km 2,390 00 
23*0,25=5,750 [B] 
km 2,590 
27*0,25=6,750 [C] 
km 3,000 
(65+53)*0,25=29,500 [D] 
km 3,069 
7*0,25=1,750 [E] 
km 3,397 
10*0,25=2,500 [F] 
km 3,840 
(20+5)*0,25=6,250 [G] 
km 4,180 
8*0,25=2,000 [H] 
km 4,360 
25*0,25=6,250 [I] 
km 5,255 
15*0,25=3,750 [J] 
km 5,754 
39*0,25=9,750 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=83,250 [L]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,300 502,00 16 716,60 2019_OTSKP

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_II
_ZV
_ZV
ZVV

SO 102



Viz.výkres C.3.1-8,  
"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN"   
štěrkodrť typ B frakce 0-32   
sjezdy 
km 1,330 00 
36*0.1=3,600 [A] 
km 2,390 00 
23*0,1=2,300 [B] 
km 2,590 
27*0,1=2,700 [C] 
km 3,000 
(65+53)*0.1=11,800 [D] 
km 3,069 
7*0,1=0,700 [E] 
km 3,397 
10*0,1=1,000 [F] 
km 3,840 
(20+5)*0,1=2,500 [G] 
km 4,180 
8*0.1=0,800 [H] 
km 4,360 
25*0.1=2,500 [I] 
km 5,255 
15*0.1=1,500 [J] 
km 5,754 
39*0.1=3,900 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=33,300 [L]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 333,000 15,00 4 995,00 2019_OTSKP

sjezdy 
km 1,330 00 
36=36,000 [A] 
km 2,390 00 
23=23,000 [B] 
km 2,590 
27=27,000 [C] 
km 3,000 
65+53=118,000 [D] 
km 3,069 
7=7,000 [E] 
km 3,397 
10=10,000 [F] 
km 3,840 
20+5=25,000 [G] 
km 4,180 
8=8,000 [H] 
km 4,360 
25=25,000 [I] 
km 5,255 
15=15,000 [J] 
km 5,754 
39=39,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=333,000 [L]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 106 560,00
21 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 333,000 174,00 57 942,00 2019_OTSKP

sjezdy 
km 1,330 00 
36=36,000 [A] 
km 2,390 00 
23=23,000 [B] 
km 2,590 
27=27,000 [C] 
km 3,000 
65+53=118,000 [D] 
km 3,069 
7=7,000 [E] 
km 3,397 
10=10,000 [F] 
km 3,840 
20+5=25,000 [G] 
km 4,180 
8=8,000 [H] 
km 4,360 
25=25,000 [I] 
km 5,255 
15=15,000 [J] 
km 5,754 
39=39,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=333,000 [L]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 333,000 146,00 48 618,00 2019_OTSKP



sjezdy 
km 1,330 00 
36=36,000 [A] 
km 2,390 00 
23=23,000 [B] 
km 2,590 
27=27,000 [C] 
km 3,000 
65+53=118,000 [D] 
km 3,069 
7=7,000 [E] 
km 3,397 
10=10,000 [F] 
km 3,840 
20+5=25,000 [G] 
km 4,180 
8=8,000 [H] 
km 4,360 
25=25,000 [I] 
km 5,255 
15=15,000 [J] 
km 5,754 
39=39,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=333,000 [L]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce 7 929,00
22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 71,000 84,00 5 964,00 2019_OTSKP

sjezdy 
km 1,330 00 
5.5=5,500 [A] 
km 2,390 00 
5.5=5,500 [B] 
km 2,590 
6=6,000 [C] 
km 3,000 
6+6=12,000 [D] 
km 3,069 
5.5=5,500 [E] 
km 3,397 
5.5=5,500 [F] 
km 3,840 
(6+5)=11,000 [G] 
km 4,180 
5=5,000 [H] 
km 4,360 
5=5,000 [I] 
km 5,255 
5=5,000 [J] 
km 5,754 
5=5,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=71,000 [L]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

23 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 65,500 30,00 1 965,00 2019_OTSKP

5.5=5,500 [B] 
km 2,590 
6=6,000 [C] 
km 3,000 
6+6=12,000 [D] 
km 3,069 
5.5=5,500 [E] 
km 3,397 
5.5=5,500 [F] 
km 3,840 
(6+5)=11,000 [G] 
km 4,180 
5=5,000 [H] 
km 4,360 
5=5,000 [I] 
km 5,255 
5=5,000 [J] 
km 5,754 
5=5,000 [K] 
Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=65,500 [L]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 402 40 000,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 401 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ  - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 000,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_II
_ZV
_ZV
ZVV

SO 402



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 901 261 010,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00
14 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP

Zajištění kvalifikovaných osob na řízení provozu
náklady spojené z vyznačením objízdných trasa 
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 256 010,00
3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 13,000 50,00 650,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
Zrušení platnosti IS3a 1+1=2,000 [A]      
Zrušení platnosti IS3b1+1=2,000 [B]   
Zrušení platnosti IS3c 1+ 1=2,000 [C] 
Objézná trasa pro OV 
Zrušení platnosti IS3a 1=1,000 [D]      
Zrušení platnosti IS3b1+1+1=3,000 [E]   
Zrušení platnosti IS3c 1+ 1+1=3,000 [F]  
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez 
ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení 
značky) a jeho následné odstranění

1 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 162,000 50,00 8 100,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
B4-1=1,000 [A]  
B24a-1=1,000 [B]  
E3a-6=6,000 [C]  
E7b-1=1,000 [D]  
E9-9=9,000 [E]  
E13-4=4,000 [F]  
IP10a-3=3,000 [G]  
IP10b-3=3,000 [H]  
IP22-13=13,000 [I] 
IS11a-2=2,000 [J]  
IS11b-8=8,000 [K]  
IS11c-22=22,000 [L]  
Objézná trasa pro OV 
B1-1=1,000 [M]  
E3a-14=14,000 [N]  
E13-1=1,000 [O]  
IP10a-5=5,000 [P]  
IP10b-9=9,000 [Q]  
IP22-13=13,000 [R]  
IS11b-5=5,000 [S]  
IS11c-41=41,000 [T] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=162,000 [U]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 162,000 40,00 6 480,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
B4-1=1,000 [A]  
B24a-1=1,000 [B]  
E3a-6=6,000 [C]  
E7b-1=1,000 [D]  
E9-9=9,000 [E]  
E13-4=4,000 [F]  
IP10a-3=3,000 [G]  
IP10b-3=3,000 [H]  
IP22-13=13,000 [I] 
IS11a-2=2,000 [J]  
IS11b-8=8,000 [K]  
IS11c-22=22,000 [L]  
Objézná trasa pro OV 
B1-1=1,000 [M]  
E3a-14=14,000 [N]  
E13-1=1,000 [O]  
IP10a-5=5,000 [P]  
IP10b-9=9,000 [Q]  
IP22-13=13,000 [R]  
IS11b-5=5,000 [S]  
IS11c-41=41,000 [T] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=162,000 [U]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

11 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 34 020,000 5,00 170 100,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
162*30*7=34 020,000 [A] 
Celkem: A=34 020,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

5 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 10,000 90,00 900,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2*5=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 10,000 60,00 600,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2*5=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 500,000 45,00 67 500,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
10*30*5=1 500,000 [A] 
Celkem: A=1 500,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

7 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 50,00 100,00 2019_OTSKP

MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky

A066_20_II
_ZV
_ZV
ZVV

SO 901



Příčná uzávěra 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

6 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 40,00 80,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

8 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 5,00 1 500,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
2*30*5=300,000 [A] 
Celkem: A=300,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 001 283 300,00

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 283 300,00
1 01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA KPL 1,000 252 400,00 252 400,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A]
zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 30 900,00 30 900,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_II
NV

SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 102 106 467,09

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SJEZD V KM 5,830

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 492,80
52 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,600 28,00 492,80 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:    
Objem*přepočet na tuny    
Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:     
 8,8*2,0=17,600 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 3 385,80
18 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,800 129,00 1 135,20 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
poplatek za skládku uveden v položce: 014102.b 
Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně 
Průměrná délka * průměrná šířka* prům.tl. 
22*0,4=8,800 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,300 502,00 1 656,60 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech,  
"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN"   
štěrkodrť typ B frakce 0-32   
Délka ze situace * průměrná výška * průměrná šířka 
 
22*0,15=3,300 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 22,000 27,00 594,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy. 
 
 
22=22,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 5 426,79
36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,585 3 381,00 1 977,89 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
6,5*(0,9*0,1)=0,585 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_II
NV

SO 102

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,585 3 780,00 2 211,30 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
6,5*(0,9*0,1)=0,585 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,939 1 318,00 1 237,60 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
6,5*(0,9*0,3-(3,14*0,2*0,2))=0,939 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 24 860,00
4 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 22,000 174,00 3 828,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  
ZTKP, TKP, TP a ČSN. 
KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE   
štěrkodrť typ A frakce 0-32 
22=22,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 22,000 174,00 3 828,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  
ZTKP, TKP, TP a ČSN. 
štěrkodrť typ B frakce 0-32 
 
22=22,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 22,000 16,00 352,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech  
spoj.postřik 0,20 kg/m2, dle PD   
Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.   
 
22=22,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 22,000 312,00 6 864,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
ACO 11+ (40 mm)   
KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE   
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
 
22=22,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 22,000 454,00 9 988,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
ACO 11+ (50 mm)   
 
22=22,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 5 770,70
53 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,300 4 439,00 5 770,70 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
6,5*0,2=1,300 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 66 531,00

43 91811 a ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - PREFABRIKOVANÁ ŠÍKMÁ ČELA M3 2,000 15 670,00 31 340,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
2=2,000 [A]

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- dodání a osazení výztuže,  
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

51 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 6,500 5 414,00 35 191,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.2-6 
výměra spočtena v koordinační situaci a příčných řezech 
6,5=6,500 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPASO 901c 0,00

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 0,00
1 113743 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2 1 760,000 0,00 0,00 2019_OTSKP

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora  
Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení 
asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
35200*0,05=1 760,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 0,00
3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 760,000 0,00 0,00 2019_OTSKP

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
35200*0,05=1 760,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

2 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 760,000 0,00 0,00 2019_OTSKP
položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
35200*0,05=1 760,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

A066_20_II
NV

SO 901c

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: DIK

Celková cena bez DPH: 33 828 233,73
Celková cena s DPH: 40 932 162,81

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
_ZV ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 32 467 093,73 6 818 089,68 39 285 183,41
  HZV HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU 31 323 703,73 6 577 977,78 37 901 681,51
    SO 103 SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV 13 271 376,55 2 786 989,08 16 058 365,63
      SO 103a SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - KOMUNIKACE 11 556 328,15 2 426 828,91 13 983 157,06
      SO 103b SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 1 715 048,40 360 160,16 2 075 208,56
    SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov 3 310 197,63 695 141,50 4 005 339,13
    SO 301 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KŘENOV 14 736 420,55 3 094 648,32 17 831 068,87
    SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ 5 709,00 1 198,89 6 907,89
  ZVV VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU 1 143 390,00 240 111,90 1 383 501,90
    SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 528 300,00 110 943,00 639 243,00
    SO 103 SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - SJEZDY 367 610,00 77 198,10 444 808,10
    SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH ÚPRAV 40 000,00 8 400,00 48 400,00
    SO 901 SO 901 DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 207 480,00 43 570,80 251 050,80
NV NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 1 361 140,00 285 839,40 1 646 979,40
  SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY 157 300,00 33 033,00 190 333,00
  SO 901c SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY1 203 840,00 252 806,40 1 456 646,40

Rekapitulace ceny

Stavba: A066_20_III - MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA
Varianta: ZŘ - 



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 103a 11 556 328,15

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - KOMUNIKACE

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 594 174,72
5 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 996,740 28,00 139 908,72 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04).Příslušná skládka bude odsouhlasena investore. Investor 
požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě 
poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.  
Položka bude čerpána pouze na přímý příkaz TDI a investora.
113328 
1605,5*2,0=3 211,000 [A] 
12373 
535,0*2=1 070,000 [B] 
131738 
37,3*2=74,600 [C] 
132738 
320,57*2=641,140 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4 996,740 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

61 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 171,925 80,00 13 754,00 2019_OTSKP
poplatek za kamen
74,75*2,3=171,925 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 284,480 1 900,00 2 440 512,00 2019_OTSKP

17 03 01 -  Asfaltové směsi obsahující dehet. Příslušná skládka bude odsouhlasena 
investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a 
doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,4t/m3.   
Objem*přepočet na tuny  
Položka č. 113138 Odstranění krytu vozovky (s obsahem dehtu)  
892*6,0*0.1*2,4=1 284,480 [A] 
Celkem: A=1 284,480 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 801 117,86

4 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM M3 535,200 145,00 77 604,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0*0.1=535,200 [A] 
Celkem: A=535,200 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

60 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 
DOPRAVA tkm 70 646,400 1,00 70 646,40 2019_OTSKP

hmotnost 2,4 t/m3   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 113138  
892*6,0*0.1*2,4=1284.48 t 
55*1284,48=70 646,400 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 
jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

3 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 1 605,600 109,00 175 010,40 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0*0.3=1 605,600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 535,200 456,00 244 051,20 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0*0.1=535,200 [A] 
Celkem: A=535,200 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 535,200 89,00 47 632,80 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
0,3*2*892=535,200 [A]

A066_20_III
_ZV
HZV

SO 103
SO 103a

MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 37,304 262,00 9 773,65 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Pro nové uliční vpusti    
(délka*šířka*průměrná výška)   
 1,0*1,0*1,3*22=28,600 [A] 
Lapač splaven 
1,70*1,6*1,6*2=8,704 [B] 
Celkem: A+B=37,304 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 320,570 211,00 67 640,27 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
0,5*0,5*0,6*892=133,800 [A] 
0,5*0,5*0,6*892=133,800 [B] 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
(4,40+4,10+4,20+4,10+4,40+4,20+4,20+4,20+4,10)*0,6*0,9=36,014 [C] 
levá strana 
(0,5+1,0+1,0+1,25+0,9+1,40+1,0+1,0+1,16)*0,6*0,9=8,676 [D] 
Přípojky lapač splavenin.  
km 6,049 00 vlevo 
6,0*0,6*1,0=3,600 [E] 
km 6,100 00 vpravo 
7,80*0,6*1,0=4,680 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=320,570 [G]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,740 911,00 50 779,14 2019_OTSKP



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
((4,40+4,10+4,20+4,10+4,40+4,20+4,20+4,20+4,10)*0,6*0,9)-
(36,014*(3,14*0,1*0,1))=34,883 [C] 
levá strana 
((0,5+1,0+1,0+1,25+0,9+1,40+1,0+1,0+1,16)*0,6*0,9)-(8,676*(3,14*0,1*0,1))=8,404 
[D] 
Přípojky lapač splavenin.  
km 6,049 00 vlevo 
(6,0*0,6*1,0)-(6,0*(3,14*0,15*0,15))=3,176 [E] 
km 6,100 00 vpravo 
7,80*0,6*1,0-(7,80*(3,14*0,15*0,15))=4,129 [F] 
Obsyp UV 
2*0,3*0,3*1,3*22=5,148 [G] 
Celkem: C+D+E+F+G=55,740 [H]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 798,000 10,00 57 980,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
KM 6,000 - 6892 
[délka*prům.šíř]  
892*6,50=5 798,000 [A] 
Celkem: A=5 798,000 [B]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 879 155,20
23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 784,000 392,00 699 328,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
2*892=1 784,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň 
a zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 281,600 42,00 179 827,20 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Drenáž 
2*2,4*892=4 281,600 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 Komunikace 5 668 303,20
9 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 5 976,400 228,00 1 362 619,20 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,70=5 976,400 [A] 
Celkem: A=5 976,400 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 5 798,000 174,00 1 008 852,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,50=5 798,000 [A] 
Celkem: A=5 798,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

62 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 352,000 9,00 48 168,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0=5 352,000 [A] 
Celkem: A=5 352,000 [B]



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

63 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 5 352,000 13,00 69 576,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0=5 352,000 [A] 
Celkem: A=5 352,000 [B]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

6 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 5 352,000 175,00 936 600,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0=5 352,000 [A] 
Celkem: A=5 352,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 352,000 197,00 1 054 344,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0=5 352,000 [A] 
Celkem: A=5 352,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 5 352,000 222,00 1 188 144,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
892*6,0=5 352,000 [A] 
Celkem: A=5 352,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 211 659,92
13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 47,110 372,00 17 524,92 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
přípojky uličních vpustí 
pravá strana 
4,40+4,10+4,20+4,10+4,40+4,20+4,20+4,20+4,10=37,900 [A] 
levá strana 
0,5+1,0+1,0+1,25+0,9+1,40+1,0+1,0+1,16=9,210 [B] 
celkem 
Celkem: A+B=47,110 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

26 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 13,800 765,00 10 557,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
Přípojky lapač splavenin 
Potrubí SN 16, DN 300.  
km 6,049 00 vlevo 
6,0=6,000 [A] 
km 6,100 00 vpravo 
7,80=7,800 [B] 
Celkem: A+B=13,800 [C]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 22,000 5 294,00 116 468,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
22=22,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

15 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 2,000 33 555,00 67 110,00 2019_OTSKP
Lapač
Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- mříže s rámem, koše na bahno,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 1 401 917,25
22 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 5 500,00 66 000,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
12=12,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

48 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 13,000 1 350,00 17 550,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
13=13,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

49 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 1 150,00 14 950,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
13=13,000 [A]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 223,000 85,00 18 955,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*892*0,125=223,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 223,000 225,00 50 175,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*892*0,125=223,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

10 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 784,000 445,00 793 880,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2*892=1 784,000 [A] 
Celkem: A=1 784,000 [B]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 74,750 2 051,00 153 312,25 2019_OTSKP



Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
2,3*0,5*65=74,750 [A]

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

19 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 65,000 4 271,00 277 615,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
65,00=65,000 [A]

položka zahrnuje:  
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,000 1 896,00 9 480,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3, D1.1-7 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. 
5=5,000 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 103b 1 715 048,40

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 129 875,20
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 638,400 28,00 129 875,20 2019_OTSKP

hmotnost 2,0/m3.   
Objem*přepočet na tuny  
 
Položka č. 123838 Odkopávky pro spod stavbu:    
892*6,50*0,4*2,0=4 638,400 [A] 
Celkem: A=4 638,400 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 428 627,20
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 319,200 89,00 206 408,80 2019_OTSKP

KM 6,000 - 6892 
[délka*prům.šíř.*prům.tl.]  
892*6,50*0,4=2 319,200 [A] 
Celkem: A=2 319,200 [B]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 319,200 502,00 1 164 238,40 2019_OTSKP

KM 6,000 - 6892 
[délka*prům.šíř.*prům.tl.]  
892*6,50*0,4=2 319,200 [A] 
Celkem: A=2 319,200 [B]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 798,000 10,00 57 980,00 2019_OTSKP

KM 6,000 - 6892 
[délka*prům.šíř]  
892*6,50=5 798,000 [A] 
Celkem: A=5 798,000 [B]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

2 Základy 156 546,00
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 5 798,000 27,00 156 546,00 2019_OTSKP

KM 6,000 - 6892 
[délka*prům.šíř.]  
892*6,50=5 798,000 [A] 
Celkem: A=5 798,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

A066_20_III
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MJ Množství
Jednotková cena Cenová 

soustava
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 202 3 310 197,63

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: Opěrná zeď v obci Křenov

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 25 555,60
54 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 912,700 28,00 25 555,60 2019_OTSKP

Zemina a kamení, objemová hmotnost 2 t/m3.  
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem.
kamenná suť a zemina 2 t/m3 
 
souvisí s pol. 
 
 
131738   456,35=456,350 [B] 
 
Celkem: B=456,350 [C] 
 
přepočet m3 na tuny 
 
C*2=912,700 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 229 858,80
51 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 200,000 75,00 15 000,00 2019_OTSKP

bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI 
čerpání vody ze stavební jámy (hod) 
200=200,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.1)
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízení

48 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, odvoz na skládku dle určení zhotovitele M3 456,350 432,00 197 143,20 2019_OTSKP

výkopy 
 
 
(plocha řezuxdélka) 
456,35=456,350 [A] 
 
(viz příloha D.2.4) 
 
poplatky za skládku viz pol.014102.1
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

47 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,635 560,00 17 715,60 2019_OTSKP

ochranný zásyp pro těsnicí folii PE, těžený štěrk fr.0-4 
šířkaxdélkaxtloušťka 
1,85*57*0.3=31,635 [A] 
 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 415 130,62
45 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,420 2 411,00 8 245,62 2019_OTSKP

lože pro drenáž za rubem opěry 
šířkaxvýškaxdélka 
0.25*0.24*57=3,420 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 14,377 25 000,00 359 425,00 2018_OTSKP
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava



dočasné záporové pažení - beraněné profily HEB 240 á 2 m 
 
jednotková hmotnost HEB 240 kg/m 83,2=83,200 [A] 
 
početxdélkaxjedn.hmotnostxpřepočet na tuny 
 
zápory HEB 240 (1*4+8*5+7*6+10*5+2*4)*0,0832=11,981 [B] 
 
drobný nevykázaný materiál 20% (B)*0,2=2,396 [F] 
 
CELKEM:  B+F=14,377 [G] 
 
 
(viz přílohy D.2.4)
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 
včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 
Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 135,600 350,00 47 460,00 2018_OTSKP

plocha výdřevy záporového pažení 
 
šířkaxvýška 
 
135,6=135,600 [A] 
 
(viz přílohy D.2.4)
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 
odstranění

3 Svislé konstrukce 1 764 945,66
36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,400 8 946,00 101 984,40 2019_OTSKP

C30/37 XF4,XD3,XC4  souvisí s pol.317365 
 
plocha v příčném řezuxdélka 
 
0.2*57=11,400 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,280 36 500,00 83 220,00 2019_OTSKP

souvisí s pol.317325 
 
distanční tělíska betonová 
kubatura betonu x hmotnost výztuže v římse jednotková x převod kg na tuny 
 
11,4*200*0.001=2,280 [A] 
 
(viz příloha D.2.1)
položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

62 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 111,117 5 092,00 565 807,76 2019_OTSKP

základ zdi C 25/30 XA1,XC4,XD3 a dřík zdi C 25/30 XF2, XD3,XC4 
 
základ - tloušťkaxšířkaxdélka   1*4+(1+1.22)/2*5+1.22*48+1.22*0.4*4=70,062 [A] 
DŘÍK - tloušťkaxdélkaxvýška 0,35*117,3=41,055 [C] 
 
 
Celkem: A+C=111,117 [D] 
(viz příloha D.2.5)



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

50 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 27,779 36 500,00 1 013 933,50 2019_OTSKP

distanční tělíska betonová 
kubatura betonu x hmotnost výztuže v římse jednotková x převod kg na tuny 
 
111,117*250*0.001=27,779 [A] 
 
(viz příloha D.2.7)
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 349 304,65
28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 27,254 2 239,00 61 021,71 2019_OTSKP

podkladní beton základu X0 
tl.100 mm 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0.1*(3.9*(4.6+5+0.6)+4.4*(48.6+2.5+3*0.6))=27,254 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 17,625 2 435,00 42 916,88 2019_OTSKP

pod drenážní  beton za rubem opěry a pod římsu 
plocha řezuxdélka 
 
0.1*0.25*57+0.25*64.8=17,625 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,358 2 599,00 16 524,44 2019_OTSKP

pro lomový kámen - zpevnění 
beton C25/30 XF2 tl.0.1m 
souvisí s pol.465512,  
 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0.094*57+(6+4)*0.5*0.2=6,358 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 26,492 672,00 17 802,62 2019_OTSKP

ŠP lože tl.100 mm pod dlažbu z lomového kamene a pod základ 
souvisí s pol.451314, 
plocha příčného řezuxdélka 
 
lože pod základ, těžený štěrk fr.0-4 
šířkaxdélkaxtloušťka 
(3.7*(4.6+5+0.6)+4.2*(48.6+2.5+3*0.6))*0,1=25,992 [B] 
 
lože pod kámen do betonu mimo zeď, těžený štěrk fr.0-4 
plochaxtloušťka 
(6+4)*0,5*0,1=0,500 [C] 
 
Celkem: B+C=26,492 [D] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,9 M3 246,340 770,00 189 681,80 2019_OTSKP

hutněný zásyp ŠD třídy A drcený fr.0-128 (Id=0.85-0.9) 
plocha řezuxprům.délka 
120,45=120,450 [A] 
 
hutněný zásyp  ŠD třídy A drcený fr.0-32 (Id=0.9) 
šířkaxvýškaxprům.délka 
125,89=125,890 [B] 
 
Celkem: A+B=246,340 [C] 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,990 4 280,00 21 357,20 2019_OTSKP

lomový kámen (žula) tl.200 mm s ložem pol.451314 
 
 
plocha příčného řezuxdélka 
 
0.07*57+(6+4)*0.5*0.2=4,990 [A] 
 
 
 
souvisí s pol.451314 
 
 
(viz příloha D.2.4)



položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 293 280,67
20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 1 080,660 121,00 130 759,86 2019_OTSKP

souvisí s pol.711509 
 
most - izolační systém nátěrový ALP+2xALN 
ALP - asfaltový lak penetrační - (0.4 kg/m2) 
ALN - asfaltový lak nátěrový - (0.4kg/m2) 2 vrstvy 
 
plocha pod izolačními pásy 
 
délkaxšířka 
0.35*57+51.8=71,750 [E] 
 
 
plocha jen pro nátěry  
počet vrstevxvýškaxšířka 
 
3*((0.4*2+0.8+1.5-0.4)*(4+2.5)+(0.4*2+1.5+1.3-
0.4)*(48+2.5)+2.3*0.46*3+0.35*1.5+2.8*0.46*7+0.35*1.3+50.5+(50.5+66.9))=1 
080,660 [F] 
 
 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

19 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 125,400 227,00 28 465,80 2019_OTSKP

folie PE tl.2 mm do těsnicí vrstvy za opěrou se zatažením pod drenážní trubku, 
zatažení za přechodovou oblast o 0.5 m 
šířkaxdélkaxpočet 
2,2*57=125,400 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 71,750 563,00 40 395,25 2019_OTSKP

hydroizolace pod římsou na svislých plochách  
 
délkaxšířka 
 
0.35*57+51.8=71,750 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 431,970 88,00 38 013,36 2019_OTSKP

- ochranná geotextilie 600g/m2 pro izolační systém nátěrový 
plocha pro ochranu izolace 
výškaxdélkaxpočet 
 
(0.4*2+0.8+1.5-0.4)*(4+2.5)+(0.4*2+1.5+1.3-
0.4)*(48+2.5)+2.3*0.46*3+0.35*1.5+2.8*0.46*7+0.35*1.3+50.5+(50.5+66.9)=360,220 
[A] 
 
systém asfaltových pásů 
0.35*57+51.8=71,750 [B] 
 
Celkem: A+B=431,970 [C] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

64 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 66,900 340,00 22 746,00 2019_OTSKP



pohledové plochy dříku  
 
 
dřík - obvodxdélka  
 
66,9=66,900 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

63 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 74,100 444,00 32 900,40 2019_OTSKP

pohledové plochy říms  
 
 
římsy - obvodxdélka  
 
1,3*57=74,100 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 15 091,80
11 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 5,160 605,00 3 121,80 2019_OTSKP

prostup pro odvodnění zdi 
HDPE  trubka DN 180 tl.11 mm, s límcem-příruba min.průměr 400x5 (viz detaily) pro 
odvodnění skrz opěru 
6*0,5=3,000 [A] 
prostup pro odvodnění zdi 
trubka PVC DN 210 tl.5 mm - vložená do bednění 
6*0.36=2,160 [B] 
Celkem: A+B=5,160 [C] 
 
(viz příloha D.2.4)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 57,000 210,00 11 970,00 2019_OTSKP

drenážní trubka PE DN150 za rubem zdi  
délka 
13+44=57,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 217 029,83
63 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 57,000 3 200,00 182 400,00 2019_OTSKP

mostní zábradlí se svislou výplní kotveno do římsy pomocí chemických kotevpřes 
patní desku 
 
57=57,000 [A] 
 
 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

4 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 76,000 313,00 23 788,00 2019_OTSKP

obrubník silniční (250/150/1000) s náběhy C25/30 XF4,XD3,XC4  
do bet.lože min.C16/20 XA1,XF1,XC2 
 
počet*délka 
56+2*(6+4)=76,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 57,000 84,00 4 788,00 2019_OTSKP



řezání drážky pro zálivku u obruby v obrusné vrstvě 
profil drážky 0,015*0,04 m 
početxdélka říms a obrub 
1*57=57,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

10 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 1,080 121,00 130,68 2019_OTSKP

výplň dilatační spáry tl. 20 mm 
 
výškaxdélka (m2) 
0,27*0,8*5=1,080 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

9 931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 7,850 239,00 1 876,15 2019_OTSKP

uzavírací pryžový profil dilatační spáry římsy 
délkaxpočet 
(0,8+0,25+0,25+0,27)*5=7,850 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

7 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 57,000 71,00 4 047,00 2019_OTSKP

těsnicí zálivka podél obruby v obrusné vrstvě 
profil drážky 0,015*0,04 m 
početxdélka říms a obrub 
1*57=57,000 [A] 
 
(viz příloha D.2.4)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 301 14 736 420,55

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KŘENOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 340 267,20
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T 11 233,320 28,00 314 532,96 2019_OTSKP

2,0t/m3
z položky 131738 
168,5*2=337,000 [A] 
z položky 132738 
2842,84*2=5 685,680 [B] 
z položky 132838 
2239,72*2=4 479,440 [C] 
z položky 133738 
272,8*2=545,600 [D] 
z položky 133838 
92,8*2=185,600 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=11 233,320 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - NESTMELENÉ KAMENIVO, ŠTĚRK T 208,278 80,00 16 662,24 2019_OTSKP
1,9t/m3
z položky 113328 
109,62*1,9=208,278 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT T 36,288 250,00 9 072,00 2019_OTSKP
2,4t/m3
z položky 113138 
15,12*2,4=36,288 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 9 983 544,59
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 587,600 28,00 16 452,80 2019_OTSKP

STOKA 1 
170*1,4=238,000 [A] 
9*1,4=12,600 [B] 
VSAKOVACÍ PROSTOR 
337=337,000 [C] 
Celkem: A+B+C=587,600 [D] 
D.3.2 SITUACE
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE M3 15,120 474,00 7 166,88 2019_OTSKP

asfaltové plochy 
72*1,4*0,15=15,120 [A] 
D.3.2 SITUACE

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE M3 109,620 474,00 51 959,88 2019_OTSKP

asfaltové plochy 
72*1,4*0,35=35,280 [A] 
štěrkové plochy 
177*1,4*0,3=74,340 [B] 
Celkem: A+B=109,620 [C] 
D.3.2 SITUACE

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 59,030 53,00 3 128,59 2019_OTSKP

STOKA 1 
170*1,4*0,1=23,800 [A] 
9*1,7*0,1=1,530 [B] 
VSAKOVACÍ PROSTOR 
337*0,1=33,700 [C] 
Celkem: A+B+C=59,030 [D] 
D.3.2 SITUACE

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 
ZHOTOVITELE M3 168,500 484,00 81 554,00 2019_OTSKP

VSAKOVACÍ PROSTOR 
337*0,5=168,500 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

A066_20_III
_ZV
HZV

SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava



9 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 
URČENÍ ZHOTOVITELE M3 2 842,840 897,00 2 550 027,48 2019_OTSKP

923*1,4*2,2=2 842,840 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

10 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 
URČENÍ ZHOTOVITELE M3 2 239,720 1 258,00 2 817 567,76 2019_OTSKP

421*1,4*3,8=2 239,720 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

11 133738
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 
ZHOTOVITELE M3 272,800 916,00 249 884,80 2019_OTSKP

31*(2*2*2,2)=272,800 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

12 133838
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 
ZHOTOVITELE M3 92,800 3 543,00 328 790,40 2019_OTSKP

4*(2*2*5,8)=92,800 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 833,680 748,00 2 867 592,64 2019_OTSKP

STOKA 1 
štěrk 0-63 
potrubí 
421*1,4*3=1 768,200 [A] 
923*1,4*1,4=1 809,080 [B] 
šachty 
4*(1*1*5,7)=22,800 [C] 
31*(1*1*2,1)=65,100 [D] 
 
VSAKOVACÍ PROSTOR 
štěrk 16-32 
337*0,5=168,500 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=3 833,680 [F]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 317,120 753,00 991 791,36 2019_OTSKP
štěrkopísek 0-32mm
1344*1,4*0,7=1 317,120 [A] 
D.3.4. VZOROVÉ ŘEZY
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 587,600 16,00 9 401,60 2019_OTSKP

STOKA 1 
170*1,4=238,000 [A] 
9*1,4=12,600 [B] 
VSAKOVACÍ PROSTOR 
337=337,000 [C] 
Celkem: A+B+C=587,600 [D] 
D.3.2 SITUACE
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 587,600 14,00 8 226,40 2019_OTSKP

STOKA 1 
170*1,4=238,000 [A] 
9*1,4=12,600 [B] 
VSAKOVACÍ PROSTOR 
337=337,000 [C] 
Celkem: A+B+C=587,600 [D] 
D.3.2 SITUACE
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, 
to vše bez ohledu na sklon terénu

4 Vodorovné konstrukce 175 235,42
17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 202,157 753,00 152 224,22 2019_OTSKP

štěrkopísek 0-16



potrubí 
1343,98*1,4*0,1=188,157 [A] 
šachty 
35*2*2*0,1=14,000 [B] 
Celkem: A+B=202,157 [C] 
D.3.4. VZOROVÉ ŘEZY
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 4 794,00 23 011,20 2019_OTSKP

výtokový objekt 
2*4*0,6=4,800 [A] 
D.3.2 SITUACE
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 236 639,34
19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 109,620 1 163,00 127 488,06 2019_OTSKP

asfaltové plochy 
72*1,4*0,35=35,280 [A] 
štěrkové plochy 
177*1,4*0,3=74,340 [B] 
Celkem: A+B=109,620 [C] 
D.3.2 SITUACE
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 100,800 16,00 1 612,80 2019_OTSKP

asfaltové plochy 
72*1,4=100,800 [A] 
D.3.2 SITUACE
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

20 5774AG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ M3 5,040 6 659,00 33 561,36 2019_OTSKP

asfaltové plochy 
72*1,4*0,05=5,040 [A] 
D.3.2 SITUACE

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 
vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

21 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 10,080 7 339,00 73 977,12 2019_OTSKP

asfaltové plochy 
72*1,4*0,1=10,080 [A] 
D.3.2 SITUACE

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 
vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

8 Potrubí 3 988 014,00
22 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1 344,000 1 671,00 2 245 824,00 2019_OTSKP

PP DN400 SN16
1344=1 344,000 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 31,000 23 796,00 737 676,00 2019_OTSKP



31=31,000 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

24 896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 4,000 105 000,00 420 000,00 2019_OTSKP
čedičový obklad 360°
4=4,000 [A] 
D.3.2 SITUACE 
D.3.3 PODÉLNÝ PROFIL
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové 
dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní 
vrstvu (z kameniva nebo betonu)  
- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření  
- předepsané podkladní konstrukce

25 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 1 344,000 16,00 21 504,00 2019_OTSKP

1344=1 344,000 [A] 
D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

26 8996121 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET KUS 35,000 918,00 32 130,00 2019_OTSKP

35=35,000 [A] 
D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

27 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 1 344,000 292,00 392 448,00 2019_OTSKP

1344=1 344,000 [A] 
D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 1 344,000 103,00 138 432,00 2019_OTSKP
kamerové zkoušky
1344=1 344,000 [A] 
D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 
DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce 12 720,00
29 9181B5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 KUS 1,000 12 720,00 12 720,00 2019_OTSKP

výtokový objekt 
1=1,000 [A] 
D.3.2 SITUACE

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- dodání a osazení výztuže,  
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
Nezahrnuje zábradlí.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 801 5 709,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 368,00
3 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU KUS 3,000 456,00 1 368,00 2019_OTSKP

Poplatek za uložení pařezu na příslušnou skládku
3=3,000 [A] 
Celkem: A=3,000 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 4 341,00
2 112148 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM KUS 3,000 340,00 1 020,00 2019_OTSKP

Strom 
P208,P209,P210 
3=3,000 [A] 
Celkem: A=3,000 [B]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m 
nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

1 112218 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM KUS 3,000 1 107,00 3 321,00 2019_OTSKP

Strom 
P208,P209,P210 
3=3,000 [A] 
Celkem: A=3,000 [B]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je 
uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 
změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.  
Položka zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech.
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 001 528 300,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 528 300,00
12 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 100 000,00 100 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikací
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP
Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Blíže bude specifikováno 
investorem.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 48 000,00 48 000,00 2019_OTSKP
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.   
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.  
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Sdělovací 
kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. 
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 
objektech, včetně dočasného statického zajištění sloupů nadzemního vedení po dobu 
realizace rekonstrukce komunikace. 
Položka zahrnuje potřebné zaměření pro zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP
Pamětní deska  - místo realizace bude nejdéle k datu převzetí dokončené stavb. Místo 
bude definováno investorem stavby. Položka obsahuje dodávku, ozasení a montáž 
pamětní desky 0,3*0,4 dle pravidel Irop, provedení z odolného materiálu  zajišťující 
životnost desky a písma  min. 5 let.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS KPL 1,000 125 000,00 125 000,00 2019_OTSKP
V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 
stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb.   
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů.   
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a elektronické podobě
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 195 000,00 195 000,00 2019_OTSKP
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 
zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 
stanovených zadávací dokumentací.   
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 
5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a 
prací nutných ke stavbě objektu.   
Součástí je předání dokumentace v tištěné podoběa předání v elektonické podobě 
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  
Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských 
opatření.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2019_OTSKP
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána ve 
vyhotovení a v termínu dle potřeb investora.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 300,00 10 300,00 2019_OTSKP
Průběžné provedení fotodokumentace během provádě stavby, po dokončení předno 
na CD. Blíže bude specifikováno investorem.
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

18 029511 d OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTU A NEMOVITOSTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2019_OTSKP
Zhotovení pasportu objektů a nemovitostí podél trasy stavby. 
Položka obsahuje: 
- pasport stávajících objektů a nemovistostí podél trasy stavby (před stavbou a po 
stavbě) 
- fotodokumentace 
- projekční práce (zhotovení pasportu) 
- kompletační práce ( počet výtisků dle zadání objednatele)
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

17 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 2019_OTSKP

Odborný dozor geologa 
Odborný dozor geologa včetně ověření předpokladů typu a skladby podloží a 
obnaženého podzákladí zjištěné změny koordinovat s úpravou navržených konstrukcí.  
Pro nové zdi, kanalizaci a aktivní zónu komunikace na celou stavbu.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2019_OTSKP
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Jednotková cena

Cenová soustava



Informační tabule (billboard), specifikace :   
Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o 
min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po 
celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně 
ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a 
způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením 
realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému 
uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná 
povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 103 367 610,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ KŘENOV - SJEZDY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 164,00
1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 363,000 28,00 10 164,00 2019_OTSKP

Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. 
Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 
úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.
Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:   
Objem*přepočet na tuny   
Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky:  
 
(355+250)*0,3*2=363,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 58 806,00

15 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 181,500 274,00 49 731,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1 
Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně 
(355+250)*0,3=181,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 605,000 15,00 9 075,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni viz.vzorové příčné řezy. 
(355+250)=605,000 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 298 640,00
21 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 250,000 174,00 43 500,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  
ZTKP, TKP, TP a ČSN. 
štěrkodrť typ B frakce 0-32 
250=250,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 355,000 183,00 64 965,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle  
ZTKP, TKP, TP a ČSN. 
štěrkodrť typ B frakce 0-32 
355=355,000 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 250,000 72,00 18 000,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
250=250,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 710,000 16,00 11 360,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÉHO SJEZDU   
spoj.postřik 0,20 kg/m2, dle PD   
Včetně odstranění nečistot z vozovky před postřikem.   
355+355=710,000 [J]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 355,000 140,00 49 700,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
ACO 11+ (40 mm)   
KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE   
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
 
355=355,000 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 355,000 175,00 62 125,00 2019_OTSKP
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Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
KCE "Z2"  - OBNOVENÍ ZPEVNĚNÝCH SJEZDŮ   
ACO 11+ (50 mm)   
355=355,000 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 355,000 138,00 48 990,00 2019_OTSKP

Viz.výkres C.3.1-8, D.1.3.1,2 
ACO 16+ (50 mm)   
KCE  "D" - MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE   
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.   
355=355,000 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 402 40 000,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH ÚPRAV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 000,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

A066_20_III
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Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 901 207 480,00

Objekt: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ AKTIVITA PROJEKTU
Rozpočet: SO 901 DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 500,00
14 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00 2019_OTSKP

Zajištění kvalifikovaných osob na řízení provozu
náklady spojené z vyznačením objízdných trasa 
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 204 980,00
3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 13,000 50,00 650,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
Zrušení platnosti IS3a 1+1=2,000 [A]      
Zrušení platnosti IS3b1+1=2,000 [B]   
Zrušení platnosti IS3c 1+ 1=2,000 [C] 
Objézná trasa pro OV 
Zrušení platnosti IS3a 1=1,000 [D]      
Zrušení platnosti IS3b1+1+1=3,000 [E]   
Zrušení platnosti IS3c 1+ 1+1=3,000 [F]  
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 
bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 
otočení značky) a jeho následné odstranění

1 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 160,000 50,00 8 000,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
B1-1=1,000 [A]  
B4-1=1,000 [B]  
B24a-1=1,000 [C]  
E3a- 5=5,000 [D]  
E7b-1=1,000 [E]  
E9-9=9,000 [F]  
E13-5=5,000 [G]  
IP10a-2=2,000 [H] 
IP10b-3=3,000 [I]  
IP22-13=13,000 [J]  
IS11a-2=2,000 [K]  
IS11b-8=8,000 [L]  
IS11c-22=22,000 [M] 
Objézná trasa pro OV 
B1-1=1,000 [O]  
E3a-13=13,000 [P]  
E13-1=1,000 [Q]  
IP10a-5=5,000 [R]  
IP10b-8=8,000 [S]  
IP22-13=13,000 [T]  
IS11b-5=5,000 [U]  
IS11c-41=41,000 [V] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V=160,000 [W]

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 160,000 40,00 6 400,00 2019_OTSKP

Objézná trasa pro NV 
B1-1=1,000 [A]  
B4-1=1,000 [B]  
B24a-1=1,000 [C]  
E3a- 5=5,000 [D]  
E7b-1=1,000 [E]  
E9-9=9,000 [F]  
E13-5=5,000 [G]  
IP10a-2=2,000 [H] 
IP10b-3=3,000 [I]  
IP22-13=13,000 [J]  
IS11a-2=2,000 [K]  
IS11b-8=8,000 [L]  
IS11c-22=22,000 [M] 
Objézná trasa pro OV 
B1-1=1,000 [O]  
E3a-13=13,000 [P]  
E13-1=1,000 [Q]  
IP10a-5=5,000 [R]  
IP10b-8=8,000 [S]  
IP22-13=13,000 [T]  
IS11b-5=5,000 [U]  
IS11c-41=41,000 [V] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V=160,000 [W]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

11 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 23 850,000 5,00 119 250,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
159*30*5=23 850,000 [A] 
Celkem: A=23 850,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

5 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 10,000 90,00 900,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2*5=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 10,000 60,00 600,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2*5=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

10 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 500,000 45,00 67 500,00 2019_OTSKP
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počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
10*30*5=1 500,000 [A] 
Celkem: A=1 500,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

7 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 50,00 100,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

6 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 40,00 80,00 2019_OTSKP

Příčná uzávěra 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]
položka zahrnuje:  
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

8 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 5,00 1 500,00 2019_OTSKP

počet*den*počet měsíců 
Příčná uzávěra 
2*30*5=300,000 [A] 
Celkem: A=300,000 [B]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 001 157 300,00

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ  POLOŽKY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 157 300,00
1 01400 POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA KPL 1,000 126 400,00 126 400,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A]
zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 30 900,00 30 900,00 2019_OTSKP

1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

A066_20_III
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Firma: DIK

Soupis prací objektu
Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - III. ETAPASO 901c 1 203 840,00

Objekt: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 901 SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 946 880,00
1 113743 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2 1 760,000 538,00 946 880,00 2019_OTSKP

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora  
Včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Za uložení 
asfaltového recyklátu nebude účtováno skládkovné.
35200*0,05=1 760,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 Komunikace 256 960,00
3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 760,000 9,00 15 840,00 2019_OTSKP

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
35200*0,05=1 760,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

2 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 760,000 137,00 241 120,00 2019_OTSKP
položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
35200*0,05=1 760,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

A066_20_III
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Harmonogram
stavba : Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s III/368 (I až III Etapa)
Doba realizace: 346 kalendářních dnů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Etapa I

SO 101 Komunikace

Přípravné práce a frézování vozovky

Zemní práce a výměna aktivní zony

Odvodnění

Pokládka nestmelených vrstev vozovky

Osazení silničních obrubníků

Pokládka živičných vrstev 

Dokončující práce

So 201 Opěrná stěna

SO 402 Ochrana stávajících inženýrských sítí

SO 801 Kácení stromů

SO 901 DIO a oprava objízdných tras

Etapa II

So 102 Komunikace

Přípravné práce a frézování vozovky

Sanace krajů vozovky a zemní práce

Odvodnění (trubní propustky)

Recyklace za studena

Osazení silničních obrubníků

Pokládka živičných vrstev 

Dokončující práce

SO 801 Kácení stromů

SO 802 výsadba náhradní zeleně

SO 402 Ochrana stávajících inženýrských sítí

SO 901 DIO a oprava objízdných tras

Etapa III

So 103 Komunikace
Přípravné práce a frézování vozovky
Zemní práce a výměna aktivní zony
Odvodnění
Pokládka nestmelených vrstev vozovky
Osazení silničních obrubníků
Pokládka živičných vrstev 
Dokončující práce
So 202 Opěrná stěna
SO 301 Kanalizace
SO 402 Ochrana stávajících inženýrských sítí
SO 801 Kácení stromů
SO 901 DIO a oprava objízdných tras

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
Etapa I
SO 101 Komunikace
Přípravné práce a frézování vozovky
Zemní práce a výměna aktivní zony
Odvodnění
Pokládka nestmelených vrstev vozovky
Osazení silničních obrubníků
Pokládka živičných vrstev 
Dokončující práce
So 201 Opěrná stěna
SO 402 Ochrana stávajících inženýrských sítí
SO 801 Kácení stromů
SO 901 DIO a oprava objízdných tras
Etapa II
So 102 Komunikace
Přípravné práce a frézování vozovky
Sanace krajů vozovky a zemní práce
Odvodnění (trubní propustky)
Recyklace za studena
Osazení silničních obrubníků
Pokládka živičných vrstev 
Dokončující práce
SO 801 Kácení stromů
SO 802 výsadba náhradní zeleně
SO 402 Ochrana stávajících inženýrských sítí
SO 901 DIO a oprava objízdných tras
Etapa III
So 103 Komunikace
Přípravné práce a frézování vozovky
Zemní práce a výměna aktivní zony
Odvodnění
Pokládka nestmelených vrstev vozovky
Osazení silničních obrubníků
Pokládka živičných vrstev 
Dokončující práce
So 202 Opěrná stěna
SO 301 Kanalizace
SO 402 Ochrana stávajících inženýrských sítí
SO 801 Kácení stromů
SO 901 DIO a oprava objízdných tras



74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346



164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
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Příloha č. 4a ke smlouvě č. OR/21/72482 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu:  ,,Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov  
      křižovatka s II/368 - I. etapa“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012855 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 91, vybrané úseky silnic II. a III. třídy 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Manažer projektu: Ing. Monika Pilařová, tel. 724 652 027, monika.pilarova@pardubickykraj.cz 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně 
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací 
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu 
bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem 
dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu 
kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o 
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti 
projektu. 

7) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
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orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 
použita pro úschovu tato lhůta. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období. 
Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před 
zahájením fyzické realizace. 

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou 
fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované 
komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který 
bude instalován po celou dobu realizace projektu. 

b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu. 

c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o 
minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna 
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do 
stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a 
podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich 
vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu. 

d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá 
objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na 
webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stále pamětní desky 
musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu. 

12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů 
dostupných pro výzvu č. 91, viz: 
 

https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-91-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-
tridy-III 
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Příloha č. 4b ke smlouvě č. OR/21/72482 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu:  ,,Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov  
      křižovatka s II/368 - II. etapa“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012844 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 91, vybrané úseky silnic II. a III. třídy 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Manažer projektu: Ing. Monika Pilařová, tel. 724 652 027, monika.pilarova@pardubickykraj.cz 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně 
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací 
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu 
bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem 
dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu 
kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o 
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti 
projektu. 

7) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
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orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 
použita pro úschovu tato lhůta. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období. 
Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před 
zahájením fyzické realizace. 

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou 
fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované 
komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který 
bude instalován po celou dobu realizace projektu. 

b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu. 

c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o 
minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna 
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do 
stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a 
podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich 
vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu. 

d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá 
objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na 
webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stále pamětní desky 
musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu. 

12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů 
dostupných pro výzvu č. 91, viz: 
 

https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-91-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-
tridy-III 
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Příloha č. 4c ke smlouvě č. OR/21/72482 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu:  ,,Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov  
      křižovatka s II/368 - III. etapa“ 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012858 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 91, vybrané úseky silnic II. a III. třídy 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Manažer projektu: Ing. Monika Pilařová, tel. 724 652 027, monika.pilarova@pardubickykraj.cz 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně 
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací 
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu 
bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem 
dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu 
kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o 
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti 
projektu. 

7) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
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orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 
použita pro úschovu tato lhůta. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období. 
Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před 
zahájením fyzické realizace. 

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou 
fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované 
komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který 
bude instalován po celou dobu realizace projektu. 

b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu. 

c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o 
minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna 
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do 
stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a 
podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich 
vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu. 

d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá 
objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na 
webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stále pamětní desky 
musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu. 

12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů 
dostupných pro výzvu č. 91, viz: 
 

https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-91-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-
tridy-III 
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Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, 
vyplývající z uzavřených smluv 

Objednatel Pardubický kraj (dále jen Pk) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této 
smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným 
stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny 
podmínky vlastníků pozemků plynoucích ze smluv, případně písemných souhlasů vlastníků 
se stavebním záměrem, jejichž splnění zajišťuje objednatel  a které se tak zhotovitel 
zavazuje dodržovat a plnit: 

 
1) S/OM/3363/18/ZŠ 
    
    
 

- bude zachován přístup na pozemek během celé realizace stavby a vlastníkovi sdělen 
kontakt na zhotovitele ohledně případné domluvy o časového průběhu prací 
(jakubklima26@yahoo.co.uk), protože plánuje výstavbu rodinného domu  
 
 

2)  S/OM/3364/18/ZŠ 
     
      vlastník pozemků označených jako st. p. č. 78/1 (trvalý zábor 40 m2), p. p. č. 166 (trvalý  
      zábor 66 m2),  p. p. č. 1055/18 (trvalý zábor 7 m2) a p. p. č. 1140 (trvalý zábor 7 m2)    
      v k.ú.Pohledy 
 

- vlastník podepsal pouze souhlas se stavebním záměrem, smlouvu odmítl podepsat 
- doporučení pro zhotovitele v průběhu prací v blízkosti jeho nemovitostí vlastníka 

kontaktovat (lb.tamele@gmail.com), silnice je v těsné blízkosti domu, vlastník má 
obavy z průniku vody a bahna a navýšením dopravní zátěže po modernizaci, 
projektant námitku odmítl první námitku s ohledem na stávající silniční betonovou 
obrubu s výškou podstupnice + 0,10 m vůči vozovce, svod povrchových vod 
z vozovky je zajištěn silničními obrubami do uličních vpustí  

 
 
3)  S/OM/3361/18/ZŠ 
     
      vlastník pozemku označeného jako p. p. č. 86 (trvalý zábor 25 m2)  v k. ú. Pohledy  
  

- pohlídat při realizaci stavby rozsah poškození stávajícího živého plotu, který v rámci 
stavebních prací bude nutné případně odstranit – včas oznámit stavebníkovi pro 
ocenění hodnoty zničených trvalých porostů a náhrady škody pro vlastníka,  

- osadit ochranu proti znečišťování nemovitosti vlastníka v důsledku provozu na silnici  
- upravit v rámci stavby vjezd do dvora a odvodnění silnice. 

 
 
4)  S/OM/3659/18/ZŠ 
     
      vlastník pozemků označených jako p. p. č. 161 (trvalý zábor 15 m2) a p.p. č. 1152 (trvalý    
      zábor 54 m2) v k. ú. Pohledy 
 

- zhotovit v rámci stavby příčné zatrubnění DN 300 se vstupní prefabrikovanou šachtou 
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zahrnuto do projektové dokumentace – s ohledem na náklady této činnosti bude 
následný převod pozemků realizován bezúplatně formou darovací smlouvy 

5) S/OM/3366/18/ZŠ 
    
     vlastník pozemku označeného jako p. p. č. 2106 (trvalý zábor 66 m2) v k. ú. Křenov 
 

- vybudovat sjezd na pozemek vlastnice p. p. č. 2106 v k. ú. Křenov, a to ve směru 
staničení KM 5,830 dle projektové dokumentace 

 
 
 
6)  S/OM/3330/18/KB  
   
      vlastník pozemků označených jako p. p. č. 763 (trvalý zábor 296 m2), p. p. č. 765/1 (trvalý  
      zábor 85 m2), p. p. č. 982 (trvalý zábor 2.241m2), p. p. č. 985/1 (trvalý zábor 524 m2) a p.  
      p. č. 985/4  (trvalý zábor 286 m2), vše v k. ú. Křenov a  
      pozemků označených jako p. p. č. 669/2 (trvalý zábor 339 m2), p. p. č. 735/2 (trvalý zábor  
      6 m2), p. p. č. 741/2 (trvalý zábor 29 m2), p. p. č. 768/1 (trvalý zábor 135 m2), p. p. č. 769  
      (trvalý zábor 350 m2), p. p. č. 771/1 (trvalý zábor 146 m2) a p. p. č. 771/2 (trvalý zábor  
      725 m2), v k.ú. Pohledy 
       

 
- využívat předmět nájmu řádným způsobem a pouze k dohodnutému a příslušnými úřady 

povolenému účelu, užívat jej v souladu s ustanoveními této smlouvy a v záležitostech 
touto smlouvou neupravených v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

  
- na své náklady řádně udržovat na předmětu nájmu se nacházející předměty a zařízení, 

pokud se jedná o běžné záležitosti spojené s jeho užíváním, 
 
- neprovádět žádné úpravy na předmětném pozemku bez předchozího písemného souhlasu 

vlastníka, 
 
- umožnit vlastníkovi vstup na předmět nájmu za účelem zjištění jeho stavu a kontroly jeho 

užívání stavebníkem v souladu s touto smlouvou, 
 
- umožnit vlastníkovi výkon činností souvisejících s hospodařením v lese dle zák. č. 

289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a platného lesního 
hospodářského plánu, nebude-li příslušným rozhodnutím orgánů státní správy rozhodnuto 
jinak.  Stavebníkovi se zakazuje jakékoli kácení trvalých porostů bez předchozího 
písemného souhlasu vlastníka, 

 
- zhotovitel není oprávněn umístit na předmětném pozemku jakékoli jiné stavby než stavbu 

uvedenou v článku II. smlouvy bez předchozího písemného souhlasu vlastníka, 
 
- vlastník je oprávněn kontrolovat, jak zhotovitel plní povinnosti, které pro něj ze smlouvy 

vyplývají, 
 
 
- stavebník - zhotovitel se zavazuje neuskladňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho 

činností nebo činností třetích osob na předmětném pozemku. Za odvoz odpadu 
z předmětného pozemku a jeho následnou likvidaci odpovídá výlučně stavebník. Odvoz a 
likvidaci provede stavebník-zhotovitel na vlastní náklady do 7 dnů od zjištění závadného 
stavu, 
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7)  S/OM/3335/18/KB  
    
      vlastník pozemků označených jako p. p. č. 730/7 (trvalý zábor 36 m2), p. p. č. 741/1  
      (trvalý zábor 737 m2) a p. p. č. 741/14 (trvalý zábor 42 m2), v k.ú. Pohledy 
      
 
- trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemky, jež jsou předmětem nájmu, 
 
- umožnit vlastníkovi na jeho žádost vstup na pozemky specifikované v čl. I, a to za účelem 

kontroly, zda jsou pozemky užívány v souladu s nájemní smlouvou; den, kdy vlastník 
hodlá provést kontrolu, bude stavebníkovi oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; 
v případě nutné potřeby je vlastník oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




