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Smlouva o dílo 
1 ' k ( ji 

uzavřená dle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 1 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") na akci 

„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba" 

1. Smluvní strany 
Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem - hejtmanem kraje, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a 
majetku 

Ing. Radomír Janů, Ing. Bc. Eduard Jozífek 
564 602 283, 564 602 213 
708 90 749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ing. Jaroslavem Brodilem a Miroslavem Tichým -
jednateli společnosti 
Ing. Jaroslav Brodil 
Milan Kruml 
569 731 200 
620 28 081 
CZ62028081 
Komerční banka, a. s. 
2792220237/0100 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
7007 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 
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p r o h l a š u j e ,  

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností m 

veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných pi^ 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněn 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Dai\ 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SZŠ a 
VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 
2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), „SZŠ a 
VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba", vypracované firmou QATROSYSTEM, spol. 
s r.o,, Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 58 654. Bude proveden v souladu se 
specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené 
akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla 
se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn". 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a 
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podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě 
připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, 
přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména; 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části 
provedení čistého úklidu mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2. 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo 
a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo.na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, 
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dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech, 

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové 
sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do 
stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 
30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel 
nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech 
mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude 
oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto 
změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této 
smlouvy. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení 
nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly 
obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má 
se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů. 

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 

2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
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2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů 

před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu ve stavebním deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, 
ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadu, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 

Místo plnění: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Masarykova 2033, Havlíčkův Brod 

Práce budou zahájeny: březen 2017 

Předmět díla bude dokončen 
nejpozději 

30. 11. 2017 
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staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušný, 
předpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi 
publicitu a propagaci objednatele. 
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci 
investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou 
uvedeny na www.kr-vvsocina.cz/publicita/stavimeprovas. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 9 678 910,00 Kč 

DPH 21%: 2 032 571,10 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: 11711 481,10 Kč 

slovy : jedenáctmilionůsedmsetjedenácttisícčtyřistaosmdesátjedna 10/100 korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
4.3.1. při změně právních předpisů určujících sazby DPH; 
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm 
popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet 
návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele 
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Stanovené platnými právními předpisy pro zadání dodatečných stavebních prací, 
bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité 
příslušné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce 
zjištěny, snížené o 10 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa, nebo maximálně 
do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. 

5. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a 
nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedostatku. 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem 

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových 
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový 
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doklad bude rovněž obsahovat název akce „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní 
vestavba". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. poslední faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného. 

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce 
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 
dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící 
práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných 
při předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci 
technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.4. Nesouhlasí-lí zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 

a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na 
příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba 
ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který"' 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
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- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
zhotovitele. 
7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je 
zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz 
objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny 
s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. 

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. 

Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude sděleno 
před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci zadavatele objednatele pro věci technické 
uvedení v čl. 1 této Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO 150 58 654 

Koordinátor BOZP: PREPO - TEAM s.r.o., Liboměřice 30, PSČ 53821, IČO 
25954580 

Strana 10 (celkem 16) 



Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám 
podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve 
stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke 
kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění 
vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů. 

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě. 

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
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dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů. 
8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele 
8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
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9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž 
se sankce vztahuje. 
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10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného ! 
plnění minimálně 10 mil. Kč. 
10.2. Doklady o pojištění 
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a 
včas uhradil pojistné. 
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před 
podpisem smlouvy. 
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty a náhrady škody 
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 
11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 
11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 
11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.13. zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele. 
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, 
tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
zpoždění s nástupem. 
11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. 
11.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované 
částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku 
z prodlení nevztahuje. 
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12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho 
straně delší než 30 dnů. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 

nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky 
smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu" 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další 
poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 
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13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy ^ 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli. 
13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou. 
13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou stejnopisech. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Ledči nad Sázavou, dne 14.03.2017 V Jihlavě, dne 
1 5. 03. 2017 

Za zhotovitele / / 
A T O S  s p s M ^ s / . o .  

HUSOVO NAMIW (§) 
LEDEČ NAD Í^MvOU w 

IČ: 62028081 DLE; CZ62028081 
tel.: 569 731 200/fax: 369 720 §87 

Za objednatele 

Žižkova 57, 587 

tai! f m m m  

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku 

Miroslav Tichý 
jednatel 
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Počet listů: 

List č.1 
Položkový rozpočet stavby JKSO: 

Stavba : 

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba - komplet 

Zhotovitel: 1 

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33, Jihlava 

Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654 

Poznámka : Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové 
soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2016/11 a individuálního popisu. 
Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace 
položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. 
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující 
obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních 
příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. 
Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní 
podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a 
kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsaný druh stavební práce 
přísluší. 

Základ pro sníženou DPH : 0.00 Kč 
Snížená DPH : 15% 0.00 Kč 
Základ pro základní DPH : 9 678 910.00 Kč 
Základní DPH : 21% 2 032 571.10 Kč 
Cena celkem \ 11 711 481.00 Kč 

Datum: Datum: 27.9.2016 

Jméno: Jméno: 

A TDTKÍ §• spol-Ár#-
Táhaly o NÁM/p; /(g) 

VWi-X/NAi) SÁ-^VOtf T 
[č-Mmos) gíč: cáaoimi 
\cí\ ,W> 731 Um fax: S®9 7HQ 887\ 

Za zadavatele Za zhotovitele 

http://www.cenovasoustava.cz


Rekapitulace rozpočtů List č.3 

slo Název Cena bez DPH Základ snížené Základ základní 
daně daně 

1 Vedlejší a ostatní náklady 167 686 00 Kč 167 686.00 Kč 
2 Stavební řešení 9 511 224 00 Kč 9 511 224.00 Kč 

celkem 9 678 910.00 Kč 9 678 910.00 Kč 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 16-50-696 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba 
0: 16-50-696 Zdravotní školy 
R: 2 ON a VN-ceny RTS 2016/11 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množstvi cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Dii: VN Vedlejší náklady 15 000.00 

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1.00000 5 000.00 5 000.00 RTS 16/ II 

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 
1 1.00000 

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1.00000 10 000.00 10 000.00 RTS 16/11 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

1 1.00000 

Díl: ON Ostatní náklady 9 700.00 
3 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 19 400.00000 0 50 9 700.00 RTS 16/ II 

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. 

1) Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečné měření, nastavení a uvedení 16 400.00000 
do provozu : 16400 
2) VZT vyregulování a zprovoznění: 3000 3 000.00000 

Díl: VN Vedlejší náklady 6 000.00 
4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1.00000 2 000.00 2 000.00 RTS 16/11 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejích odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
1 1.00000 

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1.00000 4 000.00 4 000.00 RTS 16/11 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

1 1.00000 

Díl: ON Ostatní náklady 136 986.00 
6 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 10 000.00000 1.00 10 000.00 RTS 16/11 

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. 
1) PD prováděcí ocelové konstrukce krovu : 5000 5 000.00000 

2) Statický výpočet lešení se zastřešením stavby : 5000 5 000.00000 

7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1.00000 1 000 00 1 000.00 RTS 16/11 

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

1 1.00000 

1 



005211030R 

005211040R 

005211080R 

I Souborl 9 000.00000I 1.00 000.00 Dočasná dopravní opatření |- | 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

1) Poplatek za instalaci, demontáž a pronájem dopravního značení a osvětlení provedeného dle. 9 000.00000 
stanoviska dopravního odboru města Havlíčkův Brod : 9000 
Přehled provizorních zařízení:: 
- dopravní světlo výstražné samostatné - 2 ks : 

dopravní značka "zákaz vjezdu do jednosměrné ulice" B2 -1 ks : 

dodatková tabulka E7b "směrová šipka pro odbočení" - 2 ks : 

- slepá ulice -1 ks : 
- práce na silnici - 2 ks : 

návěst před objížďkou - IS11 a -1 ks : 

- přikázaný směr jízdy vlevo -1 ks : 

snížení rychlosti "30" -1 ks : 
- směrová tabule pro vyznačení objízdné trasy - 2 ks : 

směrová deska Z4 - 8 ks : 

- zákaz chodců B30 - 2 ks : 

zábrana pro uzavření chodníku - 2 ks : 

- dodatková tabulka E13 - 2 ks : 

Užívání veřejných ploch a prostranství 
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislostí s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 

Soubor 215 360.00000 0.05 10 768.00 

1) Vyřízení záboru veřejných ploch a komunikací: 500 
2) Správní poplatek k žádosti o vydání povolení zvláštního užívání ploch a komunikací: 500 

3) Vyřízení souhlasu Dl policie ČR k záboru chodníků a komunikací: 500 

4) Místní poplatek za užívání veřejných prostranství a komunikace : 
Komunikace = 2 měsíce (61dnů) x poplatek zóna č.1 (10Kč) x plocha (226m2): 61*10*226 

Chodník = 3 měsíce (92dnů) x poplatek zóna č.1 (10Kč) x plocha (138m2): 92*10*138 

5) Dle č. 8 bodu F, obecné vyhlášy města HB č. 1/2014 - Osvobození od poplatku po dbu prvních 
14 dnů užívání: 
- Komunikace = 14 dnů x poplatek zóna č.1 (10Kč) x plocha (226m2): -14*10*226 

- Chodník = 14 dnů x poplatek zóna č.1 (10Kč) x plocha (138m2): -14*10*138 

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 

500.00000 
500.00000 

500.00000 

137 860.00000 

126 960.00000 

-31 640.00000 

-19 320.00000 

23 046.00000 0 50 11 523.00 

RTS 16/11 

RTS 16/1 

RTS 16/II 



Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád). 
1) Oplocení staveniště - výška oplocení 2m, celkem 78,3 m : 

- montáž a demontáž : 78,3*40 3 132.00000 

- pronájem na 3 měsíce (92 dnů): 78,3*20*3 4 698.00000 

- dovoz a odvoz oplocení staveniště : 78,3*20 1 566.00000 

2) Buňka TOI-TOI : 

- zajištění pronájmu : 300 300.00000 

- pronájem buňky na 6 měsíce (183 dnů): 183*50 9 150.00000 

3) Zabezpečení průchodu ke vchodu do tělocvičny - výška oplocení 2m - dl. 34m + branka : 

- montáž a demontáž : (34+1)*40 1 400.00000 

- pronájem na 3 měsíce (92 dnů): (34+1)*20*3 2 100.00000 

- dovoz a odvoz oplocení staveniště : (34+1)*20 700.00000 

11 005231010R Revize Soubor 7 500.00000 1,00 7 500.00 RTS 16/11 

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. 

1) Revize elektro : 5000 5 000.00000 

2) Revize hromosvodu : 2500 2 500.00000 

12 005231040R Provozní řády Soubor 7 750.00000 0.50! 3 875.00 RTS 16/11 

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. 
1) Vypracování manuálů, manuál údržby a zaškolení obsluhy k elektro instalaci: 3750 3 750.00000 

2) Vypracování manuálů, zaškolení obsluhy - VZT: 2000 2 000.00000 

3) Vypracování manuálů, zaškolení obsluhy - ostatní: 2000 2 000.00000 

13 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1.00000 2 000.00^ 2 000.00 RTS 16/11 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. 

1 1.00000 

14 00526 R Finanční náklady Soubor 6 600.00000 9 00 59 400.00 RTS 16/11 

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištěni závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních 
povinností. 
1) Zajištění 4 parkovacích míst u OD Alej pro Tiskárny HB po celou dobu výstavby : 4*500*3 6 000.00000 

2) Předání potvrzeni o ekologickém nakládání s odpady objednateli: 600 600.00000 

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 27 400.00000 0 80 21 920.00 RTS 16/ II 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

1) Projekt skutečného provedení VZT: 2000 2 000.00000 

2) Projekt skutečného provedení stavební část: 20000 20 000.00000 

3) Projekt skutečného provedení ZTI: 2400 2 400.00000 

4) Projekt skutečného provedení elektroinstalace a hromosvody : 3000 3 000.00000 

I! 

k 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 16-50-696 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba 
0: 16-50-696 Zdravotní školy 
R: 1 Stavební práce - ceny RTS 2016/11 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: 1 Zemni práce 1 028.88 

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 6.29000 23.10 145.30 822-1 RTS 16/11 

Rozebrání dlažby u nového vstupního schodiště : (4*2)-(0,6*2,85) 6.29000 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

2 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1.67513 511.67 857.11 800-1 RTS 16/ II 

Výkop pod nové schodiště : (1,2+2,85)*0,575*0,3 0.69863 

(1,5+3,15)*0,3*0,7 0.97650 

122 12-25 Odkopávky a prokopávky pro železnice 

nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

122 12-253 v hornině 3 

122 12-2531 příplatek k cenám 

3 122202509R00 ...za lepivost horniny m3 1.67513 15.80 26.47 800-1 RTS 16/11 

Položka pořadí 2 : 1.67513 1.67513 

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládáni 17 072.28 
274 31 Beton základových pasů 

274 31-3 prostý 

4 274313611R00 ...třídy C 16/20 m3 3.59505 1 674.20 6 018.83 801-1 RTS 16/ II 

Betonový podpůrný práh š. 300mm : (3,45+1,2)*0,3*0,6 0.83700 

Betonový podkladní blok schodiště : 0,681 *(2,85+1,2) 2.75805 

273 35 Bednění stěn základových desek 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 

5 273351215R00 ...zřízení m2 3.90000 307.60 1 199.64 801-1 RTS 16/11 

Bednění čel stupňů : (3*0,17+0,24)*(1,65+3,55) 3.90000 

6 273351216R00 ...odstranění m2 3.90000 101.40 395.46 801-1 RTS 16/11 

Včetně očištěni, vytřídění a uloženi bedního materiálu. 



WĚĚF̂ ' Položka pořadí 5 : 3.90000 3.90000] 

ras97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující 

iliPlPv* /^S9970111R00 ...polypropylén, 300 g/m2 m2 286.00000 30 00 8 580.00 800-2 RTS 16/11 

/ Textilie pro vyspraveni drenáž. systému pod schodištěm : (3,55+1,65)*0,5 2.60000 

Geotextilie pod hydroizolaci z PVC v 3.NP : 27,6*10-(1,4*3+10,65*2,7) 243.04500 

Zakrytí stávající podlahy v 2.NP : 11,6+28,755 40.35500 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

8 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 1.00000 170.00 170.00 Přir.M RTS 16/ II 

Oddilatování základu od stěny vložením XPS : 1 1.00000 

9 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 m2 2.97000 238 50 708.35 SPCM RTS 16/ II 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 

Oddilatování betonového zákl. schodiště od budovy : 0,6*(1,5+3,45) 2.97000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 854 966 36 
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 

10 311238603R00 ...tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,50 MPa, součinitel prostupu tepla m2 20.36500 734.40 14 956.06 801-1 RTS 16/11 

U=0,25 W/m2.K, 
Zdivo hyg. zázemí: (4,15+3,55)*2,85 21.94500 

odpočet okno 01 : -2*(0,6*0,9+0,25*1) -1.58000 

311 23-8 akusticky tlumivé 

11 311238130RT1 ...tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, m2 106.47420 667.80 71 103.47 801-1 RTS 16/11 

součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2.K 
Zdivo v 3.NP - příčka u komína : 4,7*3,43+2*(1,335*2,65+(2,65*1,943)/2) 28.34545 

odpočet dveře D08 : -0,8*1,97-1,25*0,075 -1.66975 

Zdivo mezi místnostmi 302 a (306,307,303): 10*1,335+2*((5*3,81)/2)+4,9*3,545 49.77050 

odpočet dveře D01 : -(3,4*0,98+1*2,02)-0,14*3,8 -5.88400 

Zdivo mezi místnostmi 304 a (307,303); 10*1,335+2*((5*3,81)/2)+1,45*3,7 37.76500 

odpočet dveře D02 : -(3,4*0,98+1*2,02)-0,14*3,8 . -5.88400 

Výškový rozdíl v podlahách v 3.NP 290mm : (2,7*2+8,5)*0,29 4.03100 

342 24 Příčky z tvárnic pálených 
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených 

12 342248144R00 ...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu m2 24.35900 399.80 9 738.73 801-1 RTS 16/11 

Příčka v 3.NP : 6,1*2,91+2*(1,335*1,95+(1,575*1,95)/2) 26.02875 

-odpočet dveře D14 : -0,8*1,97-1,25*0,075 -1.66975 

342 24 Příčky z tvárnic pálených 
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených 
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19 

342248141R00 ...tloušťky 115 mm, z děrovaných přlčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 

Příčka u Úklidové komory : 2,55*1,575+(2,1 *2,55)/2 

odpočet dveří D04 : -0,7*1,97-0,071*1 

Hyg. zázemí: 3,1*3 

odpočet dveří D04 a D05 : -(0,7*1,97-0,071*1)*2 

1,15*3,36 

odpočet dveří D07 : -0,7*1,97-0,071*1 

1,825*3,285 

odpočet dveří D06 : -0,7*1,97-0,071*1 

1,825*3,465 

odpočet dveří D06 : -0,7*1,97-0,071*1 

4,1*3,1+(0,55*4,1)/2 

Stěna mezi chodbou a oddechovou místností: 0,66*3,2 

Dozdéní nad dveřmi v 1.NP - chodba : 0,63*1,6 

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 

311 23-8 akusticky tlumivé 

311238136R00 ...tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K 

Zazdění vybouraných dveří v 2.NP : 1,6*2,65 

342 94 Kotvení příček ke konstrukcím 

342948111R00 ...kotvami na hmoždinky 

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 

Počítáno pro výšku příčky 3,3m : 3,3*9 

3 - M.1 Ukotení příček k prvkům krovu 

3*9 

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 

včetně pomocného lešení 

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 

342255020RT2 ...tloušťky 50 mm 
Vývod VZT na WC v 3.NP (č.míst. 309 a 310): (0,3+0,1*2)*0,25*2 

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených 

311 23-1 pod omítku 

311231114R00 ...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 

Vyzdění střední zdi v 2.NP pro podepření nových strop vazníků a dozdéní až pod trapéz plech z 
důvodu akustiky : 0,35*0,4*27,4 

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

317941125R00 I...bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm 

m2 

m2 

m 

m2 

m3 

40.71800 

6.69375 

-1.45000 

9.30000 

-2.61600 

3.86400 

-1.45000 

5.99513 

-1.45000 

6.32363 

-1.45000 

13.83750 

2.11200 
1.00800 

4.24000 

4.24000 

29.70000' 

29.70000 

27.00000 

27.00000 

0.25000 

0.25000 

3.836001 

3.83600 

25.589001 

370 30 15 077.88 

1 181.50 

64.10 

68.00 

5 009.56 

1 903.77 

1 836.00 

250.90 

2 556.80 

62.73 

9 807.88 

3 267.70 83 617.18 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

RTS 16/ U 

RTS 16/11 

RTS 16/1 

Vlastní 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

RTS 16/1 
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317941123RT2 

317941123RT3 

Položka pořadí 20 : 25.58900 

fj4S7125R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 240 

Prořez 8%. 

Strop nad 2.NP : 

HEB 240 7,1m - 17ks : 25,589 

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 

profilu l, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 

317941121RT2 ...profil I, výšky 100 mm 

Nosná konstrukce podhledů na chodbě č.m. 307 : 1,3*2*(8,34/1000) 

...profil l, výšky 140 mm 

Překlad nad dveřmi D01 : 2*3,8*(14,3/1000) 

Překlad nad dveřmi D02 : 2*3,7*(14,3/1000) 

Nosná konstrukce podhledů na chodbě č.m. 307 : 

dl. 3 m - 1 ks : 3*(14,3/1000) 

dl. 2,8 m - 2 ks : 2,8*2*(14,3/1000) 

dl. 3,7 m - 3 ks : 3,7*3*(14,3/1000) 

...profil I, výšky 160 mm 

Strop nad 2.NP : 

I 160 2,9m - 19ks : 0,986 

I 160 3,25m -3ks : 0,175 

I 160 1,65m - 3ks : 0,089 

...profil I, výšky 200 mm 

Nosná konstrukce podhledu na chodbě č.m. 307 : 3,5*(26,2/1000) 

317 16 Překlady keramické 

317 16-1 montáž a dodávka 

317121021RU1 ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm 

Překlad v 3.NP : 6 

317 16 Překlady keramické 

317 16-1 montáž a dodávka 

317121021RU5 ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm 

Překlad v 3.NP : 2 

317 16 Překlady keramické 

317 16-6 nadbetonování tlakové zóny plochých překladů 

317318111R00 ...šířky 115 mm 

6*1 

317 16 Překlady keramické 

317 16-6 nadbetonování tlakové zóny plochých překladů 

317318121R00 I.„šířky 145 mm 

317941123RT5 

25.58900 

25.58900 

25.58900 

0.02168 

0.02168 
0.49621 

0.10868 

0.10582 

0.04290 

0.08008 
0.15873 

1.25000 

0.98600 

0.17500 

0.08900 

0.09170 

0.09170 

6.00000 
6.00000 

2.00000 
2.00000 

6.00000 
6.00000 

19 140.00 489 773.46 

28 248 00 

27 634 00 

27 634 00 

27 634 00 

147 60 

205.70 

263 70 

612.42 

13 712.27 

34 542.50 

2 534.04 

885.60 

413.40 

1 582.20 

2.500001 286.001 715.00 

SPCM 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 
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J 2*1,25 

317 16 Překlady keramické 

317 16-9 Montáž překladů keramických 

317121025R00 ...světlost do 1050 mm kus 

Překlad v obvod, stěně v místě hyg. zázemí: 3*2 

593407950R překlad nosný keramobetonový; I = 100,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 750 mm; Mu kus 
1,62 kNm 
Položka pořadí 29 : 6.00000 

317 16 Překlady keramické 

317 16-7 izolace vkládaná mezi překlady 

317998113R00 ...tloušťky 80 mm 

0,238*1*2 

331 23 Zdivo pilířů 

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 

331 23-1 z cihel pálených plných 

331231116RT2 ..., délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa m3 

Vyzdění pilíře 300x300mm na vyrovnávacím schodišti v 3.NP : 0,3*0,3*(0,9+0,145) 

310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

310238211RT1 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 

Zazdění kapes po demontáži trámů stropu nad 2.NP : 0,25*0,2*0,2*6 

Zazdění kapes po demontáži trámů stropu nad hyg. zázemím 2.NP : 0,25*0,2*0,2*8 

Zazdění otvorů po demontáži vazných trámů krovu : 0,2*0,24*0,2*20 

Zazdění otvoru niky po elektroinstalaci na chodbě v 2.NP a 1.NP : 0,15*0,2*0,4*2 

Zazdění otvoru po skříni rozhlasu na chodbě v 2.NP a 1 .NP : 0,15*0,6*0,4*2 

3-M.2 D+ M rastru z ocelových tenkostěnných profilů v. 100mm, vč. dodání ocel. profilů m2 

Rastr pro příčku mezi střešními rovinami: 4 

Rastr pro opláštění střešní římsy nad hyg. zázemím : (0,45+0,5)*4 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 

Připevnění cementořískových desek na rastr - opláštění římsy : 8 

vrut zápustný samořezný SPAX-S; ocelový; d = 4,0 mm; I = 50,0 mm 

Celková plocha 3,8 m - 9ks/m2 : (3,8*9)/1000 

deska cementotřfsková I = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch, úprava 
základní nátěr, finální barva 
Rastr pro opláštění střešní římsy nad hyg. zázemím : (0,45+0,5)*4 

Prořez 10% z 3,8: 0,1 *3,8 

447 19 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem 

342265193R00 |...za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 I kus 

31142826. AR 

59590602R 

1000 ks 

m2 

2.50000| 

6.00000 
6.00000 

6.00000 

6.00000 

0.47600 

0.47600 

0.09405 

0.09405 

0.42800 

0.06000 

0.08000 

0.19200 

0.02400 

0.07200 

7.80000 

4.00000 

3.80000 

8.00000 
8.00000 
0.03420 

0.03420 

4.18000 

3.80000 

0.38000 

23.000001 

94 50 

172 70 

35 70 

2 969 40 

2 749.30 

136 00 

170 00 

408.00 

336.00 

567.00 

1 036.20 

16.99 

279.27 

1 176.70 

1 060.80 

1 360.00 

13.95 

1 404.48 

565.10 12 997.30 

801-1 

SPCM 

801-1 

801-1 

801-4 

Přir.M 

SPCM 

SPCM 

801-1 

RTS 16/ I 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

RTS 16/ II 

I 
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Otvory pro střešní okna : 19 

Střešní výlez: 2 

Světlík: 1 

Půdní schody: 1 

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 

347 01-6 předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 

347016134R00 

19.00000 

2.00000 
1.00000 

1.00000 

109.44806 ...1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, protipožární m2 
impregnovaná, 

Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 

- standardního tmeleni Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmeleni najemno) a případné přebroušení 

Předstěna v 3.NP výšky 1,45m : 1,45*(9,805+1,8*2+9,7+8,35+2,4*2+9,35+9,7+4,45+0,875) 

Předsténa v 3.NP výšky 3,635m : 3,635*4,65 

Mezisouéet 

Prořez 5% z 92,63625 : 0,05*92,63625 

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 

342 09-8 příplatek za desku 

342263990R00 ...tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou požární odolností, z jedné strany příčky 

Položka pořadí 39 : 109.44806 

595920070R deska sádrokartonová stavební protipožární, impregnovaná proti vlhkosti; š = 1 250 mm; I = 2 000 
mm; tl = 12,5 mm 

Položka pořadí 39 :109.44806 

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 

342 09-9 příplatky 

342091061R00 

m2 

m2 

63150894R 

m2 

m2 

...za vložení vrstvy tepelné izolace 

Položka pořadí 43 : 109.44806 

rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 
2,600 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno 
Položka pořadí 39 : 109.44806 

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 

342 09-9 příplatky 
...za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění | kus 

Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 

- standardního tmeleni Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmeleni najemno) a případné 

Otvor pro okno : 1 I 

342091012R00 

87.91350 

16.90275 

104.81625 
4.63181 

109.44806 

109.44806 

109.44806 

109.44806 

109.44806 

109.44806 

109.44806 

109.44806 

1.00000 

přebroušeni. 

I 1.00000I 

389.60 

56.60 

87 70 

14.40 

122.00 

2 584.00 

42 640.96 

6 194.76 

9 598.59 

1 576.05 

13 352.66 

2 584.00 

801-1 

801-1 

SPCM 

801-1 

SPCM 

801-1 



/ 
342 01 Příčky z desek sádrokartonových \ 
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 

342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 

45 342012222R00 ...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 80 mm, požární m2 0.72800 531 80 387.15 801-1 RTS 16/11 

odolnost El 45 
příčka nad hliník, sestavami v 1.NP : 2*(2,6*0,14) 0.72800 

342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 

342 09-9 příplatky 

46 342091081R00 ...za plochy do 2 m2 m2 0.72800 34.00 24.75 801-1 RTS 16/11 

Položka pořadí 45 : 0.72800 0.72800 

47 3 - M .  3  Vyplnění drážek PUR pěnou ve stěně po osazení ocel. rámu konstrukce, vč. dodávky PUR pěny m 11.40000 34 00 387.60 Vlastní 

1,05*8+1,5*2 11.40000 

317 12-11 Osazování překladů, římsovek 

48 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 1.00000 117.00 117.00 801-2 RTS 16/11 

Osazeni překladu nad dveře v 1.NP : 1 1.00000 

49 593211085R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; I = 209,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 1.00000 306.00 306.00 SPCM RTS 16/11 

1 1.00000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 679 680.31 
451 Podkladní vrstva 

Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy 

50 451535111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku m3 0.51750 745.60 385.85 825-4 RTS 16/ II 

Podkladní vrstva štěrku pod schodiště : 

-tl. 100mm : 3,45*1,5*0,1 0.51750 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

51 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 24.00000 170.00 4 080.00 Přir.M RTS 16/ II 

Kotvení trapéz. plechu do ocel. profilů HEB a I. kotveno v každé vlně ; 24 24.00000 

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy 
povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

RTS 16/11 52 411354232R00 ...lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 1 mm m2 291.04500 577.00 167 932.97 801-1 RTS 16/11 

Nový strop nad 2.NP : 27,6*10 276.00000 

- odpočet komín : -1,13*3 -3.39000 

rozšíření strop, desky o 100mm do rýh ve zdivu : 27,6*0,1*2 5.52000 

Nový strop nad hyg. zázemím : 4,1*2,95 12.09500 

rozšíření strop, desky o 100mm do rýh ve zdivu : 4,1*0,1*2 0.82000 

53 4-Spec.1 Změna plechu dle PD na plech Trapézový 40/160 tl. 1 ,mm pozink. m2 291.04500 -170.00 -49 477.65 Vlastní 

Položka pořadí 52 : 291.04500 291.04500 
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59 

Šroub samovrtný TEX se šestihrannou hlavou 5,5 x 35 

Kotveno do každé vlny : (10/0,16)*17 

Rezerva : 47,5 

411 32 Beton stropů železový 
411 32-2 stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) 

ks 1 110.00000 

1 062.50000 

47.50000 

0 80 888.00 

411322424R00 ...třídy C 25/30 

Betonáž stropu nad 2.NP : 291,45*0,1 

411 36-1 Výztuž stropů 
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, 

411 36-12 ze svařovaných sítí 

411361921RT8 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 /100 mm 

Výztuž desky D1 : 0,418 

Výztuž desky D2 : 3,375 

411 36-1 Výztuž stropů 
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, 

411 36-11 z betonářské oceli 

411361821R00 ...10 505(R) 
Vyztužení stropů pod nosníky střešní konstrukce : 

-prut průměr 16mm - dl. 1500mm, 24ks : 0,056808 

-prut průměr 16mm - dl. 2000mm, 20ks : 0,06312 

-prut průměr 16mm - dl. 1500mm, 16ks : 0,037872 

-prut průměr 10mm - dl. 1500mm, 30ks : 0,027765 

-prut průměr 6mm - dl. 1000mm, 60ks : 0,01332 

411 35-1 Bednění stropů 

s pomocným lešením 

411 35-19 bedněni prostupu 

411351901R00 ...plochy do 0,06 m2 

Potrubí VZT: 2 

Kanalizace : 4 

Vodovod:2 

Vytápění: 8 

411 35-1 Bednění stropů 

s pomocným lešením 

411 35-18 bednění svislých ploch 

m3 29.14500 

29.14500 

1 985.50 57 867.40 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

3.79300 

0.41800 

3.37500 

18 156.00 68 865.71 

konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

kus 

411351801R00 ...zřízeni 

Bednění stropní desky v místě schodiště hlavního : 3,2*0,1 

0.19889 

0.05681 

0.06312 

0.03787 

0.02777 

0.01332 

16.00000 
2.00000 
4.00000 

2.00000 
8.00000 

3.62000 

0.32000 

25 886 60 5 148.59 

136 00 2 176.00 

34 00 123.08 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

Vlastní 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 
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63 

64 

65 

Bednění stropní desky v místě schodiště vyrovnávacího : 3,2*0,1 

Bedněni stropní desky v místě rozdílných výšek podlahy : 0,1*(3,2*2+8,5)*2 

411 35-1 Bednění stropů 

s pomocným lešením 

411 35-18 bednění svislých ploch 

411351802ROO ...odstranění 

Položka pořadí 59 : 3.62000 

413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými 

413 23-2 válcovaných nosníků 

413232221RT2 ...výšky přes 150 do 300 mm 

HEB 240: 17*2 

1160:3+3*2+19*2 

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců 

417321315R00 .. .třídy C 20/25 

Ztuž. věnec hyg zázemí 3 ,NP : 0,2*0,1 *(4+3,4) 

Ztuž. věnec hyg zázemí 2.NP : 0,2*0,4*(4+3,4) 

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců 

417 36-1 z betonářské oceli 

417361821R00 ...10 505(R) 

Výztuž ztuž věnce 3.NP : 

- 4x průměr 12mm : 4*(4+3,4)*(0.8878/1000) 

- třmínky průměr 6mm á 250mm : ((4+3,4)/0,25)*0,4*(0.2220/1000) 

Výztuž ztuž věnce 2.NP : 

- 4x průměr 12mm : 4*(4+3,4)*(0.8878/1000) 

-třmínky průměr 6mm á 250mm : ((4+3,4)/0,25)*0,8*(0.2220/1000) 

430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový 

430321313R00 .. .třídy C 16/20 

Vyrovnávací schodiště v 3.NP : 

-podesta: 3,2*1,2*0,29 

-stupeň : 0,14*0,33*(3+1) 

431 35 Bednění podest a podstupňových desek 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 

431 35-1 přímočarých 

431351121R00 ...zřízení 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa, 

Bednění 2 stupňů : 0,145*(3,2+1)*2 

431 35 Bednění podest a podstupňových desek 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 

0.32000 

2.98000 

m2 

3.62000 

3.62000 

81.00000 
34.00000 

47.00000 

0.74000 

0.14800 

0.59200 

0.06044 

0.02628 

0.00263 

0.02628 

0.00526 

1.29840 

1.11360 

0.18480 

1.21800 

1.21800 

13 60 

108 10 

1 876.80 

25 131 30 

1 994 70 

714.80 

49.23 

8 756.10 

1 388.83 

1 518.94 

2 589.92 

870.63 

801-1 

801-4 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

/ 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 



-1 přímočarých 

1351122R00 

67 

J,431 

416026126R01 

68 

69 

70 

71 

72 

...odstranění 

Položka pořadí 65 : 1.21800 

Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RB 15 mm 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

Plochy ozn. ve výkrese podhledů písmenem C : 

Číslo místnosti 302 - Učebna : 4,44*9,35 

Číslo místnosti 303- Oddechový prostor: 4,64*4,05 

Číslo místnosti 304 - Učebna : 7,85*4,7 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 

416026128R00 ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

Hyg. zázemí 2.NP : 1,55*0,95+1,55*1+1,55*0,8+1,18*2,35+1,67*1,85+0,92*0,5 

dopočet dle tabulky místností: 11,6-10,585 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 

416026126R00 ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

Chodba 2.NP : 2,6*10,65 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 

416 02-2 dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 

416026222R00 ...2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

Chodba 3.NP : 3,2*1,75+7,1*2,7+3,2*0,52 

447 11-1 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

447 11-13 nosná konstrukce z profilů CD 

447113222RZ1 ...2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávky a montáže izolace, 

Podhled označený písmenem A : ((27,3*9,7)-(7,1*2,7+3,2*0,52))/cos(37) 

447 11-1 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu 

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 

447 11-13 nosná konstrukce z profilů CD 

447113224RZ1 ...2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace, 

Hyg. zázemí 3.NP : 1,8*1,15+1,825*1,25+1,825*1,235+1,375*1,325+0,825*1,15+1,325*1,6 

dopočet dle tabulky místností: 12,03-11,49575 

416 04 Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1.21800 

1.21800 

97.20100 

41.51400 

18.79200 

36.89500 

11.60000] 

10.58500 

1.01500 

27.69000) 

27.69000] 

26.43400] 

26.43400I 

318.75035 

318.75035 

12.03000 

11.49575 

0.53425 

183 40 

387 60 

223.38 

37 675.11 

527.00 6 113.20 

393.00 10 882.17 

474.00 12 529.72 

474.00 151 087.67 

536 50 6 454.10 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

801-1 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 



s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, S 
\ 

416 04-1 zavěšený podhled, profil CD, rozteč 750 mm 

73 416041126R00 ...1x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 40 mm, požární m2 19.08480 505.20 9 641.64 801-1 RTS 16/11 
odolnost shora El 45 a sdola El 15 

Požární předěl ve stropě nad 2.NP mezi novou a stávající strop, konstrukcí: 0,64*(2,8*+10,65) 19.08480 

74 4-M. 1 D+ M, Akustický podhled ve 3.NP - rošt z pozink oceli, Rozměr rastru 600 x 1200mm m2 80.28000 417 00 33 476.76 Vlastní 

Číslo místnosti 302 - Učebna : 9*4,2 37.80000 

Číslo místnosti 303- Oddechový prostor: 3,6*3,6-1,2*0,6 12.24000 

Číslo místnosti 304 - Učebna : 7,2*4,2 30.24000 

75 4-M. 2 D+ M, Akustický pohltivý podhled ve 3.NP - akust. panely ze skelního vlákna vysoké hustoty, m2 55.08000 1 612.00 88 788.96 Vlastní 
rozměr desky 600 x 1200mm, tl. 20mm 
Číslo místnosti 302 - Učebna : 2,4*4,2+3*4,2 22.68000 

Číslo místnosti 303- Oddechový prostor: 3,6*3,6-1,2*0,6 12.24000 

Číslo místnosti 304 - Učebna : 2,4*4,2*2 20.16000 

76 4-M. 3 D+ M, Akustický částečně odrazivý podhled ve 3.NP - akust. panely ze skelního vlákna vysoké m2 25.20000 1 970.00 49 644.00 Vlastní 
hustoty, rozměr desky 600 x 1200mm, tl. 20mm 
Číslo místnosti 302 - Učebna : 2,4*4,2+1,2*4,2 15.12000 

Číslo místnosti 304 - Učebna : 1,2*4,2*2 10.08000 

Dii: 5 Komunikace 1 012.59 
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 

77 596215020R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 2.82500 170.70 482.23 822-1 RTS 16/11 

Použita stávající dlažba : 4*2-1,5*3,45 2.82500 

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 

78 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2.82500 48 80 137.86 822-1 RTS 16/11 

Položka pořadí 77 : 2.82500 2.82500 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

79 900 RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 1.00000 170.00 170.00 Přir.M RTS 16/11 

Zasypání spár zámkové dlažby křemičitým pískem : 1 1.00000 

80 040413000100R Deska vibrační 4,2 kW š.768 mm Sh 1.00000 204.00 204.00 STROJ RTS 16/11 

TremixKMR11 

1 1.00000 

81 24551544R písek posypový křemičitý; frakce 0,3 až 0,8 mm; 50,00 kg kg 5.00000 3.70 18.50 SPCM RTS 16/11 

5 5.00000 

Dii: 6 Úpravv povrchu, podlahy 2 342.21 
602 01 Omítky stěn z hotových směsí 

po jednotlivých vrstvách 

82 602021141RT2 ...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, m2 36.54000 64.10 2 342.21 801-1 RTS 16/11 



(61 

83 

84 

Položka pořadí 87 : 36.54000 

Úpravy povrchu vnitřní 

36.54000 

200 510.23 
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. 
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 

610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm 

Okno 1.PP-0,6x1 m: 0,6*1 

Vchod dveře 1,3x2,55m - 1ks : 1,3*2,55 

Okno v 1.NP 1,2x2,28 m : 1,2*2,28 

Dveře 1.NP 1,3x1,97m - 1ks : 1,3*1,97 

Okno chodba 1x1,3 m - 1ks : 1*1,3 

AL sestava v 1.NP a 2.NP 3,2x3,78m - 4ks - oboustranně : 3,2*3,78*4*2 

Okno chodba 2,3x1,3m - 2ks : 1*1,3*2 

El. skříň v2.NP 0,8*0,8 : 0,8*0,8*2 

Okno hyg. zázemí 0,6x0,9m - 2ks : 0,6*0,9*2 

Okno v 3.NP ve vikýři 0,85x1,25m : 0,85*1,25 

Střešní okna 0,94x1,4m -19 ks : 0,94*1,4*19 

Střešní výlezy 0,54x0,94m - 2ks : 0,54*0,94*2 

Kopulovitý světlík 0,8x1,3m : 0,8*1,3 

Půdní schody 0,6x1,2m : 0,6*1,2 

AL sestava ve 3.NP - 2ks - oboustanně : {0,98*3,4+2,02*1 )*2*2 

AL sestava ve 3.NP -1 ks - oboustanně : 3,2*2,6*2 

Dveře ve 3.NP 1,97x0,7m - 6ks - oboustanně : 1,97*0,7*6*2 

Dveře ve 3.NP 1,97x0,8m - 3ks - oboustanně : 1,97*0,8*3*2 

Zakrytí zábradlí na schodišti: 4,3*1*4*2 

Zakrývaní kamenného schodiště : 4,3*1,45*4 

Zamezení prašnosti z chodby 2.NP do zbytku podlaží: 2,6*3,78 

612 47-4 Omítky stěn ze suchých směsí 

612474611R00 ...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky 

Položka pořadí 10 : 20.36500 

Položka pořadí 11 : 106.47420*2 

Položka pořadí 12 : 24.35900*2 

Položka pořadí 13 : 40.71800*2 

Položka pořadí 14 : 4.24000*2 

Ostěni oken v hyg. zázemí ve 3.NP : 0,9*0,12*4+0,6*0,12*2 

Zazdění kapes po demontáži trámů stropu nad 2.NP : 0,25*0,2*6 

Zazdění kapes po demontáži trámů stropu nad hyg. zázemím 2.NP : 0,25*0,2*8 

Zazdění otvorů po demontáži vazných trámů krovu : 0,2*0,24*20 

Zazdění otvoru niky po elektroinstalaci na chodbě v 2.NP a 1.NP : 0,2*0,4*2 

m2 

m2 

274.30170 

0.60000 

3.31500 

2.73600 

2.56100 

1.30000 

96.76800 

2.60000 

1.28000 

1.08000 

1.06250 

25.00400 

1.01520 

1.04000 

0.72000 

21.40800 

16.64000 

16.54800 

9.45600 

34.40000 

24.94000 

9.82800 

316.94090 

20.36500 

212.94840 

48.71800 

81.43600 

8.48000 

0.57600 

0.30000 

0.40000 

0.96000 

0.16000 

34 00 9 326.26 

275.00 87 158.75 

801-1 RTS 16/11 

801-1 RTS 16/1 
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86 

87 

88 

89 

Zazdění otvoru po skříni rozhlasu na chodbě v 2.NP a 1.NP : 0,6*0,4*2 

Pilíř v prostoru chodby v 3.NP : 0,3*1,045*3+0,3*0,9+0,3*0,3 

Zazdění kapes po vysekání kapes nad dveřmi v 1.NP : 0,25*0,19*2 

Odpočet obkladů : 

Učebna č.míst. - 302 : -1*1,6 

Učebna č.míst. - 304 : -1,45*1,6 

Úklidová komora č. mist. - 306 : -(1,37*2+0,875)*2 

WC chlapci 6. míst. - 309 : -(1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2-0,6*0,6)*2 

WC dívky č. míst. - 310 : -(1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2-0,6*0,6)*2 

Ostění oken v míst. 309 a 310 : -(0,12*0,6)*4 

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou 

612481211RT8 ...s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu 

Položka pořadí 84 : 316.94090 

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementově v podlaží i ve schodišti 

612421615R00 ...hrubé zatřené 

Plocha obkladů:: 

Učebna č.míst. - 302 : 1*1,6 

Učebna č.míst. - 304 : 1,45*1,6 

Úklidová komora č. míst. - 306 : (1,37*2+0,875)*2 

WC chlapci č. míst. - 309 : (1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2-0,6*0,6)*2 

WC dívky č. míst. - 310 : (1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2-0,6*0,6)*2 

Ostěni oken v míst. 309 a 310 : (0,12*0,6)*4 

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn 

612421311R00 ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

Položka pořadí 175 : 36.54000 

612421411R00 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 

Plocha po osekání obkladu v hyg. zázemí 2.NP : (0,95*6+0,85*2+1,9*2+1,85*4+1,55*6+0,5*4-
0,7*8)*1,8 
Plocha po osekání ostni v hyg. zázemí 2.NP : (0,4*0,6)*4 

612 40-9 Začištěni omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. 

612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi 

Dveře do 1.PP 0,8x1,97m : 0,8+1,97*2 

Okno v 1.PP 1x0,6m : 0,6*2+1 

Okno v 1.NP 1,2x2,28m : 1,2+2,28*2 

Hliníková sestava v 1.NP a 2.NP 2,6x3,78m - oboustranně : (2,6*3,78*2)*4*2 

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou 

jakékoliv šířky rýhy, 

0.48000 

1.30050 

0.09500 

-1.60000 

-2.32000 

-7.23000 

-27.68000 

-20.16000 

-0.28800 

316.94090 

316.94090 

59.27800 

1.60000 

2.32000 

7.23000 

27.68000 

20.16000 

0.28800 

196.00 

200.00 

62 120.42 

11 855.60 

36.540001 83.001 3 032.82 
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0.96000 
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4.74000 

2.20000 
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,40-32 maltou ze suchých směsí 

-K </Sf24O3386R00 ...100 x 100 mm m 104.50000 21 00 2 194.50 801-4 RTS 16/11 

/ Rýhy pro vodovodní potrubí: 6+37+14 57.00000 

Rýhy pro kanalizační potrubí: 22+4+9+1,5+11 47.50000 

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou 

jakékoliv šířky rýhy, 

612 40-32 maltou ze suchých směsí 

91 612403388R00 ...150 x 150 mm m 11.40000 31.30 356.82 801-4 RTS 16/ II 

Rýha pro ocel. konstrukce krovu : 1,05*8+1,5*2 11.40000 

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou 

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
RTS 16/11 

92 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 12.16000 449 50 5 465.92 801-4 RTS 16/11 

Pro rýhy 10x10cm : 104,5*0,1 10.45000 

Pro rýhy 15x15cm : 11,4*0,15 1.71000 

Díl: 62 Únravv Dovrchú vněiši 39 992.32 
620 99-2 Zakrývání vý plní vnějších otvorů 
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechováni apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin 
RTS 16/11 

93 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 14.36000 40.80 585.89 801-1 RTS 16/11 

Okno 0,6x0,6 - 4 ks : 0,6*0,6*4 1.44000 

Okno 0,6x0,9 - 2 ks : 0,6*0,9*2 1.08000 

Zakrývání soklu v místě nátěrů : (4+3,4)*1,6 11.84000 

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných 

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 

622 42-3 štukových stupně členitosti 3 

94 622423522R00 ...v množství opravované plochy přes 40 do 50 % m2 42.15000 400.00 16 860.00 801-4 RTS 16/ II 

Včetně barveni vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. 

Oprava stávající římsy, výšky 500mm : 0,5*(28,6+11*2+12,15+6,25+4,1+2,25+8,95) j 42.15000 I 
622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

95 622471317RU4 ...hmota silikonová, složitost 1+2, m2 126.19300 101.30 12 783.35 801-1 RTS 16/11 

Nátěr fasádypo celé výšce přístavku hyg. zázemí: 2,45*2,7+(3,4+1,5)*11 60.51500 

Ostění oken v hyg. zázemí ve 3.NP : 0,9*0,12*4+0,6*0,12*2 0.57600 

odpočet okna hyg. zázemí 0,6x0,9m : -2*(0,6*0,9) -1.08000 

odpočet okna 0,6x0,6 : -4*0,6*0,6 -1.44000 

Ostění oken 0,6x0,6 : 0,6*0,12*3*4 0.86400 

Nátěr fasády v místě XPS klínů ukončující střešní plášť : 7,748 7.74800 

Nátěr opravených částí římsy : 42,15 42.15000 

Přípočet na rozvinutou šířku římsy : 84,3*0,2 16.86000 

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementově 



96 622421143R00 ...štukové, složitost I* 2 m2 20.94100 290.00 6 072.89 801-1 RTS 16/ H v 

Položka pořadí 10 : 20.36500 20.36500 

Ostění oken v hyg. zázemí ve 3.NP : 0,9*0,12*4+0,6*0,12*2 0.57600 

622 48-111 Potažení vnějších ploch pletivem 

v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku), 

622 48-1113 výztužnou tkaninou 

97 622481113R00 ...skelnou m2 20.94100 100 00 2 094.10 801-1 RTS 16/ II 

Položka pořadí 96 : 20.94100 20.94100 

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou 

98 622481211RT2 ...s dodávkou výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 7.74800 206 00 1 596.09 801-1 RTS 16/ II 

Povrchová úprava klínů XPS ukončující střešní plášt: 7.74800 
0,08*(29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4) 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 317.00 
632 41-1 Potěr ze suchých směsí 

s rozprostřením a uhlazením 

99 632411106R00 ...samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 6 mm, ruční m2 105.48280 208 00 21 940.42 801-1 RTS 16/li 
zpracování 
Položka pořadí 534 : 105.48280 105.48280 

631 31 Mazanina z betonu prostého 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 

100 631312611R00 ...třídy C 16/20 m3 0.15600 2 414.00 376.58 801-1 RTS 16/11 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

Dobetonávky podlahy po osazení protipož. sestav : 2,6*4*0,3*0,05 0.15600 

Díl. 64 Výplně otvoru 2 119 365.60 
101 64-M.1 Montáž plastových oken, vč. dopravy m 6.12000 300.00 1 836.00 Vlastní 

6,12 6.12000 

102 64-Spec.1 Jednokřídlé plastové okno, sklopné a otočné, 600x900mm ks 2.00000 1 799.80 3 599.60 Vlastní 

Barva int. bflá/ext. bílá 

Zasklení čirým tepelně izolačním dvojsklem 

Podkladní profil 30mm; 

Otevírání - klika 

Těsnění černé 

Parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š. 150mm, exteriérový žárově zinkovaný a lakovaný - RAL dle výběru stavebníka (tmavě hnědá), r.š. 
250mm 
Součinitel prostupu tepla Uw=1,1 W/(m2K) 

Viz. Výpis výplní otorú položka ozn. 01 

2 2.00000 



104 

105 

106 

,*t.Z 

( 
64-M.3 

64-Spec. 2 

64-Spec.3 

107 

108 

64-Spec.4 

64-Spec.5 

m 

ks 

Montáž hliníkových oken a sestav, vč. dopravy 

84 

Lištování po obvodu AI lištou - oboustranné (včetně mat.) 

125 

Páska pro šeroslepé 

1 
Protipožární hliníkové okno fixní,1200x2280 mm 

Barva int. bílá/ext. bílá 

Zasklení čirým protipožárním dvojsklem 
Parapet interiérový plastový - bílý, popř. mramor, š.150mm, exteriérový žárově zinkovaný a lakovaný - RAL dle výběru stavebníka, r.š. 330mm 

požární odolnost: El 30min 

Součinitel prostupu tepla Uw=1,1 W/(m2K) 

Členění okna - imitace stávajících oken v NP 

84.00000 

84.00000 

125.00000 

125.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

330.00 

140.00 

100 00 

66 700.00 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. 05 

1 
Protipožární hliníkové okno fixní, 1000x600 mm 

Barva int. bílá/ext. bilá 

Zasklení čirým protipožárním dvojsklem 

Bez parapetů 

požární odolnost: El 30min 

Součinitel prostupu tepla Uw=1,1 W/(m2K) 

Čelení okna - imitace stávajících sklepních oken 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. 05 

1 
Hliníková rámová sestava,3400x3000 mm 

Hliníková rámová sestava - záruben + rámy světliků - elox dle RAL - tmavě šedá 

Dřevěné dýhované, jednokřídlé otevíravé dveře levé, plné 900/1970mm, bez prahu 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Otevírání paniková klika/klika 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou , štítkové 

Zaskleni dvojsklem - fixní-zvukově izolační 

Vzduchová neprůzvučnost - dveře min. 32 dB, nadsvětlík min. 42 dB 

ks 

ks 

1.00000 
1.00000 13 800 00 

1.00000 
2.00000 29 832.00 

27 720.00 

17 500.00 

100.00 

66 700.00 

13 800.00 

59 664.00 



109 64-Spec.6 

110 64-Spec.7 

111 64-Spec.8 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D01 a D02 

2 
Protipožární hliníková sestava,3200x2600 mm ks 

Dvoukřídlé otevíravé dveře 2x800/21 OOmrn + pevně zasklené boční světlíky a nadsvětlíky, bez prahu 

Otevírání - 2x panikové madlo (na pravém křídla s vertikální rozvorou), 1x klika na levém křídle 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou - štítkové 

Samozavirače obou křídel + koordinátor pohybu integrovaný v liště samozavirače 

Barva - hliník, elox - tmavě šedá 

Zasklení - čiré protipožární, bezpečnostní (vrstvené)... z obou stran 

Kontrastní značeni ve výšce 900 a 1500 od podlahy 

Požární odolnost: 15 minut (El 15/DP1-C4) 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn, D03 

1 
Protipožární hliníková sestava,2600x3780 mm 

Dvoukřídlé otevíravé dveře 900+500/2100 + pevně zasklené boční světlíky a nadsvětlík; aktivní křidlo levé 

Otevírání: paniková klika/klika - aktivní křídlo (levé), skrytá rozvora - pasivní křídlo (pravé) 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou - štítkové 

Samozavirače obou křídel + koordinátor pohybu integrovaný v líště samozavirače 

Barva - hliník, povrch elox - tmavě šedá 

Zasklení - čiré protipožární, bezpečnostní (vrstvené) (mechanická i požární dolnost z obou stran) 

Kontrastní značení ve výšce 900 a 1500 od podlahy 

Požární odolnost: 

- dveře 30 minut (El 30/DP1-C4) 

- světlíky 45 minut (El 45/DP1) 

2.00000 

1.00000 150 650 00 150 650.00 

ks 

1.00000 

4.00000 180 550 00 722 200.00 

ks 

4.00000 

19.00000 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D09 a D10 

4 
D+M Plastové střešní okno výklopné , 940x1400 mm 

Osazení v sestavách vedle i nad sebou + zateplovací blok 

Barva int. - bílá, bez dekoru 
Zasklení čirým bezpečnostním tepelně izolačním dvojsklem, vnější sklo tvrzené (ESG), vnitřní sklo lepené 33.1 (VSG) 

Otevírání - manuální, klika na spodní hraně křídla + "mycí" poloha; klika uzamykatelná 

Lemování měděné pro falcovanou krytinu + lemování pro sestavy oken vedle i nad sebou. 

Součinitel prostupu tepla Uw=1,2 W/(m2K) 

39 540 00 751 260.00 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 



112 

113 

114 

115 

116 

117 

64-Spec.9 

64-M.4 

64-Spec.10 

64-Spec.11 

64-M.5 

64-Spec.12 

Třída neprůzvučnosti lil (>35dB) 

Příslušenství 
- venkovní lamelová roleta s motorickým pohonem a dálkovým ovládáním (10 kanálový vysílač - 1 ks pro učebnu) 

- uzamykatelná klika 

- ovládací tyč - 1 ks pro učebnu 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. 02 

19 
D+M Střešní výlez - plast, - do strany otevíravé křídlo; 540x940mm 

Barva int. - bílá, bez dekoru 

Zasklení čirým bezpečnostním tepelně izolačním dvojsklem, vnější sklo tvrzené (ESG) 

Otevíráni - manuální, klika 

Lemování měděné pro falcovanou krytinu 

Součinitel prostupu tepla Uw=1,2 W/(m2K) 

Příslušenství 

- uzamykatelná klika 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. 04 

2 
Montáž světlíku s ocel. podstavcem, vč. dopravy 

1  : 1  
Podstava z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu, odstín bílá, výška podstavy500mm, 
1300x800mm 
Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. 03 

1 
Střešní kopulovitý světlík, pevný, zasklení čirý třívrstvý polykarbonát, 1300x800 mm 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. 03 

1 
Montáž půdních schodů, vč. dopravy 

1 
Půdní schody stahovací, výška 3520 mm 

bez požadavku na zateplení, 

bez požadavku na požární odolnost 

Dřevěný rám, oceloplechové víko, lakované, RAL - bílá, 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

19.00000 

2.00000 

2.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

1.00000 
1.00000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

19 981.00 

4 400.00 

17 789.00 

7 700.00 

1 060 00 

14 000 00 

39 962.00 

4 400.00 

17 789.00 

7 700.00 

1 060.00 

14 000.00 



118 

119 

120 

121 

122 

schodnice pozinkované 

stavební otvor 600x1200mm 

Viz. Výpis výplni otorů položka ozn. 07 

1 
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 

766661413R00 

,ooooo| 

...otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubné, jednokřídlových, kus 4 00000 848.00 3 392.00 
šířky do 800 mm 
Dveře s protipožární odolnosti do 30 minut. 

Dveře ozn. D04 : 2 2.00000 

Dveře ozn. D05 : 1 1.00000 

Dveře ozn. D14 : 1 1.00000 

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotveni, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 

642942111RZ1 

64-Spec.22 

64-Spec.13 

64-Spec.14 

...plocha do 2,5 m2 

Dveře ozn. D04 : 2 

Dveře ozn. D05 : 1 

Dveře ozn. D14 :1 

Protipožární zárubně 70x197x11 mm 

Dveře ozn. D04 : 1 

Dveře ozn. D05 : 2 

Dřevěné dýhované jednokřédlé otočné dveře, levé, plné protipožární se samozavíračem, bez 
prahu, 700x1970 mm 

Otevírání klika/klika 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou - štítkové 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Do ocelové požární zárubně 

požární odolnost: 30minut (El 30 DP3-C3) 

Viz. Výpis výplni otorů položka ozn. D04 

2 
Dřevěné dýhované jednokřédlé otočné dveře, pravé, plné protipožární se samozavíračem, bez 
prahu, 700x1970 mm 
Otevírání klika/klika 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou - štítkové 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Do ocelové požární zárubně 

požární odolnost: 30minut (El 30 DP3-C3) 

kus 

ks 

ks 

4.00000 

2.00000 
1.00000 
1.00000 
3.00000 

1.00000 
2.00000 
2.00000 

350 00 

817 00 

7 970 00 

1 400.00 

2 451.00 

15 940.00 

ks 

2.00000 

1.00000 7 970 00 7 970.00 

800-766 

801-1 



( 123 64-Spec.23 

64-Spec.21 

125 

126 

127 

Viz, Výpis výplní otorů položka ozn. D05 

1 
Protipožární zárubně 80 x 197 x 11 mm 

Dveře ozn. 14:1 
Dřevěné dýhované jednokřédlé otočné dveře, levé, plné protipožární se samozavíračem, bez 
prahu, 800x1970mm 
Otevírání klika/klika 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou - štítkové 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Do ocelové požární zárubně 

požární odolnost: 30minut (El 30 DP3-C3) 

ks 

ks 

1.00000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 

329 00 

7 970.00 

829.00 

7 970.00 

Viz. Výpis výplni otorů položka ozn. D14 
! | | 1.00000) | 

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 
642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 

642 94-211 včetně dodávky zárubní 

642942111RT3 

64-Spec.15 

64-Spec.16 

...70 x 197 x 11 cm 

Dveře ozn. D06 : 2 

Dveře ozn. D07 : 1 
Dřevěné dýhované jednokřédlé otočné dveře, levé, plné, bez prahu (mezera k podlaze 15 mm), 
700x1970mm 
Otevíráni klika/klika 

Kování štítkové, zámek kabinový (sanitární): 1x s a 1x bez značitka 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Do ocelové zárubně 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D06 

2 
Dřevěné dýhované jednokřédlé otočné dveře, pravé, plné, bez prahu (mezera k podlaze 15 mm), 
700x1970 mm 
Otevírání klika/klika 

Kování štítkové, zámek kabinový (sanitární); 1x s a 1x bez značitka 

kus 

ks 

3.00000 

2.00000 
1.00000 
2.00000 

967 00 

3 712.C 

2 901.00 

7 424.00 

ks 

2.00000 
1.00000 3 712 00 3 712.00 

801-1 

Vlastní 

Vlastní 

RTS 16/11 

Vlastní 

Vlastní 



128 

129 

130 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Do ocelové zárubně 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D07 

1 | | 1.00000| | 

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových 

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 

642 94-211 včetně dodávky zárubní 

642942111RT4 

64-Spec.17 

64-Spec.20 

...80x197x11 cm 

Dveře ozn. D08 : 1 

Dveře ozn. D13 : 1 

Dřevěné dýhované jednokřédlé otočné dveře, levé, plné, vzduchová neprůzvučnost Rw = min. 32 
dB, 800x1970mm 
Otevírání klika/klika 

Kování bezpečnostní s cylindrickou vložkou -štítkové 

dekor... dřeva dle výběru stavebníka (dub) 

Do ocelové zárubně 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D08 

1 
Ocelové jednokřédlé otočné dveře, pravé, plné 800x1970mm 

- opláštění pozinkovaným plechem + PUR lakování 

- odstín barvy - RAL dle volby stavebníka 

- protipožární se samozavíračem, bez prahu 

- otevírání klika/klika 

- kováni bezpečnostní s cylindrickou vložkou - štítkové 

- do ocelové požární zárubně 

- požární odolnost: 30minut (El 30 DP1-C3) 

kus 

ks 

ks 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D13 

1 
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 
1.00000 

1.00000 

979.00 

7 152.00 

1 958.00 

7 152.00 

13 074.00 13 074.00 

801-1 

4 

RTS 16/1 

Vlastní 

Vlastní 



.O0661432R00 

132 

133 

134 

135 

64-Spec.24 

64-Spec.18 

64-Spec.19 

64- M.6 

2.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1 050 00 

1 041.00 

32 576 00 

1 041.00 

32 576.00 

...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 kus 
mm 
Dveře s protipožární odolností do 30 minut. 

Dveře ozn.11 : 1 

Dveře ozn.12 :1 

Protipožární zárubně 1500 x 197 x 11 mm ks 

Dveře ozn. D11 : 1 

Dřevěné dýhované dvoukřídlé otočné dveře, plné, bez prahu, 1500x1970mm ks 

barva bílá 

aktivní křídlo 900x1970, pasivní 600x1970 

- zárubeň ocelová; stavebí otvor 1600/2020 mm 

otevírání klika / klika + vertikální rozvora na pasivním křidle (skrytá) 

kování štítkové, bezpečnostní s cylindrickou vložkou 

samozavirače obou křídel + koordinátor pro uzavření 

požární odolnost El 30/DP3-C4 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D11 
-I 1.00000 

Dveře dřevěné dvoukřídlé do exteriéru, 1350x2575mm ks 1.00000 

- směr otevírání ven 
- imitace stávajících dveří (členění, plasticita, výzdoba, klapačka, prosklení - kromě římsových prvků); barva tmavě červená 

2x 650/2550 mm, aktivní křídlo pravé, provedení bez prahu 

zárubeň dřevěná masivní rámová; staveb! otvor 1680/2725 mm - dveře umístěny za kamenné ostěni 1400/2600 mm 

- otevírání 2x panikové madlo + vertikální rozvora na pasivním křídle + 1x klika (histirické provedení) na pravém křídle (uzamykatelná s průchozí funkcí) 

2 100.00 

103 291.00 103 291.00 

- samozavirače obou křídel (tř. 3)+ koordinátor pohybu při uzavřeni 

- kování štítkové, bezpečnostní s cylindrickou vložkou 

• samozavirače obou křídel s aretací (tř. 3) + koordinátor pro uzavření 

•zasklení čirým tepelně izolačním dvojsklem 

- okopový plech; měď, výška 200 mm 

Viz. Výpis výplní otorů položka ozn. D12 

1 
D+ M Pákového otevírače okna na mezipodeste mezi 2.NP a 3.NP- aktivní (pravé) křídlo horní 
část okna 
1 

ks 

1.00000 
1.00000 

1.00000 

3 500.00 3 500.00 

800-766 RTS 16/ II 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 



648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot 
1 

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 
1 

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot 

136 648991113RT3 ...šířky 300 mm m 2.40000 310 00 744.00 801-1 RTS 16/ II 

Okno v 1.NP 1,2x2,28m : 1,2 1.20000 

Okno v 3.NP 0,6*0,9m : 0,6*2 1.20000 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 468 313.99 
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

137 941941042R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m m2 947.38500 34.40 32 590.04 800-3 RTS 16/11 

Včetně kotvení lešení. 

Lešení kolem objektu : (3,2+28,6+3+11+6,25+12+4,1+3,5+2,3+1,5)*11,3 852.58500 

-přesahy lešení v místě rohů : 6*1*11,3 67.80000 

Lešení na střeše : 4,5*6 27.00000 

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 

138 941941292R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m m2 2 842.15500 10.20 28 989.98 800-3 RTS 16/11 

Položka pořadí 137 : 947.38500*3 2 842.15500 

944 94-40 Montáž ochranné sítě 

139 944944011R00 ...z umělých vláken m2 947.38500 8.40 7 958.03 800-3 RTS 16/11 

Položka pořadí 137 : 947.38500 947.38500 

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 

140 944944031R00 ...z umělých vláken m2 2 842.15500 1.40 3 979.02 800-3 RTS 16/ II 

Položka pořadí 138 : 2842.15500 2 842.15500 

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami 

141 941941842R00 ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 947.38500 20.60 19 516.13 800-3 RTS 16/11 

Položka pořadí 137 : 947.38500 947.38500 

944 94-48 Demontáž ochranné sítě 

142 944944081R00 ...z umělých vláken m2 947.38500 5.60 5 305.36 800-3 RTS 16/11 

Položka pořadí 137 : 947.38500 947.38500 

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 

143 941955002ROO ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 87.72000 26.10 2 289.49 800-3 RTS 16/ II 

Pomocné lešení pří bourání klenby v 3.NP : 2,7*3,5 9.45000 

Pomocné lešení pro vyzdívání - pro příčky : (6*4+4,9+3,2)*1,2 38.52000 

Pomocné lešení pro vyzdívání - hyg. zázemí: 6,78+5,28 12.06000 

bourání stropu 2.NP : 10,65*2,6 27.69000 

144 941955101R00 ...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m m2 44.16000 34 00 1 501.44 800-3 RTS 16/ II 

Pomocné lešení při bourání klenby v 3.NP - na schodišti: 1,8*3,2 5.76000 

Pomocné lešení pro malby : (3,2*6)*2 38.40000 

145 94 - M. 1 D+ M + Pronájem zastřešení stavby po dobu odkrytí střešního pláště soubor 1.00000 363 890.00 363 890.00 Vlastní 
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Dli 

Systémové zastřešení PVC stanem k lešení o rozměrech 15 x 12,5m částečně postavené na fasádním lešení, částečné postavené na podlaze 3.NP. 

Zastřešení bude samonosná konstrukce zakrytá stanem z PVC fólií. 

Doba použití tohoto zakrytí je uvažována nejméně 2 měsíce. 

Součásti ceny je D+M odvodu dešťové vody z výše uvedeného zakrytí do provizorních svodů. 

Konstrukce a zastřešení musí být odolné proti poryvům větru. 

Součástí ceny je zhotovitelem vypracovaný návrh tohoto dočasného zastřešení části stavby. 

I I 
944 94-5 Montáž záchytné stříšky 

944945012ROO ...šířky do 2 m 
Stříška nad vchodem : 2 

944945013R00 ...šířky přes 2 m 

Stříška nad severovýchodním rohem lešení: 5 

944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

944945192R00 ...šířky do 2 m 

Počítáno pro 3 měsíce. 

Položka pořadí 146 : 2.00000*3 

944 94-5 Montáž záchytné stříšky 

g44 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky 

944945193R00 ...šířky přes 2 m 

Počítáno pro 3 měsíce. 

Položka pořadí 147 : 5.00000*3 

944 94-58 Demontáž záchytné stříšky 

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 

944945812R00 ...šířky do 2 m 

Položka pořadí 146 : 2.00000 

...šířky přes 2 m 

Položka pořadí 147 : 5.00000 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

944945813R00 

95 

1.00000] 

2.00000 
2.00000 
5.00000 

5.00000 

6.00000] 

6.00000] 

15.00000] 

15.000001 

2.00000 

2.00000 

5.00000 

5.00000 

63 30 

84 30 

49.001 

73 40 

35 20 

56.20 

126.60 

421.50 

294.00 

1 101.00 

70.40 

281.00 

54 438.22 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami 

954 2 obklady dřevěných konstrukcí 

954 22 obklady dřevěných nosníků do 300 x 300 mm 

152 954221206R00 72.30000 ...1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm | m | 

Včetně: 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, 

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, 
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

342.70 24 777.21 801-1 

Vaznice vrcholová: 21,5 

Vaznice středová : 21,5*2+3,9*2 

21.50000 

50.80000 

RTS 16/1 



953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva > 

153 953981303R00 ...do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých kus 5.00000 102 00 510.00 801-4 RTS 16/11 
materiálů 
Celková délka tyče 1m zakotven do stávajícího zdiva a přivařeny k věnci hyg. zázemí ve 3.NP : 4 4.00000 

Vrcholová krokev vikýře přikotvena do zdiva : 1 1.00000 

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 

154 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 606.05000 48 10 29 151.01 801-1 RTS 16/11 

1.NP : 33,52+32,8 66.32000 

2.NP : 52,86+51,15+54,78+16,5+14,69+18,5+33-,2+11,6 253.28000 

3.NP : 20,84+77,14+30,46+85,27+17,46+2,23+21,79+19,2+6,78+5,28 286.45000 

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 60 913.53 
9 Hodinové zúčtovací sazby 

155 900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 19.00000 170 00 3 230.00 Přir.M RTS 16/11 

Demontáž konstrukce nástěnek : 5 5.00000 

Demontáž garnýží: 3 3.00000 

Vystěhování nábytku v 1.NP : 6 6.00000 

Ostatní neuvedené prvky a konstrukce : 5 5.00000 

156 96 - M.1 Rozebrání stávajícího vstupního schodiště - demontáž žulových stupňů m 4.60000 170.00 782.00 Vlastní 

4+0,3*2 4.60000 

961 04 Bourání základů z betonu 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 

157 961044111R00 ...prostého m3 0.96975 1 639.80 1 590.20 801-3 RTS 16/11 

Vybourání základu pod vstupním schodištěm : 2,85*0,6*0,5+2,25*0,3*0,17 0.96975 

963 03-1 Bourání cihelných kleneb 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

158 963031439R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm m2 15.21000 151.40 2 302.79 801-3 RTS 16/11 

Bourání klenby ve 3. NP : 1,8*3,2+2,7*3,5 15.21000 

964 07 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

159 964073221R00 ...cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m t 0.20020 3 503.00 701.30 801-3 RTS 16/ II 

Vybourání ocel. 1140 nosníků ve stropě nad schodiětěm : 3,5*4*(14,3/1000) 0.20020 

965 08-1 Bourání podlah 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

160 965081113R00 ...z dlaždic půdních, , plochy přes 1 m2 m2 256.56000 20.40 5 233.82 801-3 RTS 16/ II 

Vybourání podlahy v 3.NP : 10*27,6 276.00000 

- odpočet průduchů : -(1,9*0,6+1,95*0,6+1,8*0,6+1,2*0,6+3,2*0,6+1,2*0,6) -6.75000 
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- odpočet zdiva : -0,3*(3*2+3,5+1,3) 

-odpočet chodby s keramickou dlažbou : -3,5*2,7 

m3 

m3 

m2 

-3.24000 

-9.45000 

0.75600 

0.75600 

20.52480 

20.52480 

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

965042141RT3 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 

Bourání podlahy v prostoru chodby v 3.NP : 3,5*2,7*0,08 

965041341RT1 ...lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 

Bourání hliněné mazaniny v 3.NP : 256,56*0,08 

965 08-1 Bourání podlah 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
965081713RT2 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 

Vybourání dlažby v chodbě 3.NP : 2,7*3,5 

964 06 Uvolnění zhlavf trámu ze zdiva 
při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

1 455 50 

867.60 

9.45000 

9.45000 

964061331R00 ...cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 

Vybourání trámu ve stropě nad 2.NP : 3*2 

Vybourání stropu nad hyg. zázemím 2.NP : 4*2 

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného 
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

kus 14.00000 

6.00000 
8.00000 

34 10 

181.20 

1 100.36 

17 807.32 

322.25 

2 536.80 

...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 

Bouráni zdiva v 3.NP : (3*2+3,5-1,3)*2,5*0,3 

- odpočet dveří - 2ks : -0,9*1,95*2*0,3 

Příplatek za postupné rozebírání zdiva z cihel pálených 

Položka pořadí 165 : 5.09700 

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného 
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

962032231R00 

9 6  - M .  2  

m3 

m3 

5.09700 

6.15000 

-1.05300 

5.09700 

5.09700 

375.50 

272 00 

1 913.92 

1 386.38 

962032631R00 ...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na 
maltu vápenou nebo vápenocementovou 
Vybourání nefunkčních průduchů v.3,25m : ((2,9+1,8+1,3+1,2+3,8)*0,6)*3,25 

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 

Vybourání dveří v 3.NP : 0,9*1,97*2 

Vybourání dveří do 1.PP : 0,8*1,97 

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel 

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 

m3 

m2 

kus 

21.45000 

21.45000 

5.12200 

3.54600 

1.57600 

3.00000 

3.00000 

680 00 14 586.00 

144.10 738.08 

11 70 35.10 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 



968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů 
* 

> 

170 968083001R00 ...oken, do 1 m2 m2 0.60000 187.00 112.20 801-3 RTS 16/ II 

Vybourání okna 1*0,6m v suterénu : 1*0,6 0.60000 

171 968083003R00 ...oken, do 4 m2 m2 2.70000 90 00 243.00 801-3 RTS 16/11 

Vybourání okna 1,2*2,25m v 1.NP : 1,2*2,25 2.70000 

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

172 968061136R00 ...vrat, plochy do 4 m2 kus 3.00000 41.20 123.60 801-3 RTS 16/11 

Dveře v 1.NP : 1 1.00000 

Dveře v 2.NP : 1 1.00000 

Vchodové dveře: 1 1.00000 

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

173 968CI62456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 8.48000 88 40 749.63 801-3 RTS 16/11 

Dveře v 1.NP : 1,6*2,65 4.24000 

Dveře v2.NP : 1,6*2,65 4.24000 

174 968062747R00 ...stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 m2 143.75400 31.50 4 528.25 801-3 RTS 16/11 

Příčky v 3.NP : (5,45*5+2,75*2+3,02*2+16,5)*2,6 143.75400 

175 968062991R00 ...vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch m2 36.54000 6.00 219.24 801-3 RTS 16/11 

Vybourání dřevěného obložení na chodbách v 1.NP : 1,2*(1,8+3,2+3,15+1,6+1,4+1,05+2,1+0,15) 17.34000 

Vybourání dřevěného obložení na schodišti: 1,2*(6,4*2+3,2) 19.20000 

968 09 Vybourání vnitřních parapetů 

176 968096002R00 ...plastových, šířky do 50 cm, m 1.20000 24.20 29.04 801-3 RTS 16/ II 

Okno v 1.NP 1,2x2,28m : 1,2 1.20000 

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

177 965042121R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0.20800 1 927.60 400.94 801-3 RTS 16/ II 

Vybourání stávající podlahy v místě osazení protipož. sestav : 2,6*0,4*4*0,05 0.20800 

965 08-1 Bourání podlah 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
RTS 16/11 

178 965081712RT1 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 4.16000 40.70 169.31 801-3 RTS 16/11 

Vybourání stávající podlahy v místě osazení protipož. sestav : 2,6*0,4*4 4.16000 

179 96 - M.3 Demontáž dvířek a rámu nepoužívaného rozhlasu 0,6x0,4 m - 2 ks ks 2.00000 18.00 36.00 Vlastní 

2 2.00000 

180 96 - M.4 Demontáž dvířek a rámu nepoužívanéhoelektrorozvaděče 0,2x0,4 m - 2 ks ks 2.00000 18.00 36.00 Vlastní 

2 2.00000 

Díl. 97 Proráženi otvorů -16 703.59 
9 Hodinové zúčtovací sazby 
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185 974031153R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vysekání podélné rýhy v místě nového stropu nad 2.NP - pro zabetonování stropní desky : 

Po obvodě: 12+27,4+8,8 

RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 

Prorážení otvoru stávajícího stropu : 

kanalizační potrubí - 1ks : 1*1 

- vodovodní potrubí -1 ks : 1*1 

- vytápění - 6ks : 1*6 

- elektroinstalace: 1*1 

Oprava omítek po osazeni potrubí - použití suchých směsí: 

- kanalizační potrubí - 1 ks : 1*1 

vodovodní potrubí - 1ks : 1*1 

- vytápění - 6ks : 1*6 

elektroinstalace: 1 *1 

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 

973 03-12 kapes 
973031344R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 kus 

mm 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vysekání kapes pro překlad dveří v 2.NP : 2 

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 

973 03-12 kapes 
973031325R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm kus 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vysekání kapes pro osazení i 160 : 

-T2: 19*2 

- T3: 3*2 

-T4: 3 

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 

973 03-12 kapes 
973031335R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 kus 

mm 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vysekání kapes pro osazení HEB 240 -17 ks (T1): 17*2 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 

974 03-11 v ploše 

18.00000 

1.00000 

1.00000 

6.00000 

1.00000 

1.00000 
1.00000 
6.00000 
1.00000 

2.00000 

2.00000 

47.00000 

38.00000 

6.00000 
3.00000 

34.00000 

34.00000 

170.00 

m | 159.70000] 

48.20000 

3 060.00 

123.20 

118.50 

152 40 

52.50 

246.40 

5 569.50 

5 181.60 

8 384.25 

Přir.M 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 
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V hyg. zázemí: 3,5*2 

Rýhy pro vodovodní potrubí: 6+37+14 

Rýhy pro kanalizační potrubí: 22+4+9+1,5+11 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 

974 03-11 v ploše 

974031167R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vysekání svislých rýh pro osazení ocel. konstrukce krovu : 1,05*8+1,5*2 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 

974 03-11 v ploše 

974 03-119 příplatek k ceně 

974031169R00 ...za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm 

Položka pořadí 186 : 11.40000 

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 

973 03-16 kapes pro zavázání nových příček 

973031812R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

3,3*2 

973 03-1 Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes 

973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí 

973031824R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm 

Obvod zdivo hyg. zázemí: 2,825*2 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 

základovém nebo nadzákladovém, 

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 
971033241R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 

mm 
Vybourání otvoru pro VZT potrubí DN 125 ve 3.NP - hyg. zázemí: 2 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 

základovém nebo nadzákladovém, 

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 
971033261R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 

mm 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vybourání otvoru pro vsunutí hadice sloužící k odvodnění plochy hydroizolované PVC fólií: 4 

Vybourání otvoru pro VZT potrubí DN 125 ve 3.NP : 1 

Vybourání otvoru pro VZT potrubí DN 125 ve 1.NP : 1 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 

základovém nebo nadzákladovém, 

7.00000 

57.00000 

47.50000 

m | 11.400001 124.60| 1 420.44 

I 11.40000| I 

kus 

kus 

11.40000 

11.40000 

6.60000 

6.60000 

5.65000 

5.65000 

2.00000 

2.00000 

6.00000 

27.60 

68.10 

161.60 

314.64 

449.46 

913.04 

37.30 74.60 

128 90 773.40 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

4.00000 

1.00000 
1.00000 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 



< 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

.̂z/971033461 R00 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

.na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm kus 

979011311R00 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

Vybourání otvoru pro VZT potrubí DN 315 ve 3.NP : 1 

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

978 01-1 vnitřních 

978012191R00 ...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % 

Otlučení omítky stropu nad 2.NP : 10,65*2,7 

Otlučení omítky v hyg. zázemí nad 2.NP : 4*3,4 

978 05 Odsekání a odebrání obkladů 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 

978 05-2 stěn 

978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 

Hyg. zázemí 2.NP : (0,95*6+0,85*2+1,9*2+1,85*4+1,55*6+0,5*4-0,7*8)*1,8 

Ostění oken v 2.NP : (0,4*0,6)*4 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-3 shozem 

...manipulace se sutí 

Položka pořadí 211 : 3.11584 

Položka pořadí 209 : 2.11775 

Položka pořadí 208 : 3.31180 

Položka pořadí 206 : 113.61590 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-3 shozem 
979011321R00 ...montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím 

1 
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-3 shozem 

979011329R00 ...příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží 

1 
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-3 shozem 

979011331R00 ...pronájem shozu 

10 metrů na 30 dní: 10*30 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-3 shozem 

979011332R00 ...pronájem násypky 

1ks na 30 dnů : 1*30 

m2 

m2 

kus 

podlaž 

den 

den 

1.00000 

1.00000 

42.35500 

28.75500 

13.60000 

44.70000 

43.74000 

0.96000 

122.16129 

3.11584 

2.11775 

3.31180 

113.61590 

1.00000 

1.00000 

1.00000 
1.00000 

300.00000 

300.00000 

30.00000 

30.00000 

310.60 

70.90 

46.00 

100.60 

919.40 

680 00 

6 80 

6.80 

310.60 

3 002.97 

2 056.20 

12 289.43 

919.40 

680.00 

2 040.00 

204.00 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ N 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 



200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-2 nošením 

979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím 

Položka pořadí 210 : 8.24099 

Položka pořadí 212 : 0.25985 

Položka pořadí 207 : 0.13060 

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 

979 01-2 nošením 
979011219R00 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 

Položka pořadí 200 : 8.63144 

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu 

979087212R00 ...suti 

Položka pořadí 200 : 8.63144 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

979082111R00 ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

Počítáno pro 20 m. 

Položka pořadí 206 : 113.61590 

Položka pořadí 207 : 0.13060 

Položka pořadí 208 : 3.31180 

Položka pořadí 209 : 2.11775 

Položka pořadí 210 : 8.24099 

Položka pořadí 211 : 3.11584 

Položka pořadí 212 : 0.25985 

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

979081111RT3 ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 71 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

Položka pořadí 203 :130.79273 

979081121RT3 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 71 

Počítáno pro dali 4 km. 

Položka pořadí 204 : 130.79273*4 

979 08-4 Poplatek za skládku 

979990101R00 ...směsi betonu a cihel do 30x30 cm 

Dem.hmotnost položky pořadí 182 : 0.09800 

Dem.hmotnost položky pořadí 183 : 1.45700 

Dem.hmotnost položky pořadí 184 : 2.10800 

Dem.hmotnost položky pořadí 185 : 2.87460 

Dem.hmotnost položky pořadí 186 : 0.92340 

8.63144 

8.24099 

0.25985 

0.13060 

8.63144 

8.63144 

8.63144 

8.63144 

310 10 2 676.61 

233 90 

70 00 

130.79273 142.10 

113.61590 

0.13060 

3.31180 

2.11775 

8.24099 

3.11584 

0.25985 

130.792731 

130.79273 

523.17091 

523.170911 

113.61590 

0.09800 

1.45700 

2.10800 

2.87460 

0.92340 

33.50 

3 10 

250 00 

2 018.89 

604.20 

18 585.65 

4 381.56 

1 621.83 

28 403.98 

801-3 

801-3 

822-1 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 16/ II 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/1 



207 

208 

209 

210 

211 

212 

979990122R00 

979990111R00 

979990141R00 

979990161ROO 

979990121ROO 

97 - Spec. 1 

Dem.hmotnost položky pořadí 187 

Dem.hmotnost položky pořadí 188 

Dem.hmotnost položky pořadí 189 

Dem.hmotnost položky pořadí 190 

Dem.hmotnost položky pořadí 191 

Dem.hmotnost položky pořadí 192 

Dem.hmotnost položky pořadí 157 

Dem.hmotnost položky pořadí 158 

Dem.hmotnost položky pořadí 160 

Dem.hmotnost položky pořadí 161 

Dem.hmotnost položky pořadí 162 

Dem.hmotnost položky pořadí 164 

Dem.hmotnost položky pořadí 165 

Dem.hmotnost položky pořadí 167 

Dem.hmotnost položky pořadí 177 

...PVC střešní krytina 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

...stavební keramika 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 
...polystyren+omítka 

Dem.hmotnost položky 

...dřevo 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 
Dem.hmotnost položky 
Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

Dem.hmotnost položky 

...asfaltové pásy 
Dem.hmotnost položky 

Příjem za kovový šrot -

: 0.45600 

: 0.04620 

: 0.05085 

: 0.01600 

: 0.09600 

: 0.27600 

: 1.93950 

: 12.73077 

: 11.54520 

: 1.66320 

: 32.83968 

: 0.67200 

: 9.17460 

: 34.19130 

: 0.45760 

pořadí 171 : 0.10800 

pořadí 170 : 0.00600 

pořadí 176 :0.01660 

pořadí 194 : 3.03960 

pořadí 178 : 0.08320 

pořadí 163 : 0.18900 

pořadí 193 : 2.11775 

pořadí 172 : 

pořadí 173 : 

pořadí 174: 

pořadí 175: 

pořadí 423 : 

pořadí 424: 

pořadí 425 : 

pořadí 426: 

pořadí 427: 

0.00000 

0.56816 

2.15631 

0.14616 

0.99900 

0.40257 

0.59297 

3.37582 

0.00000 

pořadí 226 : 3.11584 

kovové výrobky 

500 00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

-1 500.00 

65.30 

1 655.90 

1 058.88 

4 120.50 

1 557.92 

-389.78 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 



Dem.hmotnost položky pořadí 159 : 0.25185 0.25185 * 
i 

Dem.hmotnost položky pořadí 179 : 0.00400 0.00400 

Dem.hmotnost položky pořadí 180 : 0.00400 0.00400 

213 97 - Spec. 2 Příjem za demontované klempířské prvky z Cu t 1.53000 -24 500.00 -37 485.00 Vlastní 

Dem.hmotnost položky pořadí 465 : 0.20080 0.20080 

Dem.hmotnost položky pořadí 466 : 0.01580 0.01580 

Dem.hmotnost položky pořadí 467 : 0.00162 0.00162 

Dem.hmotnost položky pořadí 468 : 0.02205 0.02205 

Dem.hmotnost položky pořadí 471 : 0.16472 0.16472 

Dem.hmotnost položky pořadí 470 : 0.06663 0.06663 

Dem.hmotnost položky pořadí 472 : 0.45362 0.45362 

Dem.hmotnost položky pořadí 474 : 0.08073 0.08073 

Dem.hmotnost položky pořadí 473 : 0.48050 0.48050 

Dem.hmotnost položky pořadí 475 : 0.01142 0.01142 

Dem.hmotnost položky pořadí 476 : 0.00480 0.00480 

Dem.hmotnost položky pořadí 477 : 0.02387 0.02387 

Dem.hmotnost položky pořadí 478 : 0.00345 0.00345 

214 97 - Spec. 3 Příjem za demontované krytinu ze slitiny Cu t 4.55951 -20 500.00 -93 469.96 Vlastní 

Dem.hmotnost položky pořadí 469 : 4.55951 4.55951 

Dii: 99 Staveništni přesun hmot 54 516.76 
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou 

215 998011002R00 ...výšky přes 6 do 12 m * 
238.27258 124.60 29 688.76 801-1 RTS 16/11 

998 01-1003 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

216 998011018R00 ...do 5000 m t 238.27258 104.20 24 828.00 801-1 RTS 16/11 

Dii: 711 Izolace proti vodě 172 155.88 
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 

711 21-3 stěrka hydroizolační 

217 711212002RT6 ...proti vlkosti a tlakové vodě m2 26.34600 387.00 10 195.90 800-711 RTS 16/ II 

dvouvrstvá 

Hydroizolační stěrka v hyg. zázemí a úklid, komora : 14,29 14.29000 

-vytažení na stěnu 150mm : 

Úklidová komora č.míst. - 306 : 0,15*(2,55*2+0,875*2-0,7) 0.92250 

WC chlapci č. míst. - 309 : 0,15*(1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2) 2.13000 

WC dívky č. míst. - 310 : 0,15*(1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2) 1.56600 

Hydroizolační vstupního schodiště: 

-podesta : 0,9*2,85+1,45*0,25+1,4*0,2 3.20750 

-stupně : 0,3*(3,45+1,2+3,15+1,2) 2.70000 



218 711212601RT1 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

Dii: 

226 

f |-podstupnice : 0,17*(3,45+1,2+3,15+1,2) 

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 

711 21-6 doplňky 
...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm 

Úklidová komora č.míst. - 306 : 2,55*2+0,875*2-0,7 

WC chlapci č. míst. - 309 : 1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2 

WC dívky č. míst. - 310 :1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2 

711 15 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicím pásem 

711151111R00 ...vodorovně, bez dodávky pásu 
Lepení vrstvy na OSB desky střešního pláště : 480,4854 

Lepení na teplenou izolaci střešního pláště : 480,4854 

711 - Spec.1 SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou AL a nakašírovanou PES rohoží 

Faktor difuzního odporu min. m = 280 000, tl. min. 2,2mm 

Přesahy a překrytí 15% : 480,4854*1,15 

711 - Spec.2 SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 1,8mm, nosná vrstva s PES rohože, samolepící 

Faktor difuzního odporu min. m = 28 000 

Přesahy a překrytí 15% : 480,4854*1,15 

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998711102R00 |...svisle do 12 m 

998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998711192R00 |...do100m 

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998711194R00 |...do 1000 m 

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998711199R00 

712 

...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

Živičné krytiny 
712 60 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30° 

712 60-1 povlakové krytiny 

712600831R00 ...jednovrstvé, 

Střecha nad hlavní budovou : (12*29,6)/cos(37) 

Střecha nad hygienickým zázemím : 4*3,4 

Střecha nad schodištěm : (5,1*6,25)/cos(37) 

1.53000 

m 30.79000 

6.15000 

14.20000 

10.44000 

125.00 3 848.75 800-711 RTS 16/11 

m2 

m2 

960.97080 

480.48540 

480.48540 

552.55821 

45.00 

101.20 

43 243.69 

55 918.89 

800-711 RTS 16/11 

Vlastní 

m2 

552.55821 

552.55821 

552.55821 

102.40 56 581.96 Vlastní 

t 2.49651 578.70 1 444.73 800-711 RTS 16/11 

t 2.49651 151.50 378.22 800-711 RTS 16/11 

t 2.49651 175.80 438.89 800-711 RTS 16/11 

t 9 98604 10.50 104.85 800-711 RTS 16/11 

I 81 246.01 

m2 519.30668 

464.06255 

13.60000 

41.64413 

9 20 4 777.62 800-711 RTS 16/11 



227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty 

712372121RT1 ...kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, bez 
dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie 
včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 

Hydroizolace 3.NP : 27,6*10-(1,4*3+10,65*2,7) 

-vytažení folie na stěny v.100mm : 0,1*(27,6+10*2+1,4*2+5,7+11,25) 

- vytažení na provizorí dřevěný trám : 0,1 *(2,8*2+10,65) 

283220101R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 240 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; (j = 15 000,0 
Položka pořadí 227 : 251.40500*1,2 

213 15 Montáž vsakovacích nádrží 

213151121R00 

67352006R 

...položení geotextilie 

Položka pořadí 227 : 251.40500 

geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 

Položka pořadí 229 : 251.40500*1,05 

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty 

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

včetně dodávek výrobků 

712378008R00 ...pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC 

Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku. 

27,6+10*2+1,4*2+5,7+11,25+2,8*2+10,65 

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty 

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

včetně dodávek výrobků 
712378110R00 ...vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC 

včetně dodávky tvarovky 

8 
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty 

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

včetně dodávek výrobků 

712378111R00 ...vnější koutová tvarovka, 

včetně dodávky tvarovky 

4 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

900 RT3 

, s manžetou z fólie z měkčeného PVC 

HZS, Práce v tarifní třídě 6 

Napojení PVC hadice na provizorní hydroizolační vrstvu : 

- na S. straně objektu připevnění do stávajících svodů : 2*1 

- na J. straně svedeni na terén pomoci flexi, hadice, připevněno k lešení: 2*3 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

251.40500 

243.04500 

6.73500 

1.62500 

301.68600 

301.68600 

251.40500 

251.40500 

263.97525 

263.97525 

83.60000) 

83.60000| 

8.000001 

8.00000| 

4.00000| 

4.00000| 

8.00000 

2.00000 
6.00000 

19.40 

134.90 

9 10 

70.50 

68 00 

100.00 

100.00 

170.00 

4 877.26 

40 697.44 

2 287.79 

18 610.26 

5 684.80 

800.00 

400.00 

1 360.00 

800-711 

SPCM 

827-1 

SPCM 

800-711 

800-711 

800-711 

Přir.M 



..,•12- S poc.1 PVC flexi hadice DN 100 mm m 32.00000 27 50 880.00 Vlastní 

f  
Hadice pro odvedení vody z provizorní hydroizolace : 

- napojení do stávajícího svodu na S straně : 2*2 4.00000 

- na J straně odvedení vody na terén : 2*14 28.00000 

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 

50 m vodorovně 

236 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0.87033 631.30 549.44 800-711 RTS 16/ II 

998 71-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

237 998712192R00 ...do 100 m t 0.87033 151 50 131.85 800-711 RTS 16/11 

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 

50 m vodorovně 
998 71-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

238 998712194R00 ...do 1000 m t 0.87033 175 80 153.00 800-711 RTS 16/11 

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 

50 m vodorovně 
998 71-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

239 998712199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 3.48132 10.50 36.55 800-711 RTS 16/11 

Počítáno pro další 4 km. 

Dii: 713 Izolace tepelné 577 150.92 
713 11 Montáž tepeln é izolace stropů 

713 11-2 parotěsná zábrana 

240 713134211RK4 ...na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie m2 113.44806 36.00 4 084.13 800-713 RTS 16/11 

Položka pořadí 39 : 109.44806 109.44806 

Parozábrana příčky mezi střešními rovinami: 4 4.00000 

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 

713 14-1 montáž parozábrany na plný podklad 

241 713141221 ROO ...plochých střech, nosný matriál ve specifikaci m2 484.48540 30.00 14 534.56 800-713 RTS 16/11 

Plocha střešního pláště : 480,4854 480.48540 

Příčka mezi střešními rovinami - K6 : 4 4.00000 

242 67352341R fólie izolační střešní pojistná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; kašírování PP m2 523.24423 135 00 70 637.97 SPCM RTS 16/11 

vrstva; s lepicí páskou; sd do 0,02 m 
Položka pořadí 241 : 484.48540*1,08 523.24423 

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 

243 713141151 ROO ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 480.48540 140 00 67 267.96 800-713 RTS 16/11 

Celková plocha střešního pláště : 480,4854 480.48540 

244 283765987R deska izolační střešní; PIR; pero a drážka; tl. 140,0 mm; kašírování AI fólie; součinitel tepelné m2 504.50967 744.10 375 405.65 SPCM RTS 16/11 

vodivosti 0,023 W/mK; R = 6,080 m2K/W; U = 0,170 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 

Položka pořadí 243 : 480.48540*1,05 504.50967 



713 11 Montáž tepelné izolace stropů 

245 713111130RT1 ...vložené mezi krokve, m2 212.93780 18.00 

Učebna č.míst. 302 : ((4,45-3*0,12)*(10/cos(37))) 53.43513 

((4,9-4*0,12)*(7,1 /cos(37))) 41.00003 

Oddechová místnost č.míst. 303 : ((5,05-4*0,12)*(6,7/cos(37))) 40.00319 

Učebna č.míst. 304 : ((8,35-7*0,12)*(10/cos(37))) 98.11683 

(1,45-1 *0,12)*(3,1/cos(37)) 5.38663 

odpočet střešní okna : -(0,94*1,4)*19 -25.00400 

246 63140571R deska izolační poloměkká, univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel m2 223.58469 50 40 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 38,00 kg/m3; hydrofobizováno 

Položka pořadí 245 : 212.93780*1,05 223.58469 

713 13 Montáž tepelné izolace stěn 

247 713131131R00 ...lepením m2 40.12600 81 80 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazeni desek. 

Tep. izolace věnce v hyg. zázemí- 2.NP : 0,5*(4+3,4) 3.70000 

Tep. izolace věnce v hyg. zázemí- 3.NP : 0,1*(4+3,4) 0.74000 

Izolace v úrovni pod stropní konstrukcí: 0,3*(27,6+10*2+11,25+5,7+2,75) 20.19000 

Lepení klínů XPS 140mm, v místě ukončení střechy : 15.49600 
0,16*(29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4) 

248 28375466R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 140,0 m2 18.59520 367.00 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,333 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 

Lepení klínů XPS 140mm, v místě ukončení střechy : 15.49600 

0,16*(29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4) 

Prořez 20% z 15,496 : 0,2*15,496 3.09920 

249 713-M. 1 Příplatek za vyřezání klínů z XPS pro izolaci v ukončení střechy m 87.73000 20.40 

Lepení klínů XPS 140mm, v místě ukončení střechy : 87.73000 
((29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4)-0,12*(30+10*2+26)) 

250 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 m2 21.97650 238.50 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 

Izolace v úrovni pod stropní konstrukcí: 0,3*(27,6+10*2+11,25+5,7+2,75) 20.19000 

Tep. izolace věnce v hyg. zázemi- 3.NP : 0,1*(4+3,4) 0.74000 

Mezisoučet 20.93000 

Ztratné 5% z 20,93 ; 20,93*0,05 1.04650 

251 283755903R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování šedý polystyren; m2 3.88500 470.00 

součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 2,270 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 

Tep. izolace věnce v hyg. zázemí- 2.NP : 0,5*(4+3,4) 3.70000 

Mezisoučet 3.70000 

3 832.88 

11 268.67 

3 282.31 

6 824.44 

1 789.69 

5 241.40 

1 825.95 

800-713 

SPCM 

800-713 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

Vlastní 

RTS 16/1 

RTS 16/11 



Zlratné 5% z 3,7 : 3,7*0,05 0.18500 

713 13 Montáž tepelné izolace stěn 

252 713131130R00 „ vložením do nosné rámové konstrukce m2 40.51000 34 00 1 377.34 800-713 RTS 16/11 

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vloženi izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

Zateplení podstavce světlíku 1,3x0,8 m : 0,5*(1,3*2+0,8*2) 2.10000 

Zateplení příčky mezi střešními rovinami: 4 4.00000 

Zateplení střechy vložením min. vaty za pozednici: (10*2+28,6*2+6,2*2+3,4)*0,25 23.25000 

Zateplení střechy vložením min. vaty nad pozednici: (10*2+28,6*2+6,2*2+3,4)*0,12 11.16000 

253 63140546R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné m2 23.25000 148 00 3 441.00 SPCM RTS 16/11 

vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 
Zateplení střechy vložením min. vaty za pozednici: (10*2+28,6*2+6,2*2+3,4)*0,25 23.25000 

254 63140548R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné m2 11.16000 197.00 2 198.52 SPCM RTS 16/ II 

vodivosti 0,037 W/mK; R = 4,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 
Zateplení střechy vložením min. vaty nad pozednici: (10*2+28,6*2+6,2*2+3,4)*0,12 11.16000 

255 63151404R deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2 2.10000 99 00 207.90 SPCM RTS 16/ II 

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno 
Zateplení podstavce světlíku 1,3x0,8 m : 0,5*(1,3*2+0,8*2) 2.10000 

256 63151408R deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2 8.00000 148.00 1 184.00 SPCM RTS 16/11 

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno 
Zateplení příčky mezi střešními rovinami, celková tl. 240mm : 4*2 8.00000 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 

50 m vodorovně 

257 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 m * 
3.37249 540.60 1 823.17 800-713 RTS 16/ II 

998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

258 998713192R00 ...za vzdálenost do 100 m 3.37249 215 80 727.78 800-713 RTS 16/11 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 

50 m vodorovně 
998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

259 998713199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 13.48996 14 50 195.60 800-713 RTS 16/ II 

Počítáno pro další 4 km. 

Dii" 721 Vnitřní kanalizace 22 414.01 
721 17-1 Potrubí z pla stových trub 

260 721176102R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 22.00000 139.00 3 058.00 800-721 RTS 16/11 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

22 22.00000 

261 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 4.00000 158 00 632.00 800-721 RTS 16/11 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci. 

4 4.00000 



262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

721176104R00 

721176105R00 

721194104R00 

721194107R00 

721194109R00 

721-Spec.1 

...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

10,5 

...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci. 

11 
721 19 Zřízení přípojek na potrubí 

vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 

...D 40 mm, materiál ve specifikaci 

6 
...D 75 mm, materiál ve specifikaci 

1 
...D 110 mm, materiál ve specifikaci 

3 

Uchycení potrubí (objímky, šrouby,hmoždinky) 

14 

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech 

721290111R00 ...vodou, DN 125 

43 

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového 

721170902R00 ...vsazení odbočky, do D 40 mm 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

3 

721170905R00 ...vsazení odbočky, D 50 mm 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 

1 

721170907R00 ...vsazení odbočky, D 75 mm 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

1 
721170909R00 ...vsazení odbočky, D 110, D 114 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

2 
721 27 Ventilační hlavice 
721273180R00 ...D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební 

ochrannou zátkou a krytem 

1 
721273160RT1 ...D 32, 40, 50 mm , přivzdušňovací ventil s adaptérem D 32/50 mm, mat. PP 

1 
9 Hodinové zúčtovací sazby 
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148 00| 
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361 00 
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731.00 
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,900 RT3 

276 

277 

278 

279 

280 

Díl: 

281 

282 

283 

721 - M. 1 

HZS, Práce v tarifní třídě 6 

Přípravné práce: 4 

Pomocné práce : 4 

Dokončovací práce : 2 

Ostatní práce neuvedené v položkách : 6 

D+ M trubka PVC DN 150, dlouhá 2m, vč. víčka z oc. plechu 2mm, povrch, úprava komaxit soubor 

RŠ kanalizace,prodloužena 150mm nad úroveň podesty, ukončena víčkem z oc. plechu 2mm, povrch, úprava 

1 
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998721102R00 |...v objektech výšky do 12 m 

998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998721192R00 |...do 100 m 

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998721194R00 |...do 1000m 

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998721199R00 

722 

...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

Vnitrní vodovod 
722 17-4 Montáž potrubí rovného z plastů 

722174310R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 16 mm 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

6 
722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

37 

722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

14 

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 

722 18-11 ochrana potrubí 

16.00000 
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6.00000 
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14.00000 

2 500 00 

4 000.00 
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286.00] 
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284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

722181111R00 ...plstěnými pásy, DN 20 

4 

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 

722 18-11 ochrana potrubí 

722181113R00 ...plstěnými pásy, DN 25 

6 
722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí 

722182011 ROO ...lepicí páska, sponky , do DN 25 

57 

28377101R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 

6 
283771030R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; 

provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 

37 

283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK 

14 

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu 

722220121R00 ...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz 

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. 

3 

722220111R00 ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz 

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. 

4 

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením 

722190403R00 ...vyvedení a připojení výpustek, DN 25 

13 

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu 

722231162R00 ...ventil pojistný, , DN 20, PN 16, litina 

1 
722 - Spec.1 Kulový uzávěr závit. G 3/4 

1 
722 - Spec.2 Kohout kulový s vypouštěním G3/4 

2 
722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem 

722229102R00 ...G 3/4" 

1 
722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity 
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299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

j/22239102R00 

722 - Spec. 3 

722 - Spec. 4 

307 

...vodovodních armatur, G 3/4" 

3 

Mosaz, sroubení - G 3/4 

2 
Uchycení potrubí (objímky, šrouby, hmoždinky) 

12 
722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

722290226R00 ...závitového, do DN 50 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

57 

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 

722290234R00 ...do DN 80 
Včetně dodání desinfekčního prostředku. 

57 

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového 

722131912R00 ...vsazení odbočky do potrubí, DN 20 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm á pro zatížení do 1,5 kPa. 

5 

722131932R00 ...propojení dosavadního potrubí, DN 20 

2 
722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí 

včetně vypuštění a napuštění, 

722190901R00 ...při opravě 

8 
722 16-3 Potrubí z měděných trubek 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 

722163102R00 ...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

91 
...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

70 

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 

722 18-12 návleková 

722181213RT5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

61 
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí 

722163103R00 

kus 

ks 

kg 

m 

soubor! 

kus 

kus 

m 

m 

m 

3.00000 

3.00000 

2.00000 
2.00000 

12.00000 

12.00000 

57.00000) 

57.000001 

57.000001 

57.00000| 

5.000001 

5.00000 

2.00000 

2.00000 

8.00000 

8.00000 

91.00000 

70.00000 

70.00000) 

61.00000| 

61.00000| 

108 00 

120.00 

100 00 

33 00| 

I 
22.00| 

I 
557 00| 

261.00 

54.00 

334 00 

25.00 

324.00 

240.00 

1 200.00 

1 881.00 

1 254.00 

2 785.00 

522.00 

432.00 

91.00000 j 281 001 25 844.00 

23 380.00 

1 525.00 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 



722 18-12 návleková 
+• 

i 

308 722181213RT6 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m j 20.00000 27.00 540.00 800-721 RTS 16/11 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

20 20.00000 

309 722 - Spec. 5 Spojovací sponky, páska a lepidlo soubor 1.00000 1 000 00 1 000.00 Vlastní 

1 1.00000 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

310 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 16.00000 250.00 4 000.00 Přir.M RTS 16/11 

Přípravné práce: 4 4.00000 

Pomocné práce: 4 4.00000 

Dokončovací práce : 2 2.00000 

Ostatní práce neuvedené v položkách : 6 6.00000 

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod 

vodorovně do 50 m 

311 998722102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0.46739 453.00 211.73 800-721 RTS 16/11 

998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

312 998722192R00 ...do 100 m t 0.46739 323.00 150.97 800-721 RTS 16/ II 

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod 

vodorovně do 50 m 

998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

313 998722194R00 ...do 1000 m t 0.46739 520.00 243.04 800-721 RTS 16/ II 

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod 

vodorovně do 50 m 

998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

314 998722199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 1.86956 16.00 29.91 800-721 RTS 16/ II 

Počítáno pro další 4 km. 

Díl: 725 Zarizovaci předměty 69 683.41 
9 Hodinové zúčtovací sazby 

315 900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 7.50000 250 00 1 875.00 Přir.M RTS 16/11 

Před bouráním stropu nad 2.NP demonáž zařizovacfch předmwtů z hyg. zázemí. Po dokončení 
prací zpětná montáž: 

Demontáž: 

Umyvadlo 2ks : 0,5*2 1.00000 

Pisoár 1 ks : 0,5 0.50000 

Baterie 2 ks : 0,5*2 1.00000 

Klozet 2ks : 0,5*2 1.00000 

Zpětná montáž: 

Umyvadlo 2ks: 0,5*2 1.00000 

Pisoár 1 ks : 0,5*2 1.00000 



316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

Baterie 2 ks : 0,5*2 

Klozet 2ks : 0,5*2 

725-Spec.1 Kapkový sifon HL21 

2 
725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty 

725860168R00 ..D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90° 

725 11-2 Kíozetové mísy 

725 11-29 montáž 

725119305R00 

725 - Spec.2 

725 - Spec. 3 

...kombinované 

2 
WC kombi diturvit + sedátko duroplast + šrouby 

2 

725 81-92 Montáž ventilu 

725819402R00 ...rohového bez trubičky , G 1/2" 

9 

Rohový kohout G 1/2 x 3/8 s filtrem + hadička 

9 

725 12-9 Montáž pisoárového záchodku 

725129201R00 ...bez nádrže 

725 - Spec. 4 

725 21-1 Umyvadlo 

725 21-19 montáž 

725219401R00 ...na šrouby do zdiva 

Včetně dodání zápachové uzávěrky. 

4 

64214718R umyvadlo š = 550 mm; hl. 445 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílá 

4 

725 21-39 Montáž krytu sifonu umyvadla 

725219503R00 

4 

64291422R polosloup diturvit; bílý; h = 320 mm; š = 242 mm; hl 290 mm 

4 

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty 

1 
Pisoár keramický + radarový senzor 

1 

725860107R00 ...D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz 

4 

ks 

kus 

soubor 

ks 

soubor 

ks 

soubor 

ks 

soubor 

kus 

soubor 

kus 

kus 

1.00000 
1.00000 

2.00000 

2.00000 

2.00000 

2.00000 

2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 

9.00000 

9.00000 

9.00000 

9.00000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

4.000001 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

4.00000 

357 00 

794.00 

831 00 

4 630.00 

123.00 

148.00 

S18.00 

9 500.00 

585.00| 

1 339.00 

585.00 

800.00 

150.00 

714.00 

1 588.00 

1 662.00 

9 260.00 

1 107.00 

1 332.00 

918.00 

9 500.00 

2 340.00 

5 356.00 

2 340.00 

3 200.00 

600.00 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

SPCM 

800-721 

SPCM 

800-721 



329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

725 71 Výlevky z chemické kameniny 

725 71-9 montáž 

725716129R00 ...se zadní stěnou 

1 
725 - Spec. 5 Výlevka diturvitová stojící zadní vývod + plast mřížka 

1 
725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty 

725869101R00 ...umyvadlových, D 32 

4 

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových 

725829202R00 ...umyvadlové a dřezové nástěnné 

1 
Baterie nástěnná páková umyvadlová s prodlouž. ramínkem 

1 
725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových 

725 - Spec. 6 

725829301 ROO ...umyvadlové a dřezové stojánkové 

725 - Spec. 8 Baterie stojánková páková umyvadlová - pouze studená voda 

2 
725 - Spec. 7 Baterie stojánková páková umyvadlová 

2 

725 53 Elektrické ohřívače 

725 53-91 montáž elektrických ohřívačů 

725539103R00 ...1251 
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. 

1 
725 - Spec. 9 Ohřívač elektrický zásobník nástěnný do 125 I. 

1 

725 29 Koupelnové doplňky 

725 29-9 montáž 

725299101 ROO ...mýdelníků, držáků ap 

WC chlapci - č.míst. 309 : 2 

WC dívky - č.míst. 310 : 2 

55149001R zásobník na toaletní papír; nerez 

2 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 

Přípravné práce: 2 

1.00000 
1.00000 

1.00000 
1.00000 

4.00000 

4.00000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

4.00000 

4.00000 

2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 

4.00000 

2.00000 
2.00000 
2.00000 
2.00000 

10.00000 
2.00000 

600 00 

4 825 00 

150.00 

236 00 

1 500 00 

149 00 

1 000 00 

1 300 00 

5 513 00 

120.00 

1 000 00 

250.00 

600.00 

4 825.00 

600.00 

236.00 

1 500.00 

596.00 

2 000.00 

2 600.00 

soubor| 1.000001 1 673.001 1 673.00 

5 513.00 

480.00 

2 000.00 

2 500.00 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

SPCM 

Přir.M 

RTS 16/ II 

Vlastní 

RTS 16/ li 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/ li 

Vlastní 

Vlastní 

RTS 16/ II 

Vlastní 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 



342 

343 

344 

345 

346 

Díl: 
347 

348 

349 

350 

351 

Pomocné práce: 2 

Dokončovací práce : 2 

Ostatní práce neuvedené v položkách : 4 

55149022R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 I 

2 
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty 

vodorovně do 50 m 

998725102R00 |...v objektech výšky do 12 m 

998 72-51 výpočet z hmotnosti 

998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998725192R00 |.. .do 100 m 

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty 

vodorovně do 50 m 

998 72-51 výpočet z hmotnosti 

998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998725194R00 |.. .do 1000 m 

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty 

vodorovně do 50 m 

998 72-51 výpočet z hmotnosti 

998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998725199R00 

728 

...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

Vzduchotechnika 
728 -1 Naplnění chladivem, zprovoznění kondenzační a VZT jednotky 

1 
728 - 2 Manipulace na stavbě 

1 
728 - 3 Doprava 

1 
728 - 4 Stavební materiál pro stavební části pro VZT 

1 
9 Hodinové zúčtovací sazby 

900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 

Přípravné práce: 4 

Pomocné práce: 4 

Dokončovací práce : 2 

Ostatní práce neuvedené v položkách : 6 

Stavební práce pro VZT : 8 

2.00000 

2.00000 

4.00000 

kus 2.00000 1 200.00 2 400.00 SPCM RTS 16/ II 

2.00000 

0.22034 532 00 117.22 800-721 RTS 16/11 

* 
0.22034 261.00 57.51 800-721 RTS 16/11 

* 
0.22034 787.00 173.41 800-721 RTS 16/ II 

I » 0.88136 23.00 20.27 800-721 RTS 16/11 

95 000 00 
soubor 1.00000 12 000.00 12 000.00 Vlastní 

1.00000 

soubor 1.00000 50 000.00 50 000.00 Vlastní 

1.00000 

soubor 1.00000 26 000 00 26 000.00 Vlastní 

1.00000 

soubor 1.00000 1 000.00 1 000.00 Vlastní 

1.00000 

h 24.00000 250.00 6 000.00 Přir.M RTS 16/11 

4.00000 

4.00000 

2.00000 

6.00000 

8.00000 



Díl: 728-1 Vzduchotechnika - Zařízeni 1 17 528.00 
352 728 - M.1 D+ M Kruhové potrubí DN 125, lakované bílé 

7 

m 7.00000 

7.00000 

156 00 1 092 00 Vlastní 

353 728 - M.2 D+ M Odbočka potrubí DN 125/100 90° 

5 

ks 5.00000 

5.00000 

140 40 702.00 Vlastní 

354 728 - M.3 D+ M Koncový kryt DN 125 

2 

ks 2.00000 

2.00000 

37 70 75.40 Vlastní 

355 728 - M.4 D+ M Talířový ventil odvodní DN 100 

5 

ks 5.00000 

5.00000 

84.50 422.50 Vlastní 

356 728 - M.5 D+ M Potrubí flex alu DN 125 

4 

m 4.00000 

4.00000 

70 20 280.80 Vlastní 

357 728 - M.6 D+ M Potrubní radiální ventilátor DN 125, 280 m3/h 230 V 44 W RM 125 

2 

ks 2.00000 

2.00000 

2 151.50 4 303.00 Vlastní 

358 728 - M.7 D+ M Zpětná klapka DN125 

2 

ks 2.00000 

2.00000 

185.90 371.80 Vlastní 

359 728 - M.8 D+ M Žaluziová klapka DN 125 

3 

ks 3.00000 

3.00000 

487 50 1 462.50 Vlastní 

360 728 - M.9 D+ M Protipožární ventil DN 125 

2 

ks 2.00000 

2.00000 

1 602.90 3 205.80 Vlastní 

361 728 - M.10 D+ M Čtyřhlanná mřížka Lakovaná na DN 125 

3 

ks 3.00000 

3.00000 

1 037.40 3112.20 Vlastní 

362 728-M.11 Povrchová úprava potrubí 

1 

soubor 1.00000 

1.00000 

1 000 00 1 000.00 Vlastní 

363 728 - Spec. 1 Montážní a spojovací materiál 

1 

soubor 1.00000 

1.00000 

1 500.00 1 500.00 Vlastní 

DII: 728-2 Vzduchotechnika - Zařízeni 2 317 836.90 
364 728-M.12 D+ M VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem přívod/odvod vzduchu 15550 

m3/hod, příkon <1kW 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

204 555.00 204 555.00 Vlastní 

365 728-M.13 D+ M Kruhové potrubí sono-flex DN 315 

50 

m 50.00000 

50.00000 

161 20 8 060.00 Vlastní 

366 728 - M.14 D+ M Sací žaluzie 500 x 500 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

2 117.70 2 117.70 Vlastní 

367 728-M.15 D+ M Přechod - 500x500/ DN 315 + Odvod kondenzátu 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

2 470.00 2 470.00 Vlastní 

368 728-M.16 D+ M Kruhové potrubí DN 315 

3 

m 3.00000 

3.00000 

279.50 838.50 Vlastní 

369 728 - M.17 D+ M Oblouk potrubí DN 315 90° 

5 

ks 5.00000 

5.00000 

343.20 1 716.00 Vlastní 



371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

Díl: 
383 

384 

385 

386 

387 

388 

^sS-M.18 

728-M.19 

728 - M.20 

728 - M.21 

728 - M.22 

728 - M.23 

728 - M.24 

728 - M.25 

728 - M.26 

728 - M.27 

728 - M.28 

728 - M.36 

728 - Spec. 2 

728-3 
728 - M.29 

728 - M.30 

728 - M.31 

728 - M.32 

728 - M.33 

728 - M.34 

D+ M Výfukový kus DN 315 

1 
D+ M Kruhové potrubí DN 200, izolováno 50mm MIV 

15 

D+ M Kruhové potrubí DN 100, izolováno 50mm MIV 

36 

D+ M Talířový ventil přívodní DN 100 

9 
D+ M Talířový ventil odvodní DN 100 

9 
D+M Odbočka DN 315/100 90° 

10 
D+ M Odbočka DN 200/100 90° 

8 
D+ M Koncový kryt DN 200 

2 
D+ M Redukce DN 315/200 

2 
D+ M Kondenzační jednotka 

1 
D+ M Dvojpotrubí chladiva 

5 
D+ M Kouřové čidlo do potrubí VZT 

1 
Montážní a spojovací materiál 

1 

Vzduchotechnika - Zařízeni 3 
D+ M Kruhové potrubí DN 100, lakované bílé 

2,5 

D+ M Sběrný kónický kus, lakovaný 

1 
D+ M Koncový kryt DN 100 

1 
D+ M Zpětná klapka DN 100 

1 
D+ M Dvouotáčkový diagonální ventilátor DN 100mm, výkon 160m3/h (20Pa) 

1 
D+ M Žaluziová klapka samotížná pro DN 100 

ks 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

soubor 

1.00000 

1.00000 
15.00000 

15.00000 

36.00000 

36.00000 

9.00000 

9.00000 

9.00000 

9.00000 
10.00000 
10.00000 

8.00000 
8.00000 
2.00000 
2.00000 

2.00000 
2.00000 
1.00000 
1.00000 
5.00000 

5.00000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

280 80 

460 20 

209.30 

84.50 

84 50 

360.10 

166.40 

70 20 

187.20 

57 443.10 

750.00 

3 500 00 

280.80 

6 903.00 

7 534.80 

760.50 

760.50 

3 601.00 

1 331.20 

140.40 

374.40 

57 443.10 

3 750.00 

11 700.00 

3 500.00 

9 693.20 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

•2.50000 

2.50000 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

1.00000 

156 00 

5 200.00 

46 80 

185.90 

1 463.80 

206.70 

390.00 

5 200.00 

46.80 

185.90 

1 463.80 

206.70 



—* 

1 1.00000 \ 
389 728 - M.35 Povrchová úprava potrubí soubor 1.00000 1 000 00 1 000.00 Vlastní 

1 1.00000 

390 728 - Spec. 3 Montážní a spojovací materiál soubor 1.00000 1 200.00 1 200.00 Vlastní 

1 1.00000 

Díl: 733 Rozvod Dotrubí 18 149.47 
733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek 

733 19-91 závitových normálních i zesílených 

391 733191923R00 ...navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15 kus 6.00000 203 00 1 218.00 800-731 RTS 16/ II 

6 6.00000 

733 19-9 Opravy rozv odu potrubí z ocelových trubek 

733 19-91 závitových normálních i zesílených 

392 733191924R00 ...navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20 kus 10.00000 226.00 2 260.00 800-731 RTS 16/11 

10 10.00000 

733 11 Potrubí z trube :k závitových 

393 733113113R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 kus 30.00000 79.00 2 370.00 800-731 RTS 16/11 

30 30.00000 

733 19-1 Tlakové zko ušky potrubí 

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných 

394 733190107R00 ...přes DN 32 do DN 40 m 161.00000 8.00 1 288.00 800-731 RTS 16/11 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

161 161.00000 

395 733 -1  Stavební materiál pro stavební části pro rozvod potrubí soubor 1.00000 5 000.00 5 000.00 Vlastní 

1 1.00000 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

396 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 24.00000 250.00 6 000.00 Přir.M RTS 16/11 

Přípravné práce: 4 4.00000 

Pomocné práce: 4 4.00000 

Dokončovací práce: 2 2.00000 

Ostatní práce neuvedené v položkách : 6 6.00000 

Stavební práce pro rozvody potrubí: 8 8.00000 

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí 

397 998733103R00 ...v objektech výšky do 24 m 4 0.00924 1 010.00 9.33 800-731 RTS 16/11 

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

398 998733194R00 ...do 1000 m 0.00924 404.00 3.73 800-731 RTS 16/11 

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí 

998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

399 998733199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 1 0.03696 11.00 0.41 800-731 RTS 16/11 



/Oil: 
f  
734 

Počítáno pro další 4km. 

Armatury 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

734 20 Montáž závitových armatur 

734 20-9 armatury ve specifikaci 

734209103R00 ...s jedním závitem, G 1/2" 

15 

734 20 Montáž závitových armatur 

734 20-9 armatury ve specifikaci 

734209113R00 ...se dvěma závity, G 1/2" 

15 

734 - Spec. 1 Plastová bílá krytka - obložení pro Vekolux přímé i rohové 

15 

734 - Spec.2 Termostatická hlavice 

Provedení pro veřejné prostory se zabezpečením proti zcizení 

15 

734 - Spec. 3 Vekolux - připojovací šroubem' pro VK - rohové 

15 

734 - Spec. 4 Sroubení svorkové - D 15 pro Vekolux 

30 

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky 

734 49-4 návarky s trubkovým závitem 

734494213R00 ...G 1/2" 

6 
734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky 

734 49-4 návarky s trubkovým závitem 

734494214R00 ...G 3/4" 

10 
998 73-4 Přesun hmot pro armatury 

998734103R00 |...v objektech výšky do 4 m 

998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998734193R00 |...do500m 

998 73-4 Přesun hmot pro armatury 

998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998734194R00 |.. .do 1000 m 

998 73-4 Přesun hmot pro armatury 

998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998734199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

20 710.81 

kus 

kus 

ks 

ks 

ks 

ks 

kus 

kus 

t 

t 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

15.00000 

30.00000 

30.00000 

6.00000 
6.00000 

10.00000 

10.00000 

0.08939] 

0.089391 

19.00 

57.00 

80.00 

333.00 

600.00 

60.00 

139.00 

142.00 

742.00| 

1 400 00| 

285.00 

855.00 

1 200.00 

4 995.00 

9 000.00 

1 800.00 

834.00 

1 420.00 

66.33 

125.15 

800-731 

800-731 

| t | 0.08939) 1 410.00) 126.04 

0.35756 12.00 4.29 

800-731 

800-731 

800-731 

800-731 

800-731 

800-731 

RTS 16/ II 

RTS 16/ li 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ ll 

RTS 16/11 

RTS 16/11 



Díl: 735 | Otopná tělesa 64 587.27 
735 15 Otopná tělesa panelová 

735 15-9 Montáž otopných těles panelových 

412 735159111 ROO ...bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm kus 15.00000 279.00 4 185.00 800-731 RTS 16/ II 

15 15.00000 

413 735 - Spec.1 Držák otopných těles deskových ks 30.00000 60.00 1 800.00 Vlastní 

30 30.00000 

414 48457405.AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 515 W; v = 500 mm; I = 600 mm; hloubka tělesa 63 kus 2.00000 1 720 00 3 440.00 SPCM RTS 16/ II 

mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných 
přestupných ploch 1 

2 2.00000 

415 48457509.AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 546 W; v = 600 mm; I = 1 200 mm; hloubka tělesa kus 1.00000 3 140.00 3 140.00 SPCM RTS 16/11 

66 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet 
přídavných přestupných ploch 1 

1 1.00000 

416 48457585.AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 686 W; v = 600 mm; I = 1 600 mm; hloubka tělesa kus 1.00000 4 170.00 4 170.00 SPCM RTS 16/ II 

100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet 
přídavných přestupných ploch 2 

1 1.00000 

417 48457518. AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 403 W; v = 900 mm; I = 800 mm; hloubka tělesa 66 kus 6.00000 3 330.00 19 980.00 SPCM RTS 16/ II 

mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných 
přestupných ploch 1 

6 6.00000 

418 48457666.AR těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 662 W; v = 900 mm; I = 800 mm; hloubka tělesa kus 5.00000 5 330.00 26 650.00 SPCM RTS 16/11 

155 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet 
přídavných přestupných ploch 3 

5 5.00000 

998 73-5 Přesun hmo pro otopná tělesa 

419 998735102R00 ...v objektech výšky do 12 m * 
0.70897 828.00 587.03 800-731 RTS 16/11 

998 73-51 výpočet z hmotnosti 

998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

420 998735193R00 ...do 500 m 0.70897) 425.00 301.31 800-731 RTS 16/11 

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa 

998 73-51 výpočet z hmotnosti 
998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

421 998735194R00 ...do 1000 m 0.70897 431 00 305.57 800-731 RTS 16/ II 

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa 

998 73-51 výpočet z hmotnosti 
998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

422 998735199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 1 2.83588 10.00 28.36 800-731 RTS 16/11 



/Oil: 
/ 
762 

Počítáno pro další 4 km. 

Konstrukce tesařské 557 971.85 
762 82-8 Demontáž s ropnic z řeziva 

423 762822850R00 ...průřezové plochy přes 540 cm2 m 22.20000 44.30 983.46 800-762 RTS 16/11 

Vybourání stropních trápů ve stropě nad 2.NP : 3*3 9.00000 

Vybourání stropu nad stávajícím hyg. zázemím : 3,3*4 13.20000 

762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných 

424 762812811 ROO ...z hoblovaných prken s olíštovánfm tloušťky do 32 mm m2 28.75500 18.00 517.59 800-762 RTS 16/11 

Demontáž stropu nad 2.NP : 10,65*2,7 28.75500 

762 84-8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° 

425 762841811ROO ...z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky m2 42.35500 19 10 808.98 800-762 RTS 16/11 

Podbití stropu nad 2.NP : 10,65*2,7 28.75500 

Podbití v hyg. zázemí v 2.NP : 4*3,4 13.60000 

762 52-8 Demontáž podlah 

426 762526811 ROO ...bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm m2 96.45200 16.20 1 562.52 800-762 RTS 16/11 

demontáž vyvýšené podlahy v 3.NP : 5,3*0,3+17,1*1,15+3,02*2,925*2+5,5*10,46 96.45200 

427 762- M1 Demontáž dřevěné konstrukce vyvýšené podlahy v 3.NP m3 2.00000 1 700 00 3 400.00 Vlastní 

2 2.00000 

762 90-003 Demontáž krovů 
jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu. 

428 762900030RAA ..., s laťováním m2 400.67500 60.50 24 240.84 AP-PSV RTS 16/11 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 

Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu. 

Demontáž krovu : 29,6*12+6,25*5,1 387.07500 

Demontáž střechy nad hyg. zázemim : 3,4*4 13.60000 

429 762 - M.3 Příplatek za manipulaci s dřevem napadeným dřevokaznými houami, popř. hmyzem, manipulace m2 400.67500 10 20 4 086.89 Vlastní 

v uzavřených igelitových pytlích 
Položka pořadí 428 : 400.67500 400.67500 

762 33 Vázané konstrukce krovů 

762 33-1 montáž 

430 762332120ROO ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z m 571.36300 60.00 34 281.78 800-762 RTS 16/ II 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 

Kleštiny: 8,259 8.25900 

Příčník : 51 51.00000 

Pásek: 2,698 2.69800 

Sloupek: 9,35 9.35000 

Krokev pult: 25,827 25.82700 



431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

Pozednice: 89,645 

Krokev: 317,918 

Výměna: 7,2 

Krokev vikýř: 59,466 

762 33 Vázané konstrukce krovů 

762 33-1 montáž 
762332130R00 ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 
Krokev nároží: 66,811 

762 33 Vázané konstrukce krovů 

762 33-1 montáž 
762332140R00 ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 
Vaznice středová : 43,321 

Vaznice vrcholová: 17,6 

Vaznice vikýř: 11,52 

60515226R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; I = od 6 000 mm; jakost I 

Krokev: 6,867 

Prořez 8% z 6,867 : 0,08*6,867 

762 - Spec.2 Hranol SM/JD 1 16x28 délka 625-900 cm 

Vaznice středová : 1,9408 

Prořez 8% z 1,9408 : 0,08*1,9408 

762 - Spec. 1 Hranol SM/JD 1 14x22 délka nad 600 cm 

Vaznice vrcholová : 0,54208 

Prořez 8% z 0,54208 : 0,08*0,54208 

60515244R hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 200 mm; I = od 6 000 mm; jakost I 

Krokev nárožní: 1,8707 

Prořez 8% z 1,8707 : 0,08*1,8707 

60515218R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 140 mm; I = 3 000 až 6 000 mm; jakost I 

Pozednice: 1,506 

Prořez 8% z 1,506 : 0,08*1,506 

60515264R hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 220 mm; I = 6 250 až 9 000 mm; jakost I 

Vaznice vikýř: 0,40552 

Prořez 8% z 0,40552 : 0,08*0,40552 

60515220R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 140 mm; I = od 6 000 mm; jakost I 

Krokev vikýř: 1,1418 

Krokev pult: 0,49589 

Mezisoucet 
Prořez 8% z 1,63769 : 0,08*1,63769 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

89.64500 

317.91800 

7.20000 

59.46600 

66.81100 

66.81100 

72.44100 

43.32100 

17.60000 

11.52000 

7.41636 

6.86700 

0.54936 

2.09606 

1.94080 

0.15526 

0.58545 

0.54208 
0.04337 

2.02036 

1.87070 

0.14966 

1.62648 

1.50600 

0.12048 
0.43796 
0.40552 

0.03244 

1.76871 
1.14180 
0.49589 

1.63769 

0.13102 

70 00 

80 00 

6 200 00 

6 200.00 

6 200 00 

6 200 00 

6 200.00 

6 200.00 

6 200 00 

4 676.77 

5 795.28 

45 981.43 

12 995.57 

3 629.79 

12 526.23 

10 084.18 

2 715.35 

10 966.00 

800-762 

800-762 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 



,o2-Spec .  3 Hranol SM/JD 1 10x18 délka 300-600 cm m3 0.13997 

Výměna: 0,1296 0.12960 

Prořez 8% z 0,1296 : 0,08*0,1296 0.01037 

441 60515212R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; I = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0.14541 

Sloupek; 0,13464 0.13464 

Prořez 8% z 0,13464 : 0,08*0,13464 0.01077 

442 762-Spec.4 Hranol SM/JD 1 12x16 délka nad 600 cm m3 0.53546 

Krokev pult; 0,4958 0.49580 

Prořez 8% z 0,4958 : 0,08*0,4958 0.03966 

443 60512695R fošna SM, BO; tl = 70 až 80 mm; I = do 6 000 mm; jakost I m3 0.22834 

Kleštiny : 0,21143 0.21143 

Prořez 8% z 0,21143 : 0,08*0,21143 0.01691 

444 60512684R fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; I = do 3 000 mm; jakost I m3 0.33048 

Příčník: 0,306 0.30600 

Prořez 8% z 0,306 : 0,08*0,306 0.02448 

445 60515710R hranolek průřez 100 cm2; I = do 5 000 mm; jakost II, III m3 0.02914 

Pásek : 0,02698 0.02698 

Prořez 8% z 0,02698 : 0,08*0,02698 0.00216 

762 39 Spojovací a ochranné prostředky 

446 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 18.909781 

Položka obsahuje spojovací prostředky a impregnaci řeziva přípravkem Bochemit QB. 

Položka pořadí 442 : 0.53546 0.53546 

Položka pořadí 433 : 7.41636 7.41636 

Položka pořadí 434 : 2.09606 2.09606 

Položka pořadí 435 : 0.58545 0.58545 

Položka pořadí 436 ; 2.02036 2.02036 

Položka pořadí 437 :1.62648 1.62648 

Položka pořadí 438 : 0.43796 0.43796 

Položka pořadí 439 : 1.76871 1.76871 

Položka pořadí 440 : 0.13997 0.13997 

Položka pořadí 441 : 0.14541 0.14541 

Položka pořadí 443 : 0.22834 0.22834 

Položka pořadí 444 : 0.33048 0.33048 

Položka pořadí 459 : 1.54960 1.54960 

Položka pořadí 445 : 0.02914 0.02914 

6 200.00 

6 200.00 

6 200 00 

5 500 00 

5 500 00 

5 500 00 

560.00 

867.81 

901.54 

3 319.85 

1 255.87 

1 817.64 

160.27 

10 589.48 

762 34 Bednění a laťování 

762 34-2 s dodávkou řeziva 

762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

800-762 

Vlastní 

RTS 16/1 

Vlastní 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/11 



447 

448 

449 

450 

451 

762342203RT2 ...při vzdálenost lati přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 30/50 mm 

Přichyceni izolace teplené střechy vložené mezí krokvemi. 

Položka pořadí 245 : 212.93780 

762- M. 2 Kotvení tepelné a hydroizolačního souvrství pomocí latě 60/60 mm, kotveno shora po krokvi, 
konstrukčními vruty 

Krokev: 317,918 

Krokev nároží: 66,811 

Krokev vikýř: 59,466 

Krokev pult: 25,827 

60510057R lať průřez 36 cm2; jakost II; I = 3000,0 mm 

Položka pořadí 448 : 470.02200*1,02 

762- Spec.4 Vrut konstrukční 8 x 280-300 s talířovou hlavou + dřík vrutu s frézkou 

Systémový vrut pro kotvení teplené izolace vrchem z panelu PIR. 

Délka vrutu bude stanovena výrobcem nadkrokevní izolace PIR panelu. 

cca. po 0,3m na délce 470,022m : 470,022*3 

rezerva 50 ks : 100-0,066 

762 34 Bednění a laťování 

762 34-1 montáž 

762 34-11 bednění 

762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva 

Celoplošný záklop na krokve z OSB desek tl.18mm : 

Jižní strana : ((29,8+17,6)*7,75)/2 

odpočet střešní okna : -(0,94*1,4)*9 

odpočet jižní vikýř: -(6,65*4,0)/2 

odpočet jižní štít: -(0,65*5,45) 

přípočet - vikýř: 2*((3,15*3,4)/2) 

Mezisoučet 
Severní strana : ((29,8+17,6)*7,75)/2 

odpočet střechy pult + schody : -((7,5+6,05)*(4,49/cos(37)))/2 

odpočet střešní okna : -(0,94*1,4)*10 

přípočet - pultová střecha : ((5,95+4,0)*8,2)/2 

přípočet - stěna mezi střechami: 4 

přípočet - valba schody : (5,3*3,2)/2 

přípočet -strana schody 1 : (8,4*3,2) 

přípočet -strana schody 2 : (8,4*3,2)*0,5 

odpočet světlík: -0,8*1,3 

Mezisoučet 
Východní strana: (12,3*7,75)/2 

odpočet střešní výlez : -(0,54*0,94) 

m2 

m 

m 

ks 

m2 

212.93780| 

212.93780 

470.02200 

317.91800 

66.81100 

59.46600 

25.82700 

479.42244 

479.42244 

1 510.00000 

1 410.06600 

99.93400 

964.97086 

183.67500 

-11.84400 

-13.30000 

-3.54250 

10.71000 

165.69850 
183.67500 

-39.74287 

-13.16000 

40.79500 

4.00000 

8.48000 

26.88000 
13.44000 

-1.04000 

223.32713 

47.66250 

-0.50760 

40.00 

30.00 

20 00 

23 80 

8 517.51 

14 100.66 

9 588.45 

35 938.00 

60 00 57 898.25 

800-762 

SPCM 

800-762 

RTS 16/1 

Vlastní 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/11 



452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

60726014. AR 

762 - M.1 

60725034R 

Mezisoučet 
Západní strana: (12,3*7,75)/2 

odpočet střešní výlez : -(0,54*0,94) 

odpočet komín : -(2,28*1,25) 

Mezisoučet 

Celoplošný záklop na latě z OSB desek tl.18mm : 

480,48543 

Opláštění příčky mezi střešními rovinami: 4 

deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 
18,0 mm 
Položka pořadí 451 : 964.97086*1,05 

Pokládka/demontáž OSB desek jako ochrana PVC hydroizolace 

Desky na 1/3 plochy : 

3x pokládka : 3*80 

3x demontáž: 3*80 

Ochrana stávající podlahy v 2.NP : 

-hyg. zázemí: 11,6 

- chodba v místě bourání stropu : 10,65*2,7 

deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm 

Ochrana hydroizolace ve 3.NP : 80 

Ochrana stávající podlahy ve 2.NP : 11,6+28,755 

762 11 Konstrukce stěn a příček na hladko 

762 11-2 s dodávkou řeziva 

762 11-21 hraněného, nebo polohraněného 

762112110RT3 ...100 x120 mm 
Provizorní dřevěný trám pro přichycení PVC hydroizolace : 2,8*2+10,65 

762 11 Konstrukce stěn a příček na hladko 

762 11-1 montáž 
762112120R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 

Hranol 14/14 cm pro příčku mezi střeš, rovinami - přikotvený do krokví: (2,5+1,5+1) 

60515518R hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; jakost I 

Hranol 14/14 cm pro příčku mezi střeš, rovinami: (2,5+1,5+1)*0,14*0,14 

762 11 Konstrukce stěn a příček na hladko 

762 11-1 montáž 

762112110R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 

Ukončující hranol po obvodě střechy pro připevnění okapního plechu, přikotven mezi krokve : 
(29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4) 

60515206R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; I = 3 000 až 6 000 mm; jakost I 

47.15490 

47.66250 

-0.50760 

-2.85000 

44.30490 

480.48543 

4.00000 

1 013.21940 

1 013.21940 

520.35500 

240.00000 

240.00000 

11.60000 

28.75500 

120.35500 

80.00000 
40.35500 

16.25000 

16.25000 

5.00000 

5.00000 

0.09800 

0.09800 

96.85000 

96.85000 

1.54960 

137 50 

6.80 

125.00 

46.60 

70 00 

6 200 00 

70 00 

6 200 00 

139 317.67 

3 538.41 

15 044.38 

757.25 

350.00 

607.60 

6 779.50 

9 607.52 

SPCM 

SPCM 

800-762 

800-762 

SPCM 

800-762 

SPCM 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 



1 

Ukončující hranol po obvodě střechy pro připevnění okapního plechu, přikotven mezi krokve : 1.54960 

0,16*0,1*(29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4) 

762 99 Stavební vrátek pro dopravu materiálu 

460 762991111R00 ...montáž a demontáž stavebního vrátku m 24.00000 833.30 19 999.20 800-762 RTS 16/11 

Instalace vrátku, uklinování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení. 

12*2 24.00000 

461 762991121R00 ...pronájem lanového stavebního vrátku den 50.00000 100 00 5 000.00 800-762 RTS 16/11 

Počítáno na 50 dni: 50 50.00000 

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 

50 m vodorovně 

462 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m 27.11440 893 30 24 221.29 800-762 RTS 16/11 

998 76-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

463 998762194R00 ...do 1000 m 27.11440 283.40 7 684.22 800-762 RTS 16/ II 

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 

50 m vodorovně 
998 76-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

464 998762199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 108.45760 7.90 856.82 800-762 RTS 16/11 

Počítáno pro další 4 km. 

Díl: 764 Konstrukce klempiřské 1 356 726.95 
764 21-16 Demontáž střešních otvorů 

465 764362811R00 ...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° kus 10.00000 170 00 1 700.00 800-764 RTS 16/11 

10 10.00000 

466 764367801R00 ...oplechováni střešního vikýře, , sklonu přes 30 do 45° m2 2.70000 68.00 183.60 800-764 RTS 16/11 

Oplechování okna 0,6x0,9m -10 ks - RŠ 500mm : (0,6*0,9)*10*0,5 2.70000 

764 21-21 Demontáž •plechování parapetů 

467 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 1.20000 32.60 39.12 800-764 RTS 16/11 

Okno v 1.NP 1,2x2,28m : 1,2 1.20000 

764 21-13 Demontáž emování 

764 21-131 zdí 

468 764331850R00 ...na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 7.40000 29.90 221.26 800-764 RTS 16/11 

Lemování zdí na střeše nad hyg. zázemím : 3,4+4 7.40000 

764 21-11 Demontáž crytiny hladké střešní 

469 764311832RT2 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 519.30668 60.20 31 262.26 800-764 RTS 16/ II 

Střecha nad hlavní budovou : (12*29,6)/cos(37) 464.06255 

Střecha nad hygienickým zázemím : 4*3,4 13.60000 

Střecha nad schodištěm : (5,1*6,25)/cos(37) 41.64413 

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních 

470 764392841R00 ...úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 21.70329 19.70 427.55 800-764 RTS 16/11 

(3,606*2+4,7*2)/cos(37) 21.70329 



472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

,/64393831R00 ...hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45° 

Hřeben : 3,325+17,6+8,2 

Nároží: (8,627*4)/cos(37) 

Nároží: (3,6*2)/cos(37) 

764 21-12 Demontáž oplechování 

764322851R00 ...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° 

29,6*2+12*2+6,25*2 

764 21-15 Demontáž žlabů 

764355811R00 

764351837R00 

764352810R00 

764351836R00 

...nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° 

29,2*2+11,6*2+5,85*2 

...háků, , sklonu přes 30 do 45° 

93,3/0,8 

0,375 
...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° 

Žlab na střeše hyg. zázemí: 3,4 

...háků, , sklonu do 30° 

3,4/0,8 

0,75 

764 21-13 Demontáž lemování 

764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků 

764339831R00 ...na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45° 

Rš 500mm komín 2,28x1,03m : (1,03*2+2,28*2)*0,5 

764 21-15 Demontáž žlabů 

764359811R00 ...kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° 

3 

764 03-11 Krytiny z měděného plechu 

764 03-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků 

764211242RT1 ...ze svitků š 670 mm, sklonu přes 30 do 45° 

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

Plocha střešního pláště : 480,4854 

Oplechování příčky mezi střešními rovinami: 4 

764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 

764 03-191 výroba a montáž 

764292240R00 ...úžlabí, rš 500 mm 

vč. spojovacích prostředků. 

(8,72+0,62+3,32+4,7+4,7)/cos(37) 

764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 

764 03-191 výroba a montáž 

83.61577 

29.12500 

45.08410 

9.40667 

95.70000 

95.70000 

93.30000 

93.30000 

117.00000 

116.62500 

0.37500 

3.40000 

3.40000 

5.00000 

4.25000 

0.75000 

3.31000 

3.31000 

3.00000 

3.00000 

25.80 2 157.29 

12.90 

68.00 

15 00 

10.20 

15 0Q 

68.00 

13 60 

480.48540 

4.00000 

28.82100) 

28.821001 

530 00| 

1 234.53 

6 344.40 

1 755.00 

34.68 

75.00 

225.08 

40.80 

484.485401 1 503 00j 728181.56 

15 275.13 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 
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482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

764293240R00 ...hřebene střechy, rš 500 mm 

včetně spojovacích prostředků. 

Hřeben : 3,325+17,6+8,2 

Nároží: (8,63*4+3,75*2)/cos(37) 

764- Spec. 2 Větrací lišta Cu plechu do hřebene, výšky do 3cm 

Délka hřebene po obou stranách : 29,125*2 

764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 

764 03-191 výroba a montáž 

764291240R00 ...závětrné lišty, rš 500 mm 

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

8,16 
764 03-13 Lemování z měděného plechu 

764 03-131 výroba a montáž lemování zdí 

764231240R00 ...na střechách s tvrdou kiytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm 

včetně spojovacích prostředků. 

(1,95+1,1+0,6)/cos(37) 

764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 

764 03-191 výroba a montáž 

764294230R00 ...podkladního pásu, rš 250 mm 

včetně spojovacích prostředků. 

Plech pod oplechování okapů rš. 660mm : 92,85+4 

764 03-12 Oplechování říms a okapů z měděného plechu 

764 03-121 výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací 

764222250R00 ...okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 660 mm 

Okapový plech pod falcovanou krytinou : 29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75 

764 03-12 Oplechování říms a okapů z měděného plechu 

764 03-121 výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací 

764223230R00 ...okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm 

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

Okapový plech na parozábraně ve skladbě střešního pláště : 
29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4 

764-M.1 Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 125 mm 

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

Okapový plech na pojistné hydroizolaci ve skladbě střešního pláště : 
29,8+12,2*2+9,55+2,85+5,3+8,2+12,75+4 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

900 RT2 

592442570R 

HZS, Práce v tarifní třídě 5 

Montáž ochranné mřížky proti ptákům : 4 

pás krycí proti ptákům; PVC; š = 80 mm; I = 5 m 

84.02339) 

29.12500 

54.89839 

58.25000 

58.25000 

8.16000) 

8.16000) 

4.76866] 

4.76866) 

96.85000) 

96.85000I 

92.85000 

92.85000 

96.85000) 

96.85000 

96.85000 

96.85000 

4.00000 

4.00000 

96.85000 

300 00 

150 00 

250.00 

300.00 

200.00 

200 00 

250 00 

200.00 

500.00 

20.00 

25 207.02 

8 737.50 

2 040.00 

1 430.60 

19 370.00 

18 570.00 

24 212.50 

19 370.00 

2 000.00 

1 937.00 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

Přir.M 

SPCM 

RTS 16/1 

Vlastní 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/ I 

Vlastní 

RTS 16/ II 

RTS 16/1 



I Po obvodě střechy: 96,85 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

'764 03-15 Žlaby z měděného plechu 

764 03-151 žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací 

764255203R00 ...nástřešní oblého tvaru, rš 660 mm 

Dilatace budou provedeny dle. klempířsk normy tj. 

Délka nástřešních žlabů : 11,9+12+12,75+8,1+5,15+2,8+9,56+12+12 

Mezisoučet 

Ztratné 1% z 86,26 m : 86,26*0,01 

764 03-15 Žlaby z měděného plechu 

764 03-158 montáž, vč. spojovacích prostředků 

764255293R00 .montáž čel z Cu žlabů nástřešních oblých 

764 - Spec. 1 Čelo žlabu nástřešního oblého rš 660mm z Cu 

6 
764 03-15 Žlaby z měděného plechu 

764 03-151 žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací 

764252203R00 ...podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné 

Žlab u hg. zázemí: 4 

764 03-15 Žlaby z měděného plechu 

764 03-152 kotlík kónický pro podokapní žlaby 

764259211R00 ...pro trouby do D 100 mm 

3 

764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu 

764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, 

764554203R00 ...průměru 120 mm 

11+12,5+11,6 

764 03-14 Ostatní kusové prvky z měděného plechu 

vč. spojovacích prostředků 

764 03-148 montáž 
764242291R00 ...lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině 

Výustění VZT potrubí: 1 

764 03-13 Lemování z měděného plechu 
764 03-133 výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami 

764239230R00 ...na hladké krytině, v ploše 

Lemování komína RŠ 500mm : (1,05*2+2,3*2)*0,5 

Lemování světlíku RŠ 500mm : (1,3*2+0,8*2)*0,5 

764 03-13 Lemování z měděného plechu 

764 03-131 výroba a montáž lemování zdí 

kus 

ks 

kus 

96.85000 

87.12260| 

86.26000 
86.26000 
0.86260 

6.00000 
6.00000 
6.00000 
6.00000 

4.00000 

4.00000 

3.00000 

3.00000 

2 098 00 182 783.21 

výpustí vody a přechodových kusů 

m 35.10000 

35.10000 

450 00 

480.00 

799.00 

349 00 

1 047 00 

2 700.00 

2 880.00 

3 196.00 

1 047.00 

36 749.70 

kus 

m2 

1.00000 
1.00000 

5.45000 

3.35000 

2.10000 

2 200 00 

1 400 00 

2 200.00 

7 630.00 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 



499 764233230R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm m 81.68000 250.00 20 420.00 800-764 RTS 16/ II 

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 

Lemování CU pro samostatné zat. okno, falcovaná krytina : (0,94*2+1,4*2)*5 23.40000 

Lemováni CU pro dvojici zat. okno, falcovaná krytina : (0,94*2+2,8*2)*7 52.36000 

Lemováni CU pro střeš, výlez, falcovaná krytina : (0,54*2+0,94*2)*2 5.92000 

500 764 - M.4 D+ M Komínového nášlapu, rošt 250x2000x30mm, svorky na falce, měď ks 1.00000 30 050.00 30 050.00 Vlastní 

1 1.00000 

764 03-14 Ostatní kus ové prvky z měděného plechu 

vč. spojovacích prostředků 

764 03-145 výroba a montáž sněhového zachytače 

501 764248221R00 ...tyčového délky do 500 mm m 38.80000 2 240.00 86 912.00 800-764 RTS 16/11 

1*3+4+1,2*4+9*3 38.80000 

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 

764 90-5 oplechování vnějších parapetů 

502 764908305RT1 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 200 mm, m 2.40000 330.00 792.00 800-764 RTS 16/ II 

lepené, v barvě hnědé a cihlově červené 
Okno v hyg. zázemí 0,6x0,9m : 0,6*2 1.20000 

Okno vl.NP 1,2x2,28m : 1,2 1.20000 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 

50 m vodorovně 

503 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 13.20297 1 100.00 14 523.27 800-764 RTS 16/11 

998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

504 998764192R00 ...do 100 m t 13.20297 1 500 00i 19 804.46 800-764 RTS 16/11 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 

50 m vodorovně 
998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

505 998764194R00 ...do 1 000 m t 13.20297 1 500 00 19 804.46 800-764 RTS 16/11 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 

50 m vodorovně 
998 76-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

RTS 16/ íl 506 998764199R00 ...za každých dalších i započatých 1 000 m přes 1 000 m t 52.81188 250.00 13 202.97 800-764 RTS 16/ íl 

Počítáno pro další 4 km. 

Dii: 766 Konstrukce truhlářské 2 763.20 
766 66 Montáž dveřní ch křídel kompletizovaných 

507 766661112R00 ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 5.00000 238.00 1 190.00 800-766 RTS 16/11 

Dveře ozn. D06 : 2 2.00000 

Dveře ozn. D07 : 1 1.00000 

Dveře ozn. DQ8 : 1 1.00000 

Dveře ozn. D14 : 1 1.00000 



21 Montáž madel schodišťových 

s08 766211200ROO ...dřevěných nebo verzalitových, průběžných, m 3.70000 68.00 251.60 800-766 RTS 16/ II 
' Doplnění madla na schodištové zábradlí v 3.NP : 1,8 

Doplnění madla na schodištové zábradlí v 1.NP : 1,2+0,4+0,3 

1.80000 

1.90000 

509 766- Spec.1 Madlo schodišťové, dub, průřez schodný se stávajícím madlem 

Položka pořadí 508 : 3.70000*1,05 

m 3.88500 

3.88500 

340 00 1 320.90 Vlastní 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 

50 m vodorovně 

510 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0.00043 539 10 0.23 800-766 RTS 16/ II 

998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

511 998766192R00 ...do 100 m t 0.00043 505.40 0.22 800-766 RTS 16/ II 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 

50 m vodorovně 

998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

512 998766194R00 ...do 1000 m t 0.00043) 522 20 0.22 800-766 RTS 16/ II 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 

50 m vodorovně 

998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

513 998766199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

t 0.00172 19.60 0.03 800-766 RTS 16/11 

Díl" 767 Konstrukce zámečnické 271 081.94 
767 99 Montáž ostatn 'ch atypických kovov. doplňků staveb 

514 767995105R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg 

Výroba ocel. rámu I 200 pro nosnou konstrukci podhledu : 120,96 

kg 120.96000 

120.96000 

26.00 3 144.96 800-767 RTS 16/ II 

515 767995102R00 ...atypických konstrukci o hmotnosti přes 5 do 10 kg 

Výroba kotevních desek - 12 ks : 

Položka pořadí 516 : 0.11800*1000 

Položka pořadí 517 : 0.00500*1000 

Položka pořadí 518 : 0.02670*1000 

kg 149.70000 

118.00000 

5.00000 

26.70000 

35.00 5 239.50 800-767 RTS 16/11 

516 13611248R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 20,00 mm 

Kotevní desky: 0,118 

t 0.11800 

0.11800 

19 224 00 2 268.43 SPCM RTS 16/ II 

517 13311415R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 80,0 mm 

Ocel pro kotevní desky : 0,005 

t 0.00500 

0.00500 

25 344.00 126.72 SPCM RTS 16/ II 

518 13410800R tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 100,0 mm 

Ocel pro kotevní desky : 0,0267 

t 0.02670 

0.02670 

25 440 00 679.25 SPCM RTS 16/11 

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb 

519 767995108R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg 

Vároba ocel. části krovu ; 

kg 5 391.68400 20.00 107 833.68 800-767 RTS 16/11 



520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

528 

Položka pořadí 520 : 4.32670*1000 

Položka pořadí 521 : 0.72684*1000 

Průvlak I 200 : 220,86 

Položka pořadí 523 : 0.11729*1000 

13487110R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 180 mm 

Rám : 4,0062 

Prořez 8% z 4,0062 : 0,08* 4,0062 

13383420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm 

Podelnik: 0,673 

Prořez 8% z 0,673 : 0,08*0,673 

13480915R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 200 mm 

Průvlak: 0,2045 

Prořez 8% z 0,2045 : 0,08*0,2045 

Mezisoučet 
Nosná konstrukce podhledů : 0,112 

Prořez 8% z 0,112 : 0,08*0,112 

Mezisoučet 
13380525R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm 

Překlad : 0,1086 

Prořez 8% z 0,1086 : 0,08*0,1086 

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb 

767995101R00 

13337765R 

13359042R 

...atypických konstrukci o hmotnosti do 5 kg 

Výroba čistící zóny vstupních dveří: 

Položka pořadí 526 : 0.02640*1000 

Položka pořadí 525 : 0.01151*1000 

Výroba prvků pro vytápění (držáky, třmeny, konzole...); 45 

tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez T; výška 50 mm 

hmotnost 4,44 kg/m 

Profil pro vytvoření čistícího roštu : (0,4*2+0,8*2)* (4,44/1000) 

Prořez 8% z 0,01066 : 0,08*0,01066 

tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 2,00 mm; š = 40,0 mm 

hmotnost 0,63 kg/m 

Pásovina pro vytvoření čisticího roštu : (36*0,8+25*0,4)*(0,63/1000) 

Prořez 8% z 0,02444 : 0,08*0,02444 

767 - M. 1 Doplnění pásoviny pod madlo na schodišt. zábradlí ve 3.NP, vč. dodávky pásoviny 

1,8 
9 Hodinové zúčtovací sazby 

900 RT3 IHZS, Práce v tarifní třídě 6 

4 326.69600 

726.84000 

220.86000 

117.28800 

4.32670 

4.00620 

0.32050 

0.72684 

0.67300 

0.05384 

0.34182 
0.20450 
0.01636 

0.22086 

0.11200 
0.00896 
0.12096 

0.11729 

0.10860 
0.00869 

82.90800 

26.39920 

11.50880 

45.00000 

0.01151 

0.01066 
0.00085 

0.02640 

0.02444 

0.00196 

1.80000 
1.80000 

23 208 00 

21 684.00 

22 536 00 

21 024.00 

91.70 

24 960 00 

23 088 00 

204.00 

100 414.05 

15 760.80 

7 703.26 

2 465.90 

7 602.66 

287.29 

609.52 

367.20 

22.00000] 170.00] 3 740.00 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

800-767 

SPCM 

SPCM 

Přir.M 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ I 

RTS 16/1 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

Vlastní 

RTS 16/1 



529 

530 

531 

532 

533 

Dii. 

534 

535 

Oprava stávajícího zábradlí: 

- zajištění výplňových prvků zábradlí proti otáčení: 4 

- provedení repase zábradlí v 3.NP (1,8m): 6 

- svaření poškozených prvků : 1 

- obnovení kotvení v podlaze a k horní pásovině : 3 

- ostatní drobné zámečnické práce neuvedené v položkách : 8 

767 - M. 2 D+ M konzol pro zavěšení dataprojektorů 
Na pomocnou konstrukci (pro zavěšeni podhledů) se připevni ocelový prvek s montážní platlí, 
umožní ukotvení nosné tyče pro zavěšení. 

2 
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 

50 m vodorovně 

998767102R00 |...v objektech výšky do 12 m 

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998767192R00 |...do 100 m 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 

50 m vodorovně 

998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998767194R00 |...do1000m 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 

50 m vodorovně 
998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

ks 

jehož pozice 

4.00000 

6.00000 
1.00000 
3.00000 

8.00000 

2.00000 1 500.00 3 000.00 

bude nad podhledem snadno rektífikovatelná a 

2.00000I I 

998767199R00 

771 

...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

Podlahy z dlaždic a obklady 
771 10 Příprava podkladu pod dlažby 

771101210RT2 ...penetrace podkladu pod dlažby 

Položka pořadí 535 : 14.29000 

Položka pořadí 537 : 55.45700 

Položka pořadí 539 : 27.68000 

Položka pořadí 541 : 0.30080 

Položka pořadí 544 : 5.98500 

Položka pořadí 546 : 1.77000 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

m2 

771575107RT2 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 

Úklidová komora - číslo místnosti 306 : 2,23 

WC chlapci - číslo místnosti 309 : 6,78 

WC dívky - číslo místnosti 310 : 5,28 

m2 

6.00985) 

6.00985) 

6.009851 

24.039401 

105.48280 

14.29000 

55.45700 

27.68000 

0.30080 

5.98500 

1.77000 

14.29000 

2.23000 

6.78000 

5.28000 

712.601 

422.30) 

437.00) 

16.30| 

4 282.62 

2 537.96 

2 626.30 

391.84 

67 210.48 

25 00 2 637.07 

320 00 4 572.80 

800-767 

800-767 

800-767 

800-767 

800-771 

800-771 

Vlastní 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 



536 597642020R dlažba keramická š = 200 mm; I = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

Výběr dlažby provede objednatel. 

Položka pořadí 535 : 14.29000*1,1 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 

771575113RV2 ...300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 

Oddechový prostor - číslo místnosti 303 : 30,46 

Chodba - číslo místnosti 307 : 21,79 

-odpočet schod stupňů vyrovnávacího schodiště : (0,33*2)*(3,2+1) 

-odpočet schod stupňů hlavního schodiště : 0,3*1,45 

597642031R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér 
Výběr dlažby provede objednatel. 

Položka pořadí 537 : 55.45700*1,08 

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických 

771475014RT1 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 

Oddechový prostor - číslo místnosti 303 : 1,45+3,15+4,65+3,15 

Chodba - číslo místnosti: 0,5+1,24+0,6+0,3+3,52+0,52+0,33+3,57+2,7-0,7 

Zapravení soklíků po osazení požár, dělících VO : 0,15*18 

597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 

Výběr dlažby provede objednatel. 

Celková délka 24,98 m : <27,68+0,3008)/0,3 

rezerva a dorovnání na celé kusy : 6,73067 

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických 

771475034RT1 ...výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele 

(0,33+0,14)*8*0,08 

771 - Spec. 1 Příplatek za protiplísňové přísady do spárovací hmoty 

Položka pořadí 535 :14.29000 

Položka pořadí 539 : 27.68000 

Položka pořadí 537 : 55.45700 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 

771 57-74 profily přechodové 
771577113RS2 ...eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 

10 mm, šířka profilu 10 mm 
Hyg. zázemí: 0,7*5 
Úklidová komora : 0,7 

15.71900 

15.71900 

55.45700 

30.46000 

21.79000 

2.77200 

0.43500 

59.89356 

320.00 

59 

27.68000 

12.40000 

12.58000 

2.70000 

100.00000 

93.26933 

6.73067 

0.30080 

0.30080 

97.42700 

14.29000 

27.68000 

55.45700 

7.60000 

3.50000 

0.70000 

5 030.08 

,89356| 

320.00 

340 00 

52 00 

20.00 

76.20 

6.80 

170.00 

17 746.24 

20 363.81 

1 439.36 

2 000.00 

22.92 

662.50 

1 292.00 

SPCM 

800-771 

SPCM 

800-771 

SPCM 

800-771 

800-771 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

Vlastní 

RTS 16/11 



544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

/ 
Oddechová místnost: 1,6+0,9*2 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 

Zapravení podlahy po osazení požár, dělících VO v 1.NP : 4*0,15*2,6 

Obložení schod, stupňů vyrovnávacího schodiště : (0,33*2+0,145*2)*(3,2+1) 

Obložení jalový schod, stupňů hlavního schodiště : 0,3*1,45 

597642031R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér 
Výběr dlažby provede objednatel. 

Položka pořadí 544 : 5.98500*1,5 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

m2 

m2 

771575102RT2 

597642000R 

...100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 

Zapravení soklíků po osazení požár, dělících VO : 

-2.NP: 4*0,15*2,6 

Vchodové dveře v 1.NP : 1,4*0,15 

dlažba keramická š = 100 mm; I = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 

m2 

m2 

Výběr dlažby provede objednatel. 

Položka pořadí 546 : 1.77000*1,5 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 

Úklidová komora - číslo místnosti 306 : 2,23 

Položka pořadí 546 : 1.77000 

Položka pořadí 545 : 8.97750 

771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb 

771111131R00 ...vyplnění dilatačních spártmelem 

Spára dlažba- soklík - silikon : 

Položka pořadí 539 : 27.68000 

Položka pořadí 541 : 0.30080 

Silikon u VO : 0,9*2+3,2*2+0,7*6 

Dilatace v ploše : 4,65+2,7 

Spára u schodiště : 3,53+1,33 

Spára soklík- omítka - akrylát: 

Položka pořadí 539 : 27.68000 

Položka pořadí 541 ; 0.30080 

23153050R tmel acetátový silikon; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 25 mm; l = 6 až 18 mm; pro interiér i 
exteriér; sanitární; barva šedá; přilnavost k materiálům dřevo, plastické hmoty, sklo, smalt, keram. 
obklady, elox. hliník, dlažby; tepelná odolnost-40 až 180 °C 

m2 

m 

kus 

3.40000] 

5.98500 

1.56000 

3.99000 

0.43500 

8.97750 

8.97750 

1.77000 

1.56000 

0.21000 

2.65500 

2.65500I 

12.97750 

2.23000 

1.77000 

8.97750 

80.57160 

27.68000 

0.30080 

12.40000 

7.35000 

4.86000 

27.68000 

0.30080 

4.00000 

330 00 

340.00 

1 975.05 

3 052.35 

340 00 

408 00 

601.80 

1 083.24 

6 80 88.25 

35 00 

109 00 

2 820.01 

436.00 

800-771 

SPCM 

800-771 

SPCM 

800-771 

800-771 

SPCM 

RTS 16/11 

RTS 16/1 

RTS 16/ II 

RTS 16/1 

RTS 16/11 

RTS 16/1 

RTS 16/ II 



4 4.00000 

551 23152415. AR tmel akrylátový; spárovací, těsnicí, lepicí; pro interiér i exteriér; barva bílá, šedá; přilnavost k kg 0.50000 100.00 50.00 SPCM RTS 16/11 

materiálům omítky, dřevo, dřevotříska, umakart, zdivo, silikáty; tepelná odolnost -25 až 80 °C; 
přetíratelný 

0,5 0.50000 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně 

552 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 2.01811 301.60 608.66 800-771 RTS 16/11 

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

553 998771192R00 ...do 100 m t 2.01811 81 70 164.88 800-771 RTS 16/11 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně 

998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

554 998771194R00 ...do 1000 m t 2.01811 242.40 489.19 800-771 RTS 16/11 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně 
998 77-119 příplatek k ceně ža zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

555 998771199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 8.07244 9.20) 74.27 800-771 RTS 16/11 

Počítáno pro další 4 km. 

Díl: 772 Kamenné dlažby 58 591 53 
772 23 Montáž obkladu stupňů deskami z tvrdých kamenů 

s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou 

556 772231306R00 ...stupnicovými deskami pravoúhlými nebo kosoúhlými, tloušťky 100,110 a 120 mm m 12.40000 1 540.00 19 096.00 800-782 RTS 16/11 

Přímý schod, stupeň : 11,5 11.50000 

zaoblený schod, stupeň ; 0,3*3 0.90000 

557 722-Spec. 1 Nový žulový tryskaný stupeň šířka 300mm výška 170mm m 6.80000 3 311.00 22 514.80 Vlastní 

Pro doplnění venkovního schodiště : 

Přímý schod, stupeň : 6,5 6.50000 

Zaoblený schod, stupeň : 0,3 0.30000 

558 772-M1 Pemrlování stávajících kamenných stupňů m2 2.63200 2 530.00 6 658.96 Vlastní 

Přímý schod, stupeň : 5*(0,3+0,17) 2.35000 

Zaoblený schod, stupeň : 2*0,3*(0,3+0,17) 0.28200 

772 51 Kladení dlažby z kamene do tmele 

vč. spárování 

559 772512112R00 ...z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve m2 1.42750 1 815.00 2 590.91 800-782 RTS 16/11 

skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 50 mm včetně 
Dlažba podesty venkovního schodiště : 0,6*0,4*4+0,15*0,4*3+0,15*0,6*1+0,2*0,4*2+0,15*0,25*1 1.42750 

560 58382175R obklad kamenný deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch tryskaný m2 1.42750 2 145.00 3 061.99 SPCM RTS 16/11 



561 

562 

563 

564 

565 

Díl. 

| Položka pořadí 559 :1.42750 

772 50 Kladení dlažby z kamene do malty 

77250616OROO ...zvláštní z nepravidelných desek s řezanými hranami, tloušťky 60 a 70 mm 

vyříznutí otvoru pro RŠ : 0,0225 

998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 

50 m vodorovně 

998772101R00 |...v objektech výšky do 6 m 
998 77-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998772192R00 |.. .do 100 m 
998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 

50 m vodorovně 
998 77-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998772194R00 |.. .do 1000 m 

998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů 

50 m vodorovně 

998 77-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

998772199R00 

566 

567 

568 

569 

m2 

776 

...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

Podlahy povlakové 

1.427501 

0.02250 

0.02250 

0.84158] 

0.84158] 

0.84158] 

3.366321 

5 500 00 

2 431.60] 

760.101 

1 911.80 

74 30 

123.75 

2 046.39 

639.68 

1 608.93 

250.12 

91 996.19 
776 10 Přípravné práce 

položky neobsahují žádný materiál 

776101121R00 ...penetrace podkladu 

Položka pořadí 572 : 66.39000*0,08 

Položka pořadí 570 : 162.41000 

24551347.AR hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, 
ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá 

spotřeba: cca 100 ml/ m2 

167,7212*0,1 

776 10 Přípravné práce 

položky neobsahují žádný materiál 

776101115R00 ...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 

Učebna - číslo místnosti 302 : 77,14 

Učebna - číslo místnosti 304 : 85,27 

24551409R stěrka vyrovnávací styrenakrylátová; plnivo inertní; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. 
vrstvy do 15,0 mm; barva růžová 
Spotřebami,8 kg/m2/1mm síly vrstvy 
Dle PD 5-10 počítáno 6 mm : (10,8*162,41) 

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 

776 52-2 Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce 

m2 

m2 

kg 

167.72120 

5.31120 

162.41000 

16.77212 

16.77212 

162.41000 

77.14000 

85.27000 

1 754.02800 

1 754.02800 

8 00 

60 00 

1 341.77 

1 006.33 

40 00 

7 50 

6 496.40 

13 155.21 

800-782 

800-782 

800-782 

800-782 

800-782 

800-775 

SPCM 

800-775 

SPCM 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/ II 

RTS 16/ II 

RTS 16/11 

RTS 16/11 

RTS 16/1 

RTS 16/1 



570 776521200R00 ...z PVC a vinylu, montáž, 

Položka pořadí 568 : 162.41000 

m2 162.41000 

162.41000 

90.00 14 616.90 800-775 RTS 16/11 

571 776 - Spec.1 Vinylové pásy tl. 2mm, nášlapná vrstva 0,8mm, třída zatížení 34, lamela s dekorem dřeva 

Položka pořadí 570 : 162.41000*1,05 

m2 170.53050 

170.53050 

244.00 41 609.44 Vlastní 

776 42 Lepeni soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu 

572 776431100R00 ...ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem 

včetně vloženi povlakové krytiny do soklového profilu. 

Učebna - číslo místnosti 302 : 4,45+1,5+0,25+4,9+0,4+3,3+9,35+7,1+1,72 

Učebna - číslo místnosti 304 : 9,8+1,72+7,1+8,35+3,3+0,2+2,95 

m 66.39000 

32.97000 

33.42000 

11.00 730.29 800-775 RTS 16/11 

573 776 - Spec.2 Lišta soklová k Vinylovým podlahám výšky 80mm, vč. rohových tvarovek 

Položka pořadí 572 : 66.39000*1,1 

m 73.02900 

73.02900 

12.00 876.35 Vlastní 

776 98 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily 

574 776981113R00 ...přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 
mm, šířka profilu 35 mm 
přechod z vinylu na epoxid : 0,8*2 

m 1.60000 

1.60000 

165.00 264.00 800-775 RTS 16/ II 

575 776-M.1 Lepení samolepících ochranných plastových pásů 

Položka použita pro lepení ochrany stěn proti mech. poškozeni: 
9,7*2+3,3*4+1,45+2,95+3,52+0,52+3,9+ 2,7+3,9+4,9+0,4+0,25+1,5 

m 58.59000 

58.59000 

66.00 3 866.94 Vlastní 

576 776 - Spec.3 Samolepicí ochranný plastový pás, šířky 300mm , tl. 2 mm 

Položka pořadí 575 : 58.59000 

m 58.59000 

58.59000 

79.00 4 628.61 Vlastní 

577 776-M.2 Lepení ochrannchý úhelníků plastových na rohy stěn, na PUR tmel, vč. PUR pěny 

3*4 

m 12.00000 

12.00000 

25.00 300.00 Vlastní 

578 776 - Spec.4 Plastový ochranný úhelník na rohy stěn, povrch hladký neporézní, patelová barva 

Na celou výšku podlaží - 3 m : 3*4 

m 12.00000 

12.00000 

28.00 336.00 Vlastní 

993 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové 

vodorovně do 50 m 

579 998776102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 2.43037 800 00 1 944.30 800-775 RTS 16/11 

998 77-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

580 998776192R00 ...do 100 m t 2.43037 170 00 413.16 800-775 RTS 16/ II 

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové 

vodorovně do 50 m 
998 77-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

581 998776194R00 ...do 1000 m t 2.43037 114.50 278.28 800-775 RTS 16/ II 

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové 

vodorovně do 50 m 
998 77-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

582 998776199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m t 9 72I48 13 60) 132.21 800-775 RTS 16/ II 

Počítáno pro další 4 km. 

Dii 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 792.93 



/rf7S3~Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí 

/ včetně penetrace podkladu 

583 777531025R00 ...samonivelační hmota, tloušťky 5 mm m2 38.30000 120 40 4 611.32 800-773 , RTS 16/ II 

Strojovna VZT - číslo místnosti 301 : 20,84 20.84000 

Půda - číslo místnosti 305 : 17,46 17.46000 

777 11 Podlahy lité epoxidové 

777 11-1 dvousložkové 

584 777116041R00 ...tloušťky 3 mm m2 38.30000 125 00 4 787.50 800-773 RTS 16/11 

včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. 

Položka pořadí 583 : 38.30000 I 38.30000| 

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 

50 m vodorovně 

585 998777102R00 ...v objektech výšky do 12 m 0.54846 328 80 180.33 800-773 RTS 16/ II 

998 77-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

586 998777192R00 ...do 100 m * 
0.54846 99.30 54.46 800-773 RTS 16/ II 

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 

50 m vodorovně 

998 77-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

587 998777194R00 ...do 1000 m * 0.54846 240.90 132.12 800-773 RTS 16/11 

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 

50 m vodorovně 

998 77-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

588 998777199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m * 
2.19384 12.40 27.20 800-773 RTS 16/ II 

Počítáno pro další 4 km. 

Dii: 781 Obklady keramické I I 67 114.74 
781 10 Příprava podkladu pod obklady 

589 781101210RT2 ...penetrace podkladu pod obklady m2 108.83800 17.00 1 850.25 800-771 RTS 16/ U 

včetně dodávky materiálu. 

Učebna č.míst. - 302 : 1*1,6 1.60000 

Učebna č.míst. - 304 :1,45*1,6 2.32000 

Úklidová komora č. míst. - 306 : (1,37*2+0,875)*2 7.23000 

WC chlapci č. míst. - 309 : (1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2-0,6*0,6)*2 27.68000 

WC dívky č. míst. - 310 : (1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2-0,6*0,6)*2 20.16000 

Ostěni oken v míst. 309 a 310 : (0,12*0,6)*4 0.28800 

Hyg. zázemí 2.NP : (0,95*6+0,85*2+1,9*2+1,85*4+1,55*6+0,5*4-0,7*8)*2 48.60000 

Ostění oken v 2.NP : (0,4*0,6)*4 0.96000 

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 

781 47-5 kladených do tmele 



590 

591 

592 

593 

594 

781475116RV1 ...300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele 

Položka pořadí 589 : 108.83800 

597813732R obklad keramický š = 198 mm; i = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat 

Položka pořadí 590 :108.83800*1,05 

781 49 Lišty k obkladům 

781 49-2 profil ukončovací 

781497131ROO ...nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 

Učebna č.míst. - 302 : 1+1,6*2 

Učebna č.míst. - 304 : 1,45+1,6*2 

Úklidová komora č. míst. - 306 : 1,37*2+0,875+2 

Odpočet v úklid, místností lišty nebudou ; -5,615 

WC chlapci č. míst. -309 : 1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2 

Ukončovací lišty nad obkladem nebudou : -14,2 

WC dívky č. míst. - 310 ; 1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2 

Ukončovací lišty nad obkladem nebudou ; -10,44 

781 49 Líšty k obkladům 

781 49-3 profil rohový 

781497132ROO ...nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 

WC chlapci č.míst 309 : 

- přizdvívka pro vývovd VZT : 0,2+0,3+0,25 

- ostění okna : 0,6*3 

WC dívky č.míst 310 : 

- přizdvívka pro vývovd VZT : 0,2+0,3+0,25 

- ostění okna : 0,6*3 

- roh ; 2 

781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů 

781111131R00 ...vyplnění dilatačních spár tmelem 

Spára akrylátová: 

Učebna č.míst. - 302 ; 1+1,6*2 

Učebna č.míst. - 304 :1,45+1,6*2 

Úklidová komora č. míst. - 306 : 1,37*2+0,875+2 

WC chlapci č. míst. - 309 : 1,825*4-0,7*3+1,25*4+1,325*2+1,375*2-0,7*2 

Mezisoučet 

Spára silikonová: 
WC divky č. míst. - 310 : 1,15+1,8*2+0,185*4+2,15*2+0,45+1,6-0,7*2 

Úklidová komora č. míst. - 306 : 2*2 

WC chlapci č. míst. - 309 ; 2*12 

WC divky č. míst. - 310 : 2*9 

108.83800 

108.83800 

114.27990 

114.27990 

8.85000 

4.20000 

4.65000 

5.61500 

-5.61500 

14.20000 

-14.20000 

10.44000 

-10.44000 

7.10000 

0.75000 

1.80000 

0.75000 

1.80000 

2.00000 

89.90500 

4.20000 

4.65000 

5.61500 

14.20000 

28.66500 

10.44000 

4.00000 

24.00000 

18.00000 

217.60 

.00  

182 00 

182 00 

35.00 

23 683.15 

34 055.41 

1 610.70 

1 292.20 

3 146.68 

800-771 

SPCM 

800-771 

800-771 

800-771 



f 

okna: 0,6*4*2 4.80000 

/ f Mezisoučet 61.24000 

595 23153050R tmel acetátový silikon; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 25 mm; l = 6 až 18 mm; pro interiér i 
exteriér; sanitární; barva šedá; přilnavost k materiálům dřevo, plastické hmoty, sklo, smalt, keram. 
obklady, elox. hliník, dlažby; tepelná odolnost -40 až 180 °C 

Barva silikonu bude vybrána dle barvy obkladu. 

1 

kus 1.00000 

1.00000 

109 00 109.00 SPCM RTS 16/ II 

596 23152415. AR tmel akrylátový; spárovací, těsnicí, lepicí; pro interiér i exteriér; barva bílá, šedá; přilnavost k 
materiálům omítky, dřevo, dřevotříska, umakart, zdivo, silikáty; tepelná odolnost -25 až 80 °C; 
přetíratelný 

0,3 

kg 0.30000 

0.30000 

100.00 30.00 SPCM RTS 16/11 

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 

597 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m 2.01864 301 60 608.82 800-771 RTS 16/ II 

998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

598 998781192R00 ...do 100 m * 
2.01864 8170 164.92 800-771 RTS 16/11 

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 

998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

599 998781194R00 ...do 1000 m < 2.01864 242 40 489.32 800-771 RTS 16/11 

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 

998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
RTS 16/11 

600 998781199R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

Počítáno pro další 4 km. 

8.07456 9.20 74.29 800-771 RTS 16/11 

Díl: 783 Nátěrv 52 840.64 
783 60 Odstranění sta rých nátěrů z truhlářských výrobků 

601 783601815R00 ...oškrabáním s obroušením, stěn 

Odstranění původního laku ze schod, madel: 0,3*(4,6*4) 

m2 5.52000 

5.52000 

45.00 248.40 800-783 RTS 16/11 

602 783601835ROO ...chemickými odstraňovači, stěn 

Položka pořadí 601 : 5.52000 

m2 5.52000 

5.52000 

65.00 358.80 800-783 RTS 16/11 

783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické 

603 783626028R00 ...na vzduchu schnoucí, 1x tmelení 

Položka pořadí 601 : 5.52000 

m2 5.52000 

5.52000 

224.00 1 236.48 800-783 RTS 16/11 

604 783626020R00 ...na vzduchu schnoucí, 2x lakování 

Provedeni lakováni ve 3 vrstvách. 

Položka pořadí 601 : 5.52000 

Nově doplněná madla : {1,8+1,5+0,4)*0,3 

m2 6.63000 

5.52000 

1.11000 

180.00 1 193.40 800-783 RTS 16/11 

783 10 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí 

605 783103811R00 ...konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", oškrabáním 

Odstranění nátěrů ze stávajícícho schodišťového zábradlí: (4,6*4+1,5+1,8+0,4)*1*2 

m2 44.20000 

44.20000 

70 00 3 094.00 800-783 RTS 16/ II 

606 783103821R00 ...konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", opálením nebo oklepáním m2 44.20000 70 00 3 094.00 800-783 RTS 16/ II 



Položka pořadí 605 : 44,20000 j 44.20000| 

783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické 

na vzduchu schnoucí 

607 783125230R00 ...C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email m2 44.20000 150 00 6 630.00 800-783 RTS 16/ II 

Položka pořadí 605 : 44.20000 44.20000 

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

608 783226100R00 ...základní, m2 144.14240 45.00 6 486.41 800-783 RTS 16/11 

Nátěr ocelových konstrukcí: 

HEB 180: 81,342 81.34200 

IPE 120 : 30,875 30.87500 

I 200 : 5,537*2 11.07400 

I 140 : 0,502*(3+2,8*2+3,7*3) 9.88940 

1100:0,370*1,3*2 0.96200 

Nátěry poškozené prí montáží a svařování: 10 10.00000 

609 783222110RT1 ...2x email, m2 144.14240 145 00 20 900.65 800-783 RTS 16/11 

včetně pomocného lešení. 

Položka pořadí 608 : 144.14240 144.14240 

610 783 - M. 1 Přáškové lakování ocel. prvků kg 10.00000 100 00 1 000.00 Vlastní 

Lakování konzoly pro dataprojektor: 10 10.00000 

783 81 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové 

611 783812100R00 ...omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním m2 28.95000 150.00 4 342.50 800-783 RTS 16/11 

Chodba 2.NP obnova stávajícího nátěru : 1,5*(10*2+3*2+2,6-1,6*1,5*3-0,7*1,5*2) 28.95000 

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické 

na vzduchu schnoucí 

612 783424240R00 ...potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 112.00000 38 00 4 256.00 800-783 RTS 16/ II 

112 112.00000 

Díl: 784 Malbv 102 186.43 
784 40 Odstranění mí ileb 

613 784402801R00 ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 427.10186 14.00 5 979.43 800-784 RTS 16/11 

Oškrabáni omítky na chodbě v 1.NP : (0,15+2,1+1,05+1,4)*3,78+(1,8*2+3,2)*2,545 35.07200 

Oškrabání omítky na hyg.zázemí v 1.NP : (0,95*6+0,85*2+1,9*2+1,85*4+1,55*6+0,5*4- 48.11400 

0,7*8)*1,98 
Oškrabání omítky stropu v 1.NP : 32,8 32.80000 

Plocha po demontáži dřev. obkladu v 1.NP : -1,2*(1,8+3,2+3,15+1,6+1,4+1,05+2,1+0,15) -17.34000 

Oškrabání omítky na chodbě v 2.NP : (1+4,5+0,3+3*2+2,6+10*2-1,6*2*4-1,1 *2,33)*3,78 71.95986 

Oškrabání omítky stropu v 2.NP : 52,86+51,15+54,78+16,5+14,68+18,15+33,2+11,6+32,17- 257.40000 

10,65*2,6 
-odpočet okna 1x1,3m : -1*1,3 -1.30000 

ostění okna : (1,3+1*2)*0,12 0.39600 



615 

616 

617 

618 

,s4402805R00 ...oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 m do 5m 

Schodíštový prostor: 

-podesty : (2,1*2+3,2)*4*2 

- schodištový prostor: 3,9*11,7*2 

- spodní hrana schodiš. ramene : 0,46*1,45*3+4,38*1,46*3 

- stropy na schodišti: 2,1*3,2*2+6*3,2 

Odpočet obloženi: -1,2*(6,4*2+3,2) 

784 49-9 Ostatní práce 

784498911R00 ...vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce 
podlaží do 3,8 m 
Položka pořadí 613 : 427.10186 

Položka pořadí 614 : 184.95400 

784 41 Příprava povrchu 

78441-2 Penetrace (napouštění) podkladu 

784121101R00 ...akrylát, jednonásobná 

Položka pořadí 67 : 97.20100 

Položka pořadí 68 : 11.60000 

Položka pořadí 69 : 27.69000 

Položka pořadí 70 : 26.43400 

Položka pořadí 71 : 318.75035 

Položka pořadí 72 : 12.03000 

Položka pořadí 45 : 0.72800 

Položka pořadí 39 : 109.44806 

Položka pořadí 84 : 316.94090 

Položka pořadí 82 : 36.54000 

Položka pořadí 590 : 108.83800*-1 

Položka pořadí 615 : 612.05586 

Začíštění kolem oken cca 0,5m pruh : 169,948*0,5 

784 45 Malby z malířských směsí 

784125222R00 ...disperzních, , barevné, dvojnásobné 

Položka pořadí 616 : 1545.55418 

odpočet latexová malba : -226,6175 

odpočet olejového nátěru na chodbě 2.NP : -1,5*(10*2+3*2+2,6-1,6*1,5*3-0,7*1,5*2) 

m2 

m2 

m2 

m2 

784 44 Malby latexové 

784124122R00 ..., barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné 

Do výšky 1,5m : 

Chodba v 1.NP : (0,15+2,1+1,05+1,4)*3,78+(1,8*2+3,2)*1,5 

Chodba v 2.NP : (1+4,5+0,3+3*2+2,6+10*2-1,6*2*4-1,1*2,33)*1,5 

-odpočet okna 1x1,3m : -1*1,3 

m2 

184.95400 

59.20000 

91.26000 

21.05400 

32.64000 

-19.20000; 

612.05586 

427.10186 

184.95400 

1 545.55418 

97.20100 

11.60000 

27.69000 

26.43400 

318.75035 

12.03000 

0.72800 

109.44806 

316.94090 

36.54000! 

-108.83800 

612.05586 

84.97400 

1 289.98668 

1 545.55418 

-226.61750 

-28.95000 

226.61750 

27.96600 

28.55550 

-1.30000 

16 00 2 959.26 

55 r 33 663.07 

8.00 12 364.43 

25 00 32 249.67 

65 00 14 730.14 

800-784 RTS 16/1 

800-784 RTS 16/11 

800-784 RTS 16/11 

800-784 RTS 16/ II 

800-784 RTS 16/1 



ostění okna : (1,3+1*2)*0,12 0.39600 

Příčka 150mm v 3.NP : (9,7-0,8)*1,5*2 26.70000 

Příčka 200mm v 3.NP : (9,7-0,8+1,5+4,9+0,4+3,3+3,3+1,45+2,95+2+0,55*2+2,55+,45-0,8- 89.70000 
0,7*3)*1,5*2 
Schodiště : (6*5+3,2*2)*1,5 54.60000 

784 99 Ostatní práce 

619 784390020R00 ...příplatek k malbě, schodiště m2 80.14200 3 00 240.43 800-784 RTS 16/11 

Oškrabání omítky na chodbě v 1.NP : (0,15+2,1+1,05+1,4)*3,78+(1,8*2+3,2)*2,545 35.07200 

Oškrabání omítky stropu v 1.NP : 4,75*2,6 12.35000 

Oškrabání omítky na chodbě v 2.NP : (1+4,5+0,3)*3,78 21.92400 

Oškrabáni omítky stropu v 2.NP : 4,5*2,6 11.70000 

-odpočet okna 1x1,3m : -1*1,3 -1.30000 

ostění okna: (1,3+1*2)*0,12 0.39600 

Díl: 799 Ostatní 7 996.00 
620 799 - M.1 D+ M Piktogramové tabulky ks 8.00000 102.00 816.00 Vlastní 

1.NP : 5 5.00000 

2.NP : 3 3.00000 

621 799 - m1 D+ M Přístroj hasicí práškový P6Te, vč. držáku na zeď kus 4.00000 1 200.00 4 800.00 Vlastni 

4 4.00000 

9 Hodinové zúčtovací sazby 

622 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 6.00000 170.00 1 020.00 Přir.M RTS 16/11 

Vypuštění otopné soustavy do kanalizace samospádem 

6 6.00000 

623 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 4.00000 170.00 680.00 Přír.M RTS 16/11 

Napuštění otopné soustavy 

4 4.00000 

624 900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 4.00000 170.00 680.00 Přir.M RTS 16/11 

Odvzdušnění otopné soustavy 

4 4.00000 

Díl: M21 Elektromontáže 31 010.00 
210 04 Venkovní vedení nn 

625 210040701R00 ...drážka pro tubku nebo kabel, průměr do 29 mm, vysekání, zazdění a začištění m 80.00000 42.00 3 360.00 M21 RTS 16/ U 

80 80.00000 

626 210040702R00 ...drážka pro tubku nebo kabel, průměr do 48 mm, vysekání, zazdění a začištění m 15.00000 54.00 810.00 M21 RTS 16/11 

15 15.00000 

627 M21 - M.1 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1.00000 8 500.00 8 500.00 Vlastní 

1 1.00000 

628 M21 - M. 2 Demontáž stávající hromosvodu soubor 1.00000 1 500.00 1 500.00 Vlastní 

1 1.00000 



/ 
,/M21 - M.3 Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky,...) soubor 1.00000 3 800.00 3 800.00 Vlastní 

/ 
1 1.00000 

630 M21 - M.4 Ochrana proti korozi (asfaltová zálivka, pryskyřice, antikorozní páska) soubor 1.00000 2 500 00 2 500.00 Vlastní 

1 1.00000 

631 M21 - M.5 Stavební přípomoce neobsazené v položkách soubor 1.00000 2 040.00 2 040.00 Vlastní 

1 1.00000 

632 M21 - M.6 Doprava všech materiálů a vybavení soubor 1.00000 a 500 oo 8 500.00 Vlastní 

1 1.00000 

Díl M21 - 100 Elektromontáže - Rozvaděče 105 520.00 
633 M21 -101 Doplnění stávajícího rozvaděče RS na fasádě, dle popisku v TZ ks 1.00000 610 00 610.00 Vlastní 

1 1.00000 

634 M21-102 Rozvaděč RO-1 ks 1.00000 20 750 00 20 750.00 Vlastní 

1 1.00000 

635 M21-103 Rozvaděč RO-2 ks 1.00000 31 460.00 31 460.00 Vlastní 

1 1.00000 

636 M21 -104 Rozvaděč RO-3 ks 1.00000 33 280 00 33 280.00 Vlastni 

1 1.00000 

637 M21 -105 Celoplechový, zapuštěný uzávěr v provedení E115 DP1 Srn, 400x300mm ks 1.00000 6 820.00 8 820.00 Vlastní 

1 1.00000 

638 M21-106 Demontáž stávajícíh rozvaděčů a zásuvkových skříní ks 6.00000 1 250.00 7 500.00 Vlastní 

6 6.00000 

639 M21-107 Podružná ochranná přípojnice 3.NP ks 1.00000 3 100.00 3 100.00 Vlastní 

1 1.00000 

Díl: M21 - 200 Elektromontáže - Osvětlovací tělesa 210 714.00 
640 M21 - 201 A - závěsné přímo - nepřímé zářivkové svítidlo 2x28W EVG s leštěnou arabolickou mřížkou, ks 15.00000 2 273.00 34 095.00 Vlastní 

účinost svítidla 75% 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

15 15.00000 

641 M21 - 202 B - závěsné přímo - nepřímé zářivkové svítidlo 2x35W EVG s leštěnou arabolickou mřížkou, ks 6.00000 2 422.00 14 532.00 Vlastní 
účinost svítidla 75% 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

6 6.00000 

642 M21 - 203 C - závěsné zářivkové svítidlo 1x35W EVG s asymetrickým reflektorem pro osvětlení tabule, ks 6.00000 6 317 00 37 902.00 Vlastni 

účinost svítidla 92% 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přilohou TZ. 



643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

M21 - 204 

M21 - 205 

M21 - 206 

M21 - 207 

M21 - 208 

M21 - 209 

M21 -210 

M21 -211 

D - přisazené zářivkové svítidlo 2x28W EVG s prismatickým vanovým difuzorem, účinost svítidla 
69% 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

3 
E - přisazené zářivkové svítidlo 2x54W EVG s prismatickým vanovým difuzorem, účinost svítidla 
69% 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace víz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

6 
F - kruhové zářivkové svítidlo 2x26W EVG s polykarbonátovým difuzorem, účinost svítidla 55% 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

19 
G - závěsné průmyslové zářivkové svítidlo 2x35W EVG s polykarbonátovým difuzorem, IP65 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel pnlohou TZ. 

2 
H - závěsné průmyslové zářivkové svítidlo 2x49W EVG s polykarbonátovým difuzorem, IP65 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel pnlohou TZ. 

2 
HN - závěsné průmyslové zářivkové svítidlo 2x49W EVG s polykarbonátovým difuzorem, a 1-
hodinovým nouzovým modulem, IP65 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

1 
F - nástěnné, zářivkové, exteriérové svítidlo, 1xE27 max. 40W, IP65, opálový polykarbonát 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

1 
N1 - Přisazené nouzové LED svítidlo s optikou typu Area 3W SE 1H Auto Test IP40 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace víz. Kniha svítidel pnlohou TZ. 

4 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

6.00000 
3.00000 

3.00000 

6.00000 

6.00000 
19.00000 

19.00000 

2.00000 

2.00000 
2.00000 

2.00000 
1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

4.00000 

4.00000 

1 410.00 

1 450 00 

2 255 00 

1 761 00 

1 890.00 

3 003.00 

727.00 

2 724.00 

4 230.00 

8 700.00 

42 845.00 

3 522.00 

3 780.00 

3 003.00 

727.00 

10 896.00 



,M21 - 212 N2 - Přisazené nouzové LED svítidlo s optikou typu Route 3W SE 1H Auto Test IP40 ks 7.00000 2 724 00 19 068.00 Vlastní 
' 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přílohou TZ. 

7 7.00000 

652 M21 - 213 NP1 - Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo 2W SE 1H Auto Test IP40, Pozorovací ks 11.00000 2 174 00 23 914.00 Vlastní 

vzdálenost 20m 
Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přilohou TZ. 

11 11.00000 

653 M21 -214 Úprava pozice stávajících svítidel, vč. kotvícího materiálu, demontáže/montáže ks 7.00000 500 00 3 500.00 Vlastní 

Vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt. 

Technická specifikace viz. Kniha svítidel přilohou TZ, 

7 7.00000 

Dii: M21 - 300 Elektromontáže - Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu 21 839 00 
654 M21 - 301 Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 8.00000 190 00 1 520.00 Vlastní 

8 8.00000 

655 M21 - 302 Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 2.00000 229.00 458.00 Vlastní 

2 2.00000 

656 M21 - 303 Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 8.00000 200 00 1 600.00 Vlastní 

8 8.00000 

657 M21 - 304 Spínač tlačítkový, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 6.00000 205.00 1 230.00 Vlastní 

6 6.00000 

658 M21 - 305 Spínač žaluziový, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. ks 4.00000 267.00 1 068.00 Vlastni 

4 4.00000 

659 M21 - 306 Snímač přítomnosti - pohybové čidlo IP2Q, dosah 10m, 220° ks 5.00000 661.00 3 305.00 Vlastní 

5 5.00000 

660 M21 - 307 Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná,IP20 250V/16A,vč. rámečků, vícerámečků, ks 43.00000 206.00 8 858.00 Vlastní 

instalačních krabic. 

43 43.00000 

661 M21 - 308 El. osouseč rukou ks 2.00000 1 900.00 3 800.00 Vlastni 

2 2.00000 

Díl: M21 - 400 Elektromontáže - Kabelové trasy, montážní materiál 17 204.00 
662 M21 -401 Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. ks 30.00000 113.00 3 390.00 Vlastní 

30 30.00000 



663 M21 - 402 Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu., Střední m 120.00000 45.00 5 400.00 

mechanické namáhání 

120 120.00000 

Vlastní ' 664 M21 - 403 Svorky ochranného pospojování + CU pásek. ks 6.00000 69 00 414.00 Vlastní ' 

6 6.00000 

665 M21 - 404 Oceloplechový žlab 125/50, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložniků. m 25.00000 320.00 8 000.00 Vlastní 

25 25.00000 

Díl: M21 - 500 Elektromontáže - Kabelové rozvody 52 857.90 
666 M21 - 501 Kabel s Cu jádrem CYKY-0 3x1,5 m 240.00000 22 70 5 448.00 Vlastní 

240 240.00000 

667 M21 - 502 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 m 595.00000 22 70 13 506.50 Vlastní 

595 595.00000 

668 M21 - 503 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 m 580.00000 28.80 16 704.00 Vlastní 

580 580.00000 

669 M21 - 504 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 m 110.00000 29.00 3 190.00 Vlastní 

110 110.00000 

670 M21 - 505 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x4 m 35.00000 59 50 2 082.50 Vlastní 

35 35.00000 

671 M21 - 506 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x10 m 28.00000 123.30 3 452.40 Vlastní 

28 28.00000 

672 M21 - 507 Kabel s Cu jádrem 4x1 m 50.00000 22.70 1 135.00 Vlastní 

50 50.00000 

673 M21 - 508 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 10mm2 zž m 65.00000 33 30 2 164.50 Vlastní 

65 65.00000 

674 M21 - 509 Celoplastový vodič s Cu jádrem, CYA 25mm2 zž m 75.00000 69.00 5 175.00 Vlastní 

75 75.00000 

Dii: M21 -600 Elektromontáže - Hromosvod, zemněni 81 862.00 
675 M21 - 601 Výkop pro uzemnění (napojeni hloubkových zemničů/stávajícího uzemnění) šířky 30 cm, m 15.00000 600 00 9 000.00 Vlastní 

Včetně vytyčení trasy, hutnění, odvozu přebytečné zeminy, úpravy terénu. 

15 15.00000 

676 M21 - 602 Hloubkový zemnič d=25mm, 2m, vč zarážecího hrotu ks 12.00000 667.00 8 004.00 Vlastní 

12 12.00000 

677 M21 - 603 Drát FeZn O 10 mm, vč. Spojek, svorek, spoj. Materiálu m 40.00000 55.00 2 240.00 Vlastní 

40 40.00000 

678 M21 - 604 Drát AIMgSi O 8 mm, vč. Spojek, svorek, spoj. Materiálu, podpěr m 280.00000 135 00 37 800.00 Vlastní 

280 280.00000 

679 M21 - 605 Spojky/svorky (cca. 40ks), drobný montážní materiál. ks 1.00000 7 000.00 7 000.00 Vlastní 

1 1.00000 



680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

Dili 

M21 - 606 

M21 - 607 

M21 - 608 

M21 - 609 

M21 -610 

M21 -611 

M21 -612 

M21 - 700 

Zaváděcí tyč 

7 

Zkušební spojky 

7 

Svodové šťítky z PVC. 

7 

Antikorozní úpravy 

1 
Strojený jímač 2m (0,5m kotven do komínu), kotven pomocí izolovaných tyčí o délce 530mm, -
izolované držáky, objímky, svorky, kotvící materiál 

2 
Strojený jímač 1,5m - objímky, svorky, kotvící materiál 

4 

Demontáž stávajícho hromosvodu 

1 

Elektromontáže - Strukturovaná kabeláž - vč. montážního a kotvícího 
materiálu 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

7.00000 

7.00000 

7.00000 

7.00000 

7.00000 

7.00000 

1.00000 

1.00000 
2.00000 

2.00000 
4.00000 

4.00000 

1.00000 
1.00000 

89 00 

15 00 

1 500.00 

920.00 

3 430.00 

623.00 

105.00 

1 500.00 

1 980.00 

3 680.00 

6 500.00 

28 655 00 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

694 

695 

M21 -701 

M21 - 702 

M21 - 703 

M21 - 704 

M21 - 705 

M21 - 706 

M21 - 707 

M21 - 708 

M21 - 709 

Datový rozvaděč 19", 18U přisazený, prosklené dveře, zámek, patchpanel 24 portů CAT5E ks 1.00000 3 729 00 

vyvažovači panely 1U, napájecí panel s přepěťovou ochrannou, optická vana komplet, ventilační jednotka, 4 ventilátory včetně termostatu, 

1 
Patchpanel 24 portů CAT5E, optická vana komplet - doplnění stávajícího datového rozvaděče 

1 
Vyvažovači panel 1U 

1 
Konektor RJ45 CAT5E 

25 

Montážní sada 

1 
Patch kabel 1m UTP, CAT5E 

10 
Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5E, vč. krytky a rámečku 

Kompletní zásuvka 2x RJ45/U, CAT5E, vč. krytky a rámečku 

5 

Kabel U/UTP CAT5E 

430 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

1.00000 

1.00000 

1.00000 

1.00000 
1.00000 

25.00000 

25.00000 

1.00000 
1.00000 

10.00000 
10.00000 

4.00000 

4.00000 

5.00000 

5.00000 

430.00000 

430.00000 

1 639.00 

214 00 

99.00 

44.00 

21.00 

175.00 

210 00 

3 729.00 

políčka 19" 

1 639.00 

214.00 

2 475.00 

44.00 

210.00 

704.00 

1 050.00 

5 160.00 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastni 



696 M21 710 Optický kabel 12xMM 125/50 LSZH 

50 

m 50.00000 

50.00000 

20.00 1 000.00 Vlastni 

697 M21 - 711 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku, D 20 

430 

m 430.00000 

430.00000 

21 00 9 030.00 Vlastní 

698 M21 - 712 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku, D 40 

50 

m 50.00000 

50.00000 

32.00 1 600.00 Vlastni 

699 M21 - 713 Krabice přístrojová pod omítku KU68 

9 

ks 9.00000 

9.00000 

25.00 225.00 Vlastní 

700 M21 - 714 Krabice protahovací pod omítku KO68 

25 

ks 25.00000 

25.00000 

63.00 1 575.00 Vlastni 

Díl: M21 -800 Elektromontáže - Jednotný čas, škol. rozhlas, škol. zvonek - vč. montážního a 
kotvícího materiálu 

122 163.00 

701 M21 - 801 Řídící ústředna do racku 19", vč. softwaru (ref. Harmonys, Sigma C) 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

32 230 00 32 230.00 Vlastní 

702 M21 -802 Mikrofonní konzole - 8 zón, PoE 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

15 840.00 15 840.00 Vlastní 

703 M21 -803 IP kontrolní skřínka - 4 tlač, PoE 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

10 120.00 10 120.00 Vlastní 

704 M21 - 804 Zvukový generátor indoor, 90 dB , PoE 

6 

ks 6.00000 

6.00000 

6 512.00 39 072.00 Vlastní 

705 M21 - 805 Ručičkové hodiny vnitřní Profil 940 i, HM, NTP, bílé,černé, arabské číslice,PoE 

3 

ks 3.00000 

3.00000 

5 302.00 15 906.00 Vlastní 

706 M21 -806 Kabel U/UTP CAT5E 

250 

m 250.00000 

250.00000 

11.00 2 750.00 Vlastní 

707 M21 -807 Elektroinstalační trubka ohebná, pod omítku, D 20 

250 

m 250.00000 

250.00000 

21.00 5 250:00 Vlastní 

708 M21 -808 Krabice přístrojová pod omítku KU68 

2 

m 2.00000 

2.00000 

25.00 50.00 Vlastní 

709 M21 - 809 Krabice protahovací pod omítku KO68 

15 

ks 15.00000 

15.00000 

63.00 945.00 Vlastní 

Díl: M21 -900 Elektromontáže - Evakuační rozhlas 66 479.00 
710 M21 - 901 Kompaktní ústředna - řídící jednotka, zesilovač, vč. záložního, záložní zdroj, zdroj hudby 

1 

ks 1.00000 

1.000CC 

34 947.00 34 947.00 Vlastní 

711 M21 -902 Mikrofonní stanice 

1 

ks 1.00000 

1.00000 

9 757.00 9 757.00 Vlastní 

712 M21 - 903 Přisazený reproduktor - reprosoustava 10W/100V 

11 

ks 11.00000 

11.00000 

1 095.00 12 045.00 Vlastní 

713 M21 - 904 Stimulátor zátěže (koncový modul pro kontrolu reprod. Vedení) ks 5.00000 429.00 2 145.00 Vlastní 



5 5.00000 

714 M21 - 905 Kabel CXKH-V P30R 2x1,5 m 160.00000 34.00 5 440.00 Vlastní 

160 160.00000 

715 M21 - 906 Kabel UTP 4x2x0.5 CAT5E m 10.00000 11.00 110.00 Vlastní 

10 10.00000 

716 M21 - 907 Rozbočovací krabice ohniodolná ks 11.00000 185.00 2 035.00 Vlastní 

11 11.00000 

Dii: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 230 00 
220 26-167 Zhotovení a zazdění drážky ve zdivu 

717 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 95.00000 34 00 3 230.00 M22 RTS 16/ II 

80+15 95.00000 

Díl. M23 Montáže potrubí 10 125 00 
718 230330091R00 Izolace potrubí D do 76 mm m 81.00000 125 00 10 125.00 RTS 16/11 

81 81.00000 

I 


