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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice“ 
 
číslo smlouvy objednatele: 2021001217 
číslo smlouvy zhotovitele: 1082061LLH 
číslo veřejné zakázky: 21034 
 
veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 
spolufinancováno z ESI fondu: ☐  
 
 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel: 
 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města 
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru 
IČO:  002 44 732 
DIČ:  CZ 002 44 732   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 
 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 
 ID: kjgb4yx 

 
2. Zhotovitel: 

název: EUROVIA CS, a.s. 
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 
kontaktní adresa: závod České Budějovice 
  Planá 72, 370 01  České Budějovice 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitel závodu České Budějovice 
 na základě plné moci 
ve věcech technických: Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu České Budějovice 
 Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí závodu České Budějovice 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
bankovní spojení:       
číslo účtu:  
kontaktní údaje:     
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy ulice 
U Malše, České Budějovice“. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla spočívajícího v provedení stavebních 
úprav v ulici U Malše v Českých Budějovicích. 
 
Součástí stavby jsou tyto stavební objekty: 

• SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy  
• SO 02 - Kanalizace 
• SO 03 - Kanalizační přípojky  
• SO 04 - Vodovod 
• SO 05 - Vodovodní přípojky  
• SO 06 - Veřejné osvětlení  
• SO 07 - Přeložka sdělovacích kabelů  
• SO 08 - Kabelové vedení STARNET 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 
dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 
 Název projektové dokumentace: Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice 
 Projektant:  EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750 
 Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2021 
 
Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 
školské zařízení: ☐ 

Zvláštní povaha předmětu plnění se týká stavebních objektů SO 02, SO 03, SO 04. 
 
Místo plnění: 
České Budějovice, ulice U Malše a Tylova, k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 3950/3, 316, 356, 328/1, 
344, 333, 350/1. 
 
 

III. Doba plnění 
1. Před předáním staveniště objednatelem zhotoviteli je zhotovitel povinen zajistit a projednat dopravně 

inženýrské opatření pro stavbu. 
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě dohody smluvních stran s ohledem na zajištění 

dopravně inženýrského opatření pro stavbu. 
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do  5 měsíců ode dne zahájení prací na díle 
5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 

stavebních prací 
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do  15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 
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IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 16 415 706,45 Kč bez DPH. 

(slovy: šestnáctmilionůčtyřistapatnácttisícsedmsetšest korun českých čtyřicetpět haléřů) 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
 

V. Podmínky provádění díla 
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☐ 
  výše pojištění: minimálně 6.000.000,- Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 
  ano ☐ ne ☒ 

11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V případě, kdy by 
v důsledku postupu dle výše uvedené vyhlášky došlo k nutnosti provedení stavebních prací či 
dodávek odlišně od projektové dokumentace či položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu výslovně upozornit 
a vyhotovit návrh změnového listu, ze kterého bude patrná změna ceny díla a případně též případná 
změna doby plnění. Podmínky pro změnu ceny díla a dobu plnění jsou určeny v čl. VII VOP. 

12. Změna ceny díla a doby plnění v důsledku postupu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při 
jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, je vyhrazenou 
změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 
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VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 

 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Jan Holinka telefon:    
 zástupce stavbyvedoucího 
 jméno a přímení: Ing. Lukáš Lhota telefon:    

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 21. 6. 2021, č. 717/2021. 
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V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ing. Jiří Svoboda, primátor města Ing. Pavel Vrba 
statutární město České Budějovice ředitel závodu České Budějovice 
 EUROVIA CS, a.s. 

Ing. Pavel 

Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-45274924, 

o=EUROVIA CS, a.s., ou=18808226, 

cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P375804 

Datum: 2021.07.29 08:31:15 +02'00'



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Ing. 

Pavel 

Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-45274924, 

o=EUROVIA CS, a.s., ou=18808226, 

cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P375804 

Datum: 2021.06.08 21:30:50 +02'00'



Stavba: 1534-63

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

1 104 915,74

0,00

Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Celkem

15 310 790,71

Za zhotovitele

0,00

0,00

16 415 706,45

16 415 706,45

0,00

16415706,45
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 448 441,55 448 441,55 3

00 0,00 448 441,55 448 441,55 3

SO 01 0,00 7 533 583,37 7 533 583,37 46

SO 01 0,00 7 533 583,37 7 533 583,37 46

SO 02 0,00 2 657 691,47 2 657 691,47 16

SO 02 0,00 2 657 691,47 2 657 691,47 16

SO 03 0,00 2 007 757,33 2 007 757,33 12

SO 03 0,00 2 007 757,33 2 007 757,33 12

SO 04 0,00 1 725 277,89 1 725 277,89 11

SO 04 0,00 1 725 277,89 1 725 277,89 11

SO 05 0,00 749 474,37 749 474,37 5

SO 05 0,00 749 474,37 749 474,37 5

SO 06 0,00 815 108,00 815 108,00 5

SO 06 0,00 815 108,00 815 108,00 5

SO 07 0,00 129 108,21 129 108,21 1

SO 07 0,00 129 108,21 129 108,21 1

SO 08 0,00 349 264,26 349 264,26 2

SO 08 0,00 349 264,26 349 264,26 2

0,00 16 415 706,45 0,00 16 415 706,45 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 448 441,55 3

1 HSV 3 542 028,09 22

11 HSV 99 360,00 1

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Komunikace a chodníky (CZ-CC 
21.12.11)

Komunikace a chodníky

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

Kanalizační přípojky (CZ-CC 
22.23.11)

Kanalizační přípojky

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

Vodovodní přípojky (CZ-CC 
22.22.11)

Vodovodní přípojky

Veřejné osvětlení (CZ-CC 
21.11.92)

Veřejné osvětlení

Přeložka sdělovacích kabelů

Přeložka sdělovacích kabelů

Kabelové vedení Starnet

Kabelové vedení Starnet

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce
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2 HSV 349 218,91 2

3 HSV 77 517,39 0

4 HSV 857 564,92 5

41 HSV 9 247,50 0

5 HSV 4 065 783,07 25

8 HSV 304 195,95 2

82 HSV 411 802,92 3

83 HSV 606 853,65 4

85 HSV 15 265,80 0

87 HSV 230 265,90 1

89 HSV 381 438,76 2

892 HSV 187 034,54 1

91 HSV 544 107,89 3

911 HSV 238 623,45 1

96 HSV 15 120,00 0

97 HSV 148 837,50 1

98 HSV 446 472,00 3

981 HSV 778 419,59 5

99 HSV 102 778,03 1

VO HSV 815 108,00 5

711 PSV 36 842,06 0

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Stropy a stropní konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Potrubí z trub železobetonových

Potrubí z trub kameninových

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Vodovodní přípojky

Doplňující práce na komunikaci

Dopravní značení

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Demolice - komunikace a zpevněné 
plochy

Staveništní přesun hmot

Veřejné osvětlení

Izolace proti vodě
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713 PSV 2 080,69 0

734 PSV 243 677,59 1

737 PSV 165 621,40 1

799 PSV 656 694,00 4

D96 PSU 635 305,30 4

Cena celkem 16 415 706,45 100

Izolace tepelné

Armatury

Tvarovky

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 1534-63

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 448 441,55
1 01 Zařízení staveniště soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní
2 02 Zajištění a provedení plánu BOZP soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní
3 03 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 47 250,00 47 250,00 Vlastní
4 04 Vytyčení stávajících sítí soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní
5 05 Geologický dozor, vč.posouzení vhodnosti zemin k zásypu soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní
6 06 Geodetické vytýčení stavby, hranic pozemků soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní
7 07 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní
8 08 Fotodokumentace a videodokumentace stavby soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní
9 10 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní

10 11 Dopravně-inženýrská opatření vč.projednání, 4 etapy výstavby soubor 1,00000 137 700,00 137 700,00 Vlastní

11 12 Komplexní a technologické zkoušky, neuvedené v jiných částech výkazu výměr soubor 1,00000 33 750,00 33 750,00 Vlastní
12 13 Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů, ze staveniště na komunikaci soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní
13 14 Úprava SSZ, naprogramování dopravního řadiče - DIO soubor 1,00000 14 040,00 14 040,00 Vlastní
14 15 Úprava SSZ, nasazení upraveného SW DIO soubor 1,00000 5 616,00 5 616,00 Vlastní
15 16 Úprava SSZ, uvedení SSZ do provozu, vč.dopravy soubor 1,00000 1 421,55 1 421,55 Vlastní
16 17 Úprava SSZ, zpětná úprava SW místo programu DIO, vč.dopravy soubor 1,00000 4 914,00 4 914,00 Vlastní

Celkem 448 441,55

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Ostatní a vedlejší náklady stavby

Ostatní a vedlejší náklady stavby

vč.zajištění výkopů a dopravy pro pěší
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 398 598,68
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 25,00000 216,00 5 400,00 800-1 RTS 21/ I

2 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 přes 100 do 1 000 m3

m3 680,40000 114,75 78 075,90 800-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 870*0,25 217,50000

- parkoviště : 270*0,25 67,50000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 460*0,25 115,00000

- zpomal.práh : 30*0,25 7,50000

- parkoviště : 145*0,25 36,25000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 325*0,25 81,25000

- parkoviště : 240*0,25 60,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0
komunikace : 315*0,3 94,50000

chodník : 10*0,09 0,90000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 680,40000 131,22 89 282,09 800-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 870*0,25 217,50000

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy z odkopávek na skládku.
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- parkoviště : 270*0,25 67,50000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 460*0,25 115,00000

- zpomal.práh : 30*0,25 7,50000

- parkoviště : 145*0,25 36,25000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 325*0,25 81,25000

- parkoviště : 240*0,25 60,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0
komunikace : 315*0,3 94,50000

chodník : 10*0,09 0,90000

4 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 25,00000 128,25 3 206,25 800-1 RTS 21/ I

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 680,40000 20,25 13 778,10 800-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 870*0,25 217,50000

- parkoviště : 270*0,25 67,50000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 460*0,25 115,00000

- zpomal.práh : 30*0,25 7,50000

- parkoviště : 145*0,25 36,25000

- sjezdy : 0

- chodník : 0

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

větev Tylova - komunikace : 325*0,25 81,25000

- parkoviště : 240*0,25 60,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0
komunikace : 315*0,3 94,50000

chodník : 10*0,09 0,90000

6 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 80,00000 155,25 12 420,00 823-1 RTS 21/ I

8 stromů : 2,5*4*8 80,00000

7 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 80,00000 101,25 8 100,00 823-1 RTS 21/ I

8 stromů : 2,5*4*8 80,00000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 680,40000 170,10 115 736,04 800-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 870*0,25 217,50000

- parkoviště : 270*0,25 67,50000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 460*0,25 115,00000

- zpomal.práh : 30*0,25 7,50000

- parkoviště : 145*0,25 36,25000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 325*0,25 81,25000

- parkoviště : 240*0,25 60,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0

před poškozením stavebním provozem,

před poškozením stavebním provozem,
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- konstrukce pro převis vozidel : 0
komunikace : 315*0,3 94,50000

chodník : 10*0,09 0,90000

9 1  01 03 Zkoušky PAU u asfaltových vrstev vč.vývrtu soubor 3,00000 10 125,00 30 375,00 Vlastní
vozovka : 2 2,00000

chodník : 1 1,00000

10 121100001RAA Sejmutí ornice naložení a uložení 
 odvoz do 1 000 m

m3 99,00000 159,30 15 770,70 AP-HSV RTS 21/ I

315*0,2 63,00000

10*0,2 2,00000

170*0,2 34,00000

11 181300012RAB Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 1 000 m

m2 460,00000 57,51 26 454,60 AP-HSV RTS 21/ I

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 99 360,00
12 1 28324200.A Tvarovaná folie (nopová), DOD+MTŽ m2 120,00000 168,75 20 250,00 Vlastní

ochrana stáv.objektů : 120*1 120,00000

13 11 001 Drobné opravy fasád a podezdívek m 120,00000 434,25 52 110,00 Vlastní

14 11 002 Drobná výšková úprava teplárenské šachty - ubourání, zarovnání dle terénu, výměna poklopu za 
nový

soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 123 377,16
15 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 224,00000 235,29 52 704,96 827-1 RTS 21/ I

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
Sejmutí ornice v tl.0,20m, odvoz na mezideponii a uložení.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

V místech zadláždění ke stávajícím budovám. Odsekání základu, vč.likvidace suti,  zásyp kačírkem (vč.dodání) v š 0,30m
nopová fólie v samstatné položce

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

16 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 380,80000 33,75 12 852,00 800-2 RTS 21/ I

(0,3*3+0,4*2)*224 380,80000

17 2 001 Urovnání a přehutnění dna vsakovacího systému m2 67,20000 168,75 11 340,00 Vlastní
0,3*224 67,20000

18 451541111 Výplň drenážní rýhy - štěrk fr.16/32, vč.dodávky a uložení materiálu m3 18,40070 1 300,05 23 921,83 Vlastní
(0,3*(0,4-0,1))*224 20,16000

objem potrubí DN100 : -Pi*0,05^2*224 -1,76000

19 564231111R01 Podklad z písku po zhutnění tloušťky 10 cm, vč.dodávky a uložení materiálu m2 67,20000 149,39 10 039,01 Vlastní
filtrační vrstva : 0,3*224 67,20000

20 28611223 trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 224,00000 28,35 6 350,40 SPCM RTS 20/ II

21 67352027 geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 
2 kPa 1,10 mm

m2 380,80000 16,20 6 168,96 SPCM RTS 21/ I

(0,3*3+0,4*2)*224 380,80000

Díl: 5 Komunikace 4 065 783,07
22 564201111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm m2 883,00000 69,85 61 677,55 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 223 223,00000

- sjezdy : 90 90,00000

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 25 25,00000

- parkoviště : 120 120,00000

- sjezdy : 150 150,00000

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

Vsakovací trubka
vč.zaústění do kanalizačních šachet

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
ložní vrstva dlažby vč.dodávky materiálu a hutnění
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 200 200,00000

- sjezdy : 75 75,00000

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

23 564851115RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 190 
mm

m2 12,00000 226,85 2 722,20 822-1 RTS 21/ I

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 12 12,00000

24 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 741,00000 234,04 173 423,64 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 425 425,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 236 236,00000

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0

vč.dodávky materiálu a hutnění

vč.dodávky materiálu a hutnění
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- sjezdy : 0

- chodník : 80 80,00000

- konstrukce pro převis vozidel : 0
25 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 2 720,00000 218,32 593 830,40 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 870 870,00000

- parkoviště : 270 270,00000

- sjezdy : 110 110,00000

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 460 460,00000

- zpomal.práh : 30 30,00000

- parkoviště : 145 145,00000

- sjezdy : 180 180,00000

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 325 325,00000

- parkoviště : 240 240,00000

- sjezdy : 90 90,00000

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

26 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 2 340,00000 282,99 662 196,60 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 870 870,00000

- parkoviště : 270 270,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0

vč.dodávky materiálu a hutnění

výměna podloží
vč.dodávky materiálu a hutnění
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

větev U Malše B - komunikace : 460 460,00000

- zpomal.práh : 30 30,00000

- parkoviště : 145 145,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 325 325,00000

- parkoviště : 240 240,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

27 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 205,00000 284,16 626 572,80 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 835 835,00000

- parkoviště : 260 260,00000

větev U Malše B - komunikace : 440 440,00000

- parkoviště : 140 140,00000

větev Tylova - komunikace : 300 300,00000

- parkoviště : 230 230,00000

28 567132113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm m2 395,00000 611,10 241 384,50 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 105 105,00000

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 30 30,00000

vč.dodávky materiálu a hutnění

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- parkoviště : 0
- sjezdy : 175 175,00000

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 85 85,00000

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

29 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 1 375,00000 14,72 20 240,00 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 725 725,00000

větev U Malše B - komunikace : 380 380,00000

větev Tylova - komunikace : 270 270,00000

30 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 375,00000 233,36 320 870,00 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 725 725,00000

větev U Malše B - komunikace : 380 380,00000

větev Tylova - komunikace : 270 270,00000

31 577162114R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16+, tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 375,00000 334,06 459 332,50 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 725 725,00000

větev U Malše B - komunikace : 380 380,00000

větev Tylova - komunikace : 270 270,00000

32 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 741,00000 168,75 125 043,75 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- sjezdy : 0

- chodník : 425 425,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 236 236,00000

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 80 80,00000

- konstrukce pro převis vozidel : 0
33 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 858,00000 182,25 156 370,50 822-1 RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 223 223,00000

- sjezdy : 90 90,00000

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 120 120,00000

- sjezdy : 150 150,00000

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 200 200,00000

- sjezdy : 75 75,00000

- chodník : 0

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- konstrukce pro převis vozidel : 0
34 5 001 Urovnání a přehutnění podkladu / pláně m2 3 473,00000 20,25 70 328,25 Vlastní

větev U Malše A - komunikace : 870 870,00000

- parkoviště : 270 270,00000

- sjezdy : 110 110,00000

- chodník : 425 425,00000

větev U Malše B - komunikace : 460 460,00000

- zpomal.práh : 30 30,00000

- parkoviště : 145 145,00000

- sjezdy : 180 180,00000

- chodník : 236 236,00000

větev Tylova - komunikace : 325 325,00000

- parkoviště : 240 240,00000

- sjezdy : 90 90,00000

- chodník : 80 80,00000

- konstrukce pro převis vozidel : 12 12,00000

35 564201111R01 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3 cm m2 751,00000 52,39 39 344,89 Vlastní

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 425 425,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 236 236,00000

ložní vrstva dlažby vč.dodávky materiálu a hutnění
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 80 80,00000

- konstrukce pro převis vozidel : 10 10,00000

36 596415061R01 Kladení kamenné dlažby tl. 12 cm do drtě tl. 3 cm m2 35,00000 864,00 30 240,00 Vlastní
větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 25 25,00000

- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 
- konstrukce pro převis vozidel : 10 10,00000

37 599141111R01 Vyplnění spár živičnou zálivkou zastudena m 35,00000 168,75 5 906,25 Vlastní
38 58380129 kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 8,75000 3 375,00 29 531,25 SPCM RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- zpomal.práh : 25/4 6,25000

- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 
- konstrukce pro převis vozidel : 10/4 2,50000

39 59245020 dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 625,00000 221,00 138 125,00 SPCM RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 334 334,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 219 219,00000

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 72 72,00000

- konstrukce pro převis vozidel : 0
40 59245021 dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 79,00000 242,61 19 166,19 SPCM RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- sjezdy : 0

- chodník : 73 73,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 6 6,00000

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

41 59248040 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 736,00000 237,95 175 131,20 SPCM RTS 18/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 205 205,00000

- sjezdy : 83 83,00000

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 58 58,00000

- sjezdy : 138 138,00000

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 188 188,00000

- sjezdy : 64 64,00000

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

42 59248042 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 39,00000 300,58 11 722,62 SPCM RTS 18/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 18 18,00000

- sjezdy : 7 7,00000

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 2 2,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 12 12,00000

- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

43 59248057 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 
mm

m2 26,00000 361,00 9 386,00 SPCM RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 7 7,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 11 11,00000

místo vodor. znač. č. "V10b"
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 8 8,00000

- konstrukce pro převis vozidel : 0
44 59248057.A dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 

mm

m2 11,00000 319,90 3 518,90 SPCM RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 11 11,00000

větev U Malše B - komunikace : 0
- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

45 59248059 dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 
mm

m2 23,00000 371,71 8 549,33 SPCM RTS 21/ I

větev U Malše A - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 0

- chodník : 0
větev U Malše B - komunikace : 0
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

- zpomal.práh : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 12 12,00000

- chodník : 0
větev Tylova - komunikace : 0
- parkoviště : 0
- sjezdy : 11 11,00000

- chodník : 0
- konstrukce pro převis vozidel : 0

46 59248130 dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 
213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %

kus 1 475,00000 54,07 79 753,25 SPCM RTS 21/ I

59*(1/(0,2*0,2)) 1 475,00000

47 59248131 dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; 
skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %

kus 25,00000 56,62 1 415,50 SPCM RTS 21/ I

1*(1/(0,2*0,2)) 25,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 122 043,77
48 89 201 Uliční dešťová vpust DN450, DOD+MTŽ kpl 10,00000 10 438,89 104 388,90 Vlastní

- dodávku a montáž hlubokého kalového koše

místo vodor. znač. č. "V10b"

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu uliční dešťové vpusti DN450 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací:
- rozšíření výkopu
- podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm
- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm
- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (dna s kalovou prohlubní, výtokem pro PVC DN200, skruže horní, vyrovnávacího prstence)

- dodávku a montáž mříže z tv.litiny D400, 500x500mm (se zabezpečením proti odcizení)

- dodávku a montáž přechodového kusu KG/PP žebrované pro napojení vpusti na odtokové potrubí
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

49 89 202 Uliční dešťová vpust podobrubníková, DOD+MTŽ kpl 1,00000 17 654,87 17 654,87 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 544 107,89
50 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 1 208,00000 279,36 337 466,88 822-1 RTS 21/ I

260+470+8+16+320+110+12+12 1 208,00000

51 917932111R00 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu 
C12/15, bez dodávky přídlažby

m 37,00000 308,75 11 423,75 822-1 RTS 21/ I

52 91 001 Chodníkový sloupek trubkový pevný, vč.zemního pouzdra a základu; DOD+MTŽ kus 4,00000 4 110,75 16 443,00 Vlastní
53 592162117 přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 74,00000 106,87 7 908,38 SPCM RTS 21/ I

37*2 74,00000

54 59217335 obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 430,00000 103,75 44 612,50 SPCM RTS 21/ I

320+110 430,00000

55 59217450 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 470,00000 164,01 77 084,70 SPCM RTS 21/ I

56 59217476 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 260,00000 134,19 34 889,40 SPCM RTS 21/ I

57 59217480 obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 12,00000 293,84 3 526,08 SPCM RTS 21/ I

58 59217481 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 12,00000 293,84 3 526,08 SPCM RTS 21/ I

59 59217493 obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 8,00000 301,13 2 409,04 SPCM RTS 21/ I

60 59217495 obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 16,00000 301,13 4 818,08 SPCM RTS 21/ I

Díl: 911 Dopravní značení 238 623,45
61 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 30,00000 675,00 20 250,00 822-1 RTS 21/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x100 mm do betonového lože tl.100 mm. Bez dodávky prefabrikátu.

Včetně:
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

62 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 55,00000 270,00 14 850,00 822-1 RTS 21/ I

63 915711111RT1 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 6,00000 60,75 364,50 822-1 RTS 21/ I

"V1a" : 6 6,00000

64 915711111RT2 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm m 58,00000 75,60 4 384,80 822-1 RTS 21/ I

"V12c" : 58 58,00000

65 915712111RT1 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m 88,00000 70,20 6 177,60 822-1 RTS 21/ I

"V7b" : 31 31,00000

"V2b" : 15 15,00000

"V10e" : 42 42,00000

66 915712112RT1 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m 44,00000 1 755,00 77 220,00 822-1 RTS 20/ II

2 x 3 proužky : 44 44,00000

67 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 3,50000 438,75 1 535,63 822-1 RTS 21/ I

"V5" : 0,5*7 3,50000

68 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 196,00000 13,50 2 646,00 822-1 RTS 21/ I

2 x 3 proužky : 44 44,00000

"V12c" : 58 58,00000

"V7b" : 31 31,00000

"V2b" : 15 15,00000

"V1a" : 6 6,00000

"V10e" : 42 42,00000

69 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 10,50000 47,25 496,13 822-1 RTS 21/ I

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,
- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření   otvorů cementovou maltou.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

"V5" : 0,5*7 3,50000

"V10f" : 7 7,00000

70 911 001 Spojovací materiál pro uchycení značek ke sloupkům, a patkám sada 55,00000 128,25 7 053,75 Vlastní
71 911 002 Vodorovné dopravní značení V 10f bílá kus 7,00000 1 080,00 7 560,00 Vlastní
72 275310020RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový poklad 100 

mm

m3 1,62000 7 499,25 12 148,79 AP-HSV RTS 21/ I

0,3*0,3*0,6*30 1,62000

73 40444972.A značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 658,80 1 976,40 SPCM RTS 21/ I

P2 : 2 2,00000

P3 : 1 1,00000

74 40444999.A značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 1 030,05 2 060,10 SPCM RTS 21/ I

75 40445023.A značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 6,00000 963,90 5 783,40 SPCM RTS 21/ I

B1 : 2+1 3,00000

B2 : 1 1,00000

B24a : 1 1,00000

B24b : 1 1,00000

76 40445032.A značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 963,90 1 927,80 SPCM RTS 21/ I

C9a : 1 1,00000

C9b : 1 1,00000

77 40445044.A značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 658,80 658,80 SPCM RTS 21/ I

IP10a : 1 1,00000

78 40445050.A značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 15,00000 831,60 12 474,00 SPCM RTS 21/ I

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

IP12 s nápisem RESERVÉ : 6+1+3+1 11,00000

IP11a : 1 1,00000

IP11b : 3 3,00000

79 40445141.A značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 631,80 1 895,40 SPCM RTS 21/ I

E2b : 2+1 3,00000

80 40445159.A značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 311,85 935,55 SPCM RTS 21/ I

E8e : 3 3,00000

81 40445161.A značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 16,00000 658,80 10 540,80 SPCM RTS 21/ I

6+2+3+1+2+2 16,00000

82 40445249A Značka dopr.infor.IZ 8a 1000/750mm fól1, EG7letá kus 2,00000 1 559,25 3 118,50 Vlastní
83 40445249B Značka dopr.infor.IZ 8b 1000/750mm fól1, EG7letá kus 2,00000 1 559,25 3 118,50 Vlastní
84 40450111 příslušenství k dopr.značení patka čtyřkotevní kus 30,00000 633,15 18 994,50 SPCM RTS 20/ I

85 40450216 příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 350 mm kus 30,00000 681,75 20 452,50 SPCM RTS 21/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 120,00
86 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních  

 s betonovými patkami
kus 23,00000 540,00 12 420,00 822-1 RTS 21/ I

5+1+1+1+1+1+1+1+2+1+6+2 23,00000

87 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 10,00000 270,00 2 700,00 822-1 RTS 21/ I

2+6+2 10,00000

Díl: 98 Demolice 40 500,00
88 767161130R11 Demontáž zábradlí nízké trubkové, výška 0,5m m 10,00000 810,00 8 100,00 Vlastní

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

Sloupky ke značkám ocelové žárově zinkované.

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

89 895941111R11 Demolice původní uliční vpusti kus 8,00000 4 050,00 32 400,00 Vlastní

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 778 419,59
90 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 195,00000 94,50 18 427,50 822-1 RTS 21/ I

25+155+15 195,00000

91 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 1 925,00000 168,75 324 843,75 822-1 RTS 21/ I

1710+140+75 1 925,00000

92 113151213R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm

m2 1 925,00000 54,00 103 950,00 822-1 RTS 21/ I

1710+75+140 1 925,00000

93 113152112R00 Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené m3 897,75000 274,74 246 647,84 800-2 RTS 21/ I

1710*0,35 598,50000

290*0,2 58,00000

25*0,2 5,00000

515*0,2 103,00000

155*0,2 31,00000

75*0,35 26,25000

140*0,35 49,00000

15*0,2 3,00000

120*0,2 24,00000

94 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 375,00000 67,50 25 312,50 822-1 RTS 21/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

obrubníky kamenné : 375 375,00000

95 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 90,00000 87,75 7 897,50 822-1 RTS 21/ I

krajníky kamenné : 90 90,00000

96 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 69,00000 202,50 13 972,50 822-1 RTS 21/ I

35+34 69,00000

97 979083116R01 Vodorovné přemístění na sklad města do 5000 m t 111,60000 74,25 8 286,30 Vlastní
krajníky kamenné : 90*0,115 10,35000

obrubníky kamenné : 375*0,27 101,25000

98 979087112R01 Nakládání kamenných obrub na dopravní prostředky, vč.očištění t 111,60000 40,50 4 519,80 Vlastní
krajníky kamenné : 90*0,115 10,35000

obrubníky kamenné : 375*0,27 101,25000

99 979093111R01 Uložení obrub na skládku t 111,60000 20,25 2 259,90 Vlastní
krajníky kamenné : 90*0,115 10,35000

obrubníky kamenné : 375*0,27 101,25000

100 981 001 Asfaltová směs obsahující dehet (nebezpečný odpad) - nakládání, přesun do 15km, uložení, 
poplatek

t     10,00000 2 230,20 22 302,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 584,46
101 998225311R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu t 5 228,47824 13,50 70 584,46 822-1 RTS 21/ I

Díl: 799 Ostatní 401 760,00
102 799 001 Chránička d110mm stávajících kabelových vedení, dělená chránička; DOD+MTŽ m 496,00000 810,00 401 760,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 635 305,30
103 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 1 681,90320 18,63 31 333,86 821-1 RTS 21/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně spotřeby vody
Napojení na stávající komunikace.

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

pro stávající vedení CETIN, EON, UPC, JCU, aj.
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S: 1534-63

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Komunikace a chodníky (CZ-CC 21.12.11)

Komunikace a chodníky

104 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1 681,90320 68,85 115 799,04 800-6 RTS 21/ I

105 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 6 727,61280 6,75 45 411,39 800-6 RTS 21/ I

106 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1 681,90320 249,75 420 055,32 801-3 RTS 20/ I

107 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 681,90320 13,50 22 705,69 800-6 RTS 21/ I

Celkem 7 533 583,37

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m,

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Celková vzdálenost na skládku ... cca 10km.

s hrubým urovnáním,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.
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S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 902 070,27
1 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy soubor 1,00000 145 800,00 145 800,00 Vlastní

2 1 003 Zkoušky míry zhutnění soubor 8,00000 3 375,00 27 000,00 Vlastní
4*2 8,00000

3 1 004 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, stávajícího vedení inženýrských sítí soubor 18,00000 1 620,00 29 160,00 Vlastní
4 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  přes 200  do 500 mm
m 47,00000 877,50 41 242,50 800-1 RTS 21/ I

5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 47,00000 607,50 28 552,50 800-1 RTS 21/ I

6 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 130,12000 297,00 38 645,64 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,2 86,40000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,2 39,10000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,2 2,30000

jáma Š4 : 2*2*2,9*0,2 2,32000

7 131101201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně m3 1,16000 337,50 391,50 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9*0,1 1,16000

8 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 4,64000 384,75 1 785,24 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9*0,4 4,64000

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

Po dobu trvání stavby.
Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Uvažováno: hloubení v hornině 3 ... 40%

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
Ruční kopání - předpoklad 20% objemu výkopů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Uvažováno: hloubení v hornině 2 ... 10%
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S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

9 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,64000 20,25 93,96 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9*0,4 4,64000

10 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 5,80000 472,50 2 740,50 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9*0,5 5,80000

11 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,80000 20,25 117,45 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9*0,5 5,80000

12 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 63,90000 249,75 15 959,03 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,1 43,20000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,1 19,55000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,1 1,15000

13 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 319,50000 249,75 79 795,13 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,5 216,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,5 97,75000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,5 5,75000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Uvažováno: hloubení v hornině 3 ... 40%

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Uvažováno: hloubení v hornině 4 ... 50%

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Uvažováno: hloubení v hornině 4 ... 50%

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.2 ...10%.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.3 ...50%.
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S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

14 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 319,50000 6,75 2 156,63 RTS 13/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,5 216,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,5 97,75000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,5 5,75000

15 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 255,60000 303,75 77 638,50 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,4 172,80000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,4 78,20000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,4 4,60000

16 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 255,60000 6,75 1 725,30 RTS 13/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,4 172,80000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,4 78,20000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,4 4,60000

17 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 900,00000 101,25 91 125,00 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 2,5*108*2 540,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 2,5*68*2 340,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 2,5*4*2 20,00000

18 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 900,00000 20,25 18 225,00 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 2,5*108*2 540,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 2,5*68*2 340,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 2,5*4*2 20,00000

19 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 23,20000 114,75 2 662,20 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.4 ... 40%.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

Š4 : 2*2,9*4 23,20000

20 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 23,20000 33,75 783,00 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2,9*4 23,20000

21 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 11,60000 202,50 2 349,00 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9 11,60000

22 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 11,60000 67,50 783,00 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9 11,60000

23 151101401R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 23,20000 128,25 2 975,40 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2,9*4 23,20000

24 151101411R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 23,20000 33,75 783,00 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2,9*4 23,20000

25 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 319,50000 20,25 6 469,88 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*2,5*108*0,5 216,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*2,5*68*0,5 97,75000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*2,5*4*0,5 5,75000

26 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 11,60000 27,00 313,20 800-1 RTS 21/ I

Š4 : 2*2*2,9 11,60000

27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 962,62110 123,93 119 297,63 800-1 RTS 21/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy k obsypu a zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k obsypu a zásypu.  Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,
Odstranění rozepření se oceňuje samostatně.

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

výkop : 2*2*2,9*2 23,20000

polštář : -0,6*2 -1,20000

B deska : -0,289*2 -0,58000

ŽB deska : -0,5625*2 -1,13000

šachta : -1,5*1,5*2,5*2 -11,25000

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(0,3+0,25)*108*2 190,08000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*68*2 70,38000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*4*2 4,14000

objem potrubí DN300 : -(Pi*0,15^2*(68+4)) -5,09000

objem potrubí DN600 : -Pi*0,3^2*108*2 -61,07000

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(2,5-0,1-1,02)*108*2 476,93000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*68*2 262,75000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*4*2 15,46000

28 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 169,28950 131,22 22 214,17 800-1 RTS 21/ I

hloubení jam : 11,6 11,60000

hloubení rýh : 639 639,00000

obsyp objektu : -4,5235 -4,52000

obsyp potrubí : -99,219 -99,22000

zásyp : -377,568 -377,57000

29 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 481,31050 33,75 16 244,23 800-1 RTS 21/ I

výkop : 2*2*2,9 11,60000

polštář : -0,6 -0,60000

B deska : -0,289 -0,29000

ŽB deska : -0,5625 -0,56000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Nakládání zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Stránka 35 z 83Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02
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Položkový soupis prací a dodávek
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Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

šachta : -1,5*1,5*2,5 -5,63000

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(0,3+0,25)*108 95,04000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*68 35,19000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*4 2,07000

objem potrubí DN300 : -(Pi*0,15^2*(68+4))/2 -2,54000

objem potrubí DN600 : -Pi*0,3^2*108 -30,54000

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(2,5-0,1-1,02)*108 238,46000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*68 131,38000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*4 7,73000

30 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 169,28950 13,50 2 285,41 800-1 RTS 21/ I

hloubení jam : 11,6 11,60000

hloubení rýh : 639 639,00000

obsyp objektu : -4,5235 -4,52000

obsyp potrubí : -99,219 -99,22000

zásyp : -377,568 -377,57000

31 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 481,31050 13,50 6 497,69 800-1 RTS 21/ I

výkop : 2*2*2,9 11,60000

polštář : -0,6 -0,60000

B deska : -0,289 -0,29000

ŽB deska : -0,5625 -0,56000

šachta : -1,5*1,5*2,5 -5,63000

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(0,3+0,25)*108 95,04000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*68 35,19000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*4 2,07000

objem potrubí DN300 : -(Pi*0,15^2*(68+4))/2 -2,54000

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Uložení  zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!
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Kanalizace

objem potrubí DN600 : -Pi*0,3^2*108 -30,54000

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(2,5-0,1-1,02)*108 238,46000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*68 131,38000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*4 7,73000

32 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 377,56800 168,75 63 714,60 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(2,5-0,1-1,02)*108 238,46000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*68 131,38000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(2,5-0,1-0,72)*4 7,73000

33 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 99,21900 216,00 21 431,30 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(0,3+0,25)*108 95,04000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*68 35,19000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*4 2,07000

objem potrubí DN300 : -(Pi*0,15^2*(68+4))/2 -2,54000

objem potrubí DN600 : -Pi*0,3^2*108 -30,54000

34 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 99,21900 13,50 1 339,46 800-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*(0,3+0,25)*108 95,04000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*68 35,19000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*(0,3+0,15)*4 2,07000

objem potrubí DN300 : -(Pi*0,15^2*(68+4))/2 -2,54000

objem potrubí DN600 : -Pi*0,3^2*108 -30,54000

35 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 4,52350 216,00 977,08 800-1 RTS 21/ I

výkop : 2*2*2,9 11,60000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Stránka 37 z 83Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice
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Kanalizace

polštář : -0,6 -0,60000

B deska : -0,289 -0,29000

ŽB deska : -0,5625 -0,56000

šachta : -1,5*1,5*2,5 -5,63000

36 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 169,28950 170,10 28 796,14 800-1 RTS 21/ I

hloubení jam : 11,6 11,60000

hloubení rýh : 639 639,00000

obsyp objektu : -4,5235 -4,52000

obsyp potrubí : -99,219 -99,22000

zásyp : -377,568 -377,57000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 60 331,31
37 2 001 Urovnání a přehutnění základové spáry m2 4,00000 202,50 810,00 Vlastní

2*2 4,00000

38 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 180,00000 235,29 42 352,20 827-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 108 108,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 68 68,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 4 4,00000

39 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 0,60000 2 497,50 1 498,50 800-2 RTS 21/ I

2*2*0,15 0,60000

40 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 0,28900 3 307,50 955,87 801-1 RTS 21/ I

1,7*1,7*0,1 0,29000

41 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 0,56250 3 847,50 2 164,22 801-1 RTS 21/ I

1,5*1,5*0,25 0,56000

42 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,18000 877,50 1 912,95 801-1 RTS 21/ I

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v 
otevřeném výkopu.

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

bez dodávky a uložení výztuže
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1,7*0,1*4 0,68000

1,5*0,25*4 1,50000

43 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,18000 472,50 1 030,05 801-1 RTS 21/ I

1,7*0,1*4 0,68000

1,5*0,25*4 1,50000

44 273361314R00 Výztuž základových desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,07310 38 475,00 2 812,52 821-1 RTS 21/ I

130kg/m2 : 1,5*1,5*0,25*0,130 0,07000

45 28611223.A trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 180,00000 37,75 6 795,00 SPCM RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 108 108,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 68 68,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 4 4,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 517,39
46 3 701 Výřez bednění prostup trouba DN 600 kus 2,00000 810,00 1 620,00 Vlastní
47 380326142R00 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, 

tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm
m3 2,61250 13 250,25 34 616,28 801-5 RTS 21/ I

1,5*1,5*2,09-1*1*2,09 2,61000

48 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 20,90000 877,50 18 339,75 801-5 RTS 21/ I

1,5*2,09*4+1*2,09*4 20,90000

49 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 20,90000 472,50 9 875,25 801-5 RTS 21/ I

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
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1,5*2,09*4+1*2,09*4 20,90000

50 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,33960 38 475,00 13 066,11 801-5 RTS 21/ I

130kg/m3 : (1,5*1,5*2,09-1*1*2,09)*0,130 0,34000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 383 569,55
51 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 12/15
m3 25,56000 3 037,50 77 638,50 827-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*0,1*108 17,28000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*0,1*68 7,82000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*0,1*4 0,46000

52 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 72,47930 3 037,50 220 155,87 827-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : (1,5+0,1)*0,3*108 51,84000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : (1,05+0,1)*0,28*68 21,90000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : (1,05+0,1)*0,28*4 1,29000

objem potrubí DN300 : -(Pi*0,15^2*(68+4))/2 -2,54000

53 457311115R00 Vyrovnávací beton beton C 12/15 m3 1,96730 3 307,50 6 506,84 821-1 RTS 21/ I

1,5*1,5-Pi*0,3^2 1,97000

54 457311118R00 Vyrovnávací beton beton C 25/30 m3 0,20750 3 712,50 770,34 821-1 RTS 21/ I

1*1*0,2075 0,21000

55 59223783 Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 100-100/15/17, DOD+MTŽ kus 180,00000 436,10 78 498,00 Vlastní
sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 108 108,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 68 68,00000

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,
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S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 4 4,00000

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 9 247,50
56 41 001 Deska stropní železobetonová 1500x1500mm tl.200mm, s otvorem d600mm; DOD+MTŽ kus 1,00000 9 247,50 9 247,50 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 37 341,00
57 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 360,00000 87,75 31 590,00 827-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 108*2 216,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 68*2 136,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 4*2 8,00000

58 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 180,00000 31,95 5 751,00 827-1 RTS 21/ I

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 108 108,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 68 68,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 4 4,00000

Díl: 82 Potrubí z trub železobetonových 411 802,92
59 822442111RT2 Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky 

 včetně dodávky trub 
 TZH-Q, DN 600 mm, stavební délky 2500 mm

m 108,00000 3 812,99 411 802,92 827-1 RTS 21/ I

sběrač C1-5 dl.108,0m : 108 108,00000

Díl: 83 Potrubí z trub kameninových 229 324,03
60 831372121RT3 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

kameninových DN 300 mm, délky 2500 mm
m 72,00000 2 450,00 176 400,00 827-1 RTS 21/ I

sb. C1-5-2 dl.68,0m : 68 68,00000

přípojka pro SBD dl.4,0m : 4 4,00000

61 837311221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm kus 2,00000 337,50 675,00 827-1 RTS 21/ I

vč.gumových těsnících profilů

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
vč.typového těsnění

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

kontrola starého i nově položeného potrubí, proto délky uvažovány 2x

v otevřeném výkopu sklonu do 20 %,
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S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

62 837351221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 200 mm kus 12,00000 472,50 5 670,00 827-1 RTS 21/ I

63 837371221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 300 mm kus 8,00000 864,00 6 912,00 827-1 RTS 21/ I

3+5 8,00000

64 59711540 odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; 
FN2 34 kN/m

kus 2,00000 798,66 1 597,32 SPCM RTS 21/ I

65 59711543.A odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 240; FN 
48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 12,00000 1 322,23 15 866,76 SPCM RTS 21/ I

66 59711550 odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 240; FN 
72 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 3,00000 2 703,20 8 109,60 SPCM RTS 21/ I

67 59711554 odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 240; / 
200; FN 72 kN/m; FN2 40 kN/m

kus 5,00000 2 818,67 14 093,35 SPCM RTS 21/ I

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 11 975,42
68 087 005 Přechod PVC na kameninovou trubku DN150, DOD+MTŽ kus 3,00000 585,82 1 757,46 Vlastní

2+1 3,00000

69 087 006 Přechod PVC na kameninovou trubku DN200, DOD+MTŽ kus 2,00000 1 123,36 2 246,72 Vlastní

70 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 5,00000 405,00 2 025,00 827-1 RTS 21/ I

2+1+2 5,00000

vč.typového těsnění

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

vč.typového těsnění

vč.typového těsnění

vč.typového těsnění

v otevřeném výkopu,
vč.typového těsnění

vč.typového těsnění

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
vč.typového těsnění

vč.typového těsnění

vč.typového těsnění

vč.typového těsnění
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O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

71 286506131 odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; 
DN 300,0 mm; DN2 150 mm

kus 3,00000 950,58 2 851,74 SPCM RTS 21/ I

2+1 3,00000

72 286506132 odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 200 mm; SDR 34,0; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; 
DN 300,0 mm; DN2 200 mm

kus 2,00000 1 547,25 3 094,50 SPCM RTS 21/ I

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 195 724,38
73 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 5,00000 877,50 4 387,50 827-1 RTS 21/ I

74 767 004 Poklop tv.litina d600mm D400, vč.rámu kus 1,00000 6 344,08 6 344,08 Vlastní

75 89 001 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, DOD+MTŽ kpl 5,00000 31 085,41 155 427,05 Vlastní

76 89 006 Napojení na stávající stav v šachtě kpl 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní

77 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 675,00 675,00 827-1 RTS 21/ I

78 59224177 prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 1 728,15 8 640,75 SPCM RTS 21/ I

Díl: 97 Prorážení otvorů 148 837,50
79 97 001 Jádrový vývrt na ŽB DN600 pro KT DN150, vč.začištění a DOD+MTŽ pryžové těsnící zděře kpl 10,00000 5 602,50 56 025,00 Vlastní

PUV : 6 6,00000

vč.typového těsnění

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně příslušných šachtových vložek, 
poklopu D400 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

Šachta vodotěsná, do prefabrikátů výrobcem osazená stupadla s povrchovou úpravou, v přechodové skruži osazeno stupadlo kapsové.

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubí, jeho obnažení, očištění na napojení nově položeného potrubí do stávající šachty.
vč.vývrtu do tělesa stávající šachty a zatěsnění

V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

vč.typového těsnění

uzamykatelný
rám osazen při betonáži, víko uchyceno šrouby
zámek s bezpečnostní vložkou
vč.těsnění rámu i víka poklopu
aretace otevření a zajištění poklopu v otevřené poloze
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S: 1534-63

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

PDS : 4 4,00000
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O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizace (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizace

80 97 002 Jádrový vývrt na ŽB DN600 pro KT DN200, vč.začištění a DOD+MTŽ pryžové těsnící zděře kus 11,00000 8 437,50 92 812,50 Vlastní

DKP : 11 11,00000

Díl: 98 Demolice 145 800,00
81 98 001 Odstranění stáv.kanal.potrubí beton do DN600/900, vč.likvidace a uložení na skládce m 180,00000 810,00 145 800,00 Vlastní

sb.C1-5 ŽB DN600 dl.108,0m : 108 108,00000

sb.C1-5-2 KT DN300 dl.68,0m : 68 68,00000

přípojka pro SBD KT DN300 dl.4,0m : 4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 227,45
82 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 387,21835 13,50 5 227,45 827-1 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 36 842,06
83 711111011RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA
m2 4,50000 924,75 4 161,38 800-711 RTS 21/ I

1,5*1,5*2 4,50000

84 711112011RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovou suspenzí, 1x 
nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA

m2 15,42000 924,75 14 259,65 800-711 RTS 21/ I

1,5*2,57*4 15,42000

85 711141559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 4,50000 924,75 4 161,38 800-711 RTS 21/ I

1,5*1,5*2 4,50000

86 711142559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 15,42000 924,75 14 259,65 800-711 RTS 21/ I

1,5*2,57*4 15,42000

Díl: 713 Izolace tepelné 2 080,69
87 713392225R01 Izolace ploch rovných cemenovou mazaninou 30 mm m2 2,25000 924,75 2 080,69 Vlastní

1,5*1,5 2,25000

Celkem 2 657 691,47

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 999 936,16
1 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy soubor 1,00000 145 800,00 145 800,00 Vlastní

2 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
 DN  do 200 mm

m 47,00000 877,50 41 242,50 800-1 RTS 21/ I

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 47,00000 607,50 28 552,50 800-1 RTS 21/ I

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 152,25000 297,00 45 218,25 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,2 90,50000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,2 42,75000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,2 19,00000

5 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 76,12500 249,75 19 012,22 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,1 45,25000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,1 21,38000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,1 9,50000

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 380,62500 249,75 95 061,09 800-1 RTS 21/ I

Uvažováno: hloubení v hor.2 ...10%.

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

Po dobu trvání stavby.
Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
Ruční kopání - předpoklad 20% objemu výkopů

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,5 226,25000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,5 106,88000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,5 47,50000

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 380,62500 6,75 2 569,22 RTS 13/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,5 226,25000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,5 106,87500

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,5 47,50000

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 304,50000 303,75 92 491,88 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,4 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,4 85,50000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,4 38,00000

9 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 304,50000 6,75 2 055,38 RTS 13/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,4 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,4 85,50000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,4 38,00000

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 435,00000 101,25 145 293,75 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : 2,5*181*2 905,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 2,5*90*2 450,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40*2 80,00000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 435,00000 20,25 29 058,75 800-1 RTS 21/ I

Uvažováno: hloubení v hor.3 ...50%.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.4 ... 40%.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
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S: 1534-63

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

DKP DN200 dl.181,0m : 2,5*181*2 905,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 2,5*90*2 450,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40*2 80,00000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 380,62500 20,25 7 707,66 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*2,5*181*0,5 226,25000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*2,5*90*0,5 106,88000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*2,5*40*0,5 47,50000

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 95,34180 131,22 12 510,75 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 761,25 761,25000

zásyp : -551,1875 -551,19000

obsyp : -114,7207 -114,72000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 331,81640 123,93 165 052,01 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,1-0,3)*181*2 651,60000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*90*2 312,07000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*40*2 138,70000

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(0,1+0,3)*181*2 144,80000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*90*2 64,13000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*40*2 28,50000

objem potrubí DN150 : -(Pi*0,075^2*(90+40))/2*2 -2,30000

Přemístění zeminy k obsypu a zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k obsypu a zásypu. Množství je proto uvažováno 2x.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!
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S: 1534-63

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

objem potrubí DN200 : -(Pi*0,1^2*181)/2*2 -5,69000

15 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 665,90820 33,75 22 474,40 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,1-0,3)*181 325,80000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*90 156,04000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*40 69,35000

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(0,1+0,3)*181 72,40000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*90 32,06000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*40 14,25000

objem potrubí DN150 : -(Pi*0,075^2*(90+40))/2 -1,15000

objem potrubí DN200 : -(Pi*0,1^2*181)/2 -2,84000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 95,34180 13,50 1 287,11 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 761,25 761,25000

zásyp : -551,1875 -551,19000

obsyp : -114,7207 -114,72000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 665,90820 13,50 8 989,76 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,1-0,3)*181 325,80000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*90 156,04000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*40 69,35000

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(0,1+0,3)*181 72,40000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*90 32,06000

Nakládání zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Uložení  zeminy z výkopku určené k obsypu a zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!
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S: 1534-63

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*40 14,25000

objem potrubí DN150 : -(Pi*0,075^2*(90+40))/2 -1,15000

objem potrubí DN200 : -(Pi*0,1^2*181)/2 -2,84000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 551,18750 168,75 93 012,89 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,1-0,3)*181 325,80000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*90 156,04000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(2,5-0,1-0,2-0,075-0,3)*40 69,35000

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 114,72070 216,00 24 779,67 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(0,1+0,3)*181 72,40000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*90 32,06000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*40 14,25000

objem potrubí DN150 : -(Pi*0,075^2*(90+40))/2 -1,15000

objem potrubí DN200 : -(Pi*0,1^2*181)/2 -2,84000

20 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 114,72070 13,50 1 548,73 800-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*(0,1+0,3)*181 72,40000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*90 32,06000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*(0,075+0,3)*40 14,25000

objem potrubí DN150 : -(Pi*0,075^2*(90+40))/2 -1,15000

objem potrubí DN200 : -(Pi*0,1^2*181)/2 -2,84000

21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 95,34180 170,10 16 217,64 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 761,25 761,25000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.
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S: 1534-63

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

zásyp : -551,1875 -551,19000

obsyp : -114,7207 -114,72000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 84 915,44
22 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 311,00000 235,29 73 175,19 827-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : 181 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 90 90,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40 40,00000

23 28611223.A trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 311,00000 37,75 11 740,25 SPCM RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : 181 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 90 90,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40 40,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 400 977,64
24 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z 

betonu prostého třídy C 12/15
m3 30,45000 3 037,50 92 491,88 827-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*0,1*181 18,10000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*0,1*90 8,55000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*0,1*40 3,80000

25 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 56,90820 3 037,50 172 858,66 827-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : (0,9+0,1)*0,2*181 36,20000

PDS DN150 dl.90,0m : (0,85+0,1)*0,2*90 17,10000

PUV DN150 dl.40,0m : (0,85+0,1)*0,2*40 7,60000

objem potrubí DN150 : -(Pi*0,075^2*(90+40))/2 -1,15000

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v 
otevřeném výkopu.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Stránka 51 z 83Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1534-63

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

objem potrubí DN200 : -(Pi*0,1^2*181)/2 -2,84000

26 59223783 Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 100-100/15/17, DOD+MTŽ kus 311,00000 436,10 135 627,10 Vlastní
DKP DN200 dl.181,0m : 181 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 90 90,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40 40,00000

Díl: 8 Trubní vedení 9 936,45
27 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 311,00000 31,95 9 936,45 827-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : 181 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 90 90,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40 40,00000

Díl: 83 Potrubí z trub kameninových 377 529,62
28 831312121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm
m 130,00000 930,96 121 024,80 827-1 RTS 21/ I

PDS DN150 dl.90,0m : 90 90,00000

PUV DN150 dl.40,0m : 40 40,00000

29 831352121RT2 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 
kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm

m 181,00000 1 359,32 246 036,92 827-1 RTS 21/ I

DKP DN200 dl.181,0m : 181 181,00000

30 59710945 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150; DOD+MTŽ kus 7,00000 464,40 3 250,80 Vlastní
31 59710947 Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200; DOD+MTŽ kus 6,00000 1 202,85 7 217,10 Vlastní

Díl: 98 Demolice 130 153,50
32 089 002 Demolice starého potrubí přípojek do DN 200, vč.likvidace a uložení na skládce m 311,00000 418,50 130 153,50 Vlastní

DKP DN200 dl.181,0m : 181 181,00000

PDS DN150 dl.90,0m : 90 90,00000

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
vč.typového těsnění

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
vč.typového těsnění
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S: 1534-63

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kanalizační přípojky (CZ-CC 22.23.11)

Kanalizační přípojky

PUV DN150 dl.40,0m : 40 40,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 308,52
33 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 319,14987 13,50 4 308,52 827-1 RTS 21/ I

Celkem 2 007 757,33

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů
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S: 1534-63

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 589 111,19
1 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  přes 200  do 500 mm
m 34,00000 877,50 29 835,00 800-1 RTS 21/ I

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 34,00000 607,50 20 655,00 800-1 RTS 21/ I

3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 45,79200 297,00 13 600,22 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,2 37,37000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,2 7,34000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,2 1,08000

4 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 22,89600 249,75 5 718,28 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,1 18,68000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,1 3,67000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,1 0,54000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 114,48000 249,75 28 591,38 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,5 93,42000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,5 18,36000

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
Ruční kopání - předpoklad 20% objemu výkopů

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.2 ...10%.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.3 ...50%.
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O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,5 2,70000

6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 91,58400 303,75 27 818,64 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,4 74,74000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,4 14,69000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,4 2,16000

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 114,48000 6,75 772,74 RTS 13/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,5 93,42000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,5 18,36000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,5 2,70000

8 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 91,58400 6,75 618,19 RTS 13/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,4 74,73600

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,4 14,68800

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,4 2,16000

9 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 508,80000 101,25 51 516,00 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : 1,2*173*2 415,20000

řad 1-1 dl.34,0m : 1,2*34*2 81,60000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 1,2*5*2 12,00000

10 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 508,80000 20,25 10 303,20 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : 1,2*173*2 415,20000

řad 1-1 dl.34,0m : 1,2*34*2 81,60000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.4 ... 40%.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

propojení na stávající řad dl.5,0m : 1,2*5*2 12,00000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 114,48000 20,25 2 318,22 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*1,2*173*0,5 93,42000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*1,2*34*0,5 18,36000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*1,2*5*0,5 2,70000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 95,40000 131,22 12 518,39 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 228,96 228,96000

zásyp : -133,56 -133,56000

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 267,12000 123,93 33 104,18 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*173*2 217,98000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*34*2 42,84000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*5*2 6,30000

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 133,56000 33,75 4 507,65 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*173 108,99000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*34 21,42000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*5 3,15000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu. Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 95,40000 13,50 1 287,90 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 228,96 228,96000

zásyp : -133,56 -133,56000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 133,56000 13,50 1 803,06 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*173 108,99000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*34 21,42000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*5 3,15000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 133,56000 168,75 22 538,25 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*173 108,99000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*34 21,42000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,1-0,3)*5 3,15000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 74,65500 1 406,97 105 037,35 800-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*(0,1+0,3)*173 62,28000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*(0,1+0,3)*34 12,24000

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*(0,1+0,3)*5 1,80000

objem potrubí DN100 : -Pi*0,05^2*(173+34+5) -1,67000

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 95,40000 170,10 16 227,54 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 228,96 228,96000

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

zásyp : -133,56 -133,56000

20 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy soubor 1,00000 145 800,00 145 800,00 Vlastní

21 1 003 Zkoušky míry zhutnění soubor 8,00000 3 375,00 27 000,00 Vlastní
4*2 8,00000

22 1 004 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení, stávajícího vedení inženýrských sítí soubor 17,00000 1 620,00 27 540,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 42 930,00
23 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 212,00000 202,50 42 930,00 827-1 RTS 18/ I

řad 1 dl.173,0m : 173 173,00000

řad 1-1 dl.34,0m : 34 34,00000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 5 5,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 41 378,43
24 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 1,50000 3 037,50 4 556,25 827-1 RTS 21/ I

0,1*15 1,50000

25 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 9,00000 1 147,50 10 327,50 827-1 RTS 21/ I

0,6*15 9,00000

26 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm m3 19,08000 1 388,61 26 494,68 Vlastní
řad 1 dl.173,0m : (0,8+0,1)*0,1*173 15,57000

řad 1-1 dl.34,0m : (0,8+0,1)*0,1*34 3,06000

1 opěrný blok ... 0,1m3.

v otevřeném výkopu,
1 opěrný blok ... cca 0,6m2.
V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

Po dobu trvání stavby.
Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

propojení na stávající řad dl.5,0m : (0,8+0,1)*0,1*5 0,45000

Díl: 8 Trubní vedení 131 112,00
27 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 220,00000 47,25 10 395,00 827-1 RTS 21/ I

suchovod : 220 220,00000

28 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 6 075,00 6 075,00 827-1 RTS 21/ I

suchovod : 1 1,00000

29 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 220,00000 87,75 19 305,00 827-1 RTS 21/ I

suchovod : 220 220,00000

30 8 001 Vypuštění, napuštění a proplach stávajícího, vodovodního potrubí DN 80 m 100,00000 337,50 33 750,00 Vlastní
31 8 951 Součinnost provozovatele soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní
32 892271111R01 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 m 212,00000 60,75 12 879,00 Vlastní

řad 1 dl.173,0m : 173 173,00000

řad 1-1 dl.34,0m : 34 34,00000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 5 5,00000

33 892273111R01 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 100, vč.5-tinásobného proplachu m 212,00000 87,75 18 603,00 Vlastní

řad 1 dl.173,0m : 173 173,00000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

řad 1-1 dl.34,0m : 34 34,00000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 5 5,00000

34 892372111R02 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 100 úsek 3,00000 5 535,00 16 605,00 Vlastní
řad 1 dl.173,0m : 1 1,00000

řad 1-1 dl.34,0m : 1 1,00000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 1 1,00000

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 15 265,80
35 851601102R00 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem  

 DN 100 mm

m 5,00000 877,50 4 387,50 827-1 RTS 21/ I

36 55251102 trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný 
násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi

m 5,00000 2 175,66 10 878,30 SPCM RTS 20/ II

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 188 275,48
37 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 100,00000 60,75 6 075,00 827-1 RTS 21/ I

suchovod : 100 100,00000

38 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 207,00000 162,00 33 534,00 827-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : 173 173,00000

řad 1-1 dl.34,0m : 34 34,00000

39 87 001 SUCHOVOD - vodovodní potrubí PE 90/5,4mm, SDR 17, PN 10; DOD+MTŽ m 250,00000 358,10 89 525,00 Vlastní

40 286134416 trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; l 
= 100 000,0 mm

m 207,00000 266,64 55 194,48 SPCM RTS 18/ I

řad 1 dl.173,0m : 173 173,00000

vč.typového těsnění

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Potrubí uloženo tak, aby nedošlo k jeho poškození a v zimním období chráněno proti zamrznutí

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

řad 1-1 dl.34,0m : 34 34,00000

41 286134601 trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
32,0 mm; s = 3,00 mm

m 100,00000 39,47 3 947,00 SPCM RTS 21/ I

suchovod : 100 100,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 39 102,55
42 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 10,00000 235,98 2 359,80 827-1 RTS 21/ I

43 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 212,00000 31,75 6 731,00 827-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : 173 173,00000

řad 1-1 dl.34,0m : 34 34,00000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 5 5,00000

44 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 243,80000 40,04 9 761,75 827-1 RTS 21/ I

řad 1 dl.173,0m : 173*1,15 198,95000

řad 1-1 dl.34,0m : 34*1,15 39,10000

propojení na stávající řad dl.5,0m : 5*1,15 5,75000

45 089 005 Napojení na stávající stav soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 Vlastní

Díl: 892 Vodovodní přípojky 187 034,54
46 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm
kus 14,00000 742,50 10 395,00 827-1 RTS 21/ I

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky.

vč. zkoušky funkčnosti

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubí, jeho obnažení, očištění na napojení nově položeného potrubí.

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastckých hmot.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci;
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

suchovod : 14 14,00000

47 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 14,00000 1 147,50 16 065,00 827-1 RTS 21/ I

48 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 14,00000 675,00 9 450,00 827-1 RTS 21/ I

49 891181111R01 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 25 kus 14,00000 742,50 10 395,00 Vlastní
50 892 001 Navrtávací pas pro potrubí PE 110 1´´, s boč.navrt., s vnitř.záv.nap. kus 14,00000 2 127,71 29 787,94 Vlastní

51 892 002 Navrtávací pas pro potrubí PE 90, s boč.navrt., s vnitř.záv.nap.1 1/4" - 2" kus 14,00000 1 853,28 25 945,92 Vlastní

suchovod : 14 14,00000

52 892 003 Šoupátko pro domovní přípojky DN 25 kus 14,00000 3 892,33 54 492,62 Vlastní

53 892 004 Univerzální podkladová deska, pro uliční poklopy armatur dom. přípojek kus 14,00000 268,49 3 758,86 Vlastní

54 892 005 Zemní souprava teleskopická pro domov. šoupata, pro přípojky DN 1" kus 14,00000 1 179,68 16 515,52 Vlastní

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastckých hmot.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci;
- osazení ventilových poklopů.

včetně podezdění

- osazení ventilových poklopů.

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

Materiál tvárná litina.

Materiál tvárná litina.

1vnější závit 1´´ , 1 hrdlo ISO pro připojení potrubí d32, 1 vnitřní závit k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem. Materiál tvárná litina.

Materiál recyklovaný plast.

Pro krytí potrubí 1,3-1,8 m.
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S: 1534-63

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

55 892 006 Uliční poklop tuhý pro armatury pro dom. přípojky kus 14,00000 730,62 10 228,68 Vlastní

Díl: 98 Demolice 77 287,50
56 98 001 Demolice starého vodovodního potrubí do DN 100, vč.likvidace a uložení na skládce m 213,00000 337,50 71 887,50 Vlastní
57 98 011 Demontáž stávajícího podzemního hydrantu, vč.likvidace a uložení na skládce kus 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 481,41
58 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 221,30416 20,25 4 481,41 827-1 RTS 21/ I

Díl: 734 Armatury 243 677,59
59 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
kus 8,00000 742,50 5 940,00 827-1 RTS 21/ I

60 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 4,00000 742,50 2 970,00 827-1 RTS 21/ I

1+3 4,00000

61 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 5,00000 1 012,50 5 062,50 827-1 RTS 21/ I

Provedení těžké, materiál šedá litina.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.
Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na:
- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku fr.16-32mm;

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou 
zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek.
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S: 1534-63

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

62 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 13,00000 675,00 8 775,00 827-1 RTS 21/ I

8+5 13,00000

63 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,00000 1 147,50 4 590,00 827-1 RTS 21/ I

1+3 4,00000

64 734 001 Podzemní hydrant DN 80/1500mm, s dvojitým uzavíráním kus 3,00000 21 954,24 65 862,72 Vlastní
65 734 002 Podzemní hydrant DN 80/1250mm, s dvojitým uzavíráním kus 1,00000 20 841,08 20 841,08 Vlastní
66 734 003 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 4,00000 2 361,74 9 446,96 Vlastní

1+3 4,00000

67 734 004 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové kus 4,00000 812,59 3 250,36 Vlastní
1+3 4,00000

68 734 101 Šoupátko přírubové TLT DN 80, s prodlouženou trvanlivostí kus 10,00000 4 792,50 47 925,00 Vlastní
řad : 8 8,00000

suchovod : 2 2,00000

69 734 102 Šoupátko přírubové TLT DN 100, s prodlouženou trvanlivostí kus 5,00000 5 358,02 26 790,10 Vlastní
70 734 106 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 13,00000 920,70 11 969,10 Vlastní

8+5 13,00000

71 734 107 Univerzální podkladová deska, pro uliční poklopy šoupátkové kus 13,00000 268,49 3 490,37 Vlastní
8+5 13,00000

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

včetně podezdění
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

včetně podezdění
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
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S: 1534-63

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

72 734 108 Zemní souprava teleskopická pro DN 50-100, krytí potrubí 1,3-1,8m; DOD+MTŽ kus 13,00000 2 058,80 26 764,40 Vlastní
pro DN80 : 8 8,00000

pro DN100 : 5 5,00000

Díl: 737 Tvarovky 165 621,40
73 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 5,00000 742,50 3 712,50 827-1 RTS 21/ I

4+1 5,00000

74 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 5,00000 810,00 4 050,00 827-1 RTS 21/ I

suchovod : 5 5,00000

75 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 7,00000 1 012,50 7 087,50 827-1 RTS 21/ I

řad : 1+1+4 6,00000

suchovod : 1 1,00000

76 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 9,00000 1 080,00 9 720,00 827-1 RTS 21/ I

řad : 4+3 7,00000

suchovod : 2 2,00000

77 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 12,00000 472,50 5 670,00 827-1 RTS 21/ I

(4+2)*2 12,00000

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci.

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci.

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci.

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci.
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S: 1534-63

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

78 737 001 Spojka jištěná proti posunu,hrdlo-přír.DN100, PN10, DOD+MTŽ kus 3,00000 7 592,51 22 777,53 Vlastní
79 737 002 Spojka jištěná proti posunu,hrdlo-přír.DN80, PN10, DOD+MTŽ kus 4,00000 6 644,70 26 578,80 Vlastní

řad : 1 1,00000

suchovod : 3 3,00000

80 737 003 Elektrotvarovka - spojka d110mm SDR11 PE100, pro přivaření kolen,oblouků a LN kus 4,00000 328,10 1 312,40 Vlastní
81 737 004 Elektrotvarovka - koleno 11° PE 100, SDR 11 d110mm kus 2,00000 1 131,62 2 263,24 Vlastní
82 737 007 Lemový nákružek d110 + točivá příruba DN100, DOD+MTŽ kus 16,00000 1 115,67 17 850,72 Vlastní
83 737 008 Lemový nákružek d90 + točivá příruba DN80, DOD+MTŽ kus 3,00000 911,17 2 733,51 Vlastní
84 737 009 Přírubový spoj DN100, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou kpl 31,00000 297,92 9 235,52 Vlastní

řad : 27 27,00000

suchovod : 4 4,00000

85 737 010 Přírubový spoj DN80, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou kpl 32,00000 265,90 8 508,80 Vlastní

řad : 20 20,00000

suchovod : 12 12,00000

86 55259815 přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 5,00000 1 105,27 5 526,35 SPCM RTS 21/ I

řad : 4 4,00000

suchovod : 1 1,00000

87 55259912 koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 2 001,89 2 001,89 SPCM RTS 21/ I

88 552599939 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 5,00000 1 836,32 9 181,60 SPCM RTS 21/ I

suchovod : 5 5,00000

89 552599943 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 6,00000 2 195,42 13 172,52 SPCM RTS 21/ I

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

tvárná litina
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S: 1534-63

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovod (CZ-CC 22.22.11)

Vodovod

řad : 4 4,00000

suchovod : 2 2,00000

90 552599944 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 3,00000 2 124,36 6 373,08 SPCM RTS 21/ I

91 55260023 příruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,00000 449,82 449,82 SPCM RTS 21/ I

92 5526009702 koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 4,00000 1 350,22 5 400,88 SPCM RTS 21/ I

93 5526009703 koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 2 014,74 2 014,74 SPCM RTS 21/ I

Celkem 1 725 277,89

tvárná litina

Tvárná litina

Tvárná litina
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S: 1534-63

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 457 446,81
1 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy soubor 1,00000 145 800,00 145 800,00 Vlastní

2 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
 DN  do 200 mm

m 17,00000 877,50 14 917,50 800-1 RTS 21/ I

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 17,00000 607,50 10 327,50 800-1 RTS 21/ I

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 40,17600 297,00 11 932,27 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,2 32,40000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,2 7,78000

5 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 20,08800 249,75 5 016,98 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,1 16,20000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,1 3,89000

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 100,44000 249,75 25 084,89 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,5 81,00000

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Vodovodní přípojky

Po dobu trvání stavby.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
Ruční kopání - předpoklad 20% objemu výkopů

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.2 ...10%.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.3 ...50%.
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S: 1534-63

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Vodovodní přípojky

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,5 19,44000

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 100,44000 6,75 677,97 RTS 13/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,5 81,00000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,5 19,44000

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 80,35200 303,75 24 406,92 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,4 64,80000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,4 15,55000

9 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 80,35200 6,75 542,38 RTS 13/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,4 64,80000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,4 15,55200

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 446,40000 101,25 45 198,00 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 1,2*150*2 360,00000

DP DN80 dl.36,0m : 1,2*36*2 86,40000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 446,40000 20,25 9 039,60 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 1,2*150*2 360,00000

DP DN80 dl.36,0m : 1,2*36*2 86,40000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 100,44000 20,25 2 033,91 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*1,2*150*0,5 81,00000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*1,2*36*0,5 19,44000

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uvažováno: hloubení v hor.4 ... 40%.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 1534-63

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Vodovodní přípojky

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 74,19600 131,22 9 736,00 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 200,88 200,88000

zásyp : -126,6840 -126,68000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 253,36800 123,93 31 399,90 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,032-0,3)*150*2 207,36000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,09-0,3)*36*2 46,01000

15 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 126,68400 33,75 4 275,59 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,032-0,3)*150 103,68000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,09-0,3)*36 23,00000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 126,68400 13,50 1 710,23 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,032-0,3)*150 103,68000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,09-0,3)*36 23,00000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 74,19600 13,50 1 001,65 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 200,88 200,88000

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu. Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!
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S: 1534-63

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Vodovodní přípojky

zásyp : -126,6840 -126,68000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 126,68400 168,75 21 377,93 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,032-0,3)*150 103,68000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,09-0,3)*36 23,00000

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 57,10630 1 406,97 80 346,85 800-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*(0,032+0,3)*150 44,82000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*(0,09+0,3)*36 12,64000

objem potrubí DN25 : -Pi*0,016^2*150 -0,12000

objem potrubí DN80 : -Pi*0,045^2*36 -0,23000

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 74,19600 170,10 12 620,74 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 200,88 200,88000

zásyp : -126,6840 -126,68000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 37 665,00
21 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 186,00000 202,50 37 665,00 827-1 RTS 18/ I

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 23 245,33
22 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 20 mm m3 16,74000 1 388,61 23 245,33 Vlastní

DP DN25 dl.150,0m : (0,8+0,1)*0,1*150 13,50000

DP DN80 dl.36,0m : (0,8+0,1)*0,1*36 3,24000

Díl: 8 Trubní vedení 121 446,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m.
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S: 1534-63

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Vodovodní přípojky

23 8 951 Součinnost provozovatele soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní
24 892233111R01 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80, vč. 5-ti násobného proplachu m 186,00000 87,75 16 321,50 Vlastní

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

25 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 186,00000 60,75 11 299,50 827-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

26 892372111R01 Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN80 úsek 17,00000 4 725,00 80 325,00 Vlastní
DP DN25 dl.150,0m : 14 14,00000

DP DN80 dl.36,0m : 3 3,00000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 30 015,00
27 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 150,00000 60,75 9 112,50 827-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

28 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 36,00000 121,50 4 374,00 827-1 RTS 21/ I

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

29 286134601 trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
32,0 mm; s = 3,00 mm

m 150,00000 40,53 6 079,50 SPCM RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

30 286134606 trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 
90,0 mm; s = 8,20 mm

m 36,00000 290,25 10 449,00 SPCM RTS 21/ I

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 1534-63

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Vodovodní přípojky

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 24 568,06
31 89 921 Mosazná spojka  DN25, DOD+MTŽ kus 14,00000 513,00 7 182,00 Vlastní
32 89 922 Hrdlová spojka  DN80, DOD+MTŽ kus 3,00000 972,00 2 916,00 Vlastní
33 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 186,00000 31,75 5 905,50 827-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

34 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 213,90000 40,04 8 564,56 827-1 RTS 21/ I

DP DN25 dl.150,0m : 150*1,15 172,50000

DP DN80 dl.36,0m : 36*1,15 41,40000

Díl: 98 Demolice 52 731,00
35 98 003 Demolice starého potrubí přípojek do DN 80, vč.likvidace a uložení na skládce m 186,00000 283,50 52 731,00 Vlastní

DP DN25 dl.150,0m : 150 150,00000

DP DN80 dl.36,0m : 36 36,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 357,17
36 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 174,60523 13,50 2 357,17 827-1 RTS 21/ I

Celkem 749 474,37

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vč.zkoušky funkčnosti
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O: SO 06

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VO Veřejné osvětlení 815 108,00
1 VO 001 Veřejné osvětlení, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR soubor 1,00000 815 108,00 815 108,00 Vlastní

Celkem 815 108,00

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Veřejné osvětlení (CZ-CC 21.11.92)

Veřejné osvětlení
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O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 107 186,85
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 2,00000 540,00 1 080,00 800-1 RTS 21/ I

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,00000 540,00 1 080,00 800-1 RTS 21/ I

3 132101110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 6,70850 877,50 5 886,71 800-1 RTS 21/ I

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*(44+45)*0,3 5,70000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5)*16*0,3 1,01000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,18070 877,50 9 811,06 800-1 RTS 21/ I

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*(44+45)*0,5 9,50000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5)*16*0,5 1,68000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 8,96700 40,50 363,16 800-1 RTS 21/ I

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44*0,5 4,70000

nové vedení v pojížděných plochách dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,5)*61*0,5 4,27000

6 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4,47230 877,50 3 924,44 800-1 RTS 21/ I

předpoklad v hor.3 - 50%

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Přeložka sdělovacích kabelů

Přeložka sdělovacích kabelů

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.2 - 30%

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.3 - 50%

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1534-63

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Přeložka sdělovacích kabelů

Přeložka sdělovacích kabelů

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*(44+45)*0,2 3,80000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5)*16*0,2 0,67000

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,47230 40,50 181,13 800-1 RTS 21/ I

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*(44+45)*0,2 3,80000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5)*16*0,2 0,67000

8 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 6,72530 877,50 5 901,45 800-1 RTS 21/ I

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44*0,3 2,82000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61*0,3 3,91000

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 11,20880 877,50 9 835,72 800-1 RTS 21/ I

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44*0,5 4,70000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61*0,5 6,51000

10 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 4,48350 877,50 3 934,27 800-1 RTS 21/ I

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44*0,2 1,88000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61*0,2 2,60000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,35000 405,00 2 976,75 800-1 RTS 21/ I

Přebytečná zemina z výkopu na skládku

předpoklad v hor.4 - 20%

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.4 - 20%

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
předpoklad v hor.2 - 30%

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
předpoklad v hor.3 - 50%

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
předpoklad v hor.4 - 20%

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 1534-63

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Přeložka sdělovacích kabelů

Přeložka sdělovacích kabelů

hloubení nové vedení : 22,3615 22,36000

zásyp nové vedení : -15,0115 -15,01000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 74,85800 405,00 30 317,49 800-1 RTS 21/ I

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44*2 18,79000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61*2 26,05000

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29-0,1-0,1)*(44+45)*2 25,54000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5-0,1-0,1)*16*2 4,48000

13 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 37,42900 162,00 6 063,50 800-1 RTS 21/ I

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44 9,39000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61 13,02000

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29-0,1-0,1)*(44+45) 12,77000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5-0,1-0,1)*16 2,24000

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 7,35000 135,00 992,25 800-1 RTS 21/ I

hloubení nové vedení : 22,3615 22,36000

zásyp nové vedení : -15,0115 -15,01000

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 37,42900 135,00 5 052,92 800-1 RTS 21/ I

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu. Množství je proto uvažováno 2x.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Přebytečná zemina z výkopu na skládku
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S: 1534-63

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Přeložka sdělovacích kabelů

Přeložka sdělovacích kabelů

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44 9,39000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61 13,02000

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29-0,1-0,1)*(44+45) 12,77000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5-0,1-0,1)*16 2,24000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 37,42900 405,00 15 158,75 800-1 RTS 21/ I

původní optické vedení dl.44m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*44 9,39000

původní metalické vedení dl.61m : 0,35*(0,8+0,1-0,29)*61 13,02000

nové vedení v zeleni a chodníku dl. 44+45m : 0,35*(0,8+0,1-0,29-0,1-0,1)*(44+45) 12,77000

nové vedení v pojížděných plochách dl.16m : 0,35*(1,0+0,1-0,5-0,1-0,1)*16 2,24000

17 175101101RT4 Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 2,85030 405,00 1 154,37 Vlastní
nové vedení v zeleni a chodníku dl.44m : 0,35*0,1*44 1,54000

nové vedení v pojížděných plochách dl.61m : 0,35*0,1*61 2,13000

objem chráničky : -Pi*0,05^2*(44+61) -0,82000

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 7,35000 472,50 3 472,88 800-1 RTS 21/ I

hloubení nové vedení : 17,934 17,93000

zásyp nové vedení : -10,584 -10,58000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 728,69
19 451573111R01 Lože pískové, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 3,67500 742,50 2 728,69 Vlastní

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44m : 0,35*0,1*44 1,54000

nové vedení v pojížděných plochách dl.61m : 0,35*0,1*61 2,13000

Díl: 8 Trubní vedení 1 417,50
20 899711131R00 Fólie výstražná z PVC červená, šířka 22 cm m 105,00000 13,50 1 417,50 Vlastní

nové vedení v zeleni a chodníku dl.44m : 44 44,00000

nové vedení v pojížděných plochách dl.61m : 61 61,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 815,17

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Přebytečná zemina z výkopu na skládku
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S: 1534-63

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Přeložka sdělovacích kabelů

Přeložka sdělovacích kabelů

21 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli 
rozsahu,  

t 11,88931 405,00 4 815,17 828-1 RTS 21/ I

Díl: 799 Ostatní 12 960,00
22 799 001 Chránička d110mm přeložených vedení CETIN, dělená chránička; DOD+MTŽ m 16,00000 810,00 12 960,00 Vlastní

Celkem 129 108,21
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S: 1534-63

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 87 678,13
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 5,00000 540,00 2 700,00 800-1 RTS 21/ I

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 5,00000 540,00 2 700,00 800-1 RTS 21/ I

3 132101110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 10,47690 877,50 9 193,48 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29)*158*0,3 6,80000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5)*50*0,3 3,15000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2)*10*0,3 0,53000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,46150 877,50 15 322,47 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29)*158*0,5 11,34000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5)*50*0,5 5,25000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2)*10*0,5 0,88000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,46150 40,50 707,19 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29)*158*0,5 11,34000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5)*50*0,5 5,25000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2)*10*0,5 0,88000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kabelové vedení Starnet

Kabelové vedení Starnet

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.2 - 30%

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.3 - 50%

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.3 - 50%
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S: 1534-63

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kabelové vedení Starnet

Kabelové vedení Starnet

6 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 6,98460 877,50 6 128,99 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29)*158*0,2 4,53000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5)*50*0,2 2,10000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2)*10*0,2 0,35000

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 6,98460 40,50 282,88 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29)*158*0,2 4,53000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5)*50*0,2 2,10000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2)*10*0,2 0,35000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 39,32600 405,00 15 927,03 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29-0,1-0,1)*158*2 23,23000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5-0,1-0,1)*50*2 14,00000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2-0,1-0,1)*10*2 2,10000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,26000 405,00 6 180,30 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 34,923 34,92000

zásyp : -19,663 -19,66000

Přemístění zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu. Množství je proto uvažováno 2x.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.4 - 20%

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
předpoklad v hor.4 - 20%

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přebytečná zemina z výkopu na skládku
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S: 1534-63

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kabelové vedení Starnet

Kabelové vedení Starnet

10 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 19,66300 162,00 3 185,41 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29-0,1-0,1)*158 11,61000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5-0,1-0,1)*50 7,00000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2-0,1-0,1)*10 1,05000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 19,66300 135,00 2 654,51 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29-0,1-0,1)*158 11,61000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5-0,1-0,1)*50 7,00000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2-0,1-0,1)*10 1,05000

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 15,26000 135,00 2 060,10 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 34,923 34,92000

zásyp : -19,663 -19,66000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 19,66300 405,00 7 963,52 800-1 RTS 21/ I

v chodníku dl.158m : 0,35*(0,6+0,1-0,29-0,1-0,1)*158 11,61000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*(1+0,1-0,5-0,1-0,1)*50 7,00000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*(0,6+0,1-0,2-0,1-0,1)*10 1,05000

14 175101101RT4 Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 7,35610 742,50 5 461,90 Vlastní
v chodníku dl.158m : 0,35*0,1*158 5,53000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*0,1*50 1,75000

MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Přebytečná zemina z výkopu na skládku

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
MÍSTO MEZIDEPONIE ZAJISTÍ DODAVATEL!

Uložení  zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
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S: 1534-63

O: SO 08

R: SO 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice

Kabelové vedení Starnet

Kabelové vedení Starnet

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*0,1*10 0,35000

objem chráničky : -Pi*0,02^2*(158+50+10) -0,27000

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 15,26000 472,50 7 210,35 800-1 RTS 21/ I

hloubení : 34,923 34,92000

zásyp : -19,663 -19,66000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 665,28
16 451573111R01 Lože pískové, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 7,63000 742,50 5 665,28 Vlastní

v chodníku dl.158m : 0,35*0,1*158 5,53000

v silnici a sjezdech dl.50m : 0,35*0,1*50 1,75000

v zatravněné ploše dl.10m : 0,35*0,1*10 0,35000

Díl: 8 Trubní vedení 2 943,00
17 899711131R00 Fólie výstražná z PVC červená, šířka 22 cm m 218,00000 13,50 2 943,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 003,85
18 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli 

rozsahu,  

t 27,17000 405,00 11 003,85 828-1 RTS 21/ I

Díl: 799 Ostatní 241 974,00
19 799 002 Chránička HDPE 40mm, dělená chránička; DOD+MTŽ m 218,00000 243,00 52 974,00 Vlastní

158+50+10 218,00000

20 799 003 Mechanická rozebíratelná spojka, doplněná zatahovací šachtou; DOD+MTŽ soubor 7,00000 27 000,00 189 000,00 Vlastní

Celkem 349 264,26

Přebytečná zemina z výkopu na skládku
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Soupis prací, dodávek
České Budějovice ulice U Malše - stavební úpravy
SO 06 - Veřejné osvětlení

č. položka Materiál osvětlení 2021
1 VOC uliční VO svítidlo, LED 66,1W, 5520lm, 3000K,  silniční optický systém , IP66,  třída ochrany II 4 ks 11583,00 46332,00

elektronická řídící jednotka s autonomním režimem stmívání,  přepě´tová ochrana 10kA
včetně programování předřadníku na požadovaný průběh světelného toku

2 VOC uliční VO svítidlo, LED 66,1W, 5520lm, 3000K,  silniční optický systém ST1.5a, IP66,  třída ochrany II 6 ks 11583,00 69498,00

elektronic. programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání,  tlakově litý hliník,
včetně programování předřadníku na požadovaný průběh světelného toku

3 VOC uliční VO svítidlo, LED 19W,  1750lm,3000K,  optický systém cyklostezka , IP66,  třída ochrany II 1 ks 11380,50 11380,50

elektronic. programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání,  tlakově litý hliník,
včetně programování předřadníku na požadovaný průběh světelného toku

4 VOC příruba pro svítidlo LED 11 ks 972,00 10692,00

5 VOC pojistková skříń plastová na stožár,DIN lišta ,IP54,energetický             
zámek ,P 372/113/303mm 1 ks 3375,00 3375,00

6 VOC stožár bezpaticový, žár.zinkovaný 6,2m, 133/108/89mm ,ochr.manžeta 4 ks 10260,00 41040,00

7 VOC stožár bezpaticový, žár.zinkovaný 5,5m, 133/89/60mm ,ochr.manžeta 6 ks 6345,00 38070,00

8 VOC jednoduchý výložník V89-2000mm, ocelový žár.pozinkovaný 4 ks 2497,50 9990,00

9 VOC jednoduchý výložník V60-500mm, ocelový žár.pozinkovaný 6 ks 877,50 5265,00

10 VOC dvojitý výložník U2/60-500/180mm, ocelový žár.pozinkovaný 1 ks 1107,00 1107,00

11 VOC ochranný rámeček vstupu kabelů 10 ks 135,00 1350,00

12 VOC stožárová svorkovnice průběžná 1xE27, 2x kabel, IP54 9 ks 769,50 6925,50

13 VOC stožárová svorkovnice odbočná 1xE27, 3x kabel, IP54 3 ks 769,50 2308,50

14 VOC pojistka E27/6A 11 ks 87,75 965,25

15 VOC kabel CYKY-J 5x1,5 90 m 35,10 3159,00

16 VOC kabel CYKY-J 4x10 310 m 162,00 50220,00

17 VOC kabel CYKY-J 4x16 30 m 270,00 8100,00

18 VOC chránička dvouplášťová korugovaná DN 50 336 m 33,75 11340,00

19 VOC chránička dvouplášťová korugovaná DN 110 65 m 66,15 4299,75

20 VOC folie PVC výstražná červená 282 m 6,75 1903,50

21 VOC vodič FeZn 10mm (287m x 0,62kg/m=) 178 kg 81,00 14418,00

22 VOC páska nerez 9,5x0,64, 30m 1 ks 2025,00 2025,00

23 VOC svorka nerez pásky 4 ks 27,00 108,00

24 VOC svorka SP01 FeZn 10 ks 27,00 270,00

25 VOC svorka SU nerez 20 ks 27,00 540,00

344682,00



Montáže 21M - URS2021
1 210812061 montáž kabelu CYKY 5x1,5 volně 90 m 21,60 1944,00

2 210812033 montáž kabelu CYKY 4x10 volně 310 m 33,75 10462,50

3 210812035 montáž kabelu CYKY 4x16 volně 30 m 33,75 1012,50

4 210100001 ukončení vodiče v rozváděči do 2,5mm2 33 ks 33,75 1113,75

5 210100014 ukončení vodiče v rozváděči do 10mm2 104 ks 101,25 10530,00

6 210100251 ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x10mm2 26 ks 405,00 10530,00

7 741110144 trubka elektroinstalční tuhá z PVC D50 ,pevně 2 m 27,00 54,00

8 210100350 ukončení kabelu do P16mm 11 ks 135,00 1485,00

9 210191551 montáž pojistkové skříně na stožár 1 ks 1620,00 1620,00

10 210202013 montáž svítidla na sloupek 11 ks 607,50 6682,50

11 210204103 montáž jednoduchého  výložníku do 35kg 10 ks 405,00 4050,00

12 210204135 montáž dvouramenného   výložníku  do 70kg 1 ks 405,00 405,00

13 210204011 montáž ocel. stožáru do 12m 10 ks 3375,00 33750,00

14 210204201 montáž elektrovýzbroje 1 okruh 10 ks 405,00 4050,00

15 210204202 montáž elektrovýzbroje 2 okruh 1 ks 405,00 405,00

16 210220001 montáž vodiče FeZn na povrchu do 120mm2 6 m 33,75 202,50

17 210220022 montáž vodiče FeZn v zemi, do 120mm2 287 m 33,75 9686,25

18 210020951 označení stožáru štítkem správce 10 ks 81,00 810,00

19 210192722 označovací štítek na kabel 33 ks 13,50 445,50

20 210220301 montáž zemnicí svorky se 2 šrouby 20 ks 54,00 1080,00

21 742220041 montáž přijímače v krytu(výstražný hlásič) 1 ks 1147,50 1147,50

22 210220302 montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby 10 ks 54,00 540,00

23 210280211 měření zemniče 1 ks 810,00 810,00

24 210280002 výchozí revize 100-500 tis. montáže 1 ks 6750,00 6750,00

25 210280712 měření intenzity osvětlení 2 soub 16200,00 32400,00

141966,00

Demontáže 21M - URS2021
1 210812033 demontáž kabelu CYKY 4x16 volně 250 m 13,50 3375,00

2 210204011 demontáž ocel. stožáru do 12m 9 ks 3375,00 30375,00

3 742220041 demontáž přijímače v krytu(výstražný hlásič) 1 ks 810,00 810,00

4 210191551 demontáž pojistkové skříně na stožáru 1 ks 540,00 540,00

5 210202013 demontáž svítidla na sloupek 9 ks 270,00 2430,00

37530,00



Zemní práce C46M - URS2021
1 460010024 vytyčení trasy v zastavěném  terénu 0,3 km 27000,00 8 100,00

2 460050703 hloubení jámy pro stožár VO, tř. 3 10 ks 1080,00 10800,00

3 460100001 stožárové pouzdro 250/800mm 10 ks 1620,00 16200,00

4 460100001 stožárové pouzdro 250/1500mm 10 ks 2970,00 29700,00

5 460161142 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I.skup.3, 35/50cm 152 m 202,50 30 780,00

6 460161172 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup 3, 35/80cm 51 m 324,00 16 524,00

7 460161312 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I.skup 3, 50/120cm 20 m 607,50 12 150,00

8 460161321 hloubení kab. rýhy strojně v tř.I,skup.3, 50/120cm 45 m 513,00 23 085,00

9 460451151 zásyp kab.rýhy strojně s hutněním tř.I,skup.3, 35/30cm 152 m 40,50 6 156,00

10 460451162 zásyp kab. rýhy strojně s hutněním v tř.I,skup.3, 35/60cm 51 m 60,75 3 098,25

11 460661111 kabelové lože z písku bez zakrytí š do 35cm 203 m 87,75 17 813,25

12 460451312 zásyp kab. rýhy strojně s hutněním v tř.3, 50/100cm 65 m 81,00 5 265,00

13 460641113 základová konstrukce z monolitického betonu tř.C 16/20 6,5 m3 4725,00 30 712,50

14 460671112 zakrytí trasy plastovou fólií do 25cm 282 m 6,75 1903,50

15 460242221 provizorní zajištění kabelu  při souběhu 70 m 67,50 4725,00

16 460242211 provizorní zajištění kabelu při křížení 8 m 337,50 2700,00

17 460791112 kabelová  chráničeka korugovaná dvouplášťová 50mm 336 m 33,75 11 340,00

18 460791114 kabelová  chráničeka korugovaná dvouplášťová 110mm 65 m 67,50 4 387,50

19 460260001 zatažení lana do kanálku 65 m 5,40 351,00

20 460620013 provizorní úprava terénu se zhutněním tř.3 400 m2 81,00 32 400,00

21 468022131 rozebrání zámkové dlažby 8 m2 162,00 1 296,00

22 460921222 kladení zámkové dlažby po překopech 8 m2 526,50 4 212,00

273699,00

Geodetické práce
1 sml. cena zaměření stavby - pevná částka 1 ks 6615,00 6615,00

2 sml. cena zaměření trasy kabelu 268 m 24,50 6566,00

3 sml. cena zpracování dokumentace a předání stavby uživateli 1 ks 4050,00 4050,00

17231,00



Soupis prací, dodávek
České Budějovice ulice U Malše - stavební úpravy
SO 06 - Veřejné osvětlení
materiál veřejné osvětlení 344682,00

montáže C21-M 141966,00

demontáže C21-M 37530,00

zemní práce C46-M 273699,00

likvidace odpadů 0,00

geodetické práce 17231,00

Celkem 815108 Kč

Ceny materiálu a montáží bez DPH
Pomocný a podružný materiál nespecifikován
Konečná úprava povrchů nespecifikována

Poznámka: 

VOC = průměrná velkoobchodní cena, určená průzkumem trhu. Jde o statnardní způsob určení ceny, jelikož pro dodávku určení ceny
elektromateriálu ceníky vydávány nejsou.

Pro ocenění montážních prací elektro a zemních prací je užito ceníkové soustavy URS 2021.


