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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 221047 SSOK 

 

„Oprava po přívalových deštích dne 18.7.2021 v obci Bělá pod Pradědem“ 
------------------------------------------------ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

  Zastoupena:

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  

  

  

  

  I O: 70960399 

  DIČ: CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s  pobočka Olomouc 

  Číslo účtu: 

  Tel:

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: SILNICE MORAVA s.r.o. 

  Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov 

  Kontaktní adresa: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov 

  Zapsán v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631 

  Zastoupena: 

       

  IČO: 25357352 DIČ: CZ25357352 

  Telefon: 

  Bankovní spojení: ČSOB a.s.  

  Číslo účtu:

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Netýká se 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

  stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace 
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1. Předmět smlouvy 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

„Oprava po přívalových deštích dne 18.7.2021 v obci Bělá pod Pradědem“ 
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“). 

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 

smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou během 

výstavby. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, soupisu prací, norem ČSN, zápisu o 

předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

 

 

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 

- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD) 
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- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým 

položkovým rozpočtem ze dne 26.7.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo 

(dále jen „položkový rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

 

3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v soupisu prací, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 Cena celkem bez DPH 1 119 675,89 Kč 
 

 DPH 21%  235 131,94 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH 1 354 807,83 Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, 

které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 

v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat. 

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

 

4. Termín plnění 

 

4.1 Lhůta k provedení díla: 33 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

Stavební práce na díle budou dokončeny nejpozději 3.9.2021. 

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 
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nabytí účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den 

prodlení s převzetím staveniště. 

 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na 

staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, 

a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová 

schránka), a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik TSÚ SÚ Šumperk a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude 

zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl 

stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle zadávací dokumentace a položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se 

zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo 

s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit 

plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. 

Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty 

(zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, 

doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 

kalendářních dnů od předání díla. 
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5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených zadávací dokumentací, položkovým rozpočtem, touto smlouvou a obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, 

není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době 

bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto 

smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 

přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí 

dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 

za to, že reklamaci objednatele uznává. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné 

reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení 

písemné reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu se soupisem prací, není-li to možné, pak poskytne 

objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 

Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se 

prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu. 

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
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7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez 

DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 

daň přizná a zaplatí. 

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 

této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednate-

li uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví. 

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

 

 

 

http://www.xc4.cz/
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9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle, 

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …) 

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek, 

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních 

hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbyt-

nou součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 
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10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel. 

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 
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10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky: 

- stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení 

dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla 

odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém 

stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci 

odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, 

jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 

využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak 

musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 

životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 

činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 

činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených 

prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a 

ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně 

dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, 

které na posuzované navazují; 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, 

a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků; 

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a 

průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené 

výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy 

nebo objednatelem; 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo 

nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese 

zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
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- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě 

musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za 

škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných 

rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady 

vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně 

zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel 

vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty: 

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP), 

 doklad o nakládání s odpady, 

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- v případě potřeby objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora 

BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané 

celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna 

takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji 

prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se záko-

nem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění 

v registru smluv zajistí objednatel. 
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11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy. 

Současně prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé vážné a 

svobodné vůle s tím, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a 

že s obsahem smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k 

rozporům. Na důkaz toho připojují podpisy osob oprávněných jednat za dodavatele či 

jménem dodavatele. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními 

stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě 

ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení 

obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel). 

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne V Krnově dne  
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    Firma: Správa silnic Olomouckého kraje         

      Soupis prací objektu         

Stavba:  2021 - 7 opěrná zeď II/450 Bělá v km 32,951 - 32,969     2021 - 7 623 586,69 

Rozpo-

čet: 2021 - 7 opěrná zeď II/450 Bělá v km 6,937 - 6,955         

Poř. číslo 
Kód po-

ložky 
Varianta Název položky MJ Množství 

Jednotková cena 

Jednotková Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 10 

  0   Všeobecné konstrukce a práce       42 965,00 

1 03100   
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ KPL 1,000000 6 500,00 6 500,00 

   

  

    

   

  

    

   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení 
(event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zho-
tovitelova zařízení 

    2 03120   ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - LABORATOŘE KPL 1,000000 10 400,00 10 400,00 

   

  

    

   

provedení laboratorních zkoušek 

    

   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení 
(event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zho-
tovitelova zařízení 

    

3 03350   
SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU 
VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000000 19 500,00 19 500,00 

   

  

    

   

  

    

   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro 
zhotovitele 

    

21 R 001   
zřízení trnu pro zpětnou montáž zábradlí do kamenného 
zdiva   5,000000 1 313,00 6 565,00 

   

  

    

   

- zabetonování trubky do kam. zdiva, nebo  
- vyvrtání otvorů a provedení mechanických nebo chem. 
kotev 
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  1   Zemní práce       137 420,17 

4 113131   
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 5,004000 8 667,10 43 370,17 

   

  

    

   

odfrézování povrchu v místě poškozené op. zdi obrusná 
vrstva 0,04 * 3,2 * 18,0  -  2,304 m3  
                                                                            ložná 
vrstva      0,06 * 2,5 * 18,0  -  2,70 m3  
celkem 5,004 m3  
použije se na dosypání odpavaných krajnic 

    

   

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí 
a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Neza-
hrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiá-
lu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). 

    5 11512   ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 50,000000 180,00 9 000,00 

   

  

    

   

  

    

   

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, po-
hotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace 
těchto zařízení 

    

6 123931   
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 
III, ODVOZ DO 1KM M3 54,000000 930,00 50 220,00 

   

  

    

   

odkop za op. zdí v silničním tělese hl. 2,0 * š. 1,5 * 18,0  - 
54,0 m3 
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položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, ma-
nipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima-
tických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, kon-
strukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných pro-
storech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výmě-
na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. kon-
str., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    7 124931   VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ M3 32,400000 1 075,00 34 830,00 
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DO 1KM 

   

  

    

   

výkop na základový pás - zesílení část se použije zřízení 
hrázky k odvedení vody a pak na zpětný zásyp koryta 0,8 
* 1,2 * 18,0 - 17,28 m3, část za opěrnou zeď 0,7 * 1,2 * 
18,0 - 15,12 m3  
18,0 * 1,5 * 1,2    
32,4 m3 
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položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, ma-
nipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima-
tických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, kon-
strukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných pro-
storech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výmě-
na hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro 
tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. kon-
str., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

      2   Základy       118 770,30 
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8 27231   ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1,800000 5 115,00 9 207,00 

   

  

    

   

podkladní vyrovnávací beton pod základ 1,0 * 0,1 * 18,0 - 
1,8 m3 
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požado-
vané  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  
dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňo-
vacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňko-
vých konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povla-
ků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostat-
ních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prv-
ků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kameni-
vem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů, 

    9 272314   ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 21,420000 5 115,00 109 563,30 
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základový pas 0,7 *1,7 *18,0 - 21,42 m3 

    

   

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požado-
vané  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  
dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňo-
vacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňko-
vých konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povla-
ků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostat-
ních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prv-
ků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kameni-
vem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů, 

      3   Svislé konstrukce       75 605,40 
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10 327212   
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO 
KAMENE NA MC M3 14,040000 5 385,00 75 605,40 

   

  

    

   

v. 1,3 * š. 0,6 * dl. 18,0  -  14,04 m3 

    

   

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, 
jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané 
malty, spárování. 

      4   Vodorovné konstrukce       29 064,96 

11 46457   POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,280000 1 682,00 29 064,96 

   

  

    

   

vytvoření hrázky v toku k odvedení vody 0,8 * 1,2 * 18,0  -  
17,28 m3 

    

   

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mi-
mostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál 

      5   Komunikace       188 018,46 

12 56335   
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM M2 155,520000 284,50 44 245,44 

   

  

    

   

zasypání kaverny za op. zdí  1,5 * 18,0 * 8  -  216,0 m2  
odečet kameniva z koryta 15,12 m3 * 4  - 60,48 m2  
216,0 - 60,48  -  155,52 m2 

    

   

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry 

    

13 572214   
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
0,5KG/M2 M2 102,600000 95,70 9 818,82 

   

  

    

   

pod ložnou vrstvu 45,0 m2  
pod obrusnou vrstvu 57,6 m2  
celkem 102,60 m2 
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- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách  
- úpravu napojení, ukončení 

    

14 574A33   
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
TL. 40MM M2 57,600000 667,00 38 419,20 

   

  

    

   

3,2 * 18,0 - 57,6 m2 

    

   

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického před-
pisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zaříze-
ní, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod. 

    

15 574C55   
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 
60MM M2 45,000000 982,00 44 190,00 

   

  

    

   

2,5 * 18,0 -  45,0 m2 
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- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického před-
pisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zaříze-
ní, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod. 

    

16 574E68   
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+, 22S TL. 70MM M2 45,000000 1 141,00 51 345,00 

   

  

    

   

2,5 * 18,0  - 45 m2 

    

   

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického před-
pisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zaříze-
ní, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod. 

      8   Potrubí       304,40 

17 87527   
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 
100MM M 4,000000 76,10 304,40 

   

  

    

   

provedení drenážních prostupů přes zeď 4 * 1,0 m 
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 
podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, pod-
le příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upev-
nění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, pře-
váděním a čerpáním vody 

      9   Ostatní konstrukce a práce       31 438,00 

18 9111A3   
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 20,000000 171,00 3 420,00 

   

  

    

   

  

    

   

položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo 

    19 91931   ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M 20,000000 140,00 2 800,00 
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položka zahrnuje:  
- osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce 
s tím spojené  
- event. Nutnou opravu poškozených dílů  
- předepsanou povrchovou úpravu  
- nezahrnuje demontáž zařízení (vykáže se vpoložce 
č.9668**)  
- nezahrnuje dodávku a montáž nových dílů (vykáže se v 
položce č.911***) 

    

20 966131   
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S 
ODVOZEM DO 1KM M3 10,800000 2 335,00 25 218,00 

   

  

    

   

rozebrání kamenného zdiva výšky 1,0 m šířky 0,6 m dl. 
18,0 m   
10,8 m3 

    

   

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technolo-
gii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včet-
ně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů 
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    Firma: Správa silnic Olomouckého kraje         

      Soupis prací objektu         

Stavba:  2021 - 8 těžký zához II/450 v km 30,751 - 30,769     2021 - 8 496 089,20 

Rozpo-

čet: 2021 - 8 těžký zához         

Poř. číslo 
Kód po-

ložky 
Varianta Název položky MJ Množství 

Jednotková cena 

Jednotková Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 10 

  0   Všeobecné konstrukce a práce       83 200,00 

1 014101   POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 90,000000 520,00 46 800,00 

   

  

    

   

  

    

   

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky 
související s uložením odpadu na skládce. 

    

2 03100   
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ KPL 1,000000 6 500,00 6 500,00 

   

  

    

   

  

    

   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na poří-
zení (event. pronájem), provozování, udržování a 
likvidaci zhotovitelova zařízení 

    3 03120   ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - LABORATOŘE KPL 1,000000 10 400,00 10 400,00 

   

  

    

   

laboratorní práce 

    

   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na poří-
zení (event. pronájem), provozování, udržování a 
likvidaci zhotovitelova zařízení 

    

4 03350   
SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A 
OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000000 19 500,00 19 500,00 

   

  

    

   

  

    

   

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služ-
by pro zhotovitele 
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  1   Zemní práce       138 461,20 

5 11120   ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 54,000000 77,80 4 201,20 

   

  

    

   

vyřezání křovin 3,0 * 18,0  -  54 m2 

    

   

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování 

    

6 112018   
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 2,000000 2 240,00 4 480,00 

   

  

    

   

dřevo odvézt na skládku Pomezí 

    

   

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů 
(průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad teré-
nem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s 
nimi dle pokynů zadávací dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním 
pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s 
nimi dle pokynů zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pařezech 

    

7 124938   
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, 
ODVOZ DO 20KM M3 90,000000 1 442,00 129 780,00 

   

  

    

   

výkop a odvoz, vytvoření prostoru pro těžký zához 
18,0 * 5,0 * 1,0 - 90,0 m3  
na skládku Písečná - Supíkovice 
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položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přelože-
ní, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísně-
ných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a poho-
tovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené 
horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a 
ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující prove-
dení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
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zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násy-
pu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141** 

  4   Vodorovné konstrukce       271 350,00 

8 46321   ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 90,000000 3 015,00 271 350,00 
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kameny hmotnost 200 - 500 kg 

    

   

položka zahrnuje:  
- dodávku a vyrovnání lomového kamene přede-
psané frakce do předepsaného tvaru včetně mi-
mostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 
jedná se o nakupovaný materiál 

      9   Ostatní konstrukce a práce       3 078,00 

9 9111A3   
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 18,000000 171,00 3 078,00 

   

  

    

   

pouze demontáž, zpět se nebude osazovat 

    

   

položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo 

     




