
SMLOUVA
na zhotovenl' projektové dokumentace a autorského dozoru na akci

,,Stabilizace severnl'ho, severchodm’ho a jihOWChOdnt zdiva bastionu hraclu
Hukvaldy (kolem név§tévnického centra)“

EAST A
Obecné ustanoveni

I.

Smluvni strany

1. Muzeum Beskyd Fridek-Mistek, pfispévkové organizace
se SI'dlem: Hluboké 66, 738 01 Fr9dek-Ml’stek
zgstoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovsky’lm, ‘r'editelem
ICC): 00095630
DIC: C200095630 (neplétce DPH)
bankovnl' spojenl’: Komerénf banka, a. s.
Efslo L'Iétu: 19-3682350297/0100

Zapséna v obchodnim rejstfi'ku vedeném Krajsk soudem v Ostravé, vloika Pr 906
Osoba oprévnéné jednat ve vécech realizace smlouvy:

Ing. Marcela Havelkové, tel.: 720 699 585

(déle jen .,objednatel“)
(déle jen v Eésti B a D ,,objednatel“ a v Eésti C upfi'kazce“)

1. Profix, spol. s.r.o.
se sidlem: és. brigédy 319, BystFice pod. Hosty’mem
zgstoupena: Ing. Arch. Vl'tem bélu'kem
ICQ: 46974105
DIC: CZ46974105
bankovnl' spojenl’: Fio banka, a.s.
EI'SIO L'JEtU: 2100159019/2010

Zapséna v obchodnim rejstFI'ku vedeném Krajsky'lm soudem v Brné, sp. zn. C/7532
(déle jen v Ea'sti A, B a D ,,zhotovite|“ a v Eésti C ,,pF|’kazn1'k“)

II.
zéldadni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzavirajl' smluvnl' strany dle zékona E. 89/2012 5b., obéansky'l zékonl'k,
ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen "obéansw zékonfk“), a to véésti B podle
ustanovenl' §2586 a na'sl. obEanského za'kom'ku a vEésti C podle ustanovenl' §2430
a nésl. obEanského zékonl’ku.

2. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e t’Jdaje uvedené v El. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteEnostI' v dobé uzavFeni smlouvy. Smluvnl' strany se zavazujl', ie zmény dotéem'rch
fidajfi oznéml' bez prodlenl' pl'semné druhé smluvm’ strané. PFi zméné identifikaénl'ch L'Idajfl
smluvnl’ch stran vEetné zmény OEtu nenl' nutné uzaVI'rat ke smlouvé dodatek.
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3. Je-ii Zhotovitel plétcem DPH, prohiaéuje, ie bankovnI' L’Iiiet uvedeny v El. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnI'm L'Iétem zveFejnénym ve smyslu zékona E. 235/2004 5b., 0 dani
z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (déie jen ,,zékon o DPH“). V pFI'padé
zmény ICIEtu zhotovitele je Zhotovitel povinen doloiit vlastnictVI’ k novému I'JEtu, a to kopiI'
pFI'sluEné smlouvy nebo potvrzenI'm penéiniho I'Istavu; novy I'JEet v§ak musi byt
zveFejnénym L'IEtem ve smyslu pFedchozi véty.

4. Smluvnl' strany prohlaéujl', ie osoby podepisujl'ci tuto smlouvu jsou ktomuto jednénl'
oprévnény.

5. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpfisobily kzajiéténl’ pfedmétu plnénI’ podle této
smlouvy.

6. SmluvnI' strany prohlaéujl', 2e pfedmét plnénI' dle této smlouvy nenI' plnénI'm nemoinym
a 2e tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvézenl' vsech moznych dfisledku.
Ucelem smlouvy je zajisténI' veskerych dokumentu a ukonfi nezbytnych pro rédny
a bezpecny prfibéh realizace stavby ,,Stabilizace severozapadniho bastionu hradu
Hukvaldy“ (déle jen ,,stavba“) véetné zajiéténi souladu provedem’ stavby s dokumentaci
zpracovanou na zékladé této smlouvy., a to v Elenéni na:

o Stavebm' objekt 01 - SevernI’ zed’
. Stavebnl' objekt 02 -Severovychodni zed’
. Stavebnl' objekt 03 - Jihovychodnl' zed'

7. Zhotovitel prohlaéuje, ie nenI' obchoa' spoleénostl', ve které veFejny funkcionéF uvedeny
v§ 2 odst. 1 pism. c) zékona E. 159/2006 8b., 0 stFetu zéjmfi, ve znénI' pozdéjéich
pFedpis (Elen vlédy nebo vedoucf jiného L'IstFea'ho spra’vnl'ho I'Il‘adu, v jehoi (":ele nenI’
Elen vlédy), nebo jI'm ovlédané osoba vlastnI' podI'I p‘r'edstavujl'ci aleSpor‘i 25% (East
spoleénl'ka vobchodni spoleénosti. Zhotovitel bere na védomI', ie pokud je uvedené
prohlééem' nepravdivé, bude smiouva povaiovéna za neplatnou.

EAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
PFedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletnI' projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji 5 dotéenymi orga'ny stétni sprévy a L'IéastnI'ky L'Izemnl'ho
a stavea'ho Fizenl’ (déle jen ,,dl'lo“). Podrobné speciflkace dI’Ia je uvedena v nésledujl’cich
odstavcich tohoto Elénku smlouvy.
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.IIV2. Dflo mé nésleduycn ca'sti a rozsah:
1. EAST DiLA
2.1. ZaméFeni a dokumentace stévajiciho stavu (déle jen ,,DSS“)

2.2.

PFedmétem této (":ésti dI'la je geodetické polohopisné a Wékopisné zaméFenI' ml'sta
stavby a dotéeny'lch navazujl’cfch venkovnl'ch ploch sousednl'ch pozemkfl vEetné
stévajl'cfch sitl' technické infrastruktury. Toto zaméi‘enl’ bude provedeno vidy,
bez ohledu na stav stévajl'cf pasportizace objektu. Zdokumentovén bude skuteEnf/
stav k datu provedenl' této Eésti dl’la. SouEa'stI' zaméFenI’ bude podrobné
fotodokumentace stévajl'ciho stavu objektu a zpracovénl’ dokumentace stévajl’ciho
stavu. Zhotovitel bere na védoml’, fie dokumentace stévaju’cu’ho stavu objektu nemusi
odpow’dat jeho skuteénému aktuélnl'mu stavu a Zhotovitel je povinen tento stav
provéFit a pfi'padné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro
zpracovénl' dl'la.
PFedmétem této Eésti dI’Ia je déle zaméFenI' v§ech stévajl'cfch staveb a objektfi
nachézejl'cich se vFeéeném flzeml', které budou uml'sténl'm projektované stavby
upraveny a zpracovénl' projektové dokumentace stévajl’cfho stavu stévajl'cich
objektfi, které budou uml'sténl’m projektované stavby upraveny. Dokumentace bude
obsahovat pfidorysy v§ech podlaii, pfldy, krovu, stFechy, potFebné svislé Fezy,
fasédy, pohledy a situaénl’ Wkresy na podkladé geodetického zamé‘r’em’.
Prflzkumy
PFedmétem této Ea'sti dI'Ia budou veékeré prfizkumy potFebné pro zpracovénl'
jednotliWch stupfifi projektové dokumentace
Bude se jednat o stavebné-technicky'l prfizkum,
V rémci prfizkumfl budou mimo jiného provedeny destruktivnl' sondy do stévajl'cr'ch
konstrukci za fléelem zjiéténl' skuteEného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svfij néklad provést opétovné zakrytl' konstrukcn' p0 provedem’lch sondéch tak,
aby nedochézelo k po§kozovénf objektfi a objekty mohly Wt bez omezenl' uil'vény.
Pokud béhem zpracovéva'nl' projektové dokumentace vyvstane potFeba da|§fch
prfizkumfi, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se Zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedem’. Prfizkumy provedené nad ra'mec
stanovenf/ touto smlouvou budou Fe§eny formou vicepracf.

2. EAST DiLA
2.3. Projektové dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni (déle také jako

,,DSP“)
PFedmétem této éésti dl'la je zpracovénl' projektové dokumentace, ktera’ bude
obsahovat ve§keré néieiitosti stanovené vyhléékou E. 499/2006 Sb. stavebnim
zékonem a jeho souvisejl'cimi pFedpisy tak, aby vsouladu se stavebnim
zékonem bylo vydéno rozhodnutl', podle kterého bude provedenl' stavby (reSp.
v§ech stavebnl’ch a iniem’zrskxjch objektfl) povoleno.
Jedno vyhotovenl' DSP bude naVI'c obsahovat oceném} soupis stavebnl'ch pracu’,
dodévek a sluieb.
PFedmétem této éésti dfla je rovné'Zr zpracovénl’ rémcového névrhu Easového
harmonogramu stavby.

3. 6551 pm
2.4. Projektové dokumentace pro provédéni stavby (déle také jako ,,DPS“)

P‘r'edmétem této Eésti dl'la je zpracovénl' projektové dokumentace, které bude
obsahovat veékeré néleiitosti stanovené vyhléékou E. 499/2006 5b., stavea'm
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za’Ikonem a jeho souvisejl’cimi pFedpisy. Déle bude obsahovat kompletnl’ dokladovou
Eést obsahujI’CI’ ve§keré vyjédFenI’ a rozhodnuti’ pFI'sluénych orgénfi a organized
povéFenych vykonem sta’tnI' sprévy a ostatnl’ch L'IEastnI’kfi sprévnl’ch FI’zenI' vEetné
spra'vcfi dopravnI’ a technické infrastruktury.
DPS bude zpracovéna do podrobnostl’ nezbytnych pro zpracovénl’ nabI'dky pro
realizaci stavby dle §89 ai §95 zékona E. 134/2016 5b., ozadévénl’ ve‘r'ejnych
zakézek, ve znénI’ pozdéj§ich pFedpisfi (déle jen ,,zékon (‘5.134/2016Sb.“) a
v rozsahu a struktuFe dle vyhia’éky E. 169/2016 5b., ostanovenl’ rozsahu
dokumentace veFejné zakézky na stavea pra’Ice a soupisu stavebnl’ch praci,
dodévek a sluieb s vykazem vymér, ve znénI' pozdéjéich pFedpisfi (déle jen
,,vyhlé§ka é. 169/2016 5b.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci v§ech stavebnich a inienyrskych objektfi
a provoznich souborfi, a to ve shodné struktuFe a Eienénl' dle pFedchozich stupFIfI
projektové dokumentace.
Da’ie bude obsahovat soupis stavea’ch praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér
(déle jen ,,soupis praci“) zpracovany dle vyhlééky E. 169/2016 Sb. Soupis praci bude
(":lenény dle jednotlivych stavebnich a inienyrskych objektfi a provoa’ch souborfl
v Elenénl’ podle DPS a také tzv. vedlej§ich a ostatnl'ch nékladfi.
Jedno vyhotovenI' DPS bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény poloikovy rozpoéet nékladfi stavby) bude zpracovén ve
struktuFe a ElenénI’ dle jednotiivych stavebnich a inienyrskych objektfi a provoznl'ch
souborfi.
Projektované stavebnl’ préce a doda’vky v ocenéném soupisu praci mu5I’ byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jejI’ aktuéInI’ cenové
L’Irovni platné v dobé zpracovéni. Zhotovitelem zvolena’I standardizované cenové
soustava (standardizovany cenik stavebnl’ch praci) musi vycha’zet z obecne
pFijatelnych principu a transparentnl’ho zékiadu a musf splnovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlésky c.169/2016 5b., napF. cenI’ky spolecnostl' RTS, URS,
ASPE a jinych.
V soupisu praci nesmI' byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouil’vat pFednostné polozky ze zvoiené cenové soustavy. Pokud Zhotovitel uvede
ve vyjimecnych oduvodnénych pFI'padech tzv. vlastnI’ polozky, které nejsou
definovény v pouzité cenové soustavé, uvede jejich pFesnou specifikaci a zpusob
jejich ocenenI’ dolozeny napr. prfizkumem trhu. SoucéstI' soupisu praci budou také
jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkové cena vy§§i nei jednotkové cena uvedené v cenové soustavé, bude
nutné tento rozdI'I Zhotovitelem vysvétlit.
Technické podmI’nky uvedené vDPS nesmI’ byt stanoveny tak, aby uréitym
dodavatelum bezdfivodné pFI'mo nebo nepFI’mo zarucovaly konkurencnI' vyhodu
nebo vytvéFely bezdfivodné pFeka’Izky hgspodéFské souteze. Technické podmr’nky
budou v souladu s pFedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstVI’
voblasti vystavby a stavebnictvr. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném
soupisu praci a podepséna zpracovateiem rozpoEtu.
Soupis praci a technické podml'nky budou zpracova’my ve v§ech vyhotovenl’ch DPS
rovnéi v elektronické podobé.
PFedmétem této Ea’sti dI’la je rovnéi zpracovénl’ névrhu Easového harmonogramu
stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pFedmétem dI’la, budou objednateli pFedény takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2. tohoto Elénku smlouvy (zaméi‘el'li,r

055 a prfizkumy) bude objednateli dodéna v 1 listinném vyhotovenl’ a 1x na CD ve
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formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.x|s, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro Wkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. a 2.4. (DSP a DPS) tohoto Elénku sm|ouvy
bude objednateli dodéna v jednom vyhotovenl' na CD ve forma'tu pro texty *.doc
(*.rtf), pro rozpoEty a Wkazy Wmér *.x|s, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro Wkresovou dokumentaci *.dwg a zérovefi *.pdf; listinné mhotovenl’ a jejich
DFedém’ pslu§nému stavebnl'mu fifadu zaiistl' zhotovitel v takovém noEtu. ktery? bude
poiadovat stavebnl' l’J‘r'ad pro zahéjenl' pFI'sluénf/ch spra'vnl'ch ‘r'I'zenI'. Po nabytl' prévm’
moci pFI'sluénVch rozhodnutl' budou objednateli bezodkladné pFedény dokumentace
ovéFené stavebm'm L'J‘r'adem,

. Projektové dokumentace bude zpracova'na vsouladu se zékonem E. 309/2006 5b.,
kten’rm se upravujl' dalél' poiadavky bezpeEnosti a ochrany zdraVI’ pFi préci
v pracovnépra’vnl'ch vztazfch a o zajiéténl' bezpeEnosti a ochrany zdraVI' pfi Einnosti nebo
poskytovénl' sluieb mimo pracovnéprévnl' vztahy (zékon ozajiéténl' dalél'ch podml'nek
bezpeEnosti a ochrany zdravr' p‘r'i préci), ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen zékon
E. 309/2006 5b.“). SouEéstI' projektové dokumentace bude plén bezpeEnosti a ochrany
zdravi pFi pra'ci na staveniéti (déle jen ,,p|én BOZP“) zpracovam'r sohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potFebém zaji§ténf bezpeEné a zdravi
neohroiujl'ci préce. V pla’nu BOZP budou uvedena potFebné opati‘enl’ z hlediska Easové
pot‘r’eby i zpfisobu provedenl’ a zérovefi zhotovitel v pla'nu BOZP uvede poti‘ebm] poEet
koordina’torfi BOZP pri realizaci stavby v zévislosti na jejl' sloiitosti, technologii provédénl',
Easové néroEnosti a etapizaci Wstavby. V pFI'padé, 2e bude potFeba vice koordinétorfi
BOZP, jejich poEet odfivodm’.

. V pFI’padé, ie by s ohledem na charakter Ei specifiEnost projektované stavby nebyla cflené
nékteré ze souEéstI' projektové dokumentace zpracovévéna, napF. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pFI'slus'mf/ch Eéstech projektové dokumentace dfivod,
proE nenl' potFeba tuto Eést projektové dokumentace zpracovévat.

. Nad rémec p‘r‘l'sluény'lch vyhlééek uvedemfich vodst.2 tohoto Elénku sm|ouvy bude
souEéstI' projektové dokumentace vidy samostatné pl'semné stanovisko autorizovaného
statika, vnémi statik uvede Eésti stavby, které posuzoval. V p‘r'l'padé, ie nékteré
navriené a posuzované nosné stavebm' konstrukce nevyiadujl' statické posouzem’, pak
bude tato skuteEnost uvedena a zdfivodnéna autorizovany'lm statikem.

. Objednatel se zavazuje Fédné provedené dl'lo bez vad a nedodéfkfi pFevzn’t a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle El. VII této sm|ouvy.

IV.
Doha a misto plnéni

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonEit a pFedat objednateli) jednotlivé Eésti dI'Ia
v téchto terminech:
a) zaméfeni, DSS, prflzkumy, dle EL III odst. 2 bod 2.1., 2.2. této sm|ouvy (1. Eést

dila) do 15.11.2021;
b) DSP die El. III odst. 2 bod 2.3. této sm|ouvy (2. Eést dI’Ia) do 15.12.2021
c) DPS dle El. III odst. 2 bod 2.4. této sm|ouvy (3. Eést dila) do 15.12.2021

. V p‘r’ipadé vzniku pFekéiek ze strany dotEeny’rch orga’nfi stétnl' sprévy, ze strany vlastm'kfi
dotEeny'Ich parcel, vlastnikfi (sprévcfi) inienf/rskych sitl' nebo vlastnl’kfi dotEeny'Ich objektfi,
které majl' vliv na terml'ny plnénl' stanovené touto sm|ouvou a ktery'lm zhotovitel jednajl'cf
s néleiitou péEi a odbornostl' nemohl zabrénit (tj. zejména podal pFI’sluéné iédosti
v dostateEné Ihfité pFedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skuteEnost
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informovat objednatele. Objednatel si v téchto pFI’padech vyhrazuje prévo prodlouiit
dobu plnénl’ stanovenou v odst. 1 tohoto Elénku smlouvy a v El. XII odst. 1 této smlouvy,
a to o dobu trvénl' pFekéiky. Doba bude prodlouiena na zékladé zhotovitelem
pFedloieného podrobného popisu pFekéiky spolu se zdfivodnénl'm, jaky'rm zpflsobem mu
tato pFeka’ika bra’nl' v plnénl' jeho zévazkfi z této smlouvy, resp. jaky’r dopad mé na splnénl'
terml'nfi pinénl' stanovem'lch touto smlouvou.

3. Ml'stem plném’ pro p‘r’edénl’ jednotliWch Eéstl’ dI’la je uréeno dohodou smluvnl'ch stran.

VI

Pfedéni dila, vlastnické prévo k pFedmétu dila a nebezpeéi ékody
1. Dl'lo bude provedeno a objednateli pFedéno p0 (":éstech, a to vterml'nech uvedenf/ch

v El. IV odst. 1 této smlouvy. PFedém’ a pFevzetI' jednotliWch (”:éstl' dl'la bude provedeno
osobné v sn’dle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dl'lo (jeho (":ést) pFeVZI't v ppadé, 2e bude provedeno bez vad
a nedodélkfi. K pfedénl' dl'la (jeho Eésti) zhotovitel vyhotovf protokol, ve kterém
Objednatel p0 ukonEem' pFejI'maCI'ho Fizenl' prohlési, zda dflo (jeho Eést) pi‘ejl'mé Ei nikoli.
V pFa’padé, ie dl'lo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je Objednatel v pFedévacim
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v pFedévaCI'm protokolu, zda dl'lo (jeho Eést) pFejI'mé Ei
nikoli do 5 pracovnl'ch dnfi od pFedloienI' pFI'sluéné Eésti dl’la k pFejI'maCI'mu Fizenl'.

4. Po dobu trva'nl' pfejfmaciho Fizenl' (tj. od zahéjenl' pFejI'maCI'ho ‘r'I'zenI’ do jeho ukonEenI'
pFevzetI'm dl'la (jeho Eésti) nebo jeho nepFevzetI'm) nenl' zhotovitel v prodlenl'
s provedenl'm dI'Ia (jeho Eésti).

5. Objednatel je oprévnén dI’Io uil't ve smyslu ustanovenl' §2371 anésl. obEanského
zékonl'ku a ve smyslu zékona ("2. 121/2000 5b., 0 prévu autorském, o prévech
souvisejl'cich s prévem autorsky'lm a ozméné néktery'lch zékonfi (autorsky'l zékon),
ve znénl' pozdéjél'ch p‘r'edpisfl (da'le jen ,,licence“), a to:
. v pfivodnl' nebo zpracované (":i jinak zménéné podobé,
o v§emi zpfisoby uiitl',
. v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvénl’ majetkovfrch prév

kdflu.
Objednatel nenl’ povinen udélenou licenci vyuil’t. Odména zhotovitele coby autora d1’la
za poskytnuti licence je souééstl’ ceny za dilo podle El. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel nenl' opra'vnén poskytnout dl'lo jinf/m osobém nei objednateli.
7. Vlastnické prévo k jednotlivf/m dokumentacim a dalél'm dokumentfim a hmotny'rm

Wstupfim, které jsou pFedmétem dI’Ia, a nebezpeEI' ékody na nich pFechézr’ na objednatele
dnem jejich pFevzetf objednatelem.

VI.
Provédéni dila, préva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) grovést dI’lo Fédné, as a za pouiitl' postupfi, které odpova’dajf prévnl'm pfedpisfim

CR,
b) dodriovat pFi provédénl' dI’la ujedném' této smlouvy, Fl'dit 5e podklady a pokyny

objednatele a vyjédFenI'mi sprévcfi sftI' a dotéenf/ch orgénfi stétnl' sprévy,
c) provést dI'lo na svflj néklad a své nebezpeEI',

PD, AD, stabilizace zdiva severozépadnl'ho bastionu (kolem névétévnického centra) 6



d) L'IEastnit se na zékladé pozvénky objednatele v§ech jedném’ Wkajl'cich se dI’Ia,
e) poskytnout objednateli poiadovanou dokumentaci,
f) pl'semné informovat objednatele o skuteénostech majl'cich vliv na plném’ smlouvy, a to

neprodlené, nejpozdéji nésledujl'd pracovnl' den poté, kdy pFI'sluéné skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjistl', ie by nastat mohla,

g) respektovat pFi provédénl' dI'la objednatelem pFedpoklédanou maxima’lm’ hodnotu
realizace projektované stavby (déle jen ,,p‘r'edpoklédané hodnota“), tj. 27 mil. Kc": bez
DPH. Nerespektovéni pFedpoklédané hodnoty bude povaiovéno za vadu dfla. Pokud
v§ak nérflst pFedpoklédané hodnoty zpfisobily skuteEnosti, které nepFedpokla'dala
iédné ze smluvnl’ch stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit Ei zapFI'Einit, pak se
0 vadu dfla nejedné.
Pokud zhotovitel v prflbéhu provédénl' dl’la zjistl', ie by pFedpokIa’dané hodnota mohla
byt pFekroEena, ozna'ml' pl'semné tuto skuteEnost objednateli, a to bezodkladné.
Souéasné sdéll' a doloil' rozpracovanost dl'la a pFekroEem’ pFedpokIédané hodnoty
Fédné zdfivodnl'. Objednatel uvedené dfivody posoudl' a nésledné pisemné sdélf
zhotoviteli, zda uvedené dflvody a pFekroEenI' pfedpoklédané hodnoty akceptuje a zda
mé zhotoviteI pokravat ve zhotovenl’ dI’la. Zména pFedpoklédané hodnoty bude
nésledné pFedmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslénl' oznémenl’
objednateli do zaslénl’ pfsemného sdélenl’ zhotoviteli se préce na dl'le pFeruéujI'.
V pFipadé, 2e pFekroEenI’ pFedpokla'dané hodnoty bude zjiéténo pFi pFejI’macfm Fl'zenl',
pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnl'ch dnfi od pi‘edloienl' dokonéené Eésti dI’Ia
sdéll' objednateli pl’semné dfivody pFekroEem' pFedpoklédané hodnoty. Objednatel
nésledné uvedené dfivody posoudl’ a rovnéi posoudl', zda se jedné o vadu dila ve
smyslu nerespektovénl' pi‘edpoklédané hodnoty. V pFI'padé, ie zhotovitel tyto dfivody
pl'semné nesdéll', je pFekroEenI' pFedpoklédané hodnoty vadou dila vidy a dl'lo nebude
objednatelem pFevzato. Doba pFejI'maCI’ho Fl'zenl' stanovena' véi. Vodst. 3 této
smlouvy 5e prodluiuje o dobu nezbytné nutnou pro posouzenl' uvedeny'lch dfivodfl
objednatelem.

h) na za’kladé poiadavku objednatele poskytnout vysvétlenl' zadévacich podml'nek
kdotazfim l’Jéastm’kfi zadévacn’ho Ffzenl' na vy’lbér zhotovitele stavby vztahujl'cim se
kdokumentaci zpracované na zékladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila
zji§ténou na za’kladé iédosti o vysvétlenl' zadévacich podml’nek. Vysvétlenl', resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pl'semné podobé
nejpozdéji do 2 pracovm'ch dnfi ode dne doruEenI’ poiadavku objednatele
dle pFedchozn’ véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvnl'
strany (2a objednatele osoba oprévnéné jednat ve vécech technicky'lch) jinak.
Objednatel za§|e poiadavek na poskytnutl’ vysvétlenl' e—mailem na adresu:
profix.bhp@volny.cz. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o
zméné této adresy. 0 této zméné nenI' potFeba uzavn'rat dodatek ktéto smlouvé. V
pFI'padé, 2e zhotovitel obdril' dotaz pFI'rno od OEastnI'ka zadévaciho Fl'zenl' na Wbér
zhotovitele stavby, nem’ oprévnén sém vysvétienl' poskytnout, ale musf bezodkladné
informovat objednatele,

i) dbét pFi provédént' dl’la dle této smlouvy na ochranu iivotnl'ho prosti‘edl' a dodriovat
platné technické, bezpeénostna’, zdravotm', hygienické a jiné pFedpisy, véetné pFedpisfi
tf/kajl'cich se ochrany iivotm'ho prostFedI',

j) postupovat pFi provédém’ dI’la s odbornou péEI’,
2. Pokud v prflbéhu provédénl' dI’Ia dojde ke skuteEnostem, které nepFedpoklédala iédné

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termI'n plnénl' nebo na nav9§enf
objednatelem pFedpoklédané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pl'sm. g)
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tohoto Elénku smlouvy), zavazujl' se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteEnosti
bezodkladné pl'semné upozornit druhou smluvnl' stranu.

3. Je-li pi‘edmétem dl’la také specifikace a névrh vybavenl' stavby, nebo je—Ii zhotoviteli
takové specifikace objednatelem pFedéna, je zhotovitel povinen dl’lo provést vEetné
zapracovénl' stavebnl' pFI'pravy pro toto vybavenl' a dl'lo musn’ zohlednit parametry vybavenl'
(napojovaci body, uml'sténl', prostorové koordinace apod.), tak, aby pFi realizaci stavby
nevznikly dodateEné préce (vicepréce) z dfivodfi nesouladu projektové dokumentace
stavebnl' Eésti s Eéstl' vybavem’.

4. Objednatel se zavazuje, ie v rozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne zhotoviteli
pomoc pFi zajiéténl' podkladfi, doplfiujl'cich L'Idajfi, upFesnénI' vyjédFenI' astanovisek,
jejichi potFeba vznikne vprfibéhu plnénl'. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhflté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dI'Ia je stanovena dohodou smluvnl'ch stran a Einl':

Césti dila Cena bez DPH (v KE)

1 "st Zaméi‘eni a D55
(El. III odst. 2 bod 2.1 smiouvy) 37 182

stavebné-technicky’l prfizkum 55 773

1. éést celkem 92 955

2. éést Projektové dokumentace pro
vydéni stavebniho povoleni 267 248
(DSP)
(El. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

3. East Projektové dokumentace pro
provédéni stavby (DPS) 174 292
(El. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy)

Cena celkem 534 495

2. SouEa'stI' sjednané ceny jsou ve§keré préce a dodévky, poplatky a jiné néklady nezbytné
pro Fédné a fiplné provedenl’ dl’la.

3. Cena dI'Ia uvedené v odst. 1 tohoto (":la'nku je cenou nejvf/ée pFI'pustnou, kterou je moiné
zménit pouze v pFI'padé sjednénl' dodateény'lch pracu', které nebyly souééstl’ plnénl’ dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnénl' podml'nek dle§ 222 zékona E. 134/2016 Sb.

4. Nebude—li nékteré (":ést dl'la vdflsledku sjednamich ménéprad provedena, bude cena
za dl'lo snl'iena, a to odeEtenI'm ve§ker9ch nékladl‘j na provedenl' téch Eéstl’ dl’la, které
v rémci ménépraCI' nebudou provedeny.

5. VpFI'padé, 2e dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plétcem DPH,
povinen k cené dl'la bez DPH I'Jt‘ftovat DPH v platné Wéi. Smluvnl’ strany se dohodly, 2e
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v pFI’padé zmény ceny dI'Ia v dfisledku zmény sazby DPH nenl’ nutno ke smlouvé uzavu’rat
dodatek. Zhotovitel odpovidé 2a to, ie sazba dané z pFidané hodnoty bude stanovena
vsouladu s platny'lmi prévnl'mi pFedpisy. V pi‘l’padé, ie Zhotovitel stanovn' sazbu DPH Ei
DPH v rozporu s platnf/mi prévnimi pFedpisy, je povinen uhradit objednateli ve§kerou
§kodu, které mu v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednény.
2. Vsouladu se za'konem oDPH sjednévajl' smluvnl' strany dl’lél' plném’. DI'IEI' plnénl'

se povaiuje za samostatné zdanitelné plnénl' uskuteénéné dle odst. 3 tohoto Elénku
smlouvy.

3. Cena za dl'lo bude uhrazena takto:

- po pFeda’nI' a pFevzetI' zaméFenI’, DSS, prflzkumfi, dle El. III odst. 2 bod 2.1 —2.2. této
smlouvy bude uhrazena cena za prvnl' Eést dl'la ve W§i dle (":I.VII odst. 1 této
smlouvy,

. po pFedénI’ a pFevzetI' DSP dle El. III odst. 2 bod2.3. a 2.4. této smlouvy bude
uhrazena cena za 2. Efést dl'la dle (":l. VII odst. 1 této smlouvy,

4. Podkladem pro fihradu smluvnl' ceny budou faktury, které budou ml’t néleiitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH, a néleiitosti stanovené obecné zévazny’tmi pra'vnl’mi pFedpisy
(da'le jen ,,faktura“). Faktura musn' kromé zékonem stanovenf/ch na'leiitostl' pro dafiovy'l
doklad obsahovat také:
a) Efslo smlouvy objednatele, ICO objednatele,
b) pFedmét smlouvy, tj. text ,,zhotovenl' projektové dokumentace stavby ,,Stabi|izace

severnl'ho, severchodniho a jihovy’rchodnl’ho zdiva bastionu (kolem névétévnického
centra)“,

c) oznaEenI' banky a Eisla L'JEtu, na kterf/ mé bf/t zapIaceno (pokud je (":I'slo fir‘ftu odliéné
od Eisla uvedeného v El. I odst. 2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen o této
skuteénosti v souladu 5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Eislo a datum pfedévacfho protokolu se stanoviskem objednatele, 2e dl’lo (jeho Eést)
pFejI'mé (pFedévaci protokol bude pFI'lohou faktury),

e) lhfitu splatnosti faktury,
f) W§i pozastévky,
g) jméno a vlastnoruEnI' podpis osoby, které fakturu vystavila vpfi'padé listinného

vyhotovenl', vEetné kontaktm’ho telefonu.
5. Faktury (samostatné zdanitelné plném’) budou zhotovitelem vystavovény do celkové v9§e

ceny dl’la dle El. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové W§e 90 % ze smluvnl' ceny pfi'sluéné Ea’sti dl'la véetné DPH
a na sajicf Eést ceny dl'la, resp. jeho Eésti (tj. nad 9O % smluvnl' ceny pFislu§né Eésti
dila) budou Objednatelem vpfi'sluény'lch faktura'ch vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastévky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturéch Wéi pozastévky.

6. Pozastévky dle odstavce 5 tohoto Elénku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pl’semné iédosti, a to do 30 dnfi od doruEenI' iédosti objednateli. Zhotovitel je
oprévnén poiédat o uvolnénl' pozastévek takto:
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10.

11.

12.

a) o uvolnénl' pozasta'vky za 1. Eést dl'la je zhotovitel oprévnén poiédat po pFeda'm'
pravomocného rozhodnutl' dle stavebm'ho zékona, podle kterého bude stavba
uml'sténa,

b) o uvolnénl’ pozastévky za 2. Eést dl'la je zhotovitel opra'vnén poiédat po pFedénI'
pravomocného rozhodnutl' podle stavebru’ho zékona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

c) o uvolnénf pozastévky za 3. East dI'la je zhotovitel oprévnén poiédat a2 poté, co bude
stavba zhotovené dle projektové dokumentace, jei je pFedmétem dila, zcela
dokont‘fena a pFevzata, a zérover'l bude moino v souladu se stavebnl'm zékonem
zapoEI't s trvaly'Im uil’vénl'm této stavby. V pFI'padé, 2e stavba nebude zahéjena do 12
mésicfi od splném’ této Eésti dl’la dle této smlouvy, je zhotovitel oprévnén o uvolnénl'
pozasta’vky poiédat uplynutl’m této thfity.

Lhfita splatnosti faktur Einl' 30 kaiendé‘r’nl’ch dnfl ode dne jejich doruéenl’ objednateli.
Fakturu mfiie zhotovitel vystavit pouze na za'kladé pfedévacfho protokolu dle El. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprévnénf/mi zéstupci obou smluvnl'ch stran, v némi bude
uvedeno stanovisko objednatele, 2e dl'lo (jeho Eést) pFejI'mé.
DoruEenI’ faktury a iédosti o uvolnénl' pozastévky se provede osobné na podatelnu
objednatele, doruéenkou prostFednictVI'm provozovateie po§tovnich sluieb, elektronicky
na e-mail: marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com nebo prostFednictvn’m datové
schrénky.
Nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude—li
chybné vyL'IEtova'na cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pFed uplynutl'm lhfity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedenl' opravy s vyznaéenl'm dflvodu vrécenl'. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruEI' objednateli. Vra'cenl’m vadné faktury zhotoviteli
pFesta’vé béiet pfivodna' Ihfita splatnosti. Nové lhfita splatnosti béil’ opét ode dne doruéenl'
opravené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dl'lo je splnéna dnem odepsénl’ pslu§né Eéstky stu
objednatele.

Je-Ii zhotovitel plétcem DPH, uplatnl' objednatel institut zvléétm’ho zpflsobu zajiéténl' dané
dle § 109a zékona o DPH a hodnotu plnéni odpow'dajfci dani z pFidané hodnoty uhradi'
vterml'nu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfi’mo na osobm' depozitnl' fléet
zhotovitele vedeny'l u ml'stné pFI'sluéného sprévce dané v pfl’padé, ie:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutl' L'Iplaty nebo ke dni uskuteEnénI' zdanitelného plnénl'

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivy'l pla'tce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutl' liplaty nebo ke dni uskuteEnénI’ zdanitelného plnénl'

v insolvenénl’m Fizenl', nebo
c) bankovnl' l'JEet zhotovitele urEens'I kL’Ihradé plnénl' uvedeny'r na faktuFe nebude

spra'vcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
Tato L'Ihrada bude povaiovéna za splnénl' Eésti zévazku odpovn’dajl'cf pFI’sluéné v37§i DPH
sjednané jako souEést smluvm’ ceny 2a pFedmétné plnénl'. Objednatel nenese
odpovédnost za pi‘l'padné penéle a jiné postihy vyméfené Ei stanovené sprévcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencia'lné pozdnl' L’Jhradou DPH, tj. po datu spiatnosti této
dané.
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IX.
Préva z vadného plnéni

1. Dilo mé vady, jestliie neodpovidé poiadavkfim uvedea ve smlouvé. Wsledky tvt’lrEI'
Einnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotliWch dokumentaci
dle El. III odst. 2 body 2.1—2.4. této smlouvy majl' vady, jestliie neodpovn'dajl' této
smlouvé, poiadavkfim, pFipomI'nkém nebo pokynfim objednatele uplatnény'lm v prfibéhu
poskytovénl' plnénl' zhotovitele dle této smiouvy. Za vadu Wsledku tvfirél’ Einnosti
zhotovitele je povaiova'no i opomenutr’ takového technického Feéenl', které je vzhledem
kobjektivnl'm skuteénostem, tedy zejména technicky'tm a ekonomick poznatkflm
v oblasti zhotovovénl' staveb, nezbytné pro Fédné provedent’ da a toto opomenutl’ bude
ml't pFi realizaci stavby za nésledek dodateéné zmény rozsahu dI’Ia proti stavu
pFedpoklédanému v dokumentacn'ch dle El. III odst. 2 body 2.1 — 2.4. této smlouvy.

2. Objednatel ma’ prévo z vadného plnénl' z vad, které mé dI'lo pFi pi‘evzetl' objednatelem,
byt’ 5e vada projeVI' a2 pozdéji. Objednatel ma’ prévo zvadného plném’ také zvad
vznikls'lch po pFevzetI’ dl'la objednateIem, pokud je zhotovitel zpfisobil poru§enfm své
povinnosti. Projevi—Ii se vada vprfibéhu 6 mésn’cfi 0d pFevzetI' dI’la objednatelem, mé
se za to, ie dl'lo bylo vadné jii pFi pFevzeti', neprokéie-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dl’le vada, Objednatel pisemné oznéml’ zhotoviteli jejl'
Wskyt, vadu popi§e a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto pl'semné
oznémeni, mé se 2a to, ie poiaduje bezplatné odstranénl' vady, neuvede-Ii v oznémenl'
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dI'Ia nejpozdéji do 10 dnfi 0d jejl'ho oznémenl'
objednatelem, pokud se smluvnl' strany v konkrétnl'm p‘r'l’padé nedohodnou pl'semné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprévnéna uzavi‘l't kterékoli osoba uvedené vél.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dI'Ia zhotovitel objednateli pFeda’ pl'semny'lm protokolem.

xl

Sankéni ujednéni
1. NepFedé-Ii zhotovitel objednateli kteroukoliv Eést dl'la ve lhfité dle El. IV odst. 1 této

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvm’ pokutu ve v9§i 0,25 % z ceny pFI'sluéné
Eésti dI’Ia véetné DPH dle El. VII odst. 1 této smlouvy, s jejl'mi pFeda'nI’m je zhotovitel
v prodlenl', a to za kaid? i zapoéati/ den prodlem’.

2. Pokud zhotovitel neodstranl' vadu dl'ia ve lhfité uvedené v El. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvnl' pokutu ve Wéi 1.000 K6 za ka‘z'dy pi‘ipad a kaidy
i zapoéat? den prodlenl’.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem pracu' a DPS a zérovefi v dfisledku tohoto nesouladu
dojde v prfibéhu provédénl' stavby k dodateémjm pracu'm ve finaném’m objemu
pFesahujt'CI'm 5 % cetkové nabl'dkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve WEE 5 % z ceny DPS vEetné DPH dle El. VII odst. 1
této smlouvy.

4. V pi‘l’padé poruéenl' povinnosti sjednané v El. VI odst. 1 pl'sm. f) této smlouvy, dojde-Ii
poru§enfm této povinnosti kprodlena' s plném’m dila, je zhotovitel povinen zaplatit za
kaidf/ pFI'pad objednateli smluvnl' pokutu ve v9§i 15.000 K6.

5. Vp‘r'l'padé poruéenl' povinnosti clle El. VI odst. 1 pl'sm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvnl' pokutu ve WEI 0,01 % z ceny DPS véetné DPH dle
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El. VII odst. 1 této smlouvy, ato za kaidy i zapoEaty'I den prodlenl' u kaidého
objednatelem zaslaného poiadavku na poskytnutl’ vysvétlenl'.

6. V pFI’padé, ie UFad pro ochranu hospodéFské soutéie (déle jen ,,UOHS“) zjistl' béhem
zadévacfho Ffzenl' realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(které je pFedmétem této smlouvy) pochybenl' zadavatele v dfisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stgvby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady
na sprévnl' Ffzenl' vedené UOHS, véetné pFI'padny'lch sankcn’ znéj vypIWajicich vfiEi
objednateli.

7. Pro pFI’pad prodleni se zaplacenl'm ceny za dI’lo sjednévajl' smluvni strany (Mk 2 prodlenl'
ve v9§i stanovené obEanskoprévm'mi pFedpisy.

8. Pokud zévazek splnit pFedmét smlouvy dle jejl’ch jednotliWch (”:ésti zanikne pFed Fédny'tm
terminem plnénl', nezaniké nérok na smluvnl' pokutu, pokud vznikI dvéj§im poruéent'm
5mluvnl' povinnosti.

9. Smluvnl' pokuty se nezapoEI'ta'vajI’ na néhradu pfi'padné vzniklé ékody, kterou Ize vyméhat
samostatné v plné W§i vedle smluvm’ pokuty.

EAST c
Vikon autorského dozoru

XI.
Pi‘edmét plnéni

1. Pfikazm’k se zavazuje pro pi‘l'kazce, jeho jménem a na jeho CIEet vykonévat:
2. V rémci w’konu autorského dozoru bude QFI'kaa'k zabezgeéovat zejména:

a) L'IEast na pFeda'nI' staveniété zhotoviteli stavby,
b) poskytovénl' souéinnosti technickému dozoru stavebnl'ka a koordina'torovi BOZP p‘r'i

kontrolnl' Einnosti realizované stavby a spolupréci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytovénf vysvétlenl' nutnf/ch kvypracovénl' Wrobnl' dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodrienl' schvélem’rch projektch dokumentacu’ s pFihlédnutI’m
kpodml'nkém uréemim vpravomocmich rozhodnutfch clle stavebnl'ho zékona
a souvisejl'cich pFedpisech s poskytovénl’m vysvétlenf potFebny'Ich pro pIynulost
Wstavby; v pFI'padé zjiéténl' rozporu platné projektové dokumentace se skuteEnostI’
na stavbé je pFI'kaa'k povinen zji§téné rozpory bezodkladné Feéit ve spolupréci
5e zhotovitelem stavby a technicky'lm dozorem stavebnl'ka,

e) posuzovénl’ névrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Eéstech projektch
dokumentacn’ zpracovévanf/ch zhotovitelem stavby z pohledu dodrienl'
technickoekonomickych parametrfi stavby, dodriem' lhfit Wstavby, popfi'padé dalél'ch
Lidajfi a ukazatelfi,

f) spoiupréci s L'IFedné oprévnénym zemémél’ickf/m inieny'lrem (zékon E. 200/1994 5b.,
0 zeméméi‘ictvi a o zméné a doplném’ nékterf/ch za'konfl souvisejl'cfch s jeho
zavedenl’m, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfl),

g) vyjédFenI' pFi poiadavcich zhotovitele stavby na vétél' mnoistvi Wkonfi (Vl'cepraci)
oproti DPS a soupisu praci,
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h) kontrolu rozpoétu VI'cepraci dle pl'sm. g) tohoto odstavce smlouvy pfedloieného
zhotovitelem,

i) vyjédFenI' ke zméno listfim zpracovanf/ch zhotovitelem stavby, a to ke v§em
zméném stavby pFedloiem'm zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovénl' postupu Wstavby z technického hlediska p0 celou dobu vy'lstavby,
k) Uéast na kontrolnl'ch dnech stavby,
I) L'Jéast na odevzdénl' a pi‘evzetl' stavby nebo jejl' Eésti, véetné pFI’padného komplexnl'ho

vyzkouéenl',
m) Cléast na odevzdénl' staveni§té zhotovitelem stavby,
n) L’Iéast na jednénl'ch technicko-dokumentaénl’ komise svolévany'lch pFI’kazcem,
o) L'Jéast na kontrolnl'ch prohll'dkéch stavby provédénVCh stavebnl'm L'IFadem.

3. PFi'kazce se zavazuje zaplatit p‘r'I'kaa’kovi za provédénl' inienyrské Einnosti, Wkon funkce
koordinétora bezpeEnosti a ochrany zdraVI' pFi préci na stavenis'sti p0 dobu pFI'pravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto plnéni

Vikon autorského dozoru:
1. Autorsks'l dozor dle El. XI odst. 4 této smlouvy bude provédén p0 celou dobu realizace

stavby. Bude zahéjen po zapoEetI' realizace stavby na pl'semnou Wzvu pFI’kazce a ukonEen
v okamiiku, kdy bude v souladu se stavebm’m zékonem moiné zapoél't s trva
uil'vém'm stavby.

XIII.
Odména

1. Odména za vfl‘gon autorského dozoru:
Césti dila Cena (v KE)

1. éést AD - stavebni objekt 01 52 072
2. "st AD - stavebni objekt 02 42 605
3. Eést AD - stavebni objekt 03 33 137

Cena celkem 127 814

V odméné jsou zahrnuty ve§keré néklady pFI’kaa'ka nutné nebo L'Iéelné vynaloiené
pFi plném’ jeho zévazkfi vyplWajicu’ch z této smlouvy. Odména je dohodnuta jako nejvfie
pFI’pustné a Ize ji zménit pouze 2a splném’ podml’nek dle § 222 zékona E. 134/2016 Sb.

2. Nebude-Ii nékteré Eést plném’ v dflsledku sjednamich ménépracf provedena, bude odména
snl'iena, a to odeétenl’m ve§ker9ch nékladfi na provedenl' téch Eéstr' plnénl', které v rémci
ménépracf nebudou provedeny.

3. Vp'r'l'padé, ie dojde ke zméné zékonné sazby DPH, je pFI'kaa'k, je-li plétcem DPH,
k odméné bez DPH povinen L'Iétovat DPH v platné Wéi. Smluvnl' strany se dohodly, ie
V pFI'padé zmény W§e odmény vdfisledku zmény sazby DPH nem’ nutno ke smlouvé
uzavn’rat dodatek. PFI’kaa'k odpovidé za to, ie sazba dané zpFidané hodnoty je
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stanovena v souladu s platmi prévnl'mi pFedpisy. V pFI’padé, 2e pFI'kaa'k stanovi sazbu
DPH Ei DPH v rozporu s platnymi prévnl'mi p‘r'edpisy, je povinen uhradit p‘r'I'kazci ve§kerou
§kodu, které mu v souvislosti 5 mm vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvnl' strany 5e dohodly, ie zélohy nebudou poskytovény a pFI’kaa'k nenl’ oprévnén
poiadovat jejich vyplacenl'.

2. Smluvnl' strany se dohodly, ie za Wkon funkce autorského dozoru budou pFI'kazm’kem
vystaveny faktury, a to vidy po ukonEenI' a pFeda’m' dI'Ia za jednotlivé objekty dle El. XIII
odst. 1 pl'sm. c) této smlouvy.

3. Podkladem pro l'Jhradu odmény budou faktury, které budou ml’t néleiitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a néleiitosti stanovené obecné zévazny'lmi prévnl'mi pFedpisy
(déle jen ,,faktura“). Faktura musn’ kromé zékonem stanovemich na’leiitostl' pro dar'low
doklad obsahovat také:
a) Efslo smlouvy pFikazce, 1&0 pFI'kazce,
b) pFedmét smlouvy, tj. text ,Wkon autorského dozoru pro stavbu Stabilizace severnt'ho,

severchodm’ho a jihovhodm’ho zdiva bastionu (kolem névétévnického centra) —
objekt ......“,

c) oznat‘fenl’ banky a El’sla flétu, na ktery ma': by'It zaplaceno (pokud je (":I'slo fiEtu odli§né
od Eisla uvedeného v El. I odst. 2 této smlouvy, je pFl’kaa’k povinen o této
skuteEnosti v souladu 5 El. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pFI’kazce),

d) lhfltu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruénl' podpis osoby, které fakturu vystavila vpfi'padé listinného

vyhotovem’, vEetné kontaktnl'ho telefonu.
4. Lhfita splatnosti faktury Einl' 30 kalendéFm’ch dnfi ode dne doruEenI' pfi'kazci. DoruEenI'

faktury se provede osobné na podatelnu pFI'kazce, doruEenkou prostFednictvfm
provozovatele po§tovnfch sluieb, elektronicky na e-mail
marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com, nebo do datové schra’nky.

5. Nebude-Ii faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo bude-li
chybné vyfiétova’na odména nebo DPH, je pFI'kazce oprévnén fakturu pFed uplynutl'm
lhfity splatnosti vra’tit pFI'kaa'kovi kprovedem’ opravy svyznaéenl’m dflvodu vrécenl'.
P‘r'l'kaznl'k provede opravu faktury a znovu ji doruEI' pFI’kazci. Vrécem’m vadné faktury
pFI'kaa'kovi pFestéva’ béiet pflvodnl' lhflta splatnosti. Nové Ihfita Splatnosti béil' opét
ode dne doruEenI' opravené faktury pFI’kazci.

6. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsénf pfi'siuéné Eéstky 2 (Kim pFI'kazce.
7. Je-li pi‘l'kaznl'k plétcem DPH, uplatnf pFI'kazce institut zvla'étnl'ho zpfisobu zajiétém’ dané dle

§ 109a zékona o DPH a hodnotu plnénr’ odpovfdajl'cf dani z pFidané hodnoty uhradl'
vterml'nu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pFI'mo na osobnl' depozitnl' Cléet
p‘r'i'kaznl'ka vedeny u mistné pFI'sluéného spra’vce dané v pFI’padé, ie:
a) p‘r'I'kaa'k bude ke dni poskytnutl' L’Iplaty nebo ke dni uskuteEnénI' zdanitelného plnénl'

zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“ jako nespolehlivy? plétce nebo
b) pFI'kaa'k bude ke dni poskytnutl' t'Jplaty nebo ke dni uskuteEnénI' zdanitelného plném’

v insolvenEnI'm Ffzenl', nebo
c) bankovnl' fiEet pFI’kaa’ka uréeny'l k Uhradé plnénl', uvedeny'l na faktuFe, nebude

sprévcem dané zveFejnén v aplikaci ,,Registr DPH“.
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Tato L'Ihrada bude povaiovéna za splnénl’ Eésti zévazku odpovn’dajl'ci pFI’sluéné Wéi DPH
sjednané jako souéést smluvnl' ceny za pFedmétné plnénl'. PFI'kazce nenese odpovédnost
za pFI’padné penéle a jiné postihy vyméFené Ei stanovené spra'vcem dané Pfi'kaznl'kovi
v souvislosti s potenciéiné pozdnl' L'Jhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

xv-

Préva a povinnosti smluvnich stran
1. Pl’l’kazce je povinen pFizvat pFI'kaa'ka ke v§em rozhodujl'cfm jednénl’m tilkajl'cim se stavby

a jejl’ realizace, resp. pFedat mu neprodlené za’pis nebo informace o jedna’nl'ch, kterf/ch se
pFI'kaa’k nezfiéastnil.

2. Pi‘l'kazce 5e ZL'IEastnI’ pFedénI' staveni§té zhotoviteli stavby, pFejn’macn’ho Fizenl' stavby
od zhotovitele a zévéreéné kontrolm’ prohll'dky stavby konané stavebnl'm OFadem
ve smyslu stavebm'ho za'kona s prévem rozhodovacn’m.

3. PFI’kazce se zavazuje, ie v rozsahu nevyhnutelné potFebném poskytne pFI’kaznl'kovi pomoc
pFi zaji§ténf podkladfl, doplfiujl’cfch Udajfi, upFesnénI' vyja’dFenI' a stanovisek, jejichi
potFeba vznikne vprfibéhu plnénl' této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfi'kaznl'kovi
ve Ihfité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Pi‘l’kaznikje povinen:
a) upozornit pFI’kazce na zFejmou nesprévnost jeho pokynfi, které by mohly mI't

za nésledek vznik ékody, a to ihned, kdyi se takovou skutec‘inost dozvédél. V pFI'padé,
ie pFI’kazce i p‘r’es upozornénl' p‘r’l'kaznl'ka na splnéna' pokynfl trvé, pFI’kaa'k neodpovidé
za ékodu takto vzniklou,

b) bez zbyteEného odkladu pFedat pFI’kazci jakékoliv véci ziskané pro ného pFisvé
Einnosti,

c) pggyupovat pFi zaFizovénI' zéleiitostl' plynoucn’ch z této smlouvy osobné a s odbomou
mm,

d) Ffdit se pokyny pFI’kazce a jednat v jeho za'jmu,
e) dodriovat zévazné prévm’ pFedpisy, technické normy a vyjédFenI' veFejnoprévnI'ch

orgénfi a organizaCI',
f) bez odkladfi oznémit pi‘l’kazci ve§keré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné

pokynfi pFI’kazce,
g) poskytovat pFI’kazci veékeré informace, doklady apod., pl’semnou formou,
h) dba’t pFi poskytovénl' plnénl’ dle této smlouvy na ochranu iivotnfho prostFedI'

a dodriovat platné technické, bezpeEnostm’, zdravotnl', hygienické a jiné pFedpisy,
vEetné pFedpisfi Wkajl'cich se ochrany iivotm’ho prostFedi.

5. PFi'kaa'k se mfiie odchf/lit 0d pokynfi pFI’kazce, jen je—Ii to nezbytné v zéjmu pFI’kazce,
a pokud nemfiie as obdriet jeho souhlas. V iédném pfi'padé se v§ak pi‘l’kaznl'k nesml'
od pokynfl odchy'rlit, jestliie je to zakézéno smlouvou nebo pFI’kazcem.

6. PFI'kaa’k se zavazuje, 2e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plném’m
pFedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pFedmétu smlouvy, neposkytne tFetI'm
osobém.

XVI.
Sankéni ujednéni

1. Nepodé-li p‘r'l’kaznl’k iédosti o pFI'sluéné rozhodnutl' a povolenl’ nebo nepFedé—li pFI'kazci
pFI'sluéné rozhodnutl' a povolem’ ve lhflté dle El. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pFI’kazci smluvnl' pokutu ve WEE 0,25 % zcelkové sjednané odmény
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za inienf/rskou (":innost v<':. DPH dle El. XIII odst. 1 pl'sm. a) této smlouvy, a to za kaidy
i zapoEatf/ den prodlenl'.

. Nebude-Ii pFI’kaa’k vykonévat autorskv dozor v souladu s ustanovenl’mi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pFI’kazci smluvnl' pokutu ve Wéi 3.000 Kc": za kaidy’t zji§tém7 pFI’pad.

. Pro pFI'pad prodlenl' se zaplacenl'm odmény sjednévajl' smluvnl' strany L'Irok z prodlenl'
ve v9§i stanovené obéanskoprévnl’mi pFedpisy.

. Sjednané smluvnl' pokuty zaplatl' povinna’ strana nezévisle na zavinénl' a na tom, zda
a v jaké Wéi vznikne druhé strané §koda. Néhradu §kody Ize vyma'hat samostatné v plné
Wéi vedle smluvnl' pokuty.

. Pokud zévazek nékteré ze stran vyplWajicf ztéto smlouvy zanikne pfed jeho Fédm'lm
splnénl'm, nezanika’ nérok na smluvnl' pokutu, pokud vznikl d‘r'l'véjél'm poru§enim
povinnosti.

. Zénik za'vazku vyplWajn'ciho ztéto smlouvy jeho pozdnl'm splnénl'm neznamené zénik
néroku na smluvnl' pokutu za prodlenl' s plnénl'm.

XVII.
Odvoléni pi‘ikazu

PFI’kazce je oprévnén p‘r'I'kaz odvolat bez udénl' dfivodu. Ustanovenl’ § 2443 obEanského
zékonl'ku, pokud jde o néhradu §kody, se nepouiije v pFI'padé odvolénl' p‘r’l’kazu ze strany
pFI'kazce z dfivodu poru§eni povinnosta’ pFr’kaa'ka dle této smlouvy.

. Odvolénim pfi'kazu nenl' dotéeno prévo oprévnéné smluvnl’ strany na zaplacem’ smluvnl'
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poru§enim smlouvy.

EAST D
Spoleéné ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit ékodu

Povinnost nahradit §kodu se Fl’dl' pffsluénymi ustanovenl'mi obEanského zékonl'ku,
nestanovf—Ii smlouva jinak.

Zhotovitel odpovfdé za §kodu, které objednateli vznikne v dfisledku vadného plnénl’, a to
v plném rozsahu. Za §kodu se povaiuje i I'ia, které objednateli vznikla tl'm, 2e musel
vynaloiit néklady v dfisfedku poru§enf povinnostl' zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen uEinit veékeré opati‘enl' poti‘ebné k odvrécenl’ ékody nebo k jejl'mu
zml'rnénl'.
Zhotovitel se zavazuje, ie p0 celou dobu plnénl' svého zévazku z této smlouvy bude ml't
na vlastnl' néklady sjednéno pojiéténl’ odpovédnosti za ékodu zpfisobenou tFetI'm osobém
vyplWajI'CI' z dodévaného pi‘edmétu smlouvy s Iimitem min. 1 mil. KE, 5 maximélnl'
spoIUL'IEastI' max. 10 tis. K6.
Zhotovitel je povinen pFedat objednateli pFi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vEetné pFI’padnf/ch dodatkfi na poiadované pojis'sténl’ nebo certifikét pFisIu§né pojiét’ovny
prokazujI'CI' existenci poji§téni (dobu trvéni pojiéténl', jeho rozsah, pojiéténé rizika,
pojistné Eéstky, roEnI' limity a sublimity plnénl' a viréi spolufiéasti). Certiflkét dle pFedchozi
véty nesml' Wt staréi jednoho mésu’ce.
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XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy pro jejl' podstatné poruéem' druhou smluvnl'
stranou, p‘r'iéemi podstatm'lm poru§enfm smlouvy se rozuml’ zejména:
a) neprovedenl' dfla (jeho Eésti) nebo inieny’rrské Einnosti ve sjednané dobé plnénr',
b) neprovédénl’ autorského dozoru dle ustanovenl' této smlouvy,
c) nedodrienl' prévnl'ch pFedpisfi nebo technickf/ch norem, které se Wkajl' prova'dém' dI'Ia,

autorského dozoru.
2. Objednatel je déle opra’vnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFI'padech:

a) bylo-Ii pFI'sluény'rm soudem rozhodnuto 0 tom, ie zhotovitel je v L'Jpadku ve smyslu
vzékona c. 182/2006 5b., 0 Elpadku a zpfisobech jeho Feéenl' (insolvenEnI’ zékon),

vv!ve znéni pozdejsnch p‘r'edpisfi (a to bez ohledu na prévm’ moc tohoto rozhodnutl’);
b) podé—li zhotovitel sém na sebe insolvenénl' na'vrh.

3. Zhotovitel je oprévnén odstoupit ocl smlouvy pro jejl' podstatné poru§enf objednatelem,
pfiEemi podstatny'rm poru§enim smlouvy se rozuml' neuhrazem' ceny dl’la nebo odmény
objednatelem po druhé v92vé zhotovitele k uhrazenl' dluiné Eéstky, pFiEemi druhé sva
nesml' nésledovat dFI've nei 30 dnfl po doruEenI’ prvnl' Wavy.

4. Pro 06e této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteEného odkladu“ dle § 2002 obéanského
zékom'ku rozuml' ,,nejpozdéji do tFI' ty’ldnfl“.

XXI

Zévéreéné ujednéni
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnl' strany pouze formou pfsemm'zch

dodatkt’l, které budou vzestupné (":I'slovény, Wslovné prohlééeny za dodatky této smlouvy
a podepsény oprévnéai zéstupci smluvnl'ch stran.

2. V pFI'padé zéniku zévazku z této smlouvy p‘r'ed jeho Fa’dny’rm splném’m je zhotovitel
povinen ihned pFedat objednateli nedokonEené dl'lo véetné vécn’, které opat‘r’il a které jsou
souEa'stI’ dr’la a uhradit pi‘l’padné vzniklou ékodu. Smluvnl’ strany uzavFou dohodu, ve které
upravn’ vzéjemné préva a povinnosti. Tento odstavec se pFiméFené pouiije i pro zénik
za'vazku dle Eésti C této smiouvy pFed Fa’dmim dokonéenl'm Wkonu autorského dozoru.

3. Zhotovite} nemfiie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynoucn’
z této smlouvy tFetI' osobé.

4. Tato smlouva nabWé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvnl'mi stranami
a l’JEinnosti dnem, kdy vyjédFenI' souhlasu s obsahem na'vrhu smlouvy dojde druhé
smluvnl’ strané, nestanovi-li zékon E. 340/2015 8b., 0 zvléétnl'ch podml'nkéch fiéinnosti
nékteeh smluv, uveFejfiovénI' téchto smluv a o registru smluv (za'kon o registru smluv),
ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (da’le jen ,,zékon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
pi‘l’padé nabWé smlouva L'IEinnosti nedI've dnem jejl'ho uveFejnénI' vregistru smluv.
Smluvnl' strany se dohodly, ie pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejnénI'
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uveFejnénI’ vsouladu
se zékonem Objednatel. Smlouva bude zveFejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platnf/mi prévm'mi pFedpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve Etyrech stejnopisech s platnosti originélu podepsam'lch
oprévném’zmi zéstupci smluvnl'ch stran, pFiEemi Objednatel obdril' tFi a zhotovitel jedno
vyhotovenl'.

6. Smluvnl' strany shodné prohfaéujl', 2e si smlouvu pFed jejl'm podpisem pFeEetly a ire byla
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uzavFena po vzéjemném projednénl' podle jejich pravé a svobodné vfile, urEité, véiné
a srozumitelné, nikoiiv v tisni nebo za népadné nev9hodm2ch podmfnek, a ie se dohodly
o celém jejl'm obsahu, coi stvrzujl' svf/mi podpisy.

7. 050a' fidaje obsaiené vtéto smlouvé budou objednatelem zpracovévény pouze pro
136e plnénl' prév a povinnostl' vyplWajfcfch z této smlouvy; k jinflm (lifelfim nebudou tyto
osobnl' fidaje objednatelem pouiity. Objednatel pFi zpracovéva’ni osobnl'ch L’Jdajfi dodriuje
platné prévnl' pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnl'ch fidajfi jsou uvedeny na
oficiélm’ch webch strénkéch objednatele www.muzeumbeskvd.com a
wwmragfiukfilgyfl.

2 20 -
Ve Fry'Idku-Ml’stku dne ..j ............ 24 V fM dne 5 g ' 2027

I

za objedrgélfeie

Dle za'kona E. 320/2001 .v platném znénl'

Schvélil(a) . .....
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