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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,  

uzavřena mezi těmito stranami: 
 

I. Smluvní strany 

 

1.  Město Kraslice 

se sídlem: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice 

zastoupena: Romanem Kotilínkem, starostou města 

IČO 00259438 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kraslice 

Číslo účtu: 9005-1225391/0100 

 

     na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

  

2.  Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. 

se sídlem: Pernštejn 300, 431 63 Pernštejn 

zastoupená: Jaroslavem Oršuliakem a Josefem Štayrem 

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Josef Štayr   

Hlavní stavbyvedoucí: Josef Štayr 

Telefon:  

E-mail:  

IČO 44223242    

DIČ CZ44223242   

Plátce DPH: ANO 

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 681644441/0100 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto  
smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"). 
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Vymezení některých pojmů 
 

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam: 

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství (označován také jako „výkaz výměr“) 

„Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH. 

„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH. 

„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 

„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 „TDS“ znamená Technický dozor stavebníka (bude upřesněn při předání staveniště). 

  „BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí 
provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a výzvou, na základě které je tato smlouva uzavírána (dále jen „Dílo“), a závazek 
objednatele zcela dokončené a řádně a včas provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek 
převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy. 

 

III. Specifikace díla 
3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla: Výstavba 

parkovacích plocha a propojovací komunikace ul. V Rovině, Kraslice, v rozsahu specifikovaném zadávací 
dokumentací a výzvou k podání nabídek. Součástí plnění bude dále zajištění všech činností potřebných 
nebo souvisejících s komplexním vyzkoušením díla a jeho předáním objednateli.  

Další požadavky a specifikace plnění, včetně místa realizace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která 
je přílohou zadávací dokumentace a tvoří součást této smlouvy o dílo.  

 

3.2. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro 

zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit: 

a) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh), 
b) Nabídka zhotovitele vč. oceněného výkazu výměr. 

 

Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
 

3.3. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek   
nutných k provedení Díla, které zajistí zhotovitel, a to zejména: 
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a. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních 
ustanoveních smlouvy o dílo, a který je základní zodpovědnou osobou na stavbě a je povinen zúčastnit 
se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány 1x týdně, 

b. provádění kontrolní činnosti prací dle Technických podmínek (dále jen TP) a Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (dále 
jen OP a Zvláštní podmínky (dále jen ZP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží 
odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení 
staveniště po celou dobu realizace s uvedením základních údajů o stavbě, dále o investorovi, 
dodavateli a technickém dozoru stavebníka (dále jen TDS), 

c. zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, uložení odpadu podle zákona včetně 
úhrady poplatků s tím souvisejících, popř. skladování, a zajistí další případnou recyklaci a zpětné 
využití tohoto materiálu, 

d.   zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, 
e. dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, 

f. zajištění a uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

g. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude 
uzavřeno dodavatelem díla a bude po celou dobu provádění díla krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.), 

h. vyklizení venkovních a vnitřních prostor, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele 
a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací 
do předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli, 

i. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 

j. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu, 

k. předání objednateli 3 paré projektové dokumentace (2x tištěná podoba a 1x el. verze na CD nosiči) se 

zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení; dále zhotovitel při 
přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, 
rovněž veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci díla,  

l. zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikací (pěších i vozidlových) u příslušného městského 
úřadu (bude-li relevantní) a provedení potřebných dopravních značení a označení staveniště podle 
příslušných předpisů a technických norem, 

m. součinnost a účast při kolaudačním řízení stavby dle stavebního zákona. 
 

3.4. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však         jsou 

k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.2 a 3.3 tohoto 

článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 
1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností. 

IV. Doba plnění 
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu 

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách: 

 

Vymezení lhůt:  

Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy od 
zadavatele 
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Ukončení plnění: 
 

do 31.08.2022 

 

Zahájení realizace stavby: 
do 5 pracovních dnů ode dne předání 

staveniště 

 

4.2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, dojde k situaci, že 
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po 
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější 
termín dokončení díla je možný. 

4.3. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude 
možné plnit v důsledku, klimatických či technologických podmínek znemožňujících provádění prací. Doba 
plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 
provádět dílo.  

4.4. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. 
Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením 

stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností bez vad a 

nedodělků  ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek 
uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení a úklidu staveniště, pokud 

nebude písemně dohodnuto jinak).  
4.5. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby 

(Díla) se rozumí  protokolární předání Díla po  dokončení stavebních prací  bez vad a nedodělků za 

podmínek  dle čl. VIII této smlouvy. 

4.6. Před dobou sjednanou pro dokončení  Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od 
zhotovitele Dílo či kteroukoliv část převzít. 

4.7. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo. 

V. Cena a platební podmínky 
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: 
             

Cena celkem bez DPH  7.968.357,22 Kč 

21 % DPH  1.673.355,02 Kč 

Cena vč. DPH   9.641.712,24 Kč 

            /dále jen „Cena za provedení díla“/.     
           Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným      

dodatkem jinak.  

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami 
dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li 

objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury (odst. 5.7. tohoto článku), uplatní zhotovitel úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním 
způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele (uvedený v záhlaví této smlouvy) a bude se 

uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur (dle prostavěnosti), přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové 
předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle 
nových daňových předpisů; to neplatí, pokud budou plnění podle této smlouvy účtována v režimu 
přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího 

protokolu, kde bude uveden objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek 
(u jednotlivých položek uvedení celkových výměr stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé 
položky).  

5.3. Fakturace bude probíhat do výše 90 % smluvní ceny bez DPH, zbývajících 5 % smluvní ceny bez DPH bude 
uhrazeno po řádném a včasném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, a zbývajících 5 % bude 
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sloužit ke krytí nároků objednatele z vad po dobu záruční doby, ledaže toto zádržné bude nahrazeno 
bankovní zárukou akreditovanou bankou se sídlem v ČR.   

5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli 
vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, dodávky 
a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení 
potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zajištění průchodu pěších přes 
staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a 
kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) 
včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných 
znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel 
nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu 
cen, vyjma ustanovení čl. V, bod 5.11. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) 
vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli 
nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a 
plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze Dílo realizovat. 

5.5. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11. tohoto článku) 
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací výhradně formou 

dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem 
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za 
provedení Díla. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit/zvětšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena/zvýšena s použitím cen z nabídkových rozpočtů zhotovitele. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu a které si objednatel 
prokazatelně písemně objednal.     

5.7. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za 
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce 
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem 
písemně odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný a fakturu 

nelze vystavit ani proplatit.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž 
splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Lhůta splatnosti běží od 
doručení opravené či doplněné faktury. 

5.9. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši daně 
doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. 

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 
z vad Díla. 

5.11. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem Díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla, 

d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 
geologické údaje apod.), 

e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
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f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

 

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu Díla 
nebo naopak rozšíření předmětu Díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu Díla vyplývajících z 
podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či 
skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto písemně informovat objednatele, tyto změny s ním 
řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění 
nebo rozšíření tak, aby mohlo dojít k případné změně Ceny Díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, 
které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých 
pro návrh Ceny Díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v 
položkovém rozpočtu nejsou obsaženy. Pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v 
položkovém rozpočtu použita k ocenění jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Teprve po 

písemném odsouhlasení změn a uzavření písemného dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci Díla budou 
zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a mají vliv na Cenu Díla. 
 

Pokud zhotovitel provede práce či dodávky bez předchozího písemného schválení objednatelem nebo 
bez písemného dodatku, nemá na jejich zaplacení nárok a tyto se stávají součástí předmětu díla bez 
nároku na jejich proplacení. 
 

VI. Součinnost smluvních stran 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně 1 paré 

projektové dokumentace, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání 
staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné 
inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel 
na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové Ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen 
staveniště převzít do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.  

7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se 

smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla 
(např. podzhotovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za 
zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré 
podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu Díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem 
uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich 
vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné 
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způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti 
musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým  podzhotovitelem 

minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek výběrového řízení. Rozhodnutí o 
schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez 
závažného důvodu odepřít. 

7.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti 
pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí, přičemž odpovídá za jejich 
neporušení (bude-li to relevantní).  

7.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné 
obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky, které 
jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud 
není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění 
stavebních prací apod.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom 

originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a 
budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 
je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším 

postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě 
elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele nejméně 3 pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, může objednatel požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Doba 
takového odkrytí nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.  

7.6. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za: 
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,  
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu 

technického, příp. autorského dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 
- zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo 
podzhotovitelem) na staveniště, 

- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. 
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato 

odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí apod.),  

- přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi. 
7.7. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 

z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 

s realizací Díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění 
je požadován ve výši min. předpokládané hodnoty veřejné zakázky v rámci, které byla uzavřena tato 
smlouva o dílo. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být 
nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou 
odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení. 
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7.8. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, 
který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění 
dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných 
kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat 1x týdně technický dozor, který z nich pořídí 
písemný záznam.  

7.9. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné 
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, 
a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zahrnuty do jeho nabídky. 

7.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. 
7.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu se  zákonem 

č. 320/2001 Sb. zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré 
doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu 
uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

7.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně po dobu stanovenou tuzemskými právními předpisy. 

7.13. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů ke stavbě.  
7.14. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat  předanou 

technickou část dokumentace a podkladů ke stavbě, podrobně si ověřit staveniště a jeho podmínky na 
místě samém a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky a  předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu Díla; podobně se postupuje i ohledně staveniště.  

 

VIII.  Předání a převzetí díla (stavby) 
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené Dílo objednateli nejpozději v termínech dle 

čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma 
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla a soupis případných vad 
a nedodělků, včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění, s přihlédnutím na jejich charakter, 
nejdéle však do 15 dnů.   

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení Díla objednatel svolá nejpozději na poslední 
den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický 
dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před 
termínem přejímacího řízení.   

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 3 paré projektové dokumentace (2x tištěná podoba a 1x el. 
verze na CD nosiči) se zakreslením skutečného provedení stavby; dále zhotovitel při přejímacím řízení 
předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady 
od materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, vše také v elektronické podobě.  

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené Dílo zhotovené ve 
sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému 

užívání stavby. 

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít Dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání Díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, 

stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou. 
8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato Dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených 

přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne  předání Díla a převzetí 
Díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy. Rovněž může objednatel 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. V takovém případě zhotovitel zaplatí objednateli částky 

vynaložené na odstranění vad včetně příslušenství a souvisejících nákladů, pokud vznikly. Nárok 
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objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení odstraněním vady tím nezaniká. K jejich 

úhradě může objednatel použít bankovní záruku nebo zádržné. 
 

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady 
 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního 
převzetí Díla objednatelem, případně ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímky, a to v délce 60 

měsíců. Podpisem dílčích zjišťovacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené 
v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne úplného protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. 
této smlouvy.  

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně 
požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od 
okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit 
odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, 
které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení 
v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany 
zavazují pokusit se o smírné řešení, jinak rozhodne o oprávněnosti reklamace znalec, na němž se strany 
shodnou. Neshodnou-li se, určí znalce objednatel. Náklady spojené s vyhotovením posudku znalce hradí 
strana, v jejíž neprospěch svědčí závěry posudku.  

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy, 

nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či 
nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má 
objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo 
požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli 
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částky vynaložené na odstranění vad včetně příslušenství a 
souvisejících nákladů, pokud vznikly. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
odstraněním vady tím nezaniká. 

9.5. Po dobu vyřízení a odstranění důvodné reklamace neběží záruční doba a o tuto dobu se záruční doba 
prodlužuje na celé dílo. 

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 
stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   
 

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy ze strany 

zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % ze 

smluvní ceny zakázky včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení s plněním sjednané 
povinnosti či závazku.  

10.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoliv svůj závazek, který mu vyplývá 
z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy,  
minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných 
projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, zpracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby, oznamovací povinnost o  podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně 
kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce,  zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke 

stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů 
k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků 
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uvedených v odst. 10.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit  vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

10.3. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak 
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.  

10.4. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku 
denně; tím je vyloučeno uplatnění zákonného úroku z prodlení. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 
v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně 
ruší. 

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující 
skutečnosti: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 
10 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná 
se o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 

7.7. této smlouvy; 
d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. 

– „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku 
zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 
182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;  

e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle 
této smlouvy, na třetí osobu; 

g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 dní. 
11.3. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele  

a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených do okamžiku účinnosti odstoupení, 
b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a 

záruční lhůty, smluvních pokut,  vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím 
související, a objednatel má právo si ponechat druhé zádržné na zajištění svých nároků ze záruky, a to 
ve výši 5 % z dosud provedené oprávněné fakturace. 

 

XII. Oprávněné osoby 

12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo určit osoby k jednání operativně. Uzavírat dodatky k této smlouvě 
mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se 
stanou jejich nástupci. 

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 
oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob 
u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba 
právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  
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XIII.  Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 
13.1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla v záruční době je zhotovitel povinen, 

nejpozději při předání a převzetí díla předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí bankovní záruky, 

tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (dále jen 
„záruka za záruční opravy“). Platnost bankovní záruky za záruční opravy musí být zajištěna na 64 měsíců 

ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem (dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí 
být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně a bezpodmínečně plnění až do výše zaručené 
částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostál svým 
povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla dle čl. IX. Předložení této bankovní záruky za 
záruční opravy je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. 

13.2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou 
vadu, zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) vyzve 
k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční listiny v držení objednatele. Objednatel následně vrátí 
originál záruční listiny zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty, a to buď osobním 
předáním, nebo zasláním na adresu sídla zhotovitele.  

13.3. Bankovní záruku za záruční opravy dle odst. 13.1 lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši 5 % 

z ceny díla bez DPH na účet zadavatele č. 9005-1225391/0100 variabilní symbol IČO zadavatele (nebude-

li určeno jinak). Složená jistina pak bude mít formu bankovní záruky, což znamená, že z ní bude mít 
objednatel oprávnění bezpodmínečně čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně 
neodstraní zjištěné vady, které se projeví v zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při reklamačním 
řízení. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou 
neodstraněnou vadu, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně 
(postačuje email) k uvolnění složené jistiny na konkrétní účet zhotovitele. Objednatel následně jistinu 
uvolní zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty. 

13.4. Pokud během záruční doby zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této 
smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí 
osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto 

případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem. 
13.5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla bankovní záruku za záruční opravy za jakost či 

nesloží na účet objednatele jistinu dle odst. 13.3 tohoto čl., je objednatel oprávněn odmítnout předání a 
převzetí díla. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou. 

14.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden 

stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.  
14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 
14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 
14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 
14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
14.7. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto 

smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 
14.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti 
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pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči 
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 

resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
14.10. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.  89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
14.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují souhlas k jejich použití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence 
smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 
může být jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město 
Kraslice. 

14.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem registrace v registru 

smluv. 

 

Přílohy:  

Zhotovitelem oceněné výkazy výměr předložený v rámci nabídky. 

      

 

V Kraslicích dne 03.08.2021               

   

 

 

                                            

.............................................................         ............................................................. 

              Roman Kotilínek                                                          Josef Štayr 

               starosta města                                                                        jednatel společnosti 

Josef 

Štayr

Digitálně 

podepsal Josef 

Štayr 

Datum: 

2021.08.03 

13:25:07 +02'00'

Roman 

Kotilínek

Digitálně podepsal 

Roman Kotilínek 

Datum: 2021.08.03 

13:56:04 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 29 33 CC-CZ: 2112
Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
DIČ: CZ 44223242

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Beránek a Hradil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04883632
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2018012A_R02
Revitalizace sídliště sever Kraslice

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 120 711,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 120 711,14 235 349,3421,00%

0,00

CZK 1 356 060,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2018012A_R02

Stavba:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum:

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant:

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA401 605,76331 905,5903 Veřejné osvětlení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

173 030,00143 000,0001 Vedlejší rozpočtové náklady

1 120 711,14 1 356 060,48

781 424,72645 805,5502 Revitalizace

Revitalizace sídliště sever Kraslice

19. 5. 2020
Projekční kancelář 
Beránek a Hradil
Jakub Vilingr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 39 31 CC-CZ:
Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
DIČ: CZ 44223242

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Beránek a Hradil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04883632
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 000,00 21,00% 30 030,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 030,00

Revitalizace sídliště sever Kraslice

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant: Projekční kancelář 
Beránek a Hradil

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 143 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 143 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 74 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace sídliště sever Kraslice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant: Projekční kancelář 
Beránek a Hradil

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 143 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 000,00
1 K 010001009 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
- vytýčení sítí
- zaměření stavby
- geometrický plán a vklad do KN

2 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum

3 K 013254009 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
- 1x elektronická verze
- 3x papírová verze

D VRN3 Zařízení staveniště 74 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
 - zřízení, provoz, demontáž

 - oplocení staveniště
 - provoz staveniště

 - skládky a deponice
 - vjezd a výjezd ze staveniště

 - čištění komunikací
 - energie, pronájmy ploch

 - stavební buňky
 - poplatky za energie, měření

 - mobilní WC apod.
- uvedení dotčených ploch do původního stavu

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
6 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 5,000 4 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky hutnicí

Revitalizace sídliště sever Kraslice

01 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 39 31 CC-CZ:
Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
DIČ: CZ 44223242

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Beránek a Hradil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04883632
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 805,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 645 805,55 21,00% 135 619,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 781 424,72

Revitalizace sídliště sever Kraslice

02 - Revitalizace

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 6 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant: Projekční kancelář 
Beránek a Hradil

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 645 805,55
HSV - Práce a dodávky HSV 609 844,84
    1 - Zemní práce 169 881,72
      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 612,32
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 29 038,26
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 28 436,68
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 62 788,26
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 27 006,20
    4 - Vodorovné konstrukce 2 325,12
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 325,12
    5 - Komunikace pozemní 180 778,56
      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 50 078,17
      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 68 047,31
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 62 653,08
    8 - Trubní vedení 32 594,19
      89 - Ostatní konstrukce 32 594,19
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 782,31
      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 127 782,31
    997 - Přesun sutě 81 315,74

    998 - Přesun hmot 15 167,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 960,71

02 - Revitalizace

Revitalizace sídliště sever Kraslice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant: Projekční kancelář 
Beránek a Hradil

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 645 805,55

D HSV Práce a dodávky HSV 609 844,84

D 1 Zemní práce 169 881,72

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 612,32
1 K 113154323 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 266,620 42,92 11 444,27 CS ÚRS 2020 01

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,
 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 
 nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 
 krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 
 frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
 apod.,

 b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

 vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV (27,03+33,91+73,5+128,48+3,7) "stávající komunikace 266,620
2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 233,100 47,91 11 168,05 CS ÚRS 2020 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
 jakýmkoliv materiálem,

 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
 nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
 ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV (191,3+41,8) "obrubníky 233,100

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 29 038,26
3 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10,000 405,55 4 055,51 CS ÚRS 2020 01

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Revitalizace sídliště sever Kraslice

02 - Revitalizace
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena:

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 
 terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;

 b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

 investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 
strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 
postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

 vyskytujícím obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
 b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 
 oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
 vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

 potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV 10 "křížení sítí 10,000
4 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 75,475 225,56 17 024,35 CS ÚRS 2020 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "parkoviště
VV (73,5*0,37) 27,195
VV "chodník
VV (128,48+3,7+27,03+33,91)*0,25 48,280
VV Součet 75,475

5 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 17,483 455,21 7 958,40 CS ÚRS 2020 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV (191,3+41,8)*0,3*0,25 "obrubníky 17,483

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 28 436,68
6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 63,820 204,45 13 047,77 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 75,475 "výkopy 75,475
VV 17,483 "rýhy 17,483
VV -29,138 "zásypy -29,138
VV Součet 63,820

7 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 319,100 15,56 4 964,51 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 63,82*5 'Přepočtené koeficientem množství 319,100
8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 92,958 112,14 10 424,40 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 75,475 "výkopy 75,475
VV 17,483 "rýhy 17,483
VV Součet 92,958

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 62 788,26
9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,138 82,69 2 409,43 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV (233,1*0,5*0,25) 29,138
10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 114,876 525,60 60 378,83 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.

 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 63,82*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 114,876

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 27 006,20
11 K 181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 282,460 19,71 5 567,76 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

 zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.

 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

 oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 
 letiště.

VV (128,48+3,7) "nová konstrukce chodník asfalt 132,180
VV (4,9+3,4+7+11,1)*0,6 "rekonstrukce povrchu stáv. komunikace (překopy) 15,840
VV "nová parkovací stání betonová dlažba tl. 80 mm
VV 73,5 73,500
VV "komunikace odval sněhu
VV (27,03+33,91) 60,940

Strana 10 z 28



PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 282,460
12 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 78,550 13,57 1 066,27 CS ÚRS 2020 01

PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

VV "zatravněné plochy
VV (37,05+41,5) 78,550

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,556 720,00 3 280,32 CS ÚRS 2020 01
PP substrát pro trávníky VL
VV 78,55*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 4,556

14 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 78,550 22,17 1 741,47 CS ÚRS 2020 01
PP Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 

do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z 

 rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "zatravněné plochy
VV (37,05+41,5) 78,550

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 78,550 15,62 1 226,75 CS ÚRS 2020 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "zatravněné plochy
VV (37,05+41,5) 78,550

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,178 96,00 113,09 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní parková
VV 78,55*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,178

17 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 211,510 58,48 12 368,44 CS ÚRS 2020 01
PP Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pro založení trávníku ve všech typech vegetačních tvárnic.

 2. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV (7,97+21,42+182,12) "zatravňovací dlažba 211,510
18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,173 96,00 304,61 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní parková
VV 211,51*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,173

19 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 78,550 3,31 260,22 CS ÚRS 2020 01
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na :

 a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
 b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou

 c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,
 d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 
 km a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV "zatravněné plochy
VV (37,05+41,5) 78,550

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,000 269,32 1 077,27 CS ÚRS 2020 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

D 4 Vodorovné konstrukce 2 325,12

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 325,12
21 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,000 2 325,12 2 325,12 CS ÚRS 2020 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV "UV vpusti
VV (0,25*4) 1,000

D 5 Komunikace pozemní 180 778,56

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 50 078,17
22 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 196,880 32,80 6 458,31 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
VV (128,48+3,7+27,03+33,91) "nová konstrukce chodník asfalt 193,120
VV 3,76 "slepecká dlažba 3,760
VV Součet 196,880

23 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 73,500 38,56 2 834,30 CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
VV "nová parkovací stání betonová dlažba tl. 80 mm
VV 73,5 73,500

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 196,880 129,26 25 449,00 CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV (128,48+3,7+27,03+33,91) "nová konstrukce chodník asfalt 193,120
VV 3,76 "slepecká dlažba 3,760
VV Součet 196,880

25 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 73,500 208,66 15 336,56 CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
VV "nová parkovací stání betonová dlažba tl. 80 mm
VV 73,5 73,500

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 68 047,31
26 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 15,840 559,38 8 860,55 CS ÚRS 2020 01

PP Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 
mm
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).

 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.
 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu,

b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem 
 při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV (4,9+3,4+7+11,1)*0,6 "rekonstrukce povrchu stáv. komunikace (překopy) 15,840
27 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 208,960 259,70 54 267,48 CS ÚRS 2020 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV (128,48+3,7+27,03+33,91) "nová konstrukce chodník asfalt 193,120
VV (4,9+3,4+7+11,1)*0,6 "rekonstrukce povrchu stáv. komunikace (překopy) 15,840
VV Součet 208,960

28 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 208,960 3,85 804,84 CS ÚRS 2020 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
VV (128,48+3,7+27,03+33,91) "nová konstrukce chodník asfalt 193,120
VV (4,9+3,4+7+11,1)*0,6 "rekonstrukce povrchu stáv. komunikace (překopy) 15,840
VV Součet 208,960

29 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 208,960 19,69 4 114,44 CS ÚRS 2020 01
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
VV (128,48+3,7+27,03+33,91) "nová konstrukce chodník asfalt 193,120
VV (4,9+3,4+7+11,1)*0,6 "rekonstrukce povrchu stáv. komunikace (překopy) 15,840
VV Součet 208,960

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 62 653,08
30 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 34,600 697,63 24 138,03 CS ÚRS 2020 01

PP Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění 
spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakýkoliv sklon plochy,
 b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.

 2. Ceny nelze použít pro:
a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- 

 . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

 tocích-úpravy toků a kanály.
3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

 lože.
 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,

 b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby,
c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

 katalogu,
 d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

VV (12,1+8,1+9,4+5) 34,600
31 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 73,500 219,20 16 111,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 
m2
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
 lože.

VV "nová parkovací stání betonová dlažba tl. 80 mm
VV 73,5 73,500

32 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 69,185 276,80 19 150,41 CS ÚRS 2020 01
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní
VV 67,8287831828595*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,185

33 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 2,448 326,40 799,03 CS ÚRS 2020 01
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná
VV (2*6)*0,2 "příčné značení š. 200 mm antracit 2,400
VV 2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,448

34 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,760 270,92 1 018,64 CS ÚRS 2020 01

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
 nebo lože.

VV "slepecká dlažba
VV 0,88 0,880
VV 0,98 0,980
VV (1,12+0,78) 1,900
VV Součet 3,760

35 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 3,835 374,40 1 435,82 CS ÚRS 2020 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV 3,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,835

D 8 Trubní vedení 32 594,19

D 89 Ostatní konstrukce 32 594,19
36 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,000 1 138,21 4 552,85 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

 b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
 d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV 4 "UV šachty 4,000
37 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 4,000 713,60 2 854,40 CS ÚRS 2020 01

PP vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm

38 M 59223824 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) kus 4,000 696,00 2 784,00 CS ÚRS 2020 01
PP vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)

39 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus 4,000 497,60 1 990,40 CS ÚRS 2020 01
PP vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny

40 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 4,000 464,00 1 856,00 CS ÚRS 2020 01
PP vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
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41 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 4,000 2 800,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 01
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

42 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 4,000 455,20 1 820,80 CS ÚRS 2020 01
PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

43 K 899620121 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,419 2 288,44 5 535,74 CS ÚRS 2020 01
PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
VV "obetonování sorpční vpusti
VV ((1,27*0,97*0,15)*2)*2 "dno + strop 0,739
VV ((1,27*0,92-0,91*0,61)*1,37)*2 "stěny 1,680
VV Součet 2,419

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 782,31

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 127 782,31
44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 166,87 667,47 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

 konzolu, sloup).
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

 53 Montáž konzol a nástavců,
 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
 b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV 1 "IP13b + E13 (PO-PÁ 7-16. max 30 min) 1,000
VV 1 "P4 1,000
VV 1 "P4+E2b+B24a 1,000
VV 1 "IZ8a (30) 1,000
VV Součet 4,000

45 M 914spec-001 dodávka dopravních značek (desky, sloupky, patky, objímky...) ks 4,000 2 000,00 8 000,00
PP dodávka dopravních značek (desky, sloupky, patky, objímky...)

46 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 162,100 112,77 18 279,56 CS ÚRS 2020 01
PP Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí 

 jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:
 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

 b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.
 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

 a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,
b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

 opěry.

VV "přídlažba vedle silniční obruby
VV (7+11,9+3+2,5+39+8+31,2+6,2+8,9+6,3+3,5) 127,500
VV (12,1+8,1+9,4+5) 34,600
VV Součet 162,100

47 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 3,968 640,00 2 539,52 CS ÚRS 2020 01
PP kostka dlažební žula velká 15/17
VV 3,89038449582746*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,968

48 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 191,300 204,85 39 188,24 CS ÚRS 2020 01
PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (7+11,9+3+2,5+39+8+31,2+6,2+8,9+6,3+3,5) 127,500
VV (12,1+8,1+9,4+5) 34,600
VV (3+11,4+3,7+7,9+3,2) 29,200
VV Součet 191,300

49 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 185,074 139,20 25 762,30 CS ÚRS 2020 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

50 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 41,800 204,85 8 562,83 CS ÚRS 2020 01
PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

 bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (4,5*2+32,8) 41,800
51 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 1,388 110,40 153,24 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV 1,36030512490074*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,388

52 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 134,440 57,25 7 696,51 CS ÚRS 2020 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV "komunikace odval sněhu
VV (27,03+33,91) 60,940
VV "parkoviště
VV 73,5 73,500
VV Součet 134,440

53 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 52,800 79,05 4 173,64 CS ÚRS 2020 01
PP Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV "překopy
VV (4,9+3,4+7+11,1)*2 52,800

54 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 52,800 103,59 5 469,47 CS ÚRS 2020 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "překopy
VV (4,9+3,4+7+11,1)*2 52,800

55 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 191,300 38,11 7 289,53 CS ÚRS 2020 01
PP Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

D 997 Přesun sutě 81 315,74
56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 81,913 34,19 2 800,31 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
 živicí.

 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

57 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 228,695 7,70 9 463,32 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
 oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
 živicí.

 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 81,913*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 228,695
58 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 81,913 131,74 10 791,25 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

59 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 47,786 573,60 27 410,05 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
 objektů.

VV 47,786 "obruby 47,786
60 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 34,127 904,00 30 850,81 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 03 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
 objektů.

VV 34,127 "asfalt 34,127

D 998 Přesun hmot 15 167,20
61 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 290,883 52,14 15 167,20 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 960,71
62 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 85,000 264,76 22 504,93 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
VV (8,5*2)*5 85,000

63 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 51,000 263,84 13 455,78 CS ÚRS 2020 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
VV (2*8,5)*3 51,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 39 31 CC-CZ:
Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242
DIČ: CZ 44223242

Projektant: IČ:
Projekční kancelář Beránek a Hradil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04883632
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 905,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 331 905,59 21,00% 69 700,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 605,76

Revitalizace sídliště sever Kraslice

03 - Veřejné osvětlení

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant: Projekční kancelář 
Beránek a Hradil

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 331 905,59
HSV - Práce a dodávky HSV 93 427,52
    1 - Zemní práce 68 313,53
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 36 742,85
      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 6 534,33
      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 25 036,35
    2 - Zakládání 5 311,37
      27 - Zakládání - základy 5 311,37
    4 - Vodorovné konstrukce 6 689,70
      45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 6 689,70
    8 - Trubní vedení 10 905,34

    998 - Přesun hmot 2 207,58

PSV - Práce a dodávky PSV 238 478,07
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 238 478,07

03 - Veřejné osvětlení

Revitalizace sídliště sever Kraslice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Barvířská, Opletalova Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Město Kraslice, náměstí 28. října 1438, Kraslice Projektant: Projekční kancelář 
Beránek a Hradil

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 905,59

D HSV Práce a dodávky HSV 93 427,52

D 1 Zemní práce 68 313,53

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 36 742,85
1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 47,091 703,70 33 137,90 CS ÚRS 2020 01

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV "kabelové rýhy
VV (164,15*(0,35+0,5)/2*(0,35+1)/2) 47,091

2 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,750 2 059,97 3 604,95 CS ÚRS 2020 01
PP Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na 
 přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

VV (0,25*7) "výkop pro sloupy VO 1,750

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 6 534,33
3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,255 255,56 3 387,42 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 1,75 "patky 1,750
VV 47,091 "rýhy 47,091
VV -35,586 "zásyp rýhy -35,586
VV Součet 13,255

4 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 66,275 19,45 1 288,87 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 13,255*5 'Přepočtené koeficientem množství 66,275
5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,255 140,18 1 858,04 CS ÚRS 2020 01

Revitalizace sídliště sever Kraslice

03 - Veřejné osvětlení
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1,75 "patky 1,750
VV 47,091 "rýhy 47,091
VV -35,586 "zásyp rýhy -35,586
VV Součet 13,255

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 25 036,35
6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 23,859 657,00 15 675,36 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.

 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 13,255*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 23,859
7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,586 103,36 3 678,28 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV (47,091+1,75) "výkop rýh 48,841
VV -6,976 "obsyp kabelu -6,976
VV -6,279 "lože kabelu -6,279
VV Součet 35,586

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,976 194,61 1 357,59 CS ÚRS 2020 01
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo 

 uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "pískový obsyp a krytí
VV (164,15*(0,35+0,5)/2*0,1) 6,976

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 13,952 310,00 4 325,12 CS ÚRS 2020 01
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV 6,976*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,952

D 2 Zakládání 5 311,37

D 27 Zakládání - základy 5 311,37
10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,750 3 035,07 5 311,37 CS ÚRS 2020 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

Strana 21 z 28



PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (0,25*7) "patky pro sloupy VO 1,750

D 4 Vodorovné konstrukce 6 689,70

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 6 689,70
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,279 1 065,41 6 689,70 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV "pískové lože
VV (164,15*(0,35+0,5)/2*0,09) 6,279

D 8 Trubní vedení 10 905,34
12 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 164,150 12,94 2 123,69 CS ÚRS 2020 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV "hlavní trasa
VV (6,1+5,6+4+3,8+6,7+3,5+22+9,6+0,45+6,3+5,6+23,1+12,2+8,6+4,3+3,8+1,3+11,1+2,4) 140,450
VV "vedlejší trasa
VV (0,4+2+8,6+1,9+2*2+2,3+1,6+1,9+1) 23,700
VV Součet 164,150

13 K 89999001R D+M kabelových chrániček DN 63 m 57,000 110,00 6 270,00
PP D+M kabelových chrániček DN 63
VV (11,1+7+34+4,9) "chráničky 57,000

14 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 58,140 43,20 2 511,65 CS ÚRS 2020 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
VV 57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,140

D 998 Přesun hmot 2 207,58
15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 30,153 65,18 1 965,29 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

16 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 30,153 8,04 242,29 CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV 238 478,07

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 238 478,07
17 K 741122222 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 164,150 26,11 4 285,66 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

18 M 711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,167 150 000,00 25 050,00
PP CYKY-J 4x10 RE
VV 164,15*0,00102 'Přepočtené koeficientem množství 0,167

19 K 741127156 Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár kus 7,000 222,37 1 556,59 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí ocelového stožáru

20 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě m 164,150 46,57 7 645,27 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v 

městské zástavbě
21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 103,808 34,10 3 539,85 CS ÚRS 2020 01

PP drát D 10mm FeZn
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 101,773*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,808
22 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 11 282,04 11 282,04 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis. Kč

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

23 K 741820014 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 1,000 7 751,75 7 751,75 CS ÚRS 2020 01
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m

24 K 74199001R % 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Podružný a spojovací materiál

25 K 74199002R Montáž třístupňového stožáru v. 5 m, vč. svítidla, 50W, výložníku, a výzbroje ks 7,000 1 500,00 10 500,00
PP Montáž třístupňového stožáru v. 5 m, vč. svítidla, 50W, výložníku, a výzbroje

26 M 741spec-001 ocelový třístupňový sloup v. 5 m s manžetou, žárový zinek ks 7,000 7 000,00 49 000,00
PP ocelový třístupňový sloup v. 5 m s manžetou, žárový zinek

27 M 741spec-002 výložník pro svítidlo ks 7,000 2 000,00 14 000,00
PP výložník pro svítidlo

28 M 741spec-003 stožárová výzbroj ks 7,000 900,00 6 300,00
PP stožárová výzbroj

29 M 741spec-004 stožárové svítidlo 50 W SHC ks 7,000 10 000,00 70 000,00
PP stožárové svítidlo 50 W SHC

30 K 74199003R Práce jeřábu, včetně obsluhy, nájezdu, přistavení a odjezdu hod 10,000 1 500,00 15 000,00
PP Práce jeřábu, včetně obsluhy, nájezdu, přistavení a odjezdu

31 K 74199004R ks 7,000 1 000,00 7 000,00
PP Demontáž stávajících sloupů VO vč. kabeláže

32 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,574 3 719,03 2 134,72 CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

33 K 998741194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,574 2 495,11 1 432,19 CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 1000 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST


