
 

 

1 z 14 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML2374/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:   841/TD/MO/2021/004   
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              4508282/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     STRABAG a.s. 
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ : 158 00  Praha 5 
Zastoupený:        Ing. Martin Mužík – zmocněnec na základě plné moci 
                            Bc. David Brůžek – zmocněnec na základě plné moci 
 IČ:(RČ)               60838744 
 DIČ: CZ60838744 
Bank. spojení: KB České Budějovice 
                              číslo účtu:  3505231/0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek 
E-mail/telefon:     martin.muzik@strabag.com  mobil :  + 420 704 980 758 
 david.bruzek@strabag.com  mobil : + 420 606 766 783  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Alexander Liga  
E-mail/telefon: alexandr.liga@strabag.com  mobil : + 420 602 452 418 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:martin.muzik@strabag.com
mailto:david.bruzek@strabag.com
mailto:alexandr.liga@strabag.com
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou“ (dále 

„předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem plnění je úplná přestavba mostního objektu s normovou zatížitelností včetně 
nového založení mostní konstrukce. S rekonstrukcí souvisí obnova a doplnění VO a 
bude provedena rekonstrukce chodníku. V rámci této rekonstrukce je počítáno s úplnou 
uzavírkou provozu na komunikaci.  

3. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 
00 Praha 1, korespondenční adresa Žižkova 152, 436 01 Litvínov, IČ 25024671 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 19.5.2021. 

4. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: provozování krajských silnic ve správě Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje. 

8. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci 
skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, se současným 
zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a 
spojů, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 
včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018 a Dodatku č. 2 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. 
května 2019, včetně pozdějších změn a dodatků. Dále dopravní opatření nezbytná k 
provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného dopravního značení, 
zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy pozemků dočasných 
záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je potřeba) aj.. Měření, 
zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro potřebu 
majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a zajištění 
dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a provozování díla 
(např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i zpracování plánu BOZP 
dle platných předpisů. 
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II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 28 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. 

5. Místem provedení díla je most ev. Č. 25817-2 v obci Rtyně nad Bílinou (dále i jako 
„staveniště“).  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 28 595 027,72 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set devadesát pět tisíc dvacet sedm 
korun českých a sedmdesát dva haléřů) bez DPH 

- 34 599 983,54 Kč (slovy: třicet čtyři milionů pět set devadesát devět tisíc devět set 
osmdesát tři korun českých a padesát čtyři haléřů) včetně  21 % . 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/035261/2021/INV/VZ-INV/0009 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19. 5. 2021 a je v souladu s příkazem číslo 
21/RP150074. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli bezodkladně podklady změnového listu, které jsou 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

K jednomu dodatku smlouvy bude zhotovitelem zpracován jeden změnový list, což je 
soubor, který musí obsahovat dokumenty: 

 Položkové soupisy víceprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn, 
kde každá položka musí obsahovat koeficient v souladu s odst. 5 tohoto článku a 
navazující výpočet ceny přípočtu - zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Položkové soupisy méněprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn - 
zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 
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 Zdůvodnění (žádost) jednotlivých změn (např.: dle stavebních objektů, ale v souladu 
s položkovými soupisy) - zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD, podepisuje 
zhotovitel, 

 Návrh ocenění změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací dle jednotlivých 
změn v souladu se soupisy, popř. změn lhůt - zpracovává zhotovitel ve spolupráci 
s TDS a se zástupcem objednatele, podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele a TDS, 

 Odsouhlasení změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací, popř. změn lhůt -
zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD a se zástupcem objednatele, 
podepisuje oprávněná osoba zhotovitele, TDS, AD, pověřená osoba objednatele. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 01/2019 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 24 910 960,12 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 01/2019  na předmět smlouvy a díla 
ve výši 24 910 960,12 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku k této smlouvě, 
maximálně do výše 2 000 000,- Kč bez DPH, formou změnových listů tak, že tyto změny 
nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění. Zadavatel si formou změnových listů vyhrazuje 
objemové změny rozsahu položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, 
dodávek a služeb při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření 
skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené 
změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění 
provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo upřesnění 
objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Výhrada změny 
závazku může být zadavatelem využita od předání staveniště, po celou dobu realizace 
až do kolaudace. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. 

7. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

8. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
60 dnů  ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 
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- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis včetně 
zdůvodnění případných nečerpaných položek neuvedených v dodatcích ke smlouvám 
jako méněpráce, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 
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5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými Technickými kvalitativními 
podmínkami staveb PK (TKP) Schválených MD-OPK, včetně pozdějších změn a dodatků 
a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel doloží dosažení deform. 
modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, a to i pro případy 
v místech napojení mostu, Edef,2 = min. 45 MPa. Zhotovitel provede veškeré zkoušky 
v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  
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9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

7. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

9. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

10. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

11. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
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listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 5 až 12 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

20. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

24. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Bc. Ondřej 
Jileček, funkci zástupce stavbyvedoucího bude vykonávat Vlastimil Černík. 

V případě změny stavbyvedoucího nebo technika je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo technik 
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí nebo technik. Objednatel 
tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti 
úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna 
dodatkem k této smlouvě. 

25. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Ivana Zíková. Za 
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zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle 
článku VII. odst. 25 této smlouvy.  

27. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

29. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

30. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

31. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

33. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

34. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

35. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

36. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR 
OŘ DI místa příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních 
(viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci 
odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané 
stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných 
zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců 
sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
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vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

37. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

38. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

39. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

40. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

41. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

42. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

43. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

44. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

45. Pro plnění dodávky platí  Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího 
rozsahu – Schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017 pod č.j. 
48/2017-520-DOP/3 s účinností od 1.6.2017 a Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem schválené Centrální 
komisí Ministerstva dopravy ČR dne 12. 6. 2020 pod č.j. 218/2020-520-DOP/1, s 
účinností od 14. 7. 2020, pokud tato Smlouva o dílo neupravuje podmínky dodávky jinak. 

 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 30 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 
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a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu 
dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
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schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 207/17R/2021 ze dne 2.6.2021 nebo že 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál.  

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě 
vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
8yuchp8 /na e-mail: jiri.blin@strabag.com. Smlouva je platná dnem připojení platného 
kvalifikovaného elektronického podpisu dle Zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu, ale tvoří v souhrnu smlouvu a účinná dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing.Martin Mužík a Bc.David Brůžek jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu za zhotovitele 
v souladu s Obchodním rejstříkem a na základě plné moci ze dne 18.12.2020. 

 
 
 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 
kvalifikované elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

mailto:jiri.blin@strabag.com
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V Ústí nad Labem dne 09. 08. 2021                       V Dubí dne 23. 07.2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
 
Ing. Jan Schiller 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
STRABAG a.s. 
 
Ing. Martin Mužík – zmocněnec 
a 
Bc.David Brůžek - zmocněnec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1:  Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŘÍZENÍ ZAKÁZKY ING. JAN HAVANIČZODPOVĚDNÝ 

PROJEKTANT ING. JAN HAVANIČ

PROJEKTANT KAREL ŽÍLA

KRAJ:  Ústecký ST. ÚŘAD:  Teplice OBEC:  Rtyně nad Bílinou

FORMÁT:

DATUM:     

STUPEŇ:    

G.2SOUPIS PRACÍ - ZADÁNÍ

R1: 4.5.2021

STAVEBNÍK: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ... x A4

III/25817 - REKONSTRUKCE MOSTNÍHO OBJEKTU 

25817-2 RTYNĚ NAD BÍLINOU

01/2019

PDPS

ČÍSLO ZAKÁZKY:

1962

G - CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

28 595 027,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

28 595 027,7221,00% 6 004 955,82

34 599 983,54CZK

1012-02-19-R1

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

Vyplň údaj

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení





Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující následující kapitoly:

1. Základní údaje a podklady

2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny

3. Poznámky k soupisu prací



Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1012-02-19-R1

Stavba:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Karel Žíla

SO 102 Chodník 175 385,82

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 000 399 102,09Ostatní a vedlejší náklady

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

28 595 027,72 34 599 983,54

31 567 646,3326 088 963,91SO 201 Most

288 667,03238 567,79SO 401 Veřejné osvětlení

KomunikaceSO 101 1 471 519,47 1 780 538,56

268 001,25221 488,64

212 216,84

Cena s DPH [CZK]

482 913,53

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

5. 3. 2019

ARTECH spol. s r.o.
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[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY

Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný

popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu

zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků

zadavatele. 

Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je výhradně dokumentace:

"III/25817 - REKONSTRUKCE MOSTNÍHO OBJEKTU 25817-2 RTYNĚ NAD BÍLINOU", 

ARTECH spol. s r.o., 01/2019 (dále jen „projektová dokumentace“).

Tato výše uvedená projektová dokumentace spolu s dalšími části zadávací dokumentace

specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací a 

příslušné projektové dokumentaci nebo vyplývajících z dalších částí zadávací 

dokumentace.

Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů a 

poznámek k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k 

položkám v soupisu prací jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na 

prořez či ztratné, vliv nepřesnosti provádění prací (např. překopávky zemních prací, jejich 

vyplnění a odstranění nerovností), vliv nakypření zeminy apod. zahrne zhotovitel do 

jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou 

odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací. Případné odchylky ve 

výměrách nebo chybějící položky budou uchazečem (zhotovitelem) uvedeny v samostatné 

příloze nabídkového rozpočtu. 

Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných položek 

soupisu prací všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a v 

technických standardech (podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy 

(zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb.) a platnými technickými normami a 

obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na uznání víceprací vyplývajících z výše 

uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.

Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu apod., 

jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze k dostatečně přesnému a 

srozumitelnému popisu prací, nebo dodávek a zadavatel umožňuje v souladu s § 44 odst. 

11 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v 

konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku, zabudování 

nebo montáž materiálů a výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení potřebných 

zkoušek a revizí, dodání návodů na obsluhu zařízení v českém jazyce, dodání protokolů z 

provedených zkoušek a revizí, atestů, schválení, certifikátů a obdobných dokladů 

vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně závaznými předpisy a technickými 

normami.



[6] 

[7] 

[8] 

- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, 

včetně nákladů na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a 

nákladů na média a energie spotřebovávaná při provádění stavby, 
- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby, 
- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,
- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou spojené 

s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu okolí před 

negativními účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy (protiprašná a 

protihluková opatření, ochrana stávajících stromů apod.),
- náklady na dopravně inženýrská opatření, 
- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické infrastruktury 

(např. křížení nebo souběh inženýrských sítí)., 
- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany na 

staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a dokumentace 

zajišťované dle těchto předpisů,
- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací v noci, 

prací ve dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními a ztíženými 

podmínkami při provádění stavby při zachovávaném provozu objednatele v místě 

- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací 

dodávek, účastí na kontrolních dnech, 
- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních zkoušek, 

komplexního vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán), 
- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní 

prohlídky stavby,
- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v 

konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení 

„pomocných prací“ tj. provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných a 

dočasných konstrukcí, a provedení stavebních přípomocí pro provedení technických 

instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů), zpřístupňovacích a zajišťovacích 

prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a provedení ostatních prací přímo 

samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové dokumentaci, ale nezbytných 

pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla a řádný postup stavby. 

Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny 

příslušné položky soupisu prací, ke které se tyto pomocné práce vztahují.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v 

konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na manipulaci s 

materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi. Položky nakládání s 

odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují veškeré náklady na manipulaci, 

meziskládky a úpravu tohoto materiálu, jeho přepravu na zařízení pro nakládání s tímto 

materiálem (odpadem) s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto 

zařízení včetně všech poplatků. Položka nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje 

též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na 

jeho charakter (monitoring odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných 

vlastností odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 

druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest 

apod.).
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro 

zhotovení stavby společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná 

se zejména o tyto náklady spojené s prováděním stavby:

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce 

samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do které 

jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované. 



[9] 

- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi, plnění

podmínek provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných pásmech, 

- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem pro

realizaci stavby, s vlastníky a plnění sjednaných podmínek,
- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné komunikace, a jejich

uvedení do původního stavu po skončení stavby,
- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství, 
- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části, 
- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru

nemovitostí (geometrické plány),
- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní,

dodavatelské, montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a

dopravně inženýrských opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a jiných opatření), 
- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro provádění

jednotlivých částí stavby,
- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s

odpady, evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán  apod.), 
- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),
- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání 

- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy), včetně

stanovení formy a vedení provozních záznamů,
- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

[10] 

- vytýčení prostorové polohy stavby, 
- zřízení podrobného bodového pole (vybudování, obnova nebo dobudování PBP).

C. SOUPIS PRACÍ

Soupis prací je vypracován s využitím položek cenové sostavy ÚRS pro SW KROS (všechny 

SO vyjma SO 201) a cenové soustavy ASPE (SO 201), není-li přímo v soupise prací dílčí části 

prací uvedeno jinak.

Cenové a technické podmínky pro jednotlivé soupisy prací zpracované s použitím cenové 

soustavy, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění 

dokumentace ze strany zadavatele uvedených v ustanovení §11 odst. 2) vyhlášky 

zpřístupněny pro potřeby veřejných zakázek na webu www.cs-urs.cz. 

Pokud je použita „R“ položka, která není součástí cenové soustavy, je v soupisu prací u této 

položky ve sloupci KCN místo použitého ceníku uvedeno označení R a ve sloupci kód položky 

je uvedeno vlastní označení položky zpracovatele soupisu prací (např. číslování v rámci 

struktury příslušného dílu soupisu prací).

Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro plnění 

povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných podmínek 

zadávací dokumentace společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. 

Jedná se zejména o náklady na tyto činnosti:

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně 

nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do které jsou 

zahrnuty veškeré ostatní náklady samostatně nevykazované.

Vybudování a udržování základní vytyčovací sítě:









KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 399 102,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 399 102,09 21,00% 83 811,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 482 913,53

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 399 102,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 399 102,09

    VRN9 - Ostatní náklady 399 102,09

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 399 102,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 399 102,09

D VRN9 Ostatní náklady 399 102,09

1 K 090001001
Vedlejší náklady nezbytné pro zhotovení stavby - 

položky viz bod (8) metodiky SP+R
Kč 1,000 211 274,56 211 274,56

P

Poznámka k položce:

položky viz bod (8) metodiky SP+R jsou obsaženy v příloze tohoto 

rozpočtu - nezbytné pro zhotovení stavby společné pro celou stavbu

2 K 090001002
Ostatní náklady nezbytné pro zhotovení stavby - 

položky viz bod (9) metodiky SP+R
Kč 1,000 130 133,07 130 133,07

P

Poznámka k položce:

položky viz bod (9) metodiky SP+R jsou obsaženy v příloze tohoto 

rozpočtu - ostatní náklady nezbytné pro plnění povinnosti zhotovitele

3 K 090001003
Ostatní náklady nezbytné pro zhotovení stavby - 

položky viz bod (10) metodiky SP+R
Kč 1,000 32 052,48 32 052,48

P

Poznámka k položce:

položky viz bod (10) metodiky SP+R jsou obsaženy v příloze tohoto 

rozpočtu - Vybudování a udržování základní vytyčovací sítě

4 K 090001004
Ostatní náklady nezbytné pro zhotovení stavby - 

zatřídění a rozbor materiálu
Kč 1,000 25 641,98 25 641,98

P

Poznámka k položce:

- zatřídění odpadů včetně rozborů, u frézovaného AB krytu stanovení 

obsahu PAU

VV
1 " zatřídění odpadů včetně rozborů, u frézovaného AB krytu 

stanovení obsahu PAU
1,000

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 1 471 519,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 471 519,47 21,00% 309 019,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 780 538,56

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 101 - Komunikace

STRABAG a.s.

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné 

řešení  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 471 519,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 471 519,47

    1 - Zemní práce 40 815,53

    5 - Komunikace pozemní 479 658,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 890 704,01

    997 - Přesun sutě 49 673,35

    998 - Přesun hmot 10 667,84

SO 101 - Komunikace

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 471 519,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 471 519,47

D 1 Zemní práce 40 815,53

1 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 277,000 37,31 10 334,87 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV komunikace 277,000

2 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 277,000 48,50 13 434,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV komunikace 277,000

3 K 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

100 mm

m2 277,000 38,74 10 730,98 CS ÚRS 2019 01

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu 

nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné 

překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých 

záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna 

vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým 

rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné 

ostrůvky apod.

VV komunikace 277,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 30,000 39,32 1 179,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 

979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 30,00 " odstranění stávajících obrub 30,000

5 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 277,000 18,54 5 135,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 

pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 

182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

VV komunikace 277,00 " plocha komunikace 277,000

D 5 Komunikace pozemní 479 658,74

6 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 277,000 303,98 84 202,46 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace " štěrkodrť ŠDa 32-64 277,000

7 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 277,000 265,05 73 418,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11.

VV komunikace " podklad MZK 277,000

8 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 277,000 378,01 104 708,77 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV komunikace 277,000

9 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 277,000 30,10 8 337,70 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace " postřik infiltrační 0,90kg/m2 277,000

10 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 554,000 12,28 6 803,12 CS ÚRS 2019 01

VV 2*komunikace " postřik spojovací 0,25kg/m2 554,000
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11 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 277,000 335,07 92 814,39 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV komunikace 277,000

12 K 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 277,000 394,85 109 373,45 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV komunikace 277,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 890 704,01

13 K 911331145

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků přes 

2 do 4 m jednostranné

m 440,000 1 769,30 778 492,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách:

a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu 

pláně, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na 

zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady 

(sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.),

b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační 

podložky a spojovacího materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se 

oceňují samostatně,

b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.

3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená 

část neodečítá.

VV 440,00 " nové svodidlo 440,000

14 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m
m 8,000 2 884,72 23 077,76 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách:

a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu 

pláně, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na 

zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady 

(sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.),

b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační 

podložky a spojovacího materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se 

oceňují samostatně,

b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.

3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená 

část neodečítá.

VV 2*4,00 8,000

15 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 2,000 250,01 500,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

(sloupek, konzolu, sloup).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 

konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

914 53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 

800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více 

značek, tyto se oceňují individuálně.

P
Poznámka k položce:

- použijí se demontované dopravní značky

VV
2 " zpětná montáž značek bez jejich dodání (původní 

demontované P2+E2b)
2,000

16 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 1,000 1 281,03 1 281,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

s betonovým základem.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

katalogu 800-1 Zemní práce.

P
Poznámka k položce:

- použijí se demontované dopravní značky

VV 1 1,000

17 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 589,77 589,77 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

18 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 22,05 22,05 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

19 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 90,64 362,56 CS ÚRS 2019 01

VV 2*2 4,000
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20 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 300,000 76,93 23 079,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. 

V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c 

žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

P
Poznámka k položce:

- např. LimboPLast D480

VV 100,00 " středová dělící čára 100,000

VV 200,00 " vodící čára 200,000

VV Součet 300,000

21 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 300,000 8,97 2 691,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně 

mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV 100,00 " středová dělící čára 100,000

VV 200,00 " vodící čára 200,000

VV Součet 300,000

22 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 30,000 409,91 12 297,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.

2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení:

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.

3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo 

krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 30,00 " žulová obruba 30,000

23 M 58380207 krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm m 30,600 503,86 15 418,12 CS ÚRS 2019 01

VV 30,00 " žulová obruba 30,000

VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

24 K 919121212

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 47,000 114,77 5 394,19 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a 

zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV 47,00 " asfaltová zálivka spár 47,000

25 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 17,000 50,00 850,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů.

VV 17,00 " řezání stávajícího živičného krytu 17,000

26 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 17,000 71,43 1 214,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 17,00 " řezání stávajícího živičného krytu 17,000

27 K 966005111.1

Rozebrání a odstranění silničních lanových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam po odstraněných betonových sloupcích a s jeho 

zhutněním

m 440,000 55,25 24 310,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo 

svodidel upevněných záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo 

obetonovaných, popř. zaberaněných.

2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv 

druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti 

sloupků.

3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při 

jakékoliv vzdálenosti sloupků.

4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost 

přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot.

VV 440,00 " stávající lanové svodidlo 440,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 

(značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje 

cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV
1 " odstranění sloupku, (značky P2+E2b budou po demontáži 

uloženy k dalšímu použití)
1,000

29 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 

spár silničních

m 30,000 33,33 999,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 

vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV 30,00 " očištění stávajících vybouraných obrub 30,000

D 997 Přesun sutě 49 673,35

30 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 297,524 4,01 1 193,07 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

kostky, lomový kámen).

31 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 5 536,106 4,01 22 199,79 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

kostky, lomový kámen).

P

Poznámka k položce:

- odvoz dalších 19km, celkem 20km na skládku, stávající obrubníky 

ponechány na mezideponii ve vzdálenosti do 1km ( viz základní přesun 

suti do 1km) 

VV 291,374*19 " odvoz dalších 19km 5 536,106

33 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 204,980 128,21 26 280,49 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

D 998 Přesun hmot 10 667,84

34 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 380,315 28,05 10 667,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 175 385,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 385,82 21,00% 36 831,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 216,84

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 102 - Chodník

STRABAG a.s.

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné 

řešení  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 175 385,82

HSV - Práce a dodávky HSV 175 385,82

    1 - Zemní práce 26 519,50

    5 - Komunikace pozemní 81 640,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 069,08

    997 - Přesun sutě 5 489,88

    998 - Přesun hmot 2 666,82

SO 102 - Chodník

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 385,82

D HSV Práce a dodávky HSV 175 385,82

D 1 Zemní práce 26 519,50

1 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 59,000 37,31 2 201,29 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV chodník " odstranění podkladní vrstvy chodníku 59,000

2 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 59,000 18,65 1 100,35 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 

použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV chodník " odstranění živičného krytu chodníku 59,000

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 62,000 38,05 2 359,10 CS ÚRS 2019 01

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 102 - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 

979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 

včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 62,00 " odstranění stávajících obrub 62,000

4 K 182301121
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 97,000 55,13 5 347,61 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 

nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 

oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu 

ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 

se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV zatravnění 97,00 " rozprostření zúrodnitelné zeminy 97,000

5 M 58123281.1
Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro 

osetí včetně dopravného
m3 10,185 833,36 8 487,77

VV zatravnění*0,10*1,05 " pořízení zeminy včetně 5% ztratného 10,185

6 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 97,000 25,00 2 425,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací 

textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 

185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV zatravnění 97,000

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,425 2,82 6,84 CS ÚRS 2019 01

VV zatravnění*0,025 " pořízení travního semene 2,425

8 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 59,000 21,76 1 283,84 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 

zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 

pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 

182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

VV chodník 59,00 59,000

9 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 

v jakékoliv hornině

m2 97,000 34,10 3 307,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) 

šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod 

humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a 

železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů 

a vodotečí.

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání 

se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v 

suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou 

ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV zatravnění 97,000

D 5 Komunikace pozemní 81 640,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
m2 59,000 187,55 11 065,45 CS ÚRS 2019 01

VV chodník " podklad ŠD 8-16 ŠDa 59,000

11 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 59,000 876,52 51 714,68 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou.

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 

591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší.

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

dodání téhož materiálu na výplň spár.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout

- u velkých kostek ve výši 1 %,

- u drobných kostek ve výši 2 %,

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami 

souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby.

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

VV chodník " žulová dlažba - kostka 8/10 59,000

12 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 60,180 313,40 18 860,41 CS ÚRS 2019 01

VV chodník " žulová dlažba - kostka 8/10 59,000

VV 59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 60,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 069,08

13 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 62,000 401,31 24 881,22 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.

2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

pro osazení:

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.

3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo 

krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 30,00 " obrubník žulový 130x200x300-700 30,000

VV 32,00 " obrubník žulový 160x200x300-700 32,000

VV Součet 62,000

14 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 30,600 508,90 15 572,34 CS ÚRS 2019 01

VV 30,00 " obrubník žulový 130x200x300-700 30,000

VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

15 M 58380207 krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm m 32,640 508,90 16 610,50 CS ÚRS 2019 01

VV 32,00 " obrubník žulový 160x200x300-700 32,000

VV 32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,640

16 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 2,000 165,01 330,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů.

VV
2,00 " styčná spára stávajícího živičného chodníku a nového 

dlážděného 
2,000

17 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 2,000 62,50 125,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV
2,00 " styčná spára stávajícího živičného chodníku a nového 

dlážděného 
2,000

18 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 

spár silničních

m 62,000 25,00 1 550,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných 

dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na 

vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV 62,00 " očištění stávajících obrub 62,000

D 997 Přesun sutě 5 489,88

19 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 42,800 4,01 171,63 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

kostky, lomový kámen).

20 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 571,710 4,01 2 292,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 

kostky, lomový kámen).

P

Poznámka k položce:

- odvoz dalších 19km, celkem 20km na skládku, stávající obrubníky 

ponechány na mezideponii ve vzdálenosti do 1km ( viz základní přesun 

suti do 1km) 

VV 30,090*19 " dalších 19km 571,710

21 K 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 12,980 64,10 832,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

22 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 17,110 128,21 2 193,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

D 998 Přesun hmot 2 666,82

23 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 47,707 55,90 2 666,82 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 45274983

TOP CON servis s.r.o. DIČ: CZ45274983

Poznámka:

Cena bez DPH 26 088 963,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 26 088 963,91 21,00% 5 478 682,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 567 646,33

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 201 - Most

STRABAG a.s.

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné 

řešení  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
TOP CON servis 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 088 963,91

0 - Všeobecné konstrukce a práce 1 640 399,03

1 - Zemní práce 819 454,26

2 - Základy 3 420 759,93

3 - Svislé konstrukce 3 264 577,77

4 - Vodorovné konstrukce 10 440 292,40

5 - Komunikace 459 971,81

7 - Přidružená stavební výroba 1 570 130,09

8 - Potrubí 229 353,07

9 - Ostatní konstrukce a práce 4 244 025,55

SO 201 - Most

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:
TOP CON servis 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 088 963,91

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 640 399,03
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 216,003 192,31 426 159,54

P

Poznámka k položce:

- zemina z VP pilot a výkopů pro opěry a pilíř , kryt vozovek s asfaltovým 

pojivem , beton z demolic;



-  zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

VV zemina z pol. 13173B: 635,416*1,9=1 207,290 [A] 

VV
železobetonové konstrukce včetně předpjatých z pol. 96611B 

a 96616B: 419,4+589,3125=1 008,713 [C] 

VV Celkem: A+C=2 216,003 [D]

VV 1207,290+1008,713 2 216,003

VV Součet 2 216,003

2 K 02730.R
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KPL 20,000 71,16 1 423,20

P

Poznámka k položce:

- ochrana zatrubněné vodoteče/dešťové kanalizace pod mostem; 



- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními

3 K 02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 93,600 5 345,79 500 365,94

P

Poznámka k položce:

- zahrnuje přípravu pro založení provizorního mostu,dopravu, montáž a 

demontáž provizoria, nájemné po potřebnou dobu (předpoklad max. 2,5 

měsíce), 

- odstranění provizorních podpěr provizoria,  

- vypracování potřebné dokumentace, zejména technologického 

předpisu; 

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

zařízeními

VV 18*5,2=93,600 [A]

VV 93,60 93,600

VV Součet 93,600

4 K 02911.R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 128 209,92 128 209,92

P

Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby; 



- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

5 K 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE
KPL 1,000 51 283,97 51 283,97

P

Poznámka k položce:

- výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222; 



- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

6 K 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO 

LISTU
KUS 1,000 12 564,57 12 564,57

P

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

7 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 352 577,28 352 577,28

P

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

8 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
KPL 1,000 25 129,14 25 129,14

P

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

pracemi

9 K 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 

PROHLÍDKA
KUS 1,000 44 873,47 44 873,47

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo 

právnickou osobou , 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

10 K 03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1,000 97 812,00 97 812,00

P

Poznámka k položce:

- demontáž předepjatých nosníků staré konstrukce , montáž a demontáž 

provizorního mostu přes Bílinu , montáž montážních dílů nové ocelové 

konstrukce; 



- zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení 

zhotovitele

D 1 Zemní práce 819 454,26

11 K 112016
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 

ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM
KUS 1,000 2 859,08 2 859,08

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 201 - Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- u opěry O1 vlevo; 



- Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se 

měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví  , 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  , 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů 

zadávací dokumentace  , 



- Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů 

a zahrnuje zejména:  ,

- vytrhání nebo vykopání pařezů  , 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  , 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů 

zadávací dokumentace  , 

- zásyp jam po pařezech

12 K 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
M3 86,450 387,44 33 494,19

P

Poznámka k položce:

- vozovkové souvrství na nosné konstrukci; 



- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

VV 0,25*6,5*53,2=86,450 [A]

VV 86,45 86,450

VV Součet 86,450

13 K 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
tkm 1 901,900 12,18 23 165,14

P

Poznámka k položce:

- dalších 10 km na skládku; 



- Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. 

Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti 

[km].

VV 86,450*2,2*10=1 901,900 [A]

VV 1901,900 1 901,900

VV Součet 1 901,900

14 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 18,522 192,31 3 561,97

P

Poznámka k položce:

- položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 

vodorovnou dopravu , nezahrnuje uložení na trvalou skládku

VV opěra O1: 0,15*2*2,3*8=5,520 [A] 

VV pilířP1: 0,15*(2,2*12+2*4,2*2,2)=6,732 [B] 

VV opěra O2: 0,15*2,2*19=6,270 [C] 

VV Celkem: A+B+C=18,522 [D]

VV 18,522 18,522

VV Součet 18,522

15 K 13173A
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY
M3 921,058 200,65 184 810,29

P

Poznámka k položce:

- výkopy pro základy opěr a pilířů;



- položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem , 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené , 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

, 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 

vč. jejich dočasného zajištění , 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. , 

- příplatek za lepivost , - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách) , 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 

soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) , 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody ,

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů , 

- vytahování a nošení výkopku , 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 

podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy , 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek , 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) , 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů , 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti , 

- třídění výkopku , 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) , 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV finální výkop O1: 16,6*12,3=204,180 [A] 

VV
odtěžení provizorního přísypu pro vrtání pilot O1: 

2,2*4,3*12,3=116,358 [B] 

VV finální výkop P1: 12,9*9,0=116,100 [C] 

VV výkop pro odbourání základu P1: 12,9*9,0-22=94,100 [D] 

VV finální výkop u O2: 32,8*11,9=390,320 [E] 

VV Celkem: A+B+C+D+E=921,058 [F]

VV 921,058 921,058

VV Součet 921,058

16 K 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 19 062,492 6,21 118 378,08

P

Poznámka k položce:

- doprava na skládku,  předpokládaná vzdálenost 30 km; 



- Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako 

součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV

z pol. 13173A odečtena položka 17491: 

(204,18+116,10+390,32-38,08-66,37-84,39)*30=15 652,800 

[A] 

VV

z pol. 264115, 264141, 264415 a 264441: 

(3,14*0,9*0,9/4*(108,664+63,6)+3,14*0,22*0,22/4*(86,8+21,7))

*30=3 409,692 [B] 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Celkem: A+B=19 062,492 [C]

VV 19062,492 19 062,492

VV Součet 19 062,492

17 K 17180.1
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 160,125 729,41 116 796,78

P

Poznámka k položce:

- obsyp opěr a zásyp základů opěr "zemina vhodná do násypů dle ČSN 

73 6133; 



- položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně 

aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace ,

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  

nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností , 

- hutnění i různé míry hutnění  , 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření , 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění , 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech , 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu , 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek , 

- spouštění a nošení materiálu , 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy , 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží , 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží , 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů , 

- zřízení lavic na svazích , 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě , 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti , 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV za O1: 4,9*9,15=44,835 [A] 

VV za O2: 12,6*9,15=115,290 [B] 

VV Celkem: A+B=160,125 [C]

VV 160,125 160,125

VV Součet 160,125

18 K 17180.2
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 101,875 637,03 64 897,43

P

Poznámka k položce:

- zásyp za opěrou  , "zemina vhodná, nebo velmi vhodná pro násyp" dle 

ČSN 73 6133; 



- položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně 

aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace , 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  

nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností , 

- hutnění i různé míry hutnění  , 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření , 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění , 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech , 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu , 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek , 

- spouštění a nošení materiálu , 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy , 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží ,

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží , 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů , 

- zřízení lavic na svazích , 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě , 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti , 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV O2 zásyp nad těsnící vrstvou: 12,5*8,15=101,875 [A]

VV 101,875 101,875

VV Součet 101,875

19 K 17290.R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 79,870 284,37 22 712,63

Strana 30 z 65



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- těsnící vrstva v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244/2010 čl. 5.2, 

geomembrána nebo těsnící folie z HDPE; 



- položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , 



- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  

nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností , 

- hutnění i různé míry hutnění  , 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření , 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění , 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech , 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu , 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek , 

- spouštění a nošení materiálu , 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy , 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží , 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží , 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů , 

- zřízení lavic na svazích , 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě , 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti , 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 8,15*(4,0+5,8)=79,870 [A]

VV 79,870 79,870

VV Součet 79,870

20 K 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 421,298 293,21 123 528,79

P

Poznámka k položce:

- zásyp základu pilíře, obsypy před opěrami a křídly, použita bude 

vhodná zemina získaná z výkopů; 



- položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , 



- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  

nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností , 

- hutnění i různé míry hutnění  , 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření , 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění , 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech , 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu , 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek , 

- spouštění a nošení materiálu , 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy , 

- ruční hutnění , 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě , 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti ,

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV finální úprava kolem O1: 2*6,8*2,0*1,4=38,080 [A] 

VV provizorní přísyp pro vrtání pilot O1: 2,2*4,3*12,3=116,358 [B] 

VV
zásyp základu pilíře P1 (výkop-základ-dřík-dlažba=): 12,9*9,0-

6,0*3,7*1,65-3,7*1,2*0,5-27,2*0,4=66,370 [C] 

VV provizorní přísyp pro vrtání pilot P1: 12,9*9,0=116,100 [D] 

VV finální úprava kolem O2: 35,1*0,9+32,0*3,3/2=84,390 [E] 

VV Celkem: A+B+C+D+E=421,298 [F]

VV 421,298 421,298

VV Součet 421,298

21 K 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 300,000 333,14 99 942,00

P

Poznámka k položce:

- úprava plochy staveniště, uvedení okolí do původního stavu; 



- Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění 

stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch 

prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

22 K 18222.R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 91,000 77,50 7 052,50

P

Poznámka k položce:

- vč. naložení a dopravy z mezideponie;



- položka zahrnuje: 

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m , 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

VV okolí O1: 2*11*1,9=41,800 [A] 

VV okolí O2: 25,0*1,2+16*1,2=49,200 [B] 

VV Celkem: A+B=91,000 [C]

VV 91,000 91,000

VV Součet 91,000

23 K 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 56,400 258,34 14 570,38

P

Poznámka k položce:

- okolí pilíře , vč naložení a dopravy z mezideponie; 



- položka zahrnuje: 

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m , 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

VV 2,6*14+2*10=56,400 [A]

VV 56,400 56,400

VV Součet 56,400

24 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 147,400 25,00 3 685,00

P

Poznámka k položce:

- Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, 

zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VV 56,4+91,0=147,400 [A]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 147,40 147,400

VV Součet 147,400

D 2 Základy 3 420 759,93

25 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 

DO 150MM
M 26,500 116,67 3 091,76

P

Poznámka k položce:

- příčná drenáž za rubem opěr , odvedení vody z šachty u O1; Položka 

platí pro kompletní konstrukce trativodů



- zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 

trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp , 

- zřízení spojovací vrstvy , 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu ,

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu , 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem , 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 

vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL , 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy , 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
VV 9,8+9,8+6,9=26,500 [A]

VV 26,500 26,500

VV Součet 26,500

26 K 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO)
M3 1,305 3 668,86 4 787,86

P

Poznámka k položce:

- obetonování příčné drenáže za opěrou; 



- Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy , 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného 

tvaru

VV 0,25*0,3*8,7*2=1,305 [A]

VV 1,305 1,305

VV Součet 1,305

27 K 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU 

(PLASTMALTY)
M3 0,803 100 003,74 80 303,00

P

Poznámka k položce:

- drenážní žebro ve vozovce; 



- Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy , 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného 

tvaru

VV žebro: 0,15*0,04*42,5*2=0,510 [A] 

VV u trub. odvodnění: 0,5*0,5*0,04*6*2=0,120 [B] 

VV
u odvodňovačů: ((0,25+0,1*3)*0,8+0,5*0,2)*0,04*4*2=0,173 

[C] 

VV Celkem: A+B+C=0,803 [D]

VV 0,803 0,803

VV Součet 0,803

28 K 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 38,280 246,87 9 450,18

P

Poznámka k položce:

- plošná drenáž na rubu opěr; 



- Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy , 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného 

tvaru

VV 8,7*(1,4+3,0)=38,280 [A]

VV 38,280 38,280

VV Součet 38,280

29 K 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,696 5 769,45 9 784,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- cementové zálivky dolních částí zápor; 



- položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření , 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků , 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení , 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel , 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich ,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu ,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění , 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů , 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů , 

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke 

stanovenému objemu výplně piloty , 

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou 

nebo kamenivem , 

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy 

piloty před výstavbou další konstrukční části , 
VV (3,14*0,22*0,22/4-0,004)*(2,4*13+1,7*11)=1,696 [A]

VV 1,696 1,696

VV Součet 1,696

30 K 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 89,591 3 597,57 322 309,89

P

Poznámka k položce:

- C25/30-XA1;



- položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření , 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků , 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení , 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel , 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení , - 

úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení , 

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění , 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů , 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem  - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů , 

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke 

stanovenému objemu výplně piloty , 

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou 

nebo kamenivem , 

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy 

piloty před výstavbou další konstrukční části , 

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody , 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
VV O1: 3,14*0,9*0,9/4*8,05*4=20,474 [A] 

VV P1: 3,14*0,9*0,9/4*8,05*6=30,712 [B] 

VV O2: 3,14*0,9*0,9/4*7,55*8=38,405 [C] 

VV Celkem: A+B+C=89,591 [D]

VV 89,591 89,591

VV Součet 89,591

31 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 9,040 31 999,86 289 278,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem , 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže , 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže , 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže , 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí , 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování , 

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí , 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu , 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74) , 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže , 

- separaci výztuže , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně , 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
VV viz výkaz výztuže:  

VV O1+P1: 4,31=4,310 [A] 

VV O2: 4,73=4,730 [B] 

VV Celkem: A+B=9,040 [C]

VV 9,040 9,040

VV Součet 9,040

32 K 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,161 45 426,84 370 728,44

P

Poznámka k položce:

- zápory, převázky, rozpěry; 



- položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do 

připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich 

zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do 

výsledné hmotnosti.

VV 7,419*1,1=8,161 [A]

VV 8,161 8,161

VV Součet 8,161

33 K 22695A
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(PLOCHA)
M2 60,000 1 307,74 78 464,40

P

Poznámka k položce:

- položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a 

jejich odstranění

VV 26,6+33,4=60,000 [A]

VV 60,000 60,000

VV Součet 60,000

34 K 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 86,800 4 511,81 391 625,11

P

Poznámka k položce:

- vrty pro záporové pažení, průměr 220 mm; 



- položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na 

skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu , 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu , 

- zabezpečení vrtacích prací , 

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích 

zařízení a dalších mechanismů , 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení 

a dalších mechanismů , 

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. , 

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení , 

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní , 

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi , 

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku , 

nevykazuje se hluché vrtání
VV 108,5*0,8=86,800 [A]

VV 86,800 86,800

VV Součet 86,800

35 K 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 108,664 5 913,76 642 612,82

P

Poznámka k položce:

- vrty pro piloty prof. 900 mm v zeminách; 



- položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na 

skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu , 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu , 

- zabezpečení vrtacích prací , 

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích 

zařízení a dalších mechanismů , 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení 

a dalších mechanismů , 

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. , 

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení , 

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní , 

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi , 

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku , 

nevykazuje se hluché vrtání
VV O1: (10,252-1,0-1,0)*4=33,008 [A] 

VV P1: (10,188-5)*3+(9,788-5)*3=29,928 [B] 

VV O2: (8,766-3,2)*4+(9,066-3,2)*4=45,728 [C] 

VV Celkem: A+B+C=108,664 [D]

VV 108,664 108,664

VV Součet 108,664

36 K 264415 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM M 21,700 4 494,69 97 534,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- vrty pro záporové pažení, průměr 220 mm;



- položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na 

skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu , 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu , 

- zabezpečení vrtacích prací , 

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích 

zařízení a dalších mechanismů , 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení 

a dalších mechanismů , 

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. , 

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení , 

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní , 

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi , 

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku , 

nevykazuje se hluché vrtání
VV 108,5*0,2=21,700 [A]

VV 21,700 21,700

VV Součet 21,700

37 K 264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 63,600 5 837,94 371 292,98

P

Poznámka k položce:

- vrty pro piloty prof. 900 mm v horninách a případně přes starý základ 

opěry O1; 



- položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na 

skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu , 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu , 

- zabezpečení vrtacích prací , 

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích 

zařízení a dalších mechanismů , 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení 

a dalších mechanismů , 

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. , 

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení , 

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní , 

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi , 

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku , 

nevykazuje se hluché vrtání
VV O1: (1,0+1,0)*4=8,000 [A] 

VV P1: 5,0*6=30,000 [B] 

VV O2: 3,2*8=25,600 [C] 

VV Celkem: A+B+C=63,600 [D]

VV 63,600 63,600

VV Součet 63,600

38 K 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,240 6 480,66 33 958,66

P

Poznámka k položce:

- betonový páh v patě kamenné dlažby opěry O1 a mimo místa štětovnic 

u opěry O2  , C25/30-XF3; 



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  ,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  , 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  ,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů,

VV 0,5*0,8*(11,2+1,9)=5,240 [A]

VV 5,240 5,240

VV Součet 5,240

39 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 80,042 4 875,53 390 247,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

C25/30 XA1+XF1; 



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  , 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  , 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  , 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů,

VV P1: 1,5*3,7*6,0=33,300 [B] 

VV O2: 1,2*4,257*9,15=46,742 [A] 

VV Celkem: B+A=80,042 [C]

VV 80,042 80,042

VV Součet 80,042

40 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 9,605 33 866,65 325 289,17

P

Poznámka k položce:

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, , 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, , 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, , 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, , 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, , 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, , 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí, , 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, , 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74), , 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, , 

- separaci výztuže, , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, , 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV 120 kg/m3: 0,12*80,042=9,605 [A]

VV 9,605 9,605

VV Součet 9,605

D 3 Svislé konstrukce 3 264 577,77
41 K 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 365,700 155,43 56 840,75

P

Poznámka k položce:

- kotvy M20 á 2,0 m, 6 kg kus , vč. vyvrtání a vlepení kotvy a PKO; 



- Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného 

tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací 

(vrty, zálivky apod.)

VV ((58,55+59,35)/2+2)*6,0=365,700 [A]

VV 365,700 365,700

VV Součet 365,700

42 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 50,248 15 206,13 764 077,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- C30/37-XF4; 



- položka zahrnuje: 

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  ,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  , 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  , 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV levá římsa: 0,250*58,55=14,638 [A] 

VV pravá římsa: 0,600*59,35=35,610 [B] 

VV Celkem: A+B=50,248 [C]

VV 50,248 50,248

VV Součet 50,248

43 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,532 33 866,65 221 216,96

P

Poznámka k položce:

- 130 kg/m3 , příčná výztuž profil R10/100 mm , podélná výztuž profil 

R10/75 na vnějším povrchu, profil R10/150 mm na vnitřním povrchu+ 

přídavná výztuž v místě kotvení; 



- položka zahrnuje:  , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, , 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, , 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, , 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, , 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, , 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, ,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí, , 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, , 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74) , - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, , 

- separaci výztuže, , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, , 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV 50,248*0,13=6,532 [A]

VV 6,532 6,532

VV Součet 6,532

44 K 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
M3 40,600 7 961,03 323 217,82

P

Poznámka k položce:

- úhlové zdi za konci křídel  opěry O2; 



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  , 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  , 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  , 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  ,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV 8,9+6,4+4,5+9,1+6,7+5,0=40,600 [A]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40,600 40,600

VV Součet 40,600

45 K 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
T 7,308 33 866,65 247 497,48

P

Poznámka k položce:

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením  , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  , 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  , 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  , 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  , 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  , 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  , 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  , 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  , 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74),  , 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  , 

- separaci výztuže,  , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  , 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV 40,6*0,18=7,308 [A]

VV 7,308 7,308

VV Součet 7,308

46 K 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37
M3 127,734 5 056,31 645 862,70

P

Poznámka k položce:

- C30/37-XF2 a C30/37-XF4; 



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  , 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  , 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  , 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV O1-úložný práh: 2,21*9,15=20,222 [A] 

VV O1-závěrná zídka: 0,426*1,73*9,15=6,743 [B] 

VV O1-křídla: (6,123+6,126)*0,5=6,125 [C] 

VV O2-úložný práh: 1,83*9,15=16,745 [D] 

VV O2-závěrná zídka:: 0,790*9,15=7,229 [E] 

VV O2-křídla:: (16,687+20,486)*0,5=18,587 [F] 

VV O2-dřík: 1,862*9,15*3,057=52,083 [G] 

VV Celkem: A+B+C+D+E+F+G=127,734 [H]

VV 127,734 127,734

VV Součet 127,734

47 K 333326
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C40/50
M3 0,882 54 426,77 48 004,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- podložiskové bloky opěr a pilíře C35/45; 



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  , 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  , 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  ,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV 3*2*0,7*0,7*0,3=0,882 [A]

VV 0,882 0,882

VV Součet 0,882

48 K 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 

10505, B500B
T 12,949 33 866,65 438 539,25

P

Poznámka k položce:

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, ,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, , 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, , 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, ,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, , 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, , 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí, , 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, , 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74), , 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, , 

- separaci výztuže, , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, , 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV opěry: 127,734*0,10=12,773 [A] 

VV podložiskové bloky: 0,882*0,20=0,176 [B] 

VV Celkem: A+B=12,949 [C]

VV 12,949 12,949

VV Součet 12,949

49 K 334326
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C40/50
M3 27,089 12 397,33 335 831,27

P

Poznámka k položce:

- C35/45-XF2; 



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV pilíř P1-stativo: (7,2*1,75-0,8*1,75)*1,2=13,440 [A] 

VV pilíř P1-dřík: 3,074*3,7*1,2=13,649 [B] 

VV Celkem: A+B=27,089 [C]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,089 27,089

VV Součet 27,089

50 K 334365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 

10505, B500B
T 5,418 33 866,65 183 489,51

P

Poznámka k položce:

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV 0,200*27,089=5,418 [A]

VV 5,418 5,418

VV Součet 5,418

D 4 Vodorovné konstrukce 10 440 292,40

51 K 420324
PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE 

ŽELEZOBETONU C25/30
M3 7,440 6 080,15 45 236,32

P

Poznámka k položce:

- C25/30-XF2+XD1; 



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, , - výplň, těsnění  a 

tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů
VV 4,0*6,2*0,3=7,440 [A]

VV 7,440 7,440

VV Součet 7,440

52 K 420365
VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH 

OPĚR Z OCELI 10505, B500B
T 0,967 33 866,65 32 749,05

P

Poznámka k položce:

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV 0,13*7,440=0,967 [A]

VV 0,967 0,967

VV Součet 0,967

53 K 421325
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 

ŽELEZOBETONU C30/37
M3 135,974 12 881,62 1 751 565,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- spřažená deska NK + příčníky, C30/37-XF2, XD1; 



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů
VV typický příčný řez: 2,288*42,565=97,389 [A] 

VV nad opěrami: 1,277*(1,150+1,155)*9,15=26,933 [B] 

VV nad pilířem: 1,277*1,155*7,9=11,652 [C] 

VV Celkem: A+B+C=135,974 [D]

VV 135,974 135,974

VV Součet 135,974

54 K 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 

10505, B500B
T 27,195 33 866,65 921 003,55

P

Poznámka k položce:

- výztuž zpřažené desky;



- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením , 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 

vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro 

měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 

74. , - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
VV 0,200*135,974=27,195 [A]

VV 27,195 27,195

VV Součet 27,195

55 K 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 4,900 79 233,73 388 245,28

P

Poznámka k položce:

- montážní ztužení, podružné konstrukce, bude upřesněno dle 

technologie zhotovitele; 



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 

úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  - podpěr. konstr. a lešení 

všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 

pomůcek a zednických výpomocí, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  

nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 

- ochranná opatření před účinky bludných proudů , - ochranu před 

přepětím.
VV montážní ztužení 1,9=1,900 [A] 

VV podružné konstrukce cca: 3=3,000 [B] 

VV Celkem: A+B=4,900 [C]

VV 4,900 4,900

VV Součet 4,900

56 K 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 47,159 120 171,16 5 667 151,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- ocelová část NK, hlavní nosná konstrukce, vč. spřahovacích trnů; 



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, 

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 

úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  - podpěr. konstr. a lešení 

všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 

pomůcek a zednických výpomocí, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  

nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 

- ochranná opatření před účinky bludných proudů ,

- ochranu před přepětím.

VV
pole 1: 

7,85*5*11,973*(0,016*0,2+0,014*0,865+0,020*0,4)=10,954 [A] 

VV
pilíř:     

7,85*5*9,400*(0,020*0,3+0,014*0,860+0,025*0,4)=10,345 [B] 

VV
pole 2: 

7,85*5*20,873*(0,020*0,2+0,014*0,855+0,030*0,4)=22,915 [C] 

VV trvalé ztužení: 0,49=0,490 [D] 

VV výztuhy stěn: 1,48=1,480 [E] 

VV

spřahovací trny: 

5*2*0,322/1000*(5500/125+6470/175+(5400+8000)/125+8880/

175+8000/125)=0,975 [F] 

VV Celkem: A+B+C+D+E+F=47,159 [G]

VV 47,159 47,159

VV Součet 47,159

57 K 425121
SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 

400T NA VÝŠ DO 0,5M
KUS 2,000 38 462,98 76 925,96

P

Poznámka k položce:

- Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné 

konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích 

mechanizmů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně 

pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, 

údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její 

základové prvky, zvedací mechanizmy zajišťující synchronizaci, nutné 

podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.

58 K 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 84 832,23 339 328,92

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  , 

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  , 

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  , 

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez 

ohledu na způsob uložení a kotvení  , 

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  , 

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo 

malty  , 

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako 

ochranu proti průchodu bludných proudů  , 

- vyplnění kotevních otvorů  , 

- lešení a podpěrné konstrukce  , 

- tmelení, těsnění a výplně spar  , 

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  , 

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  , 

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  , 

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  , 

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro 

kovové konstrukce.
VV všesměrné: 2=2,000 [A] 

VV podélně pohyblivé: 2=2,000 [B] 

VV Celkem: A+B=4,000 [C]

VV 4,000 4,000

VV Součet 4,000

59 K 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 2,000 84 832,23 169 664,46

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  ,

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  , 

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  , 

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez 

ohledu na způsob uložení a kotvení  ,

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  , 

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo 

malty  , 

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako 

ochranu proti průchodu bludných proudů  , 

- vyplnění kotevních otvorů  , 

- lešení a podpěrné konstrukce  , 

- tmelení, těsnění a výplně spar  , 

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  , 

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  , 

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  , 

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  , 

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro 

kovové konstrukce.
VV všesměrně pevné: 1=1,000 [A] 

VV podélně pevné: 1=1,000 [B] 

VV Celkem: A+B=2,000 [C]

VV 2,000 2,000
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VV Součet 2,000

60 K 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 40,372 3 706,19 149 626,30

P

Poznámka k položce:

- podkladní beton C8/10-X0; 



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV pod O1: 2,3*9,5*0,15=3,278 [A] 

VV pod P1: 4,1*6,4*0,15=3,936 [B] 

VV pod O2: 4,56*9,5*0,15=6,498 [C] 

VV pod přechodovou desku: 4,0*6,6*0,1=2,640 [D] 

VV pod úhlové zídky: 2*0,1*2,5*(3,3+2,8+2,55)=4,325 [E] 

VV
pod římsy na křídlech: 

0,325*1,58*(3,32+11,165)+0,5*0,15*(3,69+10,1)=8,472 [F] 

VV pod příčnou drenáž: 0,3*1,65*8,7+0,3*2,65*8,7=11,223 [G] 

VV Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,372 [H]

VV 40,372 40,372

VV Součet 40,372

61 K 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C20/25
M3 3,193 3 647,28 11 645,77

P

Poznámka k položce:

- podkladní beton pro skluz ze žlabovek , C20/25n-XF3; 



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

proudů

VV O1: 0,7*0,15*(2,8+8,5)=1,187 [A] 

VV P1: 0,7*0,15*3,4=0,357 [B] 

VV O2: 0,7*0,15*15,7=1,649 [C] 

VV Celkem: A+B+C=3,193 [D]

VV 3,193 3,193

VV Součet 3,193

62 K 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,032 100 003,74 3 200,12

P

Poznámka k položce:

- podlití ložisek;



- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením.

VV 0,6*0,6*0,015*6=0,032 [A]

VV 0,032 0,032

VV Součet 0,032

63 K 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 19,042 1 213,84 23 113,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

- ŠP podklad pod kamenné dlažby, tl. 100 mm a skluzy ze žlabovek; 



- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení , není-li v zadávací dokumentaci 

uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV O1, pod skluzem: 0,7*0,1*(2,8+8,5)=0,791 [A] 

VV O1, před opěrou: (10,4*6,4+2,4*0,7)*0,1=6,824 [B] 

VV O1, podél křídel: 0,1*0,7*(6,4+8,6)=1,050 [C] 

VV P1 pod skluzem:  0,7*0,1*3,4=0,238 [D] 

VV P1: pod dlažbou: 0,1*27,2=2,720 [E] 

VV O2, pod skluzem: 0,7*0,1*15,7=1,099 [F] 

VV O2, před opěrou: 0,1*57,0=5,700 [G] 

VV O2, podél křídel: 0,1*6,2=0,620 [H] 

VV Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19,042 [I]

VV 19,042 19,042

VV Součet 19,042

64 K 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA 

DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3 105,135 1 372,33 144 279,91

P

Poznámka k položce:

- ochranný zásyp za opěrami ze ŠD; 



- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení , není-li v zadávací dokumentaci 

uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV (3,3+9,6)*8,15=105,135 [A]

VV 105,135 105,135

VV Součet 105,135

65 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 50,742 14 121,55 716 555,69

P

Poznámka k položce:

- dlažba z lom. kamene tl. 200 mm do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm, 

vč. bet. lože a spárování; 



- položka zahrnuje: , 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) , 

- zřízení spojovací vrstvy , 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 

tloušťky , 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

, 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s 

vyklínováním ,

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody , 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 

45
VV O1, před opěrou: (10,4*6,4+2,4*0,7)*0,3=20,472 [A] 

VV O1, podél křídel: 0,3*0,7*(6,4+8,6)=3,150 [B] 

VV P1: pod dlažbou: 0,3*27,2=8,160 [C] 

VV O2, před opěrou: 0,3*57,0=17,100 [D] 

VV O2, podél křídel: 0,3*6,2=1,860 [E] 

VV Celkem: A+B+C+D+E=50,742 [F]

VV 50,742 50,742

VV Součet 50,742

D 5 Komunikace 459 971,81

66 K 572212
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 

0,5KG/M2
M2 276,900 18,54 5 133,73

P

Poznámka k položce:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství ,,

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu , 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách , 

- úpravu napojení, ukončení

VV 42,6*6,5=276,900 [A]

VV 276,900 276,900

VV Součet 276,900

67 K 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACL 16+, 16S TL. 50MM
M2 276,900 429,32 118 878,71

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě , 

- očištění podkladu , 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce , 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů , 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. , 

- nezahrnuje postřiky, nátěry , 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 42,6*6,5=276,900 [A]

VV 276,900 276,900

VV Součet 276,900

68 K 574J54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 

11+, 11S TL. 40MM
M2 276,900 394,75 109 306,28

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě , 

- očištění podkladu , 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce , 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů , 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. , 

- nezahrnuje postřiky, nátěry , 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 42,6*6,5=276,900 [A]

VV 276,900 276,900

VV Součet 276,900

69 K 575C55
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 

16 TL. 40MM
M2 288,600 732,51 211 402,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

s přesahem 1,0 m na přechodovou desku u O2 a na závěrné zídce O1;



Položka zahrnuje zejména:

- dodání směsi v požadované kvalitě , 

- očištění podkladu , 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce , 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů , 

-  úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. , 

- nezahrnuje postřiky, nátěry , 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 42,6*6,5+6,5*(1,4+0,4)=288,600 [A]

VV 288,600 288,600

VV Součet 288,600

70 K 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 276,900 14,95 4 139,66

P

Poznámka k položce:

zdrsňující posyp fr. 4/8, 2-4 kg/m2;



Položka obsahuje zejména:

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti  , 

- posyp předepsaným množstvím

VV 42,6*6,5=276,900 [A]

VV 276,900 276,900

VV Součet 276,900

71 K 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 14,400 771,60 11 111,04

P

Poznámka k položce:

uvedení komunikace v 1. mostním otvoru do původního stavu, oprava 

stavbou narušeného krytu; - pod pojmem *předláždění* se rozumí 

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)  , 



Položka obsahuje zejména:

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 

složení, očištění)  , 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar  , - eventuelní doplnění 

plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

VV 1,2*12,0=14,400 [A]

VV 14,400 14,400

VV Součet 14,400

D 7 Přidružená stavební výroba 1 570 130,09

72 K 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
M2 66,625 510,28 33 997,41

P

Poznámka k položce:

izolace rubu opěr do úrovně příčné drenáže + izolace přechodové desky 

v délce 1,0 m; 



položka zahrnuje: , 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu , 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 

případné vyspravení , 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 

nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu , 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár 

a spojů , 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod. , 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 

pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak , 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace , 

- provedení požadovaných zkoušek , 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
VV 10,25*(2,0+3,2+1,3)=66,625 [A]

VV 66,625 66,625

VV Součet 66,625

73 K 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 

PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
M2 391,920 796,99 312 356,32

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu , 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 

případné vyspravení , 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy 

nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu , 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár 

a spojů , 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod. , 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 

pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak , 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace , 

- provedení požadovaných zkoušek , 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton , v této 

položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 

kolektory)
VV 9,2*42,6=391,920 [A]

VV 391,920 391,920

VV Součet 391,920

74 K 711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI 

PÁSY
M2 134,190 269,36 36 145,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

ochrana izolace pod římsami z AIP s hliníkovou vložkou; položka 

zahrnuje: 



Položka obsahuje zejména:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu , 

- zřízení ochrany izolace

VV (0,85+2,3)*42,6=134,190 [A]

VV 134,190 134,190

VV Součet 134,190

75 K 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 153,220 57,69 8 839,26

P

Poznámka k položce:

ochrana těsnící vrstvy v přechodové oblasti  , 2x geotextilie 800 g/m2; 



položka zahrnuje: , 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu , 

- zřízení ochrany izolace

VV 8,15*(3,8+5,6)*2=153,220 [A]

VV 153,220 153,220

VV Součet 153,220

76 K 78311
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM 

JEDNOVRST
M2 153,000 666,69 102 003,57

P

Poznámka k položce:

základní nátěr dočasných konstrukcí; - položky nátěrů zahrnují kompletní 

povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 

daných technologickým předpisem.

VV montážní ztužení 63=63,000 [A] 

VV podružné konstrukce cca: 90=90,000 [B] 

VV Celkem: A+B=153,000 [C]

VV 153,000 153,000

VV Součet 153,000

77 K 783161
PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S 

NÁSTŘIKEM METALIZACÍ
M2 647,534 1 602,62 1 037 750,94

P

Poznámka k položce:

PKO NK, skladba IA dle TKP kap. 19B; - položky nátěrů zahrnují 

kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 

daných technologickým předpisem.

VV
pole 1: 5*11,973*(0,016+0,2/1,7+0,865+0,020+0,4)*2=169,855 

[A] 

VV
pilíř:     5*9,400*(0,020+0,3/1,7+0,860+0,025+0,4)*2=139,258 

[B] 

VV
pole 2: 5*20,873*(0,020+0,2/1,7+0,855+0,030+0,4)*2=296,949 

[C] 

VV trvalé ztužení: 1,6*0,66*4*3=12,672 [D] 

VV výztuhy stěn: 0,15*2*8*12=28,800 [E] 

VV Celkem: A+B+C+D+E=647,534 [F]

VV 647,534 647,534

VV Součet 647,534

78 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 65,904 371,81 24 503,77

P

Poznámka k položce:

nátěr hrany NK pod římsou, rozvinutá šířka 0,55 m  , nátěr čel NK; 



- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 

podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem.

VV hrana NK: 0,45*42,6*2=38,340 [A] 

VV čelo NK: 9,74*(1,41+1,42)=27,564 [B] 

VV Celkem: A+B=65,904 [C]

VV 65,904 65,904

VV Součet 65,904

79 K 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,424 410,27 14 533,40

P

Poznámka k položce:

nátěr obrubníku, rozvinutá šířka 0,3 m; 



- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 

podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem.

VV 0,3*(58,55+59,53)=35,424 [A]

VV 35,424 35,424

VV Součet 35,424

D 8 Potrubí 229 353,07
80 K 83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 8,300 1 328,11 11 023,31

P

Poznámka k položce:

odvedení dešťové kanalizace za opěrou O2 do žlabu podél křídla; 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  , 

položka zejména zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  , 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  , 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr  , 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  , 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   - úprava prostupů, průchodů  

šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 

vyvedení a upevnění odpad. výustí  , 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-

li tyto práce předmětem jiné položky  , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  , 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 

nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  , 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 

čerpáním vody  , 

- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
VV 7,3+1,0=8,300 [A]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,300 8,300

VV Součet 8,300

81 K 84913
POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE 

SKLOLAM TRUB DN DO 150MM
M 4,900 7 340,53 35 968,60

P

Poznámka k položce:

svody odvodnění z vinutého sklolaminátu u opěry O1 , vč. závěsů z 

korozivzdorné oceli; 



Položka zahrnuje zejména:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  , 

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  

trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  , 



- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a 

začištění  , 

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a 

podpěr  , 

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  , 

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  , 

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a 

upevnění odpadních výustek  , 

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací  , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  , 

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

VV u opěry O1: 2,4+2,5=4,900 [A]

VV 4,900 4,900

VV Součet 4,900

82 K 84914
POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE 

SKLOLAM TRUB DN DO 200MM
M 13,600 7 468,74 101 574,86

P

Poznámka k položce:

svody odvodnění z vinutého sklolaminátu u pilíře  , vč. závěsů z 

korozivzdorné oceli, čistících kusů a kompenzátorů dilatačních posunů; 



Položka obsahuje zejména: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  , 

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 

armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  , 

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a 

začištění  , 

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a 

podpěr  , 

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  , 

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů  , 

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a 

upevnění odpadních výustek  , 

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací  , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  , 

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

VV u pilíře: 13,6=13,600 [A]

VV 13,600 13,600

VV Součet 13,600

83 K 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 178,200 171,93 30 637,93

P

Poznámka k položce:

chráničky 110/94 v římsách; položky pro zhotovení potrubí platí bez 

ohledu na sklon , 



Položka zahrnuje zejména: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) , 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav , 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr , 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu , 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů, pracovního zaslepení konců a pod. , - úprava prostupů, průchodů  

šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 

vyvedení a upevnění odpad. výustí , 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-

li tyto práce předmětem jiné položky , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí ,  včetně případně 

předepsaného utěsnění konců chrániček , 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 

nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
VV 59,4*3=178,200 [A]

VV 178,200 178,200

VV Součet 178,200

84 K 89443
ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA 

POTRUBÍ DN DO 200MM
KUS 1,000 26 152,52 26 152,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

1 šachta odvodnění u opěry O1; 



položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců 

a pod.  , 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  

jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,  , 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností,  , 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  , 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,  , 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků,  ,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 

ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 

uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  , 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  , 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 

konstrukcí a lešení,  ,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  , 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  , 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  , 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,  , 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,  , 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí,  , 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  , 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  , 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  , 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

85 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS 2,000 8 947,81 17 895,62

P

Poznámka k položce:

2 šachty kanalizace komunikace za opěrou O2; 



položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  , 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  , 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  ,

- předepsané podkladní konstrukce

86 K 89911H OCELOVÝ POKLOP A15 KUS 3,000 2 033,41 6 100,23

P

Poznámka k položce:

ocelový poklop vodotěsný, uzamykatelný na protahoavcích šachtách IS, 

pro výplň sanační hmotou s omezeným smršťováním (vč. výplně);



Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

D 9 Ostatní konstrukce a práce 4 244 025,55

87 K 9111C99

KOMPLETNÍ BETONOVÝ ZÁKLAD ZÁBRADLÍ 

VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A ODVOZU PŘEBYTKU 

NA SKLÁDKU

M3 3,072 7 011,31 21 538,74

P

Poznámka k položce:

kompletní betonový základ zábradlí navazující na římsy před mostem a 

na pravou římsu za mostem; 



položka zahrnuje: 

- rozměření a vytýčení jednotlivých základových patek

- provedení nezbytných výkopových prací

- betonáž základu do terénu včetně konečné povrchové úpravy horní 

plochy základu

- odvoz a uložení přebytečného výkopku

VV
(9+7)*(1,20*0,40*0,40) " kompletní samostatné betonové 

základyzábradlí
3,072

VV Součet 3,072

88 K 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
M 146,120 6 538,71 955 436,31

P

Poznámka k položce:

zábradlí se svislou výplní vč. kotvení a PKO;



položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  ,

- kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli,  

- vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

VV 118,120 " 58,63+59,49=118,120 [A] 118,120

VV
16,00+12,00 " zábradlí mezi mostními objekty ev.č. 25817-2 a 

25817-3 [B]
28,000

VV Součet = [A]+[B] 146,120

89 K 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,000 948,75 15 180,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací , 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

VV spodní stavba: 2*3=6,000 [A] 

VV římsy: 3*2+2*2=10,000 [B] 

VV Celkem: A+B=16,000 [C]

VV 16,000 16,000

VV Součet 16,000

90 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 955,16 1 910,32

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje zejména: 

- štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování
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91 K 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
M 64,300 444,39 28 574,28

P

Poznámka k položce:

chodníkvý obrubník 100x250 podél dlažeb; 



Položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací , 

- betonové lože i boční betonovou opěrku.

VV
O1, přech. oblast římsy+podél křídel+dlažba před opěrou: 

9,2+6,3+15,5=31,000 [A] 

VV P1, kolem kam. dlažby: 16,0=16,000 [B] 

VV
O2, přech. oblast římsy+podél křídel+dlažba před opěrou:: 

9,7+7,6=17,300 [C] 

VV Celkem: A+B+C=64,300 [D]

VV 64,300 64,300

VV Součet 64,300

92 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 5,000 480,66 2 403,30

P

Poznámka k položce:

silniční obrubníky 150/250 podél přechodové oblasti říms vlevo; 



Položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací , 

- betonové lože i boční betonovou opěrku.

VV 2*2,5=5,000 [A]

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

93 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
M 145,080 48,12 6 981,25

P

Poznámka k položce:

pro provedení těsnící zálivky; 



položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

VV podél obrub: 2*42,60+4,15+3,20+11,55+13,30=117,400 [A] 

VV podél MZ: 6,92*2*2=27,680 [B] 

VV Celkem: A+B=145,080 [C]

VV 145,080 145,080

VV Součet 145,080

94 K 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 319,200 626,00 199 819,20

P

Poznámka k položce:

oddělení jednotlivých nosníků - předepjatých prefabrikátů KA-61 - od 

sebe; 



položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, 

včetně spotřeby vody

VV 16*0,7*16,6+8*0,85*19,6=319,200 [A]

VV 319,200 319,200

VV Součet 319,200

95 K 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 800MM2
M 112,880 131,76 14 873,07

P

Poznámka k položce:

těsnění spáry mezi LA a obrubou, těsnění podél MZ ve vozovce; 



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 

ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě , nezahrnuje 

těsnící profil

VV podél obrub: 2*42,60=85,200 [A] 

VV podél MZ: 6,92*2*2=27,680 [B] 

VV Celkem: A+B=112,880 [C]

VV 112,880 112,880

VV Součet 112,880

96 K 931328
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 1200MM2
M 117,400 175,24 20 573,18

P

Poznámka k položce:

těsnění spáry v obrusné vrstvě podél obrub; 



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 

ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  , nezahrnuje 

těsnící profil

VV podél obrub: 2*42,60+4,15+3,20+11,55+13,30=117,400 [A]

VV 117,400 117,400

VV Součet 117,400

97 K 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 20,432 24 395,78 498 454,58

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje zejména:

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  , 

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních 

úprav a zařízení  , 

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po 

těchto úkonech  , 

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  , 

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  , 

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  , 

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a 

očištění  , 

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. 

předpisu, včetně předepsaného nastavení  , - zřízení mostního závěru po 

etapách, včetně pracovních spar a spojů  , 

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními 

(u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení 

izolací a pod.)  , 

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich 

měření  , 

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, 

veškeré provizorní úpravy a opatření  , 

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, 

tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  , 

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  , 

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
VV 10,216*2=20,432 [A]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,432 20,432

VV Součet 20,432

98 K 933333
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ 

METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
KUS 18,000 1 000,04 18 000,72

P

Poznámka k položce:

zkouška PIT, všechny piloty; 



Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;  

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;  , 

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;  , 

- výpomoce při vlastní zkoušce;  , 

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

99 K 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 

600MM DO BETONU TL 100MM
M 28,700 688,56 19 761,67

P

Poznámka k položce:

skluzy odvodnění z bet. tvarovek do bet. lože C20/25n-XF3; 



položka zahrnuje: 

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

, 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané 

kvalitěa v předepsané tloušťce ,

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní 

dopravu , 

- ukončení, patky, spárování , 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

VV u O1: 8,4+2,2=10,600 [A] 

VV u P1: 3,4=3,400 [B] 

VV u O2: 14,7=14,700 [C] 

VV Celkem: A+B+C=28,700 [D]

VV 28,700 28,700

VV Součet 28,700

100 K 93639
ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM 

KAMENE)
KUS 4,000 9 942,32 39 769,28

P

Poznámka k položce:

monolitická vývařiště v patách skluzů; 



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení,případně s uložením.

101 K 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ KUS 1,000 5 937,45 5 937,45

P

Poznámka k položce:

odláždění výtoku šachty odvodnění u O1; 



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení,případně s uložením.

102 K 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 28,000 641,05 17 949,40

P

Poznámka k položce:

vývody pro měření bludných proudů a jiskřiště, 2kg/kus; 



položka zahrnuje: 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování , 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 

(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 

náročnost a její hmotnost, dílenská montáž , 

- dodání spojovacího materiálu , 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 

úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření , - podpěr. konstr. a lešení 

všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení , 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu , 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 

pomůcek a zednických výpomocí , 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů , 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) , 



- všechny druhy ocelového kotvení , 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů , 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření , 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy , 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  

nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou , 

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně , - ochranná opatření před 

účinky bludných proudů

VV vývody pro měření BP: (2*3+2*3)*2,0=24,000 [A] 

VV jiskřiště: 2*1*2,0=4,000 [B] 

VV Celkem: A+B=28,000 [C]

VV 28,000 28,000

VV Součet 28,000

103 K 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 30,000 512,84 15 385,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

kotevní přípravky stožárů VO v pravé římse vč. PKO, 15 kg/kus; 



položka zahrnuje: 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování , 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 

(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 

náročnost a její hmotnost, dílenská montáž , 

- dodání spojovacího materiálu , 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 

úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření , - podpěr. konstr. a lešení 

všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení , 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu , 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a 

pomůcek a zednických výpomocí , 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů , 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) ,

- všechny druhy ocelového kotvení , 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů , 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření , 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy , 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  

nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou , 

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí , 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně , - ochranná opatření před 

účinky bludných proudů

VV 2*15=30,000 [A]

VV 30,000 30,000

VV Součet 30,000

104 K 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 32 231,97 128 927,88

P

Poznámka k položce:

silniční odvodňovač s mřížní 500x300 mm;



položka zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) , 

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a 

přepravních úprav a zařízení , 

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu , 

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich 

očištění a ošetření , 

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného 

technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav , 

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů , 

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo 

zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení , 

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními 

(u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) , 

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 

veškeré provizorní úpravy a opatření , 

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, 

zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod. , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy , 

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem ,

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

105 K 936541
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ 

IZOLACE) Z NEREZ OCELI
KUS 15,000 2 275,73 34 135,95

P

Poznámka k položce:

trubičky odvodnění izolace a protahovacích šachet; 



položka zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) , 

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, 

včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení ,

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu , 

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich 

očištění a ošetření , 

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného 

technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav , 

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů , 

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo 

zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení , 

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními 

(u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) , 

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 

veškeré provizorní úpravy a opatření , 

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, 

zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, 

výplň spar a pod. , 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy , 

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem , 

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

VV v úžlabí: 6*2=12,000 [A] 

VV odvodnění šachet IS: 3=3,000 [B] 

VV Celkem: A+B=15,000 [C]

VV 15,000 15,000

VV Součet 15,000

106 K 94290 TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP 100,000 89,75 8 975,00

P

Poznámka k položce:

skruž u pilíře P1 pro svaření montážních dílců ocelové konstrukce do 

jednoho celku; 



Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), 

demontáž, konzervaci, odvoz.

VV 2*10*5=100,000 [A]

VV 100,000 100,000

VV Součet 100,000
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107 K 966118
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S 

ODVOZEM DO 20KM
M3 204,860 6 089,97 1 247 591,25

P

Poznámka k položce:

demontáž prefabrikovaných předepjatých betonových nosníků KA-61: , 

18 ks výšky 0,7 m, délky 16,6 m, váha 1 ks 14,2 tun , 9 ks výšky 0,85 m, 

délky 19,6 m, váha 1 ks 18,2 tun; 

demontáž zálivky mezi nosníky KA-61 vč. rezervy 30% na nepřesné 

osazení nosníků



položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  , 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  , 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  , 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů
VV (18*14,2+9*18,2)/2,5=167,760 [A]

VV 1,3*(2*16,6*8*0,062+19,6*8*0,077)=37,100 [B]

VV (167,760+37,100) 204,860

VV Součet 204,860

108 K 96611B
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - 

DOPRAVA
tkm 4 565,000 15,39 70 255,35

P

Poznámka k položce:

dalších 10 km na skládku; 



Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. 

Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti 

[km].

VV (18*14,2+9*18,2)*10=4 194,000 [A]

VV 1,3*(2*16,6*8*0,062+19,6*8*0,077)*2,5*10=371,000 [B]

VV (4194,000+371,000) 4 565,000

VV Součet 4 565,000

109 K 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM
M3 235,725 3 205,25 755 557,56

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  , 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  , 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  , 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

VV římsy: (0,3+0,75)*55,4=58,170 [A] 

VV vyrovnávací vrstva NK pole 1 a 3: 2*0,15*9,0*16,6=44,820 [B] 

VV opěra O1 dřík, ZZ, základ: 3,9*9,4=36,660 [C] 

VV opěra O1 křídla: (3,5+3,9)*0,4=2,960 [D] 

VV pilíř P1+P2 stativa: 2*1,6*9,8*0,85-4*1,6*0,14*1,4/2=26,029 [E] 

VV pilíř P1+P2 válcové dříky: 4*0,5*0,5*3,14*4,9=15,386 [F] 

VV pilíř P1 základ cca: 22=22,000 [G] 

VV opěra O2 dřík. ZZ, základ: 2,9*9,4=27,260 [H] 

VV opěra O2 křídla: (3,1+3,0)*0,4=2,440 [I] 

VV Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=235,725 [J]

VV 235,725 235,725

VV Součet 235,725

110 K 96616B
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - 

DOPRAVA
tkm 5 893,125 15,39 90 695,19

P

Poznámka k položce:

dalších 10 km na skládku; 



Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. 

Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti 

[km].

VV 235,725*2,5*10=5 893,125 [A]

VV 5893,125 5 893,125

VV Součet 5 893,125

111 K 966188
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM 

DO 20KM
T 6,588 3 846,30 25 339,42

P

Poznámka k položce:

demontáž zábradlí; 



položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  , 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  , 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  , 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

VV (55,2+54,6)*0,06=6,588 [A]

VV 6,588 6,588

VV Součet 6,588
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 238 567,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 238 567,79 21,00% 50 099,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 667,03

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 401 - Veřejné osvětlení

STRABAG a.s.

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné 

řešení  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 567,79

M - Práce a dodávky M 221 900,51

    21-M - Elektromontáže 131 508,73

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 90 391,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 667,28

SO 401 - Veřejné osvětlení

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 567,79

D M Práce a dodávky M 221 900,51

D 21-M Elektromontáže 131 508,73

1 K 210100014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 

zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 
kus 24,000 191,03 4 584,72 CS ÚRS 2019 01

2 M 34567114 oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 10 x 5 kus 24,000 13,46 323,04 CS ÚRS 2019 01

3 K 210100251

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 

mm2

kus 6,000 191,03 1 146,18 CS ÚRS 2019 01

4 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 

4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
kus 6,000 138,47 830,82 CS ÚRS 2019 01

5 K 210202016
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových
kus 3,000 717,98 2 153,94 CS ÚRS 2019 01

6 M 34844450.1
svítidlo venkovní výbojkové MODUS LV 100W (dla 

standardu v obci)
kus 3,000 6 030,99 18 092,97

7 M 34760245 výbojka rtuťová 125W E27 kus 3,000 113,22 339,66 CS ÚRS 2019 01

8 K 210204002.1

Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 

přírubových včetně provedení kotvení a dodáním 

kotevních prvků

kus 3,000 4 102,72 12 308,16

9 M 31674067
sadový stožár osvětlovací bezpaticový přírubový Pz 

6,0m
kus 3,000 7 963,12 23 889,36 CS ÚRS 2019 01

10 K S01010001 Autojeřáb 20t včetně přistavení Sh 6,000 2 307,78 13 846,68

VV
3*2,00 " práce při stavbě stožárů VO a montáži osvětlovacích 

těles
6,000

11 K S01010002 Montážní plošina 10m včetně přistavení Sh 6,000 756,44 4 538,64

VV
3*2,00 " práce při stavbě stožárů VO a montáži osvětlovacích 

těles
6,000

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 461,56 1 384,68 CS ÚRS 2019 01

13 M 34513104.1
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, svorkovnice 

průběžná s pojistkou 6A
kus 3,000 664,13 1 992,39

14 M 34523415.1 pojistka 6A kus 3,000 3,85 11,55

15 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi 

s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě

m 21,000 47,44 996,24 CS ÚRS 2019 01

VV 20,00+1,00 " zemní pásek ve výkopu 21,000

16 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 21,000 74,36 1 561,56 CS ÚRS 2019 01

VV 20,00+1,00 " zemní pásek ve výkopu 21,000

17 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus 2,000 28,72 57,44 CS ÚRS 2019 01

VV 2 " napojení na stávající uzemnění 2,000

18 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi 

s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 64,000 47,44 3 036,16 CS ÚRS 2019 01

VV 59,50+3*1,50 " na mostní konstrukci 64,000

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 64,000 66,67 4 266,88 CS ÚRS 2019 01

VV 59,50+3*1,50 " na mostní konstrukci 64,000

20 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 8,000 41,03 328,24 CS ÚRS 2019 01

VV 4*2 8,000

21 M 35441860.1
ochranná trubice smršťovací na pásek 30x4 zeleno 

žlutá
m 2,000 38,46 76,92

VV 4*0,50 2,000

22 M 35441860.2 Asfaltový lak 3,50kg kus 1,000 1 282,10 1 282,10

VV 1 " balení asfaltového laku pro izolaci zemnících materiálů 1,000

23 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 3,000 84,62 253,86 CS ÚRS 2019 01

VV 3 " připojení stožárů VO 3,000

24 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 3,000 20,14 60,42 CS ÚRS 2019 01

VV 3 " připojení stožárů VO 3,000

25 K 210280001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc 

Kč

kus 1,000 8 974,69 8 974,69 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně 

nákladů na nosný a podružný materiál.

26 K 210280221
Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 

100 m
kus 1,000 1 282,10 1 282,10 CS ÚRS 2019 01

27 K 210812033

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) 

uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 

10 mm2

m 84,000 46,16 3 877,44 CS ÚRS 2019 01

VV 20,00 " volně v terénu 20,000

VV 59,50+3*1,50 " na mostní konstrukci 64,000

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 84,000

28 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 84,000 192,31 16 154,04 CS ÚRS 2019 01

VV 20,00 " volně v terénu 20,000

VV 59,50+3*1,50 " na mostní konstrukci 64,000

VV Součet 84,000

29 K PM Přidružený materiál % 1,000 1 285,95 1 285,95

30 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 1 285,95 1 285,95

31 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 285,95 1 285,95

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 90 391,78

32 K 460010022
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél 

silnice
km 0,020 20 513,59 410,27 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV 20,00/1000 " délka výkopu 0,020

33 K 460150294

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 110 cm, 

v hornině třídy 4

m 20,000 717,98 14 359,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 20,00 " hloubení rýhy mimo mostní konstrukci ručně 20,000

34 K 460400021
Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, 

hloubky do 2 m
m2 44,000 256,42 11 282,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV 2*(20,00*1,10) " plocha pažení výkopu 44,000

35 K 460400091 Pažení výkopů rozepření stěn rýh nebo jam m3 11,000 256,42 2 820,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV (20,00*1,10*0,50) " objem rozepření pažení výkopu 11,000

36 K 460400121
Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného 

rýh kabelových, hloubky do 2 m
m2 44,000 256,42 11 282,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV 2*(20,00*1,10) " plocha pažení výkopu 44,000

37 K 460400191 Pažení výkopů odstranění rozepření stěn rýh nebo jam m3 11,000 256,42 2 820,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0091 a -0191 se množství rozepření stěn určí v m3 

rozepřeného prostoru rýh a jam.

VV (20,00*1,10*0,50) " objem rozepření pažení výkopu 11,000

38 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 

cm

m 20,000 128,21 2 564,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 20,00 " rýha mimo mostní konstrukci 20,000

39 K 460520174

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 

110 mm

m 20,000 33,33 666,60 CS ÚRS 2019 01

VV 20,00 " rýha mimo mostní konstrukci 20,000

40 M 28613964.1 trubka ochranná pro kabely HDPE 110 červená m 21,600 59,99 1 295,78

VV 20,00 " rýha mimo mostní konstrukci 20,000

VV 20*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 21,600

41 K 460560294

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 

cm hloubky 110 cm, v hornině třídy 4

m 20,000 192,31 3 846,20 CS ÚRS 2019 01

VV 20,00 " zásyp vyhloubené rýhy mimo mostní konstrukci ručně 20,000

42 K 460600023

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 

naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

přes 500 do 1000 m

m3 2,500 256,42 641,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení 

výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na 

řízenou skládku a recyklaci.

VV (20,00*0,25*0,50) " objem přebytečné zeminy 2,500

43 K 460600031

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 

naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 

Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i 

započatých 1000 m

m3 47,500 128,21 6 089,98 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení 

výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na 

řízenou skládku a recyklaci.

VV
(20,00*0,25*0,50)*19 " objem přebytečné zeminy - odvoz 

dalších 19km - celkem 20km na skládku
47,500

44 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 4,125 1 153,89 4 759,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV
2,50*1,65 " přepočet výkopu na tuny odpad O 170504 Zemina 

a kamení - odpad ze zemních prací
4,125

45 K 460620008
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 

vodou ve svahu
m2 50,000 256,42 12 821,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 20,00*2,50 " plocha úpravy terénu 50,000

46 K 460620014

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně 

odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 

zhutněním, v hornině třídy 4

m2 50,000 192,31 9 615,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se 

oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 20,00*2,50 " plocha úpravy terénu 50,000

47 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 852,60 5 115,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 667,28

48 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný
hod 4,000 320,52 1 282,08 CS ÚRS 2019 01

VV
2*2,00 " součinost se správcí sítě při odpojení a předání do 

užívání
4,000

49 K HZS4222
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost geodet specialista
hod 8,000 1 923,15 15 385,20 CS ÚRS 2019 01

VV
2*4,00 " geodetické zaměření trasy a osazených svítidel 

včetně vyhotovaní dokumentace
8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH 221 488,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 221 488,64 21,00% 46 512,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 001,25

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

STRABAG a.s.

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné 

řešení  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 221 488,64

HSV - Práce a dodávky HSV 221 488,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 221 488,64

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Rtyně nad Bílinou Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 488,64

D HSV Práce a dodávky HSV 221 488,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 221 488,64

1 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 18,000 28,72 516,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce.

VV 2 "značka B1 2,000

VV 16 "objízdné trasy IS 11c 16,000

VV Součet 18,000

2 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 8,000 28,72 229,76 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce.

VV 8 " objízdné trasy IP22 - Most ve Rtyni nad Bílinou uzavřen 8,000

3 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 4 320,000 28,72 124 070,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce.

VV 2*8*30 "značka B1 480,000

VV 16*8*30 "objízdné trasy IS 11c 3 840,000

VV Součet - pronájem na 8 měsíců 4 320,000

4 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 1 920,000 28,72 55 142,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce.

VV
8*8*30 " objízdné trasy IP22 - Most ve Rtyni nad Bílinou 

uzavřen
1 920,000

VV Součet - pronájem na 8 měsíců 1 920,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 6,000 28,72 172,32 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

zábrany.

VV 2*3 " Z2 zábrana před mostem 6,000

VV Součet 6,000

6 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 1 440,000 28,72 41 356,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

zábrany.

VV 2*3*8*30 " Z2 zábrana před mostem 1 440,000

VV Součet - pronájem na 8 měsíců 1 440,000

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Strana 60 z 65



SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 5. 3. 2019

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101 Komunikace

komunikace plocha komunikace m2 277,000

komunikace 277,00 " plocha komunikace 277,000

Použití figury:

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 277,000

113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně m2 277,000

113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně m2 277,000

113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 277,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 277,000

564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 277,000

565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 277,000

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 277,000

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 554,000

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 277,000

577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 277,000

 SO 102 Chodník

chodník plocha chodníku m2 59,000

chodník 59,00 59,000

Použití figury:

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 59,000

113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 59,000

113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 59,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 59,000

591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 59,000

58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 60,180

zatravnění plocha zatravnění m2 97,000

zatravnění 97,00 " rozprostření zúrodnitelné zeminy 97,000

Použití figury:

182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 97,000

181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 97,000

182201101 Svahování násypů m2 97,000

00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,425

58123281.1 Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro osetí a osázení včetně dopravného m3 10,185

 SO 401 Veřejné osvětlení

odvoz objem odvozu přebytečné zeminy m3 611,426

1012-02-19-R1
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


