
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Dr. Martínka Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 314 839,89

20181201

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

MDS Ostrava s.r.o.

1 913 090,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 913 090,82 401 749,07

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20181201

Stavba:

Místo: ul. Dr. Martínka Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

1 913 090,82 2 314 839,89

378 319,30312 660,58

158 782,25131 225,00

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

28.06.2021

Roman Fildán

002 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
117 554,8997 152,80003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

000 vedlejší rozpočtové náklady
1 660 183,451 372 052,44001 SO 101 PARKOVIŠTĚ

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 225,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 225,00 21,00% 27 557,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 782,25

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 131 225,00

HSV - Práce a dodávky HSV 131 225,00

    1 - VRN 131 225,00

Roman Fildán

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 131 225,00

D HSV Práce a dodávky HSV 131 225,00

D 1 VRN 131 225,00
1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a 
dopravních opatření

kpl 1,000 25,00 25,00

3 M 022 aktualizace dokladových částí  projektové  dokumentace kpl 1,000 25,00 25,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 25,00 25,00

5 M 004 Náklady na veškeré energie související s realizací akce kpl 1,000 25,00 25,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 25,00 25,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů 
pro vklad novostavby do katastru nemovitostí 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 6,000 2 500,00 15 000,00

VV pláň
VV 3 3,000

VV konstrukční vrstvy
VV 3 3,000

VV Součet 6,000

11 M 010 Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

12 M 011

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména 
zajištění staveniště, Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu, Provizorní 
ohrazení výkopu, lávka, tabulky)

kpl 1,000 50,00 50,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m – dle grafického návrhu 
investora) - 1ks

kus 1,000 3 850,00 3 850,00

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

15 M 014 Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace kpl 1,000 200,00 200,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 200,00 200,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

19 M 018 Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele kpl 1,000 25,00 25,00

20 M 019 Pasportizace území před zahájením stavby  dle požadavku odboru dopravy kpl 1,000 25,00 25,00

21 M 020 dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu. kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 372 052,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 372 052,44 21,00% 288 131,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 660 183,45

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 372 052,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 367 652,44

    1 - Zemní práce 437 491,04

    2 - Zakládání 52 010,81

    4 - Vodorovné konstrukce 727,70

    5 - Komunikace pozemní 606 281,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 741,36

    997 - Přesun sutě 147 162,12

    998 - Přesun hmot 5 237,94

M - Práce a dodávky M 4 400,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 400,00

Roman Fildán

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 372 052,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 367 652,44
D 1 Zemní práce 437 491,04

1 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,028 25 100,00 702,80 CS ÚRS 2017 02
VV dle A4,  B1.1
VV skrývka (56/0,2)*0,0001 0,028

2 K 111151111
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 
1:5

m2 420,000 40,00 16 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník*3 420,000

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 
přes 100 do 300 mm

kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.1
VV 3 3,000

4 K 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše 
přes 200 do 300 mm

kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 552,000 125,00 69 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle E2.b
VV 552 552,000

78 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 552,000 75,00 41 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV 552 552,000

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 12,500 35,00 437,50 CS ÚRS 2017 02

VV dle E2.b; B1.2.1
VV 12,5 12,500

77 K 113203111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 12,500 35,00 437,50 CS ÚRS 2018 01

VV B1.2.1
VV 12,5 12,500

7 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 6,500 300,00 1 950,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle A2
VV voda, plyn
VV 0,5*2*(6,5) 6,500
VV Součet 6,500

8 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 
100 m

m3 56,000 65,00 3 640,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle A4
VV 56 56,000

9 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 416,207 65,00 27 053,46 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.1; B1.2.1
VV (pěší+slepci)*0,54 9,828
VV asfalt*0,71 393,340
VV pod obruby
VV 0,3*0,3*(bo1530+bo1025+2) 13,039
VV odkop Součet 416,207

10 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 416,207 20,00 8 324,14 CS ÚRS 2017 02

VV odkop 416,207

11 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 15,327 720,00 11 035,44 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1; B1.2.3
VV rýhy drenáž*0,5*0,6 15,327

12 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 15,327 25,00 383,18 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 15,327

13 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou 
do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 3,000 29,00 87,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou 
do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 3,000 422,00 1 266,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou 
do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 431,534 200,00 86 306,80 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz odkop+rýhy 431,534

17 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 473,010 3,60 23 302,84 CS ÚRS 2018 01

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dalších 15km
VV 15*odvoz 6 473,010

18 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 431,534 65,00 28 049,71 CS ÚRS 2017 02

VV odvoz 431,534

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 431,534 5,00 2 157,67 CS ÚRS 2017 02
VV odvoz 431,534

20 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 733,608 100,00 73 360,80 CS ÚRS 2017 02
VV 1,7*odvoz 733,608

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,561 125,00 1 820,13 CS ÚRS 2017 02

VV zásyp rýhy-lože 14,561

22 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 27,666 385,00 10 651,41 CS ÚRS 2017 02
VV zásyp drenáže
VV zásyp*1,9 27,666

23 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 140,000 39,00 5 460,00 CS ÚRS 2017 02

VV trávník 140,000

24 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,112 800,00 89,60 CS ÚRS 2018 01
VV (8*trávník)/10000 0,112

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 140,000 12,50 1 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV trávník 140 140,000

26 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 4,200 100,00 420,00 CS ÚRS 2017 02
VV trávník*0,03 4,200

27 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 572,200 11,00 6 294,20 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV pěší+slepci+asfalt 572,200

28 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 140,000 2,00 280,00 CS ÚRS 2017 02
VV trávník 140,000

29 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 140,000 2,00 280,00 CS ÚRS 2017 02
VV trávník 140,000

30 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 140,000 2,00 280,00 CS ÚRS 2017 02
VV trávník 140,000

31 K 183552431
Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě se 
zapravením hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5 st.

ha 0,014 3 060,00 42,84 CS ÚRS 2017 02

VV trávník*0,0001 0,014

32 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 140,000 1,80 252,00 CS ÚRS 2017 02

VV trávník 140,000

33 M R101 Trávníkový substrát  m3 8,400 1 000,00 8 400,00

VV (0,15*trávník)/2,5 8,400

34 K 185804312 Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 2,100 86,20 181,02 CS ÚRS 2018 01
VV voda 0,015*trávník 2,100

35 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,100 350,00 735,00 CS ÚRS 2017 02
VV voda 2,100

36 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 
m

m3 50,400 25,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 02

VV 24*voda 50,400

D 2 Zakládání 52 010,81
37 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 51,090 38,00 1 941,42 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1; B1.2.3
VV drenáž 34,15+0,5+12,44+4 51,090

38 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 690,422 25,00 17 260,55 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3; B1.2.4
VV textilie2 pěší+slepci+asfalt 572,200
VV textilie drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4 118,222
VV Součet 690,422

39 M 693110620RR netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protržení CBR min 2kN m2 828,506 39,60 32 808,84

VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez a přesahy 20%)
VV textilie+textilie2 690,422
VV 690,422*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 828,506

D 4 Vodorovné konstrukce 727,70

40 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 0,766 950,00 727,70 CS ÚRS 2017 02

VV lože drenáž*0,05*0,3 0,766

D 5 Komunikace pozemní 606 281,47

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 126,200 110,00 123 882,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3
VV 2*asfalt+pěší+slepci 1 126,200

42 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 615,064 230,00 141 464,72 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.3
VV asfalt+pěší+slepci 572,200
VV sanace pod obruby
VV 0,3*(bo1530+bo1025) 42,864
VV Součet 615,064

43 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 554,000 341,00 188 914,00 CS ÚRS 2018 01

VV asfalt 554,000

44 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 
kg/m2

m2 554,000 15,00 8 310,00 CS ÚRS 2018 01

VV asfalt 554,000

45 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 
kg/m2

m2 554,000 15,00 8 310,00 CS ÚRS 2017 02
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VV asfalt 554,000

46 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 554,000 229,00 126 866,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.1; B1.1
VV asfalt 554 554,000

47 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 18,200 220,00 4 004,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV pěší 15,5 15,500
VV slepci 2,7 2,700
VV Součet 18,200

48 M 592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená m2 2,835 450,00 1 275,75

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci 2,700
VV 2,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,835

49 M R0077 dlažba zámková betonová šedá tl.60mm m2 16,275 200,00 3 255,00

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV pěší 15,500
VV 15,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,275

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 741,36

50 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 4,000 170,00 680,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.7
VV 4 4,000

51 M 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 3,000 1 420,00 4 260,00 CS ÚRS 2017 02

52 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 507,00 2 028,00 CS ÚRS 2017 02

53 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 4,000 481,00 1 924,00 CS ÚRS 2017 02

54 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 14,90 59,60 CS ÚRS 2017 02

55 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 109,000 24,40 2 659,60 CS ÚRS 2018 01

VV dle B1.2.7
VV 22*4,5+2*5 109,000

56 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní

m2 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

57 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 109,000 5,20 566,80 CS ÚRS 2018 01

VV 109 109,000

58 K 916111122
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

m 177,430 165,00 29 275,95 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1; B1.2.3; B1.2.4
VV kostky 34,15*3+15+2*5+12,44*2+6,3*2+12,5 177,430

59 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 7,097 3 100,00 22 000,70 CS ÚRS 2017 02
VV kostky*0,2*0,1*2 7,097

60 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 144,880 205,00 29 700,40 CS ÚRS 2017 02

VV bo1025+bo1530+2 144,880

61 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000 344,00 688,00 CS ÚRS 2018 01

62 M 592174170 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm kus 9,765 119,00 1 162,04 CS ÚRS 2017 02
VV dle B1.2.1
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bo1025 9,3 9,300
VV 9,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,765

63 M 592175030R obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm kus 140,259 125,00 17 532,38

VV dle B1.2.1
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bo1530 34,15*2+15+2*5+2*14,44+6,3*2+0,4*2-2 133,580
VV 133,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,259

64 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 12,500 44,50 556,25

VV napojení 12,500

65 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,500 80,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle B1.2.1
VV napojení 12,5 12,500

66 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 
betonového nebo dlážděného

m2 572,200 6,20 3 547,64 CS ÚRS 2017 02

VV pěší+slepci+asfalt 572,200

D 997 Přesun sutě 147 162,12

67 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 481,884 65,00 31 322,46 CS ÚRS 2017 02

68 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

t 481,884 100,00 48 188,40 CS ÚRS 2017 02

69 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

t 11 565,216 2,20 25 443,48 CS ÚRS 2017 02

VV 481,884*24 'Přepočtené koeficientem množství 11 565,216

70 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 349,001 80,00 27 920,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2,563+1,438+345 349,001

71 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 81,644 175,00 14 287,70 CS ÚRS 2017 02

VV 6,38+75,264 81,644

D 998 Přesun hmot 5 237,94

72 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 87,299 60,00 5 237,94 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 4 400,00
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D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 400,00

79 K 460070753
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle A2
VV 4*2 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 660,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 660,58 21,00% 65 658,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 319,30

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 660,58

HSV - Práce a dodávky HSV 312 660,58

    1 - Zemní práce 184 849,61

    2 - Zakládání 10 247,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 745,70

    4 - Vodorovné konstrukce 3 066,36

    8 - Trubní vedení 92 184,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 174,00

    998 - Přesun hmot 17 392,11

Roman Fildán

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 312 660,58

D HSV Práce a dodávky HSV 312 660,58
D 1 Zemní práce 184 849,61

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 54,000 520,00 28 080,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV 3*3*6 54,000
VV jáma Součet 54,000

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 54,000 25,00 1 350,00 CS ÚRS 2017 02

VV jáma 54,000
VV Součet 54,000

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 53,346 325,00 17 337,45 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2; D1.1.b.4
VV rýhy (paženír/2)*1,05 53,346

4 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 53,346 25,00 1 333,65 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 53,346

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 117,612 80,00 9 408,96 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1; dle D1.1.b.4
VV potrubí dešť
VV paženír 2*(13,34*1,9+13,4*1,9) 101,612
VV vpusti
VV 2*(1,4+1,1)*1,6*2 16,000
VV pažení_celk Součet 117,612

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 117,612 50,00 5 880,60 CS ÚRS 2017 02

VV pažení_celk 117,612
VV Součet 117,612

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 107,346 25,00 2 683,65 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy 53,346
VV jáma 54,000
VV Součet 107,346

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 107,346 200,00 21 469,20 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 107,346

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 610,190 3,60 5 796,68 CS ÚRS 2018 01

VV 15*(rýhy+jáma) 1 610,190

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 107,346 25,00 2 683,65 CS ÚRS 2017 02

VV rýhy+jáma 107,346

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 107,346 11,00 1 180,81 CS ÚRS 2017 02
VV rýhy+jáma 107,346

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 182,488 100,00 18 248,80 CS ÚRS 2017 02
VV 1,7*(rýhy+jáma) 182,488

13 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 18,000 385,00 6 930,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV 3*6*0,5*2 18,000
VV fr032 Součet 18,000

14 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 17,100 342,00 5 848,20 CS ÚRS 2017 02

VV 6*3*0,5*1,9 17,100
VV fr1632 Součet 17,100

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 89,016 125,00 11 127,00 CS ÚRS 2017 02

VV jáma 54,000
VV rýhy-lože-obsyp 35,016
VV zásyp Součet 89,016

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,997 125,00 1 874,63 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2
VV obsyp 0,45*1,05*potrubí 14,997

17 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 134,030 265,00 35 517,95 CS ÚRS 2017 02

VV (rýhy+jáma-lože-obsyp)*1,9 169,130
VV -fr1632-fr032 -35,100
VV fr063 Součet 134,030

18 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 29,994 270,00 8 098,38

VV obsyp*2 29,994

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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D 2 Zakládání 10 247,88
19 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 29,000 114,00 3 306,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV drenáž 5*5+2*2 29,000

20 M 693110620R geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 141,671 39,00 5 525,17

VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez a přesahy 20%)
VV textilie*1,2 141,671

21 K 213141132
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m

m2 118,059 12,00 1 416,71 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.1
VV 3*3*6+2*2,8*(3+6) 104,400
VV 3,14*0,15*drenáž 13,659
VV textilie Součet 118,059

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 745,70
22 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 31,740 55,00 1 745,70 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.4
VV potrubí 31,740

D 4 Vodorovné konstrukce 3 066,36

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 3,333 920,00 3 066,36 CS ÚRS 2017 02

VV dle D1.1.b.2
VV lože 0,1*1,05*potrubí 3,333

D 8 Trubní vedení 92 184,92

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 31,740 75,00 2 380,50 CS ÚRS 2017 02

VV dle D2.1.b.4
VV 13,34+13,4 26,740
VV vsak
VV 1+2*2 5,000
VV potrubí Součet 31,740

25 M R801 dodání a osazení kompletní sorpční vpusti vč.obetonování 1m3 C30/37 kus 2,000 35 000,00 70 000,00

VV dle C2; D1.1.b.3
VV 2 2,000

26 M 286114600 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8 kus 34,914 530,00 18 504,42 CS ÚRS 2017 02

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV potrubí 31,740
VV 31,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,914

27 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 02
VV dle C2
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 174,00
28 K 938906143R Čištění usazenin pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160 m 31,740 100,00 3 174,00

VV dle D1.1.b.5
VV čištění před kamerovou revizí
VV potrubí 31,740

D 998 Přesun hmot 17 392,11
29 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 204,613 85,00 17 392,11

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03459209

MDS Ostrava s.r.o. DIČ: CZ03459209

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 152,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 152,80 21,00% 20 402,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 554,89

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 152,80

PSV - Práce a dodávky PSV 11 515,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 431,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 84,00

M - Práce a dodávky M 85 637,30

    21-M - Elektromontáže 59 090,54

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 26 546,76

Roman Fildán

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.06.2021

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán
Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 97 152,80

D PSV Práce a dodávky PSV 11 515,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 431,50

1 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a 
kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do 
kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg

m 59,900 5,00 299,50 CS ÚRS 2017 02

VV kabel10+svody 59,900

2 K 741130025
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

kus 4,000 20,00 80,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 3,000 48,00 144,00 CS ÚRS 2017 02
VV dle C4.2.d
VV 3 3,000

4 M 354420160 svorka uzemnění Cu připojovací kus 3,000 36,00 108,00 CS ÚRS 2017 02

5 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 84,00

7 K 784672011R
Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 40 do 100 mm v místnostech výšky 
do 3,80 m

kus 2,000 42,00 84,00

D M Práce a dodávky M 85 637,30
D 21-M Elektromontáže 59 090,54

8 K 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC m 32,900 15,00 493,50 CS ÚRS 2017 02
VV kabel10 32,900

9 M 693113110R pás varovný plný PE  šíře 33 cm s potiskem m 36,190 4,00 144,76

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV kabel10 32,900
VV 32,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,190

10 K 210202013RR
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 
výložník

kus 2,000 336,00 672,00

11 M M003 dodání LED svítidla výložníkového 38W kus 2,000 6 180,00 12 360,00

12 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 
12 m

kus 2,000 1 680,00 3 360,00 CS ÚRS 2017 02

13 M M001 stožár osvětlovací BM8 žárově zinkovaný  kus 2,000 12 060,00 24 120,00

14 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení  jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 462,00 924,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 3,000 462,00 1 386,00 CS ÚRS 2017 02

16 M M004 Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, chráněné pojistkami sada 3,000 510,00 1 530,00

17 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 32,900 54,00 1 776,60 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d
VV zemnič kabel10 32,900

18 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 22,438 60,00 1 346,28 CS ÚRS 2017 02
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 0,62*zemnič 20,398
VV 20,398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,438

19 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2017 02

20 K 210280215 Měření zemních odporů zemniče Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2017 02

21 K 210280351
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2017 02

22 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace) kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2017 02

23 M M005 kabelový štítek kus 2,000 4,00 8,00

24 K 210810005
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 27,000 22,00 594,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.d; C4.2.c
VV 2*(8+2,5+2+1) 27,000
VV svody Součet 27,000

25 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 29,700 16,00 475,20 CS ÚRS 2017 02
VV svody 27,000
VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

26 M M002 Dodávka jednoram. výložníku dl. 2,5m kus 2,000 2 100,00 4 200,00

27 K 210812033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, 
CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 32,900 33,00 1 085,70 CS ÚRS 2018 01

VV dle C4.2.d
VV kabel10 2,8+2*7,7+14,7 32,900

28 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 34,545 111,00 3 834,50 CS ÚRS 2018 01
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV kabel10 32,900
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 32,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,545

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 26 546,76
29 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,025 168 000,00 4 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV rýha*0,001 0,025

30 K 460050303
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 
3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění 
a urovnání povrchu s patkou jednoduché na rovině, v hornině třídy 3

kus 2,000 1 320,00 2 640,00 CS ÚRS 2017 02

31 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického 
železobetonu bez výztuže tř. C 25/30

m3 0,444 2 940,00 1 305,36 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.c
VV 0,7*0,7*0,3*2 0,294
VV 0,5*0,5*0,3*2 0,150
VV Součet 0,444

32 K 460080202
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami 
zabudovaného

m2 3,768 180,00 678,24 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.c
VV 0,4*3,14*1,5*2 3,768

33 M 286111230 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 400 x 9,8 x 5000 mm kus 1,000 2 160,00 2 160,00 CS ÚRS 2017 02

34 K 460150163
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 25,200 252,00 6 350,40 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.b
VV rýha 2,8+7,7+14,7 25,200

35 K 460421101
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 25,200 90,00 2 268,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.b; C4.2.d
VV rýha 25,200

36 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a 
plastových prvků apod. kabelů při křížení

kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 02

37 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 50 do 90 mm

m 32,900 30,00 987,00 CS ÚRS 2017 02

VV dle C4.2.b; C4.2.d
VV kabel10 32,900
VV dvr75 Součet 32,900

38 M 345713530R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 36,190 24,00 868,56

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV dvr75 32,900
VV Součet 32,900
VV 32,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,190

39 K 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 25,200 118,00 2 973,60 CS ÚRS 2017 02

VV rýha 25,200

40 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 
zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

m2 25,200 78,00 1 965,60 CS ÚRS 2017 02

VV rýha 25,200
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Příloha č. 2 smlouvy  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ VZ 54.21 
Vybudování parkovacích stání  

na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka 

1.  Název: Ing. Miloš Kolouch  

Stavbyvedoucí, 
autorizovaný 

inženýr v oboru 
Dopravní stavby 

1% 

 Sídlo / místo podnikání: Řeka 205, 739 55 Smilovice 

 Tel., fax: 739 521 185 

 E-mail:  

 IČO: 64081648 

 DIČ: CZ6010050332 

 Spisová značka v obchodním rejstříku: Není veden 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Ing. Miloš Kolouch 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  

 

2.  Název: ELSPOL Elektro s.r.o. 

SO 401 
VO 

5% 

 Sídlo / místo podnikání: Stará cesta 230/9, 71100 
Ostrava 

 Tel., fax: 737 789 981 

 E-mail: Jiri.mikulica@elspol-elektro.cz 

 IČO: 25865455 

 DIČ: CZ2565455 

 Spisová značka v obchodním rejstříku: C 22995 vedená u KS v 
Ostravě 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Ing. Jiří Mikulica, jednatel 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  

 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele 
a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby: 

X
Tereza Javašová
jednatelka

 

Titul, jméno, příjmení, funkce: Tereza Javašová 

Datum: 28.6.2021 
 
 

 



Harmonogram

Zakázka: Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka
Termín realizace: 80 kalendařních dnů ( doba vyhrazená pro předání a převzetí díla 8 kalendářních dnů)

Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Předání staveniště
VRN

SO 01 Parkoviště
Zemní práce
Zakládání
Vodorovné kce
Komunikace

Ostatní práce a bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Zemní práce při extr. mont. prac. 

SO 301 Děšťová kanalizace
Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní kce
Vodorovné kce
Trubní vedení
Ostatní práce a bourání
Přesun hmot

SO 401 VO

Elektroinstalace - silnoproud

Dokončovací práce
Elektomontáže
Zemní práce při extr. mont. prac. 

Předání díla

Položka 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Předání staveniště
VRN

SO 01 Parkoviště
Zemní práce
Zakládání
Vodorovné kce
Komunikace

Ostatní práce a bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Zemní práce při extr. mont. prac. 

SO 301 Děšťová kanalizace
Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní kce
Vodorovné kce
Trubní vedení
Ostatní práce a bourání
Přesun hmot

SO 401 VO

Elektroinstalace - silnoproud

Dokončovací práce
Elektomontáže
Zemní práce při extr. mont. prac. 

Předání díla 1 2 3 4 5 6 7 8

V Ostravě dne: 19.7.2021

Tereza Javašová, jednatelka

Příloha č. 3  sm
louvy

kalendářní den

kalendářní den


