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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

PPF banka a.s., Prahabankovní spojení: 

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):

MASSTIF s.r.o.

na základě objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00141/2017 ze dne 14. 8. 2017 

Varšavská 617/30, 400 03 Ústí nad Labemse sídlem:

IČO: 64653218

Ing. Daliborem Černým 

dále jen jako „Příkazník"

zastoupená:

na straně jedné

a

SDRUŽENÍ TEREZÍN PRAŽSKÁ

ID Stavby Bohemia s.r.o.

společnost vedená u Městského v Praze pod sp. zn. C 283231 

U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8se sídlem:

IČO: 06501460
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DIČ: CZ06501460

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednateli ID Stavby Bohemia s.r.o.zastoupená:

a

POHL cz, a.s.

společnost vedená u Městského v Praze pod sp. zn. B 4934

Nádražní 25, 252 63 Roztoky

25606468

se sídlem:

IČO:

DIČ: CZ25606468

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů

ČSOBbankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená:

217625343/0300

Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s.

SDRUŽENÍ TEREZÍN PRAŽSKÁ

zastoupené: Petrem Spilkou a Pavlem Landou, jednateli ID Stavby Bohemia s.r.o. 

a Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s. 

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská;

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
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dále jen jako „Smlouva"

ČÁST I.: OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1.

Účel Smlouvy

1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská, a to 

řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.ř občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto 
smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).

1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. 
K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. 
K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě 

nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření 
jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, 
přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření 
Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

1.4. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními 
stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna 

vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí 
z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně 

s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.

1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní.

1.7. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:

a) adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
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a) adresa datové schránky: ahqs9v7;

b) e-mailová adresa: idsbohemia@idsbohemia.cz; nebo

c) poštovní adresa: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8.

1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze 
v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli 
nejméně 10 dnů před její změnou.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

Identifikace zadávacího řízení

Smlouvaje uzavřena na základě užšího zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZZVZ"), k veřejné zakázce „Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel 
stavby II." (INV/UR/0014/19), uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem zakázky Z2020-018428 (dále jen jako „Veřejná zakázka"), 
a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1465 ze dne 14. 6. 2021, jímž Objednatel rozhodnul o 
výběru Zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen 
jako „Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. č.j. MHMP/867877/2021 ze dne 
15. 6. 2021;

stavební povolení č. j. 0012084/15/SÚ/RKr ze dne 31. 3. 2015 vydané 

Stavebním úřadem Městského úřadu Litoměřice se sídlem Pekařská 2, 
412 01 Litoměřice a rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení 

č. j. MULTM/0030657/19/SÚ/RKr ze dne 3. 5. 2019 vydané Stavebním úřadem 

Městského úřadu Litoměřice se sídlem Pekařská 2,412 01 Litoměřice;

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná a aktualizovaná k 
05/2019 společností IKA VIN 112 a.s. se sídlem Vinohradská 112,130 00 Praha 
3, IČO 28220498, (dále jen jako „Projektová dokumentace"); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností IKA VIN 112 
a.s. se sídlem Vinohradská 112, 130 00 Praha 3, IČO 28220498 (dále jen jako 

„Soupis s výkazem výměr") z 05/2019.

2.1.

2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

0
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2.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat 
technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů 
ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost 
předané Projektové dokumentace.

ČÁST II.: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 42979

název stavby: Terezín - rek. objektu Pražská

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

Příkazníkem Stavby je MASSTIF s.r.o. se sídlem Varšavská 617/30, Střekov, 400 03 
Ústí nad Labem , IČO 64653218, DIČ CZ64653218 (dále jen jako „Příkazník").

2.2.

2.3. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Příkazník vykonává činnost na základě objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00141/2017 ze 
dne 14. 8. 2017

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je společnost IKA VIN 112 a.s. se sídlem 
Vinohradská 112, 130 00 Praha 3, IČO 28220498, DIČ CZ28220498 (dále jen jako 

„Projektant").

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě delimitované smlouvy ze dne 16.9. 2014.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ČÁST III.: PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DÍLO

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této

3.1.
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Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je dodávka stavby č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská, jejímž předmětem je 
provedení rekonstrukce objektu Pražská, jež je součástí Domova se zvláštním režimem 
Terezín. Objekt je v současné době ve špatném technickém stavu. Předmětem 
rekonstrukce je zejména změna dispozic, výměna instalací, výměna povrchových 
úprav, oprava výplní otvorů, vestavba podkroví, zřízení nového evakuačního výtahu, 
zavedení EPS a kartového systému pro ovládání vstupů

Dílo dále zahrnuje i

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
uložené omice, případně nutné biologické rekultivace;

náklady na zřízení a přístup na staveniště;

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;

provozní i komplexní vyzkoušení díla;

zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického 
zaměření digitální formou;

projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;

projednání dopravních opatření a jejich realizace;

projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při 
realizaci Díla;

zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;

zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího 
stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;

náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;

náklady na bankovní záruky;

náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí 
Objednatelem;

3.2.

3.3.

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

i)

j)
k)

1)

m)

n)

o)

P)

q)
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r) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, 
jejichž investorem je hlavní město Praha.

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným 
v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou 
veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez 
ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

3.4.

3.5.

ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanovení ke změnám Díla

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo 
provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní 
změna Díla podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, 
a která zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná 
změna");

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, 
a která zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná 
změna"); nebo

změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně 
sjednaném rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého 
rozsahu"),

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž 
za takovou změnu se považuje změna Díla, která by

umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací 
podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

4.1.

4.2.

4.3.

a)

b)

c)

4.4.

a)
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b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 
nebo

vedla k významnému rozšíření Díla.

Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny 
stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto 
postupem:

c)

4.5.

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) 
s touto přílohou;

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle 
Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) 
s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak 

v cenách v místě a čase obvyklých.

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

a)

b)

4.6.

4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu 
Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento 
návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke 
schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná 
k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo 
upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně 
předloží Objednateli k udělení souhlasu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, 
přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz 
ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu 
tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo 
Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se 
rozsah Neodkladných 
písemně uvědomit Objednatele.

Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné 
i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li

4.8.

4.9.

podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladnězměn

4.10.
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Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník 
Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny 
Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem 
na dopracování.

4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny 
Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu 
Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny") 
a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží 
Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné 
změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu 
Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.

4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku 
a této Smlouvy o dílo.

Změna malého rozsahu

4.16. Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí být 
nižší než 15 % původní ceny Díla (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ) a zároveň nižší 
než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku (pozti. ke dni uzavření Smlouvy činí 
tento limit 137.366.600,- Kč).

4.17. Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet 
hodnot všech těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené 
v předchozím odstavci.

4.18. Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. 
Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku 
jde k tíži Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na 
výzvu Objednatele povinen odstranit.
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5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.5.1.

ČÁST IV.: CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. CENA DÍLA

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném či. 3. této Smlouvy je stanovena 
v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. 
MHMP/867877/2021 ze dne 15. 6. 2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.1.

26 199 685,- KčZAKLADNI CENA DÍLA BEZ DPH

3 929 952,75 KčDPH

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 30 129 637,75 Kč

Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. 
Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

6.2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen 
uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní 
číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude 
obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně 
formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % 
základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci 
a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství 
a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu 
provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 
uskutečněného zdanitelného plnění.

7.1.

7.2.
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7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále 
jen jako „Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez 
vad a nedodělků.

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena 
Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH 
z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající 
se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle 
objektů budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, 
a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích 
správců - provozovatelů).

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu 
nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon 
o dani z přidané hodnoty"), ale bude použit standartni režim - daňové doklady budou 
obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených 
Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude 
dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude 
Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky 
budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků", který 
bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 
Objednatele:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního 
města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo 
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu 
podpisů a razítek obou Smluvních stran.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 
Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

7.12. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti 
požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

evidenční číslo daňového dokladu

bankovní spojení Zhotovitele

datum vystavení daňového dokladu

datum uskutečnění zdanitelného plnění

rozsah a předmět fakturovaného plnění

číslo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální 
a věcnou správnost faktury.

7.13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.

7.14. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve 
formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal 
projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní 
rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi 
na CD, DVD nebo USB flash disku.
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ČÁST V.: LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNI

8.1. Lhůta pro předání Staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k 
plnění.

8.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: do 15 kalendářních dnů ode dne předáni Staveniště.

8.3. Lhůta pro dokončení Díla: do 10 kalendářních měsíců ode dne zahájení realizace Díla.

8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem 
stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků.

8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož 
závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých 
důvodů.

8.5.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ9.

9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany 
Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo 
zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno 
neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. 
Oznámení musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.

Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost 
plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez 
zbytečného odkladu po tom, co nastane.

a)

b)

9.2.

ČÁST VI.: PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména 
mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal,
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či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, 
a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.

10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli 
jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě 
určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná 
prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 
jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, 
rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění 
Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, 
kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorský 
dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní 
předpis.

11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako 
„Podzhotovitel"), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), 
přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, 
odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího 
souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, 
než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě 
pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.

11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za 
předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým 
Podzhotovitelem a současné až po předchozím písemném schválení Objednatelem.

11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě 
určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná 
pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením 
pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

11.2.
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Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených 
lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného 
ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, 
aby odpovídaly platným technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými 
podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 
Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební 
činnosti na okolí.

11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty 
stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat 
na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li 
s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění 
podmínek kolaudačního řízení.

11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. 
Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, 
musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace 
a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli 
prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.

11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).

11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž 
investorem je Objednatel.

11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude 
mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

11.8.

11.9.
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12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem 
Objednatele.

Kontrolní dny

12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx 14 dní.

12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před 
jeho konáním.

12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru).

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS).

12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem 
posuzován souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a 
geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce 
na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy 
a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně 
technologických postupů.

Kontroly dle Projektové dokumentace.

a)

b)

c)

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla 
(uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
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13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické 
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby 
elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno 
a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení 
prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.

13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, 
s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou 
kvalifikací.

13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době 
realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné 
vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím souvisejíc následky.

13.5.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě 
předávacího protokolu.

14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán 
předávací protokol.

14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše 
uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady 
za jejich odběr.

14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od provedení Díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly.
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14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, 
a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.

14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů.

14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními 
předpisy.

14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu.

15. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební 
deník").

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška 
o dokumentaci staveb").

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále 
jen jako „stavební zákon"), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního 
zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující 
údaje:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob 

oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů a podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 

oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů a podpisového vzoru;

a)

b)
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název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelú;

jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
stavebního deníku;

seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.

15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel 
je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. 
Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První 
kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie 
zůstává Zhotoviteli.

15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu 
pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, 
je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které 
vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby 
se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu 
podle předchozího odstavce.

c)

d)

e)

0
g)

h)

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

16.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.

16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele.

16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol 
sepíše Objednatel a bude obsahovat:

označení Díla;

označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 

číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;

a)

b)

c)

d)
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prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných 
vad a nedodělků;

datum a místo sepsání zápisu;

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;

seznam převzaté dokumentace;

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

termín vyklizení Staveniště; a

datum ukončení záruky na Dílo.

16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 
norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné.

16.6. Objednatel přizve k předám a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka (TDS), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

e)

0
8)

h)

i)

i)
k)

ČÁST VII.: JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. 
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným 

podkladům.

17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / 
poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by 
Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské 
smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly

18.1.
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plnění. Tato povinnost se přiměřené vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovní 
podzhotovitelského řetězce.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.

19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako 
„Záruční doba").

19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním 
nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce
60 měsíců.

19.7: Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad 
a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně 
užívat.

Reklamační podmínky

19.9. Vysky tne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel 
povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 
48 hod. ode dne uplatnění Vady.

19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, e-mailem 
nebo poštou.

19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, 
jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
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19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost 
odpovědného zástupce provozovatele Díla.

19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit 
náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
Objednatelem.

19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu 
poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této 
záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji 
nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
Díla, bez ohledu na zavinění.

20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 

pořádku atd.

20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 

taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena 
faktura dle platebních podmínek obdobně.

ČÁST VIII.: ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE21.

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu 
podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 
alespoň 15.000.000,- Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti").

21.1.
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21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) 
z výkonu podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnu po podpisu Protokolu o převzetí díla bez 
vad a nedodělku.

21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření 
této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně 
ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění 
stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění 
ve výši Ceny díla (dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění").

Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) 
v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.

21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne 
zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní 
pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou 
kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí 
odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či 
montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se 
Zhotovitelem - Podzhotovitel).

21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné 
podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění 
pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není 
obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

21.3.

21.6.

Stránka 26 z 33



Stavba Č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

22. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY

Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla

22.1. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné 
provedení a dokončení Díla, a to ve výši 500.000,- KČ, vystavenou bankou s platnou 
bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka 

na provedení díla").

22.2. Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 
(zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů 
porušení povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného 
a včasného provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené 
lhútě.

22.3. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána

a) na riziko a náklady Zhotovitele,

b) ve prospěch Objednatele,

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a

d) splatná na první výzvu Zadavatele.

22.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode 
dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla 
bez vad a nedodělků.

22.5. Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli 
nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční záruka za Vady díla

22.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad 
a nedodělků poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou 
v Záruční době, a to ve výši 400.000,- Kč, vystavenou bankou s platnou bankovní 
licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční 
vady").

22.7. Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 
(zejména náklady na odstraněni Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) 
vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích 
ze záručních a reklamačních podmínek uvedených v této Smlouvě.

22.8. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána 

a) na riziko a náklady Zhotovitele,
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b) ve prospěch Objednatele,

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a

d) splatná na první výzvu Zadavatele.

22.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne 
podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby.

22.10. Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli 
nejpozději ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

23. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

23.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění 
na vůli oprávněné Smluvní strany.

23.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva 
z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena 
a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

23.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla 
za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

23.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ za každý 
i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen 
smluvní pokutu uhradit.

23.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla 
a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

23.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen 
smluvní pokutu uhradit.

23.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel 
je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-ii se na takové porušení jiná sankce 
podle tohoto článku.

23.3.
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Úrok z prodlení

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý 

den prodlení.

23.9.

ČÁST IX.: OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

24. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně 
smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 
související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě 
příslušného soudu v České republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této 
Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným 
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva 
a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva 
výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku 
ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.
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a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení odpovídaly této změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; 
nebo

b)

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

24.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

24.9. Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez 
uvedení důvodu,

písemnou výpovědí Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, 
že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy 
nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo 
uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé 
Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, 
dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla 
(tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, 
které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

24.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanovení § 223 ZZVZ.

24.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku 
stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

24.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na 
způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž 
zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada 
škody).

Ostatní ustanovení

24.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít

a)

b)
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žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana 
informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana 
úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu 
smlouvy.

24.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

24.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují 
ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 
že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů 
v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem 
ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí 
s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího 
podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti 
uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.
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transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících 
důvěru") obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního 
z nich.

25.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru 
smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez 
zbytečného odkladu uvědomit.

25.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, 
že tímto způsobem uzavřely Smlouvy.

Doložka schválení Smlouvy

25.7. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 1465 dne 14. 6. 2021.

Přílohy Smlouvy

25.8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - 
provozovatelů

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek 

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele
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Stavba č 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

V Praze dne V Praze dne

za Objednatele: Zhotovitel / za Zhotovitele:

il*«
Ing. Petr Kalina, MBA 

ředitel odboru investičního

Petr Spilka 

jednatel

ID Stavby Bohemia s.r.o.Magistrátu hlavního města Prahy

Pavel Landa

jednatel

rD Stavby Bohemia s.r.o.

! ! “"S*
Ing. Petr Kašpar 

člen představenstva 

POHL cz, a.s.
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Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny 

(soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)



3. 12. 2020 
16:46XC4 Rekapitulace po objektech

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.2

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

Celková cena: 26 199 685,00 Kč

Cena [Kč]Značka Název
1 128 605,00 

13 460 109.49
2 396 216,07
1 044 911,00
2 0B8 246,10 

993 299,42 
221 707,90

2 336 049,42 
503 637,20 

27 050,90 
1 999 852,50

00 VON
01 Hlavni objekt A 

Objekt E 
Objekt F 
D.1.4. a - ZT 
D.1,4 C - UT 
D.1.4 d-VZT
D. 1.4 e - Elektroinstalace a slaboproud 
D.1.4.5 - EPS 
Spec_central_lotal 
Specifikace ACS 1904

01.1
01.2
02
03
04
05
06
07
08

Celkem: 26 199 685,00
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3. 12.2020 
16:50XC4 Rekapitulace po objektech a stavebních dílech

5tavba: 42979 • Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.3

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

Celková cena: 26 199 685,00 Kč

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: 00 - VON 1 128 605,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Zařízení staveniště
Inženýrská činnost
Finanční náklady
Ostatní náklady

VRN1
VRN3

VRN4
VRN5

185 280,20 
276 003,40 
499 930,40 

44 722,80 
122 668,20VRN9

Objekt: 01 - Hlavní objekt A 13 460 109,49

1 Zemní práce 
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Monláže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Zdravotechnika

Zdravotechnika - požární ochrana 
Ústřední vytápění 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce suché výstavby 
Konstrukce klempířské 
Konstrukce pokrývačské 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic
Podlahy skládané {parkety, vlysy, lamely aj.) 
Podlahy povlakové 
Podlahy lité
Dokončovací práce - obklady keramické 
Dokončovací práce 
Dokončovací práce 
Dokončovací práce - zasklívání 
Trubní vedení
Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přesun sutě 
Přesun hmot

190 080,08 
97 501.36 

704 618,73
1 006 975,80 

199 933,67
2 557 443.22 

256 924,75
41111,68 

548 700,46 
18 288,06 
10 047,50 
2 018,90 
6 081,60 

783 618,16 
1 352 644,53 

121 277,94 
262 749,38 

1 822 187,49 
136 171,09 
118 243,06 
157 467,98 
368 080,33 
311 733,75 
302 624,62 
210 451,43 
391 095,91 

309,88 
27 240,10 

701 529,24 
413 603,59 
339 355,20

2
3
33-M
4
6
711
712
713
721
725
727
732
762
763
764

765
766
767
771
775
776
777
781
783
784
787
8
9
997
998

Objekt: 01.1 - Objekt E 2 396 216,07

Zemní práce
Zakládání
Montáže potrubí
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 28 253,24 
15 518,87 
28 790,91 

251 537,06 
143 949,69 
361 434,75

2
23-M
3
4
6
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3. 12.2020 
16:50XC4 Rekapitulace po objektech a stavebních dílech

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.3

Značka Cena [Kč]Název

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Povlakové krytiny 
Izolace tepelné
Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace
Zdravotechnlka - požární ochrana
Elektromontáže - kompletace rozvodů
Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové
Dokončovací práce - obklady keramické 
Dokončovací práce - nátěry 
Dokončovací práce - malby a tapety 
Ostatní konstrukce a práce-bouránl 
Přesun sutě 
Přesun hmot

711 77 432,14 
199 883,76 
119 356,01

1 289,38
2 146,70 

325,50 
789,60

2 386,90 
20 67B.44 

268 548,11 
27 638,47 
28B14.49 
50 271,61 
34 604,25

7 396,76
9 897,86 

274 024,19 
338 187,96 
103 059,42

712
713
721
727
747
748
763
764
766
767

771
776
781

783
784

9
997
998

Objekt: 01.2 - Objekt F 1 044 911,00

1 Zemní práce 
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace
Zdravotechnlka - požární ochrana
Elektromontáže - kompletace rozvodů
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Dokončovací práce - obklady keramické 
Dokončovací práce - nátěry 
Dokončovací práce - malby a tapety 
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun sutě ____________
Přesun hmot

28 243,55 
9 738,94 

103 050,29
12 371,94 

293 935,77
37 204,97 
89 414,96 
31 504,78

1 289,38
2 146,70 

108,50 
263,20

19 844.72 
8 090,67 

58 432.79 
26 111.67
22 693,16
13 531.76
23 760,12

4 464,48
5 221,55 

118 126,37
98 398,14 
36 962,59

2
3
4
6
711
712
713

721
727
747

748
763
764
766
767
771
776
781
783
784

9
997
99B

2 088 246,10Objekt: 02 - D.1.4. a - ZTI

Zemní práce 
Zakládání 
Komunikace 
Izolace tepelné
Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace

746 434,06 
822,30 

37 119,51 
7 888,50 

227 268,70

1
2

5
713
721
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3. 12. 2020 
16:50XC4 Rekapitulace po objektech a stavebních dílech

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.3

Značka Název Cena [Kč]
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Přesun suté 
Ostatní

406 158.40 
522 519.30 

81 892.43 
58 142.90

725
997
OST

Objekt: 03 - D.1.4 c - UT 993 299,42

Izolace tepelné LIT 
Ústřední vytápění - kotelny 
Ústřední vytápění - potrubí 
Ústřední vytápění - armatury 
Ostatní

713 60 516,40 
127 013,92 
334 434,00 
380 402,50 

90 932,60

731
733
734
OST

Objekt: 04 - D.1.4 d - VZT 221707,90

Hygienické zázemí1 221 707,90

Objekt: 05 - D. 1.4 e - Elektroinstalace a slaboproud 2 336 049,42

Kabelové prvky 
DT (domácí telefony)

Montáž elektrolnstalce a slaboproudu 
Instalace, trubky. Ušty, krabice 
Osvětlení

Přístroje, zásuvky, spínače
Rozvaděče
Hromosvod

Dl 303 328.95 
35 412.83 

313 059.60 
382 905,38 
233 092,95 
194 735.91 
283 965.54 
86 247.85 

108 374.33 
39 520.70 

355 405.38

D10
Dli
D2
D3

D4
D5
D6
D7 EZS

STA (televizní rozvody a antény) 
SK (strukturovaná kabeláž)

D8
D9

Objekt: 06 - D.l.4.5 - EPS 503 637,20

Dl EPS 503 637,20

Objekt: 07 - Spec_central_total 27 050,90

SD Stavební díl 27 050.90

Objekt: OB - SpecIfikaceACS 1904 1 999 852,50

Dl ACS 1 928 296,00 
71 556,50Ostatní nákladyD2

Celkem: 26 199 685,00
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3.12. 2020 
16:52XC4 Soupis prací

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

Celková cena: 26 199 685,00 Kč

Množství MJ Cena [Kč]Značka Název JC

1 128 605,00Objekt: 00 - VON

1.000 KČ
1,000 Kč 
1,000 KČ 
1,000 KČ 
1,000 KČ 
1,000 KČ 
1,000 KČ 
1,000 KČ 
1,000 KČ 
1,000 KČ

011002000 Průzkumné práce

012002000 Geodetické práce
013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby

030001000 Zařízeni staveniště

042103000 Průkaz energetické národnosti budovy
043002000 Zkoušky a ostatní měření - Jiné neuvedené

045203000 Kompletační činnost

053103000 Místní poplatky

092002000 Ostatní náklady související s provozem
094QQ200Q Ostatní náklady souvisejíc! s výstavbou

53 667,40 
35 778.20 
95 834,60 

276 003,40 
29 389,30 
19 167,00 

451 374,10 
44 722.80 
71 556,50 
51 111,70

53 667,40 
35 778,20 
95 834.60 

276 003,40 
29 389,30 
19 167,00 

451 374,10 
44 722,80 
71 556,50 
51 111,70

1 128 605,00Celkem:
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3. 12, 2020XC4 Soupis prací
Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

16:52

Sestava 1.1

* Množství | MJZnačka Název Cena [Kč]

Objekt: 01 - Hlavní objekt A 13 460 109.49

10.571.204
111631500
111631500

Hlásiče kouče 817.80 
36 544.90 
36 544.90

12.000 KS 
0.050 T 
0,009 T

9 813.60 
1 827,25 

328.90
lak asfaltový bal 9 kg 
lak asfaltový bal 9 Kg
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z
kameniva ručně ____________
Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 100 mm ruční 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně 
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tf. 1 až 4 
Zřízeni příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 
Odstraněni přlloiného paženi stěn hl do 4 m
Vodorovně přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 
10 m
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem ZKD 10 m
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 
Zhutnění podloží z hornin soudržných do
sypkých l(d) do 0,0______________
nátěr hydroizolační • tekutá lepenka 
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 25/30 
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
Zřízení bednění základových desek 
Odstranění bednění základových desek 
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 |Ri 
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3 
Základová zerfze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez
výztuže__________________
Zřízeni oboustranného bedněn! základových zdí 
Odstranění oboustranného bednění základových zdi 
Výztuž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 505

113106071 167.40 24.800 M2 4151.52 
3 516.64 
9 761.28 

92 276.00 
3 992,40 
1 324,80

113107111
113107123
139711101
151101201
151101211

141.B0 
393,60 

l 955,00 
110,90 
36,80 

125.50

24.800 M2
24.800 M2
47.200 M3 
36,000 M2 
36,000 M2

47.200 M3162201211 5 923.60

162201219 114.20 47,200 M3 
47,200 M3 

236,000 M3

5 390.24

162701105 454.90 21 471.28

162701109 25,80 6 088,80
171201211 383.30 94.400 T 36103.52

92% PS nebo nesoudržných215901101 47.50 12.968 M2 
103,092 KG 
99,375 KG 
1,297 M3 
1.635 M3 
3.469 M3 
6,946 M2 
6,946 M2 
0,152 T 
0,203 T 
0,038 M3 
3,520 M3

41.733 M2
41.733 M2 

0,334 T
13,600 M2 

380,765 M2 
375.044 M2 
12,240 M2 
29,172 M2 
16,126 M2 

166,260 M2

615.98 
28 979,16 
27 934.31
4 358.70
6 309,30 

13 563,79
3 417.43 

932.15
5 749.05
7 781,76 

219,96

245510300
245510300
273321211
273321511
273322511
273351121
273351122
273361821
273362021
278311162

281,10 
281,10 

3 360,60 
3 850,90 
3 910,00 

492.00 
134,20

37 822,70
38 333.80 
5 788,40 
3 910,00279321347 13 763.20

279351121
279351122
279361821

529.00 
145.70 

37 822,70 
429,30 
19,30 
96,60 

440.80 
290,10 
140.60

22 076,76
6 090,50 

12 632.78
5 924,34
7 348,76 

36 229,25
5 395,39
8 462,80 
2 267,32

80 303,58

283220011.R01 fólie hydroizolační střešní m PVC tl. 1.5 mm 
233233140 fólie separační

pás parotésný tepelně Izolační s al folii oboustranně
deska z pěnového polystyrenu 1000 x 1000 x 200 mm
deska z pěnového polystyrenu 1000 x 1000 x 120 mm
deska z extrudovaného polystyrénu 1250 x 600 x 30 mm
deska Izolační kasírované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 50

283553020
293723210
203759150
283763610

283764940 403.00mm
deska izolační kašírovaně skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 
100 mm__________
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 1000x500*30-2mm 
lišta speciální soklová PVC 10335 18 x B0 mm role 50 m

283764970 863.60 
90.60 
95,80 

444.70 
18 936.90 
5 239.00

332,648 M2 
153,204 M2 
299,000 M 
239,660 M2 

1,000 KUS 
1,000 KUS

287 341,34

283766410
284110090

13 880,28 
28 644.20 

106 576,80 
1B 936,90 

5 239,00 
72 506,46

284121000. M01 krytina podlahová PVC tl. 5 mm 
2B6141780.R01 poklop Hlínový pro zatížení do 12.5C revizní šachty 
206141800 poklop - pororošt - Jímky 900x900 mm

Zazdívka otvorů pí do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na310239211 5 647.80 12,030 M3MVC
Nosná zerfze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 
Zřízeni oboustranného bednénl nosných nadzákladových zdí 
Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí 
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
Obezdívka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC 
včetně spárování
Krycí deska s přívodem vzduchu pro Jednoprůtíuchový cihelný komín s
poloviční větrací šachtou___________________________ __________
Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednoprúduchového 
cihelného komínu s větrací šachtou
Komínový límec Jednoprúduchového cihelného komínu D 20 cm 
Příplatek k ukončení jednoprúduchového cihelného komínu za komínovou 
stříšku

311321411
311351121
311351122
311361B21

4 127.30 
645.30 
140.60 

37 822,70

26.109 M3 
222.939 M2 
222.939 M2 

3.011 T 
1.690 M3

106 089.86 
143 062,54 
31 345,22 

113 804,15

314232114 21 466.90 36 279.06

314235245 4 612.80 1.000 KUS 4 612.80

314236175 5 213.40 
1 827.20 
4 727,B0

2.000 KUS 
5.000 KUS 
5,000 KUS

10 426.80

314236183 9 136.00

314236185 23 639.00
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3. 12. 2020 
16:52XC4 Soupis prací

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Mj Cena [Kč]Značka MnožstvíNázev JC

ObJcktj 01-Hlavní objekt A 13 460 109,49

Válcované nosníky do č.12 dodatečné osazované do připravených otvorů 
Válcované nosníky Č.14 až Z2 dodatečné osazované do popravených 
otvorů
Dodávka + montáž výtah dle PD
Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně 
spárování tl 140 mm
Přlzdlvka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm 
Přizdívka z pórobetonových tvárnic 0 200 mm
Montáž ŽB krycích desek preřabriuivaných kanálů pro IS hmotnost do 11
Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm volné z cihel pálených dl 290 mm
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 30/37
Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37
Zřízení bedněni stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
Odstraněni bedněni stropů deskových tl do 25 cm bez podpémé kce
Z/lzenl bedněni stropů klenbových tvaru vrchllku
Odstraněni bedněni stropů klenbových tvaru vrchlíku
Zřízení bedněni skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkové
zborcených tl do 25 cm ___________ ___________ _____
Odstraněni bedněni skořepin stropů válcových, bábkových nebo přímkové 
zborcench tl do 25 cm
Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm 
Odstraněni podpěrné konstrukce hlavic výiky do 4 m tl hlavic do 25 cm 
Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton 
Výztuž stropů betonářskou oceli 10 505 
Výztuž stropů svařovanými sítěmi
přistroj hasicí ruční práškový 21A ______
přistroj hasicí ruční CO 2 55 B 
přistroj hasicí ruční vodní 13 A
nástěnné konzole, ocelová tyč-telcskoplcká s koncovkami, ocel, práikové 
barvená - bílá
zárubeň ocelová s drážkou pro těsněni H 95 DV B00 L/P 
zárobeň ocelová pro sédrokarton 5 125 800 UP 
zárubeři ocelová pro sádrokarton 5 125 1250 dvoukřídlá

87 017,80 0,129 T 11 225,30317944321

317944323 83 439.90 0.467 T 38 966.43

1 006 975.80 
37 312.00

33003004R 1 006 975.80 1.000 KUS

342241112 3 731.20 
1 111.70 
1 354.50

697.70
4 050,60 
4 140.10 
4 740,60 
4 B30.10

718,10
136.70 

1175,60
177,60

10,000 M2 
9,345 M2 

21.955 M2 
11,034 KUS 
3,200 M 
4,224 M3 
0,942 M3 
3,215 M3

30.813 M2

30.813 M2 
10,000 M2 
10,000 MP

346272115
346272116
388129720
388231116
411321414
411323636
411324646
411351011
411351012
411353103
411353104

10 388.84 
29 738.05

7 698,42 
12 961,92 
17 487,78 
4 465.65 

15 520,77 
22 126,82 
4 212,14

11 756,00 
1 776,00

39 175,65411354101 1271,40 30,813 M2

411354102 101,40

495,80
88,90

383,30
37 950.50
38 333,80
1 303,30 
2172,20 
1 622,80

690,00

2 875,00 
1 229,90 
1 440,20 
1 595,60 
1 193,10 
1 300,40

143,10
58,10

30,013 M2 5 589.48

15 277,09 
2 739,28 
6 137,40 

34 724,71 
18 936,90 
2 606,60 
2172,20 
1 622,80

411354411

411354412
411359111
411361821
411362021
449321130
449322110
449323110

30,813 M2 
30,813 M2 
16.012 M2 
0.915 T 
0.494 T 
2,000 KUS 
1,000 KUS 
1,000 KUS 

23,000 KUS 
12,000 KUS 
28,000 KUS 

1,000 KUS 
2,000 KUS 
2,000 KUS 
8,000 KUS 

75,600 KUS 
10,062 M

484415120.M.01 15 870,00

34 500,00 
34 437,20

1 440,20 
3 191,20
2 386,20 

10 403,20 
10 818,36

584,60

553311890
553315320
553315350
553315360.M01 zárubeři ocelová pro sádrokarton S 125 1450 dvoukřídlá 
590307110 
590307120 
590513400 
590516280

dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm 211 
dvířka revizní s automatickým zámkem 400 * 400 mm ozn. Z. 10

kotvy folie______________________________________
lišta zakládací LO 53 mm tl 1,0 mm
deska tepelně Izolační z tvrzené PU pěny 140 mm - vnitřní, kapilárně
aktivní, prodyiná
deska íasádnl tL 10 mm - v barvě
sada bezpečnostního háku (bez tašky)
taška bezpečnostního háku (s výřezem)
komplet pro sanitární odvétr.
deska stropní plná PZD 740x290«65mm
hák probsněhový D-40
nástavec odvětráni kovový, průměr 12,5 cm
taška ražená větrací 2S«41 cm

590521070.R01 1 050.30 142.800 M2 149 982,04

2 363,90
3 698.30 

114,40
3 271.20 

226,20
48,00

4 659,50
236.30 

1 889,90
996.70 
511.10 
511.10 
201,90 

10 052,20 
10 068.40 
10 068,40
5 995.40

445.30 
390,00

167,484 M2 
4,000 KUS 
4,000 KUS 
2,000 SADA 

11,255 KUS 
144,000 KUS 

1,000 KUS 
72,000 KUS 
2.000 KUS

19.375 M2 
251,352 M2
44.376 M2 
42,188 KUS 
21,439 M3
1.331 M3 
3.993 M3 
0,968 M3 

15,860 M 
0,920 M

395 915,43 
14 793,20 

457.60 
6 542,40
2 545,88
6 912,00 
4 659,50

17 013.60
3 779.80 

19 311.06
128 466.01 

22 680,57 
8 517.76 

215 509.12 
13 401.04 
40 203.12 
53 766,75

7 062,46 
350,00

591551090
592440520
592440530
592444150
593412090
596602450
596602550
596605170
596606420 taška prostupová odvětráni podle typu tašky,
597612700.M01 schodovka slinutá 
597612970 
597612990 
597613250 
605121210 
605141140

dlaždice keramické 44,5 x 44.5 x 1 cm 
dlaždice keramické 44,5 x 44.5 x 1 cm 
sokl - podlahy 44,5 x 8.5 x 1 cm 
řezivo jehličnaté hranol jakost Ml délka 4 - 5 m 
řezivo Jehllčnaté.střešnl latě Impregnované dl 4 - 5 m 
řezivo jehllčnaté.střešnl latě Impregnované dl 4 - 5 m 

605151210.R01 řezivo Jehličnaté boční prkno jakost Ml. 4 - 6 cm
605141140

607941030.M01 deska parapetní vnitřní s nosem masiv bílý lak 1220/340 - Ti
deska parapetní vnitřní masiv bez nosu s přesahem 5 mm bílý lak 920/340607941030.M02 -T2

www.XC4.cz Strana 3 z 34

http://www.XC4.cz


3. 12. 2020 
16:52XC4 Soupis prací

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Značka Název/ JC Množství Cena [Kč]MJ

Objekt: Ol - Hlavní objekt A 13 460 109,49

deska parapetní vnitřní masív bez nosu 5 přesahem 5 mm bily lak
1220/340 -T3607941030.M03 524.70

524.70 
445,30

1.220 M 
1.220 M 

14,640 M 
1.220 M

640.13

640.13 
6 519.19

607941030.M04 deska parapetní vnitřní s nosem masiv bílý lak 1220/240 - T5 
607941030.M05 deska parapetní vnitřní s nosem masiv bílý lak 1220/160 - T6

deska parapetní vnitřní s nosem masiv bílý lak 1220/160. vsazena větrac 
mříika 75/300 -T7
deska parapetní vnitřní masiv bez nosu s přesahem 5 mm bílý lak 920/510

607941030.M06 573.50 699.67

607941030.M07 573,50 0.920 M 527.62-TB
deska parapetní vnitřní masiv bez nosu s přesahem 5 mm bílý lak 
1220/510-T9
okno dřevěné kopie dle původního 0.7 4-ďlné. otevlravé dvojsklo,, 
těsnění U max 1.2. kováni půvonl 1100/1900 0.9 
Vyplněni spár cementovou maltou vnitřních stropů z tvárnic nebo kamene 
Potažení vnitřních stropů sklovféknltým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé
hmoty__ __

611305700.M01 okno Jednokřídlé otvíravé a sklápěcí dvojsklo. OS2A 56«8B cm 0.2 
611305700.M02 okno jednokřídlé otvfravé a sklápěcí dvojsklo. OS2A 72x56 cm 0.4 
611305700.M03 okno Jednokřídlé otvfravé a sklápěcí dvojsklo. OS7A 56x120 cm O.H 
611305700.M04 okno Jednokřídlé otvfravé a sklápěcí dvojsklo, OS2A 59x117 cm 0.10 
611311131

607941030.M0B 685,40 1.220 M 836,19

611101300.R01 31 944,90 1,000 KUS 31944,90

611125111 157,20 100,540 M2 15 804.39

611142001 299,00

7 059.80
8 689,00
9 775,10 
9 449,30

208,30 
14 662,70

89.440 M2 
1,000 KUS 
1.000 KUS 
1,000 KUS 
1,000 KUS 

188.100 M2 
1.000 KUS

26 742,56

7 059.80
8 689,00
9 775,10 
9 449,30

39 181,23Potažení vnitřních rovných stropů vápenným Stukem tlouSfky do 3 mm 
okno dřevěné euro fixní, zaskleni dvojsklem, vnitřní bezpečnostní Umax
1.2 1220A15Q-1240 mm - 0,5
okno dřevěné euro fixní, zaskleni dvojsklem, vnitřní bezpečnostní Umax
1.2 920/1030-1100 mm-0.6 
podlaha laminátová 
podložka pro kročejový útlum
parozábrana 2 mm na povrchu s folii 0.2 mm s přesahem 0.1 m a 
samole íclm proužkem 15 mm celková Síře 1,1 m 
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřidlové 80x197 CPL laminát. ozn. 
D3P/L _________
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřidlové B0xl97 CPL laminát. kováni 
klika klika, podříznuté 15 mm, - ozn. D2L/P 
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřidlové 80x197 CPL laminát - ozn.
D5UP__________________________ _________
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřidlové 60x197 CPL laminát. kováni 
klika klika, podříznuté 15 mm, - ozn. D17L/P.
dveře vnitřní hladké zasklené lkřidlové 800*1970 mm. CPL laminát. vzor 
dle architekta, klika/ klika rozetová , FAB - D6P 
dveře vnitřní hladké lkřidlové s nadsvětlíkem prosklené 800*1970 mm. 
CPL laminát. vzor dle architekta, klika/ klika rozetová . dózický- DIP 
dveře vnitřní hladké lkřidlové s bočním světlíkem 500 mm. prosklené 

611605270.M07 bezpečnostním sklem, 800*1970 mm. CPL laminát. vzor dle architekta.
__________ klika/ klika rozet

dveře vnitřní hladké lkřidlové s bočním světlíkem 250 mm, prosklené 
611605270.M16 bezpečnostním sklem, 800*1970 mm, CPL laminát. vzor dle architekta, 

klika/ klika rozet
dveře vnitřní hladké lkřidlové s nadsvětlíkem prosklené dvojsklem 
1000*1970 mm. CPL laminát. vzor dle architekta. D15L1200/2660 mm 
dveře vnitřní hladké lkndlové prosklené 800*1970 mm. CPL laminát. vzor 
dle architekta, klika/ Idlka rozetová . FAB - D19P 800/1970 mm 
jednokřídlé dveře masiv kazetové plné. zlatý dub, zárubert rámová 
europrofil, kukátko, protipožární EL30 DP3 - D7 P 800/1970 mm 
Jednokřídlé dveře masiv kazetové plné, zlatý dub.rozetová, kukátko, 
protipožární EL30 DP3 - DBLP 800/1970 mm 
Jednokřídlé dveře masiv kazetové plné, zárubeft rámová . zaskleni 
dvo'sklem.zlatý dub. - D9L 1100/2800 mm 
Jednokřídlé dveře masiv kazetové plné. zlatý dub. zárubert původní, 

611611060R13 kllka/koule rozetová FAB, samozavírač, protipožární EL30 DP3 -C - D10L 
900/1970 mm
Jednokřídlé dveře CPL plné. zlatý dub. kukátko, protipožární EL30 DP3 - 
0121 000/1970 mm
Jednokřídlé dveře masiv kazetové plné. zlatý dub. kukátko, protipožární 
EGO DP3 - D13P B00/1970 mm
Jednokřídlé dveře prosklené CPL laminát, vzor dle srchltekta. klika/kcule 
rozetová FAB. samozavírač. protipožární EGO DP3 -C- D20P 800/1970 mm 
Repase a přesun původních dřevěných dveří - bílý nátěr, výměna 
napadených části D16 P 1250/1950 mm- komplet 
D+M Dřevěné euro . bílé s nadsvětlíkem členěné, prosklené dvojsklem 
Umax 1.2. D18L 900/1970 mm 
palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/8 
Vyplněn! spár cementovou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene 
Cementový postřik vnitřních stén nanáiený celoploiné rudné 
Potaženi vnitřních stén sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

611400030.M01 14 662.70

611400030.M02 10 644,00 1,000 KUS 
139,150 M2 
126,500 M2

10 644.00 
81 792.37 
4 844,95

611521260
611553530

587,80
38.30

611553670 44.70 145.475 M 6 502,73

611600520.R01 3 258.40 11,000 KUS 35 842.40

611600520.R02 3 769.50 8.000 KUS 30 156.00

611600520.R03 3 250.40 0.000 KUS 26 067.20

611600520.R1B 3 769.50 3,000 KU5 11 30B.50

611605270.M05 4 501,70 1,000 KU5 4 501.70

611605270.M06 4 772,60 1,000 KUS 4 772,60

4 772.60 2.000 KUS 9 545.20

4 772.60 1,000 KUS 4 772.60

611605270.M17 4 772,60 1,000 KUS 4 772.60

611605270.M20 4 772.60 3.000 KUS 14 317,80

611611060R10 5 076.70 1.000 KU5 5 076,70

611611060R11 47 0B6.70 1,000 KUS 47 086.70

6U611060R12 5 722,00 1.000 KUS 5 722,00

33 542.10 1,000 KUS 33 542.10

611611060R14 32 264,30 1,000 KUS 32 264,30

611611060R15 47 086,70 1.000 KUS 47 086.70

611611060R19 21 594,70 1,000 KUS 21 594,70

611653390.R21 9 503,50 1,000 KUS 9 583,50

611653390.R22 7 554.30 1,000 KUS 
13.200 M2 

702.023 M2 
651.824 M2 
105,724 M2

7 554,30 
4 431,24 

86 489,23 
60 815,18 
27 023.05

611911550
612125111
612131101

335.70
123.20
93.30

612142001 255.60
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Množství | MJZnačka Název JC Cena [Kč]

13 460 109,49Objekt: 01 - Hlavni objekt A
612231004.R01 Montáž zatepleni vnitrních stán polyuretanovými deskami tloušťky 140 mm 
612311131 Potaženi vnitřních stén vápenným Stukem tloušťky do 3 mm

Vópenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená

144.40

163.60
140.000 M2 

1 116.710 M2 
651.HZ4 M2

20 216.00 
183 020,96 
258 187.49 

11114.64 
7 840.62 
7 997.13 
1 735.00 
4 651.40

396,10

63.90
25.80
52.00
69.40

178,90

612321141 ručně
614181510
619991001
619991011
621131121
621321131

táta dřevěná dub 173,938 M 
303.900 M2 
153,791 M2 
25,000 M2 
26.000 M2

Zakryti podlah fólii přilepenou lepicí páskou 
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí páskou 
Penetrace akrylát-slllkon vnějších podhledů nanáíená ručně 
Potazem' vnějších pohledů aktivovaným štukem tloušfky do 3 mm
Oprava vápenocementově štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do621325203 342.40 26.000 M2 8 902.40
50%
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně
penetrace rovedený ručně ___________________
Penetrace akrylát-slllkon vnějších stén nanášená ručně
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm
Montáž zatepleni vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientaci vláken
tl do 60 mm

199.30 59,000 M2 
462,000 M2 

23.000 M2 
131.360 M2

11 758,70621611133

47,30
190.40

21 852.60 
4 379.20

622131121
622135011

775.60 101 882,82622221011

622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zatepleni
Montáž odvětrávané fasády stén nýtováním na ocelový rošt bez tepelné 
izolace

144.40 9.685 M 1 398,51

2 095,60 133,987 M2 
462.000 M2 

51,200 M2 
437.500 M2

280 783,16622272001

Potažení vnějších stén aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stén nanášená

154.60 71 425.20622321131

22 702.06622371141 443.40ručně
Oprava vápenocementová štukové omítky vnějších stén v rozsahu do 50% 
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stén včetně penetrace 
provedený ručně 

628520150.M01 pás asfaltovaný modifikovaný skelné rouno 
628520151.R01 pás asfaltovaný modifikovaný SB5 polyesterové rouno 
629991011
629995151.R01 Očištěni vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním

Očištěni vnějších ploch napadených mikroorganismy 2x nátěrem blocldnlm
přípravkem nanášeným ručně _____________________
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 
Příplatek k mazaniné tl do 60 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před
vložením výztuže __________ _________ _____
Příplatek k mazanlnám za přidáni PP mikrovláken pro objemové vyztuženi 
0,9 kg/m3

631351111.R01 Zřízeni bedněni a odstraněni otvoru v stropní desce 
631362071 
631402740 
631480110 
631515190 
632441225

301.60 131 950.00622325203

88 565,40622611133 191,70 462.000 M2

207,00
207,00

44.511 M? 
220,116 M2 
54.799 M2 

339.3B9 M2 
196.000 M2 

8.145 M3

9 213.78 
45 564.01 

2 310.00 
11 335.59

Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou 42.30
33.40

98,90 19 364.40629995155.R01

4 727.80 38 507.93631311114

1 571,52631319171 364,20 4,315 M3

792,20 8.965 M3 7 102,07631319211

1.000 KUS 
1,133 T 

496.500 M 
24.990 M2 

133,987 M2 
304,100 M2 

2.385 M2

3 961.20 
43 432,20 
13 157.25 
9 003.90 

39 552,96 
163 970,72

3 961.20 
36 333.80 

26.50 
360,30
295.20
539.20

Výztuž mazanln svařovanými sítěmi _________
pásek okrajový š 120 mm Cl.12 mm
deska minerální střešní izolační tl. 200 mm
deska minerální izolační tl. 50 mm
Potěr anhydritový samonlvelačnf tl do 50 mm C30 litý
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsi provedený v 854.80 2 038,70632450124

632682110.R01 Sanace balkonů vyspraveni povrchů rychletuhnouclm polymerem
Vyspraveni betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnouclm 
polymerem tl 10 mm
Broušeni nerovnosti betonových podlah do 2 mm • strženi šlemu 
Nástřik betonových povrchů proti odpařováni vody
zrcadlo namontované čiré ___ _________ _
Řezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazaniné 
Okapový chodník z kačlrku tl 350 mm s udusáním 
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože 
beton

642942111 Osazování zárubnl nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
693110330.M01 geotextilie ochranná 120g/m2
697520020 rohož vstupní provedeni hliník extra 27 mm - Z.9

Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem 
penetračnlm
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená 2x nátěr
tekutou elastickou hydroízolad_____________________________
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem 
enetračnlm

Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená 2x nátěr tekutou
elastickou hydroízolad _________________

711131811 Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovně

pásu
1 814.50 9.600 M2 17 419,20

1 482,20 
73,10 
20.40 

1 405,60 
149.50 
715.60 
467.70 

1111.70 
2B.20 

11 385.10 
15.30

23.695 M2 
145.800 M2 
145.800 M2 

3.780 M2 
16,741 M 
56,928 M2 
75,320 M 
12,000 KU5 
27,875 M2 

0,582 M2 
165.668 M2

35 120.73 
10 657.98 
2 974,32 
5 313,17 
2 502,78 

40 737,68

632682111

633811111
633991111
634651260
634911114

637121116

35 227.16637311122

13 340,40 
786,08 

6 626,13 
2 534,72711111001

61,70 66,250 M2 4 087.63711111051

711112001 27.00 24,665 M2 665.96

115.00 62.480 M2 7 185.20711112051

16.10 B6.30D M2 1 389,43
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Sestava 1.1

Značka Název JC Množství Cena [Kč]Mj

Objekt: Ol - Hlavni objekt A 13 460 109,49

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přtavenlm vodorovné NA1P 
Provedeni Izolace proti zemní vlhkosti pásy plavením svislé NA1P 
Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólii ukončeni provétrávacf RStou 
Izolace proti zemni vlhkosti a radonu provétrávaná z plastových segmentů 
do v 100 mm se zabetonováním
Provedeni povlakové krytiny střech do 10' termoplastickou fólii PVC
rozvinutím a natažením v pioSe__________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ukotvení fólie tallřov 
hmoždinkou do olystyrenu nebo vlny
Provedeni krytiny střech do 10' zaizolovánl prostupů knihového průřezu D 
do 300 mm
Povlakové krytiny střech do 10' fóliové plechy délky 2 m okapnlce Široká
rí 200 mm ____________________________________________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ochranné textilní vrstvy 
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými rohožemi, pásy. dílci.
deskami 1 vrstva __________________________
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými okrajovými pisky 
Montáž Izolace tepelné stén a základů lepením celoploíoé rohoži, pásů,
dílců, desek_________ _________________________________
Montáž izolace tepelné stén a základů volné vloženými rohožemi, pásy. 
dilcl, deskami 1 vrstva
Montáž Izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plné 1 vrstva 
rohoži, pásů, dílců, desek
Montáž Izolace tepelné střech Šikmých kladené volné nad krokve rohoži, 
pásů. desek sklonu do 45'
Montáž Izolace tepelné střech Šikmých parotésné reflexní U do 5 mm 
Montáž Izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s
přelepeným spoiem ____________________ __________
Potrubí kanalizační plastové deifové systém KG DN 125 
Demontáž vpustí vanových DN 100
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez se
sítkem 115x115___________________________ _______________________
Demontáž klozetú splachovací s nádrži 
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
Demontáž van ocelová rohová
Demontáž d/ez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 
výtokových armatur
Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů
Přemlsténl vnltrostavenlštnl demontovaných pro zařízovaci předméty v
objektech výiky do 6 m
Demontáž ventilů výtokových nástěnných
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
Demontáž batene sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1
Demontáž uzávěrů zápachu Jednoduchých
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární 
odolnost El 90
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
máčením třída ohroženi 1 a 2 ____________
Montáž kotevních želez. přUožek, patek nebo táhel
Doplněni části střeSnl vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
včetně materiálu
Bedněni střech rovných z desek dřevotřískových tl 22 mm na sraz 
Šroubovaných na krokve
Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 60' z hrubých prken 
na sraz
Montáž bedněni Štítových okapových říms z palubek 
Montáž laťování na střechách Jednoduchých sklonu do 60* osové 
vzdálenosti do 360 mm
Montáž laťováni na střechách Jednoduchých sklonu do 60' osové
vzdálenosti do 600 mm ___________
Demontáž laťováni střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m 
Demontáž laťováni střech z lati osové vzdálenosti do 0,50 m 
Demontáž bedněni okapů a Siltových říms z prken 
Demontáž bedněni slřeSnlch žlabů z prken
Ukotveni komínu ke krovu do Šikmé plochy_____________________
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bedněni, laťováni, světlíky, klíny 
Záklop stropů z desek tl 22 mm na sraz Šroubovaných na trámy 
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 
s výměnami

711141559
711142559
711161384

166,10
195,50
121,60

444,70

178.635 M2 
49,330 M2 
94,880 M 

152,700 M2

29 671,27 
9 644.02 

11 537,41 
67 905,69711211133

712363001 286,20 12.000 M2 3 434,40

712363101 40,90 72.000 KUS 2 944.80

712363115.R01 658,10 2,000 KUS 1 316,20

712363356 380,60 20,000 M 7 616,00

712391172 64,90

27.70

24,239 M2 
341.800 M2

1 573,11

713121111 9 467,86

713121211 20,60 413,750 M B 523.25

713131141 201,90 15,810 M2 3 192,04

713131151 47,00 24,500 M2 1151,50

713141111 191,70 12,000 M2 2 300,40

713151132 56,40 326,125 M2 1H 393,45

713151141 85,90 326,125 M2 28 014,14

713191133 28,10 331.100 M2 9 303,91 
16 278.60

181.40 
1 827,20 
1 265,00

837,00
628,60

429.40

1 543,60 
3 347,80

420,B0

701.40 
751,20 
122,50

2 018,90

721173316
721210818

626,10
181,40

26.000 M 
1,000 KUS

721211421 R01 1 827,20 1,000 KUS

725110611
725210821
725220841

253,00
167,40
209,60

5,000 SOUBOR 
5,000 SOUBOR 
3,000 SOUBOR

725310823 214,70 2.000 SOUBOR

725530823 385,90 4.000 SOUBOR

725590811 1 673,90 2.000 T

725810811
725820801
725840850
725860811

52,60
100,20
187,80
17,50

8.000 KUS 
7.000 SOUBOR 
4,000 KU5 
7.000 KUS

727121113 2 018,90 1,000 KUS

762083121 1 177,90 19,490 M3 22 957,27

762085103 208,50 34.300 KUS 7 151,55

762332923 760,80 132,500 M 100 806,00

762341016 591,40 10,000 M2 5 914,00

762341210 136,20 326,125 M2 44 418,23

762341660 539,20 12,000 M2 6 470,40

762342214 71,30 336,125 M2 23 965,71

762342216 35,90 336,125 M2 12 066,B9 
9 196,73 
7 663,94
3 679.90
4 145,40

13 343,10
5 726,34 

87 962,42 
47 771,12

762342011
762342812
762343811
762344811
762381111
762395000
762810016

28.20 326,125 M2 
326,125 M2 

49,000 M2 
49,000 M2 

3,000 KUS 
4,350 M3 

154,700 M2

23,50
75.10 
04.60 

4 447,70 
1 316.40 

560.60

762822120 91.70 520,950 M
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Cena [Kč]Název JC Množství MJZnačka

13 460 109,49Objekt; 01 - Hlavní objekt A
SDK příčka Cl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm El 60 Rw
53 dB
SDK příčka Cl 100 mm prolil CW+UW 50 desky 2xH2 12.5 TI 50 mm El 60 
Rw 50 ÚB ________________________
SOK příčka II125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12.5 TI 75 mm El 60 
Rw 53 dB
SOK příčka kluzné napojeni ke stropu
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opíáštén' 
lednoduché
SDK stána předsazená tl 90 mm pro/H CW+UW 75 deska lxH2DF 15 TI 40 
mm 50 kg/m3 El 30
SDK podhled desky lxA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
SDK podhled deska lxH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kel z ocelových profilů
opláštění jednoduché _________________________________
SDK podhled samostatný polární předěl desky lxDF15 T140 mm El Z/S
15/30 dvouvrstvá spodní kce CD ♦ UD _________________
Montáž revizním dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm 
Montáž revizním dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm

282.775 M2 415 226.811 46B.40763111414

1 595,60 19,095 M2 30 467.9B763111431

1 70B.50 145,785 M2 
84.780 M 
44,740 M2

249 073.67763111434

386.90 32 801.38763111712

3 606.0480.60763111811

930.50 11,008 M2 10 242.94763121446

133 706.48 
47 074.56

792.10
652.80

16B.B00 M2 
55.200 M2

763131411

763131451

03.10 185.500 M2 15 415.05763131821

1 057.50

158.20 
238.60 
132.90
854.20 

1 084,30
198.10 
107,30
98.50

319.40

235.10 
104,00
80,90 

1 873,60 
3 934,50

262,625 M2 
2,000 KUS 
8.000 KUS 

16,000 KUS 
28.000 KUS 
3.000 KUS 
2.8CO M2 

32.530 M 
15,300 M 
1,620 M2 
1,000 KUS 

49.250 M 
24.000 M 
1.000 SOUBOR

277 725.94763132111

316.40
1 903.80
2 126.40 

23 917.60
3 252,90 

554,68
3 490,47 
1 507,05 

517,43

763172312 
763172313
763173133.R01 Montáž univerzálního držáku v SOK kcí

Montáž Jednokřídlové kovové zárubné v do 2,75 m SDK příčka
Montáž dvoukřídlové kovové zárubné v do 2,75 m SDK příčka
Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti
Demontáž oplechování parapetů do suti
Demontáž lemováni zdí do sutí
Demontáž lemování střešních prostupů do sutí
Demontáž lemování trub. konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiným
kusových prvků do suti
Demontáž podokapního žlabu do suti
Demontáž svodu do suti

763181311
763181312
764001821
764002051
764002871
764002BB1

235,10764003801

5 122,00 
1 941,60 
1 873,60

6 295,20

764004801
764004861
764011623.R01 Okapní lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmeleni <26

Oplechování střechy vikýře z Pz s povrchovou úpravou rš 700 mm vč. 
zatahovael líšty K20_____________
Pojistné oplechování střechy vikýře z Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm 
K22.K25
Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

1.600 M764211657.R01

4 371,70 2,000 SOUBOR fl 743,40764211657,R02

461,30391,00 1.180 M764212633 K15
Oplechování štítu závětmou líštou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 
Oplechování štítu závětmou líštou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm

464.60 7.200 M 3 345,12764212634 K16

1,000 SOUBOR 625.70625.707G421263R01 K21
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm ____________________
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm ________ _______
Lemování prostupů střech s krybnou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s
povrchovou úpravou__________ _______________________
Větrací komínek izolovaný s průchodkou s povrch úprav D 125mm K18

772.54361.00 2.140 M764216602

400.40 0,410 M 167.44764216603

30,590 M 14 674,02479.70764216604

648,20 0,620 M 401,BB764216606

1 973.60 
4 234,20

589.60

780.60 
312.30

1147,80

3,000 M2 5 920,80764314611

B 468,40 
29 037.80

2,000 KUS 
49.250 M

764316643
764511602 Žlab podokopnl půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 

Svody kruhové včetné objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm

764518630.R01 Stávající oplechování soklu - zvětšit sklon K13
Dešťový svod se žlabem 50*50 mm. trouba 50x50 mm, háky, kotvy 
pozinkovaný plech včetné povrch, úpravy K14 
Dešťový svod se žlabem 75*75mm, trouba 7Sx75mm. háky. kotvy 
pozinkovaný : lech včetné povrch, úpravy K17 
Kryt odvodněni pavlače rš. 450 mm plech tl. 0.6 mm. kotveni do desky 
pavlače K19
Dešťový svod se žlabem d 100 mm trouba 75mm, háky. kotvy pozinkovaný 
plech včetné povrch, úpravy K24
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30* na sucho přes 13 do 14 
ks/m2
Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30* na sucho k dalšímu

24,000 14 10 734.40764518622

3 435.30 
1 147.80

11.000 M

1.000 SOUBOR764518630.R02

999.20 1.000 SOUBOR 999,2076451E630.R03

1,300 M 1 136.7276451B630.R04 874,40

811,90 1.000 SOUBOR 811.90764518630.R05

290.10 320.125 M2 92 868.26765111017

46 962,34146.70 320.125 M2765111803 oužití
Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použiti za 
sklon nad 30*
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30* na sucho k 
dalšímu pouští

21.50 320,125 M2 6 882.69765111813

24.625 M 2 061.1183.70765111863
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Množství T MI T Cena [Kř]Značka Náiev JC

Objekt: 01 - Hlavni objekt A 13 460 109,49

krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů na sucho s vétraťm
pásem s kartáčem ____________________ _____
Montáž keramické speciální tašky (větrací. probsnéhové, prostupové) 
drážkové maloformátové na sucho 
Montáž nástavce pro anténu pro keramikou krytinu 
Montáž nástavce pro odvétrání kanalizace pro keramickou krytinu 
Montáž protlsnéhového háku pro keramickou krytinu 
Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu 
Krytina keramické drážková malofornátová na požárních zdech do malty 
Šířky do 40 cm
Madlo dřevěné • lakovaný dub barva černá - příchytka na zeď - replika 
stávajícího madla 

766211200.R01 Montáž madel schodlšfových dřevených - atyp
Montáž a dodávka střešní lávky podkroví, pochozl prkna tl. 25 mm. včetně 
kryti boku okolní podlahy, barva dle krovu - 128*450 cm T14 
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm
délky přes 1.0 m ______________
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm 
délky přes 1.0 m_________
Demontáž parapetních desek dřevéných. laminovaných šířky přes 50 cm
délky přes 1.0 m
Montáž dřevéných oken plochy přes l m2 pevných výšky do 1.5 m s
rámem do dřevěné kce ____________
Montáž dřevéných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1.5 m s 
rámem do zdivá

765113321 1 971.40 24,625 M 48 545,73

765115012 31.60

182.50
208.50 
34.80

469.20

720.20

72,000 KUS 
1.000 KUS 
2,000 KUS 

144,000 KUS 
4,000 KUS 
9.500 M

2 275.20

765115201
765115202
765115401
765115421

182.50
417.00

5 011.20 
1 876,80

6 841.90765213141

766-01 1 213,90 13,750 bm 
13,750 M

16 691.13

95,80 1 317,25

766231120 37 694,90 1,000 SOUBOR 37 694.90

766441821 61,70 5.000 KUS 308,50

766441822 82.30 27,000 KUS 2 222.10

766441823.R01 104.80 3,100 M 324.88

766621001 529.00 2.598 M2 1 374.34

766621211 615.90 3,270 M2 2 013.99

766621612.R01 Montáž dřevěných oken plochy špaletových do zdivá 
766621823 Demontáž oken - dřevěné okaprvce

Vyvěšeni nebo zavěšeni k/ldel dřevěných nebo plastových okenních do 1.5

534.40
177.60

1.000 KUS 
32.000 KUS

534,40 
5 683.20

766622861 15,70 10.000 KU5 157.00m2
Vyvěšeni nebo zavěšeni k/ldel dřevéných nebo plastových okenních přes 
1.5 m2
Rcpase původního okna . dřevěného, špaletového 4-dllné. otevfravé, 

766622920.R01 zaskleni dvojsklem spodní křidla průsvitná, vnější opatřit těsněním, nové
okapnlce, kováni p ______
Rcpase původního okna , dřevěného . špaletového 4-dllné, otevlravé, 

766622920.R03 zaskleni dvojsklem spodní křidla průsvitné, vnéjii opatřit těsněním, nové 
okapnice. kováni p
Repase původního okna . dřevěného . špaletového 4-dllné. otevlravé. 

766622920.R07 zaskleni dvojsklem spodní k/ldla průsvitná, vnější opatřit těsněním, nové
______________ okapnke. kováni p__________
766660000.R01 Montáž dveřních k/ldel otvlravých komplet

Repase dveřních křidel otvlravých 2křldtových vrat 2500/3000 mm obnova 
nátěru, výměna napadených části, panty D 11 L- kom let 
Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 
Oprava a údržba dveří - vyřezáni otvoru pro mřížku včetně osazeni nové 
mřižky 600*150 mm 

766671450.R01 M* D střešní okno výklopné 600/600 - atyp oplechovánl - 011 
766671450.R02 M-f D střešní okno výklopné 600/600 - atyp oplechovánl - 012

Montáž a dodávka zárubnl rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 
900 mm
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevéných křidel dveří pl do 2 m2

766622662 18,90 324.000 KUS 6 123.60

8 6B9.00 12,000 KU5 104 260.00

9 775,10 1,000 KUS 9 775,10

13 033,50 13.000 KUS 169 435,50

030,60 46.000 KUS 38 207,60 
33 414,30 
2 874.00 

447,20

766660012.R01 33 414,30 1.000 KUS

766662811 95.80 30.000 KUS 
1,000 KUS 
B.OOO KUS 
2,000 KUS 
2,000 KUS 

30.000 KUS 
2.000 KUS 

23,000 KUS

766664959.R01 447,20 
10 861,20 
10 061.20

86 889,60 
21 722.40

766681115.R01 1 469,50 2 939,00 
1 023,00 

068,60
4 731,10

5 665.66

766691914 34.10
766691920.R01 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevéných křidel vrat p! přes 4 m2 
766692111

434,40
205.70Montáž záclonových krytů povrchové upravených délky do 1,75 m 

Montáž parapetních desek dřevéných, laminovaných šířky do 30 cm délky 
do 1.6 m_______________
Montáž a dodávka větracího segmentu - dřevěný rámeček š. 70 mm svislé 

766699750.R01 latě 60*12 mm na zadní straně černá moskytiéro. demonlovalelné barva 
přírodní s mírné Šedo

766811112.R01 Montáž a dodávka kuchyňských linek
766812841.R01 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m 
766825821 
767122811 
767141800 
767311810 
767531111
767584815.R01 Oemontéž vzduchotechnické mřížky 
767995110.R01 Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukci Z.l 
767995110.R02 Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí Z.2 
767995110.RD3 Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí Z-3

766694112 162,90 34,780 KU5

760,30 16,000 KUS 12 164,60

95 834,60 
1 980,60

741.10 
402,50 
194.20 
231.30
198.10 
92.00

7 577.30 
7 577.30 
3 993.10

8.000 KUS 
1.000 KUS 
2,000 KUS 
0,320 M2 
0,320 M2 
8,000 M2 
0,540 M2 
8.000 KUS 
2.000 50UBOR 
2.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR

766 676,00 
1 980,60 
1 402,20 

128,80
Demontáž truhlářských vestavěných sk/lni dvoukřídlových 
Demontáž stén $ výplni z drátěné sítě, šroubovaných 
Demontáž konstrukci pro beztmelé zaskleni se zasklením 
Demontáž světlíků všech typů se zasklením 
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoži čisticích zón

62,14
1 850,40 

106,97 
736,00 

15 154,60 
15 154.60 
3 993.10

www.XC4.cz 5trana 8 z 34

http://www.XC4.cz


3. 12. 2020 
16:52XC4 Soupis prací

Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

jc Množství | MJ Cena [Kč]Značka Název

Objekt: 01 - Hlavní objekt A 13 460 109.49

767995110.R04 ZábrarHl pavlače Z.4 ol. 6.5 m na chemické kotvy 
767995110.R05 Zábradlí pavlače Z.5 fll. 7.6m na chemické kotvy

Kovová vétrac! mřížka 150*150 mm se slfkou prob hmyzu, přetřena 
fasádním nátěrem - Z.6
Zábradlí lávky, ocelový rám, kovářská barva, pásová ocel. chemické kotvy 
Z7 dl. 2,75 m
Kovová vétrací mřížka 300*100 mm se sKkou proti hmyzu, barva Sedá 
tmavá - Z.B

767995119.R01 M+O montážního háku do kapsy 400*400 *80 mm 
76/995119.R07 M+D stožáru

20 204,50 
23 192.00

1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR

20 204,50 
23 192,00

767995110.R06 615.90 9,000 SOUBOR 5 543,10

767995110.R07 11 372,40 2.000 SOUBOR 22 744.B0

767995110.R0B 716,80 6.000 SOUBOR 4 300.80

1 431,10 
4 472,30

3.000 KUS 
1.000 KUS

4 293,30 
4 472,30

Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti
jednotlivých dílů do 500 kg___________________________
Vysáti podkladu před pokládkou dlažby
Samonlvelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa U 5 mm
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo i do 300

767996704 28,10

16,40
416,60

389.70

270,000 KG 
38,508 M2 
38,588 M2 
38,750 M 
16,325 M 
23,010 M2
38.588 M2
30.588 M2 

150,125 M 
126,500 M2 
126,500 M2 
126,500 M2 
354,200 M2 
354,200 M2

200.400 M2

145.800 M2 
20B.400 M2 
338,700 M2
208.400 M2 
260,000 M 
338,700 M2
145.800 M2

7 587,00 
632,84 

16 075.76 
15 100,88 
3 545.79
2 538,00

26 625,72 
1 987,20

12 128,19 
30 714,20

3 238,40 
3 238,40

13 565,86 
6 800,64 
9 315,48

27 949,06 
55 913.72 
21 642.93 
46 598,24 
19 942,00 
21 642.93 
27 949,86

225 421,38

771111011
771151022

771274113 mm
771471112
771573810
771574260R1
771591111
775449121

Montáž sokiiků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm 
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 
Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem 
Podlahy penetrace podkladu
Montáž podlahové lišty ukončovad připevněné vruty 
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v 
drážce š dlíce do 150 mm
Montáž podložky vyrovnávací a tlumici pro plovoucí poolahy 
Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy 
Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky 
Vysátí podkladu povlakových podlah
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v 
poměru 1:3
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm 
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm 
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 
Montáž obvodových sokllků výíky do 80 mm 
Odstranění lepidla ručně z podlah
Penetračni epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad 
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité
podlahy _______
Protlskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotlni) uzavíracího 
nátěru odlahy
Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy 
Nátěr penetračni na stěnu
Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených 

781474150.R01 Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem 
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na
keramický obklad ________________________________
Montáž a dodávka vanových plastových dvířek lepených s uchycením na 
magnet
Plastově profily ukončovad lepené flexibilním lepidlem

217,20
110,30
690.00
51.50
76,70

775541111 242.80

775591191
775591197
776111115
776111311

25.60
25.60 
38,30 
19,20

776121111 44,70

776141121
776141122
776201811
776221111
776411111
776991B21
777131101

191,70
268.30

63.90 
223,60
76,70
63.90 

191,70

777521105 1 546,10 145.800 M2

777612105 134.20 145,800 M2 
145,800 M2
218.567 M2 
88.920 M2

218.567 M2 
3,780 M2

19 566,36

777622101
781121011
781473810

261.90
61.50
88.60

559,70

38 185,02 
13 441.87 
7 878,31 

122 331,95 
2 105,84781491021 557,10

7B1493610.R01 302,80 1,000 KUS 
104.310 M 
37,796 M2 
18.053 M2 
37,796 M2 
3,000 M2 

407,656 M2

302,80 
17 597,10

1 776.41

2 514.78 
7 725,50

555,90 
42 722,35 

1 303,20

781494511
783I02801.ROI Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních ,,B‘ 
703221130.R01 Nátěry syntetické KDK barva dražil základní antikorozní 
783226100.R01 Nátěr - kovářská barva iedé tmavá - stávajícího zábradlí Z.12., Z15

168.70
47.00

139.30 
204,40
185.30 
104,80

783601817.R01 Odstranění nátěrů z dřevěných madel oikrabánlm s obroušením 
783601825.R01 Odstranění nánosů z tesařských konstrukcí krovů okartáčováním

Nátěry syntetické truhlářských konstrukci barva dražší lazurovacím lakem
2x lakování________________________________________
Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 
sanační
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním
barva dražší lazurovací ___________________ ________

783801812.R01 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 
Ix základní a 2x email
Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou 
cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm 
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní 
dvojnásobné a lx email

783621132.R01 434.40 3,000 M2

783783321.R01 407,656 M2 32 775,5400.40

783783403.R01 145,70 59.000 M2 8 596,30

24,70 449,500 M2 11102,65

783821112.R01 379.50 87,720 M2 33 289,74

783822213 217,20 218,567 M2 47 472.75

783824120.R01 339.90 5.190 M2 1 764.08
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Značka Název Množství Cena [KčJJC Mj

Objekt: 01 • Hlavni objekt A 13 460 109,49

783902811.R01 Odstraněni nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím 
783903812.R01 Odmaštěni nátěrů saponáty 
7H3903812.R01 Odmaštěni nátěrů saponáty 
783904B11.R01 Odrezlvéní kovových konstrukci 
7B4111001 
794121001

203.20
23,40

84,720 M2
40.796 M2 

3.000 M2
37.796 M2 

150.739 M2
39,10 1 530,810 M2

19,70 1 493,370 M2

17 215,10 
954.63 

70.20 
612.30 

1160.69 
58 323,86

23.40
16.20

Opráienl (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,B0 m 
Oškrabáni malby v mlsnostech výíky do 3,80 m 
Základní akrylátová Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,B0m_______________
Základní akrylátová Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,B0m
Hloubková Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výíky do 3.80

7,70

784181101 29 419,39

784181101 19,70 199,582 M2 3 931.77

784181121 20,40 2 098.634 M2 42 812.13m
Dvojnásobné bRé malby ze směsí za mokra výborné otáruvzdomých v
místnostech výíky do 3.00 m
Vyskliván! výkladců plochy do 1 m2 skla plachého
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad
150 kg
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg
Montáž a dodávka orientačních štítků
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m_________________________________
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému 5 podlahami i 1.2 m v 
10 m za první a ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do
200 kg/m2 š do 1.2 m v do 10 m
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9
mvdolOm_____________ _______________________
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0.9 m v do 25 m za

rvnlaZKDden oužltl _________
Demontáž leíenl řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do
0.9 m v do 10 m ___________ ________
Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatíženi tř. 4
do 300 kfl/m2 y do 25 m_______________________________________
Příplatek k lešení prostorovému rámovému téžkému s podlahami tř.4 v 25 
m za rvnl a ZKD den použití
Demontáž leíenl prostorového rámového těžkého s podlahami zatíženi tř.
4 do 300 kg/m2 v do 25 m
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti
Demontáž ochranné slté z textilie z umělých vláken
Montáž záchytné stříšky i do 1.5 m
Příplatek k záchytné slříice š do 1.5 m za první a ZKD den použiti

784211101 69,00 3 702,146 M2 255 448,07

787700601 101,60 3.050 M2 309.08

899104111 871,50 2.000 KUS 1 743.00

B99104211 660,60

217,20

2,000 KUS 1 321.20

932199100 28,000 SOUBOR 6 081,60

941111121 80,90 394.000 M2 31 874.60

941111221 1.50 23 640.000 M2 35 460,00

941111821 49,20 394,000 M2 19 384,80

941211111 57,40 169.000 M2 9 700.60

941211211 2,60 7 605.000 M2 19 773.00

941211811 34.90 169.000 M2 5 898.10

943221112 54,60 29.250 M3 1 597.05

943221212 2.60 877.500 M3 2 281.50

943221812 46,50 29,250 M3 1 360.13

944511111
944511211
944511811
944711111
944711211
944711811

21.70 197,000 M2
0,40 11820,000 M2

14.70 
134.20

4 274,90 
4 720,00
2 895.90
3 304.68 
3 841.50 
1 541,53

197.000 M2

24.625 M
2,60 1477,500 M

24.625 MDemontáž záchytné stříšky š do 1.5 m
Montáž pojízdných váži trubkových/dHcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do

62,60

946111115 2 708,90 5,000 KUS 13 544.505,5 m
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a
ZKD den použiti ___________________________________________
Demontáž pojízdných véžl trubkových/dHcových š do 0.9 m dl do 3.2 m v 
do 5,5 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leíeňovou podlahou v do 
3,5 m zatíženi do 150 kg/m2
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) p/l jakékoliv výšce 
podlaží
Prodlouženi komínů nebo ventilaci rourami kameninovými DN do 150 mm 
Bouráni základů ze ŽB

946111215 515,00 70,000 KUS 36 050,00

946111815 9 519.501 903,90 5,000 KU5

949101112 B1.80 
130.00 
61,80 

1 328.90 
6 593.40 

121.00 
144.40

460.500 M2 37 668.90

952901111 460,500 M2 
28,230 M2 
6,000 M 
0,096 M3 

55.459 M2 
54,340 M2

63 549,00 
1 744,61952901411

953742112
961055111
962031132
962031133

7 973,40
5 907,69
6 710.54
7 846,70

Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm
Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 150 mm
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenoplskových na MV nebo MVC do962032230 1 610.00 20.582 M3 33 137.021 m3
Bouráni příček ze skleněných tvárnic ti do 100 mm 
Bouráni schodišťových stupňů cihelných
Bouráni podkladů pod dlažby betonových 5 potěrem nebo teracem tl do 
100 mm pl do 1 m2
Příplatek k bourání betonových mazanín za bouráni se svařovanou síti tl do 
100 mm
Bouráni dlažby z dlaždic půdních plachy přes 1 m2 
Odstraněni násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2 
Vybouráni kovových dveřních zárubnl pl do 2 m2

962081131
963032019

161.00 
105,50 

5 699,00

2,776 M2 
1,380 M 

10,373 M3

446.94
145.59

965043321 59 115,73

965049111 1 916,70 
52,90 

716,80 
374.40

10,373 M3 19 881,93 
840.05 

1010.69 
18 255.74

965081113
9650B2922
968072455

15,880 M2 
1,410 M3 

48,760 M2
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Sestava 1.1

Množství Cena [Kč]Značka Název JC MJ

Objekt: 01 - Hlavní objekt A 13 460 109,49

Vybouráni otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do
900 mm
Vybouráni otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes
900 mm _______________
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky 
hl do 150 mm ______ ________
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků N do 150 mm v do
150 mm__________________________________________________________
Vybouráni betonových nebo ŽB krycích desek tl přes 100 mm 
Vybouráni kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdivá cihelného 
Jádrové vrty diamantovým) korunkami do D 150 mm do stavebních
materiálů ______
Otlučeni vnitřních omítek stén MV nebo MVC stén v rozsahu do 100 % 
Vyikrabánl spár zdivá kamenného režného

1 341,70 1,000 KUS 1 341.70971024481

7 947.80971024591 3 973,90 2.000 M3

148,20 50.000 KUS 7 410.00973031513

284,90

292.60
53.80

35,400 M 
2,700 M 
2.000 KUS

10 085,46974031664

790,02
107,60

976047331
976072321

9 450,54 
67 463.78 
5 847,14 

33 909.74 
36 224,56 

474.63 
46 734,35 
2 477.10 

180 412,14

977151123 4 395.60 2,150 M

103.50
71,70

319,40
360,30

32,20
191.70
107.70

651,824 M2 
81,550 M2 

106,167 M2 
100,540 M2 
14,740 M2 

243,789 M2 
23.000 M

978013191
978023251
9B5111111.R01 Otlučení omítek stén 
9B5111121.R01 Otlučeni omítek líce kleneb a podhledů 
985111192.R01 Příplatek k otlučeni omítek za plochu do 10 m2 Jednotlivé 
985131311 
985141111

Ruční dočlíténí ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 
Vyčlitění trhlin a dutin ve zdivu l do 30 mm hl do 150 mm 
Vmtrostavenlitní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s
použitím mechanizace ____________
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1

997013112 907,20 198,067 T

997013509 15.30 2 784,138 T 42 597,31
km
Odvoz suti a vybouraných hmot z mezlsklidky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením 549,50 190,067 T 

198,867 T 
312,453 T 

6,552 T 
0,112 T 
4,001 T 
0,001 T 

24.677 I 
28,933 T 
0,353 T 
0,868 T 
1.711 T 
0,012 T 
1.700 T 
1.219 T 
2.970 T 
0,784 T 
7.IBS T

109 277,42 
01 316,72 

339 355.20 
8 456,01

997013511

997013830.R01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
998017002

40B.90 
1 006.10Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m 

Přesun hmot tonážnl pro Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výiky do 12 m
Přesun hmot tonážnl tonážnl pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro Izolace tepelné v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro kce tesařské v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro krytiny skládané v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro podlahy dřcvéné v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro podlahy lité v objektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážnl pro obklady keramické v objektech v do 12 m

1 290.60 
1 392.80
1 240.70 

861.90
2 150,50
1 303.30
2 427.80 
1 392.80 
1 303.30 
1 712.20

722.00
3 194,50 
3 194.50

779,50
722.00

998711102

155,99 
4 964,04

998712102
998713102
998721102
998762102
998763302
998764102
998765102
998766102
990767102
990771102
990775102
998776102
998777102
998781102

0,86
53 067.89 
37 708.30 

857.01
1 208,95
2 229.95

20,55 
1 227.40
3 894.10 
9 487.67

611,13 
5 187,57

13 460 109,49Celkem:
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Značka Název JC Množství Cona(Kč)MJ

Objekt: 01.1- Objekt E 2 396 216.07

10.798.567
111631500
111631500
111631500

Hlásiče kouče________________________________
lak asfaltový 
lak asfaltový 
lak asfaltový
Rozebrán/ dlažeb pčl přefcopech vozovek ze zámkově dlažby do lože z 
kameniva plochy do 15 m2
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého U 100 mm 
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 
tyč ocelová ieblrková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm 
tyč ocelová ieblrková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm

817.E0 
36 544,90 
36 544,90 
36 544.90 

167.40 
141,B0 
393,60 

86 890,00 
86 890,00 

1 955,00 
125,50

1,000 KUS 
0.001 T 
0.019 T 
0.020 T 

14.572 M2

817.80
36.54

694,35
730.90

113106071 2 439.35

113107111
113107123
13021013
13021015
139711101

14.572 M2
14.572 M2 
0,009 T 
0,004 T 
3,904 M3

2 066.31 
5 735,54 

787,01 
347,56 

7 632,32Vykopóvky v uzavřených prostorách v hornině tč. 1 až 4
Vodorovné pčemísténl výkopku z horniny tč. 1 až 4 stavebním kolečkem do162201211 3,904 M3 489.9510 m
Příplatek k vodorovnému pčemísténl výkopku z horniny tč. 1 až 4 
stavebním kolečkem ZKD 10 m
Vodorovné přamlslénl do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tč. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m řcs 10000 m
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Obsypáni potrubí rudné sypaninou bez prohozeni, uloženou Co 3 m 
Odkiyil. zakryti trubních kanálů betonové desky, šířky do 400 mm 
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka 
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 __________
Základové pásy z betonu tř. C 16/20
Bedněni kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,25 m2 hl 1

162201219 114.20

454,90

3.904 M3 445,84

162701105 3.904 M3 1 775.93
162701109 25.80 19.520 M3 

7,808 T 
2,500 M3 

68,367 KUS 
8,100 KG 

10,890 KG 
0,333 M3 
0,491 M3 
3,471 M3 
1,000 KUS 

72.425 M2 
54.740 M2 
7.670 M3 

44.919 M2 
10.200 M2 
39.948 M2 
13.021 M2

503,62 
2 493,88
1 552,50 

13 017,08
2 276.91
3 061,18 

591.44

171201211
175111101
230120121
245510300
245510300

319.40 
621.00
190.40
781.10
281.10 

1 776,10 
3 552,30 
3 513,90

271532212

273321311
274313611

1 744,18 
12 196.75

274353151 986.50 986.50 
31 092.05 

1 056.48 
24 991.93

7 577.84 
6 516.78

11 433,12
8 618,60 

41 266.17

m
2832200U.R01
283233140
283758870
283759080
283759630
283759810
283763570

fólie hydroizolační střetni m PVC tl. 1,5 mm 
fólie separačni
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 1000 mm 
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm ozn. 5 35 
deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 i 200 mm 
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 * 500 1 140 mm 
deska fasádní polystyrénová izolační XPS1250 x 600 x 140 mm 
deska izolační kaiirované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x
120 mm-ozn. 535 _________ ___________________
deska izolační kaiirované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x
160 mm ozn. S34 ___________________
llita speciální soklová PVC samolepicí 
podlahovina PVC tl. 5 mm
Zdlvo nosné vnéjtl z cihel děrovaných tl 365 mm pevnosti P 10 na MC
Výplň kapes obvodového zdivá typu THERM extrudovaným polystyrénem
volně vloženým do drážky
Překlad keramický plochý i 11,5 cm dl 125 cm
Překlad keramický vysoký v 23,B cm dl 125 cm
Překlad keramický vysoký v 23,B cm dl 150 cm
Překlad keramický vysoký v 23,B cm dl 175 cm
Dodatečná Izolace zdivá tl 450 mm nízkotlakou Injektáží křemičitým
roztokem
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 
Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC
Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
Zídky atikové, parapetní, schodlifové a zábradelnl tl 290 mm z cihel dl 290

429.30 
19,30 

3 258.40 
163.70
638.90 
286.20
661.90

283764980 918.70 44,918 M2

283764992.RQ1 1 212.60 
95,80 

444.70 
1 827.20

17,546 M2 21 276,28 
4 442.05 

19 228.83 
163 625,76 

656.10 
380.80 

3 921,30 
1 514,10 
3 718,20 

41 924.74

284110060
284122B50.M01
311238212

46.368 M 
43.240 M2 
89.550 M2

311238911 48.60 13.500 M

317168112
317160131
317168132
317166133

380.80
435.70
504.70
619.70

1.000 KUS 
9.000 KUS 
3,000 KUS 
6.000 KUS

319202123 2 772.80 15,120 M

34224B11Q
342248112
342291112
342291121

624.80
765.40
118,10
130.00

13,740 M2 
10,700 M2 
3,060 M 

21.000 M

B 584,75 
8 189,70 

361,39 
2 098.00

34S244223 1 840.00 7.010 M2 12 898.40mm
346244811 Pňzdivky Izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 

Přizdivky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl 
do 4 m OVN 62,5 cm
Ztužujlcf věnec keramických stropů U 25 cm pro vnější zdi š 36,5 cm
5chodiílová konstrukce a rampa ze ŽB tč. C 20/25
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sitémi Kaň

670.80 1.935 M2 1 298.00

346272112 711,70 2,200 M2 1 565.74

411168233 1 955.00 
803,70 

4 408.40 
38 333.80

55.223 M2 
32,160 M 
1,062 M3 
0,048 T

107 960,97 
25 846,99 

4 681.72 
1 840,02

417388114
430321515
430362021
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Sestava 1.1
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431351121
431351122
449321130
464414671.M01

Zřizení bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 
Odstraněni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 
přístroj hasicí ruční práškový 
univerzální držák
nástěnné konzole, ocelová tyč-teleskopická s koncovkami, ocel. práškové
barvená - bílá _______
zárubeft ocelová pro běžné zděni H 110 B00 UP 
lišta na ochranu rohů PVC s prolisem 23/23 mm 
kamenivo těžené drobné frakce 0/2 
kotvy folie
profil okenní začlšfovacf s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2.4 m
lišta rohová AI .10/15 cm s tkaninou bal 2,5 m
profil dilatační rohový V s hranou, dl. 2,5 m
lišta soklová AI s okapnlčkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm
deska tepelně Izolační z tvrzené PU pěny 140 mm - vnitřní, kapilárně
aktivní, prodyšná
profil přechodový
komplet pro anténu
komplet pro sanitární odvétr.
deska stropní plná PZD 10/10 74*29x6,5 cm
dlaždice keramické 44,5*44.5 x 1 cm __________
dlaždice keramické 44,5 x 44,5 x 1 cm 
soklovka v. 100 mm
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzúomé - schodovka
deska parapetní vnitřní 0,2* 1 m
Zatřeni spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošné ručně
okno dvoukřídlové otevlravé a sklápěcí 0529 150x150 cm. ber skloupku
.dělené příčkou, zaskleni dvo|sklem Umaxl.2. kování hliník T provedeni,
obdoba staávajleh
okno Jednokřídlové otevíravé a sklápěcí 0S2B 750x150 cm, dělené příčkou 
. zasklen/ dvojsklem Umaxl.2, kováni hliník T provedeni, obdoba staávajleh 
oken ozn. 030
Vápenocementová omítka štukové dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená tučné
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkfldlové B0xl97 CPL laminát - ozn. 
D30P/L
dveře dřevéné vn-třnl hladké plné lkř/dlové 80x197 CPL laminát. kováni
klika klika, odříznuté 15 mm, - ozn. 031L, mřižka
dveře dřevěné Jednokřídlé masiv kazetové plné zlatý dub. europrofil.
kukátko, včetně rámové zárubné - ozn- D32/P 900*2250 mm
Zatřeni spár cementovou maltou vnitřních stěn z tvárníc nebo kamene
Zatřeni spár stárkovou hmotou vnitřních stén z pórobetonových tvárnic
Cementový postřik vnitřních stén nanášený celoplošné ručně
Montáž zateplení vnitřních stén polyuretanovými deskami tloušťky 140 mm
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená
ručně _______
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená
rudné ____________
kapilárně aktivní omítka vnitřních stén tloušťky do 10 mm 
Potaženi štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm 
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí páskou 
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 
tkaninou
Montáž omítkových samolepicích zadišťovacích profilů
Montáž cmitn/ků plastových nebo pozinkovaných
Montáž zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm
Montáž zatepleni vnějších stén z minerální vlny s podélnou orientaci vláken
tl do 160 mm
Montáž zakládacích soklových lišt zatepleni

1111,70 
249.20 

1 303.30 
466.40

2.660 M2 
2.660 M2 
1.000 KUS 
4.000 KU5 
2,000 KUS 
3,000 KUS 
6.300 M 
5,000 T 

396.761 KUS 
25.515 M 
32,865 M 
7,350 M 

18,533 M 
25,934 M2 

3,450 M 
1,000 KU5 
1,000 SADA 

69,734 KUS 
11.000 M2 
30.689 M2 
21,543 KUS 
4,002 M2 
3,450 M

47.600 M2
47.600 M2

2 957.12 
662,B7 

1 303,30 
1 865.60

464415120X.01 3 044.30 6 088,60

553311170
562847210
58331289
590513400
590514760
590514820
590515020
590516510

2 875.00 8 625,00 
83,16

3 116.00 
56 776,50

923.64
890.64 

1 625,09 
1 997.86

27 23B.48 
661.37 

1 187,10 
1 993,40 

15 773.B3
5 622.10 

15 685,15
4 349,53 
3 98B.79 
3 437,24
6 692.56
5 174,12

13.20
623.60
143,10

36,20
27,10

221,10
107,80

590521070.R01 1 050,30

590541000
592440220
592444150
593412090
597611350.R01
597612970
597613120
597614080
607941020
611121101
611131101

191.70 
1187.10 
1 993,40

226.20
511,10
511,10
201,90
996.70 
996,30 
140,60
108.70

611309300.M01 8 960.50 2,000 KUS 17 921.00

4 377.10 1,000 KUS 4 377.10611309300.M02

611321141 394.80 47.600 M2 10 792.4B

611600520.R01 3 258.40 2.000 KUS 6 516.80

3 801.40 1,000 KUS 3 801,40611600520.R02

27 153,10 1,000 KUS

127.150 M2 
2,200 M2

127.150 M2 
25,425 M2 
25,606 M2

27 153,10 
8 430.05 

113,30 
11 863,10 
3 671,37 
7 452,77

611602160

612121111 
612121112 
612131101 
612231004.R01

66,30
51.50
93,30

144.40

288.80612321121

612321141 396.10 127,150 M2

40.425 M2
40.425 M2 

6.203 M2

31.300 M

24.300 M 
6,000 M

39,165 M2 
1.750 M2 

17.650 M 
7,000 M 

39,165 M2 
77.7B9 M2 
71.099 M2 
18,159 M2

50 364,12

612822001
612822021
619991011

750,10
263.20

52,00

30 322,79 
10 639,86 

426.56

622143003 48,80 1 527.44

42,70 1 037,61 
106,80 

32 929.93 
1 565.38

622143004
622143005
622211031

17,80
840,80

622221031 894,50

622252001
622252002

144,40 2 548.66 
434,70Montáž ostatních lišt zateplení _____________

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetné penetrace vnějších
62.10

453.60

222.30
207.00
207,00

17 765,24622531021 stén
pás téžký asfaltovaný - skladba 534. S35 
pás asfaltovaný modifikovaný S95 skelné rouno 
pás asfaltovaný modifikovaný SB5 skelně rouno

62B361140
620520150
620520150

17 292.49 
14 717.49 
3 758.91
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62B520151.R01 
629520151.R01

pás asfaltovaný modifikovaný SBS polyesterové rouno 
pás asfaltovaný modifikovaný SBS polyesterové rouno 
Doplněni dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tlouiCcy
pfes 80 mm___________________
Doplnénl rýh v dosavadních mazanlnách betonem prostým 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi 
pásek okrajový 4 120 mm tí.12 mm 
deska minerální izolační I tl. 140 mm

207.00
207.00

71.099 M2 
18.159 M2

14 717.49 
3 758.91

631311131 5 328.40 
5 737.30 

38 333.80 
26.50

734.70 
863.80

1 405,60 
149,50 
715.60

467.70 
1111,70

20,20 
3 999.50

2,788 M3 14 B55.58

631312141
631362021
631402740
631515310
632441227.R01
634651260
634911114
637121116

0.313 M3 
0.237 T 

74,340 M 
1.785 M2 

47.600 M2 
0,540 M2 
2,400 M 

10.890 M2

1 795.77 
9 085.11 
1 970.01
1 311.44 

41 116.88
759.02 
358,80 

7 792,88 
6 488.76 
3 335,10
2 042,39 
1 079.87

Potěr anhydritový samonlvdačnl tl do 80 mm CF3014ý 
zrcadlo nemontované čiré
rtezánl dilatačních spár i 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazaniné
Okapový chodník z kačlricu tl 350 mm s udusáním
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníku stojatých lože637311122 18.150 Mbeton
Osazováni zárubnl nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC 
geotextllle ochranná 120g/m2 
rohož vstupní samonosná kovová - šk/abák 
Provedeni Izolace proD zemni vlhkosti vodorovné za studená nátérem
penetračním___________________ ___________________
Provedeni Izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená 2x nátěr
tekutou elastickou hydrotzolacl_________________________________
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátérem
enetračnfm______________ _______ —r— .______

Provedeni Izolace prob zemni vlhkosti svislé za studená 2x nátér tekutou 
elastickou hydrolzolac!
Odstraněni Izolace proti zemni vlhkosti vodorovné 
Odstraněni Izolace proti zemni vfikostl svislé 
Provedeni izolace proll zemni vlhkosti pásy pňtavenlm vodorovné NAIP 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavenlm svislé NAIP 
Izolace proti vodě opracováni trubního prostupu na plášťovou troubu do
200 mm tmelem _____
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10’ Jednovrstvé 
Provedeni povlakové krytiny střech do 10‘ za studená lakem penetračním 
nebo asfaltovým
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* fólii natavenou do asfaltového 
podkladu
Provedení povlakové krytiny střech do 10* termoplastickou fólií PVC
rozvinutím a natažením v ploše ______________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ukotveni fólie tallřov
hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny_____  ^_______________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* zalzolován! prostupů kruhového 
průřezu D do 300 mm________
Povlakové krytiny střech do 10* fóliové plechy okapnlce široká rš 200 mm 
opatřenou vrstvou měkčeného PVC
Povlakové krytiny střech do 10* fóliové plechy závétmá lišta rš 420 mm s 
opatřené vrstvou PVC __________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ochranné textilní vrstvy 
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10* násypu nebo nánosu tloušťky
do 100 mm _____________________ ________________
Příplatek k odstraněni nasypu nebo nánosu ZKD 50 mm tloušťky 
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými rohožemi, pásy. dílci,
deskami 1 vrstva___________________________________
Montáž izolace tepelně podlah volně kladenými okrajovými pisky 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži.
pásů. diků, desek __________________
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži, 
pásů, dílců, desek - s ádový klín
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti fólií s 
přelepeným spojem
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 
Protipožární manžeta D 110 mm z Jedné strany dělicí konstrukce požární 
odolnost El 120

747111111-D.R01 Demontáž vypínač nástěnný jednopólový prostřed! obyčejné nebo vlhké 
748112221-D.R01 Demontáž svítidlo žárovkové násténné na 1 zdroj 
763173110.R01 Montáž a dodávka úchytu 
764002871 
764004801 
764004661

642942111
693110330.M01
69752035

3.000 KUS 
72,425 M2 
0.270 M2

711111001 15.30 61.825 M2 945.92

711111051 61,70 5,400 M2 333.18

711112001 27.00 3.576 M2 96.55

711112051 115,00

16,10
17.10

166.10
195,50

6,600 M2 759,00 
960,98 
270,01 

20 538,10 
6 275.55 
2 990,00 
1 315,61

711131811
711131821
711141559
711142559

60.185 M2 
15.790 M2 

123.649 M2 
32.100 M2

711772125.R01 1 495,00 2,000 KUS

712300831 21,20 62.057 M2

712311101 15.00 67.643 M2 1 014,65

712361704 264,50 67.643 M2 17 891.57

712363001 286.20 62.978 M2 18 024,30

712363101 40,90 377.868 KUS 15 454.60

712363115.R01 630,90 2,000 KUS 1 277,80

712363306.R01 541,80 5,500 M 2 979,90

712363308.R01 1098.90 18,500 M 20 329,65 
4 087,27712391172 64.90 62.978 M2

712990813 53.50

18.40

27.70

62.057 M2 3 320.05

712990816 124.114 M2 2 283.70

713121111 47.600 M2 1 318,52

713121211 20.60 61.950 M 1 276,17

713141151 107.30 44.038 M2 4 725.2B

713141151.R01 66.40 67.643 M2 4 491.50

713191133 42.00 47.600 M2 1 999.20

721173315
721173317

522.60 
762,80 

2 146.70

1.000 M 
1.000 M 
1,000 KUS 
3.000 KUS 
3,000 KUS 
2.000 KUS 

18,060 M 
9,360 M 
3,000 M

522.60 
762.80 

2 146.70727121135

108.50
263.20
132.90

325.50 
789.60 
265.00 

i 778.91 
973.44 
242.70

Demontáž lemováni zdí do suti 
Demontáž podokapnlho žfabu do suti 
Demontáž svodu do suti

98.50
104.00
80.90
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Množství Cena [Kč]Značka Nézav JC MJ

Objekt: 01.1-Objekt E 2 39G 216,07

Oplechovánl rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou
ů ravou rí 250 mm
Žlab podokapnl půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

764216643 402.10 3.750 M 1 0O7.Ba

589,60 9.400 M 5 542.24 
5 230,02

764511602
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm
Zkráceni stávajícího oplechovánl plotové stěny o cca 150 mm včetně 
ukončeni K37
Úprava stávajícího žlabu, spád žlabu upraven ke svodnému potrubí pol. 39

764518622 700,60 6.700 M

76451B650.R01 1 873.60 1.000 SOUBOR 1 073.60

3 122.70 1.000 SOUBOR 3 122.7076451B650.R02 - K 38
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevlravých výšky do 1.5 m s 
rámem do zúlva 615,90 5,625 M2 3 464,44766621211

766660000 Montáž dveřních k/ld*l otvlravých
Montáž dvečnlch křidel otvlravých lkridlových š pres 0.0 m do dřevěné 
rámově zárubně
Montáž záclonových krytů povrchové upravených délky do 1,75 m 
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm 
délky do 1,6 m - ozn. T31T30
Montáž a dodávka kuchyňské linky s dřezem a laminátovou deskou (
obklad stěny za linkou) s vestavnými spotřebiči ______________
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoži čisticích zón 
Demontáž mřížky odvětráni
Demontáž zárubnl vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2 
Vyvěšení nebo zavěšeni kovových křidel vrat do 4 m2 
Montáž a dodávka vstrupnl stříšky s nerezovým kováním - lepene bezpeč. 
sklo 2*10 mm + folie, nerezové kotvy a terče, nerezová táhla - ozn. S 6 
Montáž obkladů schodiště z dlaždic keramických do rychletuhnoucího 
le lála
Montáž sokllků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm 
Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem 
Podlahy penetrace podkladu 
Podlahy spárování silikonem
Vyrovnáni podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa 
Vysátí podkladu povlakových podlah
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v 
poměru 1:3
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm 
Lepen! pásů z PVC standardním lepidlem 
Montáž obvodových sokllků výšky do 80 mm
Montáž přechodových šroubovaných lišt ___________________
Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem 
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 
keramický obklad
Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet 
Plastové profily ukončovad lepené flexibilním lepidlem 
Odmaštěni zámečnických konstrukci vodou ředitelným odmašfovačem 
Mezinátér Jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci 
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru modifikovanou 
cementovou stěrkou tloušíky do 3 mm
Hloubková Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.00

592.00 3.000 KUS 1 776,00

671.20

140.20 
253,10

1.000 KUS 671.20766660102.R01

766692111 2.000 KUS 200,40

3.750 KUS 949.13766694122

95 937.80 
485,60 
270,50 

1 005,60 
135,40 

20 380,80

2,000 KU5 191 875.60 
131,11 

1 671,60 
3 016,80 

812,40 
20 380,80

76601111O.RO1

767531111 
767584810.R01 
767651800 
767691B32

0,270 M2 
6,000 KUS 
3,000 KUS 
6,000 KUS

1,000 KUS76701221O.RO1

773,10 3.480 M2 
5,620 M 

10,000 M2 
10,000 M2 
3,000 M 

12,140 M2 
37,600 M2

2 690,39 
1 220,66 
6 900,00

515,00
176,40

3 009,51 
721,92

771271230.R01

771474112
771574260R1
771591111
771591115
771990111
776111311

217,20
690,00
51,50
58,80

247,90
19,20

776121111 44,70 37,600 M2 1 680,72

268,30
223,60
76,70

191.70
559.70 
557.10 
302,80
168.70 
70,20

159.70
214.70 
217.20

37.600 M2
37.600 M2 
40,320 M
3,000 M 

26,686 M2 
0,540 M2 
1,000 KUS 

11,730 M 
3,600 M2 
3,600 M2 
3,600 M2 

26,686 M2

10 0B8.08 
8 407,36 
3 092,54 

575.10 
14 936.15 

300.03

776141122 
776221111 
776411111 
776421312 
781474150.RQ1

781491021

7B1493610.R01
781494511
783301311
783315101
783317101

302.80 
1 978.85 

252.72
574.92
772.92

5 796,20783822213

20.40 147,950 M2 3 019,18784181121 m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3.B0 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200
kg/m2 š do 1.2 m v do 10 m
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 
10 m za první a ZKD den r^užití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 
200 kg/m2 š do 1.2 m v do 10 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 5 lešeňovou poclahou v do
3,5 m zatížení do 150 kg/m2 __________________________________
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
Čištěni budov zameteni drsných podlah 
čištěni budov splachování vodou drsných podlah
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 10

46.50 147,950 M2 6 879.68784221101

941111121 80.90 66,600 M2 5 387,94

1.50 2 997,000 M2 4 495,50941111221

49.20 66.600 M2 3 276,72941111021

81.80 47,600 M2

47.600 M2
47.600 M2 
47.600 M2 
15,000 M2

3 893,68 
6 560,80

304.64
423.64 

2 262,00

949101112

952901111
952902121
952902151

138.00
6,40
8,90

953312111 150,80mm
Odvětráni vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na 
sraz
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové 
držáky apod. s Jejich dodáním

398,70 2,000 M 797,40953735113

227,40 4,000 KUS 909,60953941516
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Sestava 1.1

Značka Nálev Množství MJJC Cena [Kč]

Objekt; 01.1 - Objekt E 2 396 216,07

962031133 Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl 0o 150 nvn
Bouráni zúlva z cihel pálených nebo vápe^opískovych na MV nebo MVC 
přes 1 m3
Bouráni stropů s keramickou výplni
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, Šachet nebo žump do 
hmotnosti 0.061
Vybouráni válcovaných nosníků ze zdivá smíšeného dl do 4 m hmotnosti 
do 20 kg/m
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého
asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 _______________
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se svařovanou sltl d do
100 mm ______________________________________
Odstraněni násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 
Přisekánl plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 300 mm 
Vybouráni otvorů ve zdlvu kamenném pl do 0.2S m2 na MV nebo MVC tl do 
450 mm
Vybouráni otvorů ve zdlvu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC ti do
600 mm
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0.09 m2 na MVC nebo MV ti do 
150 mm
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV ti do 150
mm__________________________________
Vysekání kapes ve zdlvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 
150 mm
Vysekáni kapes ve zdlvu cihelném na MC pro zavázáni zdí tl do 300 mm 
Vysekáni rýh ve zdvu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm 
Vysekáni rýh ve zd vu cihelném hí do 50 mm š do 100 mm 
Vysekáni rýh ve zd.vu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 70 mm 
Vysekáni rýh v dlažbé betonové nebo Jiné monohtlcké hl do 50 mm š do
100 mm ____ _
Vysekáni rýh v dlažbé betonové nebo Jiné monolitické hl do 200 mm š do
200 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních 
materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních
materiálů ______________________________________
Otlučeni vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %
Otlučeni vnitřních omítek stén MV nebo MVC stén v rozsahu do 100 % 
Otlučeni vnéjšfch omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %
Otlučení omítek stén
Ruční dočištění ploch stén. rubu kleneb a podlah ocelových kartáč/ 
Ochranný nátér na cementové bázi stén 1 vrstva ti 1 mm 
Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 12 mm do cementové
aktivované malty včetně vyvrtání otvoru __________________
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové 
aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
Vnltroslavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km
Odvoz suti a vybouraných hmot z mezlskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
Přesun hmot tonážni pro izolace proti votíé, vlhkostí a plynům v objektech
výšky do 6 m
Přesun hmot tonální tonážni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 6 m

144.40 17.640 M2 2 547.22 
21 872,13 
34 192,49

962032231 889 10 24.628 M3

963013530 3 935.60 8,688 M3 
68,367 KUS963015111 155.90 10 658.42

964072221 9 097.90 0.279 T 2 538.31

965042141 3 526.70 6.018 M3 21 223,68

965049111 1 916.70 6.018 M3 
12,037 M3 
18.660 M2 
3.000 KUS

11 534.70 
7 905,90 

11 326,62 
2 012.40

965002923
967031734

656.80
607.00

971024451 670.80

971024461 912.30 2.000 KUS 1 824.60

971033331 84.80 2.000 KUS 169,60

971033531 314,30 0,630 M2 198.01

973031344 319.40 6.000 KUS 
9.000 M 
9.000 M 

150.000 M 
20.000 M 
3.000 M 

30.000 M

1916.40
973031844
974029164
974031133
974031154
974031165
974031222

511.10 
562.20 
119.90 
167,40
290.10 
109.50

4 599.90
5 059.80 

17 965.00
3 348.00 

870.30 
3 285.00

974042533 235.10 27.080 M 6 366.51

974042575 668,30 15.660 M 10 465.58

977151123 4 395.60 0.400 M 1 758,24

977151125 7 219,50 
131.60 
103.50 

B7.S0 
319.40 
191.70 
334.80

0,400 M 
51,697 M2 

154,080 M2 
38.760 M2 
14,580 M2 
14,580 M2 
14,500 M2 
9,000 M

2 887.80 
6 803.33

15 947.28
3 391.50
4 656.85 
2 794.99 
4 881,38

13 455,00

978011191
978013191
978015391
985111111.R01
985131311
9B5321U1.R01

965331113 1 495.00

9B5331115 1 763.40 2.400 M 4 232.16

997013111 907,20 162,606 T 147 516.16

997013509 15.30 2 276.484 T 34 830.21

997013511 549.50

408,90
950,30

162.606 T

162.606 T 
107,544 T

89 352.00 
66 489,59 

103 059.42 
1 233,07

997013830.R01 
990017001

998711101 1 234,30 0,999 T

998712101
998713101
998721101
998764101
998766101
998767101
998771101
998776101
998781101

1 176.80
1 142J0

795.30
2 376,70 
1 040,10 
1 533,40

737.30
3 194,50 

737.30

0.671 T 
0.779 T 
0,005 T 
0,045 T 
0.227 T 
0.356 T 
0,464 T 
0.430 T 
0.870 T

789.63
889,85

3,98
106.95
236.10 
545.89
342.11 

1 373,64
641.45

Celkem: 2 396 216,07
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Značka Název Množství Cena [Kč]JC MJ

Objekt: 01.2 • Objekt F 1 044 911,00

10.798.567
111631500
111631500
111631500

Hlásiče koute 817.80 
36 544.90 
36 544.90 
36 544.90

1,000 KUS 
0,007 T 
0,001 T 
0,008 T 

16,740 M7 
16,740 M2 
16,740 M2 
0,026 T 
0,001 T 
0,033 T 
3,693 M3 
3,693 M3

817.80
255.81 

36,54
292.36

lak asfaltový 
lak asfaltový 
lak asfaltový
Rozebrání dlažeb pn překopech vozovek ze zámkové dlažby do lože z 
kameniva plochy do 15 m2
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
ocel profilová IPN. v Jakosti 11 375, h-100 mm
tyč ocelová ieblrková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
tyč ocelová žeblrková jakost BSt 5C0S výztuž do betonu D 16mm
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do
10 m
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem ZKD 10 m____________________________
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m
Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce (sldádkovné)
Obsypáni potrubí ručně sypanlnou bez prohozen/, uloženou do 3 m 
nátěr hydroizolační • tekuté lepenka 
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hruběho kameniva
frakce 16 až 32 mm
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20
Základové pásy z betonu tř. C 16/20
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 <R)
Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi

113106071 231.30 3 871.96

113107111
113107123
130107120
13021013
13021015
139711101

141.80 
393.60 

39 867.20 
86 890.00 
86 890.00 
1 955.00 

125,50

2 373.73
6 5BB.86
1 036.55

86.89
2 867.37
7 219.82

162201211 463.47

162201219 114,20 3,693 M3 421,74

162701105 454,90 3,693 M3 1 679.95

162701109 25,B0 10,465 M3 476,40

171201211
175111101
745510300
245510300

383.30 
621,00 
281,10 
281,10

1 776.10 
3 552,30 
3 513,90

37 822,70
38 333,80

429.30 
19,30

407,60
168.70 
523,90 
286,20 
511,10

1 788,90 
95,80

444.70 
1 610,00

7,386 T 
1,240 M3 
5,100 KG 
7,260 KG 
0,403 M3 
0,570 M3 
1.709 M3 
0.007 T 
0.019 T 

30,575 M2 
17.875 M2 
27.119 M2 
27.119 M2 
15.810 M2 
46,481 M2 
11,063 M2 
0.200 KUS 

14,237 M 
10,925 M2 
5,820 M2

2 831,05 
770,04

1 433,61
2 040,79

715.77 
2 074,81 
6 005,26

264.76 
728,34 

13 125,85 
344.02 

11 053,70
4 574,98 
8 282.86

13 302.86
5 654,30

357.78 
1 363,90 
4 858.35 
9 370,20

271532212

273321311
274313611
274361B21
274362021
283220011.R01 fólie hydroizolační střešní m PVC tl. 1.5 mm 
283233140 
283723120 
283759080 
283759610 
283759810 
283763570
28377610.M01 tvarovka průchodka 
284110060
284122850M01 podlahovina PVC U. 5 mm 
311234051

fólie separační

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 * 1000 * 120 mm 
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 * 1000 x 40 mm ozn. S 35 
deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 160 mm 
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 i 500 x 140 mm 
deska fasádní polystyrénová izolační XPS1250 x 600 x 140 mm

lišta speciální soklová PVC samolepící

Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC
Výplň kapes obvodového zdivá typu THERM extrudovaným polystyrénem
volně vloženým do drážky_______________________________________
Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm 
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. IE, U, UE nebo L do č

311238911 48,60 6,000 M 291,60

317168012
317168052

401,20 
557,10 

37 567.10

1,000 KUS 
8,000 KUS

401,20 
4 456,80

317941121 0,023 T 864,0412
Dodatečná izolace zdivá tl do 300 mm zaražením nerezových plechů
chrom-nlkl _____
Dodatečné izolace zdivá tl 450 mm nízkotlakou Injektáží křemičitým
roztokem_________________________________
Dodatečná izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 300 mm podřezáním
řetězovou pilou ____________
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
Přizdlvky ochranné U 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong
objemové hmotnosti 500 kgřm3
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
Zřízeni bednénf podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
přístroj hasící ruční práškový

319201252 7 794,50 4.524 M2 35 262,32

319202123 2 772,80 5.660 M 15 694.05

319231212 3 948,40 
862,50 
118,10 
138,00

1111,70

4 408,40 
38 333,80
1 111,70 

249,20 
1 303,30 

466,40

4,524 M2 
15,660 M2 
5,220 M 
9,000 M 
2,200 M2 
1.531 M3 
0,069 T 
2,188 M2 
2,188 M2 
1,000 KUS 
4,000 KUS

17 862.56 
13 506.75 

616,48
1 242.00

2 445.74 
6 749.26 
2 645.03 
2 432,40

545.25 
1 303.30 
1 865.60

342244111

342291112
342291121

346272115

430321515 
430362021 
431351121 
431351122 
449321130 
484414671.M01 univerzální držák
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Sestava 1.1
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Objekt: 01.2 - Objekt F 1 044 911,00

464415120.M.0 nástěnné konzole, ocelová tyč-teleskoplcká s koncovkami, ocel. práškové
barvená - bílá
zárubeň ocelová pro běžné zděni H 110 800 L/P
průvétmík mftzový 5 klapkami 150*l50mm
mřížka větrací nerezová se síťovinou 300xl00mm
kamenivo těžené drobné frakce 0/2
klapka revizní protipožární pro stěny, 30x30 cm
dvířka revizní s automatickým zámkem 300 * 300 mm
konstrukce pro uchyceni umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč
CW profilů 450-625mm
kotvy folie
prahl okenní začišíovad s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2.4 m
lišta rohová AJ .10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m
prahl dilatační rohový V s hranou, dl. 2.5 m
lišta soklová AI s okapničkou. zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm
deska tepelně izolační z tvrzené PU pěny 100 mm - vnitřní, kap lárně
aktivní, prodyšná
profil přechodový
manžeta těsnicí hydroizolační na prostupy potrubí 
komplet pro anténu 
komplet pro sanitární odvětr.

3 044.30 
1 942,20 

434.40
603.10 
623,60

1 993.40
911.10 

1 328,90

2,000 KU5 
2,000 KUS 
1,000 KUS 
6,000 KUS 
2,480 T 
3,000 KUS 
1,000 KUS 
1,000 KU5 

167,498 KU5 
20,664 M 
28.014 M 
7.350 M 

15,950 M

6 088,60 
3 864,40 

434,40 
3 618,60 
1 546,53 
5 980,20 

911,10 
1 328,90 

23 968,96 
748,04 
759,18 

1 625,09 
1 719.41

1
553311170
55341410
55341426.M01
58331289

590301590
590307110

59030729

590513400
590514760
590514020
590515020
590516510

143.10 
36.20 
27.10

221.10 
107.80

590521070.R01 753.90

191.70 
1111,70 
1 187,10 
1 993.40

511,10
511,10
201.90
996.70 
996,30 
140,60
108.70

10,572 M2 7 970,23

590541000 
59054255 
592440220 
592444150
597611350.R01 dlaždice keramické 44.5*44.5 x 1 cm 
597612970.M01 dlaždice keramické 44.5 x 44.5 x 1 cm

2,300 M 
1,000 KUS 
1,000 KUS 
1.000 SADA 
6,600 M2 

17,980 M2 
15,180 KUS 
4.247 M2 
2,300 M

15.500 M2
15.500 M2

440,91 
1111,70 
1 187,10
1 993,40 
3 373,26 
9193,67
3 064,84
4 232,98
2 291,49 
2 179,30 
1 684,85

soklovka v. 100 mm
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - schodovka 
deska parapetní vnitřní 0.2x 1 m 
Zatřeni spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel 
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně 
okno jednokřídlové otevlravé a sklápěcí OS2B 100x150 cm, dělené příčkou 

611309300.M02 , zaskleni dvojsklem Umaxl.2. kováni hliník T provedeni, obdoba staávajích 
oken ozn. 040
Vápenocementová omítka štukové dvouvrstvá vnitřních stropů rovných
nanášená ručně _____________ _______
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřldlové 80x197 CPL laminát. kování 
klika klika-ozn. D41L
dveře dřevěné vnitřní hladké plné lkřldlové 70x197 CPL laminát, kováni 
Vilka klika, odříznuté 15 mm, - ozn. D40L mřížka 
dveře dřevěné jednokřídlé masiv kazetové plné zlatý dub, europrofil, 

611602160.M01 kováni klika / koule rozetové FAB. kukátko, včetně rámové zárubně - ozn- 
D4 2/P 900*2 2 70mm
Zatřeni spár cementovou maltou vnitřních sten z tvárnic nebo kamene 
Zatřeni spár stárkovou hmotou vnitřních stěn z pórabetonových tvárnic 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošné ručně 

612231004.R01 Montáž zatepleni vnitřních stěn polyuretanovými deskami tloušťky 100 mm 
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně
Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně 
Kapilárně aktivní om/tka vnitřních stěn tloušťky do 10 mm 
Potaženi štukem kapilárně aktivní omítky tloušťky do 2 mm 
Obalení konstrukci a prvků fólii přilepenou lepící páskou 
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s
tkaninou _____________
Montáž omítkových samolepících začíšfovadch profilů 
Montáž zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 
Montáž zatepleni vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientaci vláken
tl do 160 mm______________ _______________________
Montáž zakládacích soklových lišt zatepleni 
Montáž ostatních lišt zatepleni
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka U. 2,0 mm včetné penetrace vnéjšich

597613120
597614080

607941020
611121101
611131101

5 593,50 2,000 KUS 11187.00

611321141 426.B0 15,500 M2 6 615.40

611600520.R01 3 250,40 1,000 KUS 3 258.40

611600520.R03 3 801,40 1,000 KUS 3 801,40

27 153,10 1,000 KUS 27 153,10

612121111
612121112
612131101

66,30 77,550 M2 
2,200 M2 

77,550 M2 
10.365 M2

5 141.57 
113.30 

7 235.42 
1 496.71 
4 517.41

51,50
93,30

144,40

612321121 288,80 15.642 M2

612321141 396,10 77,550 M2 
77,550 M2 
44,295 M2 
44,295 M2 

5,607 M2 
26.690 M 
19,680 M 
53.165 M2

30 717.56 
30 120,42 
27 564,78 
11 658.44 

291,56 
1 301,98 

840,34 
42 664,91

612821031 388,40
622,30
263,20

612822001
612822021
619991011 52,00

622143003 48,80

622143004
622211031

42,70
002,50

622221031 830,60 3.500 M2 2 907,10

622252001
622252002

144,40
62,10

453,60

222,30
207,00
207,00

15,190 M 
7.000 M

2 193.44 
434.70

622531021 25 703.24 
5 910,29 
5 760.81 
2 335,37

56,665 M2stěn
pás těžký asfaltovaný - skladba 543
pás asfaltovaný modifikovaný SB5 skelné rouno
pás asfaltovaný modifikovaný S85 skelné rouno

628361140
628520150
628520150

26,587 M2 
27,830 M2 
11,282 M2
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Sestava 1.1
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Objekt: 01.2 • Objekt F 1 044 911,00

62B520151.R01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS polyesterové rouno 
62B520151.R01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS polyesterové rouno

Doplněni dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky
přes 80 mm ___________________ _________________
Výztuž mazanln svařovanými sítěmi 
pásek okrajový i 120 mm tl.12 mm 
deska minerální Izolační U. 140 mm

5 760.81 
2 335.37 
9 324.70 
2 951.70

796.8B 
2 622.86 

13 388.90 
759.02 
239.20 

7 524,53

6 196.44 
2 223.40

143.10 
1 755.60 

108.60 
B62.22 

1 079.87

207.00
207,00

27.830 M2 
11.282 M2

5 328,40 
38 333.80 

26.50
734.70 
863.B0

1 405.60 
149.50
715.60

467.70 
1 111.70

143,10
292.60
108.60 
28.20

3 999.50

1.750 M3 
0.077 T 

30.071 M 
3.570 M2 

15.500 M2 
0.540 M2 
1.600 M 

10.515 M2 
17.525 M 
2.000 KUS 
1.000 KUS 
6,000 KUS 
1,000 KUS 

30.575 M2 
0.270 M2

631311131

631362021 
631402740 
631515310
632441227.R01 Potěr anhydritový samonivelačnl tl do 80 mm CF30 litý 
634651260 zrcadlo namontované čiré

Řezáni dilatačních spár i 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanlné
Okapový chodník z kačfrku tl 350 mm s udusáním
Okapový chodnfk z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože
beton
Osazováni zárubnl nebo rámů dveřních kovových do 2.5 m2 na MC 
Osazováni ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm 
Osazováni ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm 
Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci

634911114
637121116

637311122

642942111
644941111
644941112
644941121
693110330.M01 geotextlHe ochranná 120g/m2 
69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák

Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti vodonjvné za studená nátěrem
enetračnlm ___________________________________

Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti vodomvné za studená 2x nátěr
tekutou elastickou h droizoiael_____________ _____________
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem 
penetračnlm
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená 2x nátér tekutou
elastickou hydrolzolacf________________________________________
Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přltavenim vodorovné NAIP 
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm svislé NAIP 
Izolace prob zemni vlhkosti nopovou fólií s textilii svislá, nopek v 4.0 mm. 
tl. fólie do 0.6 mm ____________________
Izolace prod vodé opracováni trubního prostupu na plášťovou troubu do 
200 mm tmelem
Odstranění povlakové krytiny střech do 10' jednovrstvé
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* za studená lakem penetračnlm
nebo asfaltovým __________ ____________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* fólii natavenou do asfaltového
podkladu_____ ___________________________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* termoplastickou fólii PVC
rozvinutím a natažením v ploše _____________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ukotveni fólie tallrov
hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny___________ ______ _______
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* zaizolovánl prostupů kruhového 
průřezu D do 300 mm
Povlakové krytiny střech do 10* fóliové plechy okapnlce široká rš 200 mm
o atřenou vrstvou měkčeného PVC _______ ______________
Povlakové krytiny střech do 10* fóliové plechy závétrná lišta ti 420 mm s
opatřené vrstvou PVC _________ ____________________
Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ochranné textilní vrstvy 
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10* násypu nebo nánosu tlouštky
do 100 mm
Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu ZKD 50 mm tloušťky 
Montáž Izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy. dílci, 
deskami 1 vrstva
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky 
Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži, 
pásů. dílců, desek
Montáž Izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 vrstva rohoži, 
pásů. dílců, desek - spádový klín
Montáž Izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólii s 
přelepeným s ojem
Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG ON 110 
Potrubí kanalizační plastové dešfové systém KG ON 160 
Protipožární manžeta O 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární
odolnost El 120 __________________
Demontáž vypínač nástěnný 1-jeúnopólový prostřed! obyčejné nebo vlhké

711111001 15.30 23.783 M2 363.8B

711111051 61.70 3,400 M2 209.78

711112001 27.00 3,924 M2 105.95

4,400 M2 
15,500 M2 
48,400 M2 
19.620 M2 

1.875 M2

506.00 
249.55 

6 039.24 
3 835.71 

395,25

711112051 115.00

16.10
166.10
195.50

210.80

711131611
711141559
711142559

711161221

711772125.R01 1 495.00 2.C00 KUS 
26,587 M2 
26,587 M2

2 990.00

712300B31 21.20 563,64

712311101 15.00 398.81

712361704 264.50 23,119 M2 6 114,98

712363001 2B6.20 26,507 M2 7 609,20

40.90 159.522 KUS 6 524.45712363101

712363115.R01 638.90 2,000 KUS 1 277,80

712363306.R01 541.B0 5,000 M 2 709,00

1 098,90 
64,90 
53,50

11,300 M 
26,587 M2 
26,587 M2

12 417,57 
1 725,50 
1 422,40

712363308.R01

712391172

712990813

712990B16 18.40 53,174 M2 97B.40

15.500 M2 
25.059 M 
26.5B7 M2

713121111 27.70 429.35

713121211 20.60 516.22

713141151 107.30 2 852.79

713141151.R01 66.40 26.587 M2 1 765.38

713191133 42.00 15,500 M2 
1,000 M 
1,000 M 
1,000 KUS 
1,000 KUS 
1,000 KUS

651.00

721173315
721173317

522.60
762.80

522,60
762.80

2 146.70 
108,50 
263.20

2 146,70 
108,50 
263.20

727121135

747111111-0
748112221-
D.R01 Demontáž svítidlo žárovkové nástěnné na 1 zdroj
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SOK sténá předsarená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1*K2 12,5 bez
TI El 15
Montáž revizních klapek SDK kd vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené
stěny _______________________

763172312 Montáž revizních dvířek SOK kcí vel. 300*300 mm 
763173110.R01 Montáž a dodávka úchytu 
763173111 
764002871 
764004801 
764004861

763121428 826,70 7 800 M2 6 448,26

763171113 419,10 3,000 KUS 1 257,30

181.40
791.40 

1150,00 
1 083,50

426.40 
242,70 
964,20

181.40 
145,70 

1 150,00

1.000 KUS 
2.000 KUS
I. 000 KUS
II. 000 M 
4,100 M 
3,000 M

Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci 
Demontáž lemování zdí do suti 98,50
Demontáž podokapnlho žlabu do suti 
Demontáž svodu do suti
Oplechováni rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm___________________________________________
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou
průměru 100 mm __________ ________
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevfravých výSky do 1,5 m s
rámem do zdivá __________
Montáž dveřních křídel otvíravých lkřldlových 4 do 0,8 m do ocelové 
zárubné
Montáž dveřních křidel otvíravých lkřldlových 4 přes 0,0 m do dřevěné
rámové zárubné_______________
Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m 
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm
délky do 1,6 m - ozn, T40 __________
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoži čistících zón 
Demontáž zárubní vrat odřezén/m plochy přes 4.5 do 10,0 m2 
Vyvěšení nebo zavě4enl kovových křídel vrat do 4 m2 
Montáž a dodávka vstrupnl stříšky s nerezovým kováním - lepeno bezpeč. 
sklo 2*10 mm + folie, nerezové kotvy a terče, nerezová táhla - ozn. S 6 
Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti
Jednotlivých dflů do 100 kg __________ ___________________________
Montáž obkladů schodiště z dlaždic keramických do rychletuhnouclho 
lepidla
Montáž sokllků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm 
Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem 
dvousložkovým___________________
Příplatek k montáž podlah keramických za lepeni dvousložkovým lepidlem 
Podlahy penetrace podkladu 
Podlahy spárováni silikonem 
Izolace těsnícím pásy vnitřní kout 
Izolace těsnícím) pásy vnější roh 
Izolace těsnicím* pásy mezi podlahou a stěnou 
Izolace podlahy těsnicími pásy s spojením na ukončovacl profil 
Vyrovnáni podkladu samonlvelačnl stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa 
Vysáti podkladu povlakových podlah
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředéná v 
poměru 1.3
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm 
Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem 
Montáž obvodových lišt lepením 
Montáž přechodových šroubovaných lišt 
Nátěr penetrační na stěnu
Montáž izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí 

781474150.R01 Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lep dlem 
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 
keramický obklad

104,00
80,90

764216643 402,10 2,000 M

764511602 589,60 4.400 M 2 594.24

764518622 7B0.60 3,500 M 2 732,10

766621211 615,90 3,000 M2 1 847.70

766660001 592,00 2,000 KUS 1 184,00

766660102.R01 671,20 1,000 KUS 
2.000 KUS 
2.000 KUS 
0,270 M2 
1,000 KUS 
2,000 KUS 
1.000 KUS

671.20 
200,40

506.20

766692111 140.20

766694122 253.10

767531111
767651800

69,30 
1005.60 

135,40 
20 380,00

18.71 
1 005.60 

270.80767691832

767812210.ROL 20 380.80

767996702 28.10 100,000 KG 2 810,00

771271230.R01 773.10 
217,20 
690,00

45,00

45,00
51,50
58,80

267.10
270.90 
228,70
235.10
247.90 

19,20 
44,70

3,693 M2 
3,960 M 
6,000 M2 
6,000 M2 
6,000 M2 
6,000 M2 
2,000 M 
1,000 KUS 
2,000 KUS 
1,415 M 
1,415 M 
6,000 M2 
9,500 M2

2 855.06

771474112
771574260R1

860.11 
4 140.00

771579196 270.00

270,00
309,00
117.60 
267,10 
541.80
323.61 
332,67

1 487.40 
182.40 
424.65

771579197
771591111
771591115
771591241
771591242
771591264
771591266
771990111
776111311

776121111 9,500 M2

776141122
776221111
776421111

776421312
781121011
781131257

268,30
223,60
76,70

191,70

9,500 M2
9.500 M2 

12,380 M
1.500 M

15.642 M2 
1,000 KUS

15.642 M2 
0.540 M2 
1.000 KU5 
2,200 M 
7.410 M
2.400 M2
2.400 M2
2.400 M2 

15,642 M2

2 548.85 
2 124.20

949.55
287.55 
961.98 
304.10

B 754,83

61,50
304.10
559,70

781491021 557,10 300,83

7814936L0.R01 Montáž vanových plastovýcn dvířek lepených s uchycením na magnet 
781494111

302,80
199,30
168,70

302,80 
438,46 

1 250,07 
168,48
383.28
515.28 

3 397,44

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 
Plastové profily ukončovací lepené flexibinlm lep dlem 
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašfovačem 
Mezinátér jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 
Krycí Jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci 
Celoplošné vyrovnáni omítky před provedením nátěru modifikovanou 
cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm

781494511
783301311
783315101
783317101

70,20
159.70
214.70

703822213 217.20
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II
Sestava 1.1

Značka Nánv JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 01.2 - Objekt F 1 044 911,00

Hloubková Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 20.40 70.050 M2 1 592.22784101121 m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otéruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200
kg/m2 š do 1.2 m v do 10 m
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 
10 m za první a ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do
200 kg/m2 i do 1,2 m v do 10 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m zatíženi do 150 kg/m2
Vyčišténl budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
Čištěni budov zameteni drsných podlah
Čištěni budov splachováni vodou drsných podlah
Odvétránl vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na

Odvětráni vodorovné plastovými troubami DN do 200 mm ukládanými na 
sraz
Osazováni kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové 
držáky apod. s Jejich dodáním
Bourání zd<va z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC
pfeslm3__________________ _______________
Vybouráni válcovaných nosníků ze zdivá smíšeného dl do 4 m hmotnosti
do 20 kg/m
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanln betonových nebo z litého
asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2_____________________________
Příplatek k bourání betonových mazanin za bouráni se svařovanou sftl tl do
100 mm____________________________
Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 
Přtsekénl plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm 
Vybouráni otvorů ve zdlvu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 
450 mm
Vybouráni otvorů ve zdlvu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do
150 mm ____________________
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150

46,50 70.050 M2 3 629,33704221101

4 795,75941111121 00.90 59.280 M2

1.50 2 667.600 M2 4 001.40941111221

49.20 59.280 M2 2 916,59941111821

1 267.90

2 139.00
99.20

137.95

797.40

949101112 B1.80 15.500 M2

15.500 M2 
15.500 M2 
15.500 M2 
2.000 M

952901111
952902121
952902151

138.00
6.40
8.90

398,70953735113 sraz

700.20 0,630 M 441.13953735116.R01

227.40 4,000 KUS 909.60953941516

888,10 2,452 M3 2 177,62962032231

964072221 9 097,90 0,116 T 1055,36

3 526.70 1,550 M3 5 466,39965042141

1 916.70 
656,80 
607,00

1,550 M3 
3,100 M3 
1,584 M2 
2,000 KUS

2 970.89965049111

2 036.08 
961.49

9650B2923
967031734

1 341.60971024451 670.80

84,80 1,000 KUS 84,80971033331

314,30 0,750 M2 235,73971033531 mm
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 
150 mm
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky 
hl do 100 mm
Vysekáni kapes ve zdlvu cihelném na MC pro zavázáni zdi tl do 300 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm S do 150 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm i do 150 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 70 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro kom/nové nebo ventilační průduchy hl 
do 300 mm š do 450 mm
Vysekáni rýh ve zdlvu cihelném pro vtahováni nosnP<ů hl do 150 mm v do 
150 mm
Podchyceni nadzákládového zdivá pod stropem tl zdivá do 450 mm 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních 
materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních 
materiálů
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních 
materiálů
Otlučeni vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 V. 
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % 
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %

638,80973031344 319,40 2,000 KUS

120,20

511.10 
562,20 
119,90 
167,40
290.10 
109,50 
821,60

4,000 KUS 
6,000 M 
9,000 M 

100,000 M 
10,000 M 
3,000 M 

15,000 M 
0,600 M

400,80 
3 066,60 
5 059,80 

11 990,00 
1 674,00 

870,30 
1 642,50 

492,96

973031512

973031B44
974029164

974031133
974031154
974031165
974031222

974031389

626,78 
2 501,95 
2 076,40

974031664 284,90 2,200 M

2 274,50 
4 152,00

1,100 M 
0,500 M

975021211

977151122

4 395,60 0,400 M 1 758,24977151123

7 215,70 
131,60 
103,50 

07,50 
319.40 
191,70 
334, B0 

1 495.00

5 772.56

2 039.00 
5 241,24
3 213,00
4 771,04 
2 864.00
5 001,91 

13 455.00

977151125 
978011191 
978013191 
978015391 
985111111.R01 Otlučeni omítek stěn
985131311 Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 
985321111.R01 Ochranný nátér na cementové bázi stén 1 vrstva tl 1 mm

Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 12 mm do cementové 
aktivované malty včetně vyvrtáni otvoru 
Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 16 mm do cementové
aktivované malty včetně vyvrtáni otvoru _____________
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace

0.800 M

15,500 M2 
50,640 M2 
36,720 M2 
14.940 M2 
14.940 M2 
14.940 M2

985331113 9.000 M

1 763.40 2.400 M 4 232,16905331115

42 992.78997013111 909.90 47.250 T
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby li
Sestava 1.1

Množství MJZnačka Název Cena [Kč]JC

Objekt: 01.2 • Objekt F 1 044 911,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZkD 1 km přes 1997013509 15.30 661.500 T 10 120.95km
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením997013511 549.50

408.90
958.30 

1 234.30 
1 176.80 
1 142.30

795.30
1 190.90
2 376.70 
1 040.10 
1 533,40

737.30
3 194.50 

737,30

47,250 T 
47,250 T

38,571 T

0,446 T 
0,283 T 
0,208 T 
0,005 T 
0,147 T 
0,020 T 
0,157 T 
0,356 T 
0,336 T 
0,110 T 
0,519 T

25 963.88 
19 320.53 
36 962,59 

550.50

997013830.R01 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sldédkovné) 
998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

Přesun hmot tonální pro Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům v objektech
výiky do 6 m
Přesun hmot tonální tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonální pro Izolace tepelné v ob|ektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonální pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m 
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

998711101

998712101
998713101
998721101
998763301
998764101

333.03
237.60

3,98
175.06
47.53

163.30
545.89
247.73
351.40
3B2.66

998766101
998767101
998771101
998776101
998791101

Celkem: 1 044 911,00
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

MJ | Cena [Kč]Značka Název JC Množství

Objekt: 02 - 0.1.4. a - ZTI 2 0B8 246,10

Stavební výpomoc ____________________
Nepředvídané práce 
Konstrukce pro uchycení rozvodů 
Revíze hydrantů
Plastová dvířka 300x300mm ____________
Plastová dvířka 150xl50mm 
Napojení na stávající kanllzaci 
Přesun hmot • komplet za ZTI
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamen.va těženého ti 100 mm 
Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 
Svislé přemístění výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m 
Kamenivo těžené, zásypový materiál 
Geotext lle + její montáž pro drenáže
Poplatek za uložení stavebního odpadu • zeminy a kameniva na skládce 
Zásyp Jam. Jachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním 
Obsyp potrubí bez prohozeni sypanlny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 
od kraje výkopu
Úprava pláně na násypech se zhutněním
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudriných
sypkých l(d) do 0.8___________ _______
Vyspraveni podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem 
hrubým drceným tl. 150 mm
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými
s onam! lx_____________
Izolace návieková pěnová s AL ti. 20mm/ 35 
Izolace návieková pěnová s AL ti. 20mm/ 28 
Izolace návieková pěnová s AL ti. 20mm/76 
Izolace návieková pěnová s AL ti. 20mm/70 
Akustická minerální Izolace ti. 60mm
Montáž zápachových uzávěrek __________________________
Podlahová vpust sprchová stav. výS 95mm ________________________
Podlahová vpust sprchová nerezová liniová 
Lapač deJťových splavenln DN110
Lapač dešťových splavenln DN125 ____________

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG

31 944.90
6 389.00
7 475.10 
2 990.00

373.00 
299.00 

1 196.00 
7 475.10 

73.70 
137.70 
648.90 

1 853.60 
109.00 
360.30

1.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 

94,880 M2 
94.8B0 M2 
94.600 M2 

158,100 M3 
158,000 M3 
110,000 M3 
550,000 M3 
198.000 T 
220,000 M2 
220,000 T 
48.000 M3 

110,000 M3 
89,380 M2 
89,380 M2

31 944,90
6 389,00
7 475,10 
2 990,00

373.80 
299,00 

1 196,00 
7 475.10 
6 992.66 

13 064.98 
61 567.63 

293 054.16 
17 222,00 
39 633.00 

106 920.00

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
113106123
113107111
113107123
132301101
161101101
162701105

194,40162701109

1710002
171000232
171201211
174101101

285,60
191.40

56 548.80 
42 108.00 

5 140.00 
5 712.00

23.40
119.00

84 040.00 
2 806.53 

822,30

175101101 764,00

181202305 31,40

9,20215901101

566901142 415,30 89,380 M2 37119.51

3 635,20 
1122,00

119.60 
1 572,00

191,20 
1 248,50 
3 013,40 
1 420,50 

373,80
1 569,90 

598,00
3 962,00 

26 894,00 
17 224,00

897.60 
643,00

14 997.40 
1178,20 

53 260,80
3 649,00 

32 225,20
2 691,00 
1 375,60 
1106,30
1 225,90
2 106,00 

21 027,60
4 485,20

13 455,30 
B 970.10

762.60
14 950,20

713463121 51.20 71,000 M

37.40 30,000 M 
4,000 M 

30,000 M 
4,000 M 
2,500 M2 

13,000 KUS 
5,000 KUS 
1,000 KUS 
3,000 M 
1,000 M 

10,000 M 
70.000 M 
40.000 M 

8.000 KUS 
2.000 KUS 

34.000 M 
2.000 M 

73,000 M 
5.000 M 

66.000 M 
10.000 KUS 
4,000 KUS 

13,000 KU5 
13.000 KU5 
15.000 KUS 

594.000 M 
4.000 KUS 
3.000 KUS 
1.000 KU5 
6.000 KUS 
2.000 KUS

71356 
713561 
713562 
713563 
713564 
72105 
721131 
72113145 
7211348 
72113482 
721173401 
72117340112 Potrubí drenážní DN 100 
72117340113 Potrubí drenážní DN 125

29.90
52.40 
47.80

499.40
231.80
284.10
373.80 
523,30 
598,00
396.20
384.20
430.60
112.20 
321,50
441.10
589.10
729.60 
729,60
473.90
269.10
343.90 
85,10 
94,30

140.40
35.40 

1 121,30 
4 405,10 
8 970,10

127.10 
7 475,10

72117340114 Záslepka drenážní DN 100/125 
72117340115 T kus drenážní DN125A00/125
721173402 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG

721173403 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG
721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni systém HT DN 100

721174025256 Potrubí kanalizační s akustickým útlumem odpadni systém 5K DN 100 
721174043 
72119400 
72119401 
721194104 
721194105 
721194109 
721290112 
72150 
72150456 
7220002 
7220003 
72200032

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 
Montáž vpusti, deJťových svodů a odvodňovacích žlabů 
Montáž větrací a přivzduiňovací hlavice 
Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 40 
Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 50 
Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 100 
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 
Větrací hlavice odpadni DN100 
Kanalizační revizní Jachta průměr 400 
Čerpadlo cirkulační wilo z DN25/6 
Vypouštěcl kohout 1/2*
Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody. DN15
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Množství MJNázevZnačka JC Cena[Kč]

Objekt: 02 - D.1.4. a - ZTI 2 088 246,10

ELEKTRICKY ZAVtSNY OHRIVAC TV O OBJEMU 50L A PRlKONU 2.0KW +
montáž____________
Tlakoměr

Zátka
zahradní kohout DN20 s vývodem na hadici + montáž
TLAKOVÁ POSILOVAČI ATS STANICE. 1 čerpadlo, průtok 0.6 m3/h. H=45m
+ montáž _________________
SYSTÉMOVÁ 5AM0N05NÁ ODOELOVACÍ NÁDRŽ 5 UŽITNÝM OBJEMEM min. 
S40L 4- montáž
PLOVÁKOVÝ VENTIL ON 50 * montáž
SACl KOS 56 ZPÉTNOU ZÁTKOU DN32 + montáž
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svahované béžné ON 25
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované béžné DN 32
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 O 20 * 2.8 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 O 25 * 3.5 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4.4 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 * 5,5 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubicemi z
PE tl do 15 mm DN do 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné Izolačními trubicemi z 
PE tl do 15 mm DN do 42 mm
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ
Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4
Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110'C se dvěma závity
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100*C k bojleru s vnitřním x vnějším
živl tuři_____________________________________________________
Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším závitem PN 6. T 100’C G 1" k 
bojleru
Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 ’C 
chrom R250D 3/4' červený voda
Kohout kulový přímý G 11/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit 
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit s vypouštěním 
Kohout kulový přímý G1 PN 42 do 185’C vnitřní závit s vypouštěním 
Kohout kulový přímý G 11/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit s vypouštěním 
Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T120 ‘C G 3/4- 
Hydrantový systém s tvarově stálou hadici D19-0.3 x 20 m celoplechový 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 
Montáž potrubí PE 
Pol/ubl PE d32

72200033 7 475.10 1.000 KPL 
2.000 KUS 
2.000 KUS 
1,000 KUS

7 475,10

7220006
7220007
72200071

224.30
37.40

971,80

448.60
74.80

971,80

722000B 37 375.50 1.000 KUS 37 375.50

72200092 22 420,30 
2 242.50

523.30 
572.60 
592.00 
358,80 
438,00
523.30
641.30

1.000 KU5 
1.000 KUS 
1.000 KU5 

10.000 M 
16,000 M 

159,000 M 
106,000 M 
78.000 M 
18,000 M

22 420.30 
2 242.50 

523,30 
5 726.00 
9 472,00 

57 049.20 
46 428.00 
40 817,40 
11 543.40

72200093
72200094

722130233
722130234
722174002
722174003
722174004

722174005

722181231 86,10 159.000 M 13 689.90

722181232 111.40 190.000 M 
6,000 KUS 
2,000 KUS 
3,000 KUS 
1,000 KUS

20 052.00

722229101
722231073
722231075

81,80 490.80 
738.60 

2 040.90
369.30
680.30

722231251 744.60 744.60

722231252 1 320.10 1,000 KU5 1 320,10

722232044 435.10

865.60
578.60 
777,40

1 063,00 
444.00 

11 646,20 
54,30
48.90

130.10
41.90
17.90 

4 485,10 
1 435,20

10 465,10 
B 970,10

448,50
1 794.00
2 242,50
4 485,10
3 737,50 
2 990,00 
1 794,00
5 232,60 

822,30 
598.00

11 691,00
12 991,70 
9 807.30
1 385,90
2 242,50 

219,80

3,000 KUS 
2.000 KUS 
4,000 KU5 
7,000 KU5 
4,000 KUS 
1,000 KUS 
3.000 SOUBOR 

402,000 M 
402.000 M 

25,000 M 
25,000 M 
25.000 M 
13,000 KUS 
14.000 KUS 
13,000 SOUB 

2.000 SOUB 
26,000 KUS 
13,000 KUS 
1,000 KUS 
B.000 KUS 
6,000 KUS 

10,000 SOUB 
3,000 SOUB 
1,000 SOUB 

13,000 KUS 
13,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
4,000 SOUBOR 
6,000 SOUBOR 
2,000 SOUBOR 
3,000 SOUB 

26,000 SOUBOR

1 305,30 
1731,20
2 314,40 
5 441.80

4 252,00 
444,00

34 938,60 
21 828,60
19 657,80

3 252,50
1 047,50 

447,50
5B 306,30
20 092,80 

136 046,30
17 940,20 
11 661,00 
23 322,00

2 242,50
35 880,80 
22 425,00 
29 900,00

5 382,00
5 232,60

10 689,90 
7 774,00

11 691,00 
51 966,80 
58 B43.80

2 771,80
6 727,50 
5 714,80

722232046
722232062
722232063
722232064
722234264
722250133
722290226
722290234
7230003
7231001
72310014343 Signalizační vodič + páska 
7250001 
7250002 
7250003 
7250009 
7251001 
7251002 
7251003 
7251004 
72510055 
7251012 
72510121 
725101212 
725113123 
725215102 
725222116 
725245104 
725245114 
725249103 
7256865 
725B19401

WC závěsné + sedátko, bílé 
Montáž předstěnového systému 
Předstěnový systém V/C + oví. tlačítko bílá 
Sprchový kout • sprchové vanička, zástěna 
Ventil rohový 1/2* + připojovací thadlčky 
Baterie umyvadlová stoj. páková 
Baterie vanová
Baterie sprchová nést. pákové + příslušenství 
Baterie dřezové nést. páková 
Umyvadlo ker. bílé 
Umývátko
Podomltkový modul pro umyvadlo 
Montáž klozetových mls
Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá 
Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 
Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm 
Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm 
Montáž koutu sprchového
Montáž iwlznfiacfafr_________________________
Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou
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Množství Cena IKČ]Značka Název JC Mj

2 088 246,10Objekt: 02 • D.1.4. a - ZTI

1 749.BO 
149.50

1 794.40 
942.00

9 691.70 
373.80 
B97.00

2 496.70

Montáž batene umyvadlové stojánkové G 1/2
Montáž batene vanové

Montáž batene sprchové násténné
Montáž batene dřezové
Sifon umyvadl.40 chromový
Sifon vanový DN 40/50 samoČIst.

134,60
149.50 
224,30 
157.00 
760,90 
373,BO
440.50

13.000 KUS 
1,000 SOUBOR 
8.000 KUS 
6,000 KU5 

13.000 KUS 
1.000 KUS 
2.000 KUS

725822721
725831411
725841411
7258414123
72586009
72586016
72586017 Sifon sprchový ON 40/50 samočisL _________________________

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojeni PN 1,0 o objemu 
33 litru
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k méřenl

2 496.70 1,000 SOUBOR732331615

672.80 1.000 KUS 672.80732331921 tlaku
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 
otevřený výkop
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

3 872.10 3.000 M3 11 616.30399623141
24 588.98

5 001,29 
16 481,72 
18 852,95

6 638.43 
10 329.06

294,50 83.494 T 
83.494 T 

1 168.916 T 
83.494 T 
24.669 T 
53.133 T

997221111
997221551
997221559
997221611
997221815
997221855

59,90
14.10

Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uloženi odpadu / kameniva na skládce (skláďkovnél

225.80
269.10
194.40

2 088 246,10Celkem:
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Sestava 1.1

Značka Nálev JC Množství Cena [Kč]Mj

Objekt: 03 - D.1.4 c - UT 993 299,42

0010 Topná zkouška
Stavební výpomoc
Nepředvídané práce
Konstrukce pro uchycení rozvodů
Demontáže stávajíclh otopných téles a rozvodů
Plastová dvířka 300x300mm
Revize tlakových nádob
Přesun hmot komplet za ÚT
Izolace návleková tl. 13mm/15
Izolace návleková tl.l3mm/18
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými 
sponami Ix
Izolace návleková ti. 20mm/ 20 
Izolace návleková tl. 20mm/ 35 
Izolace návleková pénová s AL tl. 20mm/ 35 
Izolace návleková pénová s AL tl. 20mm/ 26 
Izolace návleková pénová s AL tl. 20mm/76 
Izolace návleková pénová s AL tl. 20mm/70
nepřímo ohřívaný stacionární zásobník objem sooi

Čidlo TV s jímkou + napojeni na stávajíc! rozadéč MaR
Napojeni přepínacího ventilu na stávající rozadéč MaR
BÝTOVÁ STANICE PRO VrTÁPÉNl A OHŘEV TV. VÝKON UT lO.OkW, TV
33,0kW
MONTÁŽNÍ U$TA S KULOVÝMI KOHOUTY DN20 
Termostatický cirkulační můstek do stanice 
Kryt do zdi
Montáž zásobníkového ohřívače TV ______
Montáž bytové stanice ______________
Potrubí méděné tvrdé spojované mékkým pájením D 15x1 
Potrubí méděné tvrdé spojované mékkým pájením D 18x1 
Potrubí méděné tvrdé spojované mékkým pájením D 22x1 
Potrubí méděné tvrdé spojované mékkým pájením D 28x1.5 
Potrubí méděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1.5 
Zkouška těsnosti potrubí méděné do O 35x1.5 
Montáž termostat hlavice 
Sroubeni svěmé + opémé pouzdro - d 15 
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100'C vyvažovači 
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100'C vyvažovači 
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100'C vyvažovači 
Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100'C G 1/2 
Kohout kulový přímý G i 1/4 PN 42 do 1B5'C vnitřní závit 
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185'C vnitřní závit s vypouštěním 
PŘEPlNACl VENTIL DN32+5ERVOPOHON+KA8ELÁ2 
Zátka DN32
Teploměr technický s pevným stonkem a |imkou zadní připojeni průměr 63
mmdélk 100 mm __________ _____________
Ventil termostatický rad. př. 1/2“ V-cxakt
Radiátorová term. hlavice s ochranou proti odcizení a poškození
Sroubení rad. Regulux N př. G 1/2
Sroubení rad. H rohové. G1/2
Deskový radiátor boční připojeni 11K/6040-50
Deskový radiátor boční připojeni 21K/5080-50
Deskový radiátor bodní připojeni Z1K/5090-50
Deskový radiátor boční připojeni 21K/5100-50
Deskový radiátor boční připojeni 21K/604Q-50
Deskový radiátor boční připojení Z1K/6050-50
Deskový radiátor boční připojení 21K/6070-50
Deskový radiátor boční připojení 22K/50BO-50
Deskový radiátor boční připojení 22K/5090-50

24 133.62 
31 944.90 
6 389.00 

15 999.40 
24 150.30 

373.80 
4 025.10 
8 050,10 

16,10 
177,10

1,000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 

320,000 M 
82.000 M

24 133.62 
31 944,90 
6 389.00 

15 999.40 
24 150.30 

373.80
4 025.10 
8 050.10

5 152.00 
14 522.20

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
71301
71302

713463121 55.20 630.000 M 
54,000 M 
44,000 M 
12,000 M 
18,000 M 
10,000 M 
18.000 M 
1.000 KUS 
1,000 SOUB 
1,000 SOUB 
1,000 KUS 
1.000 KU5 
1.000 KU5 
1.000 KUS 
1.000 KU5 
1,000 50UB 

320.000 M 
02.000 M 
72.000 M 
72.000 M 
56.000 M 

602.000 M 
52.000 KUS 

104.000 KUS 
1.000 KU5 
1.000 KU5 
1.000 KU5 
7.000 KUS 
2.000 KUS 
4.000 KUS 
1,000 KU5 
6.000 KU5

34 776,00

71354

71355
71356 
713561 
713562 
713563 
731100156 
731100157 
731100158

32.20 
40.30 
40.30 
32.20 
56,40 
51.50 

51 520.70 
4 025.10 
2 415.00

1 738,80
1 773.20

483.60
579.60 
564.00 
927.00

51 520.70 
4 025.10
2 415.00

731100159 32 200.40 32 200,40

731100160
731100161
731100162
731320856
731320857

733223102
733223103
733223104

733223105
733223106
733291101
7340001

2 B9B.00 
4 030.10 

B05.00
1 771.00
2 415.00 

394,30
444.40
510.40
817.90 

1 104,50
23.80 
80,50 
88.60 

1 980.30
1 980.30
2 527.70 

318.80
932.20
837.20

2 237,90
3 075,10 

790.60

563.50
627.90
402.50 
402,50

1 771.00 
1 577,80 
3 381.00 
3 461.50
3 928,50
4 025.10 
4 105.60 
4 347.10 
4 427.60

2 898.00 
4 830.10 

805.00
1 771.00
2 415.00 

126 176.00
36 440.B0 
36 748.80 
58 888.60 
61 B52.00 
14 327.60 
4 186.00 
9 214.40 
1 980,30
1 980,30
2 527.70
2 231.60
1 864.40
3 348.80
2 237,90

18 450.60 
790.60

27 611.50 
32 650.80
19 722,50 

1 207,50 
8 855.00
7 889,00 

27 048.00
3 461.50
3 928,50
8 050,20 

16 422.40
4 347.10 

13 282.60

73409
734220101
73422010112
734220102
734291113
734292716
734292725
734295112
734295113

734411103 1.000 KUS

73451
73455
734690
73469012
7350000
7350001
7350002
7350003
7350004
7350005
73500051
735000511
73500052

49.000 KUS 
52.000 KUS 
49.000 KUS 

3.000 KUS 
5.000 KUS 
5.000 KUS 
8.000 KUS 
1.000 KUS 
1.000 KUS 
2.000 KUS 
4,000 KUS 
1.000 KUS 
3.000 KUS
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Objekt: 03 - D.1.4 c - UT 993 299,42

Deskový radiátor boční pňpo|en( 22K/5100-50
Deskový radiátor boční pňpojenl 22K/6090-50
Deskový radiátor boční pňpojen! 22K/514Q-50
Deskový radiátor boční pňpojen! 22K/610Q-50
Deskový radiátor boční pňpojenl 33K/506Q-50
Deskový radiátor boční pňpojen! 33K/5080-50
Deskový radiátor boční pňpojenl 33K/5100-50
Deskový radiátor spodní pravé pňpojenf 21VK/607Q-60
Deskový radiátor spodní pravé pňpojenl 21VK/6110-60
Deskový radiátor spodní pravé pňpojenl 21VK/6120-60
Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačnlho s termostatickým
ovládáním______________ __________________________
Tlaková zkouška otopných téles
Montáž otopných téles panelových dvouřadých délky do 1500 mm 
Montáž otopných téles panelových tňřadých délky do 1980 mm 
Montáž otopného télesa trubkového na stěnu

1.000 KUS 
3.000 KUS 
1.000 KUS 
2.000 KUS 
1,000 KUS 
1.000 KUS 
3.000 KUS 
1.000 KUS 
1.000 KUS 
1.000 KUS

735000521
73500053
73500054
73500055
735000551
73500056
73500057
73500058
73500059
73500060

4 508,10 
4 830.10 
4 583.60
4 910,60
5 425,80 
5 474,10 
5 635.10 
3 139,50 
3 300,50 
3 220.00

4 508.10 
14 490,30

4 588,60 
9 621,20
5 425,80 
5 474,10

16 905,30 
3 139,50 
3 300,50 
3 220,00

52.000 KUS 
52.000 KUS 
41.000 KUS 

4.000 KU5 
7.000 KUS 
4.000 KUS 

52.000 KUS 
3.000 KUS 
4.000 KUS 
3,000 KUS

8 138.00 
12 558,00 
20 065,40 

2 679,20
2 479,40
3 864,00 
1 679,60

10 626,00 
12 880,00 
7 245,00

735000912 156,50

73515902
735159220
735159330
735164512

241,50
489,40
669,80
354,20
966,00735164512352 Montáž elektrického pňmotopu 

735191905 
7352001 
7352002

Odvzdušněnl otopných téles 
Koupelnový radiátor trubkový KRM 1820.600 
Koupelnový radiátor trubkový KRM 1500.600
ELEKTRICKÝ PŘlMOTOP S TERM05TATEM 1/N/PE-230V. 50Hz CON 10 5 
1000W
ELEKTRICKÝ PAlMOTOP S TERMOSTATEM 1/N/PE-230V. 50Hz CON 20 S 
200CW

32.30
3 542.00 
3 220.00

7352003 2 415,00

7352004 1,000 KUS 4 025.104 025,10

Celkem: 993 299,42

www.XC4.cz Strana 27 z 34

http://www.XC4.cz


3. 12, 2020XC4 Soupis prací
Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.

16:52

Sestava 1.1

Značka Název JC Mnoistvf Cena [Kč]MJ

Objekt: 04 - D.1.4 d • VZT 221 707,90

Diagonální ventilátor např. TD350/125 VR. vč. dobéh. relé. 150 m3/h.
lOOPa
Diagonální ventilátor např. TD25O/1O0 . vč. dobéh. relé. 75 m3/h. lOOPa

Axiální ventilátor např. Sllent 300 CRZ. vč. dobéh. relé, 150 m3/h, 45Pa
Šikmý výfukový kus vč. síta proti hmyzu D160
Výdechové hlavice HU160

Výdechová hlavice HU125
Zpétná klapka tésná RSK160
Zpétné klapka tésná RSK125
Zpétná klapka těsné RSK100

Odtahový ventil plastový ITT1Q0
Kruhové potrubí tésné D160
Kruhové potrubí tésné D150
Kruhové potrubí tésné D125

Knihové potrubí tésné D100
Oblouk kruhový tésné D160 90*
Oblouk kruhový tésné D125 90'

Kruhový přechod těsný D160-150 
Kruhový přechod tésný Dl60-125 
Kruhový přechod tésný D160-100 
Kruhový přechod tésný D125-D100
Kruhové sedlo tésné D160 - D125 __________________
Kruhové sedlo tésné D160 • D100 
Knihové sedlo tésné D125 - D100 
Knihová záslepka vnější tésná D160 
Kruhová záslepka vnější tésná D125
Tepelná izolace 40mm, pro knihové potrubí, vč. oplechování ve venkovním 
prostředí
Ohebná hlukově izolovaná hadice D125 
Ohebná hlukově izolovaná hadice D100 
Montážní, spojovací, upevňovací a závěsový materiál 
Protideštová žaluzie vč. upevňovacího rámu 840x330mm 
Protideštová žaluzie vč. upevňovacího rámu 830x33(}mm 
Protidešfová žaluzie vč. upevňovacího rámu 80Qx330mm 
Protideštová žaluzie vč. upevňovacího rámu 7B0«330mm 
Protideštová žaluzie vč. upevňovacího rámu 770x330mm 
Regulační klapka vč. manuální ovládáni 840x330mm 
Regulační klapka vč. manuální ovládáni B3Qx330mm 
Regulační klapka vč. manuální ovládáni 800x330mm 
Regulační klapka vč. manuální ovládáni 780x330mm 
Regulační klapka vč. manuální ovládání 770i330mm 
Montážní, spojovací, upevňovací a závěsový materiál 
Zaregulování. zprovozněni 
Přesun hmot komplet za VZT

1,01.1 4 830.10 
4 025,10 
7 406.10 

402,50 
402,50 
370,30
466.90
434.70
402.50
370.30 
161.00 
153.00
144.90
136.90 
354,20
233.50
209.30 
177,10 
161,00
144.90
112.70
104.70

7.000 KS 
4.000 KS 
2,000 KS 
3,000 KS 
3,000 KS 
2,000 K5 
4.000 K5 
8,000 KS 
4,000 KS 

18,000 KS 
7,000 bm 
1,000 bm 
8,000 bm 
4,000 bm 
5,000 KS 
3,000 KS 
2,000 KS 
1,000 KS 
1.000 KS 
1,000 KS 
5.000 KS 
1,000 KS 

14,000 KS 
2.000 KS 
6,000 KS 

10,000 M2 
14,000 bm
25,000 bm 
30,000 KG 

1,000 KS 
1,000 KS 
1.000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 

25,000 KG 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR

33 B10.70

1.01.2
1.01.3
1.05.1
1.05.2
1.05.3
1.07.1
1.07.2
1.07.3
1.09.1
1.30.1 
L30.2
1.30.3
1.30.4
1.32.1.
1.32.2
1.34.1
1.34.2
1.34.3
1.34.4

1.36.1
1.36.2
1.36.3
1.38.1
1.38.2

16 100.40 
14 812.20 
1 207,50 
1 207.50

740.60 
1 867.60 
3 477,60 
1 610,00
6 665,40 
1 127,00

153,00 
1159,20

547.60
1 771,00

700.50
418.60 
177.10 
161,00 
144,90
563.50 
104,70

1127,00 
161,00 
435,00 

6 118,00

3 381.00
5 232,50
4 830,00 
3 381,00 
3 300,50 
3 220,00 
3 059,00
2 976,50 
8 855,10 
8 533,10 
8 291,60 
8 050,10
7 889,10
6 037,50 

40 250,20
8 050,10

80,50
B0.50
72,50 

611,80 
241,50 
209,30 
161,00 

3 381,00 
3 300,50 
3 220.00 
3 059.00 
2 978.50 
Q 855.10 
8 533,10 
B 291,60 
B 050,10 
7 889,10 

241,50 
40 250,20 

B 050,10

1.40.1

1.45.1
1.45.2 
1.50.1
2.05.1
2.05.2
2.05.3
2.05.4

2.05.5
2,07.1
2.07.2
2.07.3
2.07.4
2.07.5

2.50.1
2.90.1
2.90.2

Celkem: 221 707,90
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Značka Cena [Kč]Název JC Množství M)

2 336 049.42Objekt: OS • D. 1.4 • - Elektroinstalace a slaboproud

1.000 KS 
4.000 KS 

42.000 KS 
600.000 M 

1.000 KS 
1.000 KS 
1,000 KPL 
1,000 KS 
3,000 KS 
6.000 KS 
6.000 KS 
6.000 KS 
1.000 KS 
1.000 KS 
2.000 KS 
6.000 KS 
2.000 KS 
2.000 KS 

60,000 KS 
1.000 POl 

2 050.000 M 
1,000 KS 
2.000 KS 
2.000 KS 
3,000 KS 
2.000 KS 
5.000 KS 
1.000 KPL 
2,000 PORT 
1,000 POL 
1,000 POL 

60,000 KS 
250,000 M 
100,000 M 
85,000 M 
15,000 M

2 592,000 M 
680,000 M 
485.000 14

3 025,000 M
85,000 M 

160,000 M 
15,000 M 

450,000 M 
200.000 M 
230.000 M 

8.000 BAL 
1400,000 M 

190.000 M 
520.000 KS 

30,000 KS 
20.000 KS 

800.000 M 
600,000 M 

1,000 KS 
200,000 KS 
20,000 M

14 950,10 
2 990.00

21 978.60 
13 500.00 
17 940.20 

2 242.50
17 940.20 

2 242.50

662.40
745.20 

20 700,00
2 070,00
1 242.00
2 070,00
1 380.00
2 484,00 

966.00
331.20 
996,00

1 242,00 
40 185,00

3 864,00
2 208,00 

690,00
1 863,00
2 760,00

11 040,00 
34 500.40

1 380.00
16 803,00
15 653,00 

846,00
3 600,00
2 100,00 
3 153,50
1 329.00 

46 137,60
18 564,00 
7 808,50

82 582,50 
3 689,00

17 248,00 
5 554,50
3 645,00
2 240.00
5 566,00 

36 289,60 
20 160,00

6 118,00 
5 460,00
5 382,00
4 784,00

12 000.00
6 300.00 
1 794.00

580,00
358.00

220001R01 
220001R05 
220001R06 
2200Q1R08 
220001R09 
220001R1Q 
220001R13 
220001R16 
22200500R.01 Krabice KT 250 
22200500R.02 Rozbočovač 
22200500R.03 Sluiova kaskádový 
22200500R.04 Zesilovač, zdroj, konektor 
22200500R.06 Anténa VKV. 5 prvků 
22200500R.07 Anténa UHF. 91 prvků 
22200500R.10 Stožárový úchyt V 
22200500R.il Zásuvka pro televw.rédio 
22200500R.12 Napaječ 
22200500R.13 Rozbočovač DVBT/2 signálu 
22200500R.15 KonaktorF 
22200500R.16 Drobný materiál 
22400100R01 Kabel FTP cat 5 E 
22400100R02 Rozvaděč 19“ 12U 
22400100R07 napájecí panel 19'
22400100R08 vyvažovači panel 19'
22400100R10 Palch panel
22400100R13 drobný instalační matenál
22400100R14 Rozvodnice podružená komplet
22400100R29 Oživeni a nastaveni systému, zprovozněni, zaškoleni
22400100R32 Měčenl rozvodů
22500100R.01 Ust/edna

22500100R.02 Telefony
22500100R.25 Kabeláže
74155500R.01 Vodič CY 4 Žlutozelená
74155500R.02 Vodič CY 6 Žlutozelené
74155500R.03 Vodič CY 10 Žlutozelená

74155500R.04 Vodič CY 25 Žlutozelená
74155500R.05 Kabel CYKY 3Jxl,5
74155500R.06 Kabel CYKY 5Jxl,5
74155500R.07 Kabel CYKY 20x1.5

74155500R.08 Kabel CYKY 3Jx2,5
74155500R.09 Kabel CYKY 5Jx2.5
74155500R.12 Kabel CYKY 5Jx6
74155500R.14 Kabel CYKY 4Bx25
74155500R.17 SYKFY 2x2x0.5
74155500R.18 JYSTY 2x2x0.fi
74155500R.19 SYKFY 10x2x0,5
7415550QR.22 Solarlx SXKD 6 UTP PVC
74155500R.23 KoaxCBlOOF
74155500R.24 KDP A-DQ(BN)2Y8G6N
74155500R.25 Krabice KU 68
74L555O0R.26 Krabice Acldur

74155500R.29 Krabice KT 250 krblce pro ledky
74155500R-30 Trubka 2323/LPE-2
74155500R.31 Trubka 2316/LPE-3
74155500R.32 pomocný materiál
74155500R.33 Kabelové příchytky
74155500R.34 Bernard svorky

Sběmicová klávesnice s gafická 
Siréna vnitřní 
Kouřák 
Kabeláž EZS
Ústředna sGSM modulem 
Zálohovací Akumulátor 18A7h 
Programováni, oživení, předáni 
Sirénu

14 950.10 
747,50 
523.30 

22.50 
17 940.20

2 242.50 
17 940.20
2 242.50 

220,80 
124,20

3 450,00 
345,00

1 242,00
2 070,00 

690,00 
414,00 
483,00 
165,60
16,60

1 242,00 
14,10 

3 864,00 
1 104,00 

345,00 
621,00

1 380,00
2 2GB.0Q 

34 500,40

690,00 
16 803,00 
15 653,00

14,10
14,40
21,00
37,10
88,60
17,80
27,30
16,10
27,30
43,40

107,80
370,30

8,10
11,20
24.20 

4 536,20
14,40

32.20 
10,50

179,40
239,20

15,00
10,50

1 794.00
2,90

17,90
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

JC Množství I MJZnačka Název Cena [Kč]

Objekt: 05 • D. 1.4 • - Elektroinstalace a slaboproud 2 336 049,42

74155500R.35 Přvchtky do podhledu 
74155500R.37 UPS - záložní zdroj 
741555R.38 
7430Q100.R01 Světlo závěsné 
74300100.R02 Světlo stropní 
7430Q100.R03 Nástěnka 
74300100.R04 led do kuchyně 
74300100.ROS led pásy na trámy 
74500100R.01 Snímač Jedno tlačítko 
74500100R.03 Vypínač 
74500100R.05 Termostat programovatelný 
74500100R.07 Klapka 
74500100R.10 Čidlo osvéUeni 
74500100R.13 Zásuvka 
74500100R.14 Televizní zásuvka 
74500100R.15 Datová zásuvka Cat SE 
74500100R.17 Sporáková vývodka 
74500100R.18 Zásuvka IP 44 
74500100R.19 pohybová 6dlo 
74500100R.20 Zásuvka 3ř 
74500100R.21 Rámeček jednoduchý 
74500100R.22 Dvojrámeček 
74500100R.23 Trojrámeřek 
74500100R.26 Záslepka 
7480010R.01 RE 
7480010R.02 RHD

22,50 
314 252,90

4 485,10 
1 597,20 
1 086.10 
1 086,10

702.80
830.60

199.30
208.30

1 495.00
196.80 
575.00
208.30
300.30
334.80
475.30
334.80
462.60
555.80 
46,00 
74,10 
95.80 
95.80

40 250.50 
40 250.50 
16 100.20 
16 100.20 
24 150.30 
16 100,20 
13 685.20 
16 100.20 
10 465.10 
24 150,30 
16 100.20 
16 100.20 
83 056.60 

313 059.60 
24 150.30 
7 475.10
5 244.10 

12 282,20 
31 740,40

9 660,10 
3 036.00
2 070.00 

814.20
48 300,60 
10 350,10 

828.00 
621,00 

0 970,10 
7 866,10 
2 346,00

200,000 M 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 

73,000 KS 
24,000 KS 
26,000 KS 
12,000 M 
45,000 M 
56,000 KS 
48,000 KS 

2,000 KS 
132,000 KS 

1,000 KS 
295,000 KS 
35,000 KS 
35,000 KS 
10,000 KS 
4,000 KS 

16,000 KS 
3,000 KS 

112,000 KS 
163,000 KS 
152,000 KS 

5,000 KS 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 POL 
1,000 KUS 
1,000 POL 
1,000 KPL 
1,000 KS 
2,000 K5 
1,000 KS 
1,000 KS 
6,000 KS 
2,000 K5 
6,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 

25,000 KS 
555,000 % 
367,100 % 

1509,931 %

4 500,00 
314 252,90 

4 485.10 
116 595,60 
26 066,40 
28 238,60
8 433,60 

37 377,00 
11 160,80
9 998,40 
2 990,00

25 977,60 
575,00 

61 448.50
10 510,50
11 718,00
4 753,00 
1 339,20 
7 401,60 
1 667,40
5 152,00

12 078,30 
14 561,60

479.00 
40 250,50 
40 250,50 
16 100,20 
16 100,20 
24 150,30 
16 100,20
13 685,20 
16 100,20 
10 465,10 
24 150,30 
16 100,20 
16 100,20 
83 056,60

313 059,60 
24 150,30

7 475,10 
5 244,10

24 564,40 
31 740,40

9 660,10 
18 216,00 
4 140,00 
4 885,20

48 300,60
10 350,10 

828,00 
621,00

8 970,10 
7 866,10

58 650,00 
1 276,50 

844,33 
7 715,75

Přívody a napojení

7480010R.03 RB1 
7480010R.04 RB2 
7480010R.05 RB3 
7480010R.06 RB4 
7480010R.07 RB5 
7480010R.09 RB Pod,
7480010R.10 RS
7480010R.12 RK
7480010R.13 R UPS
7460010R.14 Jištění EPS
746002R01 Hromosvod komplet
M.21111R01 Montáž elektroinstalace a slaboproudu
Poí49 RV
POI52 Revize 

GS1920-24 
G51920-24HP 
U5G210 UTM BUND 
E-l Card 2 TO 10 AP 
NWA5123-NI v2 
5FP-5X-D

Pol63
POI64
Pol65
P0I66
Pol67
P0I6B
Pol69
Pol70
Pol71

Pol72
Pol73
Pol74

Pol75

G5-1083 v2
KX-TDA100DCP

KX-TDA1176X
KX-T123300KAB2
KX-T1233Q0KAB1
KX-DT543X
KX-DT590X
Telefon
Podíl přidružených výkonů 
Podíl přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů

Pol76
PPV 7.30
PPV 2,30
PPV 5.11
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Stavba: 42979 - Terezín - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

Množství I MJZnadka Názav Caru [Kč]

Objekt: 05 - D. 1.4 e - Elektroinstalace a slaboproud 2 336 049,42

Pódii přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů 
Podlí přidružených výkonů 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci 
Zednické výpomoci

3.22 1 274,800 %
3 076,120 %
2 849,000 %

951.220 %
4 663,820 %
3 315,780 %

671.290 % 
367,100 %

1 509,931 %
1 274,800 % 
3 076,120 %
2 849.000 %

951.220 %
3 315.780 %
4 663.820 %

671.290 % 
555.000 %

4 104,86 
9 197,60 
6 552,70 
2 844,15

15 017,50 
9 151,55 
1 852,76
1 266,50
5 209,26
6 157,28 

13 811,78
9 829.05 
4 270,96 

13 727,33 
22 526.25
2 779,14 
1 914,75

PPV
PPV 2,99
PPV 2.30
PPV 2,99
PPV 3.22
PPV 2.76
PPV 2.76
ZV 3.45
ZV 3.45
ZV 4.83
ZV 4,49
ZV 3.45
ZV 4,49
ZV 4,14
ZV 4.83
ZV 4.14
ZV 3,45

Celkem: 2 336 049,42
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Stavba: 42979 - Terezin - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

JC Množství MJ Cena [Kč]Značka Název

Objekt: 06 - D.l.4.5 - EPS 503 637,20

Modul kruhové linky 
Ústředna EPS (ovládací panel) 
čelní ovládací panel s displejem 
Opticko-kouřový hlásič 
mulllsenzorový hlásič 
Patlce hlásiče 
Akumulátor 12V/12Ah 
Elektronika tlačítka 108 
Skříňka hlásiče

Opticko-kouřový hlásič (náhradní dli)

GSM modul
Koppler 12R

Koppler 4G2R

Relé 24V s příslušenstvím

Rozvaděč na relé a převodníky a kopplery včetně DIN lišt a svorkovnic 
Multiíunkční siréna (min HOdB) 
modul EOL

značení hlásičů a kabelů 
přepěťová ochrana 
konektor přepěťové ochrany 
programování ústředny a zákaznických dat
provedení kontroly provozuschopnost systému EPS a vyhotovení protokolu
provedení koordinační funkční zkoušky systému EPS a návazných zařízeni.
vyhotovení protokolu - nutná součinnost Investora, dodavatelů ostatních
ovládaných zaříz
požární kniha

školení obsluhy

JY(st}Y 1x2x0,8

S5KFH - V10O E90 Ix2x0.8 B2CasldO
SSKFH - V180 E90 2x2x0,8 B2CasldO

uzemňovací vodič CY4

Kabel TCEPKPFIE 3x4xO,B zemní

přepojovací krabice pro zemní kabel
požární ucpávka Jednotlivá

Trubka hrdlovaná 16 + příchytky

jednotlivá příchytka s příslušenstvím (po0,3m) PO
dvojitá příchytka s příslušenstvím (poO,3m)PO

trubka pod omítku
drážka ve stěně - stropě

montáž
Drobný montážní materiál 3% z mat

Pomocné práce PPV 6% z materiálu a montáží vyjma dodávek

likvidace obalů a odpadu

1 9 918.90 
26 450,30 
15 870.20 

1 454,80 
1 719.30

198.40
1 322,50
2 645.00 

462.90
1 454.80 
9 257.70 
B 596,40 

10 580,10 
33 062,90

3 967.60 
1 851,50 
3 703,00 
1 983.80

198.40 
264,50

6 612.60 
3 967,60

1.000 KUS 
1.000 KUS 
1,000 KUS 

45.000 KUS 
1.000 KUS 

46.000 KU5 
2,000 KUS 
6,000 KU5 
6,000 KUS 
2,000 KUS 
1,000 KU5 
1,000 KU5 
1,000 KUS 
2,000 KU5 
1,000 KU5 
7.000 KUS 
2.000 KUS 
1,000 KUS 
4,000 KUS 
4,000 KUS 
1,000 KU5 
1,000 KUS

9 918,90 
26 450,30 
15 870.20
65 466,00

1 719,30 
9 126,40
2 645,00 

15 870,00
2 777.40

2 909,60 
9 257,70 
8 596.40

10 580,10
66 125,80
3 967.60 

12 960,50
7 406,00 
1 983,80 

793,60 
1 058,00 
6 612,60 
3 967,60

11
12
14
15
17
2

21
22
23
24

25
26

27
28

29
30
36

37

38
39
40

41 2 645,00 1,000 KUS 2 645.00

42 1,000 KUS 
1,000 KUS 

500,000 M 
100,000 M 

50.000 M 
10.000 M 
50,000 M 
6,000 KUS 
5,000 KUS 

200,000 M 
300,000 KUS 
100.000 KUS 
150,000 M 
100,000 M 

1,000 KUS 
1,000 KUS 
1.000 KUS 
1.000 KU5

396.80 
1 983.80

396,80
1 983.80 
4 600.00
3 970.00
2 315,00
1 984.00
2 645,00
7 141.80 
9 919.00 
9 260,00 
2 370.00 
1 060.00
4 965.00
8 600.00 

116 918,50
10 350,10 
20 700.30
5 750.10

43

46 9,20
47 39,70

46.30 
198.40
52,90 

1 190,30 
1 983.80

46.30

48

49
50
51
53

54

55 7.90
56 10.60 

33,10 
86.00 

116 918.50 
10 350,10 
20 700.30 

5 750,10

57

58
60

62

63
64

Celkem: 503 637,20
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Stavba: 42979 * Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

MJ Cena [Ki)Značka Název JC Mnoiitví

Objekt: 07 - Spec_central_total 27 050,90

742_21_0151 Tlačítko CENTRAL-TOTAl IP55 GV42201 
742_24_0008 zdroj pro tlačítka

kabely a kabelové trasy s polární Integntou 4x25 
kabely a kabelové trasy s polární integritou 3x1.5 
polární oddělen! rozvaděče (RPOI 
dvířka El 30 DPI 
značeni prvků a kabelů 
vypínač 3P 63A

1 052,80 
094.50 
575.00 
108,60 

4 472.60
1 546.10 

830.60
2 491,70

2,000 KS 
1,000 KS 

12.000 M 
20.000 M 
1.000 SOUBOR 
2.000 SOUBOR 
1.000 SOUBOR 
2.000 KS

3 705.60 
094.50

6 900,00
2 172.00
4 472.60
3 092.20 

B30.60
4 983.40

Poli
Pol2
Pol3
Pol4
POI5
Pol6

Celkem: 27 050,90
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5tavba: 42979 - Terezin - rek. objektu Pražská: zhotovitel stavby II.
Sestava 1.1

JCZnačka Název Množství MJ Cena [W]

Objekt; 08 - Spodflkaco_ACS 1904 1 999 852,50

742_U_0001 Trubka pod omítku • pr. 25 včetně drážky 
742.11.0001.1 Trubka pod omítku - pr. 32 včetně drážky 
742_11_0005 Trubka do podlahy - pr. 25
742.11.0005.1 Trubka do podlahy - pr. 32 ____________
742_11_0501 instalační krabice včetně svorkovniuce 
74?_12_1001 kabel s konektorem pro E1560
742.12.1001.1 Instalační kabel 4x2xAWG24 F/UTP LSZH
742.12.1001.2 kabel 4x2xAWG24 F/UTP LSZH gelový 
742_12_3Q01 přepěťová protlzákmltová ochrana
742_23_0005 kryt pro moduly na stěnu 432x353x229 mm i x v x h 
742_24_0001 čtečka 
742.24.0001.1 kontrolér systému 
742.24.0001.2 modul řízeni dveří
742_24_0006 pcProx Plus • Stolní čtečka karet s USB výstupem 
742.24 0008 zdroj ACS L2V 4A+ AKU 12Ah v krytu 
742_24_OOQB.l zdroj - zámky v krytu 24V/5A +AKU 2xl2V/6Ah 
742.24 0022 software pro evidenci a ovládání
742.32.0012 elektromechanický zámek EL560.460 dle tloušťky, rozteči a provedeni 
742.32.0012.1 elektromechanický zámek EL560, xl33 
742.32.0033 štíty 
742.32.0033.1 kliky sada

120,80
169,10

300,000 M_____
100,000 M 
600,000 M 
100,000 M 
250,000 KUS 
30,000 KUS 

1 500,000 M 
150,000 M 
30,000 KUS 

2,000 KUS 
31,000 KUS 

1,000 KUS 
16,000 KUS 

1,000 KUS 
2,000 KUS 
1,000 KUS 
1,000 KUS 

29,000 KUS 
1,000 KUS 

30,000 KUS 
30,000 KUS 
12,000 M 
30,000 M 
10,000 M 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 
1,000 SOUBOR 

30,000 KUS 
30,000 KUS 
30,000 KUS

36 240,00 
16 910,00 
43 500,00
8 370,00 

14 100,00 
57 354,00 
38 700,00

3 870,00 
19 320,00 
30 912,40 

104 811,00 
40 249,80 

334 8B4.B0 
11431,10 
48 300,60 
40 250,50 
28 960,40 

676 973,10 
23 345,30
9 660,00 

241 503,00
6 762,00

3 141,00
4 025,00
9 583,50 

16 611,30 
35 778,20
9 583,50
2 415,00 

74 076,00
8 211,00

72,50
83,70
56,40

1 911,80
25,80
25,80

644,00
15 456,20 
3 381,00

40 249,80 
20 930,30 
11431,10 
24 150,30 
40 250,50 
28 9B0.40 
23 343.90 
23 345,30 

322,00

8 050,10
563.50
104.70
402.50

9 563,50
16 611.30 
35 778,20
9 583,50 

60,50 
2 469,20

273.70

PollO kabelová rýha S25 HL50 T3 
chránlčka kopoflex průměr 40 
žlab 50x50

doprava dodávek __________
Drobný montážní materiál 
Pomocné práce PPV 
likvidace obalů a odpadu 
dělený čtyřhran
kabelová průchodka zadlabávacl dle typu dveří 
ovládací čip -přívěsek

Polil
Poll2
Poli 3
Poll4
Poll5
Pol 16
Pol7
PolB
Pol9

Celkem: 1 999 852,50
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Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb



"STAVBA Č. 42979 TEREZÍN - REK. OBJEKTU PRAŽSKÁ, ZHOTOVITEL STAVBY II."
ČASOVÝ HARMONOGRAM

MÉSÍC i 7 8 ; 9 13 5 64 10

Podpis smlouvy 
Převzetí staveniště
Zahájeni prováděni dila_______________
Hlavní objekt A 

Přípavné a bourací práce
Nosné konstrukce _______
Úpravy povrchů vnitřní a hrubé podalhy
Fasády____________________________
Střecha
Konstrukce truhlářské a zámečnické + PSV 
Finální povrchové úpravy
TZB

Objekt E
Přípavné a bourací práce
Nosné konstrukce ________
Úpravy povrchů vnitřní a hrubé podalhy
Fasády____________________________
Střecha
Konstrukce truhlářské a zámečnické + PSV 
Finální povrchové úpravy_____________
TZB

Objekt F
Přípavné a bourací práce 
Nosné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní a hrubé podalhy
Fasády
Střecha
Konstrukce truhlářské a zámečnické + PSV 
Finální povrchové úpravy

t

TZB
Předáni díla
Odstranění zařízeni staveniště - do 14 dnů

*Předpokládané terminy plněni budou upraveny s přihlédnutím na termín zahájeni realizace a klimatické podmínky



Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek
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Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

příloha Č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Ing. Alexandra KdýrováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon: +420 236 00 4528

alexandra.kdyrova@praha.euKontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Ing. Bc. Vlasta BryndováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon: +420 236 00 2021

vlasta.bryndova@praha.euKontaktní e-mail:

mailto:alexandra.kdyrova@praha.eu
mailto:vlasta.bryndova@praha.eu


Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II.

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Technolog pro technická zařízení

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby H.

E. Statik

Jméno, příjmení a príp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:




