SMLOUVA O DILO C. SML/2021/0585/0ZPAD
uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik ve znéni pozdéjSich
predpisii, a na zdkladé usneseni Rady méstské ¢asti Praha 4 ¢. 14R-486/2021 ze dne
21.7.2021

Smluvni strany

Objednatel: méstska éast Praha 4
se sidlem Antala Staska 2059/80b, Praha 4
zastoupeny: Irenou Michalcovou, starostkou MC Praha 4

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
David Zaruba, vedouci OSO/OZPAD

IC: 00063584

DIC: CZ00063584

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zhotovitel: David Brejnik

Misto podnikani: Ve Vilkéach 440, 252 62 Horoméfice
evidovany u Zivnostenského ttadu Cernosice e.&. .321001-29641383
IC: 41442202

DIC: CZ7.7202020023

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

L.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze p¥ilohou této smlouvy jsou obchodni podminky méstské casti
Praha 4 (dale jen OP).

II.
Pifedmét dila

2.1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci provést pro
objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich ptiloh. Dilo zahrnuje
veSkeré prace, dodavky a sluzby nezbytné k jeho fadnému zhotoveni. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve
lIhdtach sjednanych v této smlouve.

2.2. Dilem podle této smlouvy se rozumi poskytnuti plnéni pfedstavujicich vefejnou zakazku
realizovanou na zékladé zadavaciho fizeni pod nazvem: ,,Vybudovani automatickych
zavlahovych systému v plochich zelené ve spravé MC Praha 4%

2.3. Dilo podle této smlouvy spociva v provedeni praci v rozsahu projektové dokumentace
zpracované spolefnosti Meandr AZS, s.r.o. a cenové nabidky zhotovitele, které jsou
pfilohou €.2 této smlouvy.

Soucasti dila je vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (v€. vSech profesi) ve
tfech vyhotovenich.



2.4. Soucasti dila jsou i prace vtomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které vsak jsou
k f4dnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pripadé€ nezvysuje
touto smlouvou sjednanou cenu dila.

2.5. Pfedmét dila bude dokladovén k pifejimacimu fizeni potfebnymi platnymi doklady (atesty,
certifikaty atp.).

2.6.  Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky spojené
s provadénim stavby a vyZadované relevantnimi pravnimi ptedpisy ¢i orgny statni spravy.

I11.
Doba zhotoveni dila

3.1.  Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvu objednatele pfevezme od objednatele staveni$te, a
to protokolarné a nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne u€innosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podminky pro zapodeti provadéni dila, mizZe objednatel vyzvat zhotovitele,
aby prevzal staveni$té v jiném terminu neZ ve 1hiit€ uvedené v ptedchozi véte.

3.2.  Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozd€ji 5 pracovnich po pievzeti
staveni$t€ od objednatele (lhuta, ve které zhotovitel zahdji provadéni dila), pokud mu objednatel
dolozi, Ze mu vzniklo vefejnopravni opravnéni dle stavebniho zékona stavbu provést, je-li toto
pro provedeni dila nezbytné. O dobu piipadného prodleni se splnénim této povinnosti
objednatele se prodluzuje doba zhotoveni dila.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1htit€ do 90 dni ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté
(Ihtta pro provedeni dila, tj. lhiita, ve které zhotovitel fadn€ ukon¢i dilo, uvede stavenisté do
nalezit¢ho stavu a pfeda pfedmét dila objednateli). Pfed lhitou pro provedeni dila neni
objednatel povinen dilo nebo kteroukoli jeho ¢ast prevzit. Pfipadne-li konec lhity pro provedeni
dila na 26. az 31. den kalendainiho mésice, posouva se konec lhiity pro provedeni dila na
nejbliz8i pracovni den nasledujiciho kalendainiho mésice.

IV.
Splnéni dila

4.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim bez zjevnych vad a
pfedénim jeho pfedmétu objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této smlouvy v¢etné jejich
ptiloh. Zhotovitel splni svou povinnost fadné ukonéit dilo tak, Ze splni fadné veskeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. fadn€ zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich piedpist,
technickych norem, a podle pfislu$nych ujednani této smlouvy véetné jejich piiloh, a v rozsahu
umoziujicim fadné a uplné uzivani pfedmétu dila. Nedilnou souéasti fadného ukonceni dila je
predani vSech dokladd souvisejicich s pfedmétem dila objednateli, kterymi jsou zejména
revizni zpravy, atesty o funkcnosti, vykresy skutecného provedeni, zaruéni listy, ndvody
k obsluze a udrzbé, instrukce pro zaskoleni obsluhujicich osob, rezervy materialti a vyrobki,
néhradni dily a montéZni prostfedky dodavané s vyrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem, kdy je dilo fadné ukondeno bez
zjevnych vad a jeho pfedmét pfedan objednateli. Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze dle
ustanoveni § 21 odst. 4, pism. a) zékona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty ve zn&ni



pozdé&jsich predpisu (déle jen ZDPH) se zdanitelné plnéni povaZuje za uskute€néné dnem
pfedani a pfevzeti dila.

4.3. O ptedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje zapis o predéni a pfevzeti dila podepsanym
obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni G¢inky pouze v tom piipadé, Ze obsahuje
prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima véetné vSech potfebnych, sjednanych a povinnych
dokladl a bez zjevnych vad a nedodé€lki, které by branily fddnému uZivéni a provozu dila.
Pfevzeti dila pouze s ojedin€lymi drobnymi vadami a nedod¢lky, které samy o sob€, ani ve
spojeni s jinymi, nebrani neruSenému uzivani pfedmétu dila k uréenému tcelu, neosvédcuje
fadné ukonceni dila a nezaklad4 narok na zaplaceni ceny dila.

4.4. Dilo, které neni fadné ukondeno, dilo s vadami a nedodélky ¢i dilo, ohledné jehoz predmétu
zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel povinen pfevzit. Svépomocny prodej se vyluduje. Zadnd platba provedena
objednatelem podle této smlouvy nebo &aste€né uZivani dila objednatelem se nepovazuji za
pfevzeti dila.

4.5. K sepsani zapisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdé&ji 5 pracovnich dnili pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k piedani a pievzeti.

4.6. Je-li objednatelem pfevzato dilo s vadami ozndmenymi objednatelem v zépise o piedani a
ptevzeti dila, které nejsou odstranény ani ve lhit€ shodné se lhitou uvedenou v ¢l. IX. odst. 9.4
¢i dle tohoto ustanoveni smlouvy dohodnutou, mé objednatel préva z vadného plnéni dle ¢l. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena dila

5.1. Cena dila €ini : 2.499.661 K¢& bez DPH
524.928,81 K& DPH
3.024.589,81 K¢ s DPH.

5.2. Cena dila uvedena v odst. 5.1. je stanovena jako celkové cena za kompletni splnéni
pfedmétu dila po celou dobu provadéni dila a jako cena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera
jako zavazny rozpodet se zarucenou uplnosti tvoti soucast smlouvy. Cena nesmi byt zvySena
bez pisemného souhlasu objednatele jinak neZ formou dodatku k této smlouvé.

Cena dila uvedend v odst. 5.1. obsahuje ocenéni vSech plnéni zhotovitele nutnych k fadnému
splnéni pfedmétu dila, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ¢innosti, dodévek a souvisejicich vykond
(v€etné &innosti a dodavek vyplyvajicich z podminek rozhodnuti spravnich organi, které se
vztahuji k provadéni dila, a pravnich pfedpisi) nutnych k naplnéni ucelu a cile smlouvy -
provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, t.j. i ocenéni c¢innosti, dodévek a souvisejicich
vykonti, které nejsou ve smlouvé (ale ani v nabidce) vyslovné uvedeny. Cena dila se nebude
ménit v disledku inflace nebo deflace v Ceské republice nebo v diisledku zmény mezd a platd,
cen materiald nebo vyrobkil pouZitych pfi realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci,
revalvaci, kursovymi zménami nebo v disledku zmény jinych ekonomickych C¢initeld,
ukazatell a parametri. Dohodnuté cena se rovnéZ nebude ménit v disledku zmén celnich nebo
mistnich poplatki. Odsouhlaseni praci v soupise provedenych praci nebo jejich uvedeni
v zépise o pfedani a prevzeti dila ¢&i jejich zaplaceni, neni dodatkem ke smlouvé.



5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaloZenim odbormné péfe veSkeré prekazky branici
zhotoveni dila zplisobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a pisemné o nich informovat
objednatele nejpozdéji pred zapocetim provadeéni dila.

5.4. Ke vzniku naroku zhotovitele na zvy$enou cenu dila v pfipad€ jeho rozsiteni nebo zmény
je bezpodminecné nutna pfedchozi dohoda smluvnich stran formou pisemného dodatku k této
smlouvé o dilo. Pokud zhotovitel rozsifi nebo zméni dilo bez ptedchoziho sjednani pisemného
dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na zaplaceni zvySené ceny dila objednatelem
v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veSkeré zmeény pii realizaci pfedmétu dila, které zvysi, nebo sniZi cenu dila, pfed jejich
provedenim formou dodatku ktéto smlouve€. Objednavka potvrzend zhotovitelem neni
dodatkem ke smlouve.

5.5. Pozemek, na ktery se vztahuje pfedmét dila neni vyuZivan pro ekonomickou ¢innost a u
pfedmétu dila nebude aplikovan reZim pfeneseni dafiové povinnosti podle ZDPH. Za timto
ucelem neni poskytovano DIC.

5.6. Dopusti-li se zhotovitel jednani uvedeného v ¢€l. X. odst. 10.6. pism. a) této smlouvy, cena
dila se sniZzuje na tii Ctvrtiny ¢astky uvedené v €l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopusti-li se
zhotovitel jednani uvedeného v ¢l. X. odst. 10.6. pism. b) této smlouvy, cena dila se sniZuje na
tf1 Ctvrtiny Castky uvedené v €l. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI
Platebni podminky

6.1. Objednatel uhradi cenu dila aZ po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu za pfevzaté dilo je zhotovitel povinen vystavit a dorucit objednateli nejpozdéji do 5.
dne kalendainiho mésice nésledujiciho po pievzeti dila.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnt ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, ze faktura bude dorucena objednateli do t¥i dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dané, je-li pfedmétem dila plnéni podléhajici reZimu
pfenesené dailové povinnosti. Pokud bude faktura doru¢ena objednateli pozdgji, prodluZzuje se
jeji splatnost o pocet dni, o n€jz doruceni faktury objednateli piesahlo dobu tfi dnd.

Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétnd Castka odepsana z Gétu
objednatele. Pfi nedodrZeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat
objednateli urok z prodleni dle platnych pravnich pfedpist. Pokud je zhotovitel dle ¢l. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vznikly pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, jsou
véazni listky povinnou p¥ilohou faktury. Je-li objednateli doru€ena faktura s chybné uvedenou
sazbou DPH nebo vcetné vy€islené DPH, pfestoZe pfedmét dila podléha rezimu pieneseni
datiové povinnosti, objednatel ji nezaplati a vrati ji zhotoviteli k oprave.

Zhotovitel neni opravnén urcit k zaplaceni ceny dila jiny ucet nez tuzemsky ucet patiici
zhotoviteli registrovany u spravce dan€ dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvefejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky ticet patfici zhotoviteli dosud zvefejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piilohou faktury- dafiového dokladu oznameni o zméné registraénich idajt
zhotovitele potvrzené piislusnym finan¢nim dfadem. V piipadé€, Ze do data splatnosti faktury-
dafiového dokladu nebude ucet, na ktery méa byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zvefejnén, objednatel pozastavi thradu faktury-dariového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem predchézeni dopadu ruceni objednatele jako pfijemce zdanitelného plnéni mize



objednatel postupovat zvla$tnim zpisobem pro zajisténi DPH, tj. objednatel je opravnén pfi
placeni ceny dila tuto poniZit o DPH, kterou zaplati na uéet spravce dan€, ¢imz bude cena dila
co do této Casti zhotoviteli zaplacena.

Pokud je sougasti pfedmétu dila dodani movitych véci, které se nezabudovavaji do stavby a
netvoii tak soudast stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvlastni fakturu za dodéani t&€chto
movitych véci.

6.3. Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v prib&hu plnéni této smlouvy,
jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin (lhitu) ¢i zavazek vici objednateli v této smlouvé
stanoveny.

6.4. Objednatel ma pravo podminit thradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodélkli
dosavadniho plnéni zhotovitele. Podminky uhrady mulZe objednatel uplatnit jak pied
vystavenim faktury, tak poté, nejpozdéji vSak k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledavku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny dila je zhotovitel opravnén
postoupit pouze po dohod€ s objednatelem.

VIL.
Podminky provédeéni dila

7.1. Zhotovitel zajist'uje provedeni dila svymi pracovniky nebo tfetimi osobami. P¥i provadéni
dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel muze
provadét dilo za pomoci subdodavateld, kteti splituji kvalifikaéni pfedpoklady stanovené
pravnimi predpisy a vyZadované objednatelem. Zhotovitel fidi a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul vSechny podminky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Ptipadna neuplnost takovych smluv nezaklada zhotoviteli Zddné naroky viéi objednateli a neméa
vliv na dohodnutou dobu provedeni dila. Zména subdodavatele vyvoland zhotovitelem anebo
zména subdodavatele vyZadana objednatelem kviili nedostatklim pinéni této smlouvy nemé vliv
na cenu dila.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynaloZenim odborné
péce. Zhotovitel se soudasné zavazuje postupovat pfi provadéni dila tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku tfetich osob nevznikly Zadné Skody.

7.3. Objednatel kontroluje provadéni praci a mé proto pfistup na predané stavenist€. Na
pozadani je zhotovitel povinen predloZit objednateli veskeré doklady o provadéni praci.

7.4. VSechny 8kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele
tfetim, na stavb& nez(iéastnénym osobam, piipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okoli mista stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo
jinou negistotou a vedkeré stiznosti a podnéty je povinen na misté fesit a ihned je zaznamenat
do stavebniho deniku, pfiCemz veSkeré stiZnosti a podnéty tfetich osob vZdy souasné je
povinen neprodlené oznamit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stalou Cistotu vSech
vnitro stavenidtnich komunikaci a &i$téni svych vozidel a techniky, a vozidel a techniky svych
subdodavateld od necistot pfed vyjezdem ze staveni$§té na vefejnou komunikaci, pficemz
v pfipadé znegisténi vefejné komunikace se zavazuje zne€isténou komunikaci ihned uklidit.

7.5.  Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:



a) predat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,

b) fadné pfekontrolovat piedanou projektovou dokumentaci,

c) Tadné proveéfit mistni podminky na stavenisti,

d) seznamit se s geologickymi prizkumy a veSkerou stim souvisejici pfedanou
dokumentaci,

e) vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnit s opravnénymi zastupci
objednatele a mistnim Setfenim,

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do kalkulace cen,

g) veskeré své poZadavky na objednatele uplatnit v této smlouve.

7.6.  Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele nejpozd€ji k datu u€innosti této
smlouvy o dilo na nevhodnost, pfipadn€ nepfipustnost podkladd (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost mé i u pozdéji objednatelem
pfedanych podkladi a udélenych pokyni v prub&hu provadéni dila, at’ uz z hlediska dasledka
pro jakost a provedeni dila ¢i zhlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy,
ustanovenimi smlouvy nebo s platnou préavni tpravou. V pfipad€, Ze objednatel na svych
pokynech a pozadavcich bude i pfes takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén
odmitnout jejich splnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpeéi
spravniho nebo trestniho postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledné pozadavki
objednatele na zmeény dila formou dodatkd smlouvy. Stejnym zplisobem je povinen smluvné
zavézat tfeti osoby, které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku. Pokud
zhotovitel porusi svou povinnost pisemné upozornit objednatele nejpozdéji k datu u€innosti této
smlouvy na nevhodnost, pfipadné neptipustnost podkladi objednatele, nevznikne mu narok na
uhradu ndkladd spojenych s pferu§enim provadéni dila a zhotovitel bude odpovidat za vady dila
zplisobené pouzZitim nevhodnych nebo nepfipustnych podkladi (zejména projektové
dokumentace) pfedanych mu objednatelem a nebude se moci zprostit pfipadné odpovédnosti za
vady dila, které budou zpfisobeny vyhradné€ chybou v projektové dokumentaci.

7.7.  Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a tGplné.
Zhotovitel provede provéfeni inZzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti a pfijme
takova opatfeni, aby nedo$lo k poskozeni inZenyrskych siti béhem realizace pfedmétu dila.

7.8. Zhotovitel rovnéZz prohlasuje, Ze je pln€ sezndmen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které zni vyplyvaji a které nejsou
v ustanovenich tohoto ¢lanku smlouvy vyslovné uvedeny. Zhotovitel pfezkoumal a provéfil
zadavaci dokumentaci co do jeji uplnosti, spravnosti, pfesnosti a pouZitelnosti, a prohlasuje, Ze
zadavaci dokumentaci porozumél a Ze je schopen stavebni prace a dal$i dodavky podle ni
zajistit tak, aby byly splnény jeji pozadavky. Zhotovitel provéfil spravnost vymér a po&th
uvedenych v zaddvaci dokumentaci a nebude v priibehu provadéni dila uplatiiovat jakékoliv
néaroky na zmeénu cena dila plynouci z nepfesnosti vymeér nebo poétli, popiipadé z chybnych
udaja.

7.9. Vlastnické pravo k vécem urenym pro dilo nabyva objednatel okamZikem jejich
zabudovani do stavby resp. i okamzikem jejich montédZe na stavbu, pouZzitim pro uéel udrzby,
opravy nebo Upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky
rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym reZimem podle této smlouvy.



7.10. Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického préva podle odstavce 7.9.
tohoto ¢lanku do ptedani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy kon&i okamzikem fadného pfedani a pievzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpedi $kody na vécech pfedanych objednatelem zhotoviteli (v€etné stavby/staveb) a
pfedmétu dila nese zhotovitel bez zfetele k tomu, zda se materidly a vyrobky jiz staly
vlastnictvim objednatele. Pfeddnim a pfevzetim pfedmétu dila pfechazi nebezpeci Skody na
pfevzatém pfedmétu dila na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech, které
pouziva nebo pouZije k realizaci dila. Zhotovitel uhradi objednateli Skody a pravné ho ochrani
pfed néroky tietich osob, které vzniknou z €innosti zhotovitele pfi plnéni této smlouvy nebo
jsou z této Einnosti odvoditelné. Objednateli nepfislusi ndhrada od zhotovitele za jakékoliv
poskozeni praci a véci, ke kterému doslo v dasledku Zivelnych nebo jinych neocekdvanych
udalosti nemajicich ptivod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporusil zakonnou
prevenéni povinnost, pfi niz vynaloZil veskerou péci, kterou lze rozumné vyZadovat, aby ke
Skodé nedoslo (napf. zakryti stavby pfed de$tém pfi vyméné stfe$ni krytiny). Zhotoviteli
neptislusi od objednatele nahrada $kod vzniklych v disledku trestné ¢innosti, nedbalosti,
nedostatku zkuSenosti pracovniki zhotovitele a pracovnikd subdodavatelli apod. Zhotoviteli
nepiislusi nahrada Skod zpisobenych realizaci rizik, na néZ mél nebo mohl byt pojistén.

7.12.Smluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel splni tyto poZadavky objednatele:

o zhotovitel na vlastni ndklad obstara (na zaklad& plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) vykon veskeré inZenyrské ¢innosti po celou dobu provadéni dila; zajisti
povoleni potfebnych zabort;

e zhotovitel na vlastni ndklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dilenské vykresy, technologické postupy montaZnich praci apod.) a
provede v pfipadé potieby doplityjici prizkumné prace. Dilensk4 dokumentace a vzorky
materialt budou pfed zahajenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni objednateli;

¢ likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajist'uje sdm na své
néaklady, a to tak, Ze odpad bude roztfidén dle p¥isluSnych predpist ve smyslu zak. ¢.
541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdé&jSich predpist a obecné zavazné vyhlasky €.
8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udrZovani Cistoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich
(vyhlaska o Cistoté);

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materidly, které spliiuji
poZadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) a provadécich predpisil. Splnéni této povinnosti prokéze zhotovitel objednateli
pfedanim pfislusnych platnych dokladii (atestli/certifikati atp.) pfed pfedanim pfedmétu
dila;

e pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zarufuji bezpe€nost pti realizaci a uzivani a spliiuji poZzadavky zék. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovéani shody s poZadavky norem a
dalSich pfislusnych pfedpisti). Splnéni této povinnosti prokdze zhotovitel objednateli
pfed pfedanim pfedmétu dila, a to doklady o prokézani shody zejm. od jednotlivych
dodavateld technickych zatizeni;

e zhotovitel zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci podle zék. ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace a podle navazujicich pfedpisti. Pfed zah4jenim montdZnich praci musi byt
vichni pracovnici zhotovitele prokazatelné sezndmeni s bezpecnostnimi piedpisy
(zejm. o bezpeénosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a
pouzivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici,



ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaSkoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a vyhovét jeho
opravnénym pozadavkim, pokud je tento koordinator objednatelem uréen. Objednatel
ma povinnost uréeni koordinatora dle pfedchozi véty zhotoviteli oznamit;

e veskeré price a instalace zhotovitel provede podle platnych predpist a norem CSN;
stavebni prace budou probihat v t€sném sousedstvi obydlené zény. Po dobu provadéni
praci je zhotovitel povinen dodrZovat veSkeré hygienické, pozarni a bezpeénostni
piedpisy, napf. pozadavky na limitovanou hlu€nost a praSnost apod.;

e vSechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, soucédsti vnitiniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poSkozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pred
pfedanim dila objednateli do pivodniho stavu, v ptipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi;

e zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a v elektronické podobg;

e vmisté¢ plnéni objednatel neposkytuje moZnost napojeni na zdroj vody, elektfiny,
kanalizace pro ugely stavby a ani Zadné prostory pro zafizeni staveni$té (3atny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajisti vlastni odbér elektfiny pro potfeby stavby.

e zhotovitel miZe provadét dilo za pomoci cizincii pouze tehdy, maji-li platné povoleni
k zaméstnani, je-li ho tfeba.

VIII.
Stavenis§té a stavebni denik

8.1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§t€¢ ve lhut€ uvedené v ¢l III. odst. 3.1. této
smlouvy. UZivani a zabezpeceni staveniste je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2.  Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy. Podrobnosti
vedeni stavebniho deniku a zépisi do néj jsou uvedeny v pfislusnych pravnich pfedpisech a
v OP.

8.3. Pii pievzeti staveniSt¢ si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povéfenych
jedndnim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.
Objednatel oznami zhotoviteli osobu opravnénou k vykonu technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby, je-li zajisténi tohoto dozoru u dila dle této smlouvy poZadovano pravnim
predpisem, nebo ho pozaduje objednatel.

8.4. Zadny zépis do stavebniho deniku neni zptisobily zvysit cenu dila uvedenou v &l. 5.1. této
smlouvy. Stavebni denik se nesmi pouzivat k dohodam o zménach dila nebo o cenach apod. nebo
k jakékoliv jiné vzajemné soukromopravni komunikaci.

IX.
Zaruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
pfisluSnou projektovou a zadavaci dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikdl, pravnimi
ptedpisy a technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici uc¢elu smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu,
pokynim a podkladiim dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky, a Ze bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.



9.2. Zaruéni doba je sjednédna pro stavebni a montazni préce, stavebni materialy a zafizeni 24
meésicli a pocind béZet dnem protokoldmiho pfedani a ptevzeti pfedmétu dila bez vad a
nedodélki. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zafizeni krat$i zaru¢ni dobu, plati tato kratsi
zarucni doba poskytovand vyrobcem. Poskytuje-li vyrobce stroje nebo zatizeni deldi zaruéni
dobu, plati tato del$i zaruéni doba poskytovana vyrobcem. Zéaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zaruéni doby.

9.3. U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésicli, min. v§ak na dobu
stanovenou zaru¢nim listem vyrobce.

9.4. V pribéhu zaruéni doby objednatelem oznamené vady zhotovitel odstrani do 15 dni od
doruéeni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a
nedodélkd dohodnuta jind lhtta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida, pficemz naklady na jejich odstranéni v téchto spornych
ptipadech nese az do rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v piipadé
pro ného negativniho rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veSkeré naklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provadéni zaru¢nich oprav plati vSechna ustanoveni této smlouvy vcetné pfiloh.

9.5. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve 1hiité stanovené v odstavci 9.4., nebo oznami
pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miZe u zhotovitele uplatnit pfiméfenou
slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli -opravci, pficemz
v tom piipadé€ je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady vynaloZené objednatelem na
cenu takovych plnéni zhotovitele - opravce, nebo objednatel miZe od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu muiZe objednatel zménit i bez souhlasu zhotovitele. Narok objednatele
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu nezanik4.

9.6. Zjisti-li objednatel po pievzeti dila dodate¢né zjevnou vadu a do 1 mésice od pievzeti dila
vadu zhotoviteli ozndmi, nemiiZe zhotovitel odmitnout odpovédnost za vadu s tim, Ze se jedné
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit pii pfedani dila a neoznamil ji
zhotoviteli véas. Zhotovitel nema pravo namitat pozdni ozndmeni takové vady, protoze je-li
zjevna, musel o ni v dobé& predani dila védét, a pfesto vyzval objednatele k pievzeti dila.

9.7. Néroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na ndhradu $kody nebo na smluvni
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli ndhradu $kod, které objednateli vznikly v souvislosti
s vyskytem, zjiSténim a odstrafiovanim vad be¢hem dila a v zaruéni dobg.

9.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zaruka zlstava zachovéna i pro pfipad jiného skonceni
smlouvy neZ jejim splnénim. Zaruka se vztahuje na dilo provedené do skonceni smlouvy a
zaruéni doba bézi ode dne nésledujiciho od skonéeni smlouvy.

9.9. Negzjisti-li osoba vykonavajici stavebni dozor nespravny nebo nevhodny postup zhotovitele
pti provadéni dila nebo mu ho schvali, nezprostuje to zhotovitele povinnosti provadét dilo
s potfebnou pé¢i a piipadné odpovédnosti za vady dila. Pokud mu osoba vykonavajici stavebni
dozor udéli pokyn a zhotovitel nevyrozumi objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprostuje to
zhotovitele povinnosti provadét dilo s potfebnou pééi a piipadné odpovédnosti za vady dila.

9.10. Vyuzival-li zhotovitel uréitou ¢ast dila pro potfeby provadéni dila (napf. otopny systém),
prodluzuje se zaru¢ni doba na tuto ¢ést dila o dobu, po kterou zhotovitel tento systém vyuZival
pro potieby provéadéni dila.



9.11. Béh zaruéni doby se pozastavuje od oznédmeni vady objednatelem do odstranéni vady
zhotovitelem, jinym zhotovitelem - opraveem nebo do poskytnuti slevy zhotovitelem nebo do
odstoupeni od smlouvy.

X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy, poru$i-li druhd smluvni strana podstatnym
zplisobem své smluvni povinnosti a byla-1i na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (zapis ve
stavebnim deniku, dopis) prvni smluvni stranou upozornéna.

10.2. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatn€ porusi své povinnosti.

10.3. Stanovi-li oprdvnéna strana pro dodate¢né pinéni lhltu, vznikd ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlési, Ze sviij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pted uplynutim
lhiity dodate€ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

10.4. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele s pfevzetim
staveni$té od objednatele deldi 15 dnd, prodleni zhotovitele se zahdjenim provadéni dila delsi
nez 15 dni, prodleni zhotovitele s provedenim dila del§i nez 15 dnii, nebo prodleni objednatele
se zaplacenim ceny dila delsi nez 14 dnt.

10.5. Podstatnym porusenim smlouvy se dale rozumi:

a) bezdlvodné pieruseni provadéni dila zhotovitelem po dobu delsi nez 15 dnd,

b) bezdlivodné odmitnuti zaplaceni faktur objednatelem,

¢) opusténi stavenisté zhotovitelem anebo jiny projev zhotovitele, kterym dal najevo nedokongit
predmét dila, nebo

d) opakované neplnéni smlouvy smluvni stranou, kdy ji byly dény alespofi tfi marné vyzvy
k ndpraveé druhou smluvni stranou bez ohledu na to, ¢eho se jednotlivé vyzvy tykaly.

10.6. Druha smluvni strana miiZe odstoupit od smlouvy déle také, pokud:

a) zhotovitel uvedl védome nepravdivé tidaje v nabidce,

b) zhotovitel ovliviioval pribéh vybéru zhotovitele vefejné zakazky dle této smlouvy o dilo,
zejmeéna dohodou ¢i jednanim ve vzéjemné shodé€ s jinym uchazecem o tuto vefejnou zakazku
(za jednani ve vzajemné shodé se povazZuje i sjednani jiného uchazece o tuto vefejnou zakazku
jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v tpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaéni
predpoklady, pozbyl kvalifikacni predpoklady vyZadované pravnimi pfedpisy nebo
objednatelem pro zadani vetejné zakazky podle této smlouvy o dilo,

e) byl zhotovitel vyfazen ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt (§ 232 z.¢. 134/2016 Sb. o
zadavani vefejnych zakazek,v pl. zn.),

1) byl zhotoviteli odejmut certifikdt zhotovitelem predlozeny pii vybéru zhotovitele vefejné
zakazky dle této smlouvy o dilo ( § 240 z.¢. 134/2016 Sb. o zadavani veiejnych zakazek,
v pl.zn.),

g) zhotovitel provadi dilo za pomoci cizincii bez platného povoleni k zaméstnani (je-1i ho tfeba),
h) v prib&hu piejimani stavenisté od objednatele zjisti, Ze podminky na staveni$ti neodpovidaji
podminkdm v zadévaci dokumentaci, nebo



i) pokud se po zjist&ni zhotovitele a jeho oznameni skrytych piekazek pii provéadéni dila
objednateli nedohodla s protistranou na zméné smlouvy do 30 dnt od pfedlozZeni ndvrhu zmény
smlouvy.

10.7. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy se smlouva zrusuje od
pocatku v pfipadech odstoupeni od smlouvy z diivodu uvedeného v odst. 10.5. pism. d) tohoto
¢lanku smlouvy, v E&l. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v piipadé jakéhokoliv divodu
odstoupeni provedeného jakoukoliv smluvni stranou, pokud nemé ¢aste¢né plnéni samo o sob&
pro objednatele vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy se smlouva zrusuje
s u€inky do budoucna.

10.8. Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem
objednateli dale vznika nadrok na uhradu vicenakladdi vynaloZenych na dokonéeni dila a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu provedeni dila.

10.9. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zruSuje od pocatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipad€ objednatel provede naturalni restituci a nebude-li mozna,
uhradi zhotoviteli penéZitou Castku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do odstoupeni od smlouvy obohatil (zhodnoceni nemovitosti, tj. rozdil mezi
hodnotou nemovitosti pfed zahdjenim dila a hodnotou nemovitosti k okamZiku odstoupeni od
smlouvy), pfi¢emz nebude rozhodna hodnota provedenych praci, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vraci-li plnéni smluvni strana, kterd odstoupila od smlouvy, ma narok na thradu nakladi s tim
spojenych.

V ptipadé odstoupeni smlouvy s €inky do budoucna si smluvni strany plnéni poskytnuta do
odstoupeni od smlouvy nevraceji a vypofadaji se podle cenové nabidky v pfiloze této smlouvy,
ktera bude podkladem pro vyuétovani plnéni poskytnutého zhotovitelem (provedené prace,
vynaloZené naklady, zabudovany a nezabudovany material a stroje, zafizeni a vyrobky uréené
pro pfedmét dila) a plnéni poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjisténo, co jedna strana druhé jesté dluzi. Pfedmétem vypotadani je pouze to plnéni zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabidce, ktera je sou€asti smlouvy o dilo. Nezabudovany material,
stroje, zafizeni a vyrobky jsou pfedmétem vypotfadani tehdy, jsou-li ur€ené pro predmét dila a
jsou-li bez vad. Ustanoveni ¢l. V. odst. 5.6. této smlouvy o sniZeni ceny dila tim neni dotceno.

10.10. Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho u¢inkl v8echna prava a povinnosti
stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykéd naroku na nadhradu 8kody vzniklé
poru$enim smlouvy, narokl na smluvni pokuty a jinych narok, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni resp. zéniku smlouvy. Po odstoupeni od
smlouvy se provede preddni nedokonceného dila a pro dilo provedené do odstoupeni je
zachovéna zaruka a prava ze zaruky po dobu zaru¢ni doby.

XI.
Smluvni pokuty

11.1.V ptipadég, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, tj. nesplni Ihiitu pro provedeni
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt’ i
jen zapocaty den prodleni.

11.2. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplni ji ani po vyzvé€ objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5



% z ceny dila za kazdy, byt’ i jen zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti aZ do splnéni
této povinnosti.

11.3. V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim dokladd objednateli dle ¢l. I'V. odst.
1 této smlouvy, nebo nepfedé objednateli vSechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni se splnénim
této povinnosti az do splnéni této povinnosti.

11.4. V pfipad€ , Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v ¢l. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1000 K& v kazdém jednotlivém
pfipad€ poruseni povinnosti.

11.5. V pfipad€, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost sjednanou v ¢l. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1000 K& v kazdém jednotlivém piipadé
poruseni povinnosti.

11.6. V piipad€, Ze zhotovitel porusi povinnost provadét dilo za pomoci cizincd s platnym
povolenim k zaméstnani (je-li ho tfeba) sjednanou v €l. VIL. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000 K¢.

11.7. V pfipad€, Ze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad dle ¢l. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K& za kazdy, byt’ i jen
zapocaty den prodleni.

11.8. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinnd strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi,
zejména prevysuje-li vy§i smluvni pokuty. Pro vypo&et smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni je rozhodna cena dila bez DPH. V ostatnim plati pro smluvni pokuty dle této
smlouvy ustanoveni OP.

XII.
Zavéreéna ustanoveni

12.1 V ptipadech vtéto smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob€ smluvni strany
ustanoveni OP a zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku, ve znéni pozd€jsich predpisi.

12.2. Jakakoliv ustni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné netcinnd.

12.3. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé, podepsanymi
opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran na jedné listin€. Elektronickd forma pravniho
jednani ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedk umoziiujicich zachyceni obsahu jsou
vylouc¢eny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyzZ jiz
bylo zapocato s plnénim. Smluvni strany vyluduji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni stran& byla brana jako pfijeti
nabidky i v pfipadé€, kdy ji druh4 strana bez zbyte€ného odkladu neodmitne. Vylucuje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vefejné zakazky na zakladé€ ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybeéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital netimérné zkréceni spocivajici v hrubém nepomeéru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které mé poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebira uzavienim



této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemtize
se domahat obnoveni jednéani o smlouvé a zmény zavazku.

12.4. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pfeddva ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedlozena v Eeském jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originédlu, pfi¢emz
kazdé z vyhotoveni obsahuje 1 uplny soubor pfiloh. Kazd4 smluvni strana obdrzela po dvou
vyhotovenich.

12.6. V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi této smlouvy a piiloZzené cenové nabidky, plati
ustanoveni této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v ur€eni pfedmétu dila nebo ceny dila.
V ptipadé zjevného rozporu v uréeni pfedmeétu dila nebo ceny dila, smluvni strany projev viile
dodateén€ vyjasni v dodatku uzavieném ktéto smlouvé. K obchodnim zvyklostem se
neptihlizi. Jakékoliv prava ¢&i povinnosti nebudou dovozovény z pfipadné dosavadni €i z
budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami odchylujici se od této smlouvy nebo OP.
Z4adné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv
prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle této smlouvy nebo OP. Obdobné zZadné
jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas s jakymkoliv neplnénim podle této
smlouvy nebo OP.

12.7. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je splnéna pfi dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresétovi do
vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni
strané vrati jako nedorulitelnou a adresdt svym jednanim dorufeni zmafil, nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.

12.8. Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, z nabidky zhotovitele a z pribéhu zadévaciho fizeni, o nichz
k datu uzavieni této smlouvy védély nebo védét musely, majici rozhodujici vyznam k uzavieni
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromé téchto okolnosti, které si smluvni strany sd€lily,
nebude mit Zadnd ze smluvnich stran dal$i prava a povinnosti souvisejici s dal§imi
skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhé smluvni stran€ informace p¥i
vybéru zhotovitele a uzavirdni této smlouvy s vyjimkou, kdy dand smluvni strana imyslné
uvedla druhou smluvni stranu v omyl.

12.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu véetné jejich piiloh piecetly, jejimu obsahu
porozumély, souhlasi s nim a na dikaz jejich pravé a vazné vile prosté omylu pfipojuji své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a G€innosti dnem uvefejnénim
v registru smluv. Uvefejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

V Praze dne.. I V Praze
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I. Materialni podklady a zakladni pravni regulativy

zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v pl. znéni

zakon €. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), v pl. znéni
vyhlagka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé uzemniho
rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, v pl. znéni

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znéni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk na trh

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v pl. znéni

zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zékont, v pl. znéni, a
vyhlaska ¢. 8/2008 Sb. HMP o udrZeni ¢istoty na ulicich a jinych vefejnych komunikacich,
v pl. znéni

vyhla§ka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb

vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby v pl. znéni

zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl. znéni



o zakon &. 326/1999 Sb., o pobytu cizincli na izemi Ceské republiky

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi, v pl. znéni

e naiizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u€inky hluku a vibraci,
v pl. znéni -

e naiizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZ8ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ§i poZadavky na bezpecény provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistrojli a nafadi, v pl. znéni

e zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pii préci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti
nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal$ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v pl. znéni

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. znéni

e vyhldska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni

bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, v pl. znéni

zéakon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané, v pl. znéni

zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v pl. znéni

zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v pl. znéni

zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostedi, v pl. znéni

zdkon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni

nékterych zékont, v pl. znéni

zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v pl. znéni

e zakon ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, v pl. znéni

e Ceské normy obsahujici technické specifikace a technicka feSeni, technické a technologické
postupy nebo jinad urcujici kritéria k zaji$téni, Ze materidly, vyrobky, postupy a sluzby
vyhovuji ucelu pfedmétu dila

e adalsi pravni pfedpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitele.

I1. Zavazek mléenlivosti

Zhotovitel je povinen dodrZzovat ml¢enlivost v souvislosti s plnénim smlouvy a dodrZzovanim
bezpecnostnich pozadavki, jak jsou stanoveny a poZadovany objednatelem. Zhotovitel neni
opravnén povefit provadénim dila dalsi osobu (poddodavatele/subdodavatele), kterd by pred
zahdjenim svych plnéni takovy zavazek vi¢i objednateli neptevzala. Prohlaseni o ml¢enlivosti
je soucasti smlouvy o dilo. V piipadé€, Ze zhotovitel anebo osoba, kterou poveéfil provadénim
dila (poskytovanim plnéni), porusi zdvazky uvedené v tomto ¢lanku OP, vzniké objednateli
pravo od smlouvy odstoupit.

II1. Podklady, pokyny a véci piredané objednatelem

3.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy fadné prekontrolovat predané materidlni
podklady a projektovou dokumentaci a Ffadné provéfit mistni podminky na stavenisti
(pracovisti), viechny nejasné podminky pro realizaci svého plnéni si vyjasnit s opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim. VSechny technické a ostatni podminky svého plnéni
zahmout do kalkulace cen, veSkeré své poZadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé.
Zhotovitel je povinen ovéfit si tidaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech, nebot’ udaje uvedené v zaddvaci dokumentaci nemusi byt ptesné a tiplné. Zhotovitel



provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci té€chto siti a ptijme takova opatfeni,
aby nedoslo k jejich poSkozeni béhem praci na dile.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- pfedat objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele (Harmonogram musi ukazovat podrobnosti pritbé¢hu praci
rozdélenych na jednotlivé ¢innosti, dodaci lhity, prace mimo staveni§té, obdobi pferuseni praci
jinymi osobami, datum ¢i lhity jejich dokonCeni a névaznosti mezi vSemi ¢Einnostmi.
Harmonogram praci musi piihlizet ke viem stitnim svatkliim a dnim pracovniho klidu ve
spravném pofadi. Za prvni den pracovniho tydne se povazuje pond¢li.),

- fadné pfekontrolovat prevzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),

- fadné provéfit mistni podminky na stavenisti,

- seznamit se s geologickymi prizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
-v8echny nejasné podminky pro realizaci svych plnéni si vyjasnit s opradvnénymi zastupci
objednatele a mistnim $etfenim, vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnout do
kalkulace cen, veskeré své poZadavky na objednatele uplatnit ve smlouvé, jejiz soucast tvoti
tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele k datu uzavieni smlouvy o dilo na nevhodnost,
piipadné nepfipustnost podkladii pfedanych mu objednatelem a tutéZ povinnost mé i u pozdé&ji
objednatelem pfedanych podkladl a udélenych pokynt, at’ uz z hlediska disledkt pro jakost a
provedeni dila ¢i z hlediska rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy, ustanovenimi smlouvy
nebo s platnou pravni tipravou. V ptipadé, Ze objednatel na svych pokynech a poZadavcich bude
i pfes takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je opravnén odmitnout jejich splnéni
pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim mohl vystavit nebezpe¢i spravniho nebo trestniho
postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledn€ pozadavki objednatele na zmény dila
formou pisemnych dodatkd smlouvy. Stejnym zplisobem je povinen smluvné zavézat tieti
osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého
zavazku.

3.4. Objednatel je opravnén, po projednani se zhotovitelem, kteroukoliv z €asti plnéni
zhotovitele zajistit vlastnim pfi€inénim, a to sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby. V tomto
piipadé se objednatel zavazuje vysledky tohoto plnéni v¢as, v Uplnosti a v potfebné kvalité
zhotoviteli pfedat tak, aby nenarusil plnéni zhotovitele v rdmci vykoni navazujicich pro fadné
plnéni pfedmé&tu smlouvy. O tom, Ze takto hodléd postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyteéného odkladu vyrozumét. Smluvni cena se v takovém piipad€ sniZi o cenu pomérné
pfipadajici na plnéni zajisténé objednatelem.

IV. Soudinnost smluvnich stran

4.1. Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvofeni potiebnych podminek pro
realizaci smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v ptipadech, kde to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich smlouvy a téchto OP.
Predev§im jsou smluvni strany povinny vyvinout soucinnost v rdmci smlouvou upravenych
postupl a vyvinout potfebné usili, které 1ze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho
styku pozadovat, k Fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti
k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro Cinnost obou
smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy okolnosti, které ji brani, aby dostéala svym



smluvnim povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se
zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych mozZnosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
stran€ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti
nedojde, je druha smluvni strana opradvnéna pozadovat splnéni povinnosti v ndhradnim terminu,
ktery stanovi s ptihlédnutim k povaze zaleZitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skute¢nosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy
navrhovat a provadét opatfeni, sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi
ptilohami, pro napliiovani predmétu smlouvy a k ochrané€ objednatele pied Skodami, ztratami a
zbyteénymi vydaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebnika a autorskému
dozoru objednatele a jinym osobam zicastnénym na stavbé veSkeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

4.4. Tvoii-li dilo sjednané ve smlouvé souéast plnéni objednatele viéi treti osobé, je zhotovitel
povinen poskytnout potfebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat
celkovy postup praci a vyvinout potiebné usili k dodrzeni 1hit téchto praci, i kdyzZ jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, ptipadné tfeti osobé&, potiebné
informace a podle potieby objednatele se zucastnit koordinaénich jednani.

4.5. V ramci sou¢innosti smluvnich stran p#i napliiovani pfedmétu smlouvy sjednaly smluvni
strany tyto lhity:

5 pracovnich dnti

pro kontroly zakryvanych €asti dila a reakce na udélosti v prib&hu provadéni dila,

3 pracovni dny

pro pfedavani zjistovacich protokold, dozadanych stanovisek a podkladl, odsouhlasovani
plnéni a navrhovanych feseni.

Pokud si v8ak ihned pii pfevzeti pInéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu
delsi, plati takto stanovena lhtita, nejvice v8ak 7 pracovnich dnii. Stanovené lhiity pocinaji bézet
vzdy nésledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané doru€ena pisemna vyzva
(oznédmeni) o rozhodné skute€nosti. Je-1i druha smluvni strana ve stanovené 1hité ne¢inna, ma
se zato, Ze nemé nadmitky proti zakryti nebo jiné vyzveé ohledné uvedené skutecnosti.

4.6. Neni-li ve smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel zajistuje pro objednatele podani Zadosti o
vydéani kolaudaéniho souhlasu, podéni ozndmeni zdméru o uzivani dokoncené stavby (tj. dle
smlouvy inZenyrské ¢innost), ma zhotovitel povinnost spoluptisobit pii pfipravé a v pribéhu
fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu a pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby provadéné
stavebnim uradem.

V. Provadéni dila

5.1. Soucéasti pfedmétu dila jsou 1 prace ve smlouve nespecifikované, které v§ak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél,
nebo mohl v&dét. Provedeni téchto praci v§ak v Zddném ptipad€ nezvysSuje smlouvou sjednanou
cenu dila.

5.2. Zhotovitel zajist'uje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy a téchto
OP. Tu ¢ast dila, k jejimuz plnéni zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni chybéjici
kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostfednictvim tohoto
subdodavatele. Tuto ¢ast dila mtze zhotovitel plnit prostfednictvim jiného subdodavatele, ktery



v zadavacim Fizeni nebyl uchazecem &i zéjemcem o vefejnou zakazku jako zhotovitel, pokud
objednateli predlozi dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle §
83 zakona €. 134/2006 Sb., v pl., znéni, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzeni sdéli, ze
kvalifikaci stdle spliiuje. V pfipadé, Ze zhotovitel pfi zméné€ subdodovatele neptedloZzi
objednateli dokumenty k prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob podle § 83 zékona
¢. 134/2016 Sb., v pl. znéni, nebo je pfedloZi, ale objednatel mu po posouzeni predloZenych
dokumentl sdéli, Ze nadéle nespliiuje kvalifikaci, nesmi zhotovitel pokraovat v plnéni ¢asti
dila, k jejimuz plnéni nespliiuje kvalifikaci, a objednatel jc opravnén pozastavit Ghradu plateb
zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opét spliiovat. Pozastaveni plateb neni
povazovano za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. V8echny $kody, které vzniknou v disledku provadeéni dila z viny na strané zhotovitele
tfetim, na dile nezuCastnénym osobam, ptipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy postup svych dodavek a praci, koordinovat
¢innost jednotlivych svych zhotovitell (poddodavateli/subdodavatelt) pii pfiprave, realizaci a
dokoncovani dila v souladu se smlouvou a t€émito OP. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu
¢asového postupu a kvality svych doddvek a praci.

5.5. Vybrané &innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prukaz zvlastni zpisobilosti, popfipadé jsou k t€émto ¢innostem autorizovény
dle zvlastnich pfedpisi, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturnich pamaétek
zhotovitel provadi vyhradné prostfednictvim osob, které jsou k provadéni pfisluSnych praci
opravnény na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR.

5.6. Zhotovitel je povinen provadét pribéZnou kompletaci a provéfovani dodavek materiald,
konstrukci a technologii poZzadovanych obecné zadvaznymi pravnimi ptedpisy. Tyto dodavky
musi splfiovat pozadavky zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
(prohla8eni o shodé nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svym jménem a na svij néklad
obstarat doklady o v§ech provedenych revizich, zkouskach a méfenich, dokladajicich kvalitu a
zpusobilost pfedmétu dila (zejm. konstrukei a technickych zafizeni) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska poZadavku hygienickych, plnéni poZadavki pozarni ochrany, bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, Zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pfistupnosti stavby pro osoby se
sniZenou schopnosti pohybu. Potfebné doklady o tom ptedloZi zhotovitel objednateli ve lhité
sjednané ve smlouvé o dilo, nejpozdéji vSak ve lhit€¢ pro provedeni dila. VeSkera textova
dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava ¢i pfedklada zhotovitel objednateli, musi byt
v ¢eském jazyce.

5.7. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky
na vzorcich, popf. pfedlozit dilenskou nebo jinou realizaéni dokumentaci na objednatelem
vybrané €asti dodavky, zejména technologické postupy obsahujici pfedevsim:

a) udaj o mistu a uéelu prace, popf. zabudovani vyrobku,

b) grafické schéma provadéni prace,

c) popis zplsobu provadéni jednotlivych fazi préce,

d) podminky provadéni praci (teplotu, relativni vihkost prostiedi, teplotu a vlhkost podklada,
rychlost vétru apod.),

e) seznam piedpokladaného strojniho zatizeni a pfedpokladany pocet pracovniki pro jednotlivé
prace,

f) bezpe¢nostni opatfeni.



5.8. VSechny materialy a vyrobky musi byt vyrobeny na zakazku, neni-li ve specifikacich nebo
jinych listinnych dokumentech vyslovné uvedeno, Ze se mohou pouZit standardizované vyrobky
podle katalogt.

5.9. VSechny materidly a vyrobky musi byt pfezkouSeny nebo jinak ovéfeny, zda vyhovuji
piislu$né specifikaci a jsou vhodné pro zamyslené pouziti.

5.10. Zhotovitel nezabuduje pouzité materidly nebo vyrobky, pokud to neni objednatelem
dovoleno.

5.11. VSechny materidly a vyrobky musi byt v prib&hu provadéni dila trvale opatieny
identifikaénimi nalepkami, §titky apod. tak, aby bylo vZdy patmé, jaky materidl nebo vyrobek se
zabudovava. Objednatel odmitne materialy nebo vyrobky, u nichz se zjisti, Ze se s oznacenim
manipulovalo anebo u nichZ dokonce oznaceni viibec chybi.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materidly a vyrobky musi byt vzdy
v neporusenych ptivodnich obalech od vyrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrani ze staveni$té a nahradi materialy, vyrobky, popf.
prace, oznacené objednatelem jako nevyhovujici této smiouve.

5.14. Zhotovitel zajisti, aby v prubéhu realizace nebyly Zadné dokoncené prace poskozovany, a
také aby se nepokracovalo na pracich, které byly provedeny nekvalitn€, diive, neZ se odstrani jejich
vady.

5.15. Zhotovitel umozZni objednateli kdykoliv v prib&€hu provadéni dila a také v pribéhu
odstratiovani vad béhem zéaruéni doby pfistup ke kazdému mistu nutny ke kontrolam zakrytych,
probihajicich nebo dokoncenych praci, skladovanych, zpracovavanych, osazovanych nebo jiz
zabudovanych materiald a vyrobka.

5.16. Pokud se bude nektera soucast stavby, popf. doCasnéa konstrukce, zhotovovat jinde nez na
stavenidti, musi k ni zhotovitel zajistit objednateli piistup kdykoliv v prib&hu jeji vyroby.
Zhotovitel musi zajistit objednateli pistup také do vzorkoven materialti a dilen a na jina obdobna
pracovisté subdodavatelti nebo vyrobct.

5.17. Zhotovitel ulozi schvalené kusové vzorky materiali, vyrobkl a praci do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na stavenisti a ptislusné prace bude vykondvat tak, aby se objednatelem
schvalené vlastnosti vzorkd dodrzely také u néslednych materialti a vyrobkl. Vzorky, které nelze
takto uloZit, musi byt zhotovitelem fotograficky dokumentovany.

5.18. Zhotovitel bude disledné dodrZzovat vSechny navody, predepsané technologické postupy
vyrobcll a subdodavatelli specidlnich materidld a vyrobkd, a to zejména s ohledem na jejich
skladovani, na zachdzeni s nimi, pfipravu, montaz, dopravu a ochranu. Navody a technologické
postupy vyrobcd a dalsi informace musi byt uloZeny zhotovitelem do uzavieného a
uzamykatelného prostoru na staveni$ti od zahdjeni piislusnych praci az do jejich predani
objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyteéného odkladu odstrani ze stavenist¢ vS§echny materialy a
vyrobky napadené plisn€mi, houbami, hmyzem nebo jinymi biologickymi €initeli, a to v souladu
s prislusnymi predpisy. Zhotovitel nemé narok na Ghradu nékladi s tim spojenych, ledaze material
nebo vyrobky opatiil objednatel a zhotovitel je odstranil, kdyZ pted tim upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel ozndmi objednateli bez zbyte¢ného odkladu vyskyt jakychkoliv plisni, hmyzu
nebo jinych skodlivych organizmd.



5.21. Zhotovitel u€ini vSechna nezbytna opatfeni pro vysouseni stavby b&hem provadéni dila tak,
aby postup praci nebyl ohroZen. Objednatel mize naiidit zménu zplisobu nebo reZimu vysouseni.
Objednatel nebude narokovat naklady spojené s takovou zménou.

5.22. Zhotovitel zajisti pravidelné vétrani stavby, a to i pii jejim vysousSeni. Pti pouZiti specidlnich
vysouSe¢u je tieba rezim vétrani piizpisobit vlastnostem vysousece.

5.23. Zhotovitel zajisti pfiméfené a prib&ézné vytapéni stavby b€hem realizace v zimnim obdobi
tak, aby teploty ve stavbé neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologickych
postupech. Docasnad otopna zafizeni nesméji zpUsobit poskozeni materidlll a vyrobki,
rozpracovanych a dokonéenych praci apod. Zhotovitel mize se schvélenim objednatele pouzit
definitivni otopny systém pro doCasné vytdpéni. Zhotovitel odpovidd za udrzbu systému, za
odstranéni eventudlnich zneCi$téni a opravu eventudlnich poSkozeni bé¢hem uZivani a za
zabezpeCeni potiebné energie. Zhotovitel prodlouzi ziruéni dobu na vlastnosti systému
stanovenou vyrobcem o dobu, kdy systém vyuZival pro potfeby provadéni dila.

5.24. Zhotovitel provadi demoli¢ni prace tak, aby nedoslo k trvalému ani docasnému poSkozeni
téch ¢asti nemovitosti, jeZ nemaji byt dotéeny provadénim dila.

5.25. V prib&hu demoli¢nich praci zhotovitel provede dostatecna opatieni ke sniZzeni pfenosu
hluku do pfilehlych prostor tim, Ze pouZije pfiméfena demoli¢ni zafizeni a piiméfené postupy.

5.26. Plni-li zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je
povinen tyto tfeti osoby zavazat a poZadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni
jeho zavazkli ze smlouvy vic¢i objednateli véetné zdvazkd k nédhrad€ Skody a placeni
majetkovych sankci.

5.27. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi dle pokynd objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbat na dodrzovani platnych piedpist tykajicich se bezpeénosti prace
(BOZP) a pozarni ochrany (PO) jeho zaméstnanci a jinymi zhotovitelem povéfenymi osobami
na staveni$ti. V pfipadé nedodrZeni tohoto ustanoveni muizZe objednatel pozastavit thradu
platby resp. plateb ndleZejicich zhotoviteli, pficemz takové pozastaveni plateb neni povazovano
za prodleni objednatele se splnénim jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu dodrZzovani BOZP a
PO je objednatel opravnén provadét jim povéfenymi osobami.

5.29. Prestanou-li se v pribéhu provadéni dila materidly a zafizeni uvedena v pfisluiné ¢asti
dokumentace vyrabét a bude potieba je nahradit jinymi, nebo je-li ve vyvoji novy materiél nebo
zatizeni, jehoZ pouZiti nebylo mozno zaélenit do pfislusné dokumentace a jeho pouzivani bude
pro objednatele vyhodné, navrhne zhotovitel pisemné objednateli jejich pouZiti pti provadéni
dila. Pisemnéa dohoda o dodéni ndhradnich materidlii a zatizeni musi byt smluvnimi stranami
uzaviena pfedem s tim, Ze zaroven uréi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpedit, aby pouZitim ndhradnich materiald nedo$lo ke sniZeni jakosti dila a
projektovanych vlastnosti dila.

5.30. V ptipadé rozport podkladi vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti
a zplsob jeho provedeni, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ta, kterd byla
sjedndna ve smlouvé, popf. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost ¢i okolnost
plnéni dila uréit zpisobem podle ptedchozi véty, plati jako sjednana vlastnost ¢i okolnost pInéni
dila ta, kterou uréuji pravni ptedpisy nebo rozhodnuti ptislusnych spravnich ¢i soudnich orgéna.
Nelze-li vlastnost ¢i okolnost plnéni dila ur€it zpisobem podle pfedchozich vét, pouziji se
obchodni zvyklosti.



5.31. V ptipad€ ohroZeni spinéni zdvazku provést dilo nebo jeho ¢ast z diivodu, Ze zhotovitel
ani po predchozim pisemném upozornéni a projednani neopattil nebo nezajistil opatteni véci
k jeho provadéni potiebnych, je zhotovitel povinen postupovat podle pokyni objednatele.
Objednatel je rovnéZ opravnén tyto veéci opatfit vlastnim jménem. Veskeré néklady s tim
souvisejici, event. vznikla Skoda, jdou k tiZi zhotovitele.

5.32. Pro zjednani napravy eventudlnich vad plnéni a nedodé€lkd je zhotovitel povinen uéinit
bezodkladna opatfeni a informovat o nich ihned objednatele, jehoZ pokyny k zahéjeni praci a
odstranéni téchto nedodelki je povinen dodrzet. Viechny vady zjisténé objednatelem v prib&hu
provadeéni dila odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, pokud nebude objednatel poZzadovat
odstranéni neprodlené. Pokud objednatel zjisti vadu a uloZi jeji odstranéni, musi byt kazda
obdobné vada odstranéna na vSech dalsich mistech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestlize
tam nebyla objednatelem zjiSt€na. Objednatelovo upozoméni na vady v pribéhu realizace
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za jakékoliv jiné vady zjisténé pii predavani dila anebo
v pribehu zaruéni doby.

5.33. Zhotovitel je dale pii plnéni svych zdvazki ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohroZena ochrana umélecky cennych prvkd. Pokud specifikace
takovych véci neni zfejma ze zadavaci dokumentace, materialnich podkladi a dal§ich podkladi,
které objednatel zhotoviteli podle smlouvy piedava, sdéli objednatel zhotoviteli neprodlené na
jeho pisemnou vyzvu podrobnosti ohledné véci, kterych se tento zavazek tyka,

- upozornit objednatele na skute¢nosti zakladajici oznamovaci nebo jinou obdobnou povinnost
objednatele nebo vlastnika véci chranénych zékonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi
ve znéni pozdéjSich predpisd, pokud provadi jejich Gpravy, opravy, nebo jiné zmény nebo je
trvale ¢i do¢asné pfemistiuje a zdkon tuto povinnost vlastniku véci nebo jiné odpovédné osobé
uklada. V ptipad€ poruSeni takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou Skodu.

5.34. Soucasti plnéni zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedeni vSech $koleni zaméstnanct
objednatele potfebnych k tomu, aby byli schopni nalezit¢ zabezpegit provoz a technické
vybaveni dila.

5.35. Prerudeni praci

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a dale je opravnén prace
prerusit v piipadé€, Ze zjisti pii provadeéni dila skryté piekazky znemozZilujici jeho provedeni
dohodnutym zplsobem. Kazdé preruSeni praci je zhotovitel povinen neodkladné pisemné
objednateli oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho pfiCinach, trvani a
navrhovanych opatienich zabezpe€ujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zpisob jejich
odstranéni. Do doby op&tovného pokradovéni v praci stfeZi materidl, jakoZ i pomucky pottebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré Usili, aby takovéto prekazky
byly odstranény s co nejefektivnéj§im vynaloZenim nékladd. Bude-li pferuseni praci zptisobeno
pfi¢inami na stran¢ objednatele, dohodnou smluvni strany opatieni do doby obnoveni praci,
pfi¢emzZ o dobu trvani takového pteruSeni praci se prodluZuje doba piedani dila

5.36. Kontroly

Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly provadéni dila a jeho &asti, a to zejm. pti
zajistovani subdodavek, vyroby, montazi a praci; takovéto pravo ma i objednatelem uréeny
technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta. Na poZadani je zhotovitel povinen
predloZit objednateli veskeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je povinen vykon tohoto
prava strpét.

Objednatel je rovnéZ opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu pifipravy smlouvy a
pfipravy, realizace a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu zadvére¢ného vyactovani



dila. V&ichni G¢astnici napliiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvafet podminky pro
provadéni cenové kontroly.
Ustanoveni tohoto ¢lanku se na dilo, které neni stavbou, pouZziji piiméfeng.

VI. Stavenisté (pracovisté) a jeho zarizeni

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfeZeni staveniste a zafizeni stavenisté a ucinit opatieni
proti vstupu neopravnénych osob na staveni$t€ a do zafizeni stavenisté. Zhotovitel je povinen
trvale zajistit staveni$té a zatizeni stavenis§té proti neopravnénym zéasahfim. Povinnost podle
tohoto bodu té€chto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujicich a vozidel vjizd€jicich na stavenisté
a pti jeho opousténi. Nejpozdéji pied prevzetim staveni$té si smluvni strany vzdjemné ozndmi
jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim
funkei a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiZ ve smlouve.

6.2. Zhotovitel si zajisti zafizeni staveni$t¢ na vlastni ndklady, nedohodnou-li se ve smlouvé
smluvni strany jinak. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbé kromé staveni§té Zadné prostory a nezajiSt'uje zhotoviteli ani mozZnost
parkovani, toto ustanoveni se pouZzije pfiméfené pro zaji§téni jinych technickych podminek
provedeni dila. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedenou jinak, zabezpecuje si zhotovitel dodavky
v8ech médii pro provadéni dila sam, a to vlastnim jménem a na vlastni néklad. Do¢asné ptipojky
elektrické energie pro osvétleni a zafizeni staveni§té budou mit parametry, které jsou v souladu
s predpisy a s pozadavky dodavateld elektrické energie. Zhotovitel zajisti vSechny nezbytné
elektroméry, transformatory a jina potfebna zafizeni. Zhotovitel uéini opatieni, aby nedochézelo k
nekontrolovanému odbéru energie. Zhotovitel zajisti plynulou doddvku vody potiebné pro prace
na stavenisti, zabezpe¢i potiebné docasné rozvody vody, zafizeni a instalatérské prace. V zimnim
obdobi zhotovitel provede opatteni proti zamrzani rozvodi. Zhotovitel zajisti dodavku pitné vody
pro osoby zdrZujici se na staveni§ti. Ve smlouvé mohou strany dohodnout, Ze elektricka energie
a voda budou zhotoviteli poskytovany ze spoleénych zdrojd, a to za thradu, kterd bude
stanovena ve smlouve o dilo.

6.3. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané stavenisté a je povinen na ném
udrzovat pofadek a Cistotu, odstratiovat odpady a ne€istoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, poptipad¢ do kontejneru odpad, sut’ apod.
vzniklé v pribehu provozni doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodlené pfemisti nebezpecny
odpad jakéhokoliv druhu z mista, kde vznikl, na vhodné a vyznac¢ené misto na stavenisti. To se
tyka také vSech sklenénych nebo keramickych stfepl, odstiizk plechu apod. Zhotovitel zajisti
odbornou likvidaci v8ech nebezpe¢nych odpadi, které se béhem realizace vyskytnou. Zhotovitel
umisti uvnitf i vné stavby v blizkosti pracovnich mist pfiméfené nddoby na drobny odpad, které
budou vyprazdiiovany nejméné jednou denné. Zhotovitel stanovi dobu, kdy se na konci
pracovniho dne, popf. smény zajisti na jednotlivych aktivnich pracovistich uklid. Jestlize
objednatel zjisti, Ze iklid neodpovida pozadavkim jakosti realizace a ochrany zdravi, miiZe nafidit
prodlouZeni této doby, eventudlné i doplnéni uklidovych &et. Zhotovitel nemé narok na thradu
nakladt s tim spojenych. Zhotovitel bude dbat na to, aby pracovni prostredi bylo co nejméné
prasné. K odstrafiovani prachu se pouZiji primyslové vysavace, vybavené naleZitymi koncovymi
hubicemi. Odstrafiovani prachu zametédnim se musi omezit na nejmensi nutnou miru. Objednatel
miiZe uloZit zhotoviteli pfiméfené zvétseni poctu vysavaci. Zhotovite]l nema na tthradu naklada s
timto zvétSenim spojenych. Kontejnery na odpad a sut’ budou trvale zajistény tak, aby do nich
nemohly odkladat odpad tteti osoby. Kontejner dostupny tfetim osobam musi byt vzdy na konci
provozni doby uzaméen tak, aby nemohl byt zneuzit pro odkladani odpadu tietimi osobami. Pokud
neni kontejner bezprostfedné pouzivan, musi byt zakryt tak, aby se zabrénilo zvifeni prachu,



rozhézeni odpadu vétrem, lidmi nebo zvitaty. Zhotovitel bude odvazet odpad ze staveni§té na
mista uloZeni pfedepsand ve stavebnim povoleni, poptipadé schvalena objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule predavat kopii dokladd o uloZeni odpadu. Do doby splnéni téchto
povinnosti neni objednatel povinen pfedmét dila pfevzit, pfi¢emZ plati, Ze je zhotovitel
v prodleni s provedenim dila.

6.4. Staveni$té¢ a misto skladovéani materiald a mista vykopi je zhotovitel povinen pfedpisové
oznalit tabulkami, ohraniéit, osvétlit, zabezpegit jejich ochranu, véetn& zabezpeleni
protipoZarnich opatfeni a zaji§téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

6.5. Pro dopravu v prostoru stavenisté a jeho okoli zhotovitel zajisti zejména:

— docasné dopravni znacky,

— docasné silniéni znaceni,

— automaticky dopravni fidici systém nebo ruéni dopravni fidici systém se stalou obsluhou,
— bezpecnostni osvétleni,

— doc€asné prubézné hrazeni podél docasnych prijezdovych cest,

— viechna dalsi potiebnd zaf{zeni a opatieni,

6.6. Piistup osob a vozidel na staveni§t¢ bude z . Zhotovitel projedna s
piisluSnymi Ofady zajisténi a podminky piistupu a uhradi néklady s tim spojené.

6.7. VSechny piistupy na staveni$t€¢ udrzuje zhotovitel bez piekazek brénicich bezpeénému
prichodu osob a prijjezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel fidi pohyb osob a vozidel v prostoru stavenisté a jeho okoli a zajist'uje potiebna
vystrazna znameni. Zhotovitel zajisti bezpe¢nost uZivatell staveni$tnich a navazujicich pfilehlych
vetejnych komunikaci.

6.9. Zhotovitel ozna¢i vSechny nikové cesty ze stavenisté a bude je trvale udrZovat v pohotovém
stavu.

6.10. Zhotovitel musi na stavenisti vybudovat, udrZzovat a nasledn€ odstranit doasné zpevnéné
plochy nezbytné pro provedeni dila.

6.11. Zhotovitel zajisti a oznaci plochy pro parkovani vlastnich vozidel, vozidel subdodavatelt a
...... osobnich vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajisti pouZivani ochrannych pomticek a ochranného obleceni vsemi osobami
pracujicimi na stavenisti po celou dobu provadéni dila aZ do jeho ptedani objednateli.

6.13. Budou-li na staveniSti pUsobit vedle zaméstnanci zhotovitele i zaméstnanci jeho
subdodavateld nebo jinych zhotovitelli a vyZaduje-li pfedmét dila stavebni povoleni nebo ohlaSeni
nebo ozndmeni objednatele o zahdjeni stavebnich pracich oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista staveniste (§ 15 zékona €. 309/2006 Sb., v pl. znéni), je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 8 dnl pfred zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat objednatelem
urCeného koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti (dale jen
»koordinator*) o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a 0
feSenich rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vEetné opatieni piijatych k jejich odstranéni, a
poskytovat koordinatorovi sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho ukolti po celou dobu provadéni
dila, zejména brat v tvahu podnéty koordinatora, pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatk
vytykanych koordinatorem, pifeddvat mu v¢as informace a podklady potfebné pro zhotoveni
planu BOZP na stavenisti a jeho zmény, zG€astiiovat se zpracovani tohoto planu, tento plan
dodrZovat, zucCastiovat se kontrolnich dnlt a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zplisobem a ve lhitdch uvedenych vtomto planu. Objednatel je povinen dorucit
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace piislusnému podle mista staveni§té
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nejpozdéji do 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli. Dojde-li k podstatnym zménam tdaja
obsazenych v ozndmeni, je objednatel povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci v aktudlnim znéni pfeda objednatel zhotoviteli,
ktery jej vyvési na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni dila az do
ukonéeni praci a pfedani dila objednateli. Rozséhlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené idaje mohou byt soucésti
§titku nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbé.

6.14. Pokud se na stavenis§té dostavi zastupci objednatele nebo jim povéfené osoby nebo dalsi
osoby na zakladé rozhodnuti spravniho ufadu, zajisti zhotovitel doprovod takovych osob po
stavenis$ti, popfipadé zastavi na prislusném useku praci po dobu pohybu néavsté€vnikid v daném
prostoru a pfidéli jim ochranné pomuicky pozadované pro pohyb na stavenisti. Toto zastaveni prace
nema vliv na dohodnuté lhity.

6.15. Vsechny osoby pohybujici se na staveniSti musi mit ochrannou pfilbu. Pfilby musi byt
barevné rozliSeny do tfi skupin: 1)pomocni dé&lnici, femeslnici a vedouci pracovnici
subdodavatelli, 2) stavbyvedouci a jeho asistenti, popf. jini vedouci pracovnici zhotovitele a
3) pracovnici objednatele a navstévnici. Pro skupinu ad 3) bude na stavenisti k dispozici deset (10)
pfileb. Pracovnici subdodavateli sméji mit vlastni pfilby s oznaenim podniku.

6.16. Zhotovitel udrZuje v provozuschopném a Cistém stavu pozemni komunikace a jiné plochy
v okoli staveni$té dotceném provadénim dila.

6.17. Zhotovitel u¢ini nezbytna opatieni, aby zabranil vynéSeni blata ¢i jiného materidlu na
pozemni komunikace v okoli staveni§té. V piipad€, ze k tomu dojde, zhotovitel znecisténi
neprodlené odstrani.

6.18. Zhotovitel u¢ini nezbytnd opatfeni, aby zabranil poSkozeni stromu, zelené, vefejného
osvétleni nebo jinych vefejnych zatizeni na stavenisti a v okoli dotéeném provadénim dila.

6.19. Zhotovitel zajisti potfebnou dokumentaci do¢asnych praci, objektd a konstrukei a odpovida
za jeji uplnost a spravnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude pfemistovat, upravovat a udrZzovat docasné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou souéésti stavby, ale jsou pro provedeni dila nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovidéa za spolehlivost do€asnych konstrukci, jejich udrzbu a wklid a jejich
bezpecné uzivéni po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajisti a bude udrzovat do€asna oploceni, ochranné stény, ventilatory,
dfevéné chodniky, bezpecnostni zabradli, jefaby, osvétleni a viechny dal$i pfimétené prostredky
ochrany stavenis§té a jeho okoli tak, aby se zabranilo Urazu osob a také poSkozeni, zni€eni a
odcizeni majetku trvale nebo doc¢asné umisténého na stavenisti, popiipadé na pfilehlych objektech.

6.23. Zhotovitel umisti na oploceni stavenist€, popf. na ohradu upozornéni o misté vstupil na
staveni§té pro osoby a vozidla. Upozoméni musi byt rozmisténa v piimérenych vzdalenostech po
obvodu stavenisté, poptipadé na jeho detaSovanych prostorach.

6.24. Zhotovitel opatii do¢asna zastteSeni, zastény, ohrazeni a jakékoliv dalsi prosttedky, materialy
a vyrobky k ochrané stavby a dal$ich objektt na stavenisti pted poSkozenim vlivem nepfiznivych
G¢inkd povétrnosti.

6.25. Zhotovitel zajisti potfebné do€asné Zlaby, svody a vpusti a potrubi pro odvod vody ze vSech
Casti stavby i do€asnych konstrukci vystavenych vodnim srdzkam. Zajisti provozuschopnost a
oSetfeni takovych zatizeni pii teplotdch pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajisti ochranu v§ech materiali a vyrobkl skladovanych na stavenisti pred vlivy
povétrnosti a také pred zne¢i§tovanim zvifaty nebo lidmi.
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6.27. Zhotovitel opravi viechna do€asna zafizeni na staveni$ti bez zbyte¢ného odkladu. Zatizeni
slouzici k odvodu vody a zafizeni zajist'ujici bezpeénost osob a majetku opravi neprodlené.

6.28. Zhotovitel zajisti pro objednatele uzamykatelnou vytapénou kancelat o vyméte nejméné 18
(osmnéct) m?, vybavenou osvétlenim, uzamykatelnou skini, popiipadé policemi k uloZeni
dokumentace, jednoduchym psacim stolem a dal§im nabytkem umoZiujicim pracovni jednani
nejméné osmi osob. Zhotovitel zajisti pravidelny tklid objednatelovi kanceléfe. Zhotovitel uhradi
provozni naklady kancelare objednatele.

6.29. Zhotovitel zajisti neprodlené po pievzeti staveni§té dva zachody a bez zbyte¢ného odkladu
dal3i potiebny pocet zachodl a umyvaren na staveni$ti pro potieby svych pracovniki a dalsich
osob a bude je udrZovat Cisté a funkéni po celou dobu realizace. Mobilni zafizeni budou pravidelné
vyprazdiiovéna. DoCasnd pevna socidlni zafizeni budou pfipojena na vefejny vodovodni a
kanaliza¢ni systém. Zachody budou viditelné oznaceny tabulkou s napisem "WC-Muzi", "WC-
Zeny". Na stavenidti budou umisténa zfetelna upozornéni, kde se zachody nalézaji. Objednatel
muizZe naiidit zvy$eni poctu téchto upozornéni.

6.30. Zhotovite] umisti na staveni§ti dva maximo-minimalni teploméry na mista uréend
objednatelem. Na teplomérech se budou vZdy v 7:00 h po celou dobu realizace ode¢itat extrémni
teploty dosazené za uplynulych 24 h a teploty v okamZiku méfeni. Teploty se budou zaznamenévat
ve stavebnim deniku.

6.31. Zhotovitel bude mit na stavenisti k dispozici 2 (dva) vihkoméry k méteni vzdudné vlhkosti a
vlhkome&ry k méfeni vlhkosti materiald.

6.32. Zhotovitel opatii a bude udrZzovat v trvale provozuschopném stavu potfebnd pevna a
pohybliva mechanické zafizeni nutna pro provedeni dila.

6.33. Zhotovitel opatii a bude udrZovat v trvale provozuschopném stavu vSechna nezbytna
nemechanicka zatizeni, naradi, méfici a jina elektricka a elektronickd zafizeni.

6.34. Zhotovitel odpovida za bezpeénost proti vzniku poZaru prabéZné po celou dobu provadéni
dila a také po dobu pferuseni praci.

6.35. Zhotovitel zajisti a bude dodrZovat viechna nezbytné opatfeni k zabranéni vzniku poZaru
véetn€ zajisténi protipoZarniho vybaveni a pfistupnych navoda pro jeho pouZiti.

6.36. Zhotovitel nebude palit na stavenisti odpad ani piebyte¢ny materidl nebo bez schvaleni
objednatelem rozdélavat oheri k jakymkoliv u¢eltim.

6.37. Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat v trvale provozuschopném stavu plynové
lahve, ohfivace a obdobna rizikova zafizeni. PouzZiti otevienych elektrickych zafi¢t a jakychkoliv
ohiivadii na plynnd nebo tekuta paliva v blizkosti hotlavych materiali neni dovoleno.

6.38. Zhotovitel nehromadi hotlavy material jakéhokoliv druhu a ptivodu, hoflavé kapaliny nebo
plyny na stavenisti, s vyjimkou téch, které jsou nutné pro pravé probihajici praci. Pro uskladnéni
takovych latek musi zhotovitel vyhradit na stavenisti vhodny uzamykatelny prostor.

6.39. Koufeni na stavenisti je zakdzano.

6.40. Docasné buriky, pfistiesky, sklady a jiné objekty umisténé na stavenisti nebo v jeho blizkosti
musi vyhovovat poZarnim predpistim. Zhotovitel neprodlené odstrani ze staveni$té na sviij naklad
a riziko vechny doc¢asné objekty, které podle zjisténi objednatele, popiipadé kontrolnich organt
tomuto pozadavku nevyhovuji.

6.41. Zhotovitel bude denn¢ na konci provozni doby provadét prohlidku na celém stavenisti, zda
jsou vdechny elektrické spotiebice vypnuty, plameny uhaseny a zda Zadny odpad nebo materidl
nedoutné nebo nehrozi nebezpe¢i jeho vzniceni.
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6.42. Zhotovitel zajisti do¢asné umélé osvétleni prostor stavenisté v takovém rozsahu, aby se prace
mohly provadét bezpeén€ a efektivné bez ohledu na intenzitu denniho svétla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv oveéfit standard a jakost praci a zabudovanych materialti a vyrobka.

6.43. Na pracovistich uvnitf stavby, na schodistich a na jinych nebezpe¢nych mistech zhotovitel
zajisti doGasné osvétleni v tirovni nejméné 200 (dve st€) luxd. Osvétleni jinych prostor bude na
trovni nejméné 50 (padesat) luxti. Na stavenisti budou k dispozici trvale nejméné 2 (dv€) plné
funkéni prenosné nabijeci svitilny o vykonu nejméné 150 (sto padesat) lumenti véetné nabijeciho
zafizeni.

6.44. V ptipadé, Ze se na staveni$ti objevi znamky vyskytu potkant, mysi nebo jinych hlodavcd,
bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a zajisti bez zbyte¢ného odkladu deratiza¢ni
opatfeni.

6.45. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji do 5 dnti po
provedeni dila (tj. po fddném ukonéeni dila a pfedani jeho pfedmétu objednateli) vyklidit
stavenisté a predat staveni$té v fadném stavu objednateli. Neni-li ve smlouve vyslovné uvedeno
jinak, v pifipad¢ prodleni se spln€nim povinnosti vyklidit staveni§t¢ a predat staveniste
v fadném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

6.46. Odstranéni vad a nedodélkl bude probihat v terminech dohodnutych s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvni strany, uréi terminy objednatel. Po odstranéni vad a nedod¢lki je
zhotovitel povinen staveni§té vyklidit a uvést do fddného stavu nejpozdéji do 2 dnd, jinak je
povinen hradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy den prodleni.

6.47. Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory
staveni§té¢ a jeho zafizeni jakoZ i plochy snim souvisejici pouZivat pro reklamni ucely.
V piipadg, Ze tak piesto uéini, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K&, a
to pro kazdy ptipad zvlast'. Tabule umisténé bez souhlasu objednatele musi zhotovitel neprodlené
odstranit. Hlavni informa¢ni tabule o provddéném dile bude vyrobena a osazena zhotovitelem pied
zahdjenim provadéni dila na zaklad€ popisu obsazeného v zadévaci dokumentaci a bude
udrZzovana a pravidelné ¢isténa zhotovitelem béhem provadéni dila. Informaéni tabule musi byt
umisténa mimo dosah sprejert a jinych vandald. V pifipad€, ze zhotovitel bude potiebovat
pfemistit informacéni tabuli, aby mohl pokragovat s pracemi, nebo aby nedo$lo k jejimu zakryti,
piemisti zhotovitel tabuli na nové misto schvalené objednatelem. V piipadé€ Ze dojde k znecisténi
nebo poskozeni informaéni tabule, musi byt zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu opravena nebo
vyménéna za novou.

6.48. Zhotovitel umozZni piistup na staveni$t€ objednateli a dalSim osobam objednatelem
poveéfenym.

6.49. Osoby zdrZujici se na stavenisti nesméji na stavenisti ani mimo né pozivat zadné alkoholické
néapoje s vyjimkou tzv. ncalkoholického piva. Pti zjisténi, Ze tento pozadavek nebyl dodrzen, naiidi
objednatel nebo jim povéfena osoba, aby piisluSnd osoba byla ze staveniSt€¢ neprodlené
zhotovitelem vykdzana. Takové opatieni nemé vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhity
provadéni dila.

6.50. Na stavenisti se nesméji uskuteciiovat jakékoliv akce, které nesouviseji s provadénim dila.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se sméji uskuteénit jen po pisemné dohod€ obou stran,
zvlasté pokud by mély mit vliv na dobu zhotoveni dila a cenu dila. Pokud se piislusna akce kon4
na Zadost objednatele, mé zhotovitel pravo na zaplaceni téch nékladti spojenych se zajiSt€nim
bezpeénosti a ochrany zdravi nav§tévnika, které objednateli piedem sdéli.
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6.52. Zapis o odevzdani a ptevzeti staveni§té obsahuje podle potfeby a uicelu dila zejména:

- v8echny znamé skute¢nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zaji$téni bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpové&dnych osob zhotovitele pro Gcel natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich a ptipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru staveni$té v¢etné ur€eni pristupovych cest, vstupi na staveniste,
stavbu apod.,

- urleni ptipadi, kdy musi byt vykonévén staly dozor,

- urceni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni, pouZitych pii provadéni
stavebnich praci.

VII. Stavebni denik, vedeni stavby, technicky a autorsky dozor

7.1. Stavebni denik

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik podle ust. § 157 zék.¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon a vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt veden
v listinné formé a musi obsahovat alespori dvé kopie pro oddéleni.

Pokud néktera ze zicastnénych stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna
do 3 pracovnich dni pfipojit k zdznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povazuje za
odsouhlaseny. U zépisti majicich vliv na postup praci na stavb& oznami zhotovitel zastupci
objednatele prokazatelnym zplsobem v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej
odsouhlasit.

Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji na stavenisti
s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

Stavebni denik musi byt fddn€ vedeny; objednateli p¥islusi prvni kopie, kterou odevzdava
zhotovitel objednateli vZdy na jeho vyzadani.

V den pfedéni a pfevzeti dila bude objednateli s ostatnimi doklady pfedén i original stavebniho
deniku.

Objednatel je povinen na zékladé vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila
pred zakrytim ¢&i dal$im postupem praci nejpozd€ji do 5 pracovnich dnl ode dne vyzvy
zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. ptipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdéji 5 dnfi predem. Zadna dokonéend nosna nebo nenosné konstrukce, zafizeni,
rozvody, vyrobek apod. nebo prace nesmi byt zakryta bez provedené kontroly jakosti, popt. vymér.
Objednatel je opravnén poZadovat, aby jakékoliv materidly, vyrobky nebo prace zabudované,
popi. zakryté bez kontroly jakosti, popt. vymér byly odkryty a zpiistupnény ke kontrole, popf.
zcela odstranény na naklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technicky dozor stavebnika (TD) a autorsky dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organtt — TD a AD provadét pribéznou
kontrolu provadéni dila. Rozsah pisemnych povéfeni TD a AD a jména osob povéfenych jejich
vykonem objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli.

Zhotovitel vytvati svou souéinnosti podminky pro vykon kontrolnich orgéni objednatele.
Zabezpecuje Ucast svych zaméstnancl pti kontrolni ¢innosti a projednava technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim smlouvy.

Zhotovitel dale zabezpecuje potifebnou soucinnost pfi provadeéni kontrol na stavbe pfislusnymi
orgény statni spravy, pamatkové inspekce a jinych oprdvnénych subjektl a ¢ini neprodlené
opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
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VIII. Zkousky

8.1. Soucasti plnéni zhotovitele podle smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho
Casti je doloZeni usp&$nych vysledkl potfebnych individudlnich a komplexnich zkousek,
garanénich zkousSek a organizace zkusebniho provozu a pozadavki stavebniho ufadu, organt
pamatkové péce, pip. jinych organi a osob pfislusnych ke kontrole staveb. Provédéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami smlouvy, téchto OP, podminkami stanovenymi CSN,
projektem a technickymi Gdaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila. Néplii, obsah, rozsah, zpisob provedeni a terminy zkouSek urCuje
objednatel.

8.2. Individudlnim vyzkouSenim pii montdzi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym
vysledkem (napf. kazdého jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkouSenim
osvédCuje zhotovitel kvalitu dila a jeho zpUsobilost uvedeni do provozu. Komplexni
vyzkouseni se ma za fadn€ provedené, prokéaze-li zhotovitel, Ze zatfizeni dosahuje plynuly,
ustéleny, hospodamy a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi objednatele zhotovitel a vSechny dalsi
zainteresované osoby doporu¢enym dopisem alespori 10 dnd pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zptisobem
zhotovitel osvéd¢i zplsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouskou provéfovanou. Jakmile
odpadne ptekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né provést
zkousky v jejich pfislu§ném rozsahu.

8.4 Vysledek zkouSek se zachyti v zépisech, pfipadné ptredepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal$i skute¢nosti rozhodné pro
stanoveni a pribéh zaruky, event. zji§téné zavady, piipadné podminky, povinné osoba a terminy
odstranéni zavad, pfipadn€ splnéni podminek. Podminky k provedeni zkousek, zajisténi
potiebného mnozstvi svych kvalifikovanych zaméstnanci, provoznich hmot a surovin a energif,
jakoz i dalsi prostfedky potfebné k vyzkouseni, popt. téZ pro piipravu k nému, organizuje a
opatiuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dal$i ndklady v piipadé neuspésného provedeni zkousek.

IX. Uzivani dila pfed jeho predianim
9.1. Pozada-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila anebo
provedenim dila (jeho fAdnym ukonéenim a pfedédnim jeho pfedmétu objednateli) dohodnou
smluvni strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného dila rozumné, podminky
uzivani dila pfed jeho pfedanim (pfedcasné uzivani stavby). Pozada-li o to objednatel, obstara
zhotovitel na sviij naklad souhlas pfislusnych vefejnopravnich orgénti s takovym uzivanim dila
nebo jeho Easti.

9.2. Zhotovitel pro tento pfipad navrhne pfedmét a zplisob pfedéasného uZivéni stavby, jeho
dobu, jakoZ i provedeni bezpe¢nostnich a jinych opatieni, véetné hygienickych, a disledky
ptedCasného uzZivani pro pfechod nebezpeéi $kody, béh zaruénich lhit, atd. V pripadg, Ze
zhotovitel navrh nepfedlozi ve lhité akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li névrh
obsahovat podminky bezdiivodné, nebo ziejmé zvyhodiujici zhotovitele, ur¢i podminky
uzivani objednatel. Dohoda o pfed¢asném uzivani dila musi byt uzaviena formou dodatku ke
smlouvé.

X. Prevzeti dila
10.1. Ukonceni dila
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10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonéeni bez

zjevnych vad a protokolarni pfedani jeho predmétu objednateli. Nedilnou
soucasti fadného predani pfedmétu dila objednateli je pfedani vSech doklada
souvisejicich s predmétem dila objednateli (zejména reviznich zprav, atestd o
funké&nosti, vykresti skute€ného provedeni, zaru¢nich listd, atd.).
Lhita pro provedeni dila se povaZuje za dodrzenou, jestlize do jejiho skonéeni
bude dilo fadné ukonceno a objednatelem protokolarné ptevzato, tj. bude-li o
fadném ukonceni dila a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami sepsan zapis
(protokol). Takovy zapis (protokol) o predani a prevzeti dila osvédcuje splnéni
povinnosti zhotovitele provést dilo.

10.1.2. Dilo s vadami neni objednatel povinen pfevzit; objednatel neni povinen dilo
pfevzit ani v piipadé, Ze mu zhotovitel neptedd vSechny doklady souvisejici
s predmétem dila. Rozhodne-li se objednatel pfevzit dilo svadami, sepisi
smluvni strany o prevzeti dila rovn€Zz protokol (zapis); vtom piipadé je
povinnost zhotovitele provést dilo splnéna az dnem odstranéni vad, které mélo
dilo v dobé jeho predani objednateli.

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pifedmét dila bude fadn€é ukonceny,
provozuschopny, pln€ v souladu s uéelem dila a ve smyslu platnych pravnich
predpisu, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozarni ochranu a bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi préci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky piredpist o pamatkové
péci a bez vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany piedepsanymi a nejsou-
li predepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostateénym zplGsobem
prokazujicim uspeSnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pfevzit.

10.1.4. Pokud je soucéasti predmétu plnéni zhotovitele dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude vypracovéana v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. €.
499/2006 Sb., v pl. znéni, o dokumentaci staveb, a soucasné v rozsahu, ktery
umozni kolaudaci pfedmétu dila. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této
dokumentace provést geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany
zhotovitelem, a to na naklad zhotovitele. Nedilnou piilohou dokumentace
skuteného provedeni stavby a soucésti plnéni zhotovitele v ramci tohoto bodu,
jsou i veSkeré potfebné a organy statni spravy poZadované provozni rady.
Dokumentace skute€ného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického
zameéfeni, a to v listinné i v digitalni podobé, a to s pouzitim software uréeného
objednatelem. Dokumentaci skuteného provedeni odevzda zhotovitel
objednateli v poCtu vyhotoveni uvedeném ve smlouvé. Neni-li ve smlouvé
takovy pocet uveden, jedenkrat v listinné podobé a jedenkrat na objednatelem
uréeném digitalnim nosici dat.

10.1.5. Pfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné
zavaznych piedpisl, ani na Skodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo
jinym porusenim zavazku zhotovitele.

10.2. Prevzeti dila
Objednatel muze dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedin€lé drobné vady a nedodélky,
které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho nerusenému uzivani k uréenému ucelu.
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V tom piipadé v8ak nebezpeéi $kody na dile nese zhotovitel aZz do doby fadného ukonceni dila
a prevzeti dila nezaklada narok na zaplaceni ceny dila.

10.3. Ptiprava k predani dila

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat ve 1hit¢ nejmén€ S dni
pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak uéinit 5 dni pfed zahdjenim zkousek. Zhotovitel
je povinen pfedmét dila fadné pfipravit k odevzdani a prevzeti.

10.3.1. Zhotovitel zprovozni viechny mechanické, vodovodni, plynové a elektrické a jiné
instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstrani ze stavenis$té doc¢asné konstrukce a material a vyrobky, které nebyly
zabudovany. Konstrukce a prace, které budou podrobeny prohlidce, vak musi ztstat pfistupné
aZ do prevzeti dila.

10.3.3. Pokud zhotovitel pouzival néktera zabudovana zafizeni a vyrobky b&hem realizace,
uvede je do pivodniho stavu, zbavi neéistot a odstrani eventudlni poskozeni, ke kterym doslo.

10.3.4. Zhotovitel odstrani vSechna do¢asnd znaceni, zakryti, ochranné obaly a péasky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opravi v8echna eventudlni poskozeni maleb a natéri vznikla béhem realizace,
a to pii pe¢livém dodrzeni odstinu barvy a povrchové upravy a zahlazeni, popf. zabrouSeni
viditelnych okrajl; nedostatky opravi az k lomdm nebo stykdm povrcha.

10.3.6. Zhotovitel odstrani vSechny pfetahy, stitkance a jina znecisténi od stavebnich materiéld,
maleb a natéri na pfilehlych konstrukcich, vyrobcich a materidlech.

10.3.7. Zhotovitel vy¢isti a oSetii vSechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel sefidi a upravi pohyblivé €asti technického zafizeni pfedmétu dila a kde je to
mozZné, oSetfi je tak, aby bylo umoZnéno jejich snadné pouzivani (okenni a dveini kovani, zavéry,
zasuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pro€isti vSechna odpadni potrubi a zbavi je vSech prekazek, které
mohou zpusobit ucpani béhem jejich uzivani.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okennich a jinych skel, keramickych a jinych obkladi, okennich
rami, dveff véetné zérubni, obloZek a vyplni a také oCisti a o3etii vSechna technické zafizeni.

10.3.11. Zhotovitel pfedd vSechny sklenéné, kamenné, lakované a daldi plochy bez vrypt,
naleptani, skvrn nebo jiného poskozeni.

10.3.12. Zhotovitel vy¢isti v8echny Zlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel dikladné vy¢isti stavbu vné i uvnité a odstrani vSechen prach, nanosy a
usazeniny, sut’ a pfebyteény material, a to i na mistech, ktera nebudou viditelnd, uzivatelem b&€zn¢

YV v

odkryvéna a ktera nebudou bézné€ dostupna.

10.3.14. Zhotovitel provede zavére¢ny klid stavby tak, aby vSechny prostory a vSechna zafizeni
byla zpisobild k uzivani, zbavena prachu a jinych necistot.

10.3.15. Pied zapoGetim zavéreéného uklidu v jakékoli &asti stavby a jejiho piisluSenstvi zhotovitel
odstrani viechny své stroje, zafizeni a odpad a pouzije primyslové vysavace k odstranéni zbytka
stavebni suté, prachu a jinych nedistot.

10.3.16. Zhotovitel uloZi rezervni materidly a vyrobky a veskeré néhradni dily a montdZni

prostiedky dodavané s vyrobky na misto uréené objednatelem. Zhotovitel zajisti, aby uloZny
prostor byl uzamykatelny.
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10.3.17. Zhotovitel zajisti zaSkoleni a seznameni pracovnikli objednatele s provozem, obsluhou a
udrzbou veskerého technického zafizeni véetn€ zajisténi ndvstév specialistl subdodavateld na
stavenisti za ucelem potiebné instruktaze.

10.3.18. Po dokonceni tklidu zhotovitel opusti zabezpecené stavenisté a zamkne vSechny ptistupy.

10.3.19. JestliZze zhotovitel pies konkrétni, zdGvodnéné a v€asné upozornéni objcdnatcle, Ze
dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni ptejimaciho Fizeni a pfi tom
se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predédni a prevzeti, uhradi zhotovitel ndklady a Skody
objednateli.

Zhotovitel déle vytvorfi fadné vécné i organizaéni podminky k pfedani v misté provadéni dila.

10.3.20. Pro prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady
potfebné pro fadny priibéh predani a prevzeti. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu
fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

10.3.21. Objednatel zajisti za Gcelem predani dila zpravu TD a AD a své stanoviska k jiZ
provedenym zkouskam v prib&hu provadéni dila a své doklady.

10.4. Zapis (protokol) o ptevzeti dila

V piipadé, Ze dilo bude pfeddvano postupné, dohodnou smluvni strany v pracovnim pofadku
harmonogram jeho piejimek.

V ptipadé, Ze pii predani dila budou zjistény ojedin€lé drobné vady a nedodélky, které samy o
sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme, sepisi smluvni
strany v zapise o ptevzeti dila pfesné tyto vady a nedodélky a zéroveii dohodnou lhiity pro jejich
odstranéni.

Zépis o prevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjist€nych vad a
nedodélkl, dohodu o opatfenich a lhitach pro jejich odstranéni. JestliZze objednatel odmitne
dilo prevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich odéivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodé€lkli, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit nebo dilo prevzal,
jednalo-li se o ojedin€lé drobné vady a nedodélky, opakuje se ptejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pripadé€ je mozné vyhotovit novy zapis nebo k piivodnimu zapisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlési, Ze dilo pfejimé bez zjevnych vad, dilo je pfevzato
podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

10.5. Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle ¢l. XIII. téchto OP
do pfedani a pfevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu. Vykon spravy
kon¢i okamzikem fadného piedéni a pievzeti dila v souladu s témito OP.

10.6. Zhotovitel vrati objednateli klie, které mu byly piedany objednatelem pii pievzeti
staveni$t€. Zhotovitel pfeda objednateli oznacené klice od vSech nové vybudovanych dvefi, vrat,
skiini, oken apod. Kazda sada kli¢i musi byt pevnég, srozumitelné a Citeln€ oznacena visackou.

XI. Platebni podminky, nalezitosti ucetnich a daniovych dokladu

11.1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je zavaznym
rozpoétem se zarucenou Uplnosti. Cena nesmi byt zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele
jinak neZ formou dodatku ke smlouvé. Zadny zapis do stavebniho deniku ani jiny zéapis neni
zplsobily zvysit cenu dila. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi

i
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realizaci predmétu dila, které zvysi nebo sniZi cenu dilu, pfed jejich provedenim formou
dodatku ke smlouvé o dilo.

11.2. Prace nad ramec pfedmétu plnéni smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran
formou pisemného dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel rozsiti nebo zméni dilo bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu nérok na zaplaceni
zvySené ceny dila objednatelem v disledku tohoto rozsifeni ¢i zmény dila. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout vedkeré zmény pii realizaci predmétu dila, které zvysi, nebo
sniZi cenu dila, pfed jejich provedenim formou pisemného dodatku k této smlouveé. Objednavka
potvrzena zhotovitelem neni dodatkem ke smlouvé.

11.3;

a) V piipadé, Ze sjednana cena dila neptrekro¢i 2.000.000,- K¢ bez DPH, nebo je ve smlouvé o
dilo sjednana uhrada ceny dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfevzeti objednatelem, je
moZné ve smlouvé o dilo sjednat tento zpiisob thrady ceny dila:

Zalohova platba v maximalni vy$i 25 % z celkové ceny dila bude objednatelem proplacena
jediné na zakladé zalohové faktury vystavené zhotovitelem a dorucené objednateli. Pokud se
nejednd o rezim pieneseni dafiové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnti
od zaplaceni zalohy vystavit a neprodlené dorucit objednateli daniovy doklad. Objednatel uhradi
zbyvajici ¢ast ceny dila aZ po fddném dokonéeni dila a jeho pfedani zhotovitelem. Fakturu-
dafiovy doklad za pievzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po prevzeti dila. Procentudlni limit pro zalohovou platbu se
v pfipadé rezimu pieneseni dariové povinnosti uplatiiuje na celkovou cenu dila bez DPH.
Nejedna-li se o rezim pieneseni dafiové povinnosti, procentualni limit pro zalohovou platbu se
uplatiiyje na celkovou cenu dila véetné¢ DPH.

V ostatnich piipadech jsou mozné tyto zplisoby thrady ceny dila:

b) Objednatel uhradi cenu dila az po fadném dokonceni dila a jeho pfedani zhotovitelem.
Fakturu-dariovy doklad za pfevzaté dilo zhotovitel vystavi a doru¢i objednateli nejpozdéji do
5. dne kalendéainiho mésice nasledujictho po ptevzeti dila. Zaloha neni poskytovana.

¢) Zhotovitel je opravnén provadét fakturaci dle skuteéné provedenych praci za kazdy
kalendaini mésic doby provadéni dila a objednatelem budou provadény platby za tyto prace
provedené v daném kalendainim mésici osvéd¢ené soupisem provedenych praci (zjistovacim
protokolem) podepsanym ob&ma smluvnimi stranami a osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika. Za objednatele podepisuji soupis provedenych praci osoby opravnéné ze smlouvy
o dilo. Dafiovy doklad za prace provedené v jednotlivém mésici je zhotovitel povinen vystavit
a doruéit ncjpozdéji do 5. dne kalendainiho mésice ndsledujiciho po mésici, ve kterém byly
provedeny préace, jez fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmi v souhrnu piekro€it 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% z
celkové ceny dila bude pozastavkou, ktera bude objednatelem uhrazena po fddném dokonceni
dila a jeho pfedani zhotovitelem a jeho pfevzeti objednatelem bez vyhrad, a to na zakladé
pokynu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych. Pozastavka bude
uvedena v koneéné faktufe zhotovitele.

Procentualni limity pro provadéni fakturace se v pfipad€ reZimu pieneseni dafiové povinnosti
uplatfiuji na celkovou cenu dila bez DPH. Nejedné-li se o reZzim pfeneseni dariové povinnosti,
procentudlni limity pro provadéni fakturace se uplatiiuji na celkovou cenu dila véetné¢ DPH.
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11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnti ode dne pisemného vyhotoveni kazdé faktury zhotovitelem
za predpokladu, Ze faktura bude dorucena objednateli do tif dnli ode dne jejiho pisemného
vyhotoveni a nebude obsahovat vysi dang, je-li predmétem dila plnéni podléhajici reZimu
preneseni dariové povinnosti. Pokud bude faktura dorucena objednateli pozdé&ji, prodluZuje se
jeji splatnost o pocet dnti, o n€jz doruéeni faktury objednateli piesahlo dobu ti dnl. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana z Gétu objednatele.
Pii nedodrZeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyictovat objednateli Grok z prodleni dle
platnych pravnich piedpist.

11.5. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v prib&éhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé,

11.6. Objednate]l ma pravo podminit thradu kterékoliv faktury odstranénim vad a nedodé&lki
dosavadniho plnéni. Podminky thrady miZe objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury,
tak poté.

11.7. Objednatel je opravnén pozastavit ithradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zdvazku viéi objednateli podle smlouvy
(napt. je-1i zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

11.8. Darovy doklad musi obsahovat mimo néleZitosti podle § 28 zédkona o DPH déle tyto

nélezitosti —

- oznaleni pfislusného odboru,

- 1C

- den splatnosti,

- oznaceni pen€Zniho ustavu a ¢islo uctu, ve prospéch kterého ma byt provedena platba,
konstantni a variabilni symbol,

- odvolavka na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opradvnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho a koneéného
ucetniho dokladu,

- soupis piiloh.

11.9. V ptipadé€, Ze danovy doklad nebude obsahovat vySe uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnén jej vratit zhotoviteli k opravé. V ptipadé, Ze bude objednateli doru¢en dafiovy doklad
s chybné uvedenou sazbou DPH nebo véetné vycislené sazby DPH, pfestoZe piedmét dila
podléhd rezimu pieneseni dafiové povinnosti, vrati ji objednateli zhotoviteli k opravé.
V takovém pripad€ zacne, po¢inaje dnem doruéeni opraveného danového dokladu objednateli,
plynout nova lhtta splatnosti.

11.10. Zhotovitel neni opravnén ur€it k zaplaceni ceny dila jiny G€et nez tuzemsky ucet patfici
zhotoviteli registrovany u spravce dan¢ dle § 96 odst. 1 ZDPH a zvefejnény dle § 96 odst. 2
ZDPH. Neni-li registrovany tuzemsky Gcet pattici zhotoviteli dosud zvetejnén dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou piflohou faktury- daitového dokladu ozndmeni o zméné registra¢nich tdaji
zhotovitele potvrzené piisluSnym finan¢nim ufadem. V ptipad€, Ze do data splatnosti faktury-
dariového dokladu nebude ucet, na ktery ma byt provedena uhrada zdanitelného plnéni,
zvefejnén, objednatel pozastavi dhradu faktury-datiového dokladu a pozada zhotovitele o jiny
ucet. Za ucelem predchazeni dopadu ruceni objednatele jako pfijemce zdanitelného plnéni (§
109 ZDPH) muzZe objednatel postupovat zvlastnim zptisobem pro zajisténi DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je opravnén pfi placeni ceny dila tuto poniZit o DPH, kterou zaplati na
ucet spravee dané, ¢imzZ bude cena dila co do této ¢4sti zhotoviteli zaplacena.
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XII. Smluvni pokuty
Neni-li smlouvou sjednana smluvni pokuta, ¢ini smluvni pokuta pro piipad:

12.1. prodleni zhotovitele :

a) s provedenim dila 0, 5 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni
pokuta nalezi objednateli i v piipad€ prodleni zhotovitele s piedanim doklada
objednateli dle smlouvy a téchto OP, a dale v ptipad€, Ze zhotovitel nepiedd
objednateli vSechny takové

doklady. V pftipadé, Ze zhotovitel prokaZe, Ze prodleni vzniklo zviny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) se splnénim kterékoli lhity pro odstranéni vad 0, 5 % z ceny dila za kazdou lhiitu a
kazdy zapocaty den prodleni zvlast’;

12.2. poruseni:

a) povinnosti zhotovitele spoluptisobeni dle €. IV. odst. 4.6. téchto OP 0,5 % z ceny dila
za kazdy zapocaty den, po ktery zhotovitel neplni takovou povinnost, az do splnéni
takové povinnosti. V pfipadé, Ze zhotovitel splni povinnost po vyzvé objednatele a ve
1hité stanovené objednatelem, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat;

b) nékteré z povinnosti stanovenych v ¢l. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. téchto OP 1000.,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy den prodleni zvlast), a to vZdy
az do splnéni povinnosti.

12.3. V pfipadg, Ze zhotovitel pies konkrétni, zdGvodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze
pfedmét dila neni fadné pfipraven k odevzdani a pfevzeti, trvd na zahdjeni pfejimaciho
fizeni a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, Ze pfedmét dila nebyl pfipraven k odevzdani a
prevzeti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 30.000.- K¢&.

12.4 Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu
Skody, zejména pievySuje-li vysi smluvni pokuty. Takovou Skodu muizZe objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatnég, a to v celé jeji vysi. Narok na mluvni pokutu a ndhradu
$kody nezanika ani v ptipadé odstoupeni kterékoli ze smiuvnich stran od smlouvy.

XIII. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

13.1. Zhotovitel nese od okamziku pfevzeti stavenist€ do protokolarniho ptevzeti pfedmétu dila
bez zjevnych vad a staveni$té objednatelem nebezpeci Skody a jiné nebezpeci bez ohledu na to,
zda jsou préace preruseny.

Odpovédnost zhotovitele je objektivni. Pfipadnd poSkozeni véci odstrani zhotovitel svym
nékladem.

Neni-li ve smlouvé anebo téchto OP uvedeno jinak, protokolarnim pievzetim piedmétu dila a
staveni§té objednatelem prechdzi nebezpeéi S§kody na dile a stavenisti na objednatele.

Prevzeti pfedmétu dila a staveni$t¢ objednatelem nemé vliv na odpovédnost za $kodu
zpusobenou zhotovitelem podle obecné zédvaznych predpist, ani na Skodu zplsobenou vadami
dila nebo jinym poru$enim zavazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovované véci. Vlastnické pravo k pfedmeétu plnéni nabyvéa
objednatel okamzikem zabudovéni do stavby. Na zhotovitele nepfechazi vlastnické pravo ke
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zhotovované véci. To plati obdobné v pfipadech, kdy pfedmétem dila je montaz, udrzba, oprava
nebo uprava véci.

XIV. Odpovédnost za vady — zaruka

14.1. Zéaruéni doba pocind be€Zet dnem protokoldrniho predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkl. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zéaruc¢ni doby
s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel. Neni-li ve
smlouvé uvedeno jinak, plati u strojnich a specidlnich dodavek zarué¢ni doba v délce stanovené
v zaruénim listu vyrobce. Naroky z odpové&dnosti za vady se nedotykaji naroki na nahradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

14.2. Plnéni ma vady, jestliZze nebylo provedeno fadn€ podle smlouvy. Vadami se rozumi i
nedodélky, tj. nedokonéené prace (plnéni). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které
nemaji vliv na zvySeni ceny plnéni zhotovitele, se nepovazuji za vady ¢i nedodélky v ptipadé,
Ze s nimi vyjadfil objednatel pisemny souhlas za pfedpokladu, Ze tyto odchylky budou
vyznaceny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti stanovené
ptislusnou projektovou a jinou dokumentaci véetné€ jejich zmén a dopliki, technickymi
normami, které se na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Gcelu
smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité technologii, materialu, pokynim a podkladiim
dodanym objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel
odpovédny za vady plnéni podle ust. § 2615 obcanského zakoniku.

Objednatel je opravnén uplatnit u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zaruéni
doby. Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popise a uvede své pozadavky,
véetné terminu pro odstranéni vad zhotovitelem s tim, Ze ma pravo:

- pijde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranéni takovych
vad a nedodélkli — opravou opravitelnych €asti pfedmétu plnéni, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych &asti - anebo na poskytnuti pfimérené slevy z ceny dila,

- pujde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), ma objednatel vedle narokti shora uvedenych pravo
od smlouvy odstoupit, nebo Z&dat odstranéni vady doddnim nové véci bez vady. Objednatel ma
pravo volby zptsobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dnt ode
dne obdrzeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda reklamaci
uznévé, nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zah4jit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své
vady. V piipad¢€ odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni, bézi pro toto ndhradni plnéni nova
zaruéni doba a to ode dne pievzeti nového plnéni objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i kdyzZ tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida,
pfi¢emz néklady na jejich odstranéni v té€chto spornych piipadech nese aZ do rozhodnuti sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v piipadé pro ného negativniho rozhodnuti sporu
uhradit zhotoviteli veskeré naklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka zaruéni lhity, pokud neni ve smlouvé o dilo sjednana delsi, je dva roky a u staveb pét let
od protokolarniho ptevzeti dila bez vad a nedodé€lki objednatelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodé€lky ve stanovené lhiité, nebo oznami-li
pted jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani, mé objednatel kromé vy$e uvedenych
prav rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém ptipadé
vznikéd nérok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku ptipadajici na cenu, kterou objednatel tieti
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osobé v disledku tohoto postupu zaplati, narok objednatele G¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu
v tomto piipad€ nezanika.

Prava a povinnosti z titulu odpoveédnosti zhotovitele za vady dila a ze zhotovitelem poskytnuté
zaruky nezanikaji, ani pro ptipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti
za vady se nedotykaji narokl na ndhradu $kody nebo na smluvni pokutu.

V obdobi posledniho mésice zaruéni lhaty je zhotovitel povinen provést s objednatelem
vystupni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni. Na zéklad€ této prohlidky bude sepsén
protokol o splnéni zarué¢nich podminek, popfipad€ budou vyjmenovany zjist€né zaru¢ni zavady
a stanoven reZim jejich odstranéni. Termin vystupni prohlidky urcuje objednatel. Neposkytne-
li zhotovitel potfebnou soucinnost k provedeni vystupni prohlidky, zejména nezajisti-li
zhotovitel, i pfes omluvu své neptitomnosti, pfitomnost svého zastupce pii kontrolni prohlidce,
ktery by se misto zhotovitele kontrolni prohlidky zi¢&astnil, mize objednatel provést kontrolni
prohlidku v nepfitomnosti zhotovitele.

XV. Zanik zavazki

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

15.1. splnénim.
Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji pfedev§im jejich splnénim.

15.2. dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoZ i smlouva jako celek, mohou rovnéZ zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouve. Takovy dodatek
musi byt pisemny a obsahovat vypotadani viech zdvazk, na které smluvni strany, které takovy
dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

15.3. odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z diivodi stanovenych ve smlouvé nebo zédkonem. Ohledné
podminek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany toto:

- zmateni Géelu smlouvy — pokud by z jakéhokoliv divodu, na ktery smluvni strany pii podpisu
smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl byt zmaten jeji ucel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodlené, nejpozdéji viak do 14ti dnli ode dne, kdy takové skute¢nost
vyjde najevo, sjednat pisemny dodatek, jimz G¢elu smlouvy bude dosaZeno. Nesplni-li n€ktera
ze smluvnich stran povinnost takovy dodatek uzaviit, miZe se druhd smluvni strana od smlouvy
odstoupit anebo obratit na soud s navrhem na uréeni obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ.
Za nesplnéni povinnosti uzaviit dodatek se povazuje téz, je-li i€astnik sice ochoten uzaviit,
av8ak za podminek, které by jej oproti pivodnimu ujednéni nespravedlivé zvyhodiiovaly,

- jednostranné odstoupeni smluvni strany — kterakoli ze smluvnich stran mize odstoupit od
smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym zplisobem své smluvni povinnosti, pfestoZe byla
na tuto skute¢nost prokazatelnym zplsobem (doporu¢enym dopisem, zépisem ve stavebnim
deniku) upozornéna.

Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jejiho zadvazku nahradni
(dodate¢nou) lhitu, vnika ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po marném uplynuti této lhuty, to
neplati, jestlize druhd smluvni strana v priib¢hu této lhity prohlasi, Ze sviij zadvazek nesplni.
V takovém ptipadé mize dotéend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pfed uplynutim lhaty
dodateéného plnéni, tj. ihned poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Co smluvni
strany povazuji za podstatné poruseni smlouvy, je stanoveno ve smlouve.

Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na thradu vicenékladd vynaloZzenych na
dokonceni dila a na nahradu ztrat vzniklym prodlouZenim terminu dokonceni dila ve stejném
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rozsahu. V takovém pfipad€ bude na néklad zhotovitele operativné potizeno a realizovano
stanovisko expertld k provedeni nezbytnych Cinnosti, které by alesporfi Caste¢n& vyhovély
pivodnim poZadavkim objednatele. V piipad€, Ze od smlouvy odstoupi opravnéné zhotovitel,
nese Uhradu néklada dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zruSenim smlouvy zaplacenim odstupného
Smlouvu Ize zrusit zaplacenim odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ni upravena
vySe odstupného.

15.5. dodate€nou nemoznosti plnéni
Pro dodate€nou nemozZnost plnéni se pouziji pfislu$né ustanoveni OZ.

15.6. Skoncenim G¢innosti smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky smluvnich
stran ze smlouvy. Skon€enim u¢innosti smlouvy nebo jejim zénikem nezanikaji naroky na
nédhradu Skody, zaplaceni smluvnich pokut sjednanych pro ptipad poruSeni smluvnich
povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i naddle, nebo u kterych tak stanovi zdkon.

Zhotovitel je povinen po zdniku smlouvy si po€inat tak, aby pfedesel jakymkoliv §koddm a aby
minimalizoval ztraty v disledku preruseni plnéni pfedmétu dila a provést dle dispozic
objednatele veskeré kroky nezbytné bud’ k preruseni provadéni dila nebo k predani vech véci
s dilem souvisejicich nebo jejich ¢ésti jiné osobé.

Vypoiadani bezdivodného obohaceni provede objednatel naturalni restituci a nebude-li mozn4,
uhradi zhotoviteli penéZitou ¢astku ve vysi, o co se pracemi provedenymi v souladu se
smlouvou do zéniku smlouvy obohatil, pficemz nebude rozhodné hodnota provedenych praci,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k ur€eni vySe bezdiivodného obohaceni ur¢i a zaplati
objednatel. Zanikla-li smlouva z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel uhradi objednateli
néklady na znalce.

XVI. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Jakéakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné nedéinna.

16.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky v listinné formé, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran na jedné listin€. Elektronicka forma pravniho
Jjednéni ¢i forma za pomoci jinych technickych prostfedki umozZiiujicich zachyceni obsahu jsou
vylou€eny. Neplatnost pravniho jednani z divodu nedodrZeni formy lze namitnout, i kdyz jiz
bylo zapocCato s plnénim. Smluvni strany vylu€uji, aby nabidka s nepodstatnymi zménami
ucinénd jednou smluvni stranou jako protinavrh druhé smluvni stran€ byla brana jako pfijeti
nabidky i v pfipadé€, kdy ji druhd strana bez zbyte¢ného odkladu neodmitne. Vyluduje se, aby
zhotovitel vybrany k zadani této vetejné zakazky na zékladé€ ceny dila v této smlouvé uvedené
jako jediného kritéria vybéru ¢i jako jednoho z vicero kritérii vybéru nasledné po uzavieni této
smlouvy namital nedmémé zkraceni spoclivajici v hrubém nepoméru ceny dila, kterou ma
zaplatit objednatel, k plnéni, které ma poskytnout zhotovitel. Zhotovitel pfebira uzavienim
této smlouvy riziko zmény okolnosti, zejména okolnosti majicich vliv na cenu dila, a nemize
se domahat obnoveni jednani o smlouvé a zmény zavazku.
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16.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy piedava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i piedloZena v ¢eském jazyce.

16.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a
uroku z prodleni rozhodn4 cena dila bez DPH.

16.5. K obchodnim zvyklostem se nepiihlizi. Jakdkoliv prava ¢€i povinnosti nebudou
dovozovany z piipadné dosavadni ¢i z budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
odchylujici se od této smlouvy nebo OP. Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povaZovat
za dobrovolné odmitnuti jakéhokoliv prava nebo povinnosti, které smluvni strany maji podle
této smlouvy nebo OP. Obdobné Zadné jednani nebo opomenuti se nebude povazovat za souhlas
s jakymkoliv neplnénim podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Pisemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doru€uji do
vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni
strané je splnéna pti doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou
dorugi. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doru€eni zmafil, nebo piijeti pisemnosti odmitl.
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Priloha &. 1— .
vyzvy - Vzor kryciho listu

KRYCI LIST NABIDKY

na zadani vefejné zakazky malého rozsahu :

Nizev akce ,, Vybudovani automatickych zivlahovych systému v plochach zelené ve
spravé MC Praha 4%

identifikacni adaje:

zadavatel MESTSKA CAST PRAHA 4
se sidlem Prahav4, Antala Staska 2059/80b
IC: 00063584

ucastnik (vypliiuje se prisluiny odstavec)

pravnicka osoba

obchodni firma nebo nazev

sidlo:

prévni forma:
IC:

jméno a pfijmeni statutdrniho organu nebo jeho
¢lent nebo jiné fyzické osoby opravnéné jednat
jménem G&astnika

fyzicka osoba

__jméno a pfijmeni nebo David Brejnik

obchodni firma
(jen fyz. osoba zapsand v OR)

misto trvalého pobytu nebo Ve vilkach 440
misto podnikdni Horom&fice
(jen je-li odli§né od mista trvalého pobytu)
IC: 41442202
Kontaktni osoba: David Brejnik

Nabidkova cena v K&

nabidkova cena v K¢ bez DPH 2499661
DPH 524928,81
nabidkové cena v K& v¢. DPH 3024589,81
datum :

podpis osob opravnénych/ osoby opravnéné jednat jménem ¢i za uicastnika:
(je-li krycel list podepsan zmocnéncem v nabidce original nebo ufedné ovéfenou kopii plné moci, kterd byla zmocnénci pro

tento ptipad udélena)

podpis __podpis
jméno a ptijmeni David Brejnik jméno a p¥ijmeni
funkce majitel funkce
udaje o pfipadném idaje o ptipadném
zplnomocnéni zplnomocnéni
alle jnik -BREZA
ij:lea?hr %40 Horoméfice

442202
DI cz7202020023







