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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML2572/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:       14/ZEPS/2021  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     ZEPS s.r.o. 
Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov 
Zastoupený:        Markem Říhou, jednatelem 
 IČ:(RČ)               286 88 651 
 DIČ: CZ28688651 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. 
                              číslo účtu:  994365339/0800, 43-8845550297/0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Marek Říha, jednatel 
E-mail/telefon:     riha.m@zeps.cz, 725 047 547  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Vít Kofroň, výrobní ředitel 
E-mail/telefon: kofron@zeps.cz, 725 962 598 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966 pod sp. 
zn. C 26966  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

mailto:riha.m@zeps.cz
mailto:kofron@zeps.cz
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I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - úprava dvora a 

parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) “ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za 

podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato 
smlouva odkazuje. 

2. Předmětem stavebních prací je úprava dvora a parkovacích míst v areálu školy. V   
rámci těchto úprav dojde k výstavbě nových garáží, multifunkčního hřiště, přestavby 
stávajících opěrných zdí a úpravy zpevněných ploch dvora. Úprava zpevněných ploch je 
nutná z důvodu odvodnění dešťové vody, která je příčinnou zatékání do suterénu školy. 
Dešťová voda bude odvedena potrubním vedením DN250, které bude napojeno na 
štěrbinový žlab a bude odtékat potrubím do uliční vpusti. 
Před zahájením stavebních prací je nutné odstranění stávající kůlny a garáže. 

3. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou ProProjekt, s.r.o., Starokřečanská 34, 408 
01 Rumburk, IČO:  25487892    a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 24.5.2021. 

4. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální, T. G. 
Masaryka 580, 407 77 Šluknov 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 30 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací trvající maximálně 120 dnů se nebude započítávat do celkového termínu 
plnění dle odst. 1 tohoto článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu. 
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5. Místem provedení díla je Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální, T. G. 
Masaryka 580, 407 77 Šluknov (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 11.565.012,62 Kč (slovy: jedenáctmilionůpětsetšedesátpětisícdvanáct  korun českých a 
šedesátdva haléřů) bez DPH 

- 13.993.665,27 Kč (slovy: třináctmilionůdevětsetdevadesáttřitisícšestsetšedesátpět 
korun českých a dvacetsedm haléřů) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky  KUUK/028984/2021/INV/VZ-
INV/0004/SP – 168.18 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 24.5.2021 a je v souladu 
s příkazem číslo 21/RP150066 ve výši 13 000 000,- Kč + SVR ÚK 2020-2024. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že 
provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel 
přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli bezodkladně podklady změnového listu, které jsou 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

K jednomu dodatku smlouvy bude zhotovitelem zpracován jeden změnový list, což je 
soubor, který musí obsahovat dokumenty: 

 Položkové soupisy víceprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn, 
kde každá položka musí obsahovat koeficient v souladu s odst. 5 tohoto článku a 
navazující výpočet ceny přípočtu - zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Položkové soupisy méněprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn - 
zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Zdůvodnění (žádost) jednotlivých změn (např.: dle stavebních objektů, ale v souladu 
s položkovými soupisy) - zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD, podepisuje 
zhotovitel, 

 Návrh ocenění změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací dle jednotlivých 
změn v souladu se soupisy, popř. změn lhůt - zpracovává zhotovitel ve spolupráci 
s TDS a se zástupcem objednatele, podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele a TDS, 

 Odsouhlasení změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací, popř. změn lhůt -
zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD a se zástupcem objednatele, 
podepisuje oprávněná osoba zhotovitele, TDS, AD, pověřená osoba objednatele. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 19. 8. 2019 na předmět smlouvy a 
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díla ve výši 10 408 842,81 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků 
Cenové soustavy ÚRS nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 19. 8. 2019  na předmět smlouvy a 
díla ve výši 10 408 842,81 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku k této smlouvě, 
maximálně do výše 1 000 000,00 Kč bez DPH, formou změnových listů tak, že tyto 
změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění. Zadavatel si formou změnových listů vyhrazuje 
objemové změny rozsahu položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, 
dodávek a služeb při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření 
skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené 
změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění 
provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo upřesnění 
objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Výhrada změny 
závazku může být zadavatelem využita od předání staveniště, po celou dobu realizace 
až do kolaudace. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. 

7. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

8. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 
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- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis včetně 
zdůvodnění případných nečerpaných položek neuvedených v dodatcích ke smlouvám 
jako méněpráce, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

12. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště v České Lípě a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli. 
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IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 78 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
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Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 



 

 

8 z 14 

 

v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

7. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

9. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 
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10. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

11. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 5 až 12 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

20. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

24. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Jiří Vytlačil 

V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky 
tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje 
o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

25. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
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změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Pavla Schneiderová. Za 
zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle 
článku VII. odst. 25 této smlouvy.  

27. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

29. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

30. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

31. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

33. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

34. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

35. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

36. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
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provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), doklady o provedených 
předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu 
použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických 
požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 
vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, 
stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených 
přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

37. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

38. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

39. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

40. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

41. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

42. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

43. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

44. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 

 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
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škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu 
dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
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vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. usnesení  209/17R/2021  ze dne 4. 6. 2021. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál.  

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě 
vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
hqec2jm /na e-mail: info@zeps.cz.  

6. Smlouva je platná dnem připojení platného kvalifikovaného elektronického podpisu dle 
Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, ale tvoří 
v souhrnu smlouvu. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Marek Říha – jednatel je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 
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Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 
kvalifikované elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 
V Ústí nad Labem dne 23. 08. 2021                       V Rumburku dne 11. 08. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing. Jan Schiller 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
ZEPS s.r.o. 
Marek Říha 
jednatel 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2021044

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

11 565 012,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 428 652,6521,00%

0,0015,00%

11 565 012,62

0,00

CZK 13 993 665,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021044

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

356 914,91

1 681 674,20

Popis

SO 03.1

SO 01.2.1

Kód

2019814

SO 00

SO 01

SO 01.1

SO 01.2

 

767 026,84

2 025 913,76

1 307 650,76

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

21. 5. 2021

SO 03.2

SO 04

SO 04.1

SO 04.2

1 684 784,39

2 617 410,19

361 871,00

1 389 813,39

294 971,00

Multifunkční hřiště

Silnoproudá elektroinstalace

Hřiště

Silnoproudá elektroinstalace

Stavební část

 

11 565 012,62

351 000,00

6 258 765,72

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

718 263,00

3 465 825,12

291 181,32

2 979 281,19

11 565 012,62

SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a 

parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

Vedlejší a ostatní náklady

Úprava dvora a parkovacích míst

Oprava stávajících opěrných zdí a výstavba nových 

opěrných zdí

Ochrana budovy před podzemními vodami

Ochrana budovy před podzemními vodami

Elektroinstalace ochrany budovy před 

podzemními vodami

Úprava dvora - odstavné a manipulační plochy, 

úprava stávajícího vjezdu a schodiště

Demolice stávající kůlny a garáže

Novostavba garáže

SO 01.2.2

SO 01.3

SO 02

SO 03

437 863,91

2 038 589,11

13 993 665,27

869 098,23

4 193 648,40

352 329,40

3 604 930,24

3 167 066,33

1 582 257,42

13 993 665,27

424 710,00

7 573 106,52

928 102,48

2 451 355,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 351 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 351 000,00 21,00% 73 710,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 710,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 351 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 351 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 216 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 351 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 351 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 216 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí … 1,000 51 000,00 51 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 50 000,00 50 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě včetně geometrického plánu … 1,000 83 000,00 83 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 32 000,00 32 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

5 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana stávající zeleně během provádění prací … 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

7 K 043114000 Zkoušky tlakové - zkoušky pláně 10x … 1,000 35 000,00 35 000,00

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci … 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

9 K 070001000 Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření, projednání s DO a poplatků za zábory a zajištění přístupu do objektu … 1,000 15 000,00 15 000,00

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 767 026,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 767 026,84 21,00% 161 075,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 928 102,48

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.1 - Oprava stávajících opěrných zdí a výstavba nových opěrných zdí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 767 026,84

HSV - Práce a dodávky HSV 749 959,32

    1 - Zemní práce 80 257,04

    2 - Zakládání 169 463,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 278 702,30

    4 - Vodorovné konstrukce 11 157,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 923,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 508,45

    997 - Přesun sutě 76 104,18

    998 - Přesun hmot 39 842,75

PSV - Práce a dodávky PSV 17 067,52

    767 - Konstrukce zámečnické 6 898,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 168,82

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.1 - Oprava stávajících opěrných zdí a výstavba nových opěrných zdí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 767 026,84

D HSV Práce a dodávky HSV 749 959,32

D 1 Zemní práce 80 257,04

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 76,688 330,00 25 307,04

VV 19,5*0,9*0,65+0,2*19,5"oz1 15,308

VV 30*0,9*0,9+0,5*25,5"oz3 37,050

VV 11,5*0,9*1"nkz1 10,350

VV 14,2*0,9*1+1*1,2*1"nkz2 13,980

VV Součet vč. odkopávky svahu 76,688

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 76,688 20,00 1 533,76

3 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 72,974 150,00 10 946,10

VV 36,487*2"k zásypu 72,974

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 40,201 380,00 15 276,38

VV 76,688-36,487 40,201

5 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 1 608,040 2,00 3 216,08

VV 40,201*40 "Přepočtené koeficientem množství 1 608,040

6 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 76,688 55,00 4 217,84

VV 36,487"k zásypu 36,487

VV 40,201"k odvozu 40,201

VV Součet 76,688

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,201 15,00 603,02

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 80,402 100,00 8 040,20

VV 40,201*2 "Přepočtené koeficientem množství 80,402

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.1 - Oprava stávajících opěrných zdí a výstavba nových opěrných zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 36,487 220,00 8 027,14

VV 76,688-10,288-29,913 36,487

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 68,655 45,00 3 089,48

VV 19,5*0,95"oz1 18,525

VV 30*0,9"oz3 27,000

VV 11,5*0,9"nkz1 10,350

VV 14,2*0,9"nkz2 12,780

VV Součet vč. odkopávky svahu 68,655

D 2 Zakládání 169 463,80

11 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 10,288 850,00 8 744,80

VV 19,5*0,9*0,15"oz1 2,633

VV 30*0,9*0,15"oz3 4,050

VV 11,5*0,9*0,15"nkz1 1,553

VV 14,2*0,9*0,15+1*0,9*0,15"nkz2 2,052

VV Součet 10,288

12 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC2 m3 29,913 3 000,00 89 739,00

VV 19,5*0,6*0,65"oz1 7,605

VV 30*0,6*0,65"oz3 11,700

VV 11,5*0,6*0,65"nkz1 4,485

VV 14,2*0,6*0,65+1*0,9*0,65"nkz2 6,123

VV Součet 29,913

13 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 101,400 450,00 45 630,00

VV (19,5+0,6)*2*0,65"oz1 26,130

VV (30+0,6)*2*0,65"oz3 39,780

VV (11,5+0,6)*2*0,65"nkz1 15,730

VV (15,2)*2*0,65"nkz2 19,760

VV Součet 101,400

14 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 101,400 250,00 25 350,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 278 702,30

15 K 327211122
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 

kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm
m3 23,876 7 500,00 179 070,00

VV 19,5*0,4*(0,5+0,2)"oz1 5,460

VV 30*0,4*(0,75+0,2)"oz3 11,400

VV 11,5*0,4*(0,4+0,2)"nkz1 2,760

VV 15,2*0,4*(0,5+0,2)"nkz2 4,256

VV Součet 23,876

16 K 327211911
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 

za lícování zdiva jednostranné
m3 16,706 800,00 13 364,80

VV 23,876-7,17 16,706

17 K 327211912
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 

za lícování zdiva oboustranné
m3 7,170 1 500,00 10 755,00

VV 19,5*0,4*(0,5+0,2)"oz1 5,460

VV 4,5*0,4*(0,75+0,2)"oz3 1,710

VV Součet 7,170

18 K 327211921
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 

za vytvoření hrany rohu
m 1,550 1 000,00 1 550,00

VV (0,75+0,2)*1"oz3 0,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,4+0,2)*1"nkz1 0,600

VV Součet 1,550

19 K 327211922
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám 

za vytvoření hrany nároží
m 87,950 750,00 65 962,50

VV (19,5+0,4*2)+(0,5+0,2)*2"oz1 21,700

VV (30+0,4+4,5)+(0,75+0,2)*3"oz3 37,750

VV (11,5)+(0,4+0,2)"nkz1 12,100

VV (14,2+0,4*2)+(0,5+0,2)*2"nkz2 16,400

VV Součet 87,950

20 K 3272119-P
Příplatek vyzdění topeniště udírny v rámci opěrné zdi včetně repase stávajících ocelových dvířek a zaizolování stěn proti 

vodě
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 11 157,50

21 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 

20/25
m3 0,200 8 500,00 1 700,00

VV 0,2*1 0,200

22 K 434191433

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným 

zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů pemrlovaných 

nebo ostatních

m 3,000 600,00 1 800,00

VV 1*3 3,000

23 M 58388010 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný kus 3,000 2 200,00 6 600,00

24 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 0,450 1 500,00 675,00

VV 1*0,15*3 0,450

25 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 0,450 850,00 382,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 923,30

26 K 628631221 Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva kvádrového m2 124,010 330,00 40 923,30

VV (19,5+0,4*2)*(0,5+0,2)*2+19,5*0,4"oz1 36,220

VV (30+0,4)*(0,75+0,2)+5*(0,75+0,2)+30*0,4"oz3 45,630

VV (11,5+0,4)*(0,4+0,2)*2+11,5*0,4"nkz1 18,880

VV (14,2+0,4*2)*(0,5+0,2)+14,2*0,4+14,2*0,5"nkz2 23,280

VV Součet 124,010

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 508,45

27 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 25,340 1 500,00 38 010,00

VV 24,5*0,6*0,8"oz1 11,760

VV 27,1*0,55*0,8+4,6*0,45*0,8"oz3 13,580

VV Součet - základů opěrné zdi 25,340

28 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 9,351 950,00 8 883,45

VV 14,6*0,1*0,6"oz2 0,876

VV 27,1*0,35*((0,4+0,75+0,73+0,7)/4+0,2)+4,6*0,25*(0,2+0,2)"oz3 8,475

VV Součet - stěny opěrné zdi 9,351

29 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 4,410 1 500,00 6 615,00

VV 24,5*0,4*((0,3+0,39+0,33+0,26+0,12+0,1)/6+0,2)"oz1 4,410

VV Součet - stěny opěrné zdi 4,410

D 997 Přesun sutě 76 104,18

30 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km t 83,760 450,00 37 692,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
t 4 104,240 2,00 8 208,48

VV 83,76*49 "Přepočtené koeficientem množství 4 104,240

32 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 83,760 85,00 7 119,60

33 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 101
t 60,382 150,00 9 057,30

VV 50,68+9,702 60,382

34 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 23,378 600,00 14 026,80

D 998 Přesun hmot 39 842,75

35 K 998153131
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 159,371 250,00 39 842,75

D PSV Práce a dodávky PSV 17 067,52

D 767 Konstrukce zámečnické 6 898,70

36 K 767220110 Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg m 0,950 234,00 222,30

VV 0,65+0,15*2 0,950

37 M 1400000-z1 zábradlí ocelové schodišťové žárově zinkované včetně nátěru m 0,950 7 000,00 6 650,00

38 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,024 1 100,00 26,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 168,82

39 K 783826675
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, 

rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)
m2 124,010 82,00 10 168,82

VV (19,5+0,4*2)*(0,5+0,2)*2+19,5*0,4"oz1 36,220

VV (30+0,4)*(0,75+0,2)+5*(0,75+0,2)+30*0,4"oz3 45,630

VV (11,5+0,4)*(0,4+0,2)*2+11,5*0,4"nkz1 18,880

VV (14,2+0,4*2)*(0,5+0,2)+14,2*0,4+14,2*0,5"nkz2 23,280

VV Součet 124,010

Strana 11 z 73



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 307 650,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 307 650,76 21,00% 274 606,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 582 257,42

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.2.1 - Ochrana budovy před podzemními vodami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 307 650,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 307 650,76

    1 - Zemní práce 451 252,86

    2 - Zakládání 274 500,00

    4 - Vodorovné konstrukce 13 042,50

    8 - Trubní vedení 543 551,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 050,00

    998 - Přesun hmot 7 254,40

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.2.1 - Ochrana budovy před podzemními vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 307 650,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 307 650,76

D 1 Zemní práce 451 252,86

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 

třídu horniny
m3 41,400 360,00 14 904,00

VV (14)*1,2*1,5"pro dešťovou kanalizaci 25,200

VV (5+2+2+5+2+2)*0,6*1,5"pro dešťovou kanalizaci 16,200

VV Součet 41,400

2 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3
m3 96,390 450,00 43 375,50

VV (18,5+31+20+18+4+6+3+9-1,2*2)*0,6*1,5"pro dešťovou kanalizaci 96,390

3 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 96,390 150,00 14 458,50

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 60,120 330,00 19 839,60

VV (31+1,2*2)*1,2*1,5"pro dešťovou kanalizaci 60,120

5 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 60,120 20,00 1 202,40

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m
m2 421,500 120,00 50 580,00

VV (18,5+31+20+18+4+6+3+9-1,2*2)*1,5*2"pro dešťovou kanalizaci 321,300

VV (31+1,2*2)*1,5*2"pro dešťovou kanalizaci 100,200

VV Součet 421,500

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

příložné, hloubky do 2 m
m2 421,500 85,00 35 827,50

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 156,510 45,00 7 042,95

VV 96,39+60,12 156,510

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 156,510 380,00 59 473,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 96,39+60,12 156,510

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 6 260,400 2,00 12 520,80

VV 156,51*40 "Přepočtené koeficientem množství 6 260,400

11 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 156,510 55,00 8 608,05

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 156,510 15,00 2 347,65

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 313,020 100,00 31 302,00

VV 156,51*2 "Přepočtené koeficientem množství 313,020

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 93,705 220,00 20 615,10

VV (96,39+60,12)-(52,371+10,434) 93,705

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 187,410 365,00 68 404,65

VV 93,705*2 "Přepočtené koeficientem množství 187,410

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 

3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 52,371 300,00 15 711,30

VV (18,5+31+20+4+6+3+9-1,2*2)*0,6*(0,15+0,3)"pro dešťovou kanalizaci 110-160 24,057

VV (18)*0,6*(0,25+0,3)"dešťová kanalizace 250 5,940

VV (31+1,2*2)*1,2*(0,4+0,3)"pro dešťovou kanalizaci 400 28,056

VV Mezisoučet 58,053

VV -(42*0,001+49,5*0,02+18*0,05+30*0,125)"trubky -5,682

VV Mezisoučet -5,682

VV Součet 52,371

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 104,742 430,00 45 039,06

VV 52,371*2 "Přepočtené koeficientem množství 104,742

D 2 Zakládání 274 500,00

18 K 2310000-V
Odvodňovací vrt hloubky 7 m včetně vystrojení dle projektové dokumentace včetně uzamykatelného ocelového 

pozinkovaného poklopu
kus 9,000 30 500,00 274 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 13 042,50

19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 10,434 1 250,00 13 042,50

VV (18,5+31+20+18+4+6+3+9-1,2*2)*0,6*0,1"pro dešťovou kanalizaci 6,426

VV (31+1,2*2)*1,2*0,1"pro dešťovou kanalizaci 4,008

VV Součet 10,434

D 8 Trubní vedení 543 551,00

20 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost 

třídy SN 4 DN 110
m 42,000 265,00 11 130,00

VV 18+4+6+2+3+9"pro vrty 42,000

21 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost 

třídy SN 4 DN 160
m 49,500 386,00 19 107,00

VV 18,5+31"dešť. kanalizace 49,500

22 K 871365211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost 

třídy SN 4 DN 250
m 18,000 564,00 10 152,00

23 K 8713950-N1 Napojení kanalizace KG DN 400 na stávající kanalizaci kanalizaci včetně potřebného materiálu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

24 K 8713950-N2 Napojení čerpadla vrtů pro snižování hladiny podzemní vody na dešťovou kanalizaci včetně potřebného materiálu kus 9,000 8 000,00 72 000,00

25 K 871395211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost 

třídy SN 4 DN 400
m 30,000 1 340,00 40 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 150
kus 3,000 250,00 750,00

27 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 150x45° kus 1,000 120,00 120,00

28 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 150x87° kus 2,000 150,00 300,00

29 K 877395211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 400
kus 3,000 500,00 1 500,00

30 M 28611378 koleno kanalizace PVC KG 400x30° kus 1,000 1 650,00 1 650,00

31 M 28611380 koleno kanalizace PVC KG 400x87° kus 2,000 3 960,00 7 920,00

32 K 877395221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých 

DN 400
kus 1,000 700,00 700,00

33 M 28611448 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/250/87° kus 1,000 4 100,00 4 100,00

34 K 894812329
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 

600/400 průtočné
kus 3,000 9 400,00 28 200,00

35 K 894812332 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm kus 3,000 6 500,00 19 500,00

36 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové 

roury
kus 3,000 150,00 450,00

37 K 894812378
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t 

s betonovým prstencem a adaptérem
kus 3,000 8 930,00 26 790,00

38 K 894812412
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 

1000/160 sběrné
kus 1,000 18 900,00 18 900,00

39 K 894812418
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 

1000/250 průtočné
kus 1,000 15 100,00 15 100,00

40 K 894812425
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 

1000/400 průtočné
kus 2,000 45 000,00 90 000,00

41 K 894812438 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtová skruž, světlé hloubky 1 000 mm kus 8,000 8 700,00 69 600,00

VV 4*2 8,000

42 K 894812439
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové 

skruže
kus 4,000 150,00 600,00

43 K 894812454
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem a 

betonovým prstencem, pro zatížení od 25 t do 40 t
kus 4,000 21 000,00 84 000,00

44 K 894812611 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 9,000 330,00 2 970,00

45 K 894812612 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 1,000 550,00 550,00

46 K 894812613 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250 kus 1,000 1 100,00 1 100,00

47 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 79,500 50,00 3 975,00

VV 49,5+30 79,500

48 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 121,500 18,00 2 187,00

VV 42+49,5+30 121,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 050,00

49 K 935114122
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez 

obrubníku se spádem dna 0,5 %
m 4,750 3 800,00 18 050,00

D 998 Přesun hmot 7 254,40

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 9,068 800,00 7 254,40
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
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Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 718 263,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 718 263,00 21,00% 150 835,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 869 098,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 718 263,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 638 163,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 000,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 107 645,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 26 460,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 50 770,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 8 288,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 410 000,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 58 600,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.2.2 - Elektroinstalace ochrany budovy před podzemními vodami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 718 263,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 500,00

1 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 20,000 40,00 800,00

2 K 460 68-0164 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 mm2 a tloušťky přes 45 cm do 60 cm kus 2,000 350,00 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 638 163,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 000,00

3 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500.000 Kč kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 107 645,00

4 K 742231100 Kontrola stavu napojovací bodu a jeho úpravy hod 6,000 2 000,00 12 000,00

5 M 345710510 Svorky, propojovací vodiče, jistič 3/20A, vývodka set 1,000 45,00 45,00

6 K 742231110 Montáž rozvodné skříně do 50 kg kus 2,000 5 000,00 10 000,00

7 M 35711718R
Rozvaděč RO ( 10x jistič s chráničem 1/10A/0,03A, 2x jistič 1/10A, 9x stykač 2/20A, komunikátor, přepěťová ochrana B+C, 

hlavní vypínač 3/32A, 9x přepínač 1/16A - MANUAL/AUTOMAT, podružný materiál, skříň rozvaděče PLAST IP54/20 mi 72M 
kus 1,000 38 000,00 38 000,00

8 M 35711289R Přípojnice hlavního pospojení kus 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 74281111R Úpravy PC stanice vč. SW hod 8,000 950,00 7 600,00

10 M 35711227R Komunikační karta do PC, SW set 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 74281456R Koordinace s investorem hod 1,000 10 000,00 10 000,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 26 460,00

12 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 110,000 38,00 4 180,00

13 M 345710510.1 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm m 110,000 10,00 1 100,00
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SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 718004523 Montáž lišta vkládací 40x25 mm m 10,000 36,00 360,00

15 M 340052895 Lišta vkládací 40x25 mm - barva bílá m 10,000 35,00 350,00

16 K 7436222012 Lišta LV 25x25mm m 40,000 44,00 1 760,00

17 M 3544200088 Lišta LV 25x25mm m 40,000 39,00 1 560,00

18 K 743411121 Montáž krabice na povrch 80x80 mm /krytí min IP54 / 2 vývodky GP kus 11,000 80,00 880,00

19 M 10.033.023 Krabice 80x80mm/min IP54, 2 vývodky GP kus 11,000 170,00 1 870,00

20 K 718111229 Trubka korugovaná 50/41 m 120,000 50,00 6 000,00

21 M 341828518 Trubka korugovaná 50/41 m 120,000 25,00 3 000,00

22 K 718111222 Trubka korugovaná 100/91 m 40,000 75,00 3 000,00

23 M 341828521 Trubka korugovaná 100/91 m 40,000 60,00 2 400,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 50 770,00

24 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 10,000 28,00 280,00

25 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 10,000 37,00 370,00

26 K 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 610,000 40,00 24 400,00

27 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 290,000 21,00 6 090,00

28 M 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 4x1,5 mm2 m 320,000 48,00 15 360,00

29 M 341110380.1 kabel komunikační UTP cat5e m 100,000 21,00 2 100,00

30 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn m 10,000 42,00 420,00

31 M 103001204 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 mm2 m 10,000 175,00 1 750,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 8 288,00

32 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 96,000 40,00 3 840,00

33 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 9,000 20,00 180,00

34 M 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI kus 6,000 38,00 228,00

35 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 20,000 15,00 300,00

36 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 12,000 145,00 1 740,00

37 K 746211140 Ukončení - vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 200,00 2 000,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 410 000,00

38 K 7471111598 Montáž hladinoměru kus 9,000 1 000,00 9 000,00

39 M 345357691R1 Hladinoměr - 3 sondy vč. kabeláže a příslušenství kus 9,000 25 600,00 230 400,00

40 K 7471111054 Montáž čerpadla kus 9,000 900,00 8 100,00

41 M 345350791R Čerpadlo 230V / 600W  - ponorné dle specifikace podkladů profese kus 9,000 17 500,00 157 500,00

42 K 7471621R Podružný montážní materiál kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 25 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství kus 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 600,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

44 K 071103000 práce ve výšce nad 6m kus 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 58 600,00

45 K 092103001 Parametrizace a oživení hod 28,000 600,00 16 800,00

46 K 092654108 Kabelová rýha š.35cm hl 80cm zemtř.III vč. záhozu a pískového lože m 120,000 210,00 25 200,00

47 M 345350848R Písek kopaný m3 3,000 1 200,00 3 600,00

48 K 092100008 Stavební přípomoce vč. materiálu % 1,000 10 000,00 10 000,00

49 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů kus 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 465 825,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 465 825,12 21,00% 727 823,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 193 648,40

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.3 - Úprava dvora - odstavné a manipulační plochy, úprava stávajícího vjezdu a schodiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 465 825,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 211 899,39

    1 - Zemní práce 1 508 950,12

    2 - Zakládání 5 918,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 454,00

    4 - Vodorovné konstrukce 13 300,00

    5 - Komunikace pozemní 1 034 109,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 712,65

    8 - Trubní vedení 4 650,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 632,70

    997 - Přesun sutě 187 897,44

    998 - Přesun hmot 158 274,40

PSV - Práce a dodávky PSV 253 925,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 517,20

    713 - Izolace tepelné 3 970,95

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 937,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 67 423,50

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.3 - Úprava dvora - odstavné a manipulační plochy, úprava stávajícího vjezdu a schodiště
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    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 9 395,98

    783 - Dokončovací práce - nátěry 133 680,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 465 825,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 211 899,39

D 1 Zemní práce 1 508 950,12

1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm kus 12,000 50,00 600,00

VV 10"u rampy 10,000

VV 2"u met. stanice 2,000

VV Součet 12,000

2 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 12,000 700,00 8 400,00

VV 10"u rampy 10,000

VV 2"u met. stanice 2,000

VV Součet 12,000

3 K 112201117 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1"met. stanice 1,000

4 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 

nebo tvarovek

m2 20,300 45,00 913,50

VV 1,9*7+2*3,5"úprava vstupu 20,300

5 K 113106271

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva

m2 75,000 22,00 1 650,00

VV 75"zatravnovací dlazba 75,000

6 K 113107121
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 20,300 160,00 3 248,00

VV 1,9*7+2*3,5"úprava vstupu 20,300

7 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 22,325 430,00 9 599,75

VV 3,5*4,75"rapma 16,625

VV 5,7"chodník  do zahrady 5,700

VV Součet 22,325

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 01 - Úprava dvora a parkovacích míst

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 01.3 - Úprava dvora - odstavné a manipulační plochy, úprava stávajícího vjezdu a schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
m2 26,800 850,00 22 780,00

VV 9,4+16,7+0,7"betonových ploch na zpev. ploše 26,800

9 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 1 142,400 48,00 54 835,20

VV 467,3"spodní štěrková plocha 467,300

VV 969,1"horní štěrková plocha 969,100

VV -294"hřiště -294,000

VV Součet 1 142,400

10 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 11,000 150,00 1 650,00

VV 8+1,5+1,5 11,000

11 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z dlažebních kostek
m 3,850 80,00 308,00

12 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek záhonových
m 9,300 75,00 697,50

VV 2+1,8+3,5+2"úprava vstupu 9,300

13 K 120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 24,440 350,00 8 554,00

VV 26*2*(0,37+0,1) 24,440

14 K 120001101-A
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy - 

aktivní zóna
m3 26,000 350,00 9 100,00

VV 26*2*0,5 26,000

15 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
m3 23,800 150,00 3 570,00

VV (64,8+18,2)*0,1"ornice pod zpevněnými plochami 8,300

VV 155*0,1"ornice pro srovnání terénu mezi hřištěm a opernou stěnou 15,500

VV Součet 23,800

16 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 457,951 180,00 82 431,18

VV (438,9+62+2,45+3,05+21,2+6,7+6,8+0,5+4,15+0,35+3,2+1,5+0,4+0,1+0,05+0,1+4+259,8+10,7+3,2+0,5+4,2+1,35)*0,37"S1 309,024

VV (67,95+1,05+22,35+55,8+2,3+85,75)*0,37"s2 87,024

VV (47,85+4,4)*0,41"s3 21,423

VV (2,2+0,25+45,05+1,6+4,85+1+0,35+0,05)*0,24"s4 13,284

VV Mezisoučet - výkop pro skladbu 430,755

VV (55,25+5,7)*0,15"dopočet odkopávky dle průměr. terénu - pochozí plochy 9,143

VV (52,25+1070,4)*0,1"dopočet odkopávky dle průměr. terénu - pojezdové plochy 112,265

VV Mezisoučet - dokopávky dle průměrného terénu 121,408

VV 3,85*0,15 0,578

VV 39*0,3 11,700

VV Mezisoučet - svahy a valy 12,278

VV -(1142,4*0,1)"štěrková plocha -114,240

VV 155*0,05"dorovnání plochy mezi hřištěm a opěrnou zdí 7,750

VV Mezisoučet -106,490

VV Součet 457,951

17 K 122201102-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 - aktivní zóna
m3 576,588 100,00 57 658,80

VV 61,05*0,25"chodník S4 15,263

VV Mezisoučet - pěší 15,263

VV 1070,4*0,5"voděpropustná dlažba S1+S2 535,200

VV 52,25*0,5"žulová komunikace S3 26,125

VV Mezisoučet - pojezdové 561,325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 576,588

18 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 457,951 15,00 6 869,27

19 K 122201109-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 - aktivní zóna
m3 576,588 15,00 8 648,82

20 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 1,368 2 500,00 3 420,00

VV 0,9*1,9*0,8"pro schodiště u vstupu do objektu 1,368

21 K 131203109
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 1,368 150,00 205,20

22 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 23,800 150,00 3 570,00

VV 23,8"ornice 23,800

23 K 162301405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 12,000 15,00 180,00

24 K 162301415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 12,000 120,00 1 440,00

25 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 

100 do 300 mm
kus 12,000 40,00 480,00

26 K 162301905
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 12,000 6,00 72,00

27 K 162301915
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 12,000 8,00 96,00

28 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 12,000 25,00 300,00

29 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 457,951 260,00 119 067,26

VV 457,951"vykapaná zemina 457,951

30 K 162701105-A
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna
m3 576,588 230,00 132 615,24

31 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 18 318,040 2,00 36 636,08

VV 457,951*40 "Přepočtené koeficientem množství 18 318,040

32 K 162701109-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - aktivní 

zóna

m3 23 063,520 2,00 46 127,04

VV 576,588*40 "Přepočtené koeficientem množství 23 063,520

33 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 481,751 55,00 26 496,31

VV 23,8"ornice 23,800

VV 457,951"vykopaná zemina 457,951

VV Součet 481,751

34 K 167101102-A
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 - 

aktivní zóna
m3 576,588 35,00 20 180,58

35 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 

násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
m3 576,588 111,00 64 001,27

VV 61,05*0,25"chodník S4 15,263

VV Mezisoučet - pěší 15,263

VV 1070,4*0,5"voděpropustná dlažba S1+S2 535,200

VV 52,25*0,5"žulová komunikace S3 26,125

VV Mezisoučet - pojezdové 561,325

VV Součet 576,588
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 M 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 t 576,588 375,00 216 220,50

VV (61,05*0,25)/2"chodník S4 7,631

VV Mezisoučet - pěší 7,631

VV (1070,4*0,5)/2"voděpropustná dlažba S1+S2 267,600

VV (52,25*0,5)/2"žulová komunikace S3 13,063

VV Mezisoučet - pojezdové 280,663

VV Součet 288,294

VV 288,294*2 "Přepočtené koeficientem množství 576,588

37 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 t 576,588 410,00 236 401,08

VV (61,05*0,25)/2"chodník S4 7,631

VV Mezisoučet - pěší 7,631

VV (1070,4*0,5)/2"voděpropustná dlažba S1+S2 267,600

VV (52,25*0,5)/2"žulová komunikace S3 13,063

VV Mezisoučet - pojezdové 280,663

VV Součet 288,294

VV 288,294*2 "Přepočtené koeficientem množství 576,588

38 K 171101121
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 

násypu z hornin nesoudržných kamenitých
m3 29,450 250,00 7 362,50

VV 55,35*0,025"chodník S4 1,384

VV Mezisoučet - pěší 1,384

VV 1070,4*0,025"voděpropustná dlažba S1+S2 26,760

VV 52,25*0,025"žulová komunikace S3 1,306

VV Mezisoučet - pojezdové 28,066

VV Součet - drobné dosypávky pod skladbu 29,450

39 M 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 t 58,900 375,00 22 087,50

VV 29,45*2 "Přepočtené koeficientem množství 58,900

40 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 457,951 15,00 6 869,27

41 K 171201201-A Uložení sypaniny na skládky - aktivní zóna m3 576,588 15,00 8 648,82

42 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 915,902 100,00 91 590,20

VV 457,951*2 "Přepočtené koeficientem množství 915,902

43 K 171201211-A
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504 - aktivní zóna
t 1 153,176 100,00 115 317,60

VV 576,588*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 153,176

44 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 238,000 35,00 8 330,00

VV 238"ornice 238,000

45 K 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 238,000 50,00 11 900,00

VV 23,8/0,1 238,000

46 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 238,000 25,00 5 950,00

47 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,330 350,00 2 915,50

VV 238*0,035 "Přepočtené koeficientem množství 8,330

48 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 215,205 30,00 36 456,15

VV 55,35+5,7"chodník S4 61,050

VV Mezisoučet - pěší 61,050

VV 1070,4"voděpropustná dlažba S1+S2 1 070,400

VV 52,25"žulová komunikace S3 52,250

VV Mezisoučet - pojezdové 1 122,650

Strana 28 z 73
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VV 3,85*0,5"ležatý obrubník 1,925

VV 59,8*0,3"stojatý obrubník 17,940

VV 80,6*0,1"chodníkový obrubník 8,060

VV 35,8*0,1"sadový obrubník 3,580

VV Mezisoučet - pod obrubníky 31,505

VV Součet 1 215,205

D 2 Zakládání 5 918,50

49 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní 

ulehlosti I(d) do 0,8
m2 1 183,700 5,00 5 918,50

VV 55,35+5,7"chodník S4 61,050

VV Mezisoučet - pěší 61,050

VV 1070,4"voděpropustná dlažba S1+S2 1 070,400

VV 52,25"žulová komunikace S3 52,250

VV Mezisoučet - pojezdové 1 122,650

VV Součet - pod aktivní zónu 1 183,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 454,00

50 K 311113212
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 

200 mm
m2 1,100 8 500,00 9 350,00

VV 5,5*0,2 1,100

51 K 3582100-R Úprava potrubí po odstraňované šachtě nebo vpusti - propojení potrubí v místě šachty včetně materiálu kus 3,000 8 000,00 24 000,00

52 K 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu m3 0,912 4 500,00 4 104,00

VV (0,6*4)*0,1*0,6+0,8*0,8*0,1"u rapmy 0,208

VV ((0,6*4)*0,1*1,2+0,8*0,8*0,1)*2"vpustí 0,704

VV Součet 0,912

D 4 Vodorovné konstrukce 13 300,00

53 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 

20/25
m3 1,843 6 000,00 11 058,00

VV 0,9*1,9*0,8+0,25*1,9"schodiště u vchodu do objektu 1,843

54 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 0,760 2 500,00 1 900,00

VV 1,9*0,4 0,760

55 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 0,760 450,00 342,00

D 5 Komunikace pozemní 1 034 109,58

56 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 52,250 80,00 4 180,00

VV 47,85+4,4 52,250

VV Mezisoučet - S3 52,250

VV Součet 52,250

57 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 113,300 120,00 13 596,00

VV 47,85+4,4 52,250

VV Mezisoučet - S3 52,250

VV 2,2+0,25+45,05+1,6+4,85+1+0,35+0,05+5,7 61,050

VV Mezisoučet - s4 61,050

VV Součet 113,300

58 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 101,905 200,00 220 381,00

VV 438,9+62+2,45+3,05+21,2+6,7+6,8+0,5+4,15+0,35+3,2+1,5+0,4+0,1+0,05+0,1+4+259,8+10,7+3,2+0,5+4,2+1,35 835,200

VV Mezisoučet - S1 835,200
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VV 67,95+1,05+22,35+55,8+2,3+85,75 235,200

VV Mezisoučet - S2 235,200

VV 3,85*0,5"ležatý obrubník 1,925

VV 59,8*0,3"stojatý obrubník 17,940

VV 80,6*0,1"chodníkový obrubník 8,060

VV 35,8*0,1"sadový obrubník 3,580

VV Mezisoučet - pod obrubníky 31,505

VV Součet 1 101,905

59 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 52,250 460,00 24 035,00

VV 47,85+4,4 52,250

VV Mezisoučet - S3 52,250

VV Součet 52,250

60 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t 11,495 3 200,00 36 784,00

VV 52,25*0,22 "Přepočtené koeficientem množství 11,495

61 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy pře

m2 61,050 260,00 15 873,00

VV 2,2+0,25+45,05+1,6+4,85+1+0,35+0,05+5,7 61,050

VV Mezisoučet - s4 61,050

VV Součet 61,050

62 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 62,271 230,00 14 322,33

VV 61,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 62,271

63 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 

50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy př

m2 1 070,400 280,00 299 712,00

VV 438,9+62+2,45+3,05+21,2+6,7+6,8+0,5+4,15+0,35+3,2+1,5+0,4+0,1+0,05+0,1+4+259,8+10,7+3,2+0,5+4,2+1,35 835,200

VV Mezisoučet - S1 835,200

VV 67,95+1,05+22,35+55,8+2,3+85,75 235,200

VV Mezisoučet - S2 235,200

VV Součet 1 070,400

64 M 592450-r1 voděpropustná dlažba s distančními nálisky vymezující spáru o šířce 29 mm  24 x 17 x 8 cm, barva šedá m2 843,552 340,00 286 807,68

VV 438,9+62+2,45+3,05+21,2+6,7+6,8+0,5+4,15+0,35+3,2+1,5+0,4+0,1+0,05+0,1+4+259,8+10,7+3,2+0,5+4,2+1,35 835,200

VV Mezisoučet - S1 835,200

VV 835,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 843,552

65 M 592450-r2 voděpropustná dlažba s distančními nálisky vymezující spáru o šířce 29 mm  24 x 17 x 8 cm, barva černá m2 237,552 420,00 99 771,84

VV 67,95+1,05+22,35+55,8+2,3+85,75 235,200

VV Mezisoučet - S2 235,200

VV 235,2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 237,552

66 K 5968410-P Příplatek za kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší na schodiště a rampy m2 8,360 150,00 1 254,00

VV 1,2*1,9+1,9*0,7"schodiště 3,610

VV 2,5*1,9"rampa 4,750

VV Součet 8,360

67 K 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného 

materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 

plochy do 50 m2

m2 21,630 320,00 6 921,60

VV 1,9*7+2*3,5+1,9*0,7"úprava vstupu 21,630

68 M 59247758 dlažba betonová vymývaná s kačírkem 50x50x5 cm m2 22,279 470,00 10 471,13

VV 21,63*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 22,279
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 712,65

69 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,250 1 500,00 375,00

VV (0,5*0,1)*5"odvětrání fasády 0,250

70 K 612315121 Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 0,250 1 500,00 375,00

VV (0,5*0,1)*5"odvětrání fasády 0,250

71 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou 

volně
m2 48,000 15,00 720,00

VV 4*12"u vstupu 48,000

72 K 629991011 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 20,000 40,00 800,00

73 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 98,010 150,00 14 701,50

VV 82,25+7,2+4"bet. plocha pod dlažbou na terči 93,450

VV 5,5*0,4*2+0,2*0,4*2"úprava vstupu - stávající opěrná zeď 4,560

VV Součet 98,010

74 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 

70 mm
m2 82,250 400,00 32 900,00

75 M 59247758 dlažba betonová vymývaná s kačírkem 50x50x5 cm m2 83,895 370,00 31 041,15

VV 82,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 83,895

76 M 55347031 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm 500 x 1000 mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00

77 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 11,200 250,00 2 800,00

VV 7,2+4 11,200

D 8 Trubní vedení 4 650,00

78 K 899101211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 2,000 150,00 300,00

VV 2"ul. vpusti 2,000

79 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 350,00 350,00

VV 1"u rapy 1,000

80 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 000,00 2 000,00

81 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 1,000 2 000,00 2 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 632,70

82 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 3,850 260,00 1 001,00

VV 3,85"u vjezdu 3,850

83 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 3,850 140,00 539,00

84 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 59,800 260,00 15 548,00

VV 4,6+9,5+12,5+7,5+25,7 59,800

85 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 59,800 140,00 8 372,00

86 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 80,600 220,00 17 732,00

VV 24,5+6,3+22+27,8 80,600

87 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 80,600 130,00 10 478,00

88 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15
m 56,100 160,00 8 976,00

VV 31,6+1,3+2,9"u chodníků 35,800
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VV 2,1+1,8+3,5+2"u vstupu do objektu 9,400

VV 4,2+1,5+5,2"chodník do zahrady 10,900

VV Součet 56,100

89 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 56,100 80,00 4 488,00

90 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 183,700 45,00 53 266,50

VV 55,35+5,7"chodník S4 61,050

VV Mezisoučet - pěší 61,050

VV 1070,4"voděpropustná dlažba S1+S2 1 070,400

VV 52,25"žulová komunikace S3 52,250

VV Mezisoučet - pojezdové 1 122,650

VV Součet 1 183,700

91 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 1,600 300,00 480,00

92 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 

3,5 m
m2 36,000 120,00 4 320,00

VV 3*12 36,000

93 K 953941220
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 

zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2
kus 1,000 850,00 850,00

94 M 56230600-r šachtový poklop ocelový pozinkovaný 800 x 800 mm pro zatížení A15 včetně rámu kus 1,000 17 500,00 17 500,00

95 K 953961112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm kus 5,000 80,00 400,00

VV 5"pro kotvení zdi u vchodu do objektu 5,000

96 K 953965117 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm kus 5,000 125,00 625,00

97 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,799 1 500,00 7 198,50

VV (0,85*2+3,5*2)*0,15*0,6"stěny u rampy 0,783

VV Mezisoučet - rampa 0,783

VV 1,5*1*0,8 1,200

VV 1*1*0,8 0,800

VV 0,6*0,6*1,2 0,432

VV Mezisoučet - met. stanice 2,432

VV 8,8*0,3*0,6"podezdivka plotu u voliéry 1,584

VV Součet 4,799

98 K 966003818
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m 

s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
m 25,000 85,00 2 125,00

99 K 966008231
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek plastového s krycím roštem šířky do 200 mm
m 4,000 120,00 480,00

100 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 24,000 55,00 1 320,00

VV 6*4"met. stanice 24,000

101 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 300,00 300,00

VV 1"met. stanice 1,000

102 K 974029153 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m 2,500 280,00 700,00

VV 0,5*5"uprava odvětrání 2,500

103 K 975074111
Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení přes 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 

kg/m
m 5,500 360,00 1 980,00

VV 5,5 5,500

104 K 975078111
Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení přes 3,5 m a při zatížení hmotností Příplatek k 

cenám za každý další 1 m výšky přes 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m
m 5,500 35,00 192,50

105 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových 

včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
kus 1,000 2 000,00 2 000,00
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106 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 98,010 120,00 11 761,20

VV 5,5*0,4*2+0,2*0,4*2"úprava vstupu - stávající opěrná zeď 4,560

VV 82,25+7,2+4"bet. plocha pod dlažbou na terči 93,450

VV Součet 98,010

D 997 Přesun sutě 187 897,44

107 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 197,659 380,00 75 110,42

VV 194,208+3,451 197,659

108 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
t 9 685,291 2,00 19 370,58

VV 197,659*49 "Přepočtené koeficientem množství 9 685,291

109 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km t 70,048 350,00 24 516,80

VV 267,707-197,659 70,048

110 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
t 3 432,352 2,00 6 864,70

VV 70,048*49 "Přepočtené koeficientem množství 3 432,352

111 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 267,707 125,00 33 463,38

112 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 198,102 100,00 19 810,20

VV 3,451+194,208+0,443 198,102

113 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 101
t 68,293 120,00 8 195,16

VV 5,177+22,125+7,256+16,75+2,255+0,372+2,006+9,598+1,5/2+1,4+0,604 68,293

114 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

102
t 0,112 850,00 95,20

VV 0,058+0,054 0,112

115 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

201
t 0,942 500,00 471,00

VV 1,5/2+0,192 0,942

D 998 Přesun hmot 158 274,40

116 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 1 582,744 100,00 158 274,40

D PSV Práce a dodávky PSV 253 925,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 517,20

117 K 711161221
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 

nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 16,475 160,00 2 636,00

VV (8,4+24,5)*0,25"u kačírku 8,225

VV 2,75*1+5,5*1"hydroizolace u vstupu do objektu 8,250

VV Součet 16,475

118 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 41,150 90,00 3 703,50

VV 8,4+24,5"u kačírku 32,900

VV 2,75+5,5"hydroizolace u vstupu do objektu 8,250

VV Součet 41,150

119 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí kaší flexibilní minerální m2 8,250 500,00 4 125,00

VV 2,75*1+5,5*1"hydroizolace u vstupu do objektu 8,250

120 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,062 850,00 52,70
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D 713 Izolace tepelné 3 970,95

121 K 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně m2 8,250 180,00 1 485,00

VV 2,75*1+5,5*1"hydroizolace u vstupu do objektu 8,250

122 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30mm m2 8,415 290,00 2 440,35

VV 8,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,415

123 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
t 0,057 800,00 45,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 937,60

124 K 721173724 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 70 m 5,000 287,00 1 435,00

VV 1*5"odvětrání fasády 5,000

125 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 5*2 10,000

126 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
t 0,004 650,00 2,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 000,00

127 K 7410000-R
Uložení vedení NN do plastové dělené chráničky včetně výkopových prací, lože, obsypů, zásypů, odvozu zeminy, poplatku za 

skládku a dodávky chráničky
m 26,000 1 000,00 26 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 67 423,50

128 K 767000-R1 Zkrácení stávajících ocelových slouku zastřešení vchodu včetně demontáže madla kus 4,000 1 500,00 6 000,00

129 K 767000-R2 Prodloužení stávajících trubkových madel schodiště a rampy včetně nového ukotvení kus 1,000 4 000,00 4 000,00

130 K 767000-R3
Výškové přesazení stávajícího zdobného zábradlí kotveného do ocelových sloupku včetně nového ukotvení do ocelových 

sloupků
m 5,500 2 300,00 12 650,00

131 K 7676589-B Výšková úprava stávající kovové branky kus 1,000 3 500,00 3 500,00

132 K 767810121 Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru do 100 mm kus 5,000 150,00 750,00

133 M 55341432 mřížka větrací nerezová 75 kruhová se síťovinou kus 5,000 550,00 2 750,00

134 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 5,000 85,00 425,00

135 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg kg 600,000 60,00 36 000,00

VV 600"ocel. kce rampy 600,000

136 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,899 1 500,00 1 348,50

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 9 395,98

137 K 782632112
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve 

skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm
m2 1,375 1 500,00 2 062,50

VV 5,5*0,25"zdi 1,375

138 M 58382180 deska obkladová žula leštěná tl 3cm do 0,24m2 m2 1,444 3 200,00 4 620,80

VV 1,375*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,444

139 K 782691131 Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu m2 1,375 220,00 302,50

140 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 1,375 53,00 72,88

141 K 782991116 Obklady z kamene - ostatní práce spárování epoxidem m 13,900 160,00 2 224,00

VV 0,25*10+5,5*2+0,2*2 13,900
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142 K 782991411 Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní m2 1,375 22,00 30,25

143 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
t 0,151 550,00 83,05

D 783 Dokončovací práce - nátěry 133 680,50

144 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 23,700 50,00 1 185,00

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

145 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 23,700 55,00 1 303,50

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

146 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 23,700 120,00 2 844,00

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

147 K 783343101 Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový m2 23,700 75,00 1 777,50

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

148 K 783344101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 23,700 100,00 2 370,00

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

149 K 783344201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 23,700 1 200,00 28 440,00

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

150 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 47,400 105,00 4 977,00

VV (3,6*1)*2"stávající poklopy ocelové poklopy 7,200

VV (5,5*1)*2"stávjaící zábradlí 11,000

VV (5,5*0,5)*2"ozdoby na stříšce 5,500

VV Součet 23,700

VV 23,7*2 "Přepočtené koeficientem množství 47,400

151 K 783601711
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem 

bezoplachovým
m 111,750 48,00 5 364,00

VV 3,5*4+(2+1+0,25+2,5)*9"ocelové kce stříšky 65,750

VV (9*2+1,5*2)+(6*2+1*2)+(3*2+1*2)+0,25*12"zábradlí a madla 46,000

VV Součet 111,750

152 K 783601715
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem 

ředidlovým
m 111,750 35,00 3 911,25

VV 3,5*4+(2+1+0,25+2,5)*9"ocelové kce stříšky 65,750
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VV (9*2+1,5*2)+(6*2+1*2)+(3*2+1*2)+0,25*12"zábradlí a madla 46,000

VV Součet 111,750

153 K 783606863 Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů m 111,750 165,00 18 438,75

VV 3,5*4+(2+1+0,25+2,5)*9"ocelové kce stříšky 65,750

VV (9*2+1,5*2)+(6*2+1*2)+(3*2+1*2)+0,25*12"zábradlí a madla 46,000

VV Součet 111,750

154 K 783644551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový m 111,750 170,00 18 997,50

VV 3,5*4+(2+1+0,25+2,5)*9"ocelové kce stříšky 65,750

VV (9*2+1,5*2)+(6*2+1*2)+(3*2+1*2)+0,25*12"zábradlí a madla 46,000

VV Součet 111,750

155 K 783644651 Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový m 111,750 125,00 13 968,75

VV 3,5*4+(2+1+0,25+2,5)*9"ocelové kce stříšky 65,750

VV (9*2+1,5*2)+(6*2+1*2)+(3*2+1*2)+0,25*12"zábradlí a madla 46,000

VV Součet 111,750

156 K 783647611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový m 111,750 140,00 15 645,00

VV 3,5*4+(2+1+0,25+2,5)*9"ocelové kce stříšky 65,750

VV (9*2+1,5*2)+(6*2+1*2)+(3*2+1*2)+0,25*12"zábradlí a madla 46,000

VV Součet 111,750

157 K 783801231
Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů 

hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2
m2 18,250 60,00 1 095,00

VV 7,3*2,5"stěny u vstupu do objektu - po přeložce provzdušnění 18,250

158 K 783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím m2 18,250 45,00 821,25

VV 7,3*2,5"stěny u vstupu do objektu - po přeložce provzdušnění 18,250

159 K 783823135 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový m2 18,250 40,00 730,00

VV 7,3*2,5"stěny u vstupu do objektu - po přeložce provzdušnění 18,250

160 K 783826675
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, 

rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)
m2 93,450 60,00 5 607,00

VV 82,25+7,2+4"bet. plocha pod dlažbou na terči 93,450

161 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 1 a 2 silikonový
m2 18,250 220,00 4 015,00

VV 7,3*2,5"stěny u vstupu do objektu - po přeložce provzdušnění 18,250

162 K 783897615 Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného m2 18,250 120,00 2 190,00

VV 7,3*2,5"stěny u vstupu do objektu - po přeložce provzdušnění 18,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 181,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 291 181,32 21,00% 61 148,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 329,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 291 181,32

HSV - Práce a dodávky HSV 226 354,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 900,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 616,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 410,05

    997 - Přesun sutě 107 750,82

    998 - Přesun hmot 3 678,00

PSV - Práce a dodávky PSV 64 826,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 620,60

    712 - Povlakové krytiny 4 738,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 19 606,05

    764 - Konstrukce klempířské 12 926,50

    766 - Konstrukce truhlářské 740,00

    767 - Konstrukce zámečnické 9 217,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 977,60

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 02 - Demolice stávající kůlny a garáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 291 181,32

D HSV Práce a dodávky HSV 226 354,87

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 900,00

1 K 310239211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou m3 0,600 6 500,00 3 900,00

VV 12*0,2*0,25"dozdívka stěny k plášti 0,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 616,00

2 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 48,640 60,00 2 918,40

VV 22,8*3,2"ponechávaná stěna 72,960

VV -7,6*3,2"přístavba garáže -24,320

VV Součet 48,640

3 K 622331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 48,640 290,00 14 105,60

VV 22,8*3,2"ponechávaná stěna 72,960

VV -7,6*3,2"přístavba garáže -24,320

VV Součet 48,640

4 K 622331191
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky 

přes 15 mm stěn
m2 48,640 80,00 3 891,20

5 K 622532011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na 

povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn
m2 48,640 220,00 10 700,80

VV 22,8*3,2"ponechávaná stěna 72,960

VV -7,6*3,2"přístavba garáže -24,320

VV Součet 48,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 410,05

6 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 61,500 90,00 5 535,00

VV (28,1-7,6)*3"pro omítky 61,500

7 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 615,000 5,00 3 075,00

VV 61,5*10 "Přepočtené koeficientem množství 615,000

8 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 61,500 40,00 2 460,00

SO 02 - Demolice stávající kůlny a garáže

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)
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9 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 

3,5 m
m2 99,000 55,00 5 445,00

VV 22*4,5"pro demolici 99,000

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,640 1 800,00 17 352,00

VV 3,4*0,5*0,8+0,8*0,8*0,8 1,872

VV (4,4+8,3)*0,5*0,8+4,2*0,8*0,8 7,768

VV Součet 9,640

11 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 14,881 650,00 9 672,65

VV (0,6*2)*0,6 0,720

VV (0,3*3)*0,6 0,540

VV 9,2*0,33 3,036

VV (12-2,7*2,3)*0,6 3,474

VV (7,7*2,3-0,9*0,85)*0,22 3,728

VV (4,1*(2,5+3)/2)*0,22 2,481

VV (4,1*1)*0,22 0,902

VV Součet 14,881

12 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,160 2 500,00 7 900,00

VV 31,6*0,1"vrchní deska 3,160

13 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,740 2 200,00 10 428,00

VV 31,6*0,15"spodní deska 4,740

14 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 3,160 1 200,00 3 792,00

15 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 4,740 1 000,00 4 740,00

16 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, 

plochy do 1 m2
m2 0,855 400,00 342,00

VV 0,9*0,95 0,855

17 K 968062558 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2 m2 6,210 200,00 1 242,00

VV 2,7*2,3 6,210

18 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a 

skládacích, plochy do 5 m2
m2 6,880 125,00 860,00

VV 0,8*1,6+1,75*1,6+1,75*1,6 6,880

19 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 72,960 90,00 6 566,40

VV 22,8*3,2"ponechávaná stěna 72,960

D 997 Přesun sutě 107 750,82

20 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 79,179 400,00 31 671,60

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 79,179 380,00 30 088,02

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 3 879,771 2,00 7 759,54

VV 79,179*49 "Přepočtené koeficientem množství 3 879,771

23 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 101
t 22,928 120,00 2 751,36

VV 19,28+3,648 22,928

24 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 101
t 17,656 350,00 6 179,60

VV 6,952+10,428+0,139+0,137 17,656

25 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

102
t 26,786 450,00 12 053,70
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26 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

202
t 0,021 5 000,00 105,00

VV 0,041/2 0,021

27 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

201
t 1,142 500,00 571,00

VV 0,041/2+0,373+0,413+0,335 1,142

28 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 203
t 0,022 6 500,00 143,00

29 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 604
t 2,738 6 000,00 16 428,00

VV 1,264+1,474 2,738

D 998 Přesun hmot 3 678,00

30 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 3,678 1 000,00 3 678,00

D PSV Práce a dodávky PSV 64 826,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 620,60

31 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 316,000 15,00 4 740,00

32 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a 

drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 6,250 150,00 937,50

VV 12,5*0,5 6,250

33 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 12,500 155,00 1 937,50

34 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,007 800,00 5,60

D 712 Povlakové krytiny 4 738,50

35 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 105,300 45,00 4 738,50

VV 103,7/Cos(10) 105,300

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 000,00

36 K 7412100-R Odpojení objektu od elektrické energie a demontáž stávajících rozvodů včetně vypínačů, zásuvek a svítidel kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 19 606,05

37 K 762112811 Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny m2 49,660 55,00 2 731,30

VV 4,4*2,7"dřev+dřev 11,880

VV 4,2*2,1"dřev+kov 8,820

VV 4,4*2,7+4,4*2,7+2,6*2"dřev+pletivo 28,960

VV Součet 49,660

38 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen m2 20,700 60,00 1 242,00

VV 4,4*2,7"dřev+dřev 11,880

VV 4,2*2,1"dřev+kov 8,820

VV Součet 20,700

39 K 762331814 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 20,400 75,00 1 530,00

VV 20,4"pozednice 20,400

40 K 762331815 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 m 128,750 85,00 10 943,75

VV (5,4+4,9)/2*25"krove 128,750
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41 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 

prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 105,300 30,00 3 159,00

VV 103,7/Cos(10) 105,300

D 764 Konstrukce klempířské 12 926,50

42 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 9,900 35,00 346,50

VV 4,9+5 9,900

43 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 20,400 50,00 1 020,00

44 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 0,900 70,00 63,00

45 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 20,400 70,00 1 428,00

46 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 4,100 50,00 205,00

VV 1,8+2,3 4,100

47 K 764242305 Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 20,400 480,00 9 792,00

VV 20,4"nového pultu 20,400

48 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,048 1 500,00 72,00

D 766 Konstrukce truhlářské 740,00

49 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m kus 1,000 140,00 140,00

50 K 766691917
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn 

dřevěných vratových, plochy do 4 m2
kus 5,000 120,00 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 9 217,20

51 K 767122811 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných m2 28,960 300,00 8 688,00

VV 4,4*2,7+4,4*2,7+2,6*2"dřev+pletivo 28,960

52 K 767134802 Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými m2 8,820 60,00 529,20

VV 4,2*2,1"dřev+kov 8,820

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 977,60

53 K 783401311 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným m2 16,320 65,00 1 060,80

VV 20,4*0,4*2"oplechování 16,320

54 K 783417103 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 32,640 120,00 3 916,80

VV 20,4*0,4*2"oplechování 16,320

VV 16,32*2 "Přepočtené koeficientem množství 32,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 617 410,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 617 410,19 21,00% 549 656,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 167 066,33

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 03 - Novostavba garáže

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 03.1 - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 617 410,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 379 270,54

    1 - Zemní práce 114 237,34

    2 - Zakládání 204 114,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 313 134,90

    4 - Vodorovné konstrukce 94 979,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 421 948,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 660,00

    997 - Přesun sutě 176,64

    998 - Přesun hmot 94 019,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 238 139,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 132 561,10

    712 - Povlakové krytiny 149 772,60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 646,40

    762 - Konstrukce tesařské 263 887,36

    763 - Konstrukce suché výstavby 143 671,95

    764 - Konstrukce klempířské 11 763,20

    766 - Konstrukce truhlářské 27 964,79

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 03 - Novostavba garáže

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 03.1 - Stavební část
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    767 - Konstrukce zámečnické 340 641,40

    777 - Podlahy lité 106 622,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 875,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 733,40

    787 - Ostatní dokončovací práce 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 617 410,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 379 270,54

D 1 Zemní práce 114 237,34

1 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm kus 1,000 200,00 200,00

2 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 1,000 800,00 800,00

3 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
m3 13,058 150,00 1 958,70

VV ((4,6+4,3)*14,2+1*4,2)*0,1 13,058

4 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 91,340 250,00 22 835,00

VV (15,7*4)/2+(18,5*8,1*0,4) 91,340

5 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 91,340 10,00 913,40

6 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3
m3 19,704 600,00 11 822,40

VV 18*0,55*0,75 7,425

VV 18*0,4*0,75 5,400

VV 6,65*0,55*0,75 2,743

VV (1+0,95)*0,5*0,75+4,7*0,5*0,6 2,141

VV 6,65*0,4*0,75 1,995

VV Součet 19,704

7 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 19,704 150,00 2 955,60

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 29,708 150,00 4 456,20

VV 13,058"ornice 13,058

VV 16,65"k opětovnému použití 16,650

VV Součet 29,708

9 K 162301405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 30,00 30,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 03 - Novostavba garáže

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 03.1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 162301415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 210,00 210,00

11 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 

100 do 300 mm
kus 1,000 70,00 70,00

12 K 162301905
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 4,00 4,00

13 K 162301915
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 11,00 11,00

14 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 10,00 10,00

15 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 74,690 260,00 19 419,40

VV 91,34-16,65 74,690

16 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 2 987,600 2,00 5 975,20

VV 74,69*40 "Přepočtené koeficientem množství 2 987,600

17 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 104,398 55,00 5 741,89

VV 13,058"ornice 13,058

VV 16,65"k opětovnému použití 16,650

VV 74,69"k odvozu 74,690

VV Součet 104,398

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 74,690 15,00 1 120,35

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 149,380 100,00 14 938,00

VV 74,69*2 "Přepočtené koeficientem množství 149,380

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 16,650 220,00 3 663,00

VV 15,7*0,75+6,5*0,75 16,650

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 130,800 25,00 3 270,00

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,962 300,00 588,60

VV 130,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,962

23 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 136,800 30,00 4 104,00

VV 18*7,6 136,800

24 K 182301123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 130,580 70,00 9 140,60

VV 13,058/0,1 130,580

D 2 Zakládání 204 114,30

25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 16,608 800,00 13 286,40

VV (6,65*6,65+10*6,65)*0,15"pod desku 16,608

26 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE m 3,000 150,00 450,00

VV 200*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,000

27 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC2 m3 13,680 3 200,00 43 776,00

VV (18*7,6)*0,1 13,680

28 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,120 650,00 3 328,00

VV (18*2+7,6*2)*0,1 5,120

29 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,120 280,00 1 433,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,499 32 200,00 16 067,80

VV (18*7,6)*1,2*(3,04/1000) 0,499

31 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC2 m3 11,162 3 200,00 35 718,40

VV 18*0,4*0,9 6,480

VV (0,95+1)*0,5*0,9+4,7*0,5*0,6 2,288

VV 6,65*0,4*0,9 2,394

VV Součet 11,162

32 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC2 m3 12,202 3 500,00 42 707,00

VV 18*0,55*0,9 8,910

VV 6,65*0,55*0,9 3,292

VV Součet 12,202

33 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 43,570 550,00 23 963,50

VV (7,6*2+18*2)*(0,25+0,25) 25,600

VV (6,65*2+6,65*2)*(0,15+0,15) 7,980

VV (10*2+6,65*2)*(0,15+0,15) 9,990

VV Součet 43,570

34 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 43,570 280,00 12 199,60

35 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,233 48 000,00 11 184,00

VV ((448,497+251,813)/3*1)/1000 0,233

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 313 134,90

36 K 311113143
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 

250 mm
m2 50,000 1 800,00 90 000,00

VV 18*2+7*2 50,000

37 K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm m2 73,850 1 650,00 121 852,50

VV 18*2,75-(2,8*2,35*5) 16,600

VV 7*2,75 19,250

VV 18*(2,75-2) 13,500

VV 7*(2,75-2) 5,250

VV 7*2,75 19,250

VV Součet 73,850

38 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 0,467 48 000,00 22 416,00

VV ((448,497+251,813)/3*2)/1000 0,467

39 K 342244211 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm m2 26,460 840,00 22 226,40

VV 18*0,9+(7,6*(0,9+0,45)/2)*2 26,460

40 K 346244811

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na 

svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 

65 mm

m2 48,000 780,00 37 440,00

VV (10,2+6,9+6,9)*2"ochrana hydroizolace 48,000

41 K 346245999
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi 

izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy o tl. 25 mm maltou min. MC 10
m2 48,000 400,00 19 200,00

D 4 Vodorovné konstrukce 94 979,25

42 K 413351111 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení m2 21,400 820,00 17 548,00

VV (17,2*2)*0,5+(2,8*0,3)*5 21,400

43 K 413351112 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění m2 21,400 306,00 6 548,40
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44 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm 

zřízení
m2 4,200 960,00 4 032,00

VV 2,8*0,3*5 4,200

45 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm 

odstranění
m2 4,200 244,00 1 024,80

46 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 5,535 4 400,00 24 354,00

VV (18*2+7*3)*0,3*0,25 4,275

VV (6,7+10,1)*0,3*0,25 1,260

VV Součet 5,535

47 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 39,800 543,00 21 611,40

VV (18*2+7*3-17,2)*0,5*2 39,800

48 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 39,800 130,00 5 174,00

49 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,297 49 450,00 14 686,65

VV (59,052+134,506+103,135)/1000 0,297

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 421 948,51

50 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 147,480 60,00 8 848,80

VV (7*2+10,2*2)*2,9-(2,8*2,35*3) 80,020

VV (7*2+6,9*2)*2,9-(2,8*2,35*2) 67,460

VV Součet 147,480

51 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 147,480 75,00 11 061,00

VV 147,48"na zdivo 147,480

52 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 

3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 147,480 530,00 78 164,40

VV (7*2+10,2*2)*2,9-(2,8*2,35*3) 80,020

VV (7*2+6,9*2)*2,9-(2,8*2,35*2) 67,460

VV Součet 147,480

53 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 

omítky přes 10 mm stěn
m2 147,480 260,00 38 344,80

54 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 106,400 55,00 5 852,00

VV 59,9+46,5 106,400

55 K 619991011 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou m2 52,900 68,00 3 597,20

VV 2,8*2,35*5 32,900

VV 20 20,000

VV Součet 52,900

56 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 117,910 95,00 11 201,45

VV 18*3-(2,8*2,35*5)+(2,8+2,35*2)*0,3*5"východní 32,350

VV 7,5"severní 7,500

VV 34,2"západní 34,200

VV 13,02"jižní 13,020

VV Mezisoučet - horní omítka 87,070

VV 18,8*1,2"západní 22,560

VV 6,9*1,2"jižní 8,280

VV Mezisoučet - soklová omítka 30,840

VV Součet 117,910

57 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 117,910 66,00 7 782,06

VV 18*3-(2,8*2,35*5)+(2,8+2,35*2)*0,3*5"východní 32,350

VV 7,5"severní 7,500
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VV 34,2"západní 34,200

VV 13,02"jižní 13,020

VV Mezisoučet - horní omítka 87,070

VV 18,8*1,2"západní 22,560

VV 6,9*1,2"jižní 8,280

VV Mezisoučet - soklová omítka 30,840

VV Součet - na zdivo 117,910

58 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 87,070 700,00 60 949,00

VV 18*3-(2,8*2,35*5)+(2,8+2,35*2)*0,3*5"východní 32,350

VV 7,5"severní 7,500

VV 34,2"západní 34,200

VV 13,02"jižní 13,020

VV Mezisoučet - horní omítka 87,070

VV Součet 87,070

59 K 622331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 30,840 640,00 19 737,60

VV 18,8*1,2"západní 22,560

VV 6,9*1,2"jižní 8,280

VV Mezisoučet - soklová omítka 30,840

VV Součet 30,840

60 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn m2 30,840 980,00 30 223,20

VV 18,8*1,2"západní 22,560

VV 6,9*1,2"jižní 8,280

VV Mezisoučet - soklová omítka 30,840

VV Součet 30,840

61 K 622532011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na 

povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn
m2 87,070 470,00 40 922,90

VV 18*3-(2,8*2,35*5)+(2,8+2,35*2)*0,3*5"východní 32,350

VV 7,5"severní 7,500

VV 34,2"západní 34,200

VV 13,02"jižní 13,020

VV Mezisoučet - horní omítka 87,070

VV Součet 87,070

62 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 17,850 4 200,00 74 970,00

VV (6,8*7+10,2*7)*0,15 17,850

63 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 17,850 400,00 7 140,00

64 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 

vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 17,850 130,00 2 320,50

65 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,400 410,00 574,00

VV 2,8*5*0,1 1,400

66 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,400 140,00 196,00

67 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,434 39 400,00 17 099,60

VV (6,8*7+10,2*7)*1,2*(3,04/1000) 0,434

68 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 12,000 67,00 804,00

VV 6*2 12,000

69 M 56245603 mřížka větrací hranatá plast 200x200 se síťovinou kus 12,000 180,00 2 160,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 660,00
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70 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 168,000 70,00 11 760,00

VV ((18+0,6*2)*2+(7,6+0,6*2)*2)*3 168,000

71 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 10 080,000 4,00 40 320,00

VV 168*60 "Přepočtené koeficientem množství 10 080,000

72 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 168,000 55,00 9 240,00

73 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 168,000 18,00 3 024,00

VV ((18+0,6*2)*2+(7,6+0,6*2)*2)*3 168,000

74 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 10 080,000 0,50 5 040,00

VV 168*60 "Přepočtené koeficientem množství 10 080,000

75 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 168,000 11,00 1 848,00

76 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 

3,5 m
m2 116,400 230,00 26 772,00

VV 69,9+46,5 116,400

77 K 949521112 Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m m 2,400 190,00 456,00

VV 1,2*2 2,400

78 K 949521211 Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111 m 144,000 30,00 4 320,00

VV 2,4*60 "Přepočtené koeficientem množství 144,000

79 K 949521812 Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m m 2,400 70,00 168,00

80 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, 

dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
m2 116,400 130,00 15 132,00

VV 69,9+46,5 116,400

81 K 9660000-R Zajištění stávajícího oplocení z tvarovaného plechu s podezdívkou a svahu během provádění stavby včetně materiálu m 28,000 640,00 17 920,00

VV 18+10 28,000

82 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
kus 6,000 110,00 660,00

D 997 Přesun sutě 176,64

83 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 0,048 410,00 19,68

84 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,048 280,00 13,44

85 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2,352 10,00 23,52

VV 0,048*49 "Přepočtené koeficientem množství 2,352

86 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

102
t 0,048 2 500,00 120,00

D 998 Přesun hmot 94 019,60

87 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 235,049 400,00 94 019,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 238 139,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 132 561,10

88 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 136,800 15,00 2 052,00

VV 18*7,6 136,800
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89 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,041 45 000,00 1 845,00

VV 136,8*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,041

90 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 96,000 32,00 3 072,00

VV (18*2+7,6*2)*0,8+(18+7,6)*2,15 96,000

91 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,034 45 000,00 1 530,00

VV 96*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,034

92 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 136,800 180,00 24 624,00

VV 18*7,6 136,800

93 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 157,320 230,00 36 183,60

VV 136,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 157,320

94 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 96,000 180,00 17 280,00

VV (18*2+7,6*2)*0,8+(18+7,6)*2,15 96,000

95 M 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 115,200 230,00 26 496,00

VV 96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 115,200

96 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 

nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 38,600 260,00 10 036,00

VV ((18*2+7,6*2)-2,8*5+(0,3*2)*5)*0,5+13+5,5 38,600

97 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 40,200 200,00 8 040,00

VV ((18*2+7,6*2)-2,8*5+(0,3*2)*5) 40,200

98 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,275 1 100,00 1 402,50

D 712 Povlakové krytiny 149 772,60

99 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na 

oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 144,800 360,00 52 128,00

100 M 28322013 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm barevná m2 166,520 280,00 46 625,60

VV 144,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 166,520

101 K 7123632-K
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií - kotvení fólie do 

dřevěné konstrukce
m 144,800 120,00 17 376,00

102 K 712363317 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm kus 9,955 300,00 2 986,50

VV 18,1/2 9,050

VV 9,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,955

103 K 712363319 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 300 mm kus 37,510 300,00 11 253,00

VV 18,1+8*2 34,100

VV 34,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 37,510

104 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 144,800 77,00 11 149,60

VV 8*18,1 144,800

105 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 166,520 45,00 7 493,40

VV 144,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 166,520

106 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
t 0,507 1 500,00 760,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 646,40

107 K 721173748 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 150 m 1,800 1 700,00 3 060,00

VV 0,3*6"provětrání garáží 1,800
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108 K 721242116 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125 kus 2,000 2 790,00 5 580,00

109 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
t 0,008 800,00 6,40

D 762 Konstrukce tesařské 263 887,36

110 K 7620000-V
Dodávka a montáž impregnovaných styčníkových dřevěných vazníků půltové střechy (kopletního krovu) včetně zavětrování, 

jeřábu, dopravy, montážního a spojovacího materiálu
kus 1,000 175 000,00 175 000,00

111 K 762341027
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 

na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm
m2 144,800 550,00 79 640,00

VV 8*18,1 144,800

112 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 3,620 1 480,00 5 357,60

VV 144,8*0,025 3,620

113 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
t 2,416 1 610,00 3 889,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 143 671,95

114 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 119,700 940,00 112 518,00

VV 7*6,9+7*10,2 119,700

115 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr
m2 119,700 35,00 4 189,50

116 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž 

parotěsné zábrany
m2 119,700 120,00 14 364,00

117 M 28329276 folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 m2 131,670 80,00 10 533,60

VV 119,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 131,670

118 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,531 1 350,00 2 066,85

D 764 Konstrukce klempířské 11 763,20

119 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm m 18,100 420,00 7 602,00

120 K 764511641
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr 

svodu 250/87 mm
kus 2,000 530,00 1 060,00

121 K 764518621 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm m 7,000 430,00 3 010,00

VV 3,5*2 7,000

122 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,038 2 400,00 91,20

D 766 Konstrukce truhlářské 27 964,79

123 K 766423114 Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm m2 15,650 420,00 6 573,00

VV (0,5+0,35)*18+0,5*0,35*2"obklad podhledu 15,650

124 M 61191155 palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B m2 19,563 330,00 6 455,79

VV 15,65*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 19,563

125 K 766427112 Montáž obložení podhledů rošt podkladový m 90,000 140,00 12 600,00

VV 18*5 90,000

126 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,238 8 500,00 2 023,00

VV 90,000*0,04*0,06 0,216

VV 0,216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,238
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127 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,313 1 000,00 313,00

D 767 Konstrukce zámečnické 340 641,40

128 K 767651112 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 kus 5,000 3 500,00 17 500,00

129 M 5530000-v1 vrata garážová sekční 2800 x 2350 mm s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním - viz. projektová dokumentace kus 5,000 55 000,00 275 000,00

130 K 767651126 Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu kus 5,000 2 300,00 11 500,00

131 K 7678900-P Zámečnická výroba atypických ocelových konstrukcí včetně žárověho zinkování kg 122,000 200,00 24 400,00

VV 117+5 122,000

132 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 0,117 65 000,00 7 605,00

133 M 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm t 0,117 28 000,00 3 276,00

VV ((2,8+0,2*2)*5)*(7,34/1000)"do vrat 0,117

134 M 13010356 ocel pásová válcovaná za studena 30x4mm t 0,005 30 000,00 150,00

VV (0,2*5)*5*(0,94/1000) 0,005

135 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,712 1 700,00 1 210,40

D 777 Podlahy lité 106 622,30

136 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 116,100 9,00 1 044,90

VV 69,6+46,5 116,100

137 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) m 47,600 40,00 1 904,00

VV 6,8*2+6,9*2-2,8*2 21,800

VV 10,2*2+6,9*2-2,8*3 25,800

VV Součet 47,600

138 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 116,100 40,00 4 644,00

139 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 121,160 300,00 36 348,00

VV 69,9+46,5"podlaha 116,400

VV 47,6*0,1"sokl 4,760

VV Součet 121,160

140 K 777621151 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch polyuretanový m2 121,160 400,00 48 464,00

VV 69,9+46,5"podlaha 116,400

VV 47,6*0,1"sokl 4,760

VV Součet 121,160

141 K 777911111 Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé m 47,600 290,00 13 804,00

VV 6,8*2+6,9*2-2,8*2 21,800

VV 10,2*2+6,9*2-2,8*3 25,800

VV Součet 47,600

142 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
t 0,318 1 300,00 413,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 875,15

143 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 15,650 19,00 297,35

VV (0,5+0,35)*18+0,5*0,35*2"obklad podhledu 15,650

144 K 783113121 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický m2 32,865 120,00 3 943,80

VV (0,5+0,35)*18+0,5*0,35*2"obklad podhledu - ze všech stran 15,650
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VV 15,65*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 32,865

145 K 783117101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 31,300 180,00 5 634,00

VV (0,5+0,35)*18+0,5*0,35*2"obklad podhledu 2x 15,650

VV 15,65*2 "Přepočtené koeficientem množství 31,300

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 733,40

146 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 267,180 30,00 8 015,40

VV 147,48+119,7 267,180

147 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 267,180 100,00 26 718,00

D 787 Ostatní dokončovací práce 8 000,00

148 K 78700-PHP Dodávka a montáž hasicího přístroje s hasicí schopností min. 183 B včetně revize kus 2,000 4 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 871,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 871,00 21,00% 75 992,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 863,91

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 03 - Novostavba garáže

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 03.2 - Silnoproudá elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 871,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 990,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 990,00

PSV - Práce a dodávky PSV 248 381,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 15 000,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 55 150,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 23 143,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 61 550,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 174,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 9 280,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 23 200,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 54 884,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 86 500,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 03 - Novostavba garáže

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 03.2 - Silnoproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 361 871,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 990,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 990,00

1 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 4,000 65,00 260,00

2 K 971033148 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 3,000 110,00 330,00

3 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 3,000 150,00 450,00

4 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 120,000 45,00 5 400,00

5 K 974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm m 10,000 55,00 550,00

D PSV Práce a dodávky PSV 248 381,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 15 000,00

6 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500.000 Kč kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 55 150,00

7 K 742231100 Kontrola stavu napojovací bodu a jeho úpravy hod 6,000 2 200,00 13 200,00

8 M 345710510 Svorky, propojovací vodiče, jistič 3/20A, vývodka set 1,000 4 500,00 4 500,00

9 K 742231110 Montáž rozvodné skříně do 50 kg kus 2,000 5 000,00 10 000,00

10 M 35711710R

Rozvaděč RG ( 4x jistič s chráničem 1/10A/0,03A, 2x jistič 1/10A, jistič s chráničem 3/16A/0,03A, 5x jistič s chráničem 

1/16A/0,03A,  1x stykač 4/40A, 1x stykač 2/40A, regulátor intenzity osvělení vč. čidla, přepěťová ochrana B+C, hlavní 

vypínač 3/32A, 2x

kus 1,000 26 000,00 26 000,00

11 M 35711289R Přípojnice hlavního pospojení kus 1,000 450,00 450,00

12 K 74281456R Koordinace s investorem hod 1,000 1 000,00 1 000,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 23 143,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 03 - Novostavba garáže

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 03.2 - Silnoproudá elektroinstalace
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13 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 100,000 38,00 3 800,00

14 M 345710510.1 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm m 100,000 15,00 1 500,00

15 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 24,000 75,00 1 800,00

16 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 3,000 11,00 33,00

17 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 18,000 90,00 1 620,00

18 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 2,000 120,00 240,00

19 M 345715841 krabice přístrojová KT250 kus 1,000 240,00 240,00

20 K 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou m 30,000 80,00 2 400,00

21 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 30,000 60,00 1 800,00

22 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 2,000 150,00 300,00

23 M 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální m 2,000 70,00 140,00

24 K 743411121 Montáž krabice na povrch 80x80 mm /krytí min IP54 / 2 vývodky GP kus 14,000 95,00 1 330,00

25 M 10.033.023 Krabice 80x80mm/min IP54, 2 vývodky GP kus 14,000 160,00 2 240,00

26 K 718111229 Trubka korugovaná 50/41 m 10,000 230,00 2 300,00

27 M 341828518 Trubka korugovaná 50/41 m 10,000 35,00 350,00

28 K 718111222 Trubka korugovaná 100/91 m 10,000 245,00 2 450,00

29 M 341828521 Trubka korugovaná 100/91 m 10,000 60,00 600,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 61 550,00

30 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 10,000 70,00 700,00

31 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 10,000 60,00 600,00

32 K 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 300,000 47,00 14 100,00

33 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 240,000 38,00 9 120,00

34 M 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 60,000 39,00 2 340,00

35 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn m 80,000 33,00 2 640,00

36 M 341110309 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 220,000 55,00 12 100,00

37 M 341110348 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 10,000 75,00 750,00

38 M 103001204 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 mm2 m 80,000 240,00 19 200,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 174,00

39 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 114,000 30,00 3 420,00

40 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 22,000 28,00 616,00

41 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 18,000 16,00 288,00

42 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 10,000 110,00 1 100,00

43 K 746211140 Ukončení - vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 75,00 750,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 9 280,00

44 K 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké kus 4,000 150,00 600,00
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45 M 345355556R3 spínač řazení 6 10A bílý IP44, komplet kus 4,000 155,00 620,00

46 K 747111128 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 3,000 160,00 480,00

47 M 345357132R spínač řazení 7 10A bílý IP44 kus 3,000 200,00 600,00

48 K 747111128.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 2,000 150,00 300,00

49 M 345357130 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 / IP65 kus 2,000 170,00 340,00

50 K 747161060 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 17,000 150,00 2 550,00

51 M 345551240R3 zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet kus 17,000 200,00 3 400,00

52 K 747161060.1 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 3L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 1,000 150,00 150,00

53 M 345551850R zásuvka 400V/16A IP 44 kus 1,000 240,00 240,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 23 200,00

54 K 748121142 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů kus 9,000 600,00 5 400,00

55 M 34814435R1 A/IR - Svítidlo LED max 60W / min IP44 s IR pohybovým čidlem kus 2,000 1 200,00 2 400,00

56 M 34814435R2 B - Svítidlo LED 32W / 4400lm, závěsné / přisazené, průmyslové, IP65 kus 7,000 2 200,00 15 400,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 54 884,00

57 K 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 10,000 45,00 450,00

58 M 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 10,000 86,00 860,00

59 K 749322286 svorka SR03 (páska-drát) kus 12,000 52,00 624,00

60 M 340550876 svorka SR03 (páska-drát) kus 12,000 67,00 804,00

61 K 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu kus 1,000 68,00 68,00

62 M 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu kus 1,000 35,00 35,00

63 K 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 120,000 20,00 2 400,00

64 M 340521555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 120,000 45,00 5 400,00

65 K 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 70,000 180,00 12 600,00

66 M 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 70,000 88,00 6 160,00

67 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 2,000 125,00 250,00

68 M 354420290.1 svorka uzemnění  SU univerzální m 2,000 60,00 120,00

69 K 749136982 ochranný úhelník vč. DOT a držáků kus 6,000 110,00 660,00

70 M 340520522 ochranný úhelník vč. DOT a držáků kus 6,000 280,00 1 680,00

71 K 749136989 podpěra na střechu - PV kus 60,000 70,00 4 200,00

72 M 340520528 podpěra na střechu - PV kus 60,000 60,00 3 600,00

73 K 749136107 svorka spojovací SS kus 14,000 28,00 392,00

74 M 340520512 svorka spojovací SS kus 14,000 25,00 350,00

75 K 749130522 svorka zkušební SZ vč. čísla svodu kus 6,000 33,00 198,00

76 M 340528479 svorka zkušební SZ vč. čísla svodu kus 6,000 76,00 456,00

77 K 749136650 svorka křížová SK kus 19,000 24,00 456,00
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78 M 340851699 svorka křížová SK kus 19,000 45,00 855,00

79 K 749322286.1 svorka okapová SO kus 6,000 28,00 168,00

80 M 340550876.1 svorka okapová SO kus 6,000 38,00 228,00

81 K 749136522 svorka SR02 (páska-páska) kus 10,000 28,00 280,00

82 M 340851699.1 svorka SR02 kus 10,000 39,00 390,00

83 K 749322286 svorka SR03 (páska-drát) kus 12,000 30,00 360,00

84 M 340550876 svorka SR03 (páska-drát) kus 12,000 70,00 840,00

85 K 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, kus 1,000 5 000,00 5 000,00

86 M 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

87 K 071103000 práce ve výšce nad 6m kus 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 86 500,00

88 K 092103001 Zkušební provoz hod 6,000 850,00 5 100,00

89 K 092654108 Kabelová rýha š.35cm hl 80cm zemtř.III vč. záhozu a pískového lože m 60,000 1 000,00 60 000,00

90 M 345350848R Písek kopaný m3 4,000 850,00 3 400,00

91 K 092100008 Stavební přípomoce vč. materiálu % 1,000 10 000,00 10 000,00

92 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů kus 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 389 813,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 389 813,39 21,00% 291 860,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 681 674,20

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 04 - Multifunkční hřiště

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 04.1 - Hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 389 813,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 389 813,39

    1 - Zemní práce 615 400,80

    2 - Zakládání 24 684,00

    5 - Komunikace pozemní 356 328,00

    8 - Trubní vedení 38 982,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 760,00

    997 - Přesun sutě 1 465,00

    998 - Přesun hmot 39 193,59

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 04 - Multifunkční hřiště

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 04.1 - Hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 389 813,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 389 813,39

D 1 Zemní práce 615 400,80

1 K 112151318 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm kus 1,000 7 000,00 7 000,00

2 K 112201118 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm kus 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 45,400 150,00 6 810,00

VV (24*12+3*1*2)*0,1"pod hřištěm 29,400

VV (24+4+12)*4*0,1"kolem hřiště - v zeleni 16,000

VV Součet 45,400

4 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 163,000 180,00 29 340,00

VV (24*12+3*1*2)*0,5"pod hřištěm 147,000

VV (24+4+12)*4*0,1"kolem hřiště - zeleň (strovnaní terénu kolem) 16,000

VV Součet 163,000

5 K 122201102-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 - aktivní zóna
m3 147,000 150,00 22 050,00

VV (24*12+3*1*2)*0,5"akt. zóna 147,000

6 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 163,000 30,00 4 890,00

7 K 122201109-A
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 - aktivní zóna
m3 147,000 30,00 4 410,00

8 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 0,640 850,00 544,00

VV (0,8*0,8*0,5)*2"pro sloupky sítě 0,640

9 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 0,640 20,00 12,80

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

do 100 m3
m3 37,530 600,00 22 518,00

VV (24*5+1)*0,4*0,65 31,460

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 04 - Multifunkční hřiště

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)

SO 04.1 - Hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 12*0,4*0,9 4,320

VV Mezisoučet - drenáže 35,780

VV 0,05*35 1,750

VV Mezisoučet - příkop podél hřiště 1,750

VV Součet 37,530

11 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 37,530 150,00 5 629,50

12 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
m3 45,400 150,00 6 810,00

VV 45,4"ornice 45,400

13 K 162301404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 1,000 350,00 350,00

14 K 162301414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

15 K 162301424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 

700 do 900 mm
kus 1,000 600,00 600,00

16 K 162301904
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 1,000 80,00 80,00

17 K 162301914
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm
kus 1,000 220,00 220,00

18 K 162301924
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
kus 1,000 70,00 70,00

19 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 201,170 260,00 52 304,20

VV 163+0,64+37,53 201,170

20 K 162701105-A
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna
m3 147,000 260,00 38 220,00

21 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 8 046,800 2,00 16 093,60

VV 201,17*40 "Přepočtené koeficientem množství 8 046,800

22 K 162701109-A

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - aktivní 

zóna

m3 5 880,000 2,00 11 760,00

VV 147*40 "Přepočtené koeficientem množství 5 880,000

23 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 246,570 55,00 13 561,35

VV 45,4"ornice 45,400

VV 201,17"výkopaná zemina 201,170

VV Součet 246,570

24 K 167101102-A
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 - 

aktivní zóna
m3 147,000 55,00 8 085,00

25 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 

násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
m3 147,000 220,00 32 340,00

VV (24*12+3*1*2)*0,5"akt. zóna 147,000

26 M 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 t 147,000 580,00 85 260,00

VV 147/2 73,500

VV 73,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 147,000

27 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 t 147,000 580,00 85 260,00

VV 147/2 73,500

VV 73,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 147,000

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 201,170 15,00 3 017,55
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29 K 171201201-A Uložení sypaniny na skládky - aktivní zóna m3 147,000 15,00 2 205,00

30 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504
t 402,340 100,00 40 234,00

VV 201,17*2 "Přepočtené koeficientem množství 402,340

31 K 171201211-A
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 504 - aktivní zóna
t 294,000 100,00 29 400,00

VV 147*2 "Přepočtené koeficientem množství 294,000

32 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 

3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 35,780 350,00 12 523,00

VV (24*5+1)*0,4*0,1 4,840

VV 12*0,4*0,1 0,480

VV Mezisoučet - lože 5,320

VV (24*5+1)*0,4*(0,65-0,1) 26,620

VV 12*0,4*(0,9-0,1) 3,840

VV Mezisoučet - obsyp 30,460

VV Součet - drenáž 35,780

33 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 71,560 580,00 41 504,80

VV 35,78*2 "Přepočtené koeficientem množství 71,560

34 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 232,000 30,00 6 960,00

VV 42*4"podél plotu 168,000

VV (12+4)*4"směrem k tělocvičně 64,000

VV Součet 232,000

35 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 232,000 25,00 5 800,00

36 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,480 350,00 1 218,00

VV 232*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,480

37 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 294,000 30,00 8 820,00

VV 24*12+3*1*2 294,000

D 2 Zakládání 24 684,00

38 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 126,000 65,00 8 190,00

VV 25*5+1 126,000

39 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 12,000 85,00 1 020,00

40 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní 

ulehlosti I(d) do 0,8
m2 294,000 35,00 10 290,00

VV 24*12+3*1*2"aktivní zóna 294,000

41 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC2 m3 1,280 4 050,00 5 184,00

VV (0,8*0,8*1)*2"pro sloupky 1,280

D 5 Komunikace pozemní 356 328,00

42 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 294,000 156,00 45 864,00

VV 24*12+3*1*2 294,000

43 K 564360-U Kryt hřiště z umělého trávníku s křemičitým vsypem tl. 15-20 mm včetně lajnování m2 294,000 684,00 201 096,00

VV 24*12+3*1*2 294,000

44 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 294,000 192,00 56 448,00

VV 24*12+3*1*2 294,000
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45 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 294,000 180,00 52 920,00

VV 24*12+3*1*2 294,000

D 8 Trubní vedení 38 982,00

46 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 m 121,000 85,00 10 285,00

VV 24*5+1 121,000

47 M 28611222 trubka PVC drenážní flexibilní D 80mm m 121,000 120,00 14 520,00

48 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 12,000 130,00 1 560,00

49 M 28611225 trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm m 12,000 200,00 2 400,00

50 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 100
kus 5,000 174,00 870,00

51 M 28613280 záslepka příslušenství drenážního systému DN 80 kus 5,000 220,00 1 100,00

52 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 150
kus 1,000 207,00 207,00

53 M 28613281 záslepka příslušenství drenážního systému DN 150 kus 1,000 300,00 300,00

54 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých 

DN 150
kus 5,000 348,00 1 740,00

55 M 28613291 tvarovka T-kus drenážního systému DN 150 kus 5,000 1 200,00 6 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 760,00

56 K 9160000-R1
Dodávka a montáž hliníkových nosných sloupků pro montáž do zemních pouzder s háčky a napínací kladkou včetně 

hliníkových zemních pouzder pro vyjímatelné sloupky sítě a víček
pár 1,000 25 000,00 25 000,00

57 K 9160000-R2 Dodávka a montáž volejbalové sítě s napínacím lankem a anténky, rozměr sítě 9/9,5 x 1 m kus 1,000 3 500,00 3 500,00

58 K 9160000-R3
Dodávka a montáž ohrazení multifunkčního hřiště 26 x 12 m včetně základových konstrukcí a zemních prací - viz. projektová 

dokumentace
kus 1,000 230 000,00 230 000,00

59 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15
m 76,000 350,00 26 600,00

VV 26*2+12*2 76,000

60 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 76,000 80,00 6 080,00

61 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 294,000 70,00 20 580,00

VV 24*12+3*1*2"aktivní zóna 294,000

62 K 966003820
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m bez 

příčníků, s dřevěnými sloupky z prken
m 25,000 80,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 1 465,00

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km t 1,000 280,00 280,00

64 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
t 49,000 15,00 735,00

VV 1*49 "Přepočtené koeficientem množství 49,000

65 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1,000 125,00 125,00

66 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 101
t 0,500 150,00 75,00

67 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

201
t 0,500 500,00 250,00

D 998 Přesun hmot 39 193,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 461,101 85,00 39 193,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 971,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 294 971,00 21,00% 61 943,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 914,91
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SO 04 - Multifunkční hřiště

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 971,00

HSV - Práce a dodávky HSV 645,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 645,00

PSV - Práce a dodávky PSV 181 026,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 15 000,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 3 200,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 11 595,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 30 940,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 287,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 95 060,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 21 944,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 113 300,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 98 300,00

ÚK_Lesnická Škola Šluknov

SO 04 - Multifunkční hřiště

2019814 - SLŠ a SOŠ Šluknov, p.o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G. Masaryka 580)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 294 971,00

D HSV Práce a dodávky HSV 645,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 645,00

1 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 55,00 55,00

2 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 2,000 160,00 320,00

3 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 6,000 45,00 270,00

D PSV Práce a dodávky PSV 181 026,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 15 000,00

4 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500.000 Kč kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 3 200,00

5 K 742231100 Kontrola stavu napojovací bodu hod 1,000 2 200,00 2 200,00

6 K 74281456R Koordinace s investorem hod 1,000 1 000,00 1 000,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 595,00

7 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 10,000 45,00 450,00

8 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm m 10,000 18,00 180,00

9 K 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou m 10,000 65,00 650,00

10 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 10,000 75,00 750,00

11 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 5,000 120,00 600,00

12 M 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální m 5,000 65,00 325,00

13 K 718111229 Trubka korugovaná 50/41 m 90,000 32,00 2 880,00
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SO 04 - Multifunkční hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 341828518 Trubka korugovaná 50/41 m 90,000 30,00 2 700,00

15 K 718111222 Trubka korugovaná 100/91 m 30,000 42,00 1 260,00

16 M 341828521 Trubka korugovaná 100/91 m 30,000 60,00 1 800,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 30 940,00

17 K 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 60,000 35,00 2 100,00

18 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 60,000 38,00 2 280,00

19 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn m 240,000 30,00 7 200,00

20 M 341110309 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 160,000 46,00 7 360,00

21 M 341110348 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 80,000 150,00 12 000,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 287,00

22 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 68,000 34,00 2 312,00

23 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 9,000 35,00 315,00

24 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 8,000 15,00 120,00

25 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 3,000 180,00 540,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 95 060,00

26 K 748121142 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů kus 7,000 380,00 2 660,00

27 M 34814435R1 VOx - Svítidlo LED max 35 / min IP54 na malém výložníku kus 3,000 3 800,00 11 400,00

28 M 34814435R2 VHx - Svítidlo LED 209W / min IP54 na malém výložníku kus 4,000 4 700,00 18 800,00

29 K 748121108 Stožár FeZn d=8m s výzbrojí kus 4,000 3 500,00 14 000,00

30 M 34814408R Stožár FeZn d=8m s výzbrojí kus 4,000 7 800,00 31 200,00

31 K 748121109 Stožár FeZn d=6m s výzbrojí kus 1,000 3 500,00 3 500,00

32 M 34814435R1.1 Stožár FeZn d=6m s výzbrojí kus 1,000 6 000,00 6 000,00

33 K 7481214510 Stožárová jáma typu "A" kus 5,000 1 500,00 7 500,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 21 944,00

34 K 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 10,000 22,00 220,00

35 M 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 10,000 76,00 760,00

36 K 749322286 svorka SR03 (páska-drát) ks 12,000 66,00 792,00

37 M 340550876 svorka SR03 (páska-drát) ks 12,000 58,00 696,00

38 K 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 70,000 42,00 2 940,00

39 M 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 70,000 88,00 6 160,00

40 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 2,000 150,00 300,00

41 M 354420290.1 svorka uzemnění  SU univerzální m 2,000 38,00 76,00

42 K 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 300,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

44 K 071103000 práce ve výšce nad 6m kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 98 300,00

45 K 092103001 Zkušební provoz hod 4,000 850,00 3 400,00

46 K 092654108 Kabelová rýha š.35cm hl 80cm zemtř.III vč. záhozu a pískového lože m 90,000 850,00 76 500,00

47 M 345350848R Písek kopaný m3 4,000 850,00 3 400,00

48 K 092100008 Stavební přípomoce vč. materiálu % 1,000 10 000,00 10 000,00

49 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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