
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen ,J$mlouva“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2021001432
Číslo Smlouvy zhotovitele: S22-017-00Joř
Číslo veřejné zakázky: 21106

1. Smluvní strany

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Ing. Michaelou Mukovou, referentkou oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802508

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 8032
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
kontaktní údaje: tel.: 380 731 118

e-mail: office-kajov@swietelsky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Korespondenční a fakturační adresa: Kájově 168, 382 21 Kájov

(dále jen ,JZhotovite\“)
(dále společně jen ,JSmIuvnístrany“nebo též samostatně ,Stranau)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouvaje uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „OPRAVA
POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA“.
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2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého
rozsahu (dále jen Zadávacídokumentace“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je
nadále označován též jako „smluvní dokumenty44.

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem objednali nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (s/oyy:
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy
být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné
smlouvy do 14 dnů od vyžádání objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL.
PUCHMAJEROVA“ v rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu
s projektovou dokumentací (dále jen ,JPD“) zpracovanou společností ATELIER DoPi, s.r.o.
se sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice IČO:28144864, se kterou se Zhotovitel
náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy
povrchu vozovky Puchmajerova, k.ú. České Budějovice 5 způsobem uvedeným v této Smlouvě
a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností ATELIER DoPi, s.r.o. se sídlem Jana Čarka
1863/7, 370 06 České Budějovice IČO:28144864.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených
stavbou).
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3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo
pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek
včetně návrhu jejich postupu, provedení veškeíých potřebných geodetických prací a zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do
všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu,
který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím
vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel
díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: během měsíce srpna 2021

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 35 dnů od zahájení
stavebních prací

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
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V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3
po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc
apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,
pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to
částku 4 229 217,57 Kč bez DPH {slovy: Čtyřimilionydvěstědvacetdevěttisícdvěstěsedmnáct a
57/100 korun českých bez DPH). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené
právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšení nákladů

5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv
na cenu Díla;

5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané
objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6.Změnyceny Díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtuje zhotovitel povinen nejpozději
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této
skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle
charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto
smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí
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tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok
na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak
považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu
Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli
na plnění díla žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí
staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace,
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících
se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též
jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka,
autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího,
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu
odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích
statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků,
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím
spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle
požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Nejpozději do 1 kalendářního dne ode dne předání a převzetí díla (dle protokolu o předání
a převzetí díla, pokud dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen
na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi
a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.
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staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových 
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících 
se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též 
jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, 
autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, 
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání 
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu 
odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové 
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích 
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požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi 
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
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k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
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a převzetí díla, pokud dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen 
na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi 
a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP 
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s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních 
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným 
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.
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8. Podmínky provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Jaroslav Trs
stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude

Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít,
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil
objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu
Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor
stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci.
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Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj
náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých
vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby,
než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi,
nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je
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zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení
objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se
zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínuje Objednatel oprávněn
jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
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10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží
v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či
zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem
o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
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bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku..Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou
v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den
prodlení s odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby
ve výši 0,2% z celkové ceny díla bezDPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst.
15.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun česlcých) za každý započatý den prodlení.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody
na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.
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13. Bezpečnost a ochrana zdraví

]3.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele
o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech
osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se
na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením
i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad
a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při
vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel

12

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

]3.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele 
o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech 
osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje 
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se 
na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, 
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých 
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této 
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této 
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných 
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody 
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením 
i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad 
a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel 
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů 
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že 
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při 
vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel

12



povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto
smlouvu či skutečnosti zní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto
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nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné 
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních 
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem 
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena 
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto 
smlouvu či skutečnosti zní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování 
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto
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odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno)
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy.

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

16.8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 836/2021 ze
dne 19.7.2021.

„ c -itube-101/1cóI . /\S.&loz-]V Českých Budějovicích dne V.........................................dne..r............
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda, primátor Ing. Michal Pavlík, na základě plné moci
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21-07
Stavba: OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA

KSO: 822 27 79 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 1.6. 2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozicí na webu
wvwv.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 229 217,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 229 217,57 888 135,69

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 117 353,26

DigitálněMichal podepsal MichalPavlík

Pavlík Datum:
2021.08.04
13:05:49 +02'00'
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položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozicí na webu
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-07

Stavba: OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA

Místo: České Budějovice Datum: 1.6. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 229 217,57 5 117 353,26

001 Vedlejší a ostatní náklady - Puchmajerova 334 500,00 404 745,00 VON

SO101 KOMUNIKACE 3 894 717,57 4 712 608,26 STA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-07

Stavba: OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

001 Vedlejší a ostatní náklady - Puchmajerova

SO101 KOMUNIKACE
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ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

4 229 217,57 5 117 353,26

334 500,00 404 745,00 VON

3 894 717,57 4 712 608,26 STA



krycí list soupisu prací
Stavba:

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Puchmajerova

KSO: 822 27 79 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 1.6.2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 334 500,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK 404 745,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL PUCHMAJEROVA

Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady - Puchmajerova

Místo: České Budějovice Datum: 1.6. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 334 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA

Objekt:
001 - Vedlejší a ostatní náklady - Puchmajerova

Místo: České Budějovice Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 334 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 334 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 114 200,00
1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kus 2,000 CS ÚRS 2021 01

vv "v suti" 2 2,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 68,000 CS ÚRS 2021 01

vv "vytyčovací body osy" 13 13,000
vv "vytyčovací body přídlažby" 55 55,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště
5 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

D VRN6_________Územní vlivy______________________________________________________________________ 92 500,00
Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního

6 K 06000200AD kus 1,000

Ochranná pásma elektrického vedení - Náklady na beznapěťový stav podzemních kabelů VN, náklady na
7 K 075103010AD kus 1,000

pověřeného pracovníka správce VN
8 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 700,000 ÚRS 2021 01

vv "prohlídka stávající kanalizace a přípojek vpustí, před stavbou" 350+ "po stavbě" 350 700,000

9 K 46001001AD Vytyčení trasy kabelů VN km 0,050

10 K 46001002AD Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území km 0,400

11 K 46001003AD Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území km 0,350

12 K 46001004AD Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území km 0,350

13 K 46001005AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území km 0,500

14 K 46001006AD Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území km 0,350

15 K 46001007AD Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území km 0,350
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iPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava.

D VRN7 Provozní vlivy
16 K 072002001 AD Silniční provoz - vyřízení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací kus 1,000

17 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 32,000 CS ÚRS 2021 01vv"vyparkování4-fáze1+ fáze2" 9+13+10|32,000
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných

18 K 913111215 kus 527,000 CS ÚRS 2021 01dopravních
značek k ceně 11-1115

vv 9*7+ 13*28+ 10*10 527,000

19 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 58,000 CS ÚRS 2021 01

vv "vyparkování+ obě fáze+ fáze1+ fáze2" 9+4+16+29 58,000
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných

20 K 913121211 kus 953,000 CS ÚRS 2021 01dopravních
značek k ceně 12-1111

vv 9*7+ 4*38+ 16*28+ 29*10 953,000

21 K 913211112 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m kus 8,000 CS ÚRS 2021 01

vv "Z2 pro vozidla; obě fáze+ fáze1+ fáze2" 1+2+5 8,000
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných

22 K 913211212 kus 144,000 CS ÚRS 2021 01dopravních
zábran k ceně 21-1112

vv 1*38+ 2*28+ 5*10 144,000

23 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 14,000 CS ÚRS 2021 01

vv "fázer 14 14,000
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití

24 K 913321211 kus 392,000 CS ÚRS 2021 01dočasných
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

vv 14*28 392,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA
Objekt:

SO101 - KOMUNIKACE

KSO: 822 27 79 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 1.6. 2021
CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 894 717,57

Základ daně Sazba daně
dph základní 3 894 717,57 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK 4 712 608,26
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA

Objekt:
SO101 - KOMUNIKACE

Místo: České Budějovice Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 894 717,57

HSV - Práce a dodávky HSV 3 894 717,57

1 - Zemní práce
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. PUCHMAJEROVA
Objekt:

SO101 - KOMUNIKACE

Místo: České Budějovice Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 894 717,57

D HSV Práce a dodávky HSV 3 894 717,57

D 1 Zemní práce
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

1 K 113107322 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes m2 38,400 ÚRS 2021 01

100 do 200 mm
Poznámka k položce:

P Měrný objem suti stanoven na 0,2m3/m2.
vv "podél obrub v chodnících" t28'0,3 38,400

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
2 K 113107324 vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes m2 260,760 ÚRS 2021 01

300 do 400 mm
p Poznámka k položce:

Měrný objem suti stanoven na 0,34m3/m2.
vv "plocha ŠD15" 260,76 260,760

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
3 K 132251101 m3 0,600 ÚRS 2021 01hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
vv "případná výměna uliční vpusti" 0,6 0,600

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
4 K 139001101 m3 0,600 ÚRS 2021 01pro

jakoukoliv třídu horniny
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

5 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3 100,394 ÚRS 2021 01

do 10 000 m
p

Poznámka k položce:Automaticky
sečtené množství výkopku z dilu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 13km.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
6 K t6275tt19 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k m3 30t,tQ2 ÚRS 2021 01

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
vv 100,394*3 'Přepočtené koeficientem množství 301,182

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
7 K 171201221 t 180,709 ÚRS 2021 01odpadů

pod kódem 17 05 04
vv 100,394*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 180,709

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
8 K 171251201 m3 100,394 ÚRS 2021 01tvaru

9 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 171,570 ÚRS 2021 01

J



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sous\&\ra^l

vv "plocha AC08" 1,5 1,500
vv "plocha ACPI6+" 869,2 869,200
vv "plochy dlažeb" 200,7+ 15,5 216,200
vv "pod obrubníky" 132,2*0,35 46,270
vv "podél obrub v chodnících" 128*0,3 38,400

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu
10 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 5,000 ÚRS2021 01

vv "plochy sejmutí" 5 5,000
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na

11 K 181411132 m2 5,000 ÚRS 2021 01svahu
přes 1:5 do 1:2

vv "plocha ohumusování" 5 5,000

12 M 005724100 osivo směs travníparková kg 0,100 ÚRS 2021 01

vv 5*0,02 "kg/m2" 0,100

13 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 5,000 ÚRS 2021 01

vv "plocha ohumusování" 5 5,000

D 5 Komunikace pozemní
14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 260,760 CS ÚRS 2021 01

vv "plocha ACP16+" 869,2* "30%" 0,30 260,760

15 K 564851115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm m2 299,160 CS ÚRS 2021 01

vv "plocha ACP16+" 869,2* "30%" 0,30 260,760
vv "podél obrub v chodnících" 128*0,3 38,400

16 K 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 1,500 CS ÚRS 2021 01

vv "obnova krytu chodníku" 1,5 1,500
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

17 K 577143111 m2 1,500 CS ÚRS 2021 01pruhu
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

vv "obnova krytu chodníku" 1,5 1,500
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

18 K 565135111 m2 869,200 CS ÚRS 2021 01zhutněním
v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

vv "plocha ACL16+ šířky přes 3m" 2173* "40%" 0,4 869,200

19 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 869,200 CS ÚRS 2021 01

20 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 4 906,000 CS ÚRS 2021 01

vv 248+ 2237+ 248+ 2173 4 906,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

21 K 577134111 m2 248,000 CS ÚRS 2021 01pruhu
šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

vv "AC011+ v parkovacích pruhu" 248 248,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

22 K 577134121 m2 2 237,000 CS ÚRS 2021 01pruhu
šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

vv "plocha AC011+nad 3m" 2173 2 173,000
vv “přesahvrstvy AC011+" 7+8+7+5,5+7,5+9+20 64,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
23 K 577155112 m2 248,000 CS ÚRS 2021 01šířky

do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
vv "AC011+ v parkovacích pruhu" 248 248,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
24 K 577155122 m2 2 173,000 CS ÚRS 2021 01šířky

přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
vv "plocha AC011+nad 3m" 2173 2 173,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
25 K 596211110 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 200,700 CS ÚRS 2021 01

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
VV "předláždění tl. 6 - jednotlivé plochy do 50m2" 191 191,000vv__________________"slepecká dl. tl. 6" 2,4+2+1,7+2,2+1,4______________________________________________________________________________________________9,700

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
26 K 596211114 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 9,700 CS ÚRS 2021 01

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV "slepecká dl. tl. 6" 2,4+2+1,7+2,2+1,4 9,700

27 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mmbarevná m2 9,700 CS ÚRS 2021 01

W "slepecká dl. tl. 6" 2,4+2+1,7+2,2+1,4 9,700
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo

28 K 596211210 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 55,500 CS ÚRS 2021 01

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
vv "předláždění tl. 8 - jednotlivé plochy do 50m2" 45 45,000
W "slepecká dl. tl. 8" 1,8+1,7+2,6+2,2+2,2 10,500

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
29 K 596211214 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 10,500 CS ÚRS 2021 01

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

W "slepecká dl. tl. 8" 1,8+1,7+2,6+2,2+2,2 10,500

30 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mmbarevná m2 10,500 CS ÚRS 2021 01
W "slepecká dl. tl. 8" 1,8+1,7+2,6+2,2+2,2 10,500

D 8 Trubní vedení
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

31 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3 0,300 CS ÚRS 2021 01

bez prohození sypaniny
VV “obsyp vpustí" 1*0,3 0,300

32 M 58344155 štěrkodď frakce 0/22 t 0,540 CS ÚRS 2021 01
VV 0.3*1,8 0,540

33 K 894812629AD Napojení obnovené vpusti na přípojku, včetně utěsnění kus 1,000

34 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

vv "případná výměna vpusti" 1 1,000

35 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x570x50mm, TYP 3z, se sifonem a výtokovým
36 M 59223889AD kus 1,000

DN150
37 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

38 M 59223862 skružpro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

39 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

40 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

vv "vpusti" 1 1,000

41 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

42 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

43 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 12,000 CS ÚRS 2021 01

VV "úprava výšky mříží" 12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava V
44 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 12,000 CS ÚRS 2021 01 \

VV "úprava výšky poklopů" 12 12,000
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez

45 K 899431111 kus 30,000 CS ÚRS 2021 01úpravy
armatur

VV "úprava poklopů ventilů, šoupat a hydrantů" 30 30,000

46 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Kladení dlažby z drobných kamenných kostek s provedením lože do ti. 200 mm, s vyplněním spár, s dvojím

47 K 591241118AD beraněním a se smetením přebytečného materiálu, do lože a se spárováním z betonu C25/30XF2, použití m2 10,000
kostek ze stávající přídlažby

VV "plochy opravy a přídlažby z kostek" 1,5+3,2+3,7+1,6 10,000
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku,

48 K 979071122 s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m m2 10,000 CS ÚRS 2021 01

drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl.

49 K 915491211 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 m 599,000 CS ÚRS 2021 01

mm šířka proužku 250 mm
Poznámka k položce:
Do lože C25/30XF2 S2 Dmax. 16mm.

VV"zřízenípřídlažby do lože C25/30XF2" 63,2+41.6+11,5+188+53+6+6+18+42+58+28,5+38+15,4+29,8 599,000

Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých
50 K 915499211 m 599,000 ÚRS 2021 01dalších

i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm

51 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 617,000 ÚRS 2021 01

VV "délka opravy přídlažby" 599+ "ztratné 2%" 18 617,000
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

52 K 916131213 m 132,200 ÚRS 2021 01stojatého
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Poznámka k položce:
P Použije se společné lože z přídlažbou z betonu C25/30XF2, konzistence S2, frakce kameniva 0/8, včetně potřebného bednění a jeho

odstraněni, pokud bude místy potřeba.
VV "osazení nájezdového půlmetrového" 3,2+4,5+5,7+4,5+1 18,900
VV "osazení nájezdových obrub" 4,3+2+3+3+5+5+4,5+4+2 32,800
VV "osazení přechodových obrub" 8+8 16,000

53 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 20,000 ÚRS 2021 01

VV "nájezdový půlmetrový" 3,2+4,5+5,7+4,5+1 18,900
VV "ztratné" 1,1 1,100

54 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 34,000 ÚRS 2021 01

VV "osazení nájezdových obrub" 4,3+2+3+3+5+5+4,5+4+2 32,800
VV "ztratné" 1,2 1,200

55 M 59217030 obrubník betonový silničnípřechodový 1000x150x150-250mm m 16,000 ÚRS 2021 01
VV "přechodové obruby, LEVĚ" 8+ "PRAVÉ" 8 16,000

56 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 67,000 ÚRS 2021 01

VV “osazenísilničních obrub" 2+1+4,5+7+10+2+6+4+14+8+3+1+2 64,500
VV "ztratné" 2,5 2,500

57 K 916131214AD Oprava betonové opěry obrubníku v místě vybourané přídlažby, z betonu třídy min. C12/15. m 120,800
"délka vynechané přídlažby" 15+15+88,6+2,2 120,800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZKj Cenové.

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
58 K 919732211 m 862,400 CS ÚRS 2021 01 \asfaltovou

hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

vv "řezání do 5cm" 72,4 72,400
vv "řezání do 10cm" 3 3,000
vv "délka přídlažby z bet. prvků" 599+ "podél parkování druhá strana" 188 787,000

59 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 72,400 CS ÚRS 2021 01

vv "řezání na konci frézování" 3*6,5+ 5,5+7,5+8,2+6,7+25 72,400

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 3,000 CS ÚRS 2021 01

vv "oprava asf. chodníku" 3 3,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
61 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

vv "znovuosazení P2" 1 1,000

62 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

vv "znovuosazení P2, užití stávajícího sloupku" 1 1,000

63 K 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 65,750 CS ÚRS 2021 01

vv "V6b (0,125)" 5+6,5 11,500
vv "V10a" 31*1,75 54,250

64 K 915111116 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 21,000 CS ÚRS 2021 01

vv "V12a" 12+9 21,000

65 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 27,500 CS ÚRS 2021 01

vv "V5" 2,8+3,3+5+5,2+2+1,7 20,000
vv "V6b" 1,8+2,3+ "písmena stop" 8*0,25 6,100
vv "V1Of" 2*0,7 1,400

66 K 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 65,750 CS ÚRS 2021 01

67 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 21,000 CS ÚRS 2021 01

68 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 27,500 CS ÚRS 2021 01

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,
69 K 915611111 m 86,750 CS ÚRS 2021 01vodicí

proužky
65,75+21 86,750
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky,

70 K 915621111 m2 27,750 CS ÚRS 2021 01symboly,
nápisy

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
71 K 966006132 kus 1,000 CS ÚRS 2021 01naložením

na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

"znovuosazení P2" 1 1,000
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m

72 K 966006211 kus 1,000 CS ÚRS 2021 01nebo
s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

vv "znovuosazení P2" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

73 K 113106123 s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně m2 256,200 CS ÚRS 2021 01

ze zámkové dlažby
p

Poznámka k položce:Měrná
hmotnost suti změněna na 0,09t/m2, téměř veškerá dlažba se použije!

vv "kladení dlažeb 6+8" 200,7+ 55,5 256,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK}

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
74 K 113107232 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 m2 280,550 CS ÚRS 2021 01 Y

mm
vv "plochy opravy a přídlažby z kostek" 1,5+3,2+3,7+1,6 10,000
vv "zřízení přídlažby z bet prvků" 599" "šířka” 0,25 149,750
vv 120,800

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
75 K 113107342 m2 1,500 CS ÚRS 2021 01vzdálenost

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek
76 K 113154122 m2 64,000 CS ÚRS 2021 01v

trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
64,000

77 K
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2113154363m2 869,200 CS ÚRS 2021 01s
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

869,200

K
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m278113154364 m2 2 421,000 CS ÚRS 2021 01s
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlouštky vrstvy 100 mm

"frézováni 80mm" 2173+ 248 2 421,000
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

79 K 113202111 m 132,200 CS ÚRS 2021 01dopravní
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

80 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 0,600

81 K 899204211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg kus 1,000 CS ÚRS 2021 01

"případná výměna vpusti" 1 1,000

q3fiqn93i 1 Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 2082
' K m2 2 485,000 CS ÚRS 2021 01m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Poznámka k položce:
P Hmotnost suti upravena na 0,5kg/m2.
vv "plochy frézování" 64+2421 2 485,000

D 997 Přesun utě_____________________________________________________________________
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

83 K 997221551 t 891,189 ÚRS 2021 01vzdálenost
do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
84 K 997221559 t 10 694,268 ÚRS 2021 01započatý

1 km přes 1 km
Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž z dílů 9 a 96 je násobena koeficientem 12 pro přesun na vzdálenost 13km.

VV __________________891,189*12 'Přepočtené koeficientem množství _______________________________________________________________________ 10 694,268
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do

85 K 997221861 t 226,940 ÚRS 2021 01Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01

VV 891,189 -"suť živičná" 664,249 226,940
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

86 K 997221875 t 664,249 ÚRS 2021 01zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

VV ''tonáž živičných sutí" 1,5*0,220 0,330
VV 64*0,092 5,888
VV 869,2*0,115 99,958
VV 2421*0,230 556,830
VV 2485*0,0005 1.243

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
87 K 997221561 t 56,365 ÚRS 2021 01vzdálenost

do 1 km
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vv "tonáž přebytečných vybouraných kamenných kostek do recyklačního centra" 270,55/ "koeficient m2/t" 4,8 56,365
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i

88 K 997221569 t 8 116,560 CS ÚRS 2021 01 'započatý
1 km přes 1 km

vv 56,365* “za každý další km" 12 676,380
vv 676,38*12 'Přepočtené koeficientem množství 8 116,560

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
89 K 997221873 t 56,365 CS ÚRS 2021 01Katalogu

odpadů pod kódem 17 05 04
vv "tonáž přebytečných vybouraných kamenných kostek do recyklačního centra" 270,55/ "koeficient m2/t" 4,8 56,365

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

90 K 998225111 t 399,743 CS ÚRS 2021 01vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu
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