Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky zakonik®).

1. Smluvni strany

1.1.

1.2.

Objednatel: Socialni sluzby mésta Kroméfrize, prispévkova organizace
sidlo: Riegrovo namésti 159/15, 767 01 Kroméfiz

zastoupeny: XXXXXXXXXXX

IC: 71193430

DIC: CZ71193430

danovy rezim: platce DPH

bankovni spojeni: CSOB a.s.

¢. uctu: 268301736/0300

(dale jen ,objednatel)

Zhotovitel: VYMYSLICKY — VYTAHY spol. s r.o.

sidlo: Pivovarska 542, 686 01 Uherské Hradisté, JaroSov
zapsany v obchodnim rejstfiku ~ vedeného u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 4030
zastoupeny: XXXXXXXX

osoba opravnéna jednat za zhotovitele ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: 737 851 281

IC: 44962185

DIC: CZ44962185
danovy rezim: platce DPH
bankovni spojeni: Raiffeisenbank

¢. uctu: 5024501881/5500

(dale jen ,zhotovitel®)

2. Predmét smiouvy

2.1.

2.2.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad a na své
nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouveé.

Zhotovitel spini zdvazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede pifedmét dila dle této
smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

3. Specifikace dila

3.1

3.2.

Predmétem dila je zhotoveni stavby s nazvem ,,Vyména nakladnich vytahti v DOZP Barborka“.
Bude provedena vyména dvou nakladnich vytah( v objektu SO-01 v arealu DOZP Barborka
pozadavky pro pfepravu osob i drobného nakladu. Vyména vytahtd bude probihat se zasahem do
stavajicich nosnych stavebnich konstrukci vytahové Sachty objektu. Je navrzeno umisténi Sachetnich
dvefi do prostoru mimo Sachtu (v. 1. NP) a s tim souvisejici stavebni Uprava spocivajici ve vyfezani
osténi u stavajicich otvord zelezobetonové vytahové Sachty. Dojde k vyméné strojnich
technologickych &asti konstrukce vytahu v€etné osazeni novych voditek a novych Sachetnich dvefi.
Omitky v Sachté a strojovné budou vyspraveny a nové vyliceny.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
podle projektové dokumentace vcetné provedeni vSech dodavek potfebnych materiall, stroju
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncéeni dila, dale provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné



3.3.

3.4.

(napf. zafizeni stavenisté, bezpelnosti opatfeni apod.) v€etné koordinaéni a kompletaéni €innosti
celého dila.

Rozsah predmétu dila je vymezen touto smlouvou, polozkovym rozpocétem a provadéci projektovou
dokumentaci, kterou zpracoval XXXXXXxxxxxxxxX, Tovaovského 2784/24, 767 01 Kroméfiz, pod
zakazkovym cCislem 11-21, a kterou pfedal objednatel zhotoviteli pfed podpisem smlouvy.

Mimo vS§echny vySe definované ¢innosti je soucasti pfedmétu dila:

3.4.1. Zzfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté,

3.4.2. zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob,

3.4.3. zajisténi, provoz a udrzba vsech pfipadnych deponii a mezideponii,

3.4.4. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru

nutnych k fadnému provedeni dila,

3.4.5. veskera opatfeni ve vztahu ke klimatickym podminkam v pribéhu stavby, potfebna pro realizaci

dila v terminech a kvalité dané smlouvou o dilo,

3.4.6. projednani dopravnich omezeni (bude-li tfeba dopravni omezeni provadét), zajisténi dopravniho

znaceni, ¢i jeho zmény, thrady souvisejicich poplatkd,

3.4.7. zpracovani dilenské dokumentace, bude-li tfeba ji zpracovat,
3.4.8. ucast zastupce zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,
3.4.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob

a majetku,

3.4.10. likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a jinych odpadu ze stavby na skladku

v€etné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech,

3.4.11. zajisténi prabézného uklidu komunikaci znecisténych vlivem stavebnich ¢innosti,

3.4.12. uvedeni vSech povrchua dotéenych stavbou do pavodniho, pfipadné nalezitého stavu,

3.4.13. zajisténi bezpec&nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

3.4.14. projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefrejnych ploch v&etné uhrady

poplatkll spojenych se zaborem vefejného prostranstvi a najemného,

3.4.15. provedeni pfedani stavby, }
3.4.16. zajisténi vSech nezbytnych zkousek, testu a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo

technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr dila,

3.4.17. zajisténi a pfedani objednateli vSech certifikatd, atestd, prohlaseni o shodé a technickych listd

k zabudovavanym materialiim, provedeni vS8ech potfebnych revizi a zkousek, pfedani navodi
k obsluze v ¢eském jazyce,

3.4.18. zajiSténi a predani objednateli pfisluSnych protokolll o méfeni, pozadovanych pravnimi pfedpisy

nebo projektovou dokumentaci a provedeni vS8ech opatieni potfebnych k tomu, aby tato méfeni
prokazala spInéni pozadovanych limitu,

3.4.19. péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich udrzba a pojisténi az do okamziku pfedani

a prevzeti dila,

3.4.20. zajiSténi a predani pruvodni technické dokumentace, zkuSebnich protokoll, reviznich zprav,

atestd a dokladu dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakonu, prohlaseni o shodé, seznamu doporu¢enych nahradnich dild,
seznamu pfedepsanych ochrannych a bezpe&nostnich pomucek - vSe v ¢eském jazyce ve dvou
vyhotovenich,

3.4.21. zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2 ks a

v digitalni podobé na datovém nosici.

3.4.22. pojisténi proti Skodam zplUsobenym ¢&innosti zhotovitele stavby s limitem plnéni minimalné

3.5.

3.6.

3,0 mil. K¢.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim a protokolarnim pfedanim
pfedmétu dila objednateli a jeho prfevzetim objednatelem. Dilo se povazuje za fadné ukoncené,
bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele
poskytnuta dal8i pInéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace skuteéného
provedeni dila a dalSi doklady vyZadované touto smlouvou v pribé&hu provadéni dila ¢€i pfi jeho
pfedani.

Zmény rozsahu pfedmétu dila jsou mozné pouze v pripadé, pokud bude objednatel pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly prfedmétem provadéci projektové
dokumentace (viceprace) nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu
plnéni (ménéprace).



4. Terminy a misto plnéni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Termin zahajeni provadéni dila je nejpozdéji do 60 dnl od podpisu této smlouvy o dilo. Terminem
zahajeni provadeéni dila se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a prevzeti stavenisté.

Terminem dokon&eni celého dila se rozumi den, v némz zhotovitel dokonCi veskeré prace a dodavky
a pisemné oznami objednateli dokon&eni dila.

Termin dokonéeni celého dila je nejpozdéji do 20.12.2021. Zhotovitel je opravnén dokondit dilo i pfed
sjednanym terminem dokonceni celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo
byt dilo provadéno v dlsledku okolnosti vylu€ujicich odpovédnost. Odpovédnost nevyluéuje prekazka
vznikla z osobnich pomérl zhotovitele nebo vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim
smluvené povinnosti, ani pfekazka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen pfekonat.

Prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila delsi jak 30 dnll od sjednaného terminu dokonceni celého dila
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo
z ddvodl na strané objednatele.

Mistem plnéni je Domov pro osoby se zdravotnim postizenim Barborka, ul. Karla Capka 3333/2,
767 01 KroméfFiz.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy$e pfipustnou cenu ve vysi

Cena bez DPH 1 333 158,- Ké
DPH 15% 199 974,- K¢
Cena véetné DPH 1533 132,- Ké

V daném pfipadé nebude uplatnén rezim preneseni danové povinnosti podle § 92a zakona
o DPH. Pfijaté plnéni bude pouzivano vylu¢né pro ucely, které nejsou predmétem dané. PlInéni
nebude ani ¢astecné slouzit pro ekonomickou ¢&innost pfijemce ve smyslu ustanoveni § 5 zakona
o DPH. Poskytovateli plnéni (zhotoviteli) vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan.
Objednatel na vyzadani poskytne zhotoviteli Eestné prohlaseni o ucelu pouziti.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach.

Cena je stanovena podle rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech
prfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani
z nich zjevné nevyplyvaiji, ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat,
ato i na zakladé zkusenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na:

- pofizeni v8ech véci potfebnych k provedeni dila,

- dopravu na misto plnéni v€etné vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky
a presunt hmot,

- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni,

- hygienické zazemi pro pracovniky zhotovitele a poddodavatelt zhotovitele,

- vesSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod,),

- zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila,

- zajisténi &i provedeni pfedepsanych &i sjednanych zkouSek a revizi, atestl, osvédceni,
prohlaseni o shodé, reviznich protokoll a vSech dalSich dokumentlt nutnych ke kolaudaci
stavby,

- cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,

- zajiSténi bezpelnosti prace, hygieny prace a protipozarnich opatfeni,

- plnéni podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organt nebo obecné zavaznych
pravnich pfedpisu,

- opatfeni k ochrané zivnostniho prostfedi,

- organiza¢ni a koordinacni ¢innost,

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni v€etné do¢asného dopravniho znaceni,

- likvidaci odpadu,

- pribézny uklid a konecny uklid stavenisté.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodli chyb v polozkovém rozpoctu,
pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu praci, dodavek



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

a sluzeb s vykazem vymér zhotovitelem. Prokaze-li se, Ze poloZzkovy rozpoc€et neobsahuje vSechny
poloZky, které byly obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér
predloZzeného v ramci vybérového fizeni na dodavatele stavby, ma se za to, ze stavebni prace,
dodavky a sluzby definované témito polozkami, jsou zahrnuty v cené ostatnich polozek polozkového
rozpoctu.

Veskera manipulace s materialem, popfipadé s vybouranymi hmotami nebo vytéZzenou zeminou
je obsahem nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam maji byt vybourané
hmoty nebo vytézena zemina odvezeny, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni
v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zajisténé misto
je soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného pfesunu téchto hmot
je obsazena v polozkovém rozpoctu.

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokonc¢eni dila dojde ke zménam sazeb DPH,;
v takovém pfipadé bude nabidkova cena upravena podle sazeb dané z pfidané hodnoty
platnych v dobé vzniku zdaniteIného plnéni;

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly
predmétem provadéci projektové dokumentace (viceprace) nebo pokud objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pInéni (ménéprace).

V pfipadé vicepraci Ize narokovat pouze zmény, kdy se jedna o dodate¢né stavebni prace nebo
dodate¢né sluzby, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach, a tyto dodate¢né
stavebni prace nebo dodatec¢né sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci
nebo pro poskytnuti plvodnich sluzeb.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysSi jednotkovych cen uvedenych v polozkovych
rozpoCtech, které jsou souclasti této smlouvy. V pfipadé ocenéni vicepraci, které
v polozkovych rozpoc€tech nejsou obsazeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout ¢astky uvedené v ceniku stavebnich praci spole¢nosti RTS, a.s, platném v dobé
provadéni praci. Nelze-li jednotkovou cenu uréit vy$e popsanymi zplisoby, bude zpracovana
kalkulace formou individualni ceny s pouzitim rozborového kalkulaéniho listu v cenach
vmisté a Case obvyklych. Tim neni dotéena povinnost postupovat podle zakona
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

b) Vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi mérnych jednotek vicepraci bude stanovena
cena vicepraci bez dané z pfidané hodnoty.

C) K cené vicepraci bez dané z pfidané hodnoty pak bude dopoétena dari z pfidané hodnoty
podle pfedpisl platnych v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) Na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkovych rozpoctd,
které jsou soucasti této smlouvy.

b) Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek ménépraci
bude stanovena cena ménépraci bez dané z pfidané hodnoty.

c) K cené ménépraci bez dané z pfidané hodnoty pak bude dopoctena dan z pfidané hodnoty
ve vySi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele na zménu sjednané ceny dila nejpozdéji do 10ti
dnl ode dne pfedlozeni navrhu zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
pfekroCeni sjednané ceny, rozsah vicepraci a vysSi poZadovaného zvy3eni ceny bez zbyte&ného
odkladu poté, kdy zjistil, Ze je zvySeni ceny nezbytné. Toto pisemné oznameni v3ak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych
¢lankem 5.15. této smilouvy.

Obé strany zménu sjednané ceny pisemné dohodnou a tato je u€inna podpisem pisemného dodatku
ke smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

6. Platebni podminky

6.1.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé danovych doklad( (dale i ,faktur) vystavenych zhotovitelem
jedenkrat mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Koneéna
faktura bude vystavena po pfedani a pfevzeti dila (€l. 14 odst. 14.2. véta tieti této smlouvy).

Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu az do souhrnné vySe 90 % z celkové ceny dila.
V okamziku, kdy souhrn fakturovanych ¢astek prekroci tuto hranici, bude zbyla ¢astka ve vysi 10 %
smluvni ceny zadrzena jako pozastavka (zadrzné). Pozastavka bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v kone¢né fakture.

Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym pInénim jsou prace skuteéné
provedené v pfislusném meésici a za datum uskuteénéni diléiho zdanitelného pInéni prohlasuji
posledni den kalendarniho mésice.

Po ukonéeni kazdého kalendarniho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad, k némuz
musi byt pfipojen zjiStovaci protokol - soupis praci a dodavek provedenych v daném mésici
odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén uctovat dariovym dokladem
za prislusné obdobi pouze prace adodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem
objednatele. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé
s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti darového dokladu stanovené zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a zakonem ¢. 563/1991
Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfipadé, ze darnovy doklad nebude obsahovat
spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén dariovy doklad vratit ve Ihité do data jeho
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit nebo vystavit novy danovy
doklad. Lhuta splatnosti pocina v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného &i nové
vystaveného dokladu objednateli.

Splatnost danovych dokladd je smluvnimi stranami dohodnuta na 15 (slovy: patnact) kalendafnich
dnd ode dne fadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Danovy doklad se povazuje za fadné
avéas zaplaceny, bude-li posledni den této IlhGty uUcétovana c&astka ve vySi odsouhlasené
objednatelem odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti dila (€l. 14 odst. 14.2. véta
tfeti) bude zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan danovy doklad - kone¢na faktura. Kone¢na
faktura bude vystavena se splatnosti 15 (slovy: patnact) kalendarnich dni ode dne fadného provedeni
dila zhotovitelem a jeji uhrada se fidi ¢l. 6 odst. 6.3. této smlouvy. Zhotovitel si je védom platebnich
podminek, kdy provedené prace budou hrazeny s vétSim Casovym odstupem. VeSkeré zvySené
naklady, které mu tim vzniknou, ma zhotovitel zahrnuty ve sjednané cené.

7. Soucinnost smluvnich stran

7.1.

7.2.

7.3.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila
dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni smérfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro
naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji a ze poskytne
objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zucastnénym
na provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

8. Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

8.1.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni stavby,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Zhotovitel
potvrzuje, zZe provéfil podklady a pokyny které obdrzel od objednatele do uzavieni této smlouvy a ze
je shledal vhodnymi. Zhotovitel potvrzuje, ze sjednané podminky pro provadéni dila vCetné ceny
a doby provedeni zohledruji vSechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti. Zhotovitel na zakladé
vpredu uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim téchto vSech znalosti, zkuSenosti, podkladu a pokynU



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

splni zavazek zaloZeny touto smlouvou fadné a v&as, za sjednanou cenu, aniz by podmirioval spinéni
zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Zze objednateli pisemné oznami kteroukoli z nize uvedenych skuteénosti,
a to bezodkladné poté, co nastala:

a) zahajeni insolvenéniho Fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sbh., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
(insolvenéni zakon), v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

b)  vstup zhotovitele do likvidace,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk,

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fluzi, pfevodem jméni na spolecnika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika €i provedeni jinych organizagnich
zmén,

e) omezeni ¢i ukongeni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy,

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole€nosti zhotovitelem ¢i u€asti na podnikani jiné osoby,

9) vSechny skutec¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazkd zhotovitele
v0ci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy &i s touto smlouvou souvisejicich,

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od této smlouvy bez dalSiho odstoupit.
Objednatel je opravnén:

a) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadéni dila
a uvadéni dokon&eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
v8ichni uc€astnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateCné podminky pro provadéni
cenoveé kontroly,

b) sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor
objednatele (stavebnika) a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
vychozich podkladli, technickych norem, pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutim
organl verejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz
k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem
Z titulu této smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
v rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit
od této smlouvy jiz bez dalSiho. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy.
Jakékoli pravni jednani ucinéné v rozporu s timto omezenim bude povazovano za poruSeni
smluvnich povinnosti zhotovitele podstatnym zptisobem.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem vzniklou
z titulu této smlouvy bez pFfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruSeni této
povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocCist zadnou pohledavku za objednatelem z titulu této
smlouvy. Jakékoli pravni jednani uc¢inéné v rozporu s timto ustanovenim bude povaZovano za
poruseni smluvnich povinnosti zhotovitele podstatnym zplisobem. Objednatel je opravnén
jednostranné zapocist splatnou pohledavku za zhotovitelem proti splatné pohledavce zhotovitele
za podminky, Ze pujde o pohledavky vzniklé z titulu této smlouvy.

Pro pfipad kontroly, ktera bude provadéna u objednatele v souvislosti s dilem, jehoZ zhotoveni
je pfedmétem této smlouvy, je zhotovitel povinen pfedloZit veSkeré doklady vyZzadané kontrolnim
orgdnem, pokud ma tyto doklady k dispozici.

9. Majetkové sankce

9.1.

9.2.

9.3.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednanému terminu dokoné&eni celého dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednanému terminu dokon&eni celého dila o vice jak 10 dndq,
je povinen zaplatit objednateli soubézné dal$i smluvni pokutu ve vySi dalSich 1000,- K& za jedenacty
a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani vad
¢i nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

pokutu 500,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichZz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pFfedani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdy nedodélek ¢i vadu,
u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu (v pfipadé, Zze nedojde k dohodé o terminu
odstranéni vady, tak nejpozdéji do 10-ti dnd ode dne obdrzeni reklamace) k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu (v pfipadé, Ze nedojde
k dohodé o terminu odstranéni vady, tak nejpozdéji do 20-ti dnli ode dne obdrzeni reklamace),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojndsobné vysi.

V ptfipadé poruseni pfedpisu tykajicich se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zejména
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu), kteroukoliv
osobou vyskytujici se na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K& za kazdy prokazatelné zjiStény pfipad.

Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vySi 0,05% z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 15 dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna vyzva
k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné
vyzvé. Pohledavka objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mlze byt zapoéitana s pohledavkou
zhotovitele na zaplaceni ceny.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody, ktera
mu vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

10. Stavenistée

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Stavenistém se pro Uc€ely této smlouvy rozumi prostory uréené pro zhotoveni dila vymezené
v projektové dokumentaci nebo v protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté. Pfi pfedani stavenisté
bude objednatelem uréen zplsob napojeni na zdroj vody a elektfiny.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti osoby
nejpozdgji v den zahajeni provadéni dila dle Clanku 4 odst. 4.1. této smlouvy, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit a zahajit prace. Spinéni terminu
pfedani stavenisté je podstatnou naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni terminu dokon&eni
celého dila.

O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol ve dvou stejnopisech, ktery obé
strany podepisi, a kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise. Za den pfedani stavenisté se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti &i Cinnosti tfetich osob
na stavenisti, technickymi &i jinymi opatfenimi zabrarfiovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrZzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpelnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu,
skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZzeného, pfi€emz naklady s plnénim tohoto
zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon¢ovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:
a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod,
b) zajisténi vesSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych zhotovitelem



na stavenidtg, jakoZ i odpovédnost za zajiténi opatfeni pro zabezpeleni bezpelnosti
silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pfipadného dopravniho znaceni,
c) provedeni veskerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych ddvod( vyvolanych
a zplsobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele, v souladu s pravnimi predpisy.
10.7. Zhotovitel az do kone€ného piedani stavenidté po ukonceni praci zodpovida za bezpeéné zajisténi
stavenisté v{i¢i okolnimu provozu a chodctm.

10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
stanovenych obecné zavaznymi predpisy.

10.9. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje
na stavenisti dodrzovat hygienické predpisy.

10.10. Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenistg, zafizeni stavenisté, v€etné zajiSténi energii potfebnych
k provadeéni praci dle této smlouvy, na vilastni ucet.

10.11. Zhotovitel se zavazuje bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na staveniste,
jeho zafizeni ¢&i prostory se staveniS§tém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni
¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

10.12. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude stavenisté ke dni pfedani dila objednateli vyklizeno
a proveden zavére€ny uklid mista provadéni stavby v€etné stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do puvodniho stavu, a pokud to neni mozné, tak do
stavu nalezitého.

10.13. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

11.Stavebni denik

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

11.2. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skute¢nosti o pribéhu vSech praci, véetné praci poddodavatell zhotovitele.

11.3. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hod. pfistupny opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

11.4. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zapist je zhotovitel
povinen pfedat objednateli nejméné 1x mésiéné, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.5. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro pIinéni podminek této smiouvy.
Zejména je povinen zapisovat udaje o

- stavu stavenisté, pocCasi, poltu pracovnikdl a nasazeni stroji a dopravnich prostfedkd,
- Casovém postupu praci,
- kontrole jakosti provedenych praci,
- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,
- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi,
- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.
11.6. VSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.
11.7. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

11.8. V pfipadé neoekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby
pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

11.9. Zapisy ve stavebnim deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran o zméné této
smlouvy &i zvlastni pisemna prohladeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi
ucinit a dorugit druhé ze smluvnich stran.



12.Provadéni dila a bezpecnost prace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v§ak zavazuje respektovat veSkeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozoriujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

Prace a dodavky budou provedeny v souladu s ¢&eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy. Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy
a vyrobky definované v projektové dokumentaci, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zzivotniho prostfedi,
bezpec&nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo
k tomu pFislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektové dokumentace
pro provadéni stavby a dalsi dokumentace a dokumentt ¢i pokladd, podle kterych je dle smlouvy
vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména provérovat, zda
jsou v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pred
zapocetim praci, vykoni a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost
dokumentd upozornit objednatele ve smyslu ustanoveni § 2594 obcéanského zakoniku. Pokud tuto
povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do
souladu s platnymi predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida
v plném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky poru$eni této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera
v disledku opomenuti zhotovitele objednateli timto vznikne. Stejnym zpusobem je zhotovitel povinen
smluvné zavazat tfeti osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého
zavazku. Zhotovitel vzdy ruéi za splnéni veSkerych zavazkud i v pfipadé, Zze smluvné zavaze treti
osoby.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na chyby a nejasnosti
v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynu danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit
pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v odstavci 4.7. této
smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dot€éenych pozemku &i staveb,

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim;

C) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd na okoli
vystavby,

d) bylo zabezpedeno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupa.

Totéz plati pro prace poddodavatell zhotovitele.

Odbornou uroveni realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel odpovédnou osobou -
autorizovanou osobou. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahgjenim praci
na provedeni dila a po dokonCeni dila otiskem svého autorizatniho razitka a pfipojenim
vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Zze odborné prace a &innosti, ktera nema zapsany
ve svém obchodnim rejstfiku nebo zivnostenském listé, provede poddodavatel zhotovitele
s odpovidajici odbornou zpulsobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti poddodavatele predlozi
zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci. Zhotovitel se nemlze zprostit odpovédnosti za vady
poukazem na ¢innost odpovédné osoby nebo poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré prace poddodavatell a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ruceni za $kody zplsobené vSemi osobami zu¢astnénymi
na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélku, stejné tak za $kody zplsobené svou ¢innosti objednateli nebo
tfeti osobé na majetku.

12.10. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z fitulu

opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.



12.11. Pro ucely kontroly praibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné v8ak jednou za mésic. Objednatel je povinen
oznamit konani kontrolniho dne zhotoviteli nejméné pét dnl pred jeho konanim.

12.12. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

12.13. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeéji.

12.14. Zhotovitel odpovida za $kodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojll, pfistroja
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

12.15. Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat osobu vykonavajici technicky dozor objednatele
minimalné 3 dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku nebo na kontrolnim dnu) k provéfeni vSech
praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti
vodé&, armatury, zakladové konstrukce apod.).

12.16. Zhotovitel je povinen priibézné ode dne pfedani staveni$té az do doby protokolarniho predani
a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé nejpozdéji pfi pfedani stavby.

12.17. Zhotovitel je povinen ve zvySené mife dbat na to, aby nepovolané osoby nevstupovaly do prostoru
stavenis§té a minimalizovat pohyb pracovnik(l zhotovitele po arealu domova pro osoby se zdravotnim
postizenim mimo prostory stavenisté. Zhotovitel je povinen dbat zvySenych bezpe&nostnich opatieni
pfi provadéni praci a pfi pfepravé stavebniho materialu &i vyrobk, a to zejména s ohledem na klienty
a odborny personal Domova pro osoby se zdravotnim postizenim Barborka, aby nebyla ohrozena
jejich bezpec€nost a zdravi.

12.18. Zhotovitel bere na védomi, ze stavba probihat za plného provozu domova pro osoby se zdravotnim
postizenim. Zhotovitel se zavazuje provadét stavbu tak, aby provadéni stavby neru$ilo nad
pfipustnou miru provoz domova a pfijme takova bezpec€nostni opatfeni, aby nedoSlo k ohrozZeni
zdravi klientd a zaméstnanc domova pro osoby se zdravotnim postizenim a zejména byl zamezen
vstup nepovolanych osob na stavenists.

13. Dokumentace skute¢ného provedeni dila
13.1. Dokumentaci skute€ného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako sou¢ast dodavky dila.

13.2. Dokumentace skute€ného provedeni dila bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v digitalni podobé na dvou datovych nosicich (CD &i DVD).
13.3. Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) Do provadéci projektové dokumentace budou zfetelné vyznageny vS8echny zmény, k nimz
doslo v pribéhu zhotoveni dila.

b) Ty &asti provadéci projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménéam, budou
oznageny napisem ,beze zmén*.

c) Kazdy vykres dokumentace skute€ného provedeni bude opatfen jménem a pfijmenim osoby,
ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

d) U vykrest obsahujicich zménu proti provadéci projektové dokumentaci bude pfilozen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

14. Predani a prevzeti dila

14.1. Nejpozdéji na den sjednany jako termin dokon&eni celého dila dle Clanku 4. odst. 4.4. této smlouvy
svola zhotovitel pfedavaci fizeni. Na predavaci Fizeni pfizve zhotovitel objednatele pisemnym
oznamenim, které musi byt doru¢eno objednateli alespon pét pracovnich dnu pfedem. V pfipadé,
Ze nebude objednateli fadné a v€as doruCena vyzva k u€asti na pfedavacim fFizeni, mize dojit
k pfedavacimu Fizeni nejdfive po uplynuti tfetiho pracovniho dne ode dne dorugeni pisemné vyzvy
k zahajeni pfedavaciho Fizeni.

14.2. K predani dila zhotovitelem a pfevzeti dila objednatelem dojde na zakladé predavaciho fizeni.
O prabéhu predavaciho fizeni pofidi objednatel zapis (pfedavaci protokol), jehoz soucasti bude i
pfislusna dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou &i obvyklé), a ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Za okamzik prfedani a prevzeti dila se povazuje okamzik
podpisu pfedavaciho protokolu ob&éma smluvnimi stranami, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi,
Ze pfedavané dilo pfejima. Objednatelem podepsany pFedavaci protokol nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady, s nimiZ bude dilo pfevzato.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Predavaci protokol musi obsahovat alespor nazev dila, resp. popis jeho ¢asti, misto provedeni dila
a zhodnoceni jakosti dila. V protokolu bude obsazeno jednoznaéné prohlaseni objednatele, zda dilo
pfejima ¢&i nikoli a soupis pfiloh. Pokud budou zjistény vady dila, bude protokol obsahovat soupis
zjisténych vad a vyjadfeni zhotovitele k vadam vyt€enym objednatelem. Pokud objednatel dilo
s vadami prevezme, budou v protokolu uvedeny lhity a zpusob pro odstranéni vad. V pfipadé,
Ze objednatel dilo nepfevezme, uvede v predavacim protokolu i diivody, pro které odmita dilo prevzit.
Predavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a jeden
objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

Skute€nost, Ze dilo je dokon€eno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zasadné zhotovitel a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.
Zhotovitel dolozi objednateli pfed zahajenim pfedavaciho Fizeni dokumentaci skuteéného provedeni,
stavebni denik, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialad a vyrobkd, revizni
zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funkénosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace a platnych pravnich
predpisu, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni
pozdéjSich pravnich pfedpisl a pfedpisu provadécich, a dalSi doklady prokazujici spinéni podminek
organl a organizaci, které si v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily. V pfipadé, Ze nedojde
k predlozeni a predani objednateli shora uvedenych doklad( nejpozdéji pfi predavacim fFizeni,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncéené.

Ke dni zahajeni pfedavaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby véetné
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se dilo
z fadné dokoncené a objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a pozemky, jejichz upravy nejsou
soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou doteny, je zhotovitel povinen uvést po
ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu a neni-li to mozné, tak do nalezitého stavu.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem prfedavano dilo, které
nese vady, které samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi brani uzivani stavby nebo podstatnym
zpusobem uzivani stavby omezuji, neni objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi zejména odchylka v kvantité, kvalit€, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Objednatel nema pravo
odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
Pokud objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se pfedavaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhaté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci Uhrady
téchto nakladd.

15.Zaruka za jakost dila

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle vychozich
podkladl, zejména dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisa, technickych
norem (CSN, CSN EN) a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude
provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé
jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjis§téné v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce 60 (slovy: Sedesat)
mésicli na stavebni prace a pouzité materidly a vyrobky. Zaruéni doba na dodavky strojd
a technologickych zafizeni, na néz vyrobce téchto stroji a zafizeni vystavuje samostatny zarucni list,
se sjednava v délce zaru¢ni doby poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.

Zaru¢ni doba zadina bézet dnem prevzeti dila, uvedeném v zapise (protokolu) o pfedani a prevzeti
dila dle €l. 14. odst. 14.2. véta tfeti této smlouvy.

Zaru€ni doba nebé&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v diisledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi
zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacéni opravy, nejdéle vSak do doby
uplynuti 12 mésicli od skonéeni zaruky za celé dilo.

Pro ty ¢asti dila, u kterych bude vadny vyrobek v disledku opravnéné reklamace vyménén za novy,
bézi zaru¢ni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni jeho vymeény.
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15.7.

15.8.

15.9.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé& vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo alespon zplsob, jakym se projevuje a ur¢en narok
objednatele z vady dila, pfipadné pozadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro
odstranéni vad dila zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi
byt delsi nez 10 dni ode dne obdrZzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci
uznava ¢i neuznava.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(té, nejpozdéji vSak do 10-ti
dnl ode dne obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém pFipadé vznika vuci zhotoviteli opravnéni,
aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto
postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila
a dale naroky objednatele ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu z(istavaji nedotéeny.

15.10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen

nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava
¢i neuznava.

15.11. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli

ze smluvnich stran od smlouvy.

15.12. O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,

z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

16. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Objednatel je od po&atku provadéni dila vlastnikem zhotovovaného dila a v3ech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila, od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se v8emi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat,
a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ob&anského zakoniku ani jinou podobnou vyhradu ohledné
pfechodu &i pfevodu viastnictvi.

VesSkeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soucasti dila, zGstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel z(istdva osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazk( z této smlouvy.

Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese od poc€atku zhotovitel, a to az do doby Fadného predani
a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem (¢l. 14. odst. 14.2. véta tieti této smlouvy).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do protokolarniho pfedani fadné ukonéeného dila a jeho
pfevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi
na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech,

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich pozemcich, & pod
staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pFevzeti stavenisté do fadného predani dila
jako celku a Fadného odevzdani staveniSté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani fadné ukonéeného dila a jeho pfevzeti objednatelem
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila
¢i jeho Casti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisluSenstvim dila, a ktera jsou
i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a)  zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru,

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila i jeho Casti

(napf. podpérné konstrukce, leeni),

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila &i jeho ¢asti.
Zhotovitel nese nebezpecli Skody a jina nebezpe€i na vSech vécech, které zhotovitel sam
¢i prostfednictvim objednatele opatfil za u€elem provedeni dila &i jeho &asti, a to do okamziku
protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

Zhotovitel odpovida za $kodu zpusobenou jeho €innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.
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16.8. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zplsobenou poruSenim povinnosti ze zavazkového
vztahu a za $kodu zpUsobenou provozni €innosti.

17.Pojisténi

17.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou jeho ¢innosti vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni
s limitem pInéni minimalné 3 000 000,- K&. Pojisténi musi obsahovat kryti Skody zplGsobené na
majetku a zdravi osob vE&etné kryti odpovédnosti za finan¢ni Skody.

17.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

17.3. V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, pfedlozi zhotovitel objednateli doklad o sjednaném pojisténi.

18.VyssSi moc

18.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné
pohromy apod.

18.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku
vySS§i moci, strana, ktera se bude chtit na vy8si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se dlivodné
odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé
dnem doruceni oznameni.

19.Zména smlouvy

19.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

19.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle porfadového
Cisla pfislusné zmény smlouvy.

20. Odstoupeni od smilouvy

20.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon
nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ucinné
okamzikem jeho doruc€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika ke dni ucinnosti
odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud
nesplnénou C€ast zavazku s vyjimkou naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy,
smluvnich pokut vzniklych poruSenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava,
feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vule stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon&eni smlouvy. Je-li smluvni pokuta zavisla na délce
prodleni, nenardsta jeji vySe po zaniku smlouvy.

20.2. Objednatel mUze odstoupit od smlouvy, poruSi-li zhotovitel podstatnym zplusobem své smluvni
povinnosti. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku &i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle ¢lanku 4. této smlouvy, které bude
delSi nez 30 kalendainich dnu, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo
z divodl na strané objednatele,

b) jestlize zhotovitel po dobu delSi, nez ¢trnact kalendarnich dni, pferusi prace na provadéni
dila a nejedna se o pfipad pferuSeni provadéni dila dle €lanku 4. odst. 4.4. nebo &lanku 8
odst. 8.3. pism. b) této smlouvy,

c) jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele neprokaze trvani platného a ucinného pojisténi
nebo jinak porusi ustanoveni &lanku 17. této smlouvy,

d) jestlize bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho fteSeni, v plathém znéni, jehoZz pfedmétem bude upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

e) jestlize zhotovitel vstoupi do likvidace,

f) jestlize zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku &i jeho &asti, na zakladé které
prevede, resp. pronajme, svuj podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z
pravniho vztahu dle této smlouvy, na tfeti osobu,

g) jestlize zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku 12. této smlouvy,

-13-



h)  jestlize zhotovitel porusi néktery ze svych zavazku dle ¢lanku 8. odst. 8. 2. této smlouvy,
i) jestlize zhotovitel nezahdji provadéni stavby na stavenisti do 15 dnd od pfedani a prevzeti
stavenisté.

20.3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy nebo od jeji ¢asti, pokud v pribéhu realizace dila zjisti,
ze nema k dispozici dostateéné finanéni prostfedky na zaplaceni ceny dila, a to zejména
z rozpoctovych duvodu. Zhotovitel pak ma narok na uUhradu Gcelné vynaloZzenych nakladu
prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych s odstoupenim
od smlouvy, pfiéemz narok na nahradu Skody se dohodou U&astnik( vylucuje.

20.4. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o duvodu pro odstoupeni od smlouvy.

20.5. Stanovi-li strana opravnéna pro dodate¢né pinéni lhdtu, coz u podstatného poruseni smlouvy uginit
nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynuti. Jestlize vSak strana, ktera
je v prodleni, prohlasi, ze svUlj zavazek nesplni, mize strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed
uplynutim lhaty dodateéného pinéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, ze budouci poruseni smlouvy
by nebylo podstatné.

20.6. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkli, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupent,
a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

20.7. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

a) zhotovitel provede soupis vSech fadné provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym
je stanovena cena dila,

b) zhotovitel provede finanéni vycisleni fadné provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou
fakturu",

c) zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu
od obdrzeni vyzvani zahgjit "dilci pfedavaci fizeni",

d) objednatel uhradi zhotoviteli fadné provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy
na zakladé vystavené faktury (vyjma pfipadu, kdy k odstoupeni dojde z divodu na strané
zhotovitele, kdy ma objednatel pravo zapocitat pfipadnou splatnou ¢astku za ¢asteéné plnéni
oproti naroku na nahradu skody).

20.8. V pfipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného postupu ke shodé
a pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. 22. odst. 22.3. této smlouvy.

21.2Zvlastni ujednani

21.1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisi, osobou povinnou spoluptlsobit
pfi vykonu finan€ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaja.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncum opravnénych kontrolnich organd, a vytvofit uvedenym organdm podminky k provedeni
kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim sou&innost.

21.2. Zhotovitel je opravnén realizovat dil¢i ¢asti dila prostfednictvim poddodavatelt. Zhotovitel preda
objednateli seznam poddodavatelt a popis rozsahu praci provadénych jednotlivymi poddodavateli,
nejpozdéji v den zahajeni stavby. Zména poddodavatele nebo rozSifeni rozsahu praci provadénych
poddodavatelem na pfedmétné stavbé podléhaji pfedchozimu pisemnému souhlasu objednatele.
Za porudeni tohoto ustanoveni uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 10% z hodnoty
pfislusné Céasti zakazky za kazdy jednotlivy pfipad. Za veSkeré prace provadéné poddodavateli
odpovida zhotovitel. Pfejimky dil&ich plnéni &i zakrytych konstrukci provadénych poddodavatelem se
vzdy bude u&astnit povéfeny zastupce zhotovitele.

21.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni vSech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu praci provadénych
poddodavateli.

21.4. Pokud zhotovitel pfi plnéni pfedmétu dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti
chranény pravem prumyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto
titulu své naroky vuci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych
disledkd.
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22.Ostatni ujednani

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

Pokud by smlouva trpéla pravnimi vadami v disledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak,
nemohou takové pravni vady zpUsobit neplatnost nebo neucinnost celé smlouvy. VSechna
ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym,
protipravnim nebo v rozporu s vefejnym zajmem, platnost ostatnich ustanoveni tim nejsou dotéena
a smlouva bude posuzovana tak, jako by tato neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto
neplatného nebo neuc¢inného ujednani se smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym
obsahem, ktery umozni, aby ucelu smlouvy bylo dosazeno.

Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky. Ve vécech touto smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah Fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisli, zejména oblanskym zakonikem a predpisy
souvisejicimi.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat
jednanim mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné& pfislusnym &eskym soudem,
pficemz soudem mistné pfislusSnym k rozhodnuti bude soud uréeny podle sidla objednatele.

Jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou Ffadné a vc€as splnéna, pokud byla pfislusna Castka
odepsana z Uc¢tu povinné strany ve prospéch ucétu opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji
v posledni den splatnosti.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Smlouva
nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smiluv (viz zakon &. 340/2015 Sb.). Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel ma povinnost uvefejnit tuto smlouvu v registru smluv. Zhotovitel prohladuje, ze
Udaje uvedené ve smlouvé nejsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a s uvefejnénim smlouvy
vyslovné souhlasi.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfiéemz po jejich podpisu obdrzi
kazda smluvni strana jedno vyhotoveni.

Tato smlouva mulze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi cislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény odpovédnych
osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rdzné vyzvy k pInéni ¢&i placeni) budou druhé
smluvni strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem na adresu uvedenou v ¢lanku 1 této
smlouvy, ledaze smluvni strana oznami druhé stran& zménu své adresy. Smluvni strany jsou povinny
zabezpecit nalezité pfijimani zasilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zasilka uspésné
doruc€ena &i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v uloZni dobé a
drzitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude projev vile jedné smluvni strany adresovany druhé
smluvni strané povazovan za doruCeny, se vSemi pravnimi dasledky, tfeti pracovni den ode dne
prokazatelného odeslani zasilky. To plati i v pfipadé, Ze se druhd strana se zasilkou neseznamila
nebo se v misté doruéeni nezdrzuje.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Polozkovy rozpocet
b) Provadéci projektova dokumentace (dle textu smlouvy)

22.10. Smluvni strany po pfecteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Ze smlouva

vyjadruje jejich pravou, svobodnou a vaznou vuli, nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych
podminek a na dikaz této skute€nosti ji vlastnoru¢né podepisui;ji.

V Kroméfizi dne 19.8.2021 V Uherském Hradisti dne 19.8.2021
XXHHXHXXXXXKIXKHKHKHKXKXXXXKXXKXXXKXX XXXXXXXXKXKKXXXKXXXXXKKXKXXX
feditelka jednatel
za objednatele za zhotovitele
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