
SMLoUVA o DíLo NA STAVEBNíPRÁCE

PRo ÚěELY VEŘEJNÉ,zat<Ázt<v uRlÉnoRozsAHU
uzavřená podle $ 2586 a násl. zákonač:.89l2o12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Smlouva")
čísloSmlouvy objednatele: 3/2í16000/045

čísloSmlouvy Zhotovitele: 21 053065

,l. SMLUVNíSTRANY

(A)"Iechnická správa komunikacíhl. m. Prahy, a's.

sídlo: Řásnovka 77018, 11o oo Praha 1_ Staré Město
lČo:03447286
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 2oo59

s hodnotou plnění do 6 mil. Kě je oprávněn zastupovat
objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Milan Zach, ředitel
investičníhoúseku.

(dále jen,,objednatet'')

(B)Společnost MTS + MTS Dlz-Údržba mostů

účastnícispoleěnosti :

Metrostav a.s. (správce společnosti)

se sídlem KoŽeluŽská 2450t4, Libeň, 180 00 Praha 8

lČo: ooo14915

DlČ: czooo14915

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddÍl B, vloŽka 758

bankovníspojení: ské náměslí 42, 114 07 Praha 1,

zastoupena: lng. Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, (na základě
plné moci)

Metrostav DlZ s.r.o' (společník)

se sídlem KoželuŽská 245014, Libeň, 180 0o Praha 8

lČo: 25021915

DlČ: cz25o21g15

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloŽka 93177

bankovníspojenÍ:Komerění banka, a.s., ě'ú, 115-2529270?g7to1oo

zastoupena: Miroslavem Pánkem, jednatelem, lng, Jiřím Víchem,
jednatelem
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(dále jen,,Zhotovitel")
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(objednatel a Zhotovitel společ ně ,,Strany", a kaŽdý z nich samostatně,,Strana")

Úcel A PŘEDMĚT sMLoUVY
Úč elem' S.mlouvy je zajiš tění  stavební  č innosti, a to odborní kem v oboru s potřebnými
š irokými zkuš enostmi a know-how v té to oblasti. V té to souvislosti objednateljako za.davatel
zahájil postup vedoucí  kzadání  veřejné  zakázky malé ho rozsahu v souladu s ů stano$ení m $6 zákona ě. 13412016 sb., o zadávánÍ  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisř
(dále jen ,,zzvz"), s-pů vodní m názvem,,Mosi, Htavni nádraž í  P526, č . ak'ce 1ó66 - ll
1|h11ze_nÝ !9vým názvem akce: Most, Htavní  nádraž í  P526, č . akce 1095 - ll ,, (dále jen
,,Veřejná zakázka").

Předmětem $mlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeěí  prové st
stavebnÍ  gráce pro akci dle odst.2.í . (dále jen,,Stavba"), ato tak, aby výsiedeť  těchto
prací  byl funkč ní , provozuschopný a plně způ sobilý k už í v:áni dle zde š mlů vené ho nebo
obvyklé ho-ú č elu (dále jen ,,Dí to''), azávazek objednatele za podmí nek uvedených vté to
Smlouvě Dí lo převzÍ t a zaplatit za jeho provedení  dohodnutou cenu.
Dí lo je podrobně Vymezeno v Pří loze ě' 2 a v Pří loze č ' 4 té to Smlouvy.
Zhotovitel prohlaš uje, ž e
(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem DÍ la a jsou mu známy veŠ keré

technické , kvalitativní  a jiné  podmÍ nky nezbytné  k realí zaci Dí ia a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dlb té io Smlouvy
nezbytné ;

(b) překontroloval veŠ keré  poskytnuté  podklady, zejmé na provedl kontrolu projektové
dokum.entace pro realizaci Dí la a Pří lohv č ' 2, porovnal' a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí kvality, schopné  funkce a předání objednatěli;

(d) vyhodnotil a oc.enil veš keré  práce trvalé ho ěi doěasné ho charakteru vč etně materiálu,
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nil veš keré . ú kony nutné  pro zjiš tění  překáž ek pro provedenÍ  Dí la' jimiž  jsou
myš leny zejmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš iě, a ověřil tak, Že staveniš tě
umož ňuje provedení  Dí la dohodnutým zpŮsobem.

oBcHoDNí  poptvtí ttxY A PoJMY
Nedí lnou souěástí  té to Smlouvy jsou- jako její  PiIJqha ě. 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky
pro stavební  a p1oje'kt9vou č jnnost (dále ien ,,Óbótrooni podmí nky")' Zhotovitel ilodpiseňté to Smlouvy prohlaš uje, Že obchodní  podmí nky byly přilož eny ke š mlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich použ ití m bez výhrad souhlasí '
Strany.9i_pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , ž e výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poč áteč ní m pí smenem mají  význam jim přiřazený v té to š mlouvě a/nebo v obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-li tato Smlouva pří sluš nou definí ci, použ ije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak v té to 

'Smlouvě, 
tak v obchodní ch

podmí nkách je třeba .vykládat ve vzájemné m sóuladu Smlouvy a obchodní ch podmÍ nek,
přič emŽ v pří padě odchylek nebo rozporů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvé
přednost.

Není -li v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva 'a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

Pro vylouč ení  jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmí nek
zadánl Veřejné  zakázky (dále jen ,,Podmí nky zadání "; jsou stanovena tato vyt<taoova
pravidla:

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.í

3.3

3.2

3.4
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(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Podmí nek zadáni budou mí t přednost
ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Podminek zadání  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš Í  mÍ ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakázky
vyjádřený Podm í nkam i zadáni;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
dostateěně kon kré tn í  usta noven í  Podm Í nek zadánÍ ;

4. Mí sTo A DoBA PRovÁDĚruí  oÍ m
4.1 Mí stem plnění  Dí la je Hlavní  město Praha, Městská ěást Praha 1 a 2, ulice Wilsonova (dále

jen ,,Mí sto plnění "). Mí sto plněnÍ  Dí la je detailně specifikováno v projektové  dokumentaci k
Dí lu.

4.2 Termí n zahájení  provádění  Dí la: ffi Zhotovitelje oprávněn zahájit provádění  Dí la nejdří ve od
okamŽiku uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv v souladu s ělánkem 14'2 té to Smlouvy.
objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu v DlR jalio
nejdří vějš Í  den moŽné ho zahájenÍ  stavební ch prací . Zápis o předání  staveniŠ tě bude
proveden pří mo ve stavebnÍ m dení ku nebo bude nedí lnou souč ástí  stavební ho dení ku jako
jeho pří loha'

4.3 Termí n dokonč ení  DÍ la a jeho předání  objednatelí : do 54 kalendářní ch dnů  ode zahájení
stavební ch prací . Je-li předmětem Dila provedení  stavební ch prací  na mostní  staú bě,
nastává termí n dokonč ení  Dí la do 30 dnŮ od dokonč ení  stavební ch prací .

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , který tvoří  Pří lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram")'

4.5 Doba provádění  Dí la dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následujÍ cí ch pří padech:

(a) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány, z dů vodu vyš š í  moci ěi z pokynu
objednatele, a to za předpokladu, Že k zastavení  nedoš lo z dů vodu na stráně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  Úřadem veřejné  správy, budou
vyž adovat (poŽadavek pří sluš né ho silnič ní ho správní ho ú řadu, Policie Č n atd.).
Zhotovitel bere toto ujednání  na vědomí , neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na
charakter dí la je nezbytné  respektovat dopravnl a jiné  podmí nky'

4.6 Zhotoví tel je oprávněn dokoněí t dí lěí  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem
uvedeným v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu' jsou-li termí ny
pro dokonč ení  dí lěí ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude_li Ón;eonátete nejmé né
pět (5) pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednateli na základě akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptač ní ho protokolu,
přič emŽ náleŽitosti akceptalní ho ří zení  blÍ Že stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladŮ uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli dalŠ í  dokumenty uvedené  v Pří lozq ě. 2 té to š mlouvy, a to 

-ve 
lhŮtách tam

uvedených'

5. GENA Dí LA A PLATEBNí PoDMí NKY
5.í  Cen9 Dila je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoětu, kteý je jako Pří loha ó. 4 nedí lnou

souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,Polož kový rozpoěet,,), přiěem2: 
-
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Cena bez DPH č iní : 5 386 728,31Kč  (dále jen ,,cena Dí la,,);

Vzhledem k t91u, Že Dí lo spoč í vá v provedení  stavebnich (pří padně montáŽní ch) prací ,
kleré  odpoví dajÍ  kÓdů m 41 až  43 klasifikace produkce cz_CpA've znění  platné m k1. i:
2015, pouŽije se reŽim přenesené  daňové  povinnosti dle $ 92e) Zákona o oi:n. Zhotovitel
je povinen uvé st odpovÍ dají cí  kód zatří děnÍ  podle klasifik-ace cz-cPA na kaŽdé  vystavené
faktuře.

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy,
s výjimkami upravenýmiv obchodní ch podmí nkách, i

5.3 Smluvní  strany sjednávají  zádrž né . objednatel se zavazuje hradit až  9}o/o Ceny DÍ la
Zhotoviteli prů běŽně na základě dÍ lěí ch Faktur vystavenýcÍ r Zhotovitelem kaŽdý mé sió
zpětně, pří padně dle HarmologrqT'u (Pří loha ó.- 3)' Faitury vč etně objednatóbm jiŽ
odsouhlasené ho Soupisu prací  dle č lánku s.+- té to fu1louvy mú sí  být objedňateli doruč eiiý
nejpozději do 7. dne následují cí ho kalendářní ho měš í ce. Ďoruč -enÍ  Faktury ú i
objednatelem předem odsouhlas'ené ho Soupisu prací  je vů č i objednateli neú č inné ' Pro
Úč ely té to Smlouvy sjednávají  strany výhradně elektronickou fakiuraci za podmí nek nÍ ž e
uvedených a blí Že specifikovaných v č l. 3.3' (g) PřIlohy č . 1 té to Smlouvy a s moŽnostÍ
vyuŽití  výhradně e-mailových adres k tomuto ueeiu uveoenyctr v Pří loze ě' 11 ié to smlouvy.

5.4 Nedí lnou souěástí  kaŽdé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsí ci odsouhlasený objednateiem (,,Soupis prací "). Sóupis praci ;e Zhotovitái
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní  osoby o_bjednatele nejpbzději do 2. dne
následují cí ho kalendářní ho měsí ce' objednatel je oprávněn vzné st namitt<y proti Soupisů
prací  do 3 dnŮ 9de dne jeho doruěení  objednateti' ruamitt<y je objednatel povinen odů voánft.
Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis praci póoie námitek Objednatele' KaŽdá
Faktura musÍ  dále obsahovat č í slo té to Smlouvy'-Zhotovitel se zavazuje zásí lat obieonatÁii
Soupis prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve foimátu -.xts prográňu
MS Excel č ijí né m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č . 169/b01ó š b;
o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práóe a sóupisu stavební ch
prací , dodáVek 

.a slr1Ž9b s výkazem výměr, ve zné ní  pozdějš í ch'předpisů ' č lenění  Soupisuprací  přiloŽené ho k Faktuře musí  odpoví dat PoloŽkové ňu rož poč iu, pokud se Stianý
nedohodnou jinak.

5.5 Dnem uskuteěněnÍ  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářní m měsí ci, za kteý se
Faktura vystavuje.

5.6 Sjednává se zádrŽné  ve výš i 10 7o (slovy: deset procent) z Ceny Dila. Zádrž né  mů Že být
objednatelem uplatněno při závěreěné  fakturaci. objednatót1e opravněn pouŽí t toto zádrŽné
na ú hradu nákladů  vzniklých objednateli v pří padech, 

-kdy 
Zhotovitel vč as neza1istí

odstranění  objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí ia vďsjednané  lhŮtě,

5.7 objednatel vyplatí  Zhotoviteli zádrŽné  výhradně na základě pí semné  výzvy Zhotovitele po
splnění  vŠ ech následují cí ch podmí nek:

(a) 
[_b.ude 

pov9|'eP- už í vání  Dí la (kolaudač nÍ  souhlas/rozhodnutí , předěasné  uŽí vání  Dí la) a
DÍ lo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel .doruč Í  objednateli vyplněnou a ze strany objednatele potvzenou tabulku
aktivace HlM, .která je Pří lohou č . 6 té to Smlouvy. V tabulce budóu vyplněny pouze
poloŽky týkají cí se dané  stavby v Kě;

(c) Zhotovitel předloŽí objednateliveš keré  doklady uvedené  v PřÍ loze č . 2;

(d) dojde k potvzení jakosti Dí la na základě Kontrolní zkouš ky dle obchodní ch podmí nek.l

6. sPEcIFtcKÉ zÁvnet<v
Nad rámec záuaz(Ů obsaž ených v obchodnÍ ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zav azuje dodrŽovat následují cí  povinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou č innostÍ  specifikovaných v ěl.
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6.2

6'2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽÍ je_li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  č ásti
po-ddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám, Seznam poddodavatblů  tvoři
Pří lohu č . 8.

Zhotovitel se zavazuje, Že ní Že uvedené  ěinnosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neuŽije se.

Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávací m řÍ zení  splnění  č ásti kvalifikace prostřednictvÍ m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní ž  se vztáhuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze ,ě. 8 je moŽná pouze po předchozÍ mpí semné msouhlasuobjednatele,jehoŽvzor1e@.objednátelnebude
tento souhlas bezdŮvodně odpí rat'

Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují .

6.3

6.5

6.4

7. zÁnuč ní DoBA
7.1 Záruění  doba Dí la ěiní  60 měsí ců , vyjma č ásti Dí la - izolace, kde záruění  doba ěiní  120

měsÍ cŮ.

8. PoJlš TĚNí zHoToVlTELE
8.í  Doba pojiš tění  dle obchodní ch podmlnek skonč í  nejdří ve 3 měsí ce po skoněení  ú č innosti

té to Smlouvy.

8.2 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobámvěetně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu zpŮsobenou stavební  a montáŽní
ěinností dle obchodnÍ ch podmí nek je 1'ooo.ooo,- Kě (slovy: jeden milion korun ěeskýcrr) nájednu pojistnou událost'

8.3 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dŮvodu vyš Š í  moci, Živelné
p'9h1omy nebo zásahu třetí  os-oby při výstavbě Dí la dle obchodní ch podmí nek ;e t.obo'ooo,-
Kč  (slovy: jeden milion korun č eských) na jednu pojistnou událost'

9. zAJlŠ TĚNÍ  - NEUž IJE sE
í 0' sMLUVNÍ sANKcE
10.í  objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v přÍ padě prodlení

Zhotovitele se splnění m termÍ nu dokonč ení  Dí la stanovené m v č l' 4.3 
'sňlouvy' 

" 
j.Áo

předání  objednateli k provedení  akceptač ní ho ří zení , a jsou_li sjednány v Harmoňográmu,
tqk ivpří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nú  dokonóení  oitei easti oiráil"r"rd
předá.ní objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 0,3% z Ceny Dí la za xázaÝ
započ atý den prodlení ;

10.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele provádět Dí lo řádně vsouladu stouto'Smlouvou, její mi pií lohami;
relevantní mi obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normámi,- rozÍ rodnutí mi
orgánŮ státní  správy.č i samosprávy, a to ve výš i 0,i o/o zCeny DÍ la za kaŽdý započ atý deň
poruš enÍ  ze strany Zhotovitele, a to až  do doby uvedení  Dí la cio řádné ho stavu ěí  provádení
nápravy poruš ení  smluvní  povinností . Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznač ně urč it, poč í tá se Smluvní  pokuta bde dne, i<oy oo1"onatel doruč í
Zhotoviteli pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

10.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptaění ho ří z'eni nebo'(ii) váJ
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dí la zjiš těných objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění ' na které  objednatel
Zhotovitele pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad Dí la' a to ve výš i o,3%
z Ceny DÍ la za kaŽdou vadu a kaŽdý zapoěatý den prodlení ;

10.4 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad, a to ve
výš i0,3 o/ozCeny Dí la za kaŽdou vadu a kaž dý den prodlení ;

10.5 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v ělánku 6
Smlouvy, a to ve výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la zakaŽdýjednotlivý pří pad poruš ení
povinnosti;

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 11 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výš i 50.000 Kě za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

10.7 objednatel je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smluvnÍ  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cÍ ho pojiš těnÍ  nebo BankovnÍ  záruky, a to ve výš i 50.oóo Kč  za
kaŽdý započ atý den prodlenÍ ,

10.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není
zajiš těna smluvní  pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000,- Kč  za kaŽdý
zapoěatý den prodlení s řádným sp|nění m takové  poví nnosti.

10'9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podiní nek, a
to ve výš i 100'000 Kč  za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

'l0.í OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli Úrok z prodlení  v zákonné  výš i v pří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  č ásti, a to pouze v pří padě, z-e onjeonatet
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhŮty k její  ú hradě
stanovené  v druhé _listinné  výzvě Zhotovitele doruěené  objednateli, její Ž dé lka č iňí -sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emŽ k zaslání  druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve iló
uplynutí  lhů ty sedmí  (7) pracovní ch dnŮ od doruč ení  první  listinné  výzvy k ú hrad'ě oluŽiré
č ástky objednateli' Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č inÍ t-maximálně 10 %
z Ceny Dí la'

10.í {Platby smluvní  pgk-uty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo' ani jiných
povinností , závazkŮ nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy' objednatel ie oprávňěn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení jaké koliv povinnosti, na kterou-se vztahuje 1árarotiv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plnÓ výš i'

10.í 2Celková výš e smluvnÍ ch pokut uplatněných objednatelem vŮěi Zhotoviteli je omezena
limitem 100 o/o výš e celkové  Ceny Dí la.

10.í 3Smluvní  pokuty..qohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluěuje
souběž né  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

10.í 4Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruěenÍ  výzvy oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradě' Výzva musÍ  vŽdy obsahovat popis a eásoú o urč ení  události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Úč tovat smluvnÍ  pokutu.

'|1. osTATNí uJEDNÁNí
11.'| Nebezpeěi Š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetí  staveniš tě aŽ do doby

protokolární ho převzetí  Dí la objednatelem.

11.2 objednatelje jiŽ od poěátku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaž dé
souěásti Dí la. Vš echny materiály přecházejí do vlastnictví  objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
jsou do Dí la zabudovány.
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,l2. TRVÁNí SMLoUVY
í 2.í  Smluvní vztah zaloŽený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele'

12.2 Dalš í  doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) neuŽije se

í 3. KoNTAKTNÍ  Úonlr
13.1 Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 11 té to Smlouvy.

13.2 KaŽdá Strana oznámí  bez zbyteěné ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajŮ uvedených v PřÍ loze ě' 11 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu'
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho ělenem, a zaslané ho na adresu
uvedenou v PřÍ loze č . '11 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných
pozdějš í ch řádných změn). Řaon1;m dorulenÍ m tohoto oznámení  dojdb ke změně'ooruč oú aci
adresy Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě. V pří padě, ž e z dů vodů
nedodrŽení  nebo poruš enÍ  té to povinnosti dojde ke zpŮsobení  ú jmy, zavazuje se Strana,
která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyteěné ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou
Stranou vyzvána,

14. zÁvĚneč NÁ ulroruÁruÍ
14.1 Tato Smlouva je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch, z nichž  obdrŽÍ  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení . V pří padě, ž e je smlouva uzaví rána
elektronicky za využ ití  uznávaných elektronických podpisů , postaěí  jedno vyhotovení
Smlouvy, na které m jsou zaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupcŮ Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú ěinnosti dnem
její ho uveřejnění  v registru smluv.

í 4.3 Strany potvzují , Že při sjednávánÍ  Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš kerých ěinnostech s ní
souvisejÍ cí ch. Zhotovitel potvzuje, Že se seznámil se zásadami iriminal compliance
programu objednatele (dále jen ,,ccPu), které  jsou uveřejněny na webových stránkách
objednatele [www.tsk-praha.cz záloŽRa: o spoleěnosti, oddí l: o spoleěnosti TSK], zejmé na
s Kodexem CCP, a zavazují  se tyto zásady po dobu trvánÍ  smluvní ho vztahu dodÉ ovat.
KaŽdá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné
podezření  na spáchání  trestné ho č inu ěi k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze Stran
nemohla být přič tena odpovědnost podle zákona ě. 418t2o11 sb., o trestnÍ  odpovědnosti
právnických osob a ří zení  proti nim' ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednají cí ch osob podle zákona č ' 40l2Oo9 sb., trestní ho zákoní ku, ve znění
pozdějš í ch předpisŮ'

{4.4 Nedí lnou souč ástÍ  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodnl podmí nky pro stavebnÍ  a projektovou óinnost
(b) Pří loha č ' 2 - Podrobná specí fikace Dí la

(c) Pří loha ě. 3 - Harmonogram

(d) Pří loha ó,' 4 - PoloŽkový rozpoč et

(e) Pří loha č , 5 - Vybavení  a zaří zeni - NEUŽ\JE sE
(0 Pří loha č . 6 - Tabulka aktivace HlM

(g) Pří loha č '7 - Hospodaření s vybouraným materiálem
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(h) Pří loha č . 8 - Seznam poddodavatelŮ

(i) Pří loha ě. 9 - Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele
(j) Pří loha č ' 10 - Klí ěové  osoby - NEUŽ|JE sE
(k) Pří loha č . 11 - Kontaktní  ú daje
(|) Pří loha č ' 12 - plná_moc lng. Kvaš e k zastupování  společ nosti Metrostav' a's. aspoleč nosti Metrostav DlZ s.r.o. r _|-

9trnY timto výslovně. prolrtaš ují , ž e tato Smlouva, č . smtouvy objednatele 3/2116000/045ě' Smlouvy Zhotovitele 210$óó5-, vyjadřuje jejióh p;;Vou a svobodnou vů lin na dů kazč ehoŽ připojují  ní ž e své  podpisy'

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací  hl. m, Prahy,
a.s.

Milah
Z
Milan Zach

ředitel investiění ho ú seku,

na základě pověření

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Za spoleěnÍ ky sdruŽené  ve společ nost

Společ nost MTs + MTs Dlz - Úo*oa
mostů :

lng. Jan t, 
o,nnanupodepsar

ach

Digitálně
podepsal Milan
.Zach

Datum:
2021.08,05
20:28:58 +02'00'

lng' Jan Kvaš , MBA
Datum: 2021.08.03-' 14:43:49;,+02'00'

Kvaš ,
MBA

ti:

lng. Jan Kvaš , MBA
obchodní  náměstek divize 5
(na základě plné  moci)
spoleěnosti Metrostav a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 041
Stavbal MosT, HLAVN!HÁonaŽÍ P 526, PMHA 2, ě. AKoE 1o95

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zholovitel:

Prolektanti

Zpracovatel:

Poznámka:

QC-CZ:.
Datum;

lÓ:

DlČ:

lÓ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

19. 4.2021

Projektant Zpracovatol

Datum e RazÍlko Datum a oodois: Razitko

()Olednavatet zhotovítrl

DalLrm n RazÍlko Datum a oodois: Razltko

stÍana í z



REMP|TULAoE oBJEKTŮ STAVBYA souPlsÚ pnecÍ
Kód: 04'|

Stavba: MosT' HLAVN|nÁonMÍP 526, PRAHA 2, č.AKCE 1095

Mlsto:

Zodavatel:

Datum:

Projsklant:

19. 4.2021

Strana 2 z



KRYoíusT soUPlsU PRACí
Stavba:

MosT, HLAVNÍNÁoRAŽíP 526, PMHA 2, Č'AKCE 1o95
obiekt:

,t . so 201 opRAVA MOSTU (PODCHODU) p 526

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Prolektant:

Zpracovatel:

Poznámka

GC-CZr
Dalum:

IC;

DlÓ:

lČl
DlČ:

lČ:
DlČ:

lÓ:

DlČ:

19.4.2021

slrana í z



REKAPITULAGE GLENĚNí soUPlsU PRACí
Stavba:

MosT' HLAVNI NÁDRAŽí P 526, PRAHA 2, Ó. nxcE toss
Obiekt:

í . so 201 oPRAVA MosTU (PoDcHoDu) P 626

Místo:

Zadavatel:

Zhotovilel:

Kód dllu - Popis

Datum:

Prolektant:

Zpracovatel:

19.4.2021

Cona colkom ICZKI

Slrcna 2 z
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1 ÚvootvÍ  ustRruoverui
Tyto vš eobecné  obchodní  podmÍ nky pro stavební  a projektovou č innost (dále jen
,,obchodni podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzavÍ rané  společ ností
Technická správa komunikacÍ  hl. m. Prahy, a.s', se sí dlem Řásnovka 77ot8, Staré  Město,
1'l0 00 Praha 1, lČ O: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen ,,objednatel"), není _li v přÍ sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,$mlouva").

Výrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poč áteění m pí smenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvé  a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách' Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, použ ije se definice obsaŽená v obchodnÍ ch podmí nkách.
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v Obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodnÍ ch podmí nek, přič emŽ v pří padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost'

Pro výklad Smlouvy platí  následujÍ cí  pravidla:

(a) odkazy na 
',č lánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy" se vykládají jako odkazy na pří sluš né  ělánky,

odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m č í sle mají  shodný význam i v jednotné m č isle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny'' znamenají  odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a
dnů ' na něŽ připadá státní  svátek podle platných právní ch předpisŮ Č eské  republiky.

(d) Ustanovení -$556 odst' 2 oběanské ho zákonÍ ku upravují cÍ  krité ria vyktaou Smlouvy se
nepouŽije. Zádný z č lánků  ani Žádný z výrazú  pouŽitých v pří sluš né m ělánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, ,která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovenÍ  $ 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije'

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použ ity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení  Smlouvy nemají  Žádný význam.

(f) odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak, Že se vztahují  na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společ nost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizaěnÍ  sloŽku státu, orgán veřejné  mooi, spoleěný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou ěi nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš itl a opatřený vlastnoruění mi podpisy osob jednajÍ cí ch za
jednotlivé  Strany.

V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmÍ nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě.

zMĚNY Dí LA

Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ 100 odst' 1 zzvz tak, ž e
změnou DÍ la se rozumÍ jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš těnÍ  některé  ěásti DÍ la;

(c) doplnění  nové  ěásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvÉ ení  nebo odkladu realí zace Dí la;

1.1

1.2

{.3

1.4

z.

2.1

2



2.2

(dále jen ,,Změna Dila").

Zhotovitel je oprávněn prostřednictvÍ m e-maÍ lu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Změny DÍ la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjisií  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

|okyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel' Pokyn k provedenÍ  Změny DÍ la je objednatel opiávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen prové st Změnu DÍ la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinaÍ < nenÍ  oprávněn se óocňýlit
od vymezení  Dí la.

Pgk|ny k provedenÍ  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Přeáávací ho proiokólu, jak je tento pojem
vymezen nÍ Že.

CENA DiLA A PLATEBNí  PoDMí NKY
Cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoětu.
(b) Jednotk9v{ ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoč tu jsou cenami koneěnými a maximátně

pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují  vóš kerá náklady, zejmé na
(i) náklady na materiál, vodné , stoěné , elektrickou energii, tepto, dopravu apod;
(ii) v pří pradě stavebnÍ ch prací  té Ž náklady na vybudování ' provoz, ú drŽbu a

vyklizení  zařizenl staveniš tě Zhotoví tele, vypra-cování  výiobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteč né ho provedenÍ  Dí la ve třěch (3) vyhotovení ch,
vč etně geodetické ho zaměřenÍ  dí gitálnÍ formou podle pravidet tňslituiu plánovánía rozvoje. h!. *' Pr9hy (dále jen ,,lPR Praha") ve dvojí m (2) výhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ňo řozhodnuti
(DlR) a jejich realizac.i, náklady na odvoz a likvidaci odpadŮ, náklady na skládky
přebyteěné ho..materiálu, vybouraných konstrukcí  a hňot, náklady'na zajiš tění
bezpeěnosti silniěnÍ ho provozu a zajiš těni bezpeěnosti chodců  běh'em proú áoěni
prací , zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v přÍ pradě stavební ch pracÍ  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí ' zařÍ zenÍ , materiálŮ, dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač enÍ , náklady na zřÍ zenÍ  identifikaění  tabule na'staveniš ii, za pře1Í mací
zkouš ky a..měření  parametrŮ provoznÍ  způ sobilosti a jaké koliv o'atsi n'anáoy ei
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  c-eny nemohou být po dobu trvánÍ  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto č lánku'

(d) 
ýednotkové  ceny se zvyš ují .v pří padě, ž e dojde ke změně daňových právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijedňotkových cen.

(e) obJednatel si vyhrazuje zmé ny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč něprovedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedenýih v Polož kové m rozpoětu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřeňé  práce, které  budou oceněny podlejednotkových cen; měření  se týká vš ech poloŽé k (tzv. výhrail ňďř""i!' 'Potřeba
provedení  větš í ho, ěi naopak menš í ho rozsahu pracÍ  opřoti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu praci proveoených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavbý, nebo upřesnění ' objemu skuteč ně
provedených prací  na stavbě v prů běhu reali2ace. touto vyhrazónou změnou,
tj. měření m vš ak nesmí ' být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro oclnění  nových pracÍ
neobsaŽených v pŮvodní m předmětu veřejné  zaráztý, '1ii1 

oprava z1evňc vadně
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3.2

3.3

uvedené ho mnoŽství  polož ky (např. chyba o řád), ěi (iii) neprovedenÍ  polož ky č i její
podstatné  ěásti.

Urč ení  ceny Změny Dila
(a) Není _li cena Změny DÍ la uvedena v pokynu k provedení  Změny Dí la podepsanóm

Stranami, urěí  se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedenÍ  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš t'ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  vobjednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoětu, jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho iozpoětu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku iro č eské
stavební  standardy - Ukazatele prů měrné  rozpoětové  ceny na měrovou a
ú č elovou ie!1otku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
spoleěností  URs cz a,s., lČ o; 471 15 645'

(b) P.okyny k provedení  Změny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ňo protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, který je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto ělánkú  g těctrto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura.).

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lč í
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené lro Soupí su pracÍ , přič emŽ
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lěÍ ho zdanitelné no plněni'věetně
vš ech 1utný9h podkladů  a přÍ loh. Na předávacÍ m protokolu dí lěí ho zdaniielné ho plnění
musí  být výslovně.'uveden den předání  a převzetí  dí lč í ho zdanitelné ho plnění  a póapisy
konkré -tnÍ  osoby předávajÍ cí ho a přebí rajÍ cí ho. V té to souvislosti se Zhótovitel iava2uie
v prŮběhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ňo
zdanitelné ho plnělí , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole'a potvzení  před
vystavení m dÍ lč í  Faktury, objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteč né ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí  obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prŮběž né  ú hrady Ceny Dí la Zhotoví tel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
(10) dni po ukonč enÍ  akceptač ní ho ří zenÍ  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací  a vš ech dohodnutých podkladŮ a přÍ loh.

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smystu zákona č ;.235t2oo4 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpí sŮ (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatří dění  Dí la podle klasifikace cz_cPA a ú daje podle $ 435 obč anské ho
zákoní ku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanovi Smlouva.

(f) Koneěná Faktura,. vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš kených připadných dí lěí ch Fakturách vystavených v prů běhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreěné  vyú ětování ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smtouvě.

(g) S.m.luvní 'strany souhlasí s pouŽití m fakturvystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud ;e vyš tavena a
obdÉ ena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smtú vni straný sje'dnávajÍ , ž e
věr.oh-odnost pŮvodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ňo óbsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotoviteí je povinen dbruěit objednateli
fakturu elektronicky,. a to výluěně e-mailem na e_mailbvou adresu: fakturace@tsk-
praha'cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e_mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné ' K odeslání  EleŘtronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŽí t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro iento ú č el ve
sm|oyve'' jinak je zaslání  Elektroní cké  faktury neú č inné  s výjimkou, budou_li prů vodni e-
mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeňý zaruěeným etóktronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peěetí  Zhotóvitele, Elěktronická faktů ra
musí  být objednatelizaslána vž dy ve formálu PDF a zároveň i lsDoc (lSDocX), je-lito
moŽné . Pilqt'')l Elektronické  faktury, které  nejsou souěástÍ  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLg, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým' podpisbm, pií padně
zaruěenou elektro-nickou peč etí , obojí  zaloŽené  ňa kvalifikované m óertiiitatu ve smyslu
zákona č ,. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dŮvěru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozctěiš í ch předpisŮ, kvalí fikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra Č R akreditovaných poskytovátelŮ certifikač niclr slú zeu. Není _li
Elektronická faktura opatřena zaruěeným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peě9|í  ve smyslu přeďchozí  věty nebo 

'neňi_li 
tjklo'opatřeň alespoň

prů vodní e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Llet<tronická faktura odeilána e_mailem
výhradně z e_mailové  gdresy Zhotovitele uvódené  pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická fakturá bude vyhotovena v č etnosti 1 e_
mail _ 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a pji pří lohy v samostatné m
souboru (souborech).. V pří p_adě, kdy bude zaslána oujeoháteti Ele'ktronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhoto.vitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplac"ení 'Ceny. oÉ jeJ-ňatel ;éoprávněn bez zbyteč né ho odkladu vrátit fakturu Zhotoví teli, neobsahujeii vseórrny rioaje
podle pí sm' e), věcně správ-né  ú daje, podklady nebo ve š m]ouvě uvbdené  dokumenty.
ZhoÍ ovitel je v tomto pří padě povinen bezodkládně, nejpozději vš ak do 17, JnJ měsice
následují cí ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteeňěni záanitelné ho plneni doruěit
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  ú dajea ý9!od1.yté  podklady a dokumenty. Doruěení m nové ' správně vystaú ené  faktury,
zaóÍ ná běŽet lhŮta splatnosti.

(D Objednate.l je oprávněn uhradit na bankovní  ú ěet Zhotovitele fakturovanou ěástku za
poskytnuté  zdanitelné  plněnÍ  snÍ Ženou o DPH, pokud ve smyslu $ 109 odst. 2)Zákona o
P|H (*) správce daně rozhodne, Že Zhotovitei je nespolehiivým- plátce* Jr" Žákon^ oDPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanjtelňé  ptněňí  póskytnuté  ote smtouvy
na bankovní  ú č et, který není  správcem daně zveřejněn způ sobem uňoŽňujÍ cí m dálkový
gří stuP, anebo na bankovní  ú č et vedený poskytovaielem platební ch sluŽeď mimo ú zemícs..xq republiky. Úč tovanou DPH je bujeánatet oprávněn uhradit přiňó ňa rieetpřÍ sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 10'9a) Zákona o DPH. V takové mpřÍ padě Zhotovitel..tak není  oprávněn'poŽadovjt aogátek DPH ani upiatňovat vŮč i
objednatelijaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  dástkv sní Žené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo na Úů ei pří siuš né ho'správce daně je ouieonatet
oprávněn použ í t rovněž  v pří padě, má-li dů vobně za to, Žó ;sou naplněny 

-póa*int 
y

ustanovenÍ $ 109 odst. 1)Zákona o DPH.
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3.4

4.

4.1

0) Kaž dá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souví sejí cí  se splnění m závazků
vyplývají cí ch ze Smlouvy,

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruěení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Připadne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš í  následují cí  pracovnÍ  den' Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m ěástky z ú ětu objednatele.

(m) Je-liZhotovitel neplátce DPH, ustanovení obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní .

Zádrž né  a zajiš tění
(a) StanovÍ -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn z kaŽdé  fakturované  óástky odeč í st

zádrž né , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. Zádrž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splněnÍ  svých povinnostÍ  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí ňek a (y)
zajiš tění  za řádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch ze záruky na Dí lo, a to ve torňě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, kteřá je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovní  záruka")'

(c) JestliŽe v dů sledku řádné ho č erpání  nebo z jiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou výš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (1o) dnů  poté , co se o té to
skuteěnosti dozvÍ , doplnit na pŮvodní výš i.

(d) Vpří padě, Že by Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš i dle
těchto obchodní ch podmí nek' nebo Že by její  platnost měla skonč it jiŽ za mé ně neŽ
třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku v plné  výš i. Takto
č erpaná ěástka se pro dalš Í  povaŽuje za peněŽitou jistotu poskytnutou namÍ sto
Bankovní  záruky. Závazby Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotč eny.

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrŽovat zajiš těnÍ  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku' Dalš í  práva objednatele
z toho vyplývají cÍ  nejsou dotč ena.

oBEcNÉ  PoDMÍ NKY PRoVEDENí  oí u
Zhotovitelje při prováděnÍ  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé ěí  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š i moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem ě. 13i1997 Sb', o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdé jš Í ch předpisŮ, a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojŮ č . 10411997 sb., ktorou se provádí  zákon
o pozemnlch komunikací ch, ve zněnÍ  pozdějš í ch předpisŮ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (ÓsN, EN)
a to i doporuěují cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona č .
2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavebnÍ m povolení m (e-li vydáno)' jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně í nŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodž ovat jeho podminky a podmÍ nky dopravní  obsluž nosti a pří padně uhradit 1axbkotiv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokonč ena v termí nu dle DlRu,
lhot9vite_| je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽeni
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zb'yteÓné ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáž ky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postupi

(d) bez zbyteěné ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuč iní ' nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě, Že Zhotovite| navrhuje změnú
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dŮvodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přiěemŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny poaepsaňé  oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Souěástí  navrhované  změny vŽdy bude 

'i 
vyč Í siení  předpokládané ho

cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. č asových nároků  na realizaci) oproti smluvhí mu řeš ení .
Povinnou souěástí  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovne sbet'ení  Zhotovitele, v ěem
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoěÍ vá' zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodž et následujÍ cí  podmí nky v pří padě' Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  ěásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskuteěňoú at kontiolu einnosii
poddodavatelŮ, kteřÍ  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  ěi opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotoviteije rovněŽ plně odpovědný za řádné
a věasně plněnÍ Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oěekávat, k zajiš tění  ýávní  ochrany a
odš kodnění -objednatele před jakýmikoliv nároky ze strány poddodavatele anebo
š kodami zpŮsobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel. je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a tó přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitelje povinen plnit své  platební  povinnosti vŮč i poddodavatelů m řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
pož ádán í  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m' provedění  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdž el se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii)' povinnost ňlěenlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení  pohiedávek poddodavatelŮ za
Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatete v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oěekávat, za ú č elem ověření  jeho dŮvěryhodnosti, zejmé na za
gč elem vylouóení  moŽné ho neoprávněneno nánaoaní  s bsobní mi 

'nebá 
citlivými

gdaji č i poruš ení  obchodní ho tajemství . Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly společ ně se shrnutí m ópatření , kierá 

"byla

přijata za Úč elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklády ěi informacemi
k ověření  té to skuteč nosti'

(0 bezodkladně doruč it.objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvěděení ,. sdělení , ěi jiné ňo aktu, jejichz breomctem je doňněte neuo
skuteč né  poruŠ ení  právní ch povinností  ZhotovÍ teje, anebo jí ná skuteěnost, o které  lze
rozumně předpokládat, ž e bude mí t podstatný negativní  áopad na plnění  povinností
Zhotoví tele dle Smlouvy'
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5

5.í

(g) po celou dobu realizace DÍ la splňovat kvalifikaění  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávaclm ří zení ' které  předcházelo uzavřenÍ  š mlouvy. Ňa v1ýzvú
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

objednatelje oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí to, přič emŽ Zhotovitelje
povinen k veš keré  souč innosti. Na vady zjiš těné  v prú běhu prací  je'objednatel povinón
Zhotovitele neprodleně pÍ semně upozorní t a stanovit Zhotoviteli- lhů tú  pro odstraněnÍ
takových vad. Zhotovitel je povinen ěinit neprodleně veš kerá potřboná opatření
k odstranění  vytknutých vad,

Pokud č inností  Zhotovitele dojde ke zpŮsobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnont póomiňek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem' pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitdt' jovi'nen nejpozději do
č trnácti (1a) dnů  od oznámení  rozsahu a charakterir š t<oo tuto š kodu odstranit'á není -li to
moŽné , š kodu finaněně nahradit a to vš e na svů j náklad.
Zhotovitelje v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  ří zenÍ  postupu prací , za bezpeč nost a
ochranu zdraví  vlastní ch pracovní ků , pracovnÍ kŮ poddodavatelů  a ostatnich osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v ce]é m jeho prů běhu a za sledování  a dodÉ ování  předpisŮ
o bezpeč nosti práce 

'a ochraně zdravÍ  při práci' V pří padě, Že bude objednatelem zjiš iěno
poruš enÍ  bezpeěnosti, upozornl objednatelZhotovitele pÍ semně na takoí ou skuteč nost.
Zhotovitel je dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;
(b) chránit a š etřit zájmy, reputacia dobrou pověst objednatele;
(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí la dostal nebo by se

mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmů  ve vztahu k objednateli, at' uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurený;

(d) zdÉ et se poruš enÍ  jakýchkoli práv třetÍ ch osob a zajistit, Že jí m prováděné  Dllo neporuš Í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

Zhotovitel není  oprávněn přeruš it provádění  DÍ la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky 

-stanoví  
jinak, přič emž  na ŘaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musÍ  být

objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poié , kdy Zhotovitát mct a
mohl zjistit, Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  prováděňí  oí la bude odsouhlaseno
odpoví dajÍ cÍ m zápisem ve stavebnÍ m dení ku'

PoVlNNosTl VZTAHUJí cl sE K PRoVÁDĚruí  sreveBNí cH PRACí
Speclfické  povin nosti Zhotovitete

(a) Zhoto.vitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předbisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdravÍ  při práci (BozP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteěnáho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky
ýkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňurjí  prové st Dí lo dohobnutým způ š obem, které
Zhotovitel nemohlodhalit anipřivynaloŽení veš keré  potřebné  odboiné  pé č e, a souěasně
navrhnout odpovldajÍ cJ'zmé ny při provádění  DÍ la. Změna Dí la je mož ná jen postupem
dle č lánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistÍ , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD.)je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu oběanskbho ž atonit<u,
zav azuje se Zhotovitel takovou skuteěnost objedn ateli neprodle ně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umož nit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují _li to
právní  předpisy, lak pŽe výkon ěinnosti koordinátora bezpeěnoiti a ochraný zdráví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těcňto ěinností
odpoví dajÍ cí  zázemI v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodÉ ování  projektu, technických norem,
smluvnich podmí nek a právní ch předpisŮ a rozhodnutí  stáinÍ iprávy.

(f) Zhotovitelje povinen předávat TD objednatele zjiš t'ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateěných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě.

(g) Z'hotovitel je povinen veš keý nepouŽitelný materiál, který vznikl při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona č . 185/2oo't Sb., o odpadech a-o změně některých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,zÁkon o odpadech";, a pr'okázat toto
objednateli, a to i v přÍ padě, ž e by skuteč ný objem takové ho matáriálu přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud Ďude- muset Zhotovitel oostranit odliŠ né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkových óen pouáitycn
v poloŽkové m rozpoč tu, který je pří lohou Smlouvy. V pří paáě, Že Zhótovitet ňoze east
materiálu, který je 

'dle projektu oznaěen jako nepouŽiteiný a u které ho v poloŽkové m
rozpoětu, kteriý je.pří lohou Smlouvy, ocení l jeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za ulož ení  na skládku a kteý ny musel být zlikvidován ve smysiú  zarona o
odpadech, využ it ať  uŽ při stávají cÍ  stavebnÍ  nebo jiné  stavební  akci, pr'ovede v rámci
koneěné  fakturace soupis tohoto materiálu a nástedně tento soupis'věetně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení '

(h) Y prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urč ená osoba a jichŽ se zú ěastní  objednatel, Zhotovitel
q objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně ' jiné  osoby urěené
Qbjednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš t'rije objednatól nebo jí m urč ená osoba.
Souč ástí  kontrolní ch dnú  bude prů běŽné  proje-dnávání  postupu reálizace stavebnich
prací , věetně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti. Závé ry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazná, 

-neňohou 
měnit ustanovení  Smlouvy,

mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele uěiněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
po_vinen při kontrolnÍ m dni před|oŽit pí sámnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urč ené m Objednatelem.

(D objednate| č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doěasné mu zastaveníprovádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavání  prováděnÍ  Dí la zdů vodu
zavinění  Zhotovitele, má.Zhotovitel právo na ú hradu nákladů  vzniklých tí mto dóč asným
zastavení m provádění  DÍ la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak pláti, Že má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč enÍ  stavby o bobu shodnou s óobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednatelem ěi TD objednatele doč asně zastaveno.

(j) Zhotovitelje povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v !qt![m pracovnÍ m postupu budou za*rýty nebo se stanou nepřÍ stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotlivých podkladní ch vrstevkónstrukce komunikace, rozú odů  a xáuetů  přeo
záhozem č izakrytí m, veš keré  izolace, í njektáŽe, jakoŽ i dalš í m předepsaným ikouš Řám,a to 

. 
nejmé ně .pŤt (5) pracovní ch dnů  předem. Ke konirole' zakrývaných

a znepří stupňovaných pracÍ  a konstrukcÍ  preotozi Zhotovitel veš keré  uysluor,ý oprovedených zkouš kách pracÍ , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  pouiity.r' 
-pro

zakrývané  práce, certifikáty a atesty. Pioved-enÍ  koniroly ouoe doxlaoovaňo zapisem oo
stavební ho dení ku .nebo samostatným protokolem. pbt<uo se objednatel ňtdostaví ,
pokrač uje Zhotovitel v prací ch na DÍ ]e. JestliŽe bude objednatel dodateč ně poŽadovai
odkrytí . těchto p'".9í , 

./-9_Zhotovjtel povinen tento poŽadavek splnit. Poliud je při
dodateěné m odkrytí  zjiš těna vada práce ěi konstruk'ce, hradí  naŘtaoy na Jojateč né
odkrytí  a uvedení  do pŮvodní ho stavu Zhotovitel. V opač né m pří padě hradí  náklady
dodateěné ho odkrytí  objednatel. Zakryje-li Zhotovitei práce 'přěo 

upryňú ttm lhů Ú
uvedené  vtomto odstavci bez souhlasu Ób1ednatele, je póvinen ňa Žádosť objednatele
práce odkrýt a uvé st do pŮvodní ho stavu na svŮj nát<láo, i kdyŽ nebude Žááná vada
zjiš těna' Před zakrytí m č i znepří stupněnÍ m poří dí 2hotovitel fotógrafickou oorú mentaci
nebo videozáznam zakqývaných ěástí  v rozsahu specifikované m bb1eonatelem a předá
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je bez zbyteč né ho odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakrytých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nit<oí i ;enzástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádiiní  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zho-tovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sÍ ti
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost neiná potvrdit
zápisem do stavební ho denÍ ku' Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  9eodetická
zaměření , která nejpozději při protokolární m předání Dila předá objednaieli'

(k) Vznikne-li vprŮběhu provádění  Dí la nutnost pŮsobení  koordí nátora BozP, podle ěásti
třetí  zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochiany zdraví
při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcich předpisŮ, aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli prdo zánajení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednátelje poviné n
v takové m pří padě jmenovat koordinátora BozP.

(l) objednatel mů Že rozhodnout, ž e koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit i tehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitelje povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem urč en'
plnou souč innost ve smyslu zákona ě' 309/2006 Sb. a jeho prováiěcí c-h předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a'musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona č .22t1997 Sb', o technicŘých poí aáavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  něktenich zákonů , ve znění  pozoějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálŮ a konstrukcí  bude dokládána pře'oepsaným 

'způ sobem 
při

kontrolnÍ ch prohlÍ dkách a připředání a převzeti DÍ la.

(o) Vš echny' povrchy, konstrukce, zařizovacl předměty, souěásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební  ěinnosti uvede Zhotoví tel před
předání m Dlla objednateli do pŮvodní ho stavu, v pří padě jejich zniěení  je Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prú běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucÍ ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteěnost oznámit pí semně objednateli a to před zahájenÍ m pŮsobení
nové ho .-stavbyvedoucí ho na stavbě' Nový stavbyvedoucÍ  

'musí  
splňovat ňinimálnÍ

kvalifikaění  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávací  dokumentaci
k zadávacÍ mu ří zenÍ ' Stavbyvedoucí je na poŽádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ú dÉ bu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje_li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v- souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří paáě,
kdy taková ú drŽba překrač uje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přič emŽ v iakové m
pří padě je ÚdrŽba zeleně dle tohoto ustanovenÍ  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dila udrž ovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takovým
způ sobem, aby nedocházelo k omezenl pohybu chodcŮ a vozidel mimo plainé
umÍ stěnÍ  zať izení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy Je souěástí  zhotovenÍ  Dí la pouŽitÍ  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽstvÍ  asfattových směsÍ  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteěnost na výzvu objednatele bez zbyteěné ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popřlpadě pojiš tnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetÍ  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltouých směsí  pro realizaci Dí la;
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5.2

(ii) informovat objednatele o termí nech poktádky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě' provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v přÍ sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padhě
jí m zmocněná osoba, zjistí , Že teploty asfaltové  směsi neodfoví dajt trbonotam
poŽadovaným normou Č sN 73 aizl, ie objednatel opiavneň odmí tnout
nevyhovujÍ cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs použ Í t pro realizaci Dí la. odmí tne_li objednatel dodávku z dŮvodu dle
předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfa]tové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsÍ  splňují cí  podmí nky
minimální ch a. maximální ch teplot dle normy Č stt zg 6121. o oomí tnutidodávký
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení kú .
Riziko pří padné ho prodlení  zpŮsobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozÍ ho pí semné ho souh]asu objednatele pouŽí t
k realizaci Dí la jiné  stavebnÍ  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neoopóví dají
projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, ž e při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke sinváleňí  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, ž e. veš kený dlaŽební  materiál, který nebude následně použ it zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovit.el zajistí v_hodným zpŮsobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování 'pří mo dotč enýcň
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu pracÍ  prováděných napozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dnÍ  před zahájení m prací .

Staveniš tě
(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel

potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš Í , zajistí  sijej na vlastní  náklady.
(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentacÍ , prŮběhu sí tt apod'

zajistÍ  Zhotovitel jako souč ást Dí la.
(c) Zaří zení staveniš tě zabezpeěuje a na svŮj náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svýmipotřebami,- projektovou dokumentacÍ  piedanoú  ób;eanatelem a s |ozaoavtyobjednatele, a to věetně projednání jeho uňí stění , jeho vyiyeeni prip. pro;eonáňizaooru

je.ho plochy, zákresy stávají cich inž enýrskýclr siti a;e;icí r vytýeení 'a měření  vibrací
během stavby. PoŽadavky správců  sí tě Ěude Zhotovitelié spektbú at'

(d) Nejpozději při předání
projektovou dokumentaci.

staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou

(e) Zhotovitel se zavazuje udrž ovat na převzaté m staveniš ti na svŮj náklad pořádek
a č istotu, odstraňov.at vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nymi próa|isý. É o'preoani
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kódu, vč Ltne' stavu' a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí Zhotovitel.

(0 ztt9J9yi!e| je povinen dodÉ ovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  sezajiš tění  bezpeěnosti a ochrany zdraví  při práci a bezpeěňosti ielrrnlckých'zaiÍ zeni,pož árni ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje 'vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
zpŮsobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeěnoš ti a ochran y zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zava'zu)e zají stit vlastní  dozor nad bezpeč nostÍ  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pÍ semné ho souhlasu pouŽí vat zařizeni objednatele.
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5.3

0) V pří padě pracovní ho Úrazu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etřenÍ .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaří zení  a bezpeěnosti provozu
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(|) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnancŮ Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelŮ a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnŮ po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje, Že v pří padě, Že budou stavebnÍ  práce na urč í té  ěásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy' V pří padě,
ž e tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrž ování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovní ky v souladu s obecnými zvyklostmí  a platnou právní  ú pravou.

Kontrola prací  a vedení stavební ho dení ku
(a) objednatel je oprávněn provádět prů běž nou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp'

osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč iní  záznam do stavební ho dení ku s
pož adavkem na jejich odstranění  Ve stanovené m termÍ nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění  vad uvedených v PředávacÍ m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s $ 157 zákona ě. 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavebni
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukoněenÍ  prací  vč etně doby na
odstranění  vad a nedodělkŮ, a to zpŮsobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky č .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znrání  pozdějš í ch předpisŮ.

(d) Záznamy o prŮběhu prací , kontrolách přejí mánÍ  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech
budou zapisovány denně'

(e) Během pracovní  doby musí  být stavebnÍ  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(0 Denní  záznamy budou ěitelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽstvÍ , mí sto a způ sob provedeni práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poěasí , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů ěi objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tři (3)
pracovní ch dnŮ od jejich zápí su.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a přÍ padné ho koordinátora BoZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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6.

6.í

6.2

6.3

6.4

0) Po skonč ení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona.

(k) Souěasně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel poú inen vé š t veš keré  ví cepráce a mé něprácá vč etně
jednotkových cen' Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku k'e Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádřenÍ , podpisy zápisŮ ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny č i
dodatky Smlouvy, ledaž e by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno,

PoVlNNosTl VZTAHUuí ci se K PRoVÁDĚnÍ  pno.leKTo\rýcH PRACí
Souč ástí  Dí la není  provedení  geologických prú zkumů , geodetické ho zaměření ,
polohopisných a výš kopisných zaměření a projektu zatí ž ení Životniho prostředí  (ElA).
V lhŮtě pěti (5) pracovnÍ ch dnŮ před uplynutí m lhů ty pro dodání  jednotlivých lástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotolitel zavazuje předat objednateli pracovní  vezelednotlivých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovenÍ ch, která ne"budou ěí slována.
Velektroní cké  podobě bude pracovní  veze předáná objednateli v jednom (1) vyhotovenÍ
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovaielne formě v'e formátu*'$oc/docx, *'xls/xlsx, -.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
přbdlož ena přÍ sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro ří zenÍ  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutÍ , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objecí natel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným zpŮsobem nemgňí  rozsah
dohodnuté ho D[la, Zhoto'vitel upraví  DÍ lo v souladu s ňokyný objednatele a poskytne
yqrav9ný. Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do_dóseti (lo1 oncr od obdž ení
takové  Žádosti' Vopaěné m pří padě se Zhotovitei-provóde ú pravy Dí la've lhŮtě pí semně
dohodnuté  s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje_ předat objednateli finální  verzi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovenÍ ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty MS WoRb,
Excel ve formátech 

_9-oj, .ll.; výkresy v programu AUTodAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na OD/DVD. Zhotovitel levž dy póvinen pro výkon lnž enýrské  óinnostivyhotovita dotč eným orgánŮm., 

- |esp, pří sluš né mu stavebnimu ú řadú , předloŽit pbtreony
(poŽadovaný) poěet paré  Dí la v poŽadované m formátu.

Dí lo, resp. jeho č ást bude obsahovat poloŽkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací .
Paré  č . 1 dokumentace pro provádění  Stavbý bude obsanovát vykaz výňar s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Yýkaz výměi v elektronické  podobě
(neoceněný, obec1Ý) bude přiloŽen vŽdy na samostaÍ né m cb nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobé  (ve formáiu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatné m Co neuojiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (í e formátu ".xls nebo *.xlsx)
uloŽen..kontrolní  poloŽkový rozpoěet odpoví dají cí  pb polož kách výkazu výměr celé  Stavbý
s oceněnÍ m, jak je uvedeno v'ýš e. Vlastní  rozpoč ty a výkazy vým'ěr budou zpracovány dlópravidel Callida nebo ÚRS Praha vaktuální  ceňové  urovlri.'Stavba neuo'1ej'L ěá;ti jeŽ
neb.ude .m'oŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní cn břaci v rámci
cení kových specifikacÍ , ?u99u.doJoŽeny spoloč ně s poloŽkovými rozpoětý játo .eny
samostatně sjednaných dodávek, jejÍ chŽ montáž e budou ocen8ny hodinovóu'zú ětovacl
sazbou. Souěástí  Dí la, resp. jeho ěásti bude i zpracování  provož ní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

pbjednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho č ást před jeho ú plným provedení m'
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho č ást ve lhŮtě dohodnuté  ve
$mlouvě'

6.5
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6.6

6.7

6.8

7

7.1

7.2

7.3

V rámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel vynaloŽí  veš keré  ú silÍ  (zajistit, vč etně a nikoli pouze'
aby se jednotliví  ú č astnÍ cí  ří zení  o udělení  PovolenI vzdali práva odvotat se proti Povolení ),
aby .Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli společ n$
s dalš í mi souvisejí cí mi dokumenty jako výsledek lnŽenýřské  č innosti v teimí nu dohodnuté m
v Harmonogramu,

Po zí skání  Povolení je' Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnž enýrskó č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, minimálně vš ak jednou (1x) měsí ěně,
pí semně informovat objednatele o prŮběhu realizace Dí la. V pří pad-ě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinbn navrhovat oLjednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodrŽení m zákonných
lhů t.pro !9-oán! vyjádření  č i pro vydání  rozh-odnutí 'ze sirany pří slú š nýcn veřejnoprávní ch
orgánŮ. Přj jejich nedodrŽení  se Zhotoviteli prodluŽuje terňin pro dbkoněeni č ásti Dí la
anebo celé ho DÍ la, a to o poč et dnŮ nedodrŽení  přÍ sluš né  zákonné  lhŮty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodrž ení  zákonné  lhŮty odvislý á nedodrŽení
likonné  lhů ty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele.-Ke zmé ně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splněnÍ m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvé .

AKoEPTACE Dí LA
Zhotovitelpředá objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jakó celeŘ po předchozim pí semné m
vč asné m oznámení  objednateli před termí nem obkoněení  'sje'dnaným 

ve' Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnŮ předem).

Dí lo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami věetně
odstranění  vš ech přÍ padných vad Dí la,

(b) qředánÍ  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlÍ dka za ú ěasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš Í c'h objednatelem
pověřených osob' Z technické  prohlí dky bude objednaiel pořizovat zápis, kteý poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač nÍ  řÍ zení . iřitecnnic'té  prohlí dce Zhotovií ei preótoti
objednateli ke kontrole doklady dle č lánku 7.4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel poŽádá pí semně objednatele o akceptač ní  ří zení  po technické  prohlÍ dce.
Zhotovitelje povinen předloŽit k akceptač nÍ mu ří zení  tyto doklady:

(a) originál stavebnÍ ho dení ku;

(b) výsledkY prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách Č SN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě;
(d) dokumentaci skuteěné ho provedení  stavby (DsPs) v poětu tři (3) listinná vyhotovení  ajedno (1) vyhotovení  na CD, USB nebo jiné m elektronické m noš ič i dat, je_li předmětem

Smlouvy stavebn í  č innost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(f) geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

7.4
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánovánÍ  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú ětování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

0) vyjádření  správcŮ inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  č i správcŮ inŽenýrských sí tÍ , pakliŽe jsou jimi v pří sí uš né m
vyjádřenl poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudaěnÍ m ří zení m č i předč asným už í vání m poŽadovat stavební  ú řad, Poticie Č n, ei
jiný ú ěastní k kolaudač nÍ ho řÍ zení , a to do deseti ('t0) pracovní ch dnů  od doruč ení
pří sluŠ né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatelv den akceptač nÍ procedury shledá vady na předávané m Dí le, které
(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále

jen ,,Předávací  protokol"). Předávací  protokol bude obsáhovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstraněnÍ  s tí m, Že nebude_li tato lhŮta dohodnuta, má se za lo, ž e
č iní  sedm (7) pracovnÍ ch dnŮ ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) bránÍ  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude_lí  tato lhů ta dohodnuia, má se ž a to, Že č inÍ  sedm
(7) pracovní ch dnŮ ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tÍ m byl dotč en termí n
dokonč enÍ  DÍ la dle Smlouvy.-Po odstranění  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  DÍ la. Č lánek 7 se pouŽije primerene.

7.6 Vpří padě předěasné ho uŽí vání  DÍ la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahájí  a
obě strany uzavřou,,Dohodu o předěasné m uŽí vání  stavby" dle usÍ . s 123 Stavebniho
zákona.

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  š kody nebo znič ení  Dí la aŽ do jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s výjimkou moŽnostÍ  odchylné
ú pravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předč asné m uŽí vání  staí by dle č l. 7.6'

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedenÍ  staveniš lě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě až  do doby převzetí  DÍ la objednatelom.

7,9 Vlastnické  právo kDí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú č ely Strany sjednávajÍ , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, lak je Dí ló zhotovováno.
Materiály, technologická zaří zení  a dalš Í  věci opatřené  Zhotovitelám k provedení  Dí ta
přecházejÍ  do_vlastnictví  objednatele okamŽikem' kdy se stanou souč ásti Dí la, přič emŽ
cena za veš .|e.É  tyto věci je iiŽ souěástÍ  Ceny DÍ la. Na Žádost objednatele
vystaví  Zhotovitel do pěti pracovnÍ ch dnŮ pí semné  potvzenÍ  o tom, které  č ásti biu nyy
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

7.10 Kontrolní  zkouš ka
(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní

zkouš ku jakostÍ  Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jěn ,'Konirotní  zkouš ká,,)
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiěemŽ objednátet óe zavazuje uskuteěnii
tuto KontrolnÍ  zkouš ku do š edesáti (60) dnŮ od přeú zetl Dí la a o jejim výsledku
Í nformovat Zhotovitele bez zbyteěné ho odkladu

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, 
[dy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn

jednostranně urč it' Že ipřes tuto skuteč nost je Dí lo převzato akí eným'zní Že uvódených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  záruč ní  doby DÍ la;
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(iii) odstranění  vadné  č ásti Djla vč etně stanovení  termí nu k odstranění vady.

8. LICENCE
8.1 V rozsahu, v jaké m je plněnÍ  ěijakýkoliv výsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle

Sml.o-uvy, zejmé na pak projektová dokumóntace Stavby vč etně veš kerých oí teicn č ástÍ  ádoplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právnÍ  ú pravy, kt'eré  bude poiiu"í jaké koliv o.ňi.nvpodle právní ch předpisů  v oblasti ochrany óuš evní ho vlastniótví  (dáí e jen ,,Předmďt|icence"), ujednávají  obiednate!jakoŽto nabývatel licence a Zhotovitel jakoŽt'o poš kytovateí
licence $mlouvou licenci k uŽití  Předmětu li'cence opravňují cí  ou;eonátele r výkoÁu piav
duš evní ho vlastnictvÍ  ke vš em způ sobů m uŽití  pró ú zeňi celé í ro světa (tj. 

-teritori'álně

neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pusiné  mí ře, tj.
zejmé na v jaké mkoli mnoŽstvÍ  a V neomezené ň poč tri riziti 1oale jen ,,Lié eňce,,).

8.2 objednatel a ŽLrotov_itel.ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence' Strany.. si dále sjednávají , Že po dobu plánovana óony
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouú ě nelze Lí cenci jádnostianne vy$ovedět č i jiň;Ř
ukonč it. Strany se dohodly, Že ustanovení $ 2378 obč anské ho zákoní ku óá nepouŽije. 

'

8.3 Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zej.mé na k jaké mukoliv moŽné mu už itÍ  Předmětu licenc'e, zejmé na pak kvytvářeni koJii
uŽí vánÍ  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeno ěásti a'také  iarýcrrr<orí v oot<umentcr,
listin, náěrtŮ, návrhŮ, změn Dila, piogramů  'a 

dat vytvořenyón 'neno poskytnutýcň
Zhotovitelem objednateli na základě.'sňlouvy, )ež  pož ]iá neuó mŮze jozivat bcnráňvpodle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní hó vlastnictví , vč etně'práva uŽí t Dí lo
v pŮvodnÍ  nebo jiným zpracované  ěi jinakzměněné  podobě, samostatně ňebo v souboru
??e.bo ve spojení  s jí ným dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to zá
ú č elem realizace, provozovánÍ , uŽí ván[ ú orž by' změn, ú prav, oprav a demolicé  stavuý
nebo její ch jednotlivých č ástí . Toto právo uděluj-e znotovitei s tí m, Že bude opravňovat takéjakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo uŽivatetem stavuy ňáoo pří sluš né
č ásti Stavby.

8.4 Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš kerým změnám č i jiným zásahŮm do
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název' spojiť oí tó s jiným Dí lem
nebo zařadí t ho do dí la souborné ho ve smyslu s 237ó obč anské hó ž ákonit<u-né z nároku
Zhotovitele na dodateč nou odměnu. objediratelle oprávněn provádět č innosti dle tohoto
č lánku i prostřednictvÍ m třetí  osoby odliš ňé  od Zhótoviiele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazenÍ  ceny zapří sluš nou č ást Dí la.

8.6 objednatel n"PjYí  vlastnjcké  právo ! hmotným nosiěů m' na kte4ých je Dí lo (dále také  jen
,'Hmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmótné ho nosič e objedirateii, prieňz ú plata zapřevod je jiŽ zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  t-imotnýctr nosič ů  se
Strany zavazqi sepsat předávací protokol, kteý musí být podepsán oběma Siranami.

8.7 objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto ělánku dále poskytnout zcela nebo zč ásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakoú aně, ú platně i bezú platně, věetně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš Í mu postoupení  Licence. K postoupenÍ
Lí cence uděluje' Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvý. objeánatelje v takové m priiaáe
povinen Zhotovitele. informovat o postoUpení  Licence a ďosoue postupní ka oez znyteoi-reno
odkladu. Zhotovitel plně odpoví dá za to, Že zhotovení m oť la a 

'poskytnutí m 
Licence

k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob věetnb p'áv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, le Předmět licence
nebude Žádný1 způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a opráiněných zájmŮ třetí ch
osob, řádně zajistÍ  a vypořádá uŽití  veš kených předmětů 'ochraný obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě bprávnění  k uŽití  přáomctu liclnce V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence,
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9.4

8.8

9.

9.í

9.2

9.3

9.5

9.6

9.7

Pro vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodŮ sám udělit
objednateli Licencí  k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , Že třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence' a to nejpozdějiv den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.

zÁnuČ ruí  DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve SmlouVě (dále jen ,láruění  doba").
V pří padě projekění  č innosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruění  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby
uvedené  ve Smlouvě. Pro přÍ pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel poví neň
bezplatně prové st odstranění  vady v Záruč ní  době.

Zárué ní  doba poěí ná běŽet dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  DÍ la po č ástech'

Dí lo' má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpovÍ dají  pož adavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpovÍ dá za vady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruč ní
!9.up. za yady Dí la, které  se projeví ly po Záruění  době, odpoví dá Zhotovitel v iří padě, Že
jeji"ch 

. 
pří ě.inou bylo .poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá ia vady

zpŮsobené  nesprávným provozovánÍ m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třeí í
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pÍ semně rek]amovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda pož aduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.
Nejedná-li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovitel započ ne s odstraňovánÍ m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Sm.luvní  strany nedohodnou jinak' Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. jestliŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstraní t sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatelje povinen umož ňit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění -vady i v pří padě, Že reklamaci
neuznává.

oznámenÍ  o ukoněení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novoú  záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto ělánku, která poč í ná běŽet dnem předání  a převzetí  oprávy
potvzení m předávací ho protokolu oběma Smtuvní mi stranami a ostatní mi ú č astní ky ií zeni
o předánl a převzetÍ  opravy.

NÁHRADA ÚJmy, VYŠ Š í  Moc A PRoDLENÍ  sTRAN
Náhrada ú jmy

(a) UplatněnÍ m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotěen
nárok objednatele poŽadovat po Zhotovitelináhradu ú jmyvplné  výš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jm.y .vŮč i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody způ š obené
zaví něně objednatelem a V rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují ;ákároli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mů Že ěásteč ně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že ú jma vznikla v přÍ č inné  sóuvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele ňa moŽný vzní k té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , ž e pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cÍ  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uěinil kroky k zabráněnÍ  vzniku ú jmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V přÍ padě, Že na základě vady DÍ la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladŮ spojených
s realizací  dodateč ných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávacÍ ho ří zenl, pří padné  náklady spojené  s prodlouŽenÍ m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např. v dŮsledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilosti výhradně v
dů sledku poruš ení  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

10.2 Vyš š i moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splněnÍ jaké kolijejí  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucí  z jejÍ ho poruš enÍ , Pro vylouč ení  pochybnostÍ  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti, jejÍ ž  splněnÍ  je přÍ mo nebo bezprostředně
vylouěeno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocÍ  se pro ú č ely smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavřenÍ m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukolí v kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostí jednání m nebo opomenutí m té to Strany' Takovými
událostmi' okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluěně:

(i) Živelné  události _zemětřesení , záplavy, vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s ěinností  ělověka - např. války, oběanské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s č inností  $trany' která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalš í opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako sARs CoV_2 (zpŮsobují cí ho
nemoc covlD-19, jak mů Že být virus někdy také  vpraxioznaěován), a stí m
souvisejí cí  existují cÍ č i budoucí  krizová opatření , jiná opatřenÍ , nové  právní
předpisy, správnÍ  akty č i zásahy orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky č i jiných
státŮ, zejmé na dle zákona č . 24012000 Sb., o krizové m ří zení  a o změně
né ktených zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, ěi jiných relevantní ch právní ch
předpisŮ;

(iv) obecně závazné  akty státnÍ ch a mÍ stní ch orgánů  - zákony, naří zení , vyhláš ky
atd., věetně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejÍ cÍ ch, nikoli vš ak
správní , soudnÍ  nebo jlná rozhodnutí  v konkré tnÍ  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnostitouto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouč enl pochybnostÍ  se uvádÍ , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelŮ Zhotovitele, jakoŽ ani Í inanč nÍ  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace č i jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvnÍ ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáž ky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í moci na plnění  povinnostÍ
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ ětyři (a) mé sí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od $mlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(0 Žaana Strana není  odpovědná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá $trana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

11, PRoHLÁŠ ENí zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavaz$e zají stit, Že budou platná aŽ do doby dokoněení  Dí la:

11.1 Zhotovitel je společ ností  zaloŽenou, zapsanou a platně existujÍ cÍ  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřÍ t a plnit Smlouvu a disponuje veš kerými veřejnoprávní mi
oprávnění mič i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

11.3 ZhotovÍ tel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mÍ t jakýkoli podstatný
negativnÍ  vliv na jeho podnikánÍ , povinnosti ěi majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozÍ  Žádné  soudní , správní  ěi rozhoděí  ří zení  vŮč i
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámÍ  objednateli vš echna soudnÍ , správní  ěi rozhoděÍ  ří zenÍ
probÍ hají cí  nebo hrozí cí  vŮěi Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativnÍ vliv na jeho podnikání , povinnosti ěi majetek;

11.6 Veš keÉ  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavřenÍ Smlouvy nýty t< datu jejich předloienÍ
(pokud nebyly nahrazeny ěi změněny jinou informací  poskytnutóu Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není  vědom
Žádných podstatných skuteč ností  č i okolností , které  by objednateli neoznámit a kteró by,
poku-d by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutÍ  objednateÍ e
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.T Zhotovitel neprovedl ž ádné  kroky ani nebylo zahájeno Žádné  ří zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci ěi zahájení
insolvenění ho řÍ zení  vů č i Zhotoviteli;

1í .8 Zhotovitel neprod1eně oznámí  objednateli, Že byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
urč ité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci ěizahájení  insolvenění ho řizení  vů ějztrotoví teti;

1í .9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dů sledky, které  zpŮsobí  jejich pří padné  nesplnění .

PoJlš TĚNí  zHoToVlTELE
Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitelprohlaš uje' Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš těni a
tato pojiš těnÍ  bude udÉ ovat do data uvedené ho ve Š mlouvě a bude řádně platit |ojistné ,jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  ltncni
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

12.

12.1
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12.2

12.3

12.4

12.5

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednateli
věetně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáž nÍ
č inností  na pojistnou ěástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizi? zdŮvodu vyš Š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la na pojistnóu č ástku, její Ž miňimátni ú ýš e ;estanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .
Provádění  projekč ní ch č inností

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlóuvě a bude řádně platit fojistné ,jakoŽ iplnit vš echny dalš í  povinností  zpojiš tění  vyplývají cí , tak aby pbiistne iltnenínebylo ohrož eno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou ěástku, její ž  minimálnÍ  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš těnÍ , vyŽadovaná podle smlouvy a/nebo právní ch předpisŮ.
Zhotovitel není  oprávněn sní Ží t výš i pojistné ho krytí  nebo podstatným zpŮsobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch oĎjednateló bez přóochozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli. uzavřenou pojistnou smjouvu nebo potvzóní  přÍ sluš né  pojiš t'ovny,
pří p. potv-zení  pojiš ť ovací ho zprosiředkovate]e (insurance broker), 'prokazujÍ ci 

É xistencijejich pojiš tění  odpovědnosti'

Pojiš těnÍ  odpovědnosti za š kodu zpú sobenou Zhotovitelem třetÍ m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš těnÍ  v přiměřené m rozsahu sjeánati ií sicnni ;enopoddodavatelé , kteří se pro něj budou podí let na poskytování  plněnÍ die Smlouvy.

oDsToUPEttí oo sMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následujÍ cí ch pří padech:

(a) zjistí _li po uzavření  Smlouvy, ž e nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , aěkoliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteěnost nepředvidal a ani předvÍ dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoč tové  prostředky). V takové m pří padě cinjeanatet uhradí  Zhotóviteli tu
č ást plnění , která jiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamž iku
doruč ení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vŮč i Zhotoviteli bude probí hat insolvenč ní  ří zení , v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insotvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e máietet< Zhotovitele
nepostaěuje k ú hradě nákladů  í nsolveněnÍ ho řÍ zení , nebo jestliŽe Zhoiovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude.oprávnění  vyŽadované ho právnÍ mi předpisy kč innostem, kjejichŽ
provádění je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude kterehokoliv jiné ho kvalifikaěnÍ ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky ;

(0 Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnů  od doruč ení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú ěinné  pojistné  smlouvy dle Smlouvý;
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13.2

13.3

13.4

13.5

,t3.6

'14,

14.1

14.2

(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným zpŮsobem, přiěemŽ za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš enÍ  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  přÍ sluš ný Zhotovitel
nenapraví  ani vdodateč né  lhŮtě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustÍ  závaŽné ho č i opakované ho pochybenÍ  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku'š kody, k předč asné mu
ukonč enÍ  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankc[m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpŮsobilým ke zhotovení  Dí la.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnú  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozÍ  pí semné  výzvy Zhotovitele k áápravě. Pro
vylouě-ení  pochybností  se uvádí , ž e Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoů pit nebo ji
vygo.v9!ěJ č ijinak jednostranným ú konem ukonč it její  ú č innost jakýmkoliú  jiným zpŮsobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodnÍ ch podmí nkách' veé róra dispozitivni
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umoŽňují cÍ  takové  jednostranné  ukonč enÍ  Smlouvy se
tí mto vyluč ují .

odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruěeno druhé  Straně.

! {p{0 odstoupení  od Smlouvy smlouva zaniká ke dnidoruč ení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú č inky ex nunc).

Pokud nenÍ  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předěasné ho ukoněení  Smlouvy se
Strany- 77y7zujl vypořá_dat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývajÍ cí  ze Smlouvý do
š edesáti (60) dnŮ od její ho zániku.

Ukoněení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na ú hradu smtuvní ch sankcí  a na
ná'hradu ú jmy, jakož  i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř. Licencb.

oŮvĚnruÉ  lNFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví rání  a plnění
S.mjoyv1' tvoří cí -její  obsah, a informace, které  sí  vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace,,).

St1any nesdělí  DŮvěrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatřenÍ , která znemož ní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  přé oórrozi věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění  vš eobecně známými;
(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými ěi dostupnými jinak neŽ poruš ení m

povinností  Stran, jejich zaměstnanců , poradců  nebo konž unaňtů  vyplývajicí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly 19rejfnv na zák]adě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravbmocné ho rozhodnuií
orgánŮ státní správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas'
Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , Že skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodnj.tajemství  podle $ 5o+ Óoč anské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich už iti a zveřejnění  bez stanovenÍ  jakýchkoli dalš í ch podminek.
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15.

15.1

í 6.
16.1

14.3 Strany smí  Dů věrné  informace poskytnout svým spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  už  na základě Smlouvy č i zákona' povinností  zachovávat
dŮvěrnost DŮvěrných informací ' a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dajÍ  za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní kŮ tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy'

14.4 Zjistí _li Strana, Že doš lo nebo mů ž e dojlt k prozrazení  resp. zí skání  DŮvěrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

14.6 Strany se zavazují  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí
DŮvěrné  informace vč etně vš ech přÍ padných kopií  nebo pÍ semně ěi e-mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp. kopie byly znič eny.

zMĚNY sMLoUVY, pÍ srruruÁ FoRMA, DoRUcoVÁNí
Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodrž ení m náleŽitostÍ  daných zzvz, vyjma změny kontaktnich ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonnÍ ch, faxových a e - mailových spojení , kde postač í jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodrŽenÍ  formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo zapoěato s plněnÍ m.

Pro ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se výluěně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mŽ předmětem je (i) ukoněení
$mlouvy nebo (ii) změna $mlouvy nebo (iii) odstraněnÍ  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to věetně uplatnění  práv zodpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran, přiěemŽ oznámenÍ  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vč etně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto ělánku těchto obchodní ch podminek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvzení m o doruč ení
nebo (iii) kurýrní  sluŽbou s potvzení m o doruč enÍ . oznámení  dle tohoto ělánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována za řádně doruěená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruóena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany č iní cí  takové
oznámení .

RozHoDNÉ  PRÁVo A \|Í LUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  č eským právní m
řádem, zejmé na pak oběanským zákoní kem' Strany se dohodly, Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní
koupi zboŽí , jejichŽ vylouč ení tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneěnou
plathostí  vyřeš en přÍ sluš nými soudy'Č es}<é  republiky podte procesní ch předpisů  Č eské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným
soudem k projednání těchto sporŮ je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú ěinné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú ěinnost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú č innost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmí nek' Pro takový pří pad se Strany zavaz$í , Že bez zbyteěné ho odkladu nahradí
neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné  ustanovenÍ  ustanovenÍ m platným, ú ěinným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  práVní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú č inku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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16.7

í  6.8

í 6.9

16.10

16.11

18.12

17.

17.1

17.2

'17,3

17.4

17.5

Strany ve smyslu $ 630 odst. 1 obč anské ho zákoní ku prodluŽují  dólku promlěecí  doby práv
objednatele' jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro pří pad uzaví rání  té to Smlouvy a dodatků  k nÍ  Strany vyluěují  pouŽití  s 1740 odst' 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva č i dodatek mohou být uzavřeny i při

nedosaŽení  ú plné  shody projevů  vú le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 obč anské ho zákoní ku, resp, $ 2620 odst'
2 obč anské ho zákoní ku nebezpeěí  změny okolnostÍ . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o $mlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
1765 odst' 1 obč anské ho zákoniku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst' 2
obč anské ho zákoní ku' Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
oběanské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
v souladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly' Že pro ú č ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a $ 1800 obč anské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m zpŮsobem.

Zhotovitel se podle s 2000 odst' 2 obč anské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy'

UstanovenÍ  s 1808 a 1809 (závdavek), s 19B7 odst' 2 (započ tení  neurč itých a nejistých
pohledávek), s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy VyplýVají cí  nepouŽijí .
Pro vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádí ' ž e závazek dle Smlouvy nenÍ  fixnÍ m
závazkem podle $ 1980 oběanské ho zákoní ku.

Ustanovení s1932 a $1933 obč anské hozákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí ' Existuje-li
ví ce splatných závazků  vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urč it, na
)aký závazek bude nejdří ve plněno.

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 obč anské ho zákonÍ ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  s 2595 oběanské ho zákoní ku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc' Strany prohlaš ují , Že pro právní  vztah zaloŽený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluěuje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  ěásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  Strany ujednávají , Že ke splněnÍ  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku'

z^K^zzAPoč TENí , zAstAvrNí  A PosToUPENí
Zhotovitel je oprávněn započ Í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vŮč i objednateli
výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vŮěi objednateli vyplývají cí  ze
Smlouvy a/nebo Obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodnÍ ch podmí nek na třetÍ  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani ěásteěně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývajÍ cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodnÍ ch podmlnek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
č lenern.
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18.

18.1

19.

19.1

18.2

Úč ltvruosr sMLoUVY A REGIsTR sMLUV oBJEDNATELE
Vztahuje_li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona ě.340/2015
Sb.' o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti některých Smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel' Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú óinnosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započ í t s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabytí  ú č innosti Smlouvy.
V ostatní ch přÍ padech nabývá Smlouva Úlinnosti dnem její ho uzavření .

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrálni evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , č Í selné  oznaěenÍ  a datum její ho podpis.

zÁvĚnecxÁ u.lEpHÁt'tí

$mlouva obsahuje ú plné  ujednání  o předmětu Smlouvy a vš ech nálež itostech, které  $trany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  považ ují  za dŮleŽité  pro závaznost Smlouvy.
Žaany projev vŮle Stran uč iněný přijednání  o Smlouvě ani projev vŮle uliněný po uzavření
Smlouvy nesmÍ  být vykládán V rozporu s výslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
Žádný závazek Žádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  ěi ú stní
dohody uěiněné  ve věci předmětu Smlouvy.

$trany sjednávajÍ , Že si nepřejÍ , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami č i zvyklostí  zachovávaných obecně ěi v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvzují ,
Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimi zavedených obchodní ch zvyklostí č i praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právnÍ  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantnl ve vztahu k uzavření  Smlouvy. Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t Žádná ze Stran ž ádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteěnostmi, které  vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě. Výjimkou budou pří pady, kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy'

JestliŽe kterákoli ze $tran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodÉ ení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednánÍ  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvajicí  nebo následné  neplněnl, poruš ení
nebo nedodrž ení  a Žádné  takové  vzdánÍ  se práva nebude povaŽováno za ú ěinné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývajÍ  platnosti a ú ěinnostijakoŽto nedllná souěást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú ěinnosti Smlouva.

19.2

í 9.3

19.4

19.5
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Pří loha č }. 2 - Podrobná specifikace dí la

Dí lo

Předmětem dí la je oprava podchodu P526 v ul' Wilsonova. Jedná se o provedení
celoploš né  sanace mostní  konstrukce, obnovu izolaění ho a vozovkové ho souvrství
na mostě a horní ch ěástí  rubů  opěr, lokální  sanaci č elní  zdi a parapetní ch zí dek s
ří msami u schodiš tě' opravu ocelové ho zábradlí . Dále bude osazeno nové  veřejné
osvětlení  (Vo) podchodu, sanován vnitřek podchodu, doplněn obklad a proběhne lokální
sanace podhledu.

Uzávěra komunikace bude probí hat po etapách, při zachovánÍ dvou prů jezdných pruhů .

Nutná koordinace s akcemi ,,Wilsonova DC, akce č . 13506" a ,,Most, Wilsonova -
výměna Mz, č . akce í 066"

Nedí lnou souč ástí  předmětu plnění  je:

b)

Zpracování  pasportizace komunikací  objí zdných tras a následná repasportizace
po skoněení  stavby, pří padně komunikací  pro staveniš tní  dopravu.
zajiš těnÍ  projektu a realizace dopravně inž enýrské ho opatření  (Dlo) dle
uvedených etap ve dvousměnné m pracovní m rež imu (prodlouŽené  směny,
pondělí  aŽ neděle 5.00 - 22.0a hod.), projednání  a zajiš tění  dopravně
inŽenýrské ho rozhodnutí  (DlR) nebo stanovení  v souladu s harmonogramem, a
to vč etně naplnění  stanovených podmí nek, osazení  provizornlho dopravní ho
znač ení ;
zajiš tění  aktualizace vyjádření  dotÓených orgánů ' komunikace s vlastní ky a
správci inŽenýrských sí tí , dodrŽení  a naplnění  podmí nek uvedených ve vyjádření
vlastní kŮ a správců  inŽenýrských sití  (věetně předání objednatelivš ech protokolů

o vytýč ení  sí tí  a souhlasŮ před záhozem, pakliŽe jsou Ve vyjádření ch
vyž adovány) a dotč ených orgánů  státní  správy po dobu celé ho prů běhu akce,
vš e v souladu s platným stavební m povolenÍ m;
koordinace, zajiš tění  informování , zajiš těnÍ  předání  a převzetí  stavbou dotÓených
pozemků  (předávací  protokol), s vlastní ky a správci í nŽenýrských sí tí  a
s vlastní ky stavbou dotěených pozemkŮ;
zajiš tění  informování  pří mo dotěených fyzických a právnických osob o době
trvání  stavby v dostateěné m předstihu, minimálně vš ak 7 dnŮ před zahájení m
realizace stavební ch prací ;
zajiš tění  umí stění  informaění ch tabulí  MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na
adrese:

https://www.tsk-praha.czlwps/w,cm/connecVwww.tsk-praha.cz2064216776d5aQ-aca9-
493c-bc0Í
bc19d0489d8a/1402513 262479 Praha*info_panelv .staveb manual 03 -2012 n3.pdf?
MOD=AJPERES
doplněných o QR kÓd odkazují cí  na popis stavby na www'tsk-praha.cz
zajiš tění  a umí stění  dvou informaění ch panelů  (bí lo_oranŽová) velikosti totoŽné ho
rámu dopravní  znač ky lP22 a to v souladu s manuálem jednotné  vizuální  podoby
informaění ho panelu; umí stění  panelu bude souěástí  Dlo, jakoŽto podkladu pro

DIR;

e)

a)

c)

d)

0

s)

1



u)

zřizení , odstraněnÍ  a zajiš tění  zařizení  staveniš tě věetně napojení  na inŽenýrské
sí tě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajiš tění  skládky, střeŽení  a ochrana
staveniš tě;
fotodokumentace o prů běhu prací  vě' fotodokumentace stavby před zahájení m
prací  po předání staveniš tě; 

I

zajiš tění  a provedení  vŠ ech opatření  organizač ní ho a stavebně technologické ho
charakteru k řádné mu provedení  dí la;
ú ěast na pravidelných kontrolní ch dnech stavby;
veš keré  práce a dodávky souvisejí cí  s bezpeč nostní mi opatření mi na ochranu
osob a majetku;
likvidace, odvoz a uloŽení  vybouraných hmot a stavební  suti na skládku vč etně
poplatku za uskladnění  v souladu s ustanovení mi zákona č ,.54112020 sb,,
o odpadech;
uvedení  vŠ ech povrchŮ, které  nejsou předmětem plněnÍ , ale budou stavbou
dotč ené ' do pŮvodní ho nebo dohodnuté ho stavu;
zajiš tění  bezpeěnosti práce a ochrany Životní ho prostředí ;
projednání  a zajiš tění  zvláš tnÍ ho uŽí vání  komunikací  a veřejných ploch věetně
ú hrady vyměřených poplatků  a nájemné ho;
provedenÍ  přejí mky stavby;
zajiš tění  vš ech nezbytných zkouš ek, atestů  a revizí  podle Č SN a pří padných
jiných právnich nebo technických předpisů  platných v době prováděnÍ  a předání
dí la, kterými bude prokázáno dosaŽení  předepsané  kvality a předepsaných
technických parametrů  dí la, pé č e o nepředané  objekty a konstrukce stavby, jejich

oš etřování , pojiš tění  atd, ;

dodání  prŮvodnÍ  technické  dokumentace, zkuš ební ch protokolů , revizní ch zpráv,
atestů  a dokladů  dle zákona č ,' 2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů , prohláš ení  o shodě,
zajiš tění  (vyhotovení ) a předání  dokumentace skuteěné ho provedenÍ  stavby
vč etně geodetické ho zaměření  dle metodické ho pokynu pro 2D dokumentaci
skuteč ných provedenÍ  staveb přiloŽené ho v pří loze SoD, předání  objednateli ve
třech originálech vtiš těné  podobě + 1x elektronicky USB flash disk, 1x
odevzdání  na lnstitut plánovánÍ a rozvoje hl, m' Prahy (lPR Praha)'
povinnost s poslední  fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HlM,
dle pří lohy č .6 Smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze poloŽky týkají cí  se
dané  stavby v Kč  s DPH.
Po dokonč ení  stavby provedení aktualizace mostní ho listu a dále provedení
HlavnÍ  mostní  prohlÍ dky, která musí  být zadána do systé mu BMs a
následně v systé mu BMs odsouhlasena ú sekem správy mostní ch a
speciální ch objektů  objednatele.

Za Úč elem dosaŽenÍ  maximální  efektivity a rychlosti prováděných prací ' které  vyŽadují
omezení  provozu, zajistí  Zhotovitel, aby práce problhaly v prodlouŽených pracovní ch
směnách - pondělí  aŽ neděle 5'00 - 22.00 hod'

h)

i)

i)

k)

r)

m)

n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

v)

2



Přiloha č . 3 - Harmonogram

Za ú č elem dosaŽoní  maximální  efektivity a rychlosti prováděných prací , které  vyŽadují
omezení  provozu, se zhotovitel zavazuje, Že zajistí , aby práce probí haly v prodlouŽených
pracovnÍ ch směnách - pondělí  aŽ neděle 5'00 _ 22.00 hod.

í
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Pří loha č . 6 - Tabulka aktivace HlM

Pro aktivaci HlM vzniklé ho investiění  výstavbou je třeba předat vyěÍ slení  pořizovací  hodnoty
odděleně v následují cí m č lenění  podle ěí set objektů :

Protokoly jsou vyž adovány pro a) - j) samostatně' Samostatné  protokoly pro podpoloŽky
(b'1 - b'8) nejsou nutné .

a) Pozemky vč etně náktadů  na výkup pozemku - (předat kopii znalecké ho posudku)

b) Hodnota komunikace

b,1') vozovka b.1 ' 1.) kryt vozovky, podkladní  vrstvy, pláň, zemní  práce

b'1.2') obruby ivč etně výkazu bm/

b.1.3') svodidla, zábradlí , zrcadla /vČ etně výkazu bm resp. ks/

b'1.4') dopravní znač ení  svislé  a vodorovné  /vietně výkazu ks

resp' m2 a dopravněbezpeč nostnÍ  zařIzení
b.2.) chodní k (kryt chodní ku a podkladní vrstvy)

b.3.) demolice

b.4.) chrániěky

b.5.) komunikač ní  zeleň

b.6.) vyvolané  přelož ky inŽenýrských sí tí  ,

b'7,) schodiš tě

b.8.) ostatní  (PD, revize, poplatky, DlR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvláš t'podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvláš ť  podle bodu b)

e) Speciální  objekty (pí tka, nadzemnÍ  garáž e,..), P+R, odtahy a váž ení , zaří zeni
pro zimní  služ bu, zaří zení  pro přenosy dat

f} odvodnění  komunikace /vč etně výkazu ks vpustí  a přÍ pojek/

g) zdi
h) Světelná signalizace a světetné  dopravní  znač ení  na SSZ
i) Stavby, které  převzal jiný správce než  TSK - s rozdělení m na jednotlivé  protokoly

s uvedení m č í sel objektů , parcelní ch č í set, katastrálnÍ ch ú zemí  a názvů  ulic
j) Objekty pro telematiku

-]* tyto polož ky je moŽno finanč ně rozpustit do jí ných objektů , je_li to z hlediska investora a
zhotovitele ú ěelné .
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Pří loha ě. 7 - Hospodaření  s vybouraným materiátem - základní  podmí nky postupu
Zhotovitele

1) Zhotovitel a objednatel jsou podle uzavřené  smlouvy povinni při hospodaření
s vybouraným materiálem, zejm' při pří jmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat
v souladu s následují cí mi zásadami, vyplývajÍ cí mi z interní ho pracovní ho postupu
objednatele - HospodařenÍ  s vybouraným materiálem.

2) Při předání  staveniš tě, nejpozději vš ak 1 týden před zahájení m odvozu materiálu ze
staveb do skladu objednatele, bude předán do oddělení  hospodářské  správy' BOZP a
Po odpovědné  osobě zajiš ť ují cí  agendu skladu vybourané ho dlaŽební ho materiálu
podepsaný ,,Protokol o likvidaci dlaŽební ho materiálu". Dnem jeho podpisu přejí má
zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele'

3) Vedoucí skladu objednatele je osoba kompetentní a zodpovědnáza provoz skladu,
její chŽ pokynŮ jsou povinni uposlechnout pracovní cizhotovitele, a která mj.:

- urč uje mí sto uloŽení  oč iš těných dlaŽebnich kostek, provádí  kvalifikovaný odhad
jejich mnoŽství  (pokud není  provedeno váŽení ), urěuje zneěiš tění , připadně
pomí chání  (max' do 5 %)

- u kusové ho materiálu, kromě urč enÍ  mí sta uloŽení , zabezpeč uje jeho přepoěí tání ,
pří p. přeměření  a uloŽení  do předepsaných stohů , pří p. na palety, a to podle
jednotlivých druhŮ a kvality v souladu se zásadami obsaŽenými v Mí stní m řádu
skladu, Práce zajiš ť ují  pracovní ci Zhotovitele s vyuŽití m svých zaří zení  a
přÍ sluš né ho nářadí '

4) Sklad objednatele vystavuje na kaŽdou dodávku materiálu doklad _ přÍ jemku.

5) Proces s odvozem dlaŽby je ukonč en:
- odsouhlasení m formuláře ,,Vyú č tování  likvidace dlaŽební ho materiálu" _ akceptuje se
90% výtěŽnosti, tj. 10% ztratné ' Pří padné  vyš š í  ztráty se řeš í  formou náhrady š xooy
v ce.1.e chybějí cí ho materiálu uvedené ho v,,Protokolui' 1viz bod 2) a cenÍ ku, 

-rterý 
1ésouč ástÍ pracovnÍ ho postupu (viz bod 1),

- bezrozporovým prohláš ení m o předání  materiálu v ,,Protokolu o předání  a převzetí
stavby".

6) Pracovní ci Zhotovitele, pohybují cí  se ve skladu s vědomÍ m pracovní ků  skladu, musejí  být
proš koleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpeěností  práce a být vybaveni osobní ňi
ochrannými prostředky pro daný druh práce' KaŽdý takový pracóvnix je povinen se
seznámit s MÍ stnÍ m řádem skladu' seznámení  s ní m potvrdit svým podpisem a je povinen
ho bezpodmí neč ně dodÉ ovat,

7) Pro odběr materiálu ze skladu platÍ  uvedené  zásady obdobně.

8) V-š echny uvedené  základní  podmí nky postupu je Zhotovitel povinen sdělit své mu
pří padné mu poddodavateli.

9) Dotazy, pří p' dalš í  podrobnosti zodpoví  a upřesní  odpovědná osoba objednatele
zajiš ť ují cí  agendu skladu vybourané ho dlaŽebnÍ ho materiálu na telefonní m č í sle
257015748.





Pří loha ě. 8 - Seznam poddodavatelů

s ěnost MTS + MTs DlZ _ Údrž ba
ldentifikaění  ú daje
poddodavatele

Věcné  vymezení  č ásti
Dí la, kterou bude
poddodavatel plnit,

Předpoktádaný
finanč ní  rozsah
z Dí la (v %)

BES s.r.o.
Beneš ov, Sukova 625,
pSČ  2s6o1, tČ :
43792553

oprava komunikací 1 o/o

1





Příloha ě. 9 -- Vzor písemnéhosouhlasu ohtedně poddodavatete

Technická správa komunikací hl. m' Prahy, a.s.
se sÍdlem Rásnovka 770/8, Staré Město, 11o oo Praha 1

lČo:03447286
DlČ:CZ03447286
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
kterou zastupují: Mgr' Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva
lng' Josef Richtr, místopředseda představenstva
lng. Martin Pípa, ělen představenstva

K udělení souhlasu je oprávněn Milan Zach, ředitel investičníhoúseku.

(dále jen,,objednatel")

tímto uděluje

Společnost MTS + MTs DlZ - Úorzoa mostů
Metrostav a.s. (správce společnosti)
se sÍdlem KoŽeluŽská 245ot4, Libeň, 180 oo Praha 8
tČo:ooo14915
DlČ:cz0oo14915
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze' B,
bankovníspojení:
zastoupena: lng. Jan KvaŠ,MBA, obchodní náměstek divize 5, (na základě
plné moci)
Metrostav DlZ s'r.o' (společník)
se sídlem KoŽeluŽská 245014, Libeň, 180 0o Praha BlČo:25021915
DlČ:cz25o21915
zápis v obchodním rejstřík 93177bankovníspojen
zastoupena: Pánkem, lng. Jiřím Víchem,

jednatelem
(dále jen,'Zhotovitel")

v-e smyslu ělánku 6.4' Smlouvy o dílona stavební práce uzavřené dne [.] mezi
Objednatelem a Zhotovitelem

souhlas
v tom smyslu, Že Zhotovitelje oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo

625;PsČ25601, tó: +3ž9zss3,





Pří loha ě. 11 _ Kontaktní  ú daje

1. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně objednatele.
Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  óijaké koliv dalŠ í
komunikace ohledně té to Smlouvy jsou:

o Milan Zach +420 257 015 736' milan,zach.@tsk-p!.aha,-o4

Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 77Ol8,1 1o oo Praha 1

2. Kontaktní  osoby ve věcismtuvní ch otázek na straně Zhotovitele.
Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č ijaké koliv dalŠ Í
komunikace ohledně té to Smlouvy je:

Mgr' David Hruš ka
telefon: +42077T 946 3Oo
e-maí l: david,hruska@metrostav.cz
korespondenč ní  adresa: Metrostav a.s., divize 5, KoŽeluŽská 245ot4, Libeň,

180 00 Praha I

3. Kontaktní  osoby ve věcech technických na straně objednatele
Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejí cí ch s provádění m Dí la
jsou:

+420257015737 iakub.slanskv@tsk-plaha,cz
+420 257 015 730 tomas.tomas@tsk-prah,a.cz

Korespondenč ní  adresa; Řásnovka 77ol8,11o oo Praha 1

4. Kontaktní  osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele
Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejí cich s provádění m Dí la
jsou:

lng. Pavel Kuděj
telefon:
e-mail:
korespondenč n í  adresa :

5. Kontaktní  ú daje na hlavní ho stavbyvedoucí ho
Hlavní m stavbyvedoucí m je lng. Pavel Kuděj, tel' +42o 72g 212 854, email:
pavel. kudei@m gtrostay.gA

6. Kontaktní  ú daje pro elektronickou fakturaci
Elektronické  faktury mohou být objednateli zasí lány výhradně na adresu
fa kturace@ts k-praha. cz

Elektronické  faktury mohou
iaroslav.e rben@metrostav. cz.

být Zhotovitelem odesÍ lány výhradně z adresy

r Jakub Slánský
. lng. Tomáš  Tomáš

+420 723 212 854
pavel, kudei @metrostav. cz
Metrostav a's., divize 5, Kož eluŽská245ol4,
Libeň, 180 00 Praha 8

1





PLNÁ Moc





Metrostav DIZ s.r,o.

PLNÁ Moc

Společnost Metrostav DlZ s.r.o., se sídlem KoŽeluŽská 245Ol4, Libeň, 180 0o Praha 8,
identifikačnÍčíslo25021915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vloŽka 93177 zastoupená lng. Karlem Volfem, MBA, jednatelem a lng, Petrem
Zábským, jednatelem (dále jen "z!09'gn'i!e!,'), tímto zplnomocňuje




