
Číslo Projektu: 335 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice
zastoupená: prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem

(dále jen „Partner“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014—2020(dále jen „Cíl EÚS
CR-BY“), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu. Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1

uzavřenou dne 29.06.2021 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako příloha č. 3)

tuto smlouvu (dále jen ,.Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 19.01.2021 a jejím naplánovánímMonitorovacím výborem dne
04.05.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1

Učti Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 335
Název projektu: Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském

příhraničí
Prioritní osa: 2
Specifický cíl: 6c
(dále jen „Projekt4').
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen
„Žádost44)a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner
/ Partneři projektu Žádosti. Právní vztahymezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda44),která byla uzavřena dne
25.01.2021.

ČI. 2
Harmono«*ram plnční

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet)
činí: 266 707,50 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši
226 701,37 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní
spolufinancování ve výši 40 006,13 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední
věstník Evropské unie L 347/320;

Strana 2 z 9

P ream bu le

N a zák ladě žádosti V edoucího  partnera  ze  dne 19 .01 .20 21 a  je jím  nap lánován ím  M onito rovacím  výborem  dne  

04 .05 .2021  jsou  sp lněny p ředpok lady  p ro  uzav řen í S m louvy .

ČI. 1

U čti S m louvy

1 . Ú čelem  S m louvy  je  realizace ak tiv it české části p ro jek tu :

Č íslo  p ro jek tu : 335

N ázev  p ro jek tu : In fo rm ačn í systém  pro středověké pam átky v česko-bavorském

příh ran ič í

P rio ritn í o sa : 2

S pecifický  c íl: 6c

(dá le  jen  „P ro jek t4').

P ro jek t je  rám cově definován  Ž ádostí C íl E Ú S Č eská repub lika  - S vobodný  stá t B avorsko  2014-2020  (dá le  jen  

„Ž ádost44) a R ozhodnu tím  M onito rovacího výboru . O ba dokum en ty jsou ned ílnou součástí S m louvy jako  

p řílohy č . 1 a  2 .

2 . P ři nap lňován í účelu  S m louvy  spo lup racu je  P artner s partnery  P ro jek tu  definovaným i v  části P ro jek tpartner 

/ P artneři p ro jek tu  Ž ádosti. P rávn í vz tahy  m ezi partnery  P ro jek tu  jsou  vym ezeny  v  P artnerské dohodě C íl E Ú S  

Č eská  repub lika  - S vobodný  stá t B avorsko 2014-2020  (dá le  jen  „P artnerská dohoda 44), k te rá  by la  uzav řena dne

25 .01 .2021 .

Č I. 2

H arm ono«*ram  p lnčn í 

R ealizace P ro jek tu  m usí bý t dokončena ne jpozději do  31 .12 .2022 .

Č I. 3

F inančn í rám ec

1. P ředpok ládaná výše ce lkových způsob ilých výdajů po zoh ledněn í p říjm ů (celkový  způsobilý  rozpočet) 

č in í: 266  707 ,50  E U R .

2 . N a sp lněn í předm ětu S m louvy uvedeného v  č l. 1 budou P artnerov i posky tnu ty Ř íd íc ím  orgánem  

(B avorské státn í m in iste rstvo hospodářstv í a m éd ií, energ ie a techno log ie) finančn í p rostředky  ve výši 

226  701 ,37  E U R  z p rostředků  E vropského fondu  p ro  reg ionáln í rozvo j (dá le  jen  ,,E F R R “), avšak  ne jvýše 

85 %  celkového  způsob ilého rozpočtu .

3 . S ku tečná výše finančn ích prostředků posky tnu tých P artnerov i, bude určena na zák ladě sku tečně 

vynaložených , odůvodněných a řádně p rokázaných způsob ilých výdajů , k rom ě výdajů  vykazovaných  

z jednodušenou fo rm ou (výdaje nebo  nák lady , k teré budou  vyúčtovány  jako paušáln í v  sou ladu s č l. 67  a  

68  nařízen í E vropského  parlam en tu  a R ady (E U ) č . 1303 /2013 a č l. 20  nařízen í E vropského  parlam en tu  

a  R ady (E U ) č . 1299 /2013). S ku tečná výše do tace nesm í p řesáhnou t m axim áln í výši do tace stanovenou  

v  č l. 3 odst. 2  S m louvy .

4 . P artner m á pov innost zajistit si prostředky na realizac i P ro jek tu označované jako národn í 

spo lu financován í ve výši 40  006 ,13  E U R .

Č l. 4

Z působ ilo st výdajů

1 . D otace je  u rčena pouze na  úh radu  způsob ilých výdajů . Z působ ilé  výdaje  jsou  vym ezeny :

nařízen ím  E vropského parlam en tu  a  R ady (E U ) č . 1303 /2013 ze dne 17 . p rosince 2013 o spo lečných  

u stanoven ích oh ledně E vropského  fondu  p ro  reg ionáln í rozvo j, E v ropského  sociáln ího  fondu , F ondu  

soudržnosti, E vropského zem ědělského fondu pro rozvoj venkova a E vropského nám ořn ího a 

rybářského fondu , o obecných ustanoven ích oh ledně E vropského fondu pro reg ionáln í rozvo j, 

E v ropského sociá ln ího  fondu a F ondu soudržnosti a o zrušen í nařízen í (E S ) č . 1083 /2006 , Ú ředn í 

věstn ík  E vropské un ie L  347 /320 ;
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.l301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.

2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje

související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 16.03.2021 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního
případu.

3. Veškeré aktivityProjektu realizovanémimo programovou oblastmusejí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partnerje povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, v souladu s
Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a tuto
skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti.

4. Plnění rozpočtu
a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který

je přílohou č. 4 Smlouvy.
b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným

rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke
Smlouvě, kterým se rozpočetmění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partnerje oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
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- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.l301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289; 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje 
související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů 
Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím 
výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 16.03.2021 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny 
nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad 
nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního 
případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se 
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, v souladu s 
Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a tuto 
skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti.

4. Plnění rozpočtu
a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 

je přílohou č. 4 Smlouvy.
b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 

rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení 
cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly 
nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke 
Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu 
přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové 
kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není 
uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné 

soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, schválené 
jako způsobilé Kontrolorem.

b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 
o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi
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zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v
souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje
formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.

d) Partnerje povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací
(zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen
účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené.
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit,
že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální
náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv
a) Partnerje povinen poskytovatKontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu,

a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci
projektu- zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partnerje povinen předložit
zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech,

případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní
evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití
odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k
projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu

národní legislativy upravující účetnictví;- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke
kterému se vážou, tzn., že na dokladechmusí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se
vztahují.

- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě
zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním
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c )

d )

e )

f )

z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů  ( v ý d a j e  n e b o  n á k l a d y ,  k t e r é  b u d o u  v y ú č t o v á n y  j a k o  p a u š á l n í  v  

s o u l a d u  s  č l .  6 7  a  6 8  n a ř í z e n í  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 3 0 3 / 2 0 1 3  a  č l .  2 0  n a ř í z e n í  

E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  1 2 9 9 / 2 0 1 3 ) .

P o k u d  K o n t r o l o ř i  z j i s t í ,  ž e  p ř e d l o ž e n á  z p r á v a  j e  z  h l e d i s k a  z p ů s o b i l ý c h  v ý d a j ů  n e ú p l n á  n e b o  o b s a h u j e  

f o r m á l n í  n e d o s t a t k y ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  z p r á v u  d o p l n i t  n e b o  o p r a v i t  v e  l h ů t ě  s t a n o v e n é  K o n t r o l o r e m .  

P a r t n e r  j e  p o v i n e n  z a j i s t i t  ú h r a d u  v e š k e r ý c h  v ý d a j ů  P r o j e k t u ,  k t e r é  n e j s o u  k r y t y  v ý š e  u v e d e n o u  d o t a c í  

( z e j m é n a  n e z p ů s o b i l é  v ý d a j e  a  v ý d a j e  n a  z a c h o v á n í  v ý s l e d k ů  r e a l i z a c e  P r o j e k t u ) ,  a b y  b y l  d o d r ž e n  

ú č e l  d o t a c e  u v e d e n ý  v  č l .  1  S m l o u v y  a  u d r ž i t e l n o s t  P r o j e k t u  d l e  č l .  5 ,  b o d u  3  S m l o u v y .  

S p o l u f i n a n c o v á n í  P r o j e k t u  z  p r o s t ř e d k ů  j i n é h o  p r o g r a m u  f i n a n c o v a n é h o  z e  z d r o j ů  E U  j e  v y l o u č e n é .  

P o k u d  j e  P r o j e k t  s p o l u f i n a n c o v á n  j i n ý m i  v e ř e j n ý m i  n á r o d n í m i  p r o s t ř e d k y ,  j e  p a r t n e r  p o v i n e n  z a j i s t i t ,  

ž e  n e d o j d e  k  d u p l i c i t n í m u  f i n a n c o v á n í  v ý d a j ů .

V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  j s o u  z o h l e d ň o v á n y  k a n c e l á ř s k é  a

V ý š e  p a u š á l n í  s a z b y  s t a n o v u j í c í  p o d í l  k a n c e l á ř s k ý c h  a  

a d m i n i s t r a t i v n í c h  n á k l a d ů  n a  z p ů s o b i l ý c h  p ř í m ý c h 1 5

p e r s o n á l n í c h  n á k l a d e c h  v  % :

g )

6.

b )

7 .

b )

8.

V  P o d r o b n é m  r o z p o č t u  P r o j e k t u ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  č .  4  S m l o u v y ,  n e j s o u  z o h l e d ň o v á n y  p e r s o n á l n í  

n á k l a d y  v e  f o r m ě  p a u š á l n í  s a z b y .

Podávání zpráv
a )  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  K o n t r o l o r o v i  ú d a j e  n e z b y t n é  k  p r ů b ě ž n é m u  s l e d o v á n í  p ř í n o s ů  P r o j e k t u ,  

a  t o  z e j m é n a  p r o s t ř e d n i c t v í m  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p a r t n e r a ,  r e s p .  Z p r á v  o  r e a l i z a c i  

p r o j e k t u  -  z p r á v  z a  p r o j e k t  a  Z á v ě r e č n é  z p r á v y  o  r e a l i z a c i  c e l é h o  p r o j e k t u .  P a r t n e r  j e  p o v i n e n  p ř e d l o ž i t  

z p r á v y  v  t e r m í n e c h  u v e d e n ý c h  v  p ř í l o z e  č .  5 .

V  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  n a  P r o j e k t  v z t a h u j e  p o d m í n k a  u d r ž i t e l n o s t i ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s k y t o v a t  

K o n t r o l o r o v i  z p r á v y  o  u d r ž i t e l n o s t i  P r o j e k t u .

Vedení účetnictví
a ) P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  ř á d n ě  ú č t u j e  o  v e š k e r ý c h  p ř í j m e c h  a  v ý d a j í c h ,  r e s p .  v ý n o s e c h  a  n á k l a d e c h ,  

p ř í p a d n ě  o  p ř e p o s l á n í  d o t a c e  a  ž e  o d  d a t a  u v e d e n é h o  v  č l .  4  o d s t .  2  p í s m .  b )  S m l o u v y  b u d e  ú č e t n í  

e v i d e n c e  z a  P r o j e k t  v e d e n a  v  j e h o  ú č e t n i c t v í  o d d ě l e n ě  v  s o u l a d u  s e  z á k o n e m  č .  5 6 3 / 1 9 9 1  S b . ,  o  

ú č e t n i c t v í  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů ,  a  t o  f o r m o u  o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  s y s t é m u ,  n e b o  z a  p o u ž i t í  

o d d ě l e n é h o  ú č e t n í h o  k ó d u  p r o  v š e c h n y  t r a n s a k c e  s o u v i s e j í c í  s  P r o j e k t e m .

V  p ř í p a d ě  v ý d a j ů ,  k t e r é  s p a d a j í  p o d  r e ž i m  z j e d n o d u š e n é h o  v y k a z o v á n í  v ý d a j ů ,  P a r t n e r  v e d e  

ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v o u  e v i d e n c i ,  a l e  j e d n o t l i v é  ú č e t n í  p o l o ž k y  v e  s v é m  ú č e t n i c t v í  n e b o  d a ň o v é  

e v i d e n c i  n e p ř i ř a z u j e  k e  k o n k r é t n í m u  p r o j e k t u  a  n e p r o k a z u j e  s k u t e č n ě  v z n i k l é  v ý d a j e  v e  v z t a h u  k  

p r o j e k t u  ú č e t n í m i  d o k l a d y .  V  p ř í p a d ě  v y u ž i t í  p a u š á l n í c h  s a z e b  j s o u  z á k l a d e m  p r o  u r č e n í  p a u š á l n í  

s a z b y  p ř í m é  n á k l a d y  j e d n o z n a č n ě  d e f i n o v a n é  v e  S m l o u v ě ,  k t e r é  m u s í  b ý t  P a r t n e r e m  n á l e ž i t ě  

d o l o ž e n y  p o m o c í  ú č e t n í c h  d o k l a d ů .

V  p ř í p a d ě ,  ž e  P a r t n e r  n e n í  p o v i n e n  v é s t  ú č e t n i c t v í ,  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p o v e d e  p r o  P r o j e k t  v  s o u l a d u  s  

p ř í s l u š n o u  n á r o d n í  l e g i s l a t i v o u  t z v .  d a ň o v o u  e v i d e n c i  r o z š í ř e n o u  t a k ,  a b y :

-  p ř í s l u š n é  d o k l a d y  v z t a h u j í c í  s e  k  P r o j e k t u  s p l ň o v a l y  n á l e ž i t o s t i  ú č e t n í h o  d o k l a d u  v e  s m y s l u  

n á r o d n í  l e g i s l a t i v y  u p r a v u j í c í  ú č e t n i c t v í ;

-  p ř e d m ě t n é  d o k l a d y  b y l y  s p r á v n é ,  ú p l n é ,  p r ů k a z n é ,  s r o z u m i t e l n é  a  p r ů b ě ž n ě  c h r o n o l o g i c k y  

v e d e n é  z p ů s o b e m  z a r u č u j í c í m  j e j i c h  t r v a l o s t ;

-  u s k u t e č n ě n é  p ř í j m y  a  v ý d a j e  b y l y  v e d e n y  a n a l y t i c k y  v e  v z t a h u  k  p ř í s l u š n é m u  p r o j e k t u ,  k e  

k t e r é m u  s e  v á ž o u ,  t z n . ,  ž e  n a  d o k l a d e c h  m u s í  b ý t  j e d n o z n a č n ě  u v e d e n o ,  k e  k t e r é m u  p r o j e k t u  s e  

v z t a h u j í .

-  p ř i  k o n t r o l e  P a r t n e r  p o s k y t n e  n a  v y ž á d á n í  k o n t r o l n í m u  o r g á n u  d a ň o v o u  e v i d e n c i  v  p l n é m  

r o z s a h u .

P a r t n e r  j e  d á l e  p o v i n e n  p r ů k a z n ě  v š e c h n y  p o l o ž k y  d o l o ž i t  p ř i  n á s l e d n ý c h  k o n t r o l á c h  a  a u d i t e c h  

p r o v á d ě n ý c h  o r g á n y  d l e  č l .  5  o d s t .  1 0  S m l o u v y .

Veřejné zakázky
a )  P a r t n e r  o d p o v í d á  z a  t o ,  ž e  p ř i  r e a l i z a c i  P r o j e k t u  b u d e  p o s t u p o v á n o  v  s o u l a d u  s  ú č i n n ý m i  n á r o d n í m i  

p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  ( t j .  z á k o n e m  č .  1 3 7 / 2 0 0 6  S b . ,  o  v e ř e j n ý c h  z a k á z k á c h  v e  

z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  d o  3 0 .  z á ř í  2 0 1 6  v č e t n ě ,  r e s p .  o d  1 .  ř í j n a  

2 0 1 6  z á k o n e m  č .  1 3 4 / 2 0 1 6  S b . ,  o  z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h  z a k á z e k  v e  z n ě n í  p o z d ě j š í c h  p ř e d p i s ů  v  p ř í p a d ě  

z a k á z e k  v y h l á š e n ý c h  o d  1 .  ř í j n a  2 0 1 6 ) .  V  p ř í p a d ě ,  k d y  s e  p r o  d a n o u  v e ř e j n o u  z a k á z k u  n e v z t a h u j e  n a  

P a r t n e r a  p o v i n n o s t  p o s t u p o v a t  p o d l e  z á k o n a ,  j e  P a r t n e r  p o v i n e n  p o s t u p o v a t  v  s o u l a d u  s  a k t u á l n í m

c )

d )
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zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (vydán
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt aZávěrečné
zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly /
auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní
orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách /
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění
kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu -
zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního
orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditníbo orgánu je Partner povinen poskytnout
informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a
správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů,
a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím
jakýchkolivmédií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice.
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu,
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012
Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného
celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond
také oprávněn provádět kontrolu.
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z n ě n ím  M e to d ic k é h o  p o k y n u  p ro  o b la s t  z a d á v á n í  z a k á z e k  p ro  p ro g ra m o v é  o b d o b í  2 0 1 4 -2 0 2 0  (v y d á n  

M in is te rs tv e m  p ro  m ís tn í  ro z v o j Č R  d n e  1 5 . le d n a  2 0 1 4  n a  z á k la d ě  u s n e s e n í  v lá d y  Č R  č . 4 4 /2 0 1 4 ) . 

b ) P a r tn e r o d p o v íd á  z a  to , ž e  b u d e  K o n tro lo rů m  u m o ž n ě n  p ř ís tu p  k  v e š k e ré  d o k u m e n ta c i s o u v is e j íc í  

s  u z a v írá n ím  s m lu v .

9. Veřejná podpora, horizontální principy
P a r tn e r  o d p o v íd á  z a  to ,  ž e  p ř i r e a l iz a c i P ro je k tu  a  p o  d o b u  d le  č l . 5  b o d u  3  S m lo u v y , p o k u d  s e  n a  P ro je k t  

v z ta h u je  p o d m ín k a  u d rž i te ln o s t i , b u d o u  d o d rž o v á n y  p la tn é  p ře d p is y  u p ra v u j íc í v e ře jn o u  p o d p o ru  a  

h o r iz o n tá ln í p r in c ip y  ( ro v n é  p ř í le ž i to s t i a  n e d is k r im in a c e , ro v n é  p ř í le ž i to s t i m u ž ů  a  ž e n  a  u d rž i te ln ý  

ro z v o j) .

10. Kontrola / audit1
a )  P a r tn e r  je  p o v in e n  z a  ú č e le m  o v ě ře n í p ln ě n í p o v in n o s t í  v y p lý v a j íc íc h  z e  S m lo u v y  n e b o  z v lá š tn íc h  

p rá v n íc h  p ře d p isů  v y tv o ř i t p o d m ín k y  k  p ro v e d e n í k o n tro ly , re s p e k t iv e a u d itu , v z ta h u j íc íc h  s e  

k  r e a l iz a c i  P ro je k tu  a  u m o ž n it k o n tro lu j íc í o s o b ě  v ý k o n  je j íc h  o p rá v n ě n í s ta n o v e n ý c h  p ř ís lu šn ý m i 

p rá v n ím i p ře d p is y . P a r tn e r  m u s í z e jm é n a  p o s k y tn o u t v e š k e ré  d o k la d y  v á ž íc í s e  k  r e a l iz a c i  P ro je k tu ,  

u m o ž n it  p rů b ě ž n é  o v ě řo v á n í s o u la d u  ú d a jů  o  re a l iz a c i P ro je k tu  u v á d ě n ý c h  v e  Z p rá v á c h  o  re a l iz a c i  

p ro je k tu  -  z p rá v á c h  z a  p a r tn e ra , r e s p . Z p rá v á c h  o  r e a l iz a c i  p ro je k tu  -  z p rá v á c h  z a  p ro je k t  a  Z á v ě re č n é  

z p rá v ě  o  r e a l iz a c i c e lé h o  p ro je k tu , r e s p e k t iv e  v e  z p rá v ě  o  u d rž i te ln o s t i  P ro je k tu  s e  s k u te č n ý m  s ta v e m  

v  m ís tě  je h o  re a l iz a c e  a  p o s k y tn o u t s o u č in n o s t v š e m  o rg á n ů m  o p rá v n ě n ý m  k  p ro v á d ě n í k o n tro ly  /  

a u d i tu . T ě m ito  o rg á n y  js o u  Ř íd íc í o rg á n , N á ro d n í o rg á n , K o n tro lo ř i , C e r ti f ik a č n í o rg á n , A u d itn í  

o rg á n , E v ro p s k á  k o m is e , E v ro p s k ý  ú č e tn í  d v ů r  a  d a lš í  n á ro d n í  o rg á n y 2  o p rá v n ě n é  k  v ý k o n u  k o n tro ly .

b )  P a r tn e r  je  d á le  p o v in e n  re a l iz o v a t o p a tře n í k  o d s tra n ě n í  n e d o s ta tk ů  z j iš tě n ý c h  p ř i tě c h to  k o n tro lá c h  /  

a u d i te c h , k te rá  m u  b y la  u lo ž e n a  o rg á n y  o p rá v n ě n ý m i k  p ro v á d ě n í k o n tro ly  / a u d itu  n a  z á k la d ě  

p ro v e d e n ý c h  k o n tro l / a u d itů , a  to  v  te rm ín u , ro z sa h u  a k v a l i tě  p o d le  p o ž a d a v k ů  s ta n o v e n ý c h  

p ř ís lu šn ý m  o rg á n e m . In fo rm a c e  o  p ro v e d e n ý c h  k o n tro lá c h  /  a u d i te c h , je j ic h  v ý s le d c íc h  a  s ta v u  p ln ě n í 

k o n tro la m i /  a u d i ty  n a v rž e n ý c h  o p a tře n í  je  P a r tn e r  p o v in e n  z a h rn o v a t  d o  Z p rá v  o  r e a l iz a c i p ro je k tu  -  

z p rá v  z a  p a r tn e ra , p ř íp a d n ě  d o  z p rá v  o  u d rž i te ln o s t i P ro je k tu . N a  ž á d o s t  Ř íd íc íh o  o rg á n u , N á ro d n íh o  

o rg á n u , K o n tro lo rů , C e r t i f ik a č n íh o  o rg á n u  n e b o  A u d itn íb o  o rg á n u  je  P a r tn e r p o v in e n  p o s k y tn o u t  

in fo rm a c e  o  v ý s le d c íc h  k o n tro l a  a u d i tů  v č e tn ě  p ro to k o lů  z  k o n tro l a  z p rá v  o  a u d i te c h .

11. Publicita
a )  P a r tn e r  je  p o v in e n  p ro v á d ě t p ro p a g a c i P ro je k tu  v  s o u la d u  s  p ř í lo h o u  XII n a ř íz e n í E v ro p sk é h o  

p a r la m e n tu  a  R a d y  (E U ) č . 1 3 0 3 /2 0 1 3 , p ro v á d ě c ím  n a ř íz e n ím  K o m is e  (E U ) č . 8 2 1 /2 0 1 4 , k te rý m  s e  

s ta n o v í p ra v id la  p ro  u p la tň o v á n í o b e c n é h o  n a ř íz e n í , p o k u d  jd e  o  p o d ro b n á  u je d n á n í p ro  p ře v o d  a  

s p rá v u p ř ís p ě v k ů z  p ro g ra m u , p o d á v á n í z p rá v o f in a n č n íc h n á s tro j íc h , te c h n ic k é v la s tn o s t i  

in fo rm a č n íc h  a  k o m u n ik a č n íc h  o p a tře n í k  o p e ra c ím  a  s y s té m  p ro  z a z n a m e n á v á n í a  u c h o v á v á n í ú d a jů , 

a  P ř íru č k o u  p ro  č e s k é  p ř í je m c e  d o ta c e .

b )  P a r tn e r je  p o v in e n s p o lu p ra c o v a t n a ž á d o s t p o s k y to v a te le  d o ta c e n a a k tiv i tá c h s o u v is e j íc íc h  

s  p u b l ic i to u  p ro g ra m u . P a r tn e r s o u h la s í , a b y  Ř íd íc í o rg á n , N á ro d n í o rg á n  a  s u b je k ty  j im i u rč e n é  

z v e ře jň o v a ly  in fo rm a c e  u v e d e n é  v  č l . 1 1 5  o d s t . 2  n a ř íz e n í E v ro p sk é h o  p a r la m e n tu  a  R a d y  (E U ) č . 

1 3 0 3 /2 0 1 3 ,  ja k o ž  i a u d io v iz u á ln í  d o k u m e n ta c i  r e a l iz a c e  P ro je k tu  v  ja k é k o liv  fo rm ě  a  p ro s tř e d n ic tv ím  

ja k ý c h k o liv  m é d ií .

c )  P a r tn e r p o s k y tn e  v  e le k tro n ic k é  p o d o b ě  a  o d p o v íd a j íc ím  (v y s o k é m ) ro z l iš e n í N á ro d n ím u  o rg á n u  

m in im á ln ě  5 fo to g ra f i í z a c h y c u j íc íc h  je d n o tl iv é  a k t iv i ty  a  v ý s tu p y  P ro je k tu  z  o b o u  s tra n  h ra n ic e . 

N á ro d n í  o rg á n  m ů ž e  ro v n ě ž  p o ž á d a t č e s k é h o  P a r tn e ra  o  n o v é  z a s lá n í  v h o d n ě jš íc h  fo to g ra f i í .

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu
a )  P a r tn e r  je  p o v in e n  n a  ž á d o s t  N á ro d n íh o  o rg á n u  (p o p ř . j in é h o  o rg á n u , n a p ř . K o n tro lo ra , S p o le č n é h o  

s e k re ta r iá tu ) , p ís e m n ě  p o s k y tn o u t ja k é k o liv  d o p lň u j íc í in fo rm a c e s o u v is e jíc í s  r e a l iz a c í P ro je k tu , 

r e s p e k t iv e  s  je h o  u d rž ite ln o s t i ,  a  to  v e  lh ů tě  s ta n o v e n é  v  ta k o v é to  ž á d o s t i .

b )  P a r tn e r  je  p o v in e n  p o s k y to v a t in fo rm a c e  a  p ř íp a d n ě  s o u č in n o s t v  s o u v is lo s t i s  h o d n o c e n ím i, k te rá  

b u d o u  p ro v á d ě t  Ř íd íc í  o rg á n  a  N á ro d n í  o rg á n , a  to  p o  d o b u  p ě t i  le t  o d  d a ta  p o s le d n í p la tb y .

1 U p ra v e n o  z e jm é n a  z á k o n e m  č . 3 2 0 /2 0 0 1  S b ., o  f in a n č n í  k o n tro le , v e  z n ě n í p o z d ě jš íc h  p ře d p is ů  a  z á k o n e m  č . 2 5 5 /2 0 1 2  

S b ., k o n tro ln í ř á d  v e  z n ě n í p o z d ě jš íc h  p ře d p isů  a  p ř ís lu š n ý m i u s ta n o v e n ím i p ře d p isů  E U .

2  N a  č e s k é  s tra n ě  jso u  o rg á n y  o p rá v n ě n é  k  v ý k o n u  k o n tro ly  s ta n o v e n y  z e jm é n a  z á k o n e m  č . 3 2 0 /2 0 0 1  S b ., o  f in a n č n í 

k o n tro le , v e  z n ě n í  p o z d ě jš íc h  p ře d p is ů . N a p ř ík la d  p o k u d  je  P ro je k t s p o lu f in a n c o v á n  z  ro z p o č tu  ú z e m n íh o  s a m o s p rá v n é h o  

c e lk u  (Ú S C ) ,  je  ta k é  Ú S C  o p rá v n ě n  k  p ro v á d ě n í k o n tro l ; v  p ř íp a d ě  p o s k y to v á n í p ro s tř e d k ů  s tá tn íc h  fo n d ů  je  s tá tn í fo n d  

ta k é  o p rá v n ě n  p ro v á d ě t k o n tro lu .
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13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy
respektovat.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, semusí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných

EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na

způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního
orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno.
Tímto ustanovením není dotčenamožnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým
za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není
dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka
udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu,
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi
řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento
účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným
partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7
této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu
Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem
a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

ČI. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje
prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce
zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi
dotace vyplacena.
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13. Oznamování změn
P a r tn e r  j e  p o v in e n  p o s k y to v a te l i  d o ta c e  n e p r o d le n ě  o z n á m it  v e š k e r é  s k u te č n o s ti , k te r é  m o h o u  m í t  v l iv  n a  

p o v a h u  n e b o  p o d m ín k y  p r o v á d ě n í P r o je k tu  a  n a  p ln ě n í  p o v in n o s t í  v y p lý v a j íc íc h  z e  S m lo u v y .

14. Uchovávání dokumentů
P a r tn e r  je  p o v in e n  u c h o v a t v e š k e r é  d o k u m e n ty  s o u v is e j íc í s  r e a liz a c í P r o je k tu , k te ré  js o u  n e z b y tn é  

k  p r o k á z á n í p o u ž it í  p r o s t ř e d k ů , a  to  o d  je j ic h  v z n ik u  d o  3 1 . 1 2 . 2 0 2 7 . V  p ř íp a d ě , ž e  n á r o d n í le g is la t iv a  

s ta n o v u je p r o  n ě k te r é  d o k u m e n ty  d e lš í d o b u  u c h o v á v á n í, je  n u tn é  u s ta n o v e n í n á r o d n í le g is la t iv y  

r e s p e k to v a t .

15. Příjmy Projektu
a )  P ř í jm y , k te r é  n e lz e  p ř e d e m  o b je k t iv n ě  o d h a d n o u t , s e  m u s í  o d e č ís t  o d  z p ů s o b ilý c h  v ý d a jů  v y k á z a n ý c h  

E K  d o  t ř í  le t  o d  u k o n č e n í p r o je k tu  n e b o  d o  te rm ín u  p r o  p ř e d lo ž e n í  d o k la d ů  p r o  u z a v ř e n í  p r o g r a m u .

b )  V  p ř íp a d ě , ž e  j s o u  n ě k te r é  in v e s t ič n í  v ý d a je  n e z p ů s o b i lé , p ř id ě l í s e  č is tý  p ř í je m  v  p o m ě r n é  v ý š i n a  

z p ů s o b i lé  a  n e z p ů s o b ilé  č á s t i in v e s t ič n íc h  n á k la d ů .

16. Péče o majetek
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a c h á z e t s  m a je tk e m  s p o lu f in a n c o v a n ý m  z  d o ta c e  s  p é č í ř á d n é h o  h o s p o d á ř e , z e jm é n a  

je j z a b e z p e č it  p r o t i p o š k o z e n í , z t r á tě  n e b o  o d c iz e n í .  P o  d o b u  r e a l iz a c e  P r o je k tu  a  u d r ž i te ln o s t i ( v z ta h u je -  

l i s e  n a  P r o je k t ) n e s m í P a r tn e r m a je te k  s p o lu f in a n c o v a n ý  b y ť  i č á s te č n ě  z  p r o s t ř e d k ů  d o ta c e , b e z  

p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  o r g á n u  p ř e v é s t , p r o d a t, v y p ů jč i t č i p r o n a jm o u t j in é m u  

s u b je k tu  a  d á le  n e s m í  b ý t  k  to m u to  m a je tk u  p o  tu to  d o b u  b e z  p ř e d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  N á r o d n íh o  

o r g á n u  z ř íz e n o  v ě c n é  b ř e m e n o  č i z á s ta v n í p r á v o  a n i n e s m í b ý t  v la s tn ic k é  p r á v o  P a r tn e r  n i ja k  o m e z e n o .  

T ím to  u s ta n o v e n ím  n e n í  d o tč e n a  m o ž n o s t  n a h r a d i t  n e f u n k č n í  n e b o  te c h n ic k y  n e z p ů s o b i lý  m a je te k  n o v ý m  

z a  ú č e le m  u d r ž e n í  v ý s le d k ů  P r o je k tu  s  p ř e d c h o z ím  p ís e m n ý m  s o u h la s e m  N á r o d n íh o  o r g á n u . T ím to  n e n í  

d o tč e n a  p o v in n o s t u v e d e n a  v  č l . 5  o d s t. 3  S m lo u v y , v  p ř íp a d ě , ž e  s e  n a  P r o je k t v z ta h u je  p o d m ín k a  

u d r ž i te ln o s ti .

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
P a r tn e r  o d p o v íd á  z a  to , ž e  b u d o u  d o d r ž o v á n y  v e š k e r é  d a lš í p o v in n o s t i s o u v is e j íc í  s  r e a l iz a c í  P r o je k tu ,  

k te r é  j s o u  s ta n o v e n y  v  P ř ír u č c e  p r o  č e s k é  ž a d a te le  a  P ř ír u č c e  p r o  č e s k é  p ř í je m c e  d o ta c e . V  p ř íp a d ě  

n e d o d rž e n í tě c h to  p o v in n o s t í je  N á ro d n í o r g á n  o p r á v n ě n  p o u ž í t a n a lo g ic k y  u s ta n o v e n í č l . 6  o d s t . 3  

S m lo u v y ,  t j .  p o z a s ta v i t  p la tb y , a  to  a ž  d o  o k a m ž ik u ,  k d y  b u d o u  ty to  p o v in n o s t i s p ln ě n y .

18. Financování Projektu Partnerem
P a r tn e r  j e  p o v in e n  z a ji s t i t  f in a n c o v á n í a  r e a l iz a c i  P r o je k tu  p ř e d  p r o p la c e n ím  d o ta c e .

19. Proplacení dotace
V e d o u c í p a r tn e r  je  p o v in e n  p r o  ú č e ly  p o s k y tn u t í p r o s t ř e d k ů  d o ta c e  p r o  P r o je k t p ř e d lo ž i t K o n tr o lo r o v i  

ř á d n ě  v y p ln ě n o u  Z p r á v u  o  r e a liz a c i p r o je k tu  -  z p r á v u  z a  p r o je k t v č e tn ě  p ř í s lu š n ý c h  P o tv rz e n í  v ý d a jů .

20. Bankovní účet Projektu
P o k u d  je  p a r tn e r  V e d o u c ím  p a r tn e r e m ,  j e  p o v in e n  p o  c e lo u  d o b u  p la te b  v é s t  b a n k o v n í ú č e t  v  E U R . T e n to  

ú č e t s lo u ž í p r o  p ř i j ím á n í d o ta c e  o d  C e r ti f ik a č n íh o  o r g á n u  a  v y p lá c e n í  p ř í s lu š n é  č á s t i d o ta c e  d o tč e n ý m  

p a r tn e r ů m  P r o je k tu , n e m u s í v š a k  s lo u ž i t v ý h r a d n ě  p r o  ú č e ly  P r o je k tu . I d e n t if ik a c e  ú č tu  je  p ř í lo h o u  č . 7  

té to  S m lo u v y .

21. Plnění indikátorů výstupu
V e d o u c í p a r tn e r  z o d p o v íd á  z a  n a p ln ě n í  h o d n o t  in d ik á to r ů  v ý s tu p u  s c h v á le n ý c h  M o n ito r o v a c ím  v ý b o r e m  

a  u v e d e n ý c h  v  p ř í lo z e  č . 1  té to  S m lo u v y .

ČI. 6
P r á v a  a  p o v in n o s t i N á r o d n íh o  o r g á n u

1 . N á ro d n í  o r g á n  s e ,  p ř i  d o d r ž e n í v š e c h  p o d m ín e k  z e  s t r a n y  P a r tn e r a  v y p lý v a j íc íc h  z  té to  S m lo u v y ,  z a v a z u je  

p r o s tř e d n ic tv ím  K o n tro lo r a  z a j is t i t  v y d á n í  P o tv r z e n í  v ý d a jů .

2 .  N á ro d n í o r g á n  je  o p r á v n ě n  p r o v á d ě t u  P a r tn e r a  v e š k e r é  č in n o s t i s o u v is e jíc í  s  o v ě ř e n ím , z d a  P r o je k t je  

r e a l iz o v á n  v  s o u la d u  s e  S m lo u v o u .

3 .  P o k u d  N á r o d n í o r g á n  n e b o  o r g á n  o p r á v n ě n ý  k e  k o n t r o le  /  a u d i tu  d le  č l . 5  o d s t . 1 0  S m lo u v y , z j is t í , ž e  

P a r tn e r  n e s p ln i l n e b o  n e p ln í n ě k te r o u  z  p o d m ín e k  u v e d e n ý c h  v e  S m lo u v ě  n e b o  n ě k te ro u  z  p o v in n o s t í  

s ta n o v e n ý c h  p r á v n ím i p ř e d p is y , j e  N á ro d n í  o r g á n  o p r á v n ě n  p o z a s ta v i t  p r o p lá c e n í p r o s tř e d k ů  d o ta c e .

4 .  N á r o d n í o r g á n  s i  v y h r a z u je  p r á v o ,  v  p ř íp a d ě , ž e  j e  p o r u š e n í  u s ta n o v e n í  S m lo u v y  d le  p ř e d c h o z íh o  o d s ta v c e  

z j iš tě n o  p ř e d  v y p la c e n ím  d o ta c e , o d p o v íd a j íc ím  z p ů s o b e m  z k r á t i t  č á s tk u  d o ta c e , k te r á  m á  b ý t  P a r tn e ro v i  

d o ta c e  v y p la c e n a .
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5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této
Smlouvy.

ČI. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle Cl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

ČI. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) - i) Smlouvy, porušení povinností uvedených

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce
dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po
kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace
stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně,
resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši
stanovené v části 1. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;

i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 %
hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této
smlouvy, vyhrazuje siNárodní orgán právo - po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu
nesplnění příslušného indikátoru výstupu - zkrátit (částečně) dotaci.

2. Nevyplacení dotace nebo její části
Vpřípadě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebojejí části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel
dotace při rozhodování zohledňujemíry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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ČI. 9
I 'stanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp.
Zprávě o realizaci projektu — zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace
přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů -
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. Kl
1 stanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností.
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenciNárodního
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů,
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp.
z prostředků státního rozpočtu.
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ČI. 9
I 'stanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu — zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. Kl

1 stanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo 
/ IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy 
EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního 
orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů,
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství,
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran,
jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je
nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se
podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto
uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí
s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, sjeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá do konce doby uvedené v čl. 5 odst. 3.

dne I!."™”.™?!.
Za Partnera

7. 0$ 2011V Praze, dne......‘
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Písku, dne.........................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí
Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Prioritátsachse / Prioritní osa 2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Forderung der Ressourceneffizienz / Zachování

a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
6c) Erhohung der Attraktivitát des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des

Spezifisches Ziel / Specifický cíl gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního
dědictví v udržitelné formě
Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí/

Projektname / Název projektu Informationssystem fur mittelalterliche Denkmaler ím tschechisch-bayerischen
Grenzgebiet

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky
generováno) 335

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího
partnera Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
19 Monat(e)/19měsíc(ů) 01.06.2021 31.12.2022
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Europáische UnionGFEDCBA 

Evropská unie
E u ro p a is c h e r  F o n d s  fůr 

re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  

re g io n á ln í ro z v o j

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu 

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektname / Název projektu

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 

generováno)

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 

partnera

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek

1 9  M o n a t(e ) /1 9  m ě s íc (ů )  0 1 .0 6 .2 0 2 1

2  E rh a ltu n g  u n d  S c h u tz  d e r  U m w e lt  s o w ie  F o rd e ru n g  d e r  R e s s o u rc e n e ffiz ie n z  /  Z a c h o v á n í 

a  o c h ra n a  ž iv o tn íh o  p ro s tře d í  a  ú č in n é  v y u ž ív á n í  z d ro jů

6 c ) E rh o h u n g  d e r  A t tra k t iv itá t  d e s  P ro g ra m m g e b ie ts  d u rc h  E rh a lt u n d  A u fw e r tu n g  d e s  

g e m e in s a m e n  K u ltu r -  u n d  N a tu re rb e s  in  n a c h h a lt ig e r  F o rm  /  Z v ý š e n í a tra k t iv ity  d o ta č n íh o  

ú z e m í p ro s tře d n ic tv ím  z a c h o v á n í a  z h o d n o c e n í  s p o le č n é h o  k u ltu rn íh o  a  p ř íro d n íh o  

d ě d ic tv í  v  u d rž ite ln é  fo rm ě

In fo rm a č n í s y s té m  p ro  s tře d o v ě k é  p a m á tk y  v  č e s k o -b a v o rs k é m  p ř íh ra n ič í /  

In fo rm a t io n s s y s te m  fu r  m it te la lte r lic h e  D e n k m a le r  ím  ts c h e c h is c h -b a y e r is c h e n  

G re n z g e b ie t

3 3 5

J ih o č e s k á  u n iv e rz ita  v  Č e s k ý c h  B u d ě jo v ic íc h  (J U )

Projektende / Konec realizace projektu

3 1 .1 2 .2 0 2 2

realizace projektu
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Aktivitaten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.
ftir das Programmgebiet.
Dieses Projekt ist der erste Schritt zur Implementierung mobilerTechnologien im Bereich Projekt je prvním krokem k implementaci mobilních technologův oblasti kulturního
des Kulturtourismus im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Die Partner werden eine cestovního ruchu v česko-bavorské příhraniční oblasti Partneři vyvinou mobilní aplikaci,
mobile Anwendung entwickeln, dieTouristen dabei unterstutzt, malšgeschneiderte Inhalte která podpoří turisty tím, že jim nabídne na míru šitý obsah v reálném čase a in sítu v
zu Kulturdenkmalern vor Ort zur Verfugung zu stellen In dieser Pilot-App wird ein oblasti kulturního dědictví. Pilotní aplikace představí specifický segment místní kultury -
spezifisches Segment des lokalen Kulturerbes - landliche mittelalterliche Kirchen venkovské středověké kostely (kaple, volně stojící architektury, sochy, malby) v podhůří
(Kapellen, freistehende Gebáude, Skulpturen, Gemalde) am FuGe von Šumava und Šumavy a Českého lesa. Tato oblast architektonického dědictví byla často podceňována
Bóhmerwald - vorgestellt Dieses Segment des architektonischen Erbes wurde oft vzhledem k omezené pozornosti sakrální architektuře v této oblasti po vyhnáni
ubersehen, zum emen aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeit fur die Sakralarchitektur německého obyvatelstva po druhé světové válce, za druhé kvůli hlavnímu zájmu
in der Grenzregion nach der Vertreibung der deutschen Bevolkerung nach dem památkové péče primárně o města, hrady atd. a nakonec kvůli k roztříštěnému charakteru
2.Weltkrieg, zum anderen aufgrund des Hauptfokus des Denkmalschutzes auf stádtische církevní farní správy, která zůstala mimo koordinované snahy na podporu cestovního
Gebiete, Burgen, usw und dnttens aufgrund des fragmentierten Musters der ruchu. Obsah lze také rozšířit o další oblasti kulturního dědictví.
Kirchenverwaltung, das aufterhalb der koordinierten Bemuhungen zur Unterstutzung des Vývoj praktického, moderního a snadno aktualizovatelného turistického informačního
Tourismus blieb Der Inhalt kann jedoch aufWunsch auch auf andere Bereiche des nástroje pro venkovské oblasti má značný potenciál. Je složité najít informace o místních
kulturellen Erbes erweitert werden, středověkých kostelech a památkách ve fyzickém i virtuálním prostoru Tým o tomto

problému v regionu ví od svého projektu Photostruk, který identifikoval nedostatky v
Die Entwicklung eines praktischen, modernen und leicht aktualisierbaren turistické informační infrastruktuře Na základě této zkušenosti tým vyvine systém, který
Touristenmformationstoolsfur landliche Gebiete hat ein erhebliches Potenzial Die usnadní identifikaci a vyhledávání informací na základě rozpoznávání obrazu a GPS a
Informationen uber lokále mittelalterliche Kirchen und Denkmaler sind sowohl im prezentuje je na obrazovce pomocí tří hlavních zdrojů' soukromě shromážděná datová
physischen ais auch im virtuellen Raum schwer zu finden Das Team kennt dieses sada fotografií památek (původně soukromá sbírka fotografií s více než 60 objekty k
Problém und den Region seit semem Projekt Photostruk, bei dem Mángel in der dispozici týmu), data z otevřených zdrojů z internetu, doplněná o historické obrázky
touristischen Informationsinfrastrukturfestgestelltwurden Aufbauend auf dieser Ateliéru Seidel a informace z prací a uměleckohistorických průzkumů provedených
Erfahrung wird das Team eine System entwickeln, das das Identifizieren und Auffinden studenty a týmem. Obsah a formát budou konzultovány s partnery a podporovateli
von Informationen basierend auf Bilderkennung und GPS erleichtert und diese auf dem projektu,Jihočeskou centrálou turistického ruchu, Bayern Tourism a NPU - u.o p. České
Bildschirm unter Verwendung von drei Hauptressourcen prasentiert privatgesammelter Budějovice.
Datensatz von Fotografien von Denkmalei n {private Fotosammlung mít uber 60 Objekten, Aplikace funguje na dvou úrovních, detekce a doporučení. Systémy vizuální identifikace a
die dem Team zur Verfugung stehen), Internet Open-Source-Daten, erganzt durch doporučení prospívají turistům tím, že analyzují obrazové a lokalizační informace o
historische Bilder von Ateliér Seidel und Informationen aus Abschlussarbeiten und objektech a cílech, poskytují podrobné a přizpůsobené informace o poloze a doporučují
kunsthistorischen Umfragen, die von Studenten und dem Team durchgefuhrt wurden, další atrakce v okolí Body a trasy jsou navrhovány podle preferencí osoby a je
Inhalt und Formát werden mít Partnern und Unterstutzem des Projekts, dem integrována funkce pro navádění návštěvníka. Aplikace je testována na možnou
Sudbohmischen Tourism Center, Bayern Tourism und tsch, Denkmalpflege konzultiert. použitelnost dalších metod IT, jako je GPS, GIS, strojové učení a na nejlepší způsoby, jak

kombinovat otevřená a databázová data v prostředí mobilní aplikace.
Die App funktiomert auf zwei Ebenen: Erkennung und Empfehlung. Visuelle
Identifíkations- und Empfehlungssysteme kommen Touristen zugute, Indem sie Bild- und
Ortsinformationen zu Objekten analysieren, detaillierte, maíjgeschneiderte Informationen
zum Standort anbieten und Sehenswurdigkeiten in der Umgebung empfehlen Es werden
Punkte und Routen entsprechend den Vorlieben der Person vorgeschlagen und eine
Funktion zur Besucherlenkung integriert Die App wird auf mogliche Anwendbarkeit
anderer IT-Methoden wie GPS, GIS, maschinelles Lernen und auf die besten Moglichkeiten
zum Kombimeren offener Daten und Datenbankdaten in der mobilen App-Umgebung
getestet
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Europaische UnionPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie

E u ro pa is ch e r  F o n ds  fů r 

re g io n a le  E n tw ic k lu ng  

E v ro p s k ý fo n d  p ro  

re g io ná ln í ro z vo j

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 

Projekts, geplante Aktivitaten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 
ftir das Programmgebiet.

D ies e s  P ro je k t is t d e r e rs te  S c h ritt z u r Im p le m e n tie ru n g  m o b ile rT ec h n o lo g ie n  im  B e re ic h  
d e s K u ltu rto u r is m u s  im  ts c h e c h is c h -b a y e ris c h e n G re n z g eb ie t. D ie  P a rtn e r w e rd en  e in e  

m o b ile  A n w e n d u n g  e n tw ic k e ln , d ieT o u ris te n  d a b e i u n te rs tu tz t, m a lš g e s c h n e id e rte  In h a lte  

z u  K u ltu rd e n k m a le rn  v o r O rt z u r V e rfu gu n g  z u  s te lle n In  d ies e r P ilo t-A p p  w ird  e in  

s p e z ifis c h e s S e g m e n t de s  lo k a le n  K u ltu re rb e s  - la n d lic h e m itte la lte r lic h e  K irc h e n  

(K a p e lle n , fre is te h e n d e G e b á u d e , S k u lp tu re n , G e m a lde ) a m  F u G e  v o n  Š u m a v a  u n d  
B ó hm e rw a ld  - v o rg e s te llt D ie se s  S e gm e n t d e s  a rc h ite k to n is c h e n E rb e s  w u rd e  o ft 
u b e rs e h e n , z u m  e m e n  a u fg ru n d d e r b eg ren z te n  A u fm erk s a m k e it fu r  d ie  S a k ra la rc h ite k tu r 
in  d e r G re nz re g io n  n a c h d e r V e rtre ib u n g  d e r d e u tsc h en  B e v o lk e ru n g n a c h  d em  

2 .W e ltk r ie g , z u m  a n d e re n  a u fg run d  d e s H a u p tfo k u s  d e s  D e n k m a ls c h u tz e s  a u f s tá d tis c he  
G e b ie te , B u rge n , u s w  u n d d n tte n s  a u fg ru n d d e s  fra g m e n tie rte n M u s te rs  d e r 
K irc h e n v e rw a ltu n g , d a s  a u fte rh a lb  d e r k o o rd in ie rten  B e m u h u n g e n  z u r U n te rs tu tz un g  d e s  

T o u ris m us  b lie b D e r In h a lt k a n n  je d oc h  a u fW u n s c h  a u c h  a u f a n de re  B e re ic h e  d e s  
k u ltu re lle n E rb es  e rw e ite rt w e rd en ,

D ie  E n tw ick lu ng  e in e s  p rak tis ch e n , m o d e rn e n  u n d  le ic h t a k tu a lis ie rb a re n 

T o u ris te n m fo rm a tio n s to o ls fu r la n d lic h e  G e b ie te  h a t e in  e rh e b lich e s P o te n z ia l D ie  

In fo rm a tio ne n  u b e r lo k á le  m itte la lte r lic h e  K irc h e n u n d  D e n k m a le r s in d  s o w o h l im  
p h y s is c h e n  a is  a u c h  im  v ir tu e lle n  R a u m  s c h w e r z u  fin de n D a s  T e am  k e nn t d ie s e s 
P ro b lé m  u n d  d e n  R e g io n  s e it s e m e m  P ro je k t P h o to s tru k , b e i d e m  M á ng e l in  d e r 
to u r is tis c h e n  In fo rm a tio n s in fra s tru k tu rfe s tg e s te lltw u rd e n A u fb a u e n d a u f d ie se r 
E rfa h ru n g  w ird  d a s  T e a m  e ine  S y s te m  e n tw ic k e ln , d a s  d a s Id en tif iz ie re n  u n d  A u ffin d e n  

v on  In fo rm a tio ne n  b a s ie re n d a u f B ild e rk e n n u n g u n d  G P S  e r le ic h te rt u n d  d ie s e  a u f d e m  

B ild s c h irm  u n te r V e rw e n d u n g  v o n  d re i H a u p tre s s o u rc e n  p ra s e n tie rt p r iv a tg e s a m m e lte r 
D a ten s a tz  v o n  F o to g ra fie n  v o n  D e nk m a le i n  {p r iv a te  F o to s a m m lu n g  m ít u b e r 6 0  O b je k te n , 

d ie  d e m  T e am  z u r V e rfu g u n g s te h e n ), In te rn e t O p e n -S o u rc e -D a te n , e rg an z t d u rc h  

h is to r is c h e  B ild e r v o n  A te lié r  S e id e l u n d  In fo rm a tio n e n  a u s  A b s c h lu s s a rb e ite n  u n d  

k u n s th is to r is c h e n U m fra ge n , d ie  v o n  S tud en ten  u n d  d em  T e am  d u rc h g e fu h rt w u rd e n , 
In h a lt u n d  F o rm á t w e rd e n  m ít P a rtn e rn  u n d  U n te rs tu tz e m  d e s P ro je k ts , d e m  

S u d b o h m is c h e n  T o u ris m  C e n te r, B a y e rn  T o u ris m  u n d  ts c h , D e n k m a lp fle g e  k o n z u ltie rt.

D ie  A p p  fu n k tio m e rt a u f z w e i E b en e n : E rk e n n u n g u n d E m p fe h lu ng . V is u e lle  

Id e n tifík a tio n s - u n d  E m p fe h lu ng s s y s te m e  k o m m e n  T o u ris te n  z u g u te , In d e m  s ie  B ild - u n d  
O rts in fo rm a tio n e n  z u  O b je k te n  a n a ly s ie re n , d e ta illie rte , m a íjge s c h n e id e rte  In fo rm a tio n e n  

z um  S ta n d o rt a nb ie te n  u n d  S e he n s w u rd ig k e ite n  in  d e r U m g e b u n g e m p fe h le n  E s  w e rd e n  

P u nk te  u n d  R o u te n  e n tsp re c h e n d d e n  V o rlieb en  d e r P e rso n  v o rg e s c h la g e n u n d  e in e  

F u nk tio n  z u r B e s u c he rle n k u n g  in teg rie rt D ie  A pp  w ird  a u f m o g lic h e  A n w e n d b a rk e it 

a n d e re r IT -M e tho de n  w ie  G P S , G IS , m a sc h in e lle s  L e rn e n u n d a u f d ie  b e s te n  M o g lic hk e ite n  

z u m  K o m b im e re n  o ffe n e r D a te n  u n d D a te n ba n k da ten  in  d e r m o b ile n  A p p -U m g e b un g  
g e te s te t

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 

očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

P ro je k t je  p rv n ím  k ro k e m  k  im p le m e n ta c i m o b iln íc h  te c hn o lo g ův  o b la s ti k u ltu rn íh o  
c e s to v n íh o  ru c hu  v  č e s k o -b a v o rs k é  p říh ra n ič n í o b la s ti P a rtn e ři v y v in o u  m o b iln í a p lika c i,  

k te rá  p o d p o ří tu r is ty  tím , ž e  jim  n a b íd n e  n a m íru  š itý  o b s ah  v  re á ln é m  č a s e  a  in  s ítu  v  
o b la s ti k u ltu rn íh o  d ě d ic tv í. P ilo tn í a p lik a c e  p řed s tav í s p e c ific k ý  s e gm e n t m ís tn í k u ltu ry  - 

v e n k ov s k é  s tře d o v ě k é  k o s te ly  (k a p le , v o ln ě  s to jíc í a rc h ite k tu ry , s o c h y , m a lb y ) v  p o dh ů ří 
Š u m av y  a  Č e s k é h o  le s a . T a to  o b las t a rc h ite k to n ick é h o  d ěd ic tv í b y la  č a s to  p o d c e ň o v á n a  

v z h le d e m  k  o m e z e n é  p o z o rn o s ti s a k rá ln í a rc h ite k tu ře  v  té to  o b la s ti p o  v y h n án i 
n ě m e c k é h o  o b y v a te ls tv a  p o  d ru h é  s v ě to v é  v á lc e , z a  d ru h é  k v ů li h la v n ím u  z á jm u  

p a m á tk o v é  p éč e  p r im á rn ě  o  m ě s ta , h ra dy  a td . a  n a k o ne c  k v ů li k  ro z tř íš tě n é m u c h a ra k te ru  
c írke vn í fa rn í s p rá v y , k te rá  z ů s ta la m im o  k o o rd ino v an é  s n a h y n a  p o d p o ru  c e s to vn ího  
ru c h u . O b s a h  lz e  ta ké  ro z š íř it o  d a lš í o b la s ti k u ltu rn íh o  d ě d ic tv í.

V ý v o j p ra k tic k é h o , m o d e rn íh o  a  s n a d n o  a k tu a liz o v a te ln é h o tu r is tic k é h o  in fo rm a č n íh o  
n á s tro je  p ro  v e n k o v s k é  o b la s ti m á  z n ač n ý  p o te n c iá l. J e  s lo ž ité  n a jít in fo rm a c e  o  m ís tn íc h  

s tře do v ě k ý c h  k o s te le c h  a  p a m á tk á c h  v e  fy z ic k é m  i v ir tu á ln ím  p ros to ru T ý m  o  to m to  

p rob lé m u  v  re g io n u  v í o d  s v é h o p ro je k tu  P h o to s tru k , k te rý  id e n tif ik ov a l n e d o s ta tky  v  
tu r is tic k é  in fo rm ač n í in fras tru k tu ře N a z á k la d ě té to  z k u š en o s ti tý m  v y v in e  s y s té m , k te rý  
u s n a d n í id e n tif ik a c i a  v y h le d á v á n í in fo rm a c í n a  z á k lad ě  ro z po z n á v á n í o b ra z u  a  G P S  a  

p rez e n tu je  je  n a  o b ra z o v c e  p o m o c í tř í h la v n íc h  z d ro jů ' s o u k ro m ě s h ro m á ž d ě n á  d a to v á  
s a d a  fo tog ra fií p a m á te k  (p ův o dn ě  s o u k ro m á  s b írk a  fo to g ra fií s  v íc e  n e ž  6 0  o b je k ty  k  

d is po z ic i tý m u ), d a ta  z  o te v ře n ý c h  z d ro jů  z  in te rn e tu , d o p ln ě n á  o  h is to r ic k é  o b rá z k y  
A te lié ru  S e id e l a  in fo rm a c e  z  p ra c í a  u m ě le c k o h is to r ic k ý c h  p růz k u m ů  p ro v e d e n ý c h  

s tu d e n ty  a  tý m e m . O b s a h  a  fo rm á t b u d o u  k o n z u lto v á n y s  p a rtn e ry  a  p o d p o ro v a te li 
p ro je k tu , J ih o č e s k o u  c e n trá lou  tu ris tic k é h o  ru c h u , B a y e rn  T o u ris m  a N P U  - u .o  p . Č e s k é  
B u d ě jo v ic e .

A p lik a c e  fu n g u je  n a  d v ou  ú ro v n ích , d e te k c e  a d o p o ru č e n í. S y s té m y  v iz u á ln í id en tif ik a ce  a  

d o p o ru č e n í p ro s p ív a jí tu r is tů m  tím , ž e  a na ly z u jí  o b ra z o v é  a  lo k a liz a č n í in fo rm a c e  o  

o b je k te c h  a  c íle ch , p o s k y tu jí p o d ro b n é a  p ř iz p ů s o b e n é in fo rm a c e  o  p o lo z e  a  d o p o ru č u jí 
d a lš í a trak c e  v  o k o lí B o d y  a  tra s y  js o u  n a v rh o v á n y p od le  p re fe re n c í o s o b y  a  je  

in te g ro v á n a  fu nk c e  p ro  n av á d ě n í n á v š tě v n ík a . A p lik a c e  je  te s to v án a  n a  m o ž n o u  
p o u ž ite ln o s t d a lš íc h  m e tod  IT , ja k o  je  G P S , G IS , s tro jo v é  u č e n í a  n a  n e jle p š í z p ů s o b y , ja k  
k o m b in o v a t o te v ře n á  a  d a ta b á z o v á  d a ta  v  p ro s tře d í m o b iln í a p lik a c e .
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Europaische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle _A. ,
EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 € 247.924,37 € 474.625,74 €

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 40.006,13 € 43.751,36 € 83 757,49 €
financováni z veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z toho 0,00 € 0,00 € 0,00 €
financování ze soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 266 707,50 € 291.675,73€ 558 383,23 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00%
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Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag

Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

LP1 (CZ) PP2 (DE)

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle _A. ,
EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 €

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování 40.006,13 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 40.006,13 €
financováni z veřejných zdrojů

Gesamt/ Celkem

247.924,37 €

43.751,36 €

43.751,36 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování ze soukromých zdrojů

Gesamtes fórderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

Fordersatz / Dotační sazba

0,00 € 0,00 €

266 707,50 € 291.675,73 €

85,00 % 85,00 %
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Europaísche Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation i Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicich (JU)
Abteilung/ Organisationseinheit/Oddělení / Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikované informatiky (PřF, UAI)
Staat / Stát (NUTS 0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Jihočeský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Branišovská 1645/31 a, 37005 České Budějovice

ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktníosoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera Vzdělávací instituce
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 60076658
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation
Die JU ist eine óffentliche Hochschule mitdes Universitáts-Typusstatus. Die langjáhrige JU je veřejnou vysokou školou univerzitního typu. Z hlediska dlouhodobého záměru se JU
Themenausrichtung der JU umfasst im Schwerpunkt die Bereiche Nátur-, Sozial- und profiluje jako univerzita výzkumná s orientací zejména na problematiku přírodních,
Geisteswissenschaften. Die Stárken der Universitát liegen in der Forschung und sociálních a humanitních věd. K silným stránkám univerzity patří věda a výzkum, oblast
Entwicklung des Themenbereiches lebenslanges Lernen und in der Ausrichtung auf die celoživotního vzdělávání a orientace školy na regionální problematiku. Přírodovědecká
Regionalentwicklung. Die FakultatfurWissenschaften hat Erfahrungen mit den Aktivitaten fakulta má zkušenosti s aktivitami v oblasti informačních technologií a humanitních věd.
auf dem Gebiet der Informationstechnologie in den Geisteswissenschaften.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshraničnich projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie steh beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet.
FW fuhrt grenzůberschreitende Kooperationsprojekte mit Bayern durch. Diese Projekte PřF realizuje projekty přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Úspěšně byly dokončeny (č.
wurden erfolgreich aggeschlossen (Nr. 63 Photostruk, Nr. 40 BarkBeeDet, Nr. 144 63 PhotoStruk, č. 40 BarkBeeDet, č. 144 SmartGrid) a několik jich probíhá (č. 25 Museum
SmartGrid) und diese werden gerade implementiert (Nr. 25 Museum Uploaded, Nr. 216 Uploaded, č. 216 Květena Šumavy a č.260 Magisterské studium umělé inteligence a Data
Flora des Bóhmerwaldes und Nr. 260 Masterstudium der Kůnstlichen Intelligenz und Data Science). Přf má zkušenosti s projekty Interreg AT - CZ, Horizon 2020, ERA, či velkými
Science). FW hat Erfahrung mit Interreg AT- CZ, Florizon 2020, ERA, oder mit den groíšen infrastrukturními ESFRI atd.
Infrastrukturen ESFRI usw.

Projektpartner/ Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Technische Flochschule Deggendorf
Abteilung / Organisationseinheit /Oddělení/ Organizační jednotka Technologie Campus Freyung
Staat / Stát {NUTS 0) DEUTSCHLAND

Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Niederbayern
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v české republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Deggendorf
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa Dieter-Gorlitz-Platz 1,94469 Deggendorf
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma Sonstiges (Offentlich)
Rechtsstatus / Typ prostředků óffentlich / veřejné
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud DE 228493551
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Odborné kompetence a zkušenosti:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
Organisation
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Der Technologlecampus Freyung (TCF) ist ein Forschungsinstitut der Technischen Technologický kampus Freyung (TCF) je výzkumný institut Technické vysoké školv
Hochschule Deggendorf (THD) mít dem Arbeitsschwerpunkt auf dem Gebiet der Deggendorf se zaměřením na oblast informatiky. Výzkum a vývoj se zde zaměřuje na
Informatik Forschung und Entwicklulng konzentrieren sich hier auf die Erstellung von vytváření softwarových aplikací především pro obor geoinformatiky, zavádění webových
Softwareanwendungen vor allem fur den Bereich der Geoinformatik, der Einfdhrung von technologií a vývoj propojených systémů Více než 30 vědeckých a technických pracovníků
Webtechnologien und der Entwicklung miteinander verbndenen Systeme. Mehr ais 30 je zapojeno do řady projektů.
wissenschaftliche und technische Mirarbeiter beteiligen sich an einer Reihe von Projekten
Ziel 3 / Erfahrung in grenziibergreifender Projektarbeit: Cíl 3 / Zkušenosti s pFeshraničními projekty:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Orgamsation in der Umsetzung Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení
und/oder im Management von grenziibergreífenden Projekten zwischen dem Freistaat přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte
Bayern und derTschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen těchto projektů liší
Projekten unterscheidet
Der TCF war und ist u.a an internationalen Projekten auf Ebene Ziel 3, TCF má zkušenosti s mezinárodními projekty v celé řadě programů Cií3, Rámcový
Forschungsrahmenprogramm, Interreg, Bundesforschungsministerium, program pro výzkum, Interreg, Spolkové ministerstvo pro vědu, Spolkové ministerstvo
Bundeswirtschaftsministerium und BayerischeWirtschaftsministerium beteiligt hospodářství a Bavorské státní ministerstvo hospodářství Společně sJU se podílelo či
Gemeinsam mitderJU hatfolgende Projekte realisiert(Nr. 63 PhotoStruk, Nr. 40 podílí na realizaci projektů 63 PhotoStruk, č 40 BarkBeeDet, č 144SmartGrid) a několik
BarkBeeDet, Nr 144SmartGrid) und welche werden immer noch realisiert (Nr 25 jich probíhá (č 25 Museum Uploaded, č. 216 Květena Šumavy a Č 260 Magisterské
Museum Uploaded, Nr 216 Flora des Bohmerwaldes und Nr 260 Masterstudium in der studium umělé inteligence a Data Science)
Kunslichen Intelligenz und Data Science)

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu
Name der Organisation / Název organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu
Staat / Stát (NUTS0) ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Jihočeský kraj
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
ZeichnungsberechtigterVertreter / Statutárnízástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Rolle des assoziierten Partners Role asociovaného partnera
Sudbohmische Tourist Centerwird ein Beratungs- und Werbepartner sein Es berát das Poradenským a propagačním partnerem bude Jihočeská centrála cestovního ruchu.
Projektteam hinsichtlich des Informationsformats, des Tourismusmarketings und des Poskytne projektovému týmu rady ohledně formátu informací, marketingu cestovního
Feedbacks zur Funktionalitát der App Es unterstutzt das Team beim Testen, Bewerben ruchu a zpětné vazby na funkčnost aplikace. Bude podporovat tým při testování,
und Verbreiten der App uber seine Besucherzentren (z. B uber Links auf Aufklebern, propagaci a šíření aplikace prostřednictvím jejích návštěvnických center (např.
Roll-on) prostřednictvím odkazů na nálepkách a roli on posters).
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace
Grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial: Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das Jaká společná přeshraničnívýzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu
Projekt aufgegriffen?Was soli durch das Projekt geandertwerden? řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projektsfur das Programmgebiet hinsichtlich der Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných
grenzuberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale. přeshramčních výzev / problémů / potenciálů
Der Einsatz kůnstlicher Intelligenz im Bereich des Kulturtourismus ist nach wie vor Využití umělé inteligence v oblasti kulturního cestovního ruchu je stále omezené. Na trhu
begrenzt, Es gibt viele Stadt- und Museums-Apps auf dem Markt, aber es gibt kein System, je mnoho městských a muzejních aplikací, ale neexistuje žádný systém, který by
das detaillierte Informationen zu lándlichen Denkmálern bietet, die auf individuelle poskytoval podrobné informace o venkovských památkách, přizpůsobený individuálním
Interessen und Hintergrundwissen zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu den Stádten, wo zájmům a znalostem návštěvníka.
die ihre eigenen Touristeninformationssysteme betreiben, Kuratoren sowie private Na rozdíl od měst, kde tyto provozují své vlastní turistické informační systémy, kurátoři a
Betreiber Inhalte entwickeln und aggregieren sie zu Touren, lándliche Gebiete haben soukromí provozovatelé pro ně vytvářejí obsah a agregují jej do destinací, venkovské
diese Infrastruktur nicht. Wáhrend Munchen oder Prag digitale Touren in vielen Sprachen oblasti touto infrastrukturou nemají. Zatímco Mnichov nebo Praha mohou nabízet
anbieten kónnen, ist es eine Herausforderung, Inhalte in zwei (DE, CZ) oder drei Sprachen digitální cesty v mnoha jazycích, pro méně oblíbené destinace je výzvou vytvořit obsah ve
(E) fúr weniger beliebte Ziele zu entwickeln. dvou (DE, CZ) nebo třech jazycích (E).
Die Implementierungwird von IT-Infrastrukturen im Kulturtourismus lándlicher Gebiete Zavádění IT infrastruktur v kulturním cestovním ruchu ve venkovských oblastech brání
durch den Mangel an qualifiziertem Personál und die geringen Ressourcen kleiner nedostatek kvalifikovaného personálu a omezené zdroje malých turistických destinací.
Reiseziele behindert. Viele analoge Infrastrukturen (Informationstafeln), die verfallen, Mnoho analogových infrastruktur (zejména panelů) se rozpadá, ztrácí svou čitelnost a jsou
verlieren ihre Lesbarkeit und erweisen sich ais unflexibel, wenn neue Informationen nepružné, jakmile se objeví nové informace. Výsledné systémy doporučení umožňují
erscheinen. Die daraus resultierenden Empfehlungssysteme ermóglichen, von der App aplikaci navrhovat přeshraniční poznávací trasy bez ohledu na hranici, čímž otevírají
unabhangig von der Grenze grenzuberschreitende Routen vorzuschlagen, wodurch das kulturní dědictví na obou stranách hranice turistům z obou regionů k prozkoumání.
kulturelle Erbe auf beiden Seiten der Grenze fúr die Erkundung durch Touristen aus Cílem tohoto projektu je vývoj jednotné platformy pro přístup k různému obsahu / datům
beiden Regionen geoffnet wird. prostřednictvím společného nástroje / rozhraní pro
Dieses Projekt zielt darauf ab Entwicklung einer Plattform fúr den Zugriff auf verschiedene - Podporu cestovního ruchu v přeshraničních regionech i přes hranice
Inhalte/ Daten úber ein gemeinsames Tool/ Schnittstelle: - Poskytování informací o příslušném tématu (středověké kulturní památky)
- Unterstútzung des Tourismus in grenzúberschreitenden Regionen und úber die Grenze -Vypracování pilotního systému pro personalizovaný systém doporučení pro kulturní
hinweg památky na obou stranách hranice
- Bereitstellung von Informationen zum relevanten Thema (mittelalterliche - Zvyšování povědomí o památkách venkovské církevní architektury na obou stranách
Kulturdenkmáler) hranice.
- Entwicklung eines Pilotsystems fúr ein personalisiertes Empfehlungssystem fúr -Vývoj a testování metod založených na AI.
Kulturdenkmáler auf beiden Seiten der Grenze
- Sensibilisierung fúr Denkmáler der lándlichen Kirchenarchitektur auf beiden Seiten der
Grenze
- Entwicklung und Erprobung von Kl basierten Methoden.
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3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
W elche grenzubergre ifende(s) H erausforderung / P roblém  / P otenzia l w ird durch das 

P ro jekt au fgegriffen? W as so li durch das P ro jekt geandert w erden?

B itte beschre iben S ie d ie R e levanz Ih res P ro jektsfur das P rogram m gebie t h ins ich tlich  der 

g renzuberschre itenden gem einsam en H erausforderungen  / P rob lém e / P otenzia le .

D er E insatz kůnstlicher In te lligenz im  B ere ich des K u ltu rtourism us is t nach w ie vor 

begrenzt, E s g ib t v ie le  S tadt- und M useum s-A pps auf dem  M arkt, aber es g ibt ke in S ystem , 

das de taillie rte In fo rm ationen zu lánd lichen D enkm álern b ie tet, d ie au f indiv idue lle 

Interessen und H intergrundw issen  zugeschn itten s ind . Im  G egensatz zu den S tádten, w o 

d ie ih re e igenen Touris ten inform ationssystem e betre iben, K uratoren sow ie priva te  

B etre iber Inha lte  en tw icke ln und aggreg ieren s ie zu Touren, lándliche  G ebie te haben 

d iese In frastruktur n icht. W áhrend M unchen oder P rag d igita le Touren in v ie len S prachen 

anbie ten kónnen, is t es e ine H erausforderung, Inha lte in zw e i (D E , C Z) oder drei S prachen 

(E ) fú r w en iger be liebte Z iele  zu entw icke ln .

D ie Im p lem entie rung w ird von IT -In frastrukturen  im  K u lturtourism us lánd licher G eb iete  

durch den M angel an qua lifiz ie rtem  P ersoná l und d ie geringen R essourcen k le iner 

R e iseziele beh indert. V iele ana loge In frastrukturen (In fo rm ationstafe ln ), d ie verfa llen , 

verlieren ih re Lesbarke it und erw eisen s ich a is unflex ibe l, w enn neue In fo rm ationen 

ersche inen. D ie daraus resu ltierenden E m pfeh lungssystem e erm óglichen, von der A pp 

unabhangig  von der G renze grenzuberschre itende  R outen vorzusch lagen, w odurch das 

ku ltu re lle E rbe au f beiden S e iten der G renze fúr d ie E rkundung durch Touris ten aus 

beiden R eg ionen geoffnet w ird .

D ieses P ro jekt z ie lt darauf ab E ntw ick lung e iner P lattfo rm  fú r den Zugriff au f versch iedene 

Inha lte / D aten úber e in gem einsam es Too l/ S chnittste lle :

- U nterstútzung des Tourism us in g renzúberschre itenden  R eg ionen und úber d ie G renze 

h inweg

- B ereits te llung von In form ationen zum  re levanten  Them a (m itte la lte rliche 

K u ltu rdenkm áler)

- E ntw ick lung e ines P ilo tsystem s fú r e in persona lis iertes E m pfehlungssystem fú r 

K ulturdenkm áler au f be iden S e iten der G renze

- S ensib ilis ie rung fú r D enkm áler der lánd lichen K irchenarchitektur  auf be iden S e iten der 

G renze

- E ntw icklung und E rprobung von K l basie rten M ethoden.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraničn í výzva / p rob lém  / po tenciál bude prostředn ictv ím  pro jektu 

řešen(a)?  C o se m á prostředn ictv ím  projektu  zm ěnit?

P op ište prosím  význam  V ašeho projektu pro dotační územ í z h led iska řešení společných 

přeshram čních výzev / p rob lém ů / po tenciá lů

V yužití um ělé in te ligence v  ob lasti ku ltu rn ího cestovního ruchu  je stá le om ezené. N a trhu 

je m noho m ěstských a m uze jn ích  ap likací, a le neexis tu je žádný systém , kte rý by 

poskytova l podrobné in fo rm ace o  venkovských  pam átkách, přizpůsobený  indiv iduá lním  

zá jm ům  a znalostem  návštěvníka .

N a rozdíl od m ěst, kde ty to provozují své v lastní tu ris tické in fo rm ační systém y, kurátoři a 

soukrom í provozovate lé pro ně vytváře jí obsah a agregu jí je j do destinací, venkovské 

ob lasti touto in frastrukturou nem ají. Za tím co M nichov nebo P raha m ohou nabíze t 

d igitá ln í cesty  v m noha jazycích , p ro m éně oblíbené destinace je  výzvou vytvořit obsah ve 

dvou (D E, C Z) nebo třech jazycích (E ).

Zavádění IT in frastruktur v  ku ltu rn ím  cestovním  ruchu ve  venkovských ob lastech brání 

nedosta tek kva lifikovaného personá lu a om ezené zdro je m alých tu ris tických destinací. 

M noho ana logových in frastruktur (ze jm éna pane lů) se rozpadá, ztrácí svou č ite lnost a  jsou 

nepružné, jakm ile se ob jeví nové in fo rm ace. V ýsledné systém y doporučení um ožňu jí 

aplikac i navrhovat p řeshran iční poznávací trasy bez oh ledu na hran ici, č ím ž o tevíra jí 

ku lturn í dědictv í na obou stranách hranice tu ris tům  z obou reg ionů k prozkoum ání.

C ílem  tohoto projektu  je  vývoj jednotné p latfo rm y pro přís tup k různém u obsahu / da tům  

prostředn ictv ím  spo lečného nástro je / rozhraní p ro

- P odporu cestovního ruchu v  přeshran ičních  regionech i p řes hran ice

- P oskytování in fo rm ací o přís lušném  tém atu (středověké ku ltu rní pam átky)

-V ypracování p ilo tn ího systém u pro persona lizovaný  systém  doporučení p ro ku ltu rní 

pam átky na obou stranách hran ice

- Zvyšování povědom í o pam átkách venkovské církevní a rch itektury na obou stranách 

hran ice .

-V ývo j a testování m etod za ložených na A I.
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Vorgehensweise und Projektansatz: Plánovaný postup a záměr projektu:
Wie ist dle geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheídet sich Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw von Problemlosungen im realizovaných projektů, resp řešeni v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten? zahrnuty?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/oder Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení,
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefuhrt werden která budou v rámci projektu upravena a realizována Uveďte, jakým způsobem přesahuje
Fuhren Sie an, in welcherWelse der gewahlte Ansatz uber dle bereits existierende Praxis zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území/ v členských
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht. státech

Cílem projektu je vytvořit uživatelsky přívětivý mobilní nástroj pro poskytování informací o
Ziel des Projekts ist es, ein benutzerfreundliches mobiles Tool zur Bereitstellung von středověkých objektech v přeshraniční oblasti. Důraz bude kladen na méně
Informationen uber mittelalterliche Objekte im grenzuberschreitenden Bereich zu prozkoumanou oblast podhůří Šumavy a Českého lesa / Bayerwaldu (v širším slova
schaffen. Der Schwerpunkt wird auf der weniger untersuchten Region Šumava und Český smyslu), které sdílejí společné středověké a post-středověké dějiny, ale které bylo
Les / Bóhmerwald / Bayerwald (im breiterem Sinne) liegen, die eine gemeinsame nedávno historicky rozděleny.
mittelalterliche und nachmittelalterliche Geschíchte aufweist, die in jungster Zeit geteilt Zadruhé, vytvoření aplikace zahrnuje několik kroků, v nichž musí čeští a bavorští partneři
wurde, spolupracovat: vytvoření základní přístupové šablony a systému doporučení (německá
Zweitens umfasst die Erstellung der App mehrere Schritte, bei denen die tschechischen strana), programování aplikace pro rozpoznávání obrázků, ukládání a poskytování dat
und bayerischen Partner zusammenarbeíten miissen: Erstellung einer grundlegenden (česká strana). Obě části mezinárodního týmu se budou podílet na zpracování dat a
Zugriffsvorlage und eines Empfehlungssystems (deutsche Seite), Programmierung der testování aplikace. Hlavním důvodem přeshraniční spolupráce je malý počet vědců
Bilderkennungs-App, Speicherung und Bereitstellung von Daten (tschechische Seite). zapojených do aplikované počítačové vědy a používání umělé inteligence. Kombinace
BeideTeile des internationalen Teams werden an der Datenverarbeitung und dem Testen zkušeností a kvalifikací i zkušeností zaměstnanců JCU a THD ve společném týmu poskytuje
der App mitwirken. Der Hauptgrund fur die grenzuberschreitende Zusammenarbeit ist die nezbytnou kapacitu pro vytvoření a důkladné otestování takového nástroje. Oba týmy
geringe Anzahl von Wissenschaftlern, die sich mit angewandter Informatik und dem jsou založeny na IT odbornících, kteří společně vytvářejí vzájemně propojené Online
Einsatz von Kl befassen. Die Kombination der Erfahrungen und Qualifikationen von JCU- řešení. Tým doplňují odborníci na kulturní dědictví a studenti z partnerských institucí, kteří
und THD-Mitarbeitern in einem gemeinsamen Team umfasst die erforderliche Kapazitat, testují funkčnost výsledků.
um ein solchesTool zu erstellen und grundlich zu testen. Die Basis beiderTeams besteht
aus IT-Experten, die zusammen eine vernetzte Online-Lósung erstellen. Das Team wird
durch Experten fur kulturelles Erbe und Studenten von Partnerinstitutionen ergánzt, die
die Funktionalitát der Ergebnisse testen.
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Vorgehensweise und Projektansatz:
W ie is t d le gep lan te  V orgehe nsw e ise / de r P ro jektansa tz? D urch w as un te rsche íde t s ich  

der P ro jektansa tz von b isher durchgefuhrten P ro jekten , bzw von P roblem losungen im  

gegebenen B ere ich? W e lche innova tiven E lem ente s ind en tha lten?

B itte  beschre iben S ie d ie neuen A nsa tze , d ie im  P ro jekt en tw icke lt w erden und/oder 

bere its  vo rhandene Losungsansa tze , d ie  im  P ro jekt angepasst und durchgefuhrt w erden 

Fuhren S ie an , in  w e lcher W e lse der gew ahlte  A nsa tz uber d le  bere its ex is tierende P rax is  
im  be tre ffenden S ekto r / im  P rogram m gebie t / in  den M itg liedstaa ten h inausgeh t.

Z ie l des P ro jekts is t es, e in benutzerfreund liches  m obiles Too l zu r B ere its te llung von 
In form ationen uber m itte la lte rliche O b jekte  im  g renzuberschre itenden B ere ich zu 
scha ffen. D er S chw erpunkt w ird au f de r w en iger un te rsuch ten R egion Š um ava und Č eský 

Les / B óhm erw a ld  / B ayerw ald (im  b re ite rem  S inne) liegen , d ie  e ine gem einsam e 

m itte la lte rliche und nachm itte la lte rliche G esch ích te au fw e is t, d ie in  jungste r Ze it ge te ilt 

w urde,

Zw e itens um fasst d ie E rs te llung der A pp m ehrere  S chritte , be i denen d ie  tschech ischen 

und bayerischen P artner zusam m enarbe íten m iissen : E rs te llung  e iner g rund legenden  

Zugriffsvorlage und e ines E m pfeh lungssystem s (deutsche S e ite ), P rogram m ierung  der 

B ilderkennungs-A pp, S pe icherung  und B ere its te llung  von D aten (tschech ische  S e ite). 
B e ideTe ile des in ternationa len  Team s w erden an der D a tenverarbe itung und dem  Testen  

der A pp m itw irken . D er H auptg rund  fu r d ie  g renzuberschre itende Zusam m enarbe it is t d ie  
geringe A nzah l von W issenscha ftle rn, d ie  s ich m it angew andte r In fo rm atik  und dem  

E insa tz  von K l be fassen . D ie K om bination der E rfahrungen und Q ualifika tionen  von  JC U - 
und TH D -M ita rbeite rn in e inem  gem einsam en Team  um fasst d ie e rfo rderliche K apazita t, 

um  e in so lchesToo l zu e rs te llen  und g rund lich zu tes ten . D ie B as is be iderTeam s besteh t 

aus IT -E xperten , d ie  zusam m en e ine  ve rnetz te O n line -Lósung e rs te llen . D as Team  w ird  

durch E xperten fu r ku lture lles E rbe und S tuden ten  von P artnerins titu tionen ergánzt, d ie  

d ie Funktiona litá t de r E rgebn isse  testen.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup  / p řís tup p ro jekt využívá? V  čem  se liš í postup / p řístup p ro jektu od dosud 
rea lizovaných p rojektů, resp řešen i v  dané  ob lasti?  Jaké inovativní p rvky  jsou v p ro jektu  

zahrnu ty?

P op iš te p rosím  nová řešen í, k te rá budou  v p ro jektu  vyvíjena a /nebo  již  ex is tu jíc í řešení, 

k te rá  budou  v rám ci p ro jektu upravena a rea lizována U veďte , jakým  způsobem  přesahu je  

zvo lený p řís tup s táva jíc í postupy v  daném  odvě tv í / v  do tačn ím  územ í/ v  č lenských 
s tá tech

C ílem  pro jektu  je  vy tvo řit už iva te lsky p řívě tivý m ob iln í nástro j p ro poskytování in fo rm ací o 

s tředověkých ob jektech v p řeshran ičn í ob lasti. D ůraz bude k laden na m éně  
p rozkoum anou ob last podhůří Š um avy a Č eského lesa / B ayerw a ldu (v š irš ím  s lova 

sm yslu ), k te ré  sd íle jí spo lečné s tředověké a post-s tředověké dě jiny , a le k te ré by lo  
nedávno h is to ricky rozdě leny.

Zadruhé , vy tvo ření ap likace zahrnuje něko lik kroků, v n ichž m usí čeští a bavorš tí pa rtneři 

spo lupracova t: vy tvo řen í zák ladní p řís tupové šab lony a systém u doporučen í (něm ecká 
s trana), p rogram ován í ap likace p ro rozpoznáván í obrázků , uk ládán í a poskytován í da t 

(česká s trana). O bě části m ezinárodního  tým u se budou pod íle t na zpracován í da t a 

tes tování ap likace . H lavn ím  důvodem  přeshran iční spo lupráce  je  m a lý poče t vědců 

zapo jených do ap likované  počítačové  vědy a používání um ě lé in te ligence . K om binace 

zkušeností a kva lifikací i zkušeností zam ěstnanců  JC U a TH D  ve spo lečném  tým u poskytu je  

nezbytnou kapac itu p ro  vy tvo řen í a důk ladné o testován í takového nástro je . O ba tým y 

jsou za loženy na IT  odborn íc ích , k te ří spo lečně vy tvá ře jí vzá jem ně p ropo jené  O n line  

řešení. Tým  dop lňu jí odborníc i na ku ltu rn í dědic tv í a  s tuden ti z partnerských ins tituc í, k te ří 

testu jí funkčnost výs ledků .
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Notwendigkeit der grenzúberschreitenden Kooperation: Potřeba přeshraničnf spolupráce:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und Proč je přeshraničnf spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu?Jakou
-ergebmsse zu erreichen?Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území'?
Programmgebiet7 Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshramční spolupráce
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barrieren Bavorskem budou projektem odstraněny?
zwischen Bayern und derTschechischen Republikwerden durch das Projekt abgebaut?
Der Einsatz von Kl im Bereich des Kulturtourismus ist nach wie vor selten und es gibt kein Využití umělé inteligence v oblasti kulturního cestovního ruchu je stále vzácné a neexistuje
System, das detaillierte Informationen zu lándlichen Denkmálern liefert, die auf žádný systém, který by poskytoval podrobné informace o venkovských památkách,
individuelle Interessen und Wissensstand zugeschnitten sind. Die Partner bereiten eine přizpůsobený individuálním zájmům a úrovni znalostí. Partneři připraví mobilní aplikaci k
mobile Anwendung vor, die mittelalterliche Kirchendenkmaler identifiziert, Informationen identifikaci středověkých církevních památek, poskytnou o nich informace in šitu a v
vor Ort und Zeit bereitstellt und dem Besucher ahnliche Objekte vorschlágt, die er in der reálném čase a navrhnou návštěvníkovi podobné objekty k návštěvě v okolí. Bude
Umgebung besuchen kónnte. Es werden GPS- und GIS-Tools, Bilderkennungs-Tools, využívat nástroje GPS a GIS, nástroje pro rozpoznávání obrázků, strukturované ukládání
strukturierte Speicherung von 2D- und Informationstexten und andere Visualisierungen 2D a informačních textů a další vizualizace, stejně jako systémy profilování a
sowie Profilierungs- und Empfehlungssysteme verwendet. Benutzer konnen auf einfache doporučování. Uživatelé budou moci snadno - prostřednictvím uživatelsky přívětivého
Weise uber eine benutzerfreundliche Online-Oberfláche Objekte identifizieren, nach online rozhraní - identifikovat objekty, sáhnout po informacích o nich, přidávat obrázky a
Informationen uber sie greifen, Bilder hinzufůgen und ihre eigenen Routen basierend auf vyvíjet vlastní trasy na základě automatických doporučení. Partneři společně otestují a
automatischen Empfehlungen entwickeln. Die Partner werden gemeinsam die mobile ověří mobilní aplikaci zaměřenou na středověkou architekturu regionu, aby demonstrovali
Anwendung testen und verifizieren, die sich auf die mittelalterliche Architektur der Region budoucí možnosti umělé inteligence v oblasti kulturního cestovního ruchu a s tím spojené
konzentriert, um die zukUnftigen Móglichkeiten der Kl im Bereich des Kulturtourismus problémy. Systém bude implementován na základě současných přístupů k systémům
und der damit verbundenen Probléme aufzuzeigen. Das System wird auf der Grundlage rozpoznávání obrazů, archivace úložišť, sdílení a doporučovánív oblasti kulturního
aktueller Ansátze zur Bilderkennung, Archivierung von Archivbestanden, Weitergabe und dědictví. Na základě dat ze zdrojů projektu a otevřených dat aplikace automaticky vytvoří
Empfehlungssystemen im Bereich des kulturellen Erbes implementiert. Basierend auf mobilní prezentace objektů pomocí flexibilní šablony, nabídne různé úrovně informací o
Daten aus den Projektressourcen sowie offenen Daten erstellt die App automatisch lokalitě (úroveň pro děti, profesionály) a podobné objekty zájmu v okolí podle zájmy
mobile Prasentationen von Objekten unter Verwendung einer flexiblen Vorlage, bietet klienta. Projekt bude zaměřen na veřejnost - nabídne školení v práci s aplikací, včetně
verschiedene Informationsebenen uber den Ort (Kinder-, Berufsebene) und ahnliche workshopů, prezentací funkčnosti (včetně zpětné vazby k metodikám zpracování dat),
interessante Objekte in der Náhe gemáB dem Interessen des Kunden. Das Projekt ist auf veřejných přednášek a vytvoření jednoduchého uživatelského manuálu.
die Offentlichkeit ausgerichtet - es bietet Schulungen zur Arbeit mit der App, einschIieí3lich
Workshops, Prasentationen von Funktionen (einschlielšlich Feedback zu
Datenverarbeitungsmethoden), offentlichen Vortrágen und der Erstellung eines einfachen
Benutzerhandbuchs,
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Notwendigkeit der grenzúberschreitenden Kooperation:
W a ru m  is t  g re n z u b e rs c h re ite n d e  Z u s a m m e n a rb e it n o tw e n d ig ,  u m  d ie  P ro je k tz ie le  u n d  

-e rg e b m s s e  z u  e r re ic h e n ?  W e lc h e n  M e h rw e r t g e n e r ie r t d a s  P ro je k t  fu r  d a s  

P ro g ra m m g e b ie t7

B it te  e r k la re n  S ie ,  w a ru m  d ie  P ro je k tz ie le  n ic h t  o d e r  n u r  te i lw e is e  o h n e  

g re n z u b e rs c h re ite n d e  Z u s a m m e n a rb e it  e r re ic h t  w e rd e n  k o n n e n  W e lc h e  B a rr ie re n  

z w is c h e n  B a y e rn  u n d  d e rT s c h e c h is c h e n  R e p u b lik  w e rd e n  d u rc h  d a s  P ro je k t  a b g e b a u t?

D e r  E in s a tz  v o n  K l im  B e re ic h  d e s  K u ltu r to u r is m u s  is t  n a c h  w ie  v o r  s e lte n  u n d  e s  g ib t  k e in  

S y s te m , d a s  d e ta il l ie r te  In fo rm a tio n e n  z u  lá n d l ic h e n  D e n k m á le rn  l ie fe r t ,  d ie  a u f 

in d iv id u e l le  In te re s s e n  u n d  W is s e n s s ta n d  z u g e s c h n it te n  s in d . D ie  P a r tn e r  b e re ite n  e in e  

m o b ile  A n w e n d u n g  v o r , d ie  m it te la lte r lic h e  K ir c h e n d e n k m a le r  id e n t if iz ie r t ,  In fo rm a tio n e n  

v o r  O r t  u n d  Z e it  b e re its te l lt  u n d  d e m  B e s u c h e r  a h n l ic h e  O b je k te  v o rs c h lá g t , d ie  e r  in  d e r  

U m g e b u n g  b e s u c h e n  k ó n n te .  E s  w e rd e n  G P S - u n d  G IS -T o o ls , B i ld e r k e n n u n g s -T o o ls , 

s t r u k tu r ie r te  S p e ic h e ru n g  v o n  2 D -  u n d  In fo rm a t io n s te x te n  u n d  a n d e re  V is u a l is ie ru n g e n  

s o w ie  P ro f il ie ru n g s -  u n d  E m p fe h lu n g s s y s te m e  v e rw e n d e t .  B e n u tz e r  k o n n e n  a u f  e in fa c h e  

W e is e  u b e r  e in e  b e n u tz e r f re u n d l ic h e  O n lin e -O b e r f lá c h e  O b je k te  id e n t i f iz ie re n , n a c h  

In fo rm a tio n e n  u b e r  s ie  g re ife n , B i ld e r  h in z u fů g e n  u n d  ih re  e ig e n e n  R o u te n  b a s ie re n d  a u f 

a u to m a t is c h e n  E m p fe h lu n g e n  e n tw ic k e ln . D ie  P a r tn e r  w e rd e n  g e m e in s a m  d ie  m o b ile  

A n w e n d u n g  te s te n  u n d  v e r i f iz ie re n , d ie  s ic h  a u f d ie  m it te la lte r lic h e  A rc h ite k tu r  d e r  R e g io n  

k o n z e n t r ie r t ,  u m  d ie  z u k U n f t ig e n  M ó g lic h k e ite n  d e r  K l im  B e re ic h  d e s  K u ltu r to u r is m u s  

u n d  d e r  d a m it  v e rb u n d e n e n  P ro b lé m e  a u fz u z e ig e n . D a s  S y s te m  w ird  a u f d e r  G ru n d la g e  

a k tu e l le r  A n s á tz e  z u r  B ild e r k e n n u n g ,  A rc h iv ie ru n g  v o n  A rc h iv b e s ta n d e n , W e ite rg a b e  u n d  

E m p fe h lu n g s s y s te m e n  im  B e re ic h  d e s  k u ltu re l le n  E rb e s  im p le m e n t ie r t .  B a s ie re n d  a u f 

D a te n  a u s  d e n  P ro je k t r e s s o u rc e n  s o w ie  o f fe n e n  D a te n  e r s te l l t  d ie  A p p  a u to m a t is c h  

m o b ile  P ra s e n ta t io n e n  v o n  O b je k te n  u n te r  V e rw e n d u n g  e in e r  f le x ib le n  V o r la g e , b ie te t 

v e r s c h ie d e n e  In fo rm a t io n s e b e n e n  u b e r  d e n  O r t  (K in d e r - ,  B e ru fs e b e n e )  u n d  a h n l ic h e  

in te re s s a n te  O b je k te  in  d e r  N á h e  g e m á B  d e m  In te re s s e n  d e s  K u n d e n . D a s  P ro je k t is t  a u f 

d ie  O f fe n t l ic h k e it  a u s g e r ic h te t -  e s  b ie te t  S c h u lu n g e n  z u r  A rb e it  m it  d e r  A p p , e in s c h I ie í3 l ic h  

W o rk s h o p s , P ra s e n ta t io n e n  v o n  F u n k t io n e n  (e in s c h l ie lš lic h  F e e d b a c k  z u  

D a te n v e ra rb e itu n g s m e th o d e n ) ,  o f fe n t lic h e n  V o r t r á g e n  u n d  d e r  E rs te l lu n g  e in e s  e in fa c h e n  

B e n u tz e rh a n d b u c h s ,

Potřeba přeshraničnf spolupráce:
P ro č  je  p ře s h ra n ič n f  s p o lu p rá c e  n u tn á  p ro  d o s a ž e n í c í lů  a  v ý s le d k ů  p ro je k tu ?  J a k o u  

p ř id a n o u  h o d n o tu  p ř in á š í  p ro je k t  d o ta č n ím u  ú z e m í '?

V y s v ě t le te  p ro s ím , p ro č  c í le  p ro je k tu  n e m o h o u  b ý t  d o s a ž e n y  b e z  p ře s h ra m č n í s p o lu p rá c e  

n e b o  m o h o u  b ý t  d o s a ž e n y  p o u z e  č á s te č n ě  J a k é  b a r ié r y  m e z i Č e s k o u  re p u b l ik o u  a  

B a v o rs k e m  b u d o u  p ro je k te m  o d s t ra n ě n y ?

V y u ž it í  u m ě lé  in te l ig e n c e  v  o b la s t i k u ltu rn íh o  c e s to v n íh o  ru c h u  je  s tá le  v z á c n é  a  n e e x is tu je  

ž á d n ý  s y s té m , k te r ý  b y  p o s k y to v a l p o d ro b n é  in fo rm a c e  o  v e n k o v s k ý c h  p a m á tk á c h ,  

p ř iz p ů s o b e n ý  in d iv id u á ln ím  z á jm ů m  a  ú ro v n i z n a lo s t í . P a r tn e ř i p ř ip ra v í  m o b iln í  a p lik a c i k  

id e n t if ik a c i s t ř e d o v ě k ý c h  c í r k e v n íc h  p a m á te k , p o s k y tn o u  o  n ic h  in fo rm a c e  in  š i tu  a  v  

r e á ln é m  č a s e  a  n a v rh n o u  n á v š tě v n ík o v i p o d o b n é  o b je k ty  k  n á v š tě v ě  v  o k o lí . B u d e  

v y u ž ív a t n á s t ro je  G P S  a  G IS , n á s t ro je  p ro  ro z p o z n á v á n í o b rá z k ů ,  s t r u k tu ro v a n é  u k lá d á n í  

2 D  a  in fo rm a č n íc h  te x tů  a  d a lš í  v iz u a l iz a c e , s te jn ě  ja k o  s y s té m y  p ro f i lo v á n í a  

d o p o ru č o v á n í . U ž iv a te lé  b u d o u  m o c i s n a d n o  -  p ro s tře d n ic tv ím  u ž iv a te ls k y  p ř ív ě t iv é h o  

o n l in e  ro z h ra n í  -  id e n t i f ik o v a t o b je k ty , s á h n o u t  p o  in fo rm a c íc h  o  n ic h , p ř id á v a t o b rá z k y  a  

v y v í je t  v la s tn í  t r a s y  n a  z á k la d ě  a u to m a t ic k ý c h  d o p o ru č e n í .  P a r tn e ř i s p o le č n ě  o te s tu jí  a  

o v ě ř í  m o b iln í  a p l ik a c i  z a m ě ře n o u  n a  s t ř e d o v ě k o u  a r c h ite k tu ru  re g io n u , a b y  d e m o n s t ro v a l i 

b u d o u c í m o ž n o s t i u m ě lé  in te l ig e n c e  v  o b la s t i k u ltu rn íh o  c e s to v n íh o  ru c h u  a  s  t ím  s p o je n é  

p ro b lé m y .  S y s té m  b u d e  im p le m e n to v á n  n a  z á k la d ě  s o u č a s n ý c h  p ř ís tu p ů  k  s y s té m ů m  

ro z p o z n á v á n í o b ra z ů ,  a r c h iv a c e  ú lo ž iš ť , s d í le n í a  d o p o ru č o v á n í v  o b la s t i k u ltu rn íh o  

d ě d ic tv í . N a  z á k la d ě  d a t z e  z d ro jů  p ro je k tu  a  o te v ře n ý c h  d a t a p l ik a c e  a u to m a t ic k y  v y tv o ř í  

m o b iln í  p re z e n ta c e  o b je k tů  p o m o c í f le x ib i ln í  š a b lo n y , n a b íd n e  rů z n é  ú ro v n ě  in fo rm a c í  o  

lo k a li tě  ( ú ro v e ň  p ro  d ě t i ,  p ro fe s io n á ly )  a  p o d o b n é  o b je k ty  z á jm u  v  o k o lí  p o d le  z á jm y  

k l ie n ta . P ro je k t b u d e  z a m ě ře n  n a  v e ře jn o s t  -  n a b íd n e  š k o le n í  v  p rá c i s  a p lik a c í,  v č e tn ě  

w o rk s h o p ů ,  p re z e n ta c í  fu n k č n o s t i ( v č e tn ě  z p ě tn é  v a z b y  k  m e to d ik á m  z p ra c o v á n í  d a t ) ,  

v e ře jn ý c h  p ře d n á š e k  a  v y tv o ře n í  je d n o d u c h é h o  u ž iv a te ls k é h o  m a n u á lu .

S e ite /S t ra n a  1 0  v o n  /  z  3 3 , 0 8 .0 7 .2 0 2 1  1 3 :1 2



Europáische Union
Evropská unie
Eurapaischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie diese erfullt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfůhrung" verpflichtend zu erfullen sind. / Prosím zaškrtněte, jaka kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna Prosím
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy
Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / X Das Projekt wurde in zwei Abschmtten von zwei Projekt byl vyvinut ve dvou fázích dvěma partnery projektu: JU
Společná příprava (nutno splnit vždy) Projektpartnern entwickelt JU (Sudbóhmen) und THD (Jižní Čechy) a THD (Bavorsko) Společná příprava projektu

(Bayern) Dle gemeinsame Projektvorbereitung erfolgte durch probíhala prostřednictvím společných Online setkaní a
gemeinsame Online Treffen und Workshops (die ersten workshopů (první setkání iniciovala Jihočeská univerzita) s
Treffen wurden von der Universitát von Sudbóhmen initiiert) videem a e-maily. Přípravu projektu koordinoval JU (hlavní
mít Video und E-Mails Die Projektvorbereitung wurde von der partner).
JU (Lead Partner) koordimert.

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / X Beide Partner werden ausreichend in die Umsetzung des Oba partneři budou dostatečně zapojeni do realizace projektu
Společná realizace (nutno splnit vždy) Projekts einbezogen und werden sich gemeinsam mit dem a budou se společně zabývat aktivitami pracovního balíčku. Již

Aktivitaten des Arbeitspakets befassen. Bei der Vorbereitung při přípravě došlo ke společné vědecké výměně při vývoji
kam zu gemeinsamerwissenschaftlicher Austausch bei der jednotlivých témat a vlastních konkrétních aktivit. Čeští vědci
Erarbeitung einzelner Themen und eigener spezifischen budou cestovat na spolupracující vědecké instituce na
Aktivitaten. TschechischeWissenschaftler reisen zu německé straně, kde využijí dostupného technického vybavení
kooperierenden wissenschaftlichen Einrichtungen auf a kontaktů - a naopak.
deutscher Seite, wo sie die verfugbaren technischen Geráte
und Kontakte nutzen.

Gemeinsames Personál / Společný personál X Ein gemeinsames mterdlsziplinares Team von IT- und Bude vytvořen společný interdisciplinární tým pracovníků
sozialwissenschaftlichen Mitarbeitern wird eingerichtet Die oboru IT a společenských věd Pracovníci obou partnerů
Mitarbeiter beider Partner werden an dem Arbeitspaket und budou na pracovním balíčku a jeho činnostech pracovat
semen Aktivitaten wie folgt arbeiten Erstellung einer následovně. Vytvořeni základní přístupové šablony a systému
grundlegenden Zugriffsvorlage und eines doporučení (německá strana), programování aplikace pro
Empfehlungssystems (deutsche Seite), Programmierung der rozpoznávání obrázků, ukládání a poskytování dat (česká
Bilderkennungs-App, Speicherung und Bereitstellung von strana) Obě části mezinárodního týmu se budou podílet na
Daten (tschechische Seite). Beide Seiten des internationalen zpracování dat a testováni aplikace
Teams werden an der Datenverarbeitung und dem Testen der
App mitwirken

Gemeinsame Finanzierung / Společné X Die Hóhe des Budgets der einzelnen Partnern sind Výše rozpočtů obou partnerů jsou poměrně vyrovnané. THD
financování ausgeglichen. THD hat das Budget in der Hohe von € 294.455, má rozpočet 294.455, 73 EUR a JU má rozpočet ve výši 266

73 und SU hat das Budget in der Hohe von € 266 707,5. Damit 707,5 EUR. Kritérium společného financování je tedy splněno.
ist das Kofinanzierungskriterium erfullt. Beide Partner sind an Oba partneři se budou podílet na spolufinancování projektu.
der Projektkofinanzierung beteiligt.
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Europáische UnionQPONMLKJIHGFEDCBA 

Evropská unie
E urapa ischer Fonds fíir 
regionale  E ntw ick lung 

E vropský fond pro 
reg ioná ln í rozvoj

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
B itte  se tzen S ie e in H akchen, w e lche K ooperationskrite rien  das P ro jekt e rfu llt und beschre iben S ie , w ie  d iese erfullt w erden . B itte beach ten S ie , dass d ie  K rite rien "G em einsam e 

A usarbe itung" und "G em einsam e D urchfůhrung" verp flich tend zu e rfu llen s ind . / P rosím  zaškrtně te , jaka krité ria  spo lupráce  p ro jekt sp lňu je a pop iš te , jak budou sp lněna P rosím  

vezm ěte na vědom í, že krité ria "S po lečná příprava" a "S po lečná realizace" je  nu tno sp ln it vždy

Kooperationskriterium / Kritérium Beschreibung Popis
spolupráce

G em einsam e A usarbe itung (verp flichtend) / X 

S po lečná příp rava (nutno sp ln it vždy)

D as P ro jekt w urde in  zw e i A bschm tten  von zw e i 

P ro jektpartnern en tw icke lt JU  (S udbóhm en) und TH D  

(B ayern) D le gem einsam e P ro jektvorbere itung e rfo lg te durch 
gem einsam e O n line T re ffen und W orkshops (d ie e rs ten  

T re ffen w urden von der U n ivers itá t von S udbóhm en in itiie rt) 

m ít V ideo und E -M ails D ie P ro jektvorbereitung  w urde  von der 

JU  (Lead P artner) koord im ert.

P ro jekt by l vyv inu t ve dvou fázích dvěm a partnery p ro jektu : JU  
(J ižn í Č echy) a TH D  (B avorsko) S po lečná příprava p ro jektu  

p rob íha la prostředn ic tv ím  spo lečných O n line se tkaní a 

w orkshopů (p rvn í se tkán í in ic iova la J ihočeská un iverz ita ) s 
v ideem  a e-m a ily . P řípravu pro jektu koord inova l JU  (h lavní 
partner).

G em einsam e D urch fuhrung (verp flich tend) / X 

S po lečná rea lizace (nu tno sp ln it vždy)

G em einsam es P ersoná l / S po lečný personál X

G em einsam e F inanzie rung / S po lečné X
financování

B e ide P artner w erden ausre ichend in d ie U m setzung des 

P ro jekts e inbezogen und w erden s ich gem einsam  m it dem  

A ktiv ita ten des A rbe itspake ts be fassen . B e i der V orbere itung 
kam  zu gem einsam er w issenschaftlicher A ustausch be i der 

E rarbe itung e inze lner Them en und e igener spez ifischen 

A ktiv ita ten . Tschech ische W issenschaftle r re isen zu 
kooperie renden w issenschaftlichen E in rich tungen au f 

deu tscher S e ite , w o s ie  d ie  verfugbaren technischen G eráte 

und K ontakte nu tzen .

E in gem einsam es m terd lsz ip linares Team  von IT- und 

soz ia lw issenschaftlichen  M ita rbe ite rn w ird  e ingerich te t D ie 

M ita rbe ite r be ider P artner w erden an dem  A rbeitspake t und 

sem en A ktiv ita ten w ie fo lg t a rbe iten E rstellung e iner 

g rund legenden Zugriffsvorlage und e ines 

E m pfeh lungssystem s (deu tsche S e ite ), P rogram m ierung der 
B ilderkennungs-A pp, S peicherung und B ereits te llung  von 

D aten (tschech ische S e ite ). B e ide S e iten des in te rna tionalen  
Team s w erden an der D atenverarbe itung und dem  Testen der 

A pp m itw irken

D ie  H óhe des B udgets der e inze lnen  P artnern s ind 

ausgeg lichen . TH D ha t das B udget in der H ohe von €  294 .455 , 

73 und S U ha t das B udget in der H ohe von €  266 707,5 . D am it 

is t das K ofinanz ierungskrite rium  erfu llt. B e ide P artner s ind an 

der P ro jektko finanz ie rung be teilig t.

O ba partneři budou dosta tečně zapojen i do rea lizace  p ro jektu  

a budou se spo lečně zabýva t aktiv itam i p racovn ího ba líčku . J iž 

p ři p říp ravě doš lo ke spo lečné vědecké  vým ěně při vývo ji 
jedno tlivých tém at a v lastn ích konkrétn ích  aktiv it. Č eští vědc i 

budou cestovat na spo lupracu jíc í vědecké instituce na 

něm ecké straně , kde využ ijí dostupného techn ického vybavení 
a kon taktů - a naopak.

B ude vytvořen spo lečný in terd isc ip linární tým  pracovn íků 

oboru IT a spo lečenských věd P racovn íc i obou partnerů  
budou na p racovním  ba líčku a jeho č innostech pracovat 

nás ledovně. V ytvořen i zák ladn í p řís tupové šab lony a systém u 

doporučení (něm ecká strana), p rogram ování ap likace pro 

rozpoznávání obrázků , uk ládání a poskytován í da t (česká 

s trana) O bě části m ezinárodn ího tým u se budou podíle t na 

zpracování da t a testován i ap likace

V ýše rozpočtů obou partnerů jsou pom ěrně vyrovnané. TH D  

m á rozpočet 294 .455 , 73 E U R  a JU m á rozpoče t ve výš i 266  

707,5 E U R . K ritérium  spo lečného financování je  tedy sp lněno. 

O ba partneři se budou podíle t na spo lu financování p ro jektu .
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 6c) Erhohung der Attraktivitat des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního
dědictví v udržitelné formě

Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamtziel’ Bitte erlautern Sie desWeiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uvedte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewáhlten Spezifíschen Ziel beitrágt specifickému cíli.
Ziel des Vorhabens ist es Methoden zu entwickeln, um den digitalen Zugang zum Cílem projektu je vyvinout metody ke zlepšení digitálního přístupu ke kulturnímu a
kulturellen und natůrlichen Reichtum der Region zu verbessern und damit eine přírodnímu bohatství regionu a podpořit tak cestovní ruch v opomíjené oblasti
Unterstutzung des grenzúbergreifenden Tourismus im Bereich des Zugangs zu středověkých sakrálních staveb a duchovní kultury v česko-bavorské příhraniční oblasti
vernachlássigten mittelalterlichen Sakralbauten und derspirituellen Kultur im pomocí nejnovějších mobilních IT technologií, které jsou nasazeny na místě a v reálném
tschechisch-bayerischen Grenzgebiet unter Verwendung aktueller mobiler čase. Poskytnutím informací o architektonických památkách projekt pomůže vzdělávat a
IT-Technologien, die vor Ort und in Echtzeit eíngesetzt werden, zu schaffen. Durch die šířit povědomí o specifikách duchovní kultury v příhraniční oblasti. Veřejnosti je
Bereitstellung von Informationen zu architektonischen Denkmalern wird das Projekt die představena málo známá část kulturního dědictví, která poskytuje překvapivé informace o
Aufklárung und Verbreitung des Bewusstseins fur die Besonderheiten der spirituellen vzájemných přeshraničních vztazích, křesťanské misii a vlivech v oblasti architektury a
Kultur im Grenzgebiet unterstutzen. Die Offentlichkeitwird in einen wenig bekannten Teil umění. Zároveň jedinečným způsobem hovoří o každodenním životě místních lidí a jejich
des kulturellen Erbes eingefuhrt, der ůberraschende Informationen uber die myšlenkovém zázemí. Projekt vychází z trendu moderní evropské historiografie, který se
gegenseitigen internationalen Beziehungen, die christliche Mission und die Einflússe auf snaží pochopit zvláštností života středověkých komunit v periferních horských oblastech,
dem Gebiet der Architektur und Kunst liefert. Gleichzeitig spricht es auf einzigartigeWeise zejména na hranicích evropských zemí, aby tak přispěl k vzájemnému porozumění
uber das tágliche Leben der Menschen vor Ort und ihre Gedankenwelt. Das Projekt sousedních zemí. Dlouhodobě sebraný obrazový materiál, který zachycuje středověký
basiert auf dem Trend der modernen europáischen Geschichtsschreibung, die versucht, duchovní svět na Šumavě a oblasti Českého Lesa, je komplexně zpracován, digitálně
die Besonderheiten des Lebens mittelalterlicher Gemeinschaften in peripheren archivován a zároveň představen veřejnosti. Projekt také posílí kapacity v oblasti
Berggebieten, insbesondere an den Grenzen europáischer Lánder, zu erfassen, um zum propagace a prezentace kulturního dědictví obecně, produkce médií kolem kulturního
gegenseitigen Verstándnis der Nachbarn beizutragen. Das langfristig gesammelte dědictví a kreativního průmyslu. Je určena na podporu kulturního cestovního ruchu a
Bildmaterial, das die mittelalterliche geistigeWelt in Šumava und im Bohmischen Wald přilákání turistů na okrajovou českobavorskou příhraniční oblasti a se zaměřením na
einfángt, wird umfassend archiviert und gleichzeitig der Offentlichkeit prásentiert. Das méně známé památky navíc ulehčí přetíženým turistickým cílům regionu
Projekt wird auch die Kapazitáten im Bereich der Forderung und Prásentation des
kulturellen Erbes im Allgemeinen, der Medienproduktion und der Kreativwirtschaft
stárken. Es soli den Kulturtourismus unterstutzen und Touristen in die Randgebiete des
tschechischen und bayerischen Grenzgebiets locken und mit Schwerpunkt aufweniger
bekannten Denkmalern die uberlasteten Touristenziele der Region entlasten.
Programmspezifischer Ergebnísindikator / Programový indikátor výsledku: Attraktivitat des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví
Wahlen Sie einen Ergebnísindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird /
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts: Výsledky projektu:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts Fiihren Sie an, wie Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky
diese Ergebnisse zum Ergebnísindikator des Programms beitragen přispívají k indikátoru výsledku programu
Steigerung der Attraktivitát landlicher mittelalterlicher Statten durch ein modernes Zvýšení atraktivity středověkých venkovských lokalit prostřednictvím moderního formátu
Prasentationsformat auf der Grundlage der neuesten IT-Methoden, das uber allgemein prezentace založeném na nejnovějších IT metodách, který bude přístupný prostřednictvím
verfugbare und techmsch anspruchslose Mittel zugánglich sein wird - Mobiltelefon oder obecně dostupných a technicky nenáročných prostředků - mobilního telefonu nebo
Tablet - ais ein langfristig nachhaltiges und umweltfreundliches Instrument fur die tabletu - jako dlouhodobě udržitelný a ekologický nástroj pro prezentaci sdílené historie,
Prásentation einer gemeinsamen Geschichte, die den grenzuberschreitenden Tourismus který bude motivovat přeshramční cestovní ruch. - Zvýšit prezentaci míst kulturního
motivieren wird - Erhohung der Prásentation von Kulturerbestátten uber das Niveau von dědictví nad úroveň webu 2.0. - Posíleni cestovního ruchu a zprostředkování kulturního
Web 2.0 - Stárkung des Tourismus und Vermittlung des kulturellen Erbes der peripheren dědictví okrajového pohraničního regionu moderními prostředky - Online systém pro
Grenzregion mít modernen Mitteln - Ein Online-System zur Identifizierung von Kultur- identifikaci míst kulturního a přírodního dědictví a navrhováni bodů zájmu na základě
und Naturerbestatten und zur Gestaltung von Sonderzielen basierend auf preferencí uživatelů.
Benutzerpraferenzen.
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Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:
W ie lau te t das  P ro jek tgesam tz ie l’ B itte  e rlau tern  S ie des  W e ite ren , w ie  das P ro jek t zu  dem  
gew áh lten S pez ifíschen Z ie l be itrág t

Z ie l des  V o rhabens is t es M e thoden zu entw icke ln , um  den d ig ita len Z ugang zum  
ku ltu re llen und natůrlichen  R e ich tum  der R egion zu ve rbessern  und dam it e ine  
U n te rs tu tzung  des  g renzúbe rg re ifenden  T ourism us im  B e re ich des  Z ugangs zu  
ve rnach láss ig ten  m itte la lte rlichen  S akra lbauten und dersp iritue llen K u ltu r im  
tschech isch-baye rischen G renzgebie t un te r V e rw endung ak tue lle r m ob ile r 
IT -Techno log ien , d ie  vo r O rt und in E ch tze it e íngesetz t w e rden, zu schaffen . D u rch  d ie  
B e re its te llung  von In form a tionen zu a rch itek ton ischen  D enkm a lern  w ird  das P ro jek t d ie  
A u fk lá rung und V e rb re itung  des B ew uss tse ins  fu r d ie  B esonderhe iten der sp iritue llen  
K u ltu r im  G renzgebie t un te rs tu tzen. D ie  O ffen tlichke it w ird  in  e inen  w en ig  bekann ten T e il 
des ku lture llen E rbes e ingefuhrt, der ůbe rraschende  In form a tionen ube r d ie  
gegenseitigen in te rna tiona len B ez iehungen , d ie  ch ris tliche M iss ion und d ie E in flússe au f 
dem  G eb ie t der A rch itek tu r und K uns t lie fe rt. G le ichze itig  sp rich t es au f e inz iga rtige  W e ise 
uber das  tág liche  Leben de r M enschen vo r O rt und ih re G edankenw e lt. D as P ro jek t 
bas ie rt au f dem  T rend der m ode rnen europá ischen  G esch ich tsschre ibung, d ie  ve rsuch t, 
d ie  B esonderhe iten des Lebens  m itte la lte rliche r G em e inschaften  in pe ripheren 
B e rggebie ten , insbesondere  an den G renzen  europá ische r Lánde r, zu e rfassen, um  zum  
gegense itigen  V e rs tándn is der N achba rn be izu tragen. D as lang fris tig  gesam m elte  
B ildm a te ria l, das d ie  m itte la lte rliche  ge is tige  W e lt in  Š um ava und im  B ohm ischen W a ld  
e in fáng t, w ird um fassend a rch iv ie rt und g le ichze itig  der O ffen tlichke it p rásentie rt. D as  
P ro jek t w ird  auch d ie  K apaz itá ten  im  B e re ich der F o rde rung und P rásenta tion  des 
ku ltu re llen E rbes im  A llgem e inen , de r M ed ienproduk tion und der K rea tivw irtschaft 
s tárken . E s so li den K u ltu rtourism us un te rs tu tzen und T ou ris ten in  d ie  R andgeb ie te des 
tschech ischen  und bayerischen G renzgeb ie ts  locken und m it S chw erpunk t au f w en iger 
bekann ten D enkm a lern  d ie uberlas te ten  T ou ris tenz ie le der R egion en tlas ten .

Programmspezifischer Ergebnísindikator / Programový indikátor výsledku:
W ah len S ie e inen  E rgebnís ind ika tor des P rogram m s, zu dem  das P ro jek t be itragen w ird / 
V ybe rte  ind iká to r výs ledku  p rog ram u, ke k te rém u bude p ro jek t p řisp íva t

Ergebnisse des Projekts:
N ennen S ie d ie  w ich tigs ten angestreb ten E rgebn isse Ih res P ro jek ts F iih ren S ie an, w ie  
d iese E rgebn isse zum  E rgebn ís ind ika to r des  P rog ram m s be itragen

S te igerung  der A ttrak tiv itá t land liche r m itte la lte rliche r S ta tten du rch e in  m ode rnes  
P rasen ta tions fo rm a t auf der G rund lage der neues ten IT -M e thoden , das uber a llgem e in 

ve rfugbare  und techm sch ansp ruchs lose  M itte l zugáng lich  se in  w ird  - M ob ilte le fon  ode r 

T ab le t - a is  e in  lang fris tig  nachha ltiges und um w eltfreund liches Instrum ent fu r d ie  
P rásen ta tion  e iner gem e insam en G esch ich te , d ie  den  g renzubersch re itenden  T ourism us  
m o tiv ie ren  w ird - E rhohung de r P rásen ta tion  von K u ltu re rbes tá tten  uber das N iveau von  
W eb 2 .0 - S tá rkung des  T ourism us  und V e rm ittlung des  ku ltu re llen E rbes der peripheren  
G renzreg ion m ít m ode rnen M itte ln - E in O n line -S ys tem  zu r Iden tifiz ie rung  von K u ltu r- 
und N a ture rbes ta tten und zu r G es ta ltung  von S onde rz ie len bas ie rend auf 
B enu tzerp ra fe renzen .

Europáische Union 
Evropská unie

E uropá ischer F onds fu r 
reg iona le E n tw ick lung  

E vropský fond  p ro  
reg ioná ln í rozvo j

6c ) E rhohung der A ttrak tiv ita t des  P rogram m gebie ts  durch  E rha lt und A u fw e rtung  des 
gem e insam en K u ltu r- und N a ture rbes in nachha ltiger F orm  / Z výšení a trak tiv ity  do tačn ího 
územ í p ros tředn ic tv ím  zachován í a zhodnocen í spo lečného ku ltu rn ího  a p řírodního  
děd ictv í v  udrž ite lné  fo rm ě

Hlavní cíl projektu:
Jaký  je  h lavn í c íl p ro jek tu?  D á le  p ros ím  uvedte , ja k  V áš p ro jek t p řisp ívá k  vyb raném u 
spec ifickém u  c íli.

C ílem  p ro jek tu  je  vyv inout m e tody ke  z lepšení d ig itá ln ího  p řís tupu  ke ku ltu rn ím u a 
p řírodn ím u bohats tv í reg ionu a podpo řit ta k  ces tovní ruch v  opom íjené ob las ti 
s tředověkých  sakrá ln ích s taveb a duchovn í ku ltu ry  v  česko -bavorské p říh ran iční ob las ti 
pom ocí ne jnově jš ích m ob iln ích IT  techno log ií, k te ré  jsou nasazeny na m ís tě  a  v  reá lném  
čase . P osky tnu tím  in fo rm ac í o  a rch itek ton ických pam á tkách p ro jek t pom ůže  vzdě láva t a  
š ířit povědom í o  spec ifikách  duchovn í ku ltu ry  v  p říh ran ičn í ob lasti. V e ře jnos ti je  
p ředs tavena m á lo znám á čás t ku ltu rn ího  děd ic tv í, k te rá posky tu je p řekvap ivé  in fo rm ace o  
vzá jem ných p řesh ran ičn ích vz taz ích , k řes ť anské m is ii a  v livech  v  ob las ti a rch itek tu ry  a 
um ěn í. Z ároveň  jed inečným  způsobem  hovoří o  každodenn ím  ž ivo tě m ís tn ích lid í a  je jich  
m yš lenkovém  zázem í. P ro jek t vycház í z  trendu m ode rní ev ropské h is to riogra fie , k te rý  se  

snaž í pochop it zv láš tností ž ivo ta s tředověkých  kom un it v  pe rife rn ích ho rských ob las tech, 
ze jm éna na h ran ic ích  ev ropských  zem í, aby tak p řispě l k  vzá jem ném u po rozum ěn í 
sousedn ích zem í. D louhodobě sebraný  obrazový  m a te riá l, k te rý  zachycu je s tředověký 
duchovn í svě t na Š um avě a ob las ti Č eského Lesa , je  kom p lexně zp racován, d ig itá lně 

a rch ivován a zá roveň p ředs taven  ve ře jnos ti. P ro jek t také pos ílí kapac ity  v  ob las ti 
p ropagace a p rezentace ku ltu rn ího  děd ic tv í obecně , p rodukce  m édií ko lem  ku ltu rn ího  
děd ic tv í a k rea tivn ího p rům ys lu . Je u rčena na podpo ru ku ltu rn ího  cestovn ího  ruchu  a 
p řilá kán í tu ris tů  na ok ra jovou českobavorskou p říhran ičn í ob las ti a se zam ěřením  na 
m éně znám é pam átky  nav íc  u lehč í p ře tíženým  tu ris tickým  c ílům  reg ionu

A ttrak tiv ita t des K u ltu r- und N a ture rbes / A trak tiv ita  ku ltu rn ího  a p řírodního děd ic tv í

Výsledky projektu:

U veďte  ne jdů lež itě jš í p lánované  výs ledky  V ašeho p ro jek tu U ved te , ja k  ty to  výs ledky  
p řisp íva jí  k  ind iká toru  výs ledku  p rog ram u

Z výšen í a traktiv ity  s tředověkých venkovských loka lit p ros tředn ic tv ím  m ode rního  fo rm á tu  

p rezentace  za loženém  na ne jnově jš ích IT  m e todách , k te rý bude p řís tupný p ros tředn ic tv ím  

obecně dos tupných a  techn icky nená ročných  p ros tředků  - m ob iln ího  te le fonu nebo 
tab le tu - jako  d louhodobě  udrž ite lný  a eko log ický nás tro j p ro  p rezen tac i sd ílené h is to rie , 
k te rý bude m o tivova t p řeshram čn í ces tovn í ruch. - Z výšit p rezentac i m ís t ku ltu rn ího 
děd ictv í nad ú roveň w ebu  2 .0 . - P os ílen i ces tovn ího  ruchu  a zp ros tředkování ku ltu rn ího  
děd ictv í ok ra jového pohran ičn ího reg ionu m ode rn ím i p rostředky - O n line sys tém  p ro  
iden tifikac i m ís t ku ltu rn ího a p řírodního  děd ic tv í a navrhován i bodů  zá jm u na zák ladě  
p re fe renc í už iva te lů .
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PositiveWirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?
tschechischen Grenzraum haben?
Unser Projekt zielt darauf ab, modeme Technologien, die auf Mainstream-Medien Náš projekt si klade za cíl využít moderní technologie dostupné na běžných médiích
(Tablets, Smartphones usw.) verfúgbar sind, fur die Prasentation und das Wissen uber das (tablety, smartphony atd.) Při prezentaci a znalostech kulturního dědictví regionu,
kulturelle Erbe der Region zu nutzen, um es zu fčrdern und einem breiteren, teilweise propagovat ho a zpřístupnit širokému, částečně mladšímu publiku. Navrhovaný systém je
jungeren Publikum zugánglich zu machen. Das vorgeschlagene System richtet sich in zaměřen především na mladší generaci uživatelů. Přinesejim nové způsoby, jak poznávat
erster Linie an die jůngere Nutzergeneration. Es wird ihnen neue Wege bringen, das kulturní dědictví, které jejim blízké. Pro tuto skupinu návštěvníků jsou mobilní technologie
kulturelle Erbe, das ihnen nahé steht, kennenzulernen. Fur diese Besuchergruppe sind běžné a oceňují se jejich možnosti prezentace. Projekt umožní rychlou prezentaci
mobile Technologien ublich und ihre Prásentationsmóglichkeiten werden geschátzt. Das výsledků základního výzkumu v turistické infrastruktuře a podpoří jej novým praktickým
Projekt wird eine schnelle Prasentation der Ergebnisse der Grundlagenforschung in der nástrojem. Projekt je multidisciplinární a zahrnuje zapojení pracovníků na různých
touristischen Infrastruktur ermóglichen und diese mít einem neuen praktischen úrovních odborného vzdělávání, zejména mladších, jak v oblasti IT, tak v oblasti
Instrument unterstutzen. Das Projekt ist multidisziplinár und umfasst die Einbeziehung humanitních věd a IT - projekt tak přispěje k udržení mladších odborníků v regionu. Cílem
von Mitarbeitern auf verschiedenen Ebenen der Berufsausbildung, insbesondere der je - posílení cestovního ruchu a přiblížení kulturního dědictví moderními prostředky
jungeren, sowohl im Bereich der IT ais auch im Bereich der Geistes- und IT-Bereiche. Das periferního regionu a zvýšení prezentačních schopností předmětů v kulturním a
Projektwird somit dazu beitragen, jůngere Fachkráfte in der Region zu halten. Das Ziel ist přírodním dědictví nad úroveň webu 2.0 - rozvoj a podpora vědeckých kapacit a lidských
- Stárkung des Tourismus und Annáherung des kulturellen Erbes durch modeme Mittel zdrojů v oblasti IT a rozvoje v regionu prostřednictvím přeshraniční spolupráce - vytvoření
der Peripherieregion und Verbesserung der Prásentationsfáhigkeiten von Themen des skupiny odborníků k posílení spolupráce v oblasti IT s humanitními obory v okrajových
kulturellen und natúrlichen Erbes uber das Niveau von Web 2.0 hinaus - Entwicklung und oblastech česko-bavorského pohraničí - posílit postavení regionálních výzkumných
Unterstůtzung von wissenschaftlichen Kapazitáten und Humanressourcen im Bereich IT pracovníků v oblasti kulturního dědictví / DH v periferním regionu a jejich propojení s
und Entwicklung in der Region durch grenzúberschreitende Zusammenarbeit- Schaffung praxí, včetně motivace mladých výzkumných pracovníků a absolventů vysokých škol v
einer Expertengruppe zur Stárkung der IT-Zusammenarbeit mit den obou oborech (humanitní a IT) prezentovat výsledky své práce veřejnosti.
Geisteswissenschaften in den Randgebieten des tschechisch-bayerischen Grenzgebiets -
Stárkung der Position regionaler Forscher im Bereich des kulturellen Erbes / DH in der
Peripherieregion und ihrer Verbindung zur Praxis, einschlieBlich der Motivation junger
Forscher und Hochschulabsolventen in beiden Bereichen (Geisteswissenschaften und IT),
ihre eigenen Ergebnisse der Óffentlichkeit zu prásentieren.
In welchem MaBe und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? ukončeni projektu a jak?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-havorské příhraničí?
Grenzraum haben?
Es wird eine Online-Prásentation von gesammeltem Bildmaterial und Informationen uber Vznikne online prezentace shromážděného obrazového materiálu a informací o
mittelalterliche Sakralbauten und deren symbolische Dekoration im středověkých sakrálních stavbách a jejich symbolické výzdobě v česko-bavorském
tschechisch-bayerischen Grenzgebiet geben. Dies beinhaltet die Prasentation pohraničí. To zahrnuje prezentaci publikovaných a dosud nepublikovaných výsledků
veróffentlichterund noch unveroffentlichter eigener Forschungsergebnisse. Das Projekt výzkumu. Projekt nabízí příležitost zapojit veřejnost do implementace obrazové databáze
bietet die Moglichkeit, die Óffentlichkeit in die Implementierung der Bilddatenbank und (např. vlastními snímky) a jejího využití pro potřeby širšího historického a uměleckého
deren Verwendung fur die Bedurfnisse einer breiteren historischen und kunstlerischen výzkumu v okrajových oblastech, jakož i ke zlepšení kvality památkové péče a ochrany
Forschung im Randbereich sowie zur Verbesserung der Qualitát der Denkmalpflege und kulturního dědictví. Výsledkem bude aplikace představující vybrané středověké sakrální
des Schutzes des kulturellen Erbes einzubeziehen (z. B. eigene Bilder). Es entsteht eine památky a duchovní objekty na Šumavě a v Bavorském lese, která je veřejnosti přístupná
App-Presentation ausgewáhlter mittelalterlicher Sakralbauten und spiritueller Kultur in v češtině a němčině na základě veřejně přístupné bezplatné mobilní online aplikace,
Šumava und Bayerwald, der fur die breite Óffentlichkeit in tschechischer und deutscher kterou mohou využívat turisté na obou stranách hranice (vícejazyčná platforma).
Sprache zugánglich ist auf Basis einer offentlich zugánglichen, kostenlosen mobilen Informace o nástroji se šíří prostřednictvím webových stránek, mediálních kanálů a
Online-Anwendung, die von Touristen auf beiden Seiten der Grenze genutzt werden kann aktivních formulářů. I po skončení projektu bude vytvořená skupina odborníků
(mehrsprachige Plattform). Informationen uber das Tool werden uberWebsites, spolupracovat na přípravě nových společných projektů, podpoře uživatelů a propagaci
Medienkanale und aktive Formuláře verbreitet. Auch nach Projektende wird die erstellte vytvořeného nástroje.
Expertengruppe bei der Vorbereitung neuer gemeinsamer Projekte zusammenarbeiten,
Benutzer unterstutzen und das erstellte Tool bewerben.
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
W elche positiven W irkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fur den Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí? 
tschechischen Grenzraum haben?

Unser Projekt zielt darauf ab, modeme Technologien, die auf Mainstream-Medien 
(Tablets, Smartphones usw.) verfúgbar sind, fur die Prasentation und das W issen uber das 
kulturelle Erbe der Region zu nutzen, um es zu fčrdern und einem breiteren, teilweise 
jungeren Publikum zugánglich zu machen. Das vorgeschlagene System richtet sich in 
erster Linie an die jůngere Nutzergeneration. Es wird ihnen neue W ege bringen, das 
kulturelle Erbe, das ihnen nahé steht, kennenzulernen. Fur diese Besuchergruppe sind 
mobile Technologien ublich und ihre Prásentationsmóglichkeiten werden geschátzt. Das 
Projekt w ird eine schnelle Prasentation der Ergebnisse der Grundlagenforschung in der 
touristischen Infrastruktur ermóglichen und diese mít einem neuen praktischen 
Instrument unterstutzen. Das Projekt ist multidisziplinár und umfasst die Einbeziehung 
von Mitarbeitern auf verschiedenen Ebenen der Berufsausbildung, insbesondere der 
jungeren, sowohl im Bereich der IT ais auch im Bereich der Geistes- und IT-Bereiche. Das 
Projekt w ird somit dazu beitragen, jůngere Fachkráfte in der Region zu halten. Das Ziel ist 
- Stárkung des Tourismus und Annáherung des kulturellen Erbes durch modeme Mittel 
der Peripherieregion und Verbesserung der Prásentationsfáhigkeiten von Themen des 
kulturellen und natúrlichen Erbes uber das Niveau von W eb 2.0 hinaus - Entwicklung und 
Unterstůtzung von wissenschaftlichen Kapazitáten und Humanressourcen im Bereich IT 
und Entwicklung in der Region durch grenzúberschreitende Zusammenarbeit- Schaffung 
einer Expertengruppe zur Stárkung der IT-Zusammenarbeit m it den 
Geisteswissenschaften in den Randgebieten des tschechisch-bayerischen Grenzgebiets - 
Stárkung der Position regionaler Forscher im Bereich des kulturellen Erbes / DH in der 
Peripherieregion und ihrer Verbindung zur Praxis, einschlieBlich der Motivation junger 
Forscher und Hochschulabsolventen in beiden Bereichen (Geisteswissenschaften und IT), 
ihre eigenen Ergebnisse der Óffentlichkeit zu prásentieren.

In welchem MaBe und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach 
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
W elche nachhaltigen W irkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum haben?

Es wird eine Online-Prásentation von gesammeltem Bildmaterial und Informationen uber 
m ittelalterliche Sakralbauten und deren symbolische Dekoration im 
tschechisch-bayerischen Grenzgebiet geben. Dies beinhaltet die Prasentation 
veróffentlichterund noch unveroffentlichter eigener Forschungsergebnisse. Das Projekt 
bietet die Moglichkeit, die Óffentlichkeit in die Implementierung der Bilddatenbank und 
deren Verwendung fur die Bedurfnisse einer breiteren historischen und kunstlerischen 
Forschung im Randbereich sowie zur Verbesserung der Qualitát der Denkmalpflege und 
des Schutzes des kulturellen Erbes einzubeziehen (z. B. eigene Bilder). Es entsteht eine 
App-Presentation ausgewáhlter m ittelalterlicher Sakralbauten und spiritueller Kultur in 
Šumava und Bayerwald, der fur die breite Óffentlichkeit in tschechischer und deutscher 

Sprache zugánglich ist auf Basis einer offentlich zugánglichen, kostenlosen mobilen 
Online-Anwendung, die von Touristen auf beiden Seiten der Grenze genutzt werden kann 
(mehrsprachige Plattform). Informationen uber das Tool werden uber W ebsites, 
Medienkanale und aktive Formuláře verbreitet. Auch nach Projektende wird die erstellte 
Expertengruppe bei der Vorbereitung neuer gemeinsamer Projekte zusammenarbeiten, 
Benutzer unterstutzen und das erstellte Tool bewerben.

Náš projekt si klade za cíl využít moderní technologie dostupné na běžných médiích 
(tablety, smartphony atd.) Při prezentaci a znalostech kulturního dědictví regionu, 
propagovat ho a zpřístupnit širokému, částečně mladšímu publiku. Navrhovaný systém je 
zaměřen především na mladší generaci uživatelů. Přinesejim nové způsoby, jak poznávat 
kulturní dědictví, které jejim blízké. Pro tuto skupinu návštěvníků jsou mobilní technologie 
běžné a oceňují se jejich možnosti prezentace. Projekt umožní rychlou prezentaci 
výsledků základního výzkumu v turistické infrastruktuře a podpoří jej novým praktickým 
nástrojem. Projekt je multidisciplinární a zahrnuje zapojení pracovníků na různých 
úrovních odborného vzdělávání, zejména mladších, jak v oblasti IT, tak v oblasti 
humanitních věd a IT - projekt tak přispěje k udržení m ladších odborníků v regionu. Cílem 
je - posílení cestovního ruchu a přiblížení kulturního dědictví moderními prostředky 
periferního regionu a zvýšení prezentačních schopností předmětů v kulturním a 
přírodním dědictví nad úroveň webu 2.0 - rozvoj a podpora vědeckých kapacit a lidských 
zdrojů v oblasti IT a rozvoje v regionu prostřednictvím přeshraniční spolupráce - vytvoření 
skupiny odborníků k posílení spolupráce v oblasti IT s humanitním i obory v okrajových 
oblastech česko-bavorského pohraničí - posílit postavení regionálních výzkumných 
pracovníků v oblasti kulturního dědictví / DH v periferním regionu a jejich propojení s 
praxí, včetně motivace mladých výzkumných pracovníků a absolventů vysokých škol v 
obou oborech (humanitní a IT) prezentovat výsledky své práce veřejnosti.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po 
ukončeni projektu a jak?

Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-havorské příhraničí?

Vznikne online prezentace shromážděného obrazového materiálu a informací o 
středověkých sakrálních stavbách a jejich symbolické výzdobě v česko-bavorském 
pohraničí. To zahrnuje prezentaci publikovaných a dosud nepublikovaných výsledků 
výzkumu. Projekt nabízí příležitost zapojit veřejnost do implementace obrazové databáze 
(např. vlastním i snímky) a jejího využití pro potřeby širšího historického a uměleckého 
výzkumu v okrajových oblastech, jakož i ke zlepšení kvality památkové péče a ochrany 
kulturního dědictví. Výsledkem bude aplikace představující vybrané středověké sakrální 
památky a duchovní objekty na Šumavě a v Bavorském lese, která je veřejnosti přístupná 

v češtině a němčině na základě veřejně přístupné bezplatné mobilní online aplikace, 

kterou mohou využívat turisté na obou stranách hranice (vícejazyčná platforma). 
Informace o nástroji se šíří prostřednictvím webových stránek, mediálních kanálů a 
aktivních formulářů. I po skončení projektu bude vytvořená skupina odborníků 
spolupracovat na přípravě nových společných projektů, podpoře uživatelů a propagaci 
vytvořeného nástroje.
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Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele’ Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. Jaké jsou dílčí cíle’ Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max 3 dílčí cíle
3 Unterziele. Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle

3.3 Projektkontext / Kontext projektu
Ubergeordnete Strategien: Nadřazené strategie:
Falls zutreffend, nennen Sie ubergeordnete regionale, nationale oder europaische Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá
angefuhrten Strategien beitragt
Das Projekt steht im Einklang mit dem Entwicklungsprogramm der sudbohmischen Projekt je v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027. V rámci prioritní
Region 2021 - 2027. Innerhalb der Prioritátsachse "7 Nutzung des natůrlichen und osy "7 využití přírodního a kulturního dědictví kraje k rozvoji cestovního ruchu" náš projekt
kulturellen Erbes der Region fur die Entwicklung des Tourismus" passt unser Projekt přesně zapadá do Strategického cíle 2: Rozvoj infrastruktury, produktů a služeb v oblasti
genau in das strategische Ziel 2: Entwicklung von Infrastruktur, Produkten und cestovního ruchu. Přesně naplňuje dílčí cíl, kterým je "Podpora moderních technologií v
Dienstleistungen im Tourismus. Es erfullt genau das Teilziel "Unterstutzung moderner oblasti cestovního ruchu (např. systém turistické navigace, interaktivní aplikace pro chytré
Technologien im Bereich des Tourismus (z. B. Tourismusnavigationssystem, interaktive telefony a implementace dalších chytrých nástrojů za účelem rozvoje cestovního ruchu a
Anwendungen fur Smartphones und Implementierung anderer intelligenterTools fur die pod." Předkládaný projekt je díky využití nejmodernějších technologií v oblasti cestovním
Tourismusentwicklung usw.). Das eingereichte Projekt ist wegen der Nutzung der ruchu pionýrský. Mobilní informační systém umožní porovnávat vstupní obrazové
neuesten Technologien im Tourismus wegweisend. Das mobile Informationssystem informace se vzory ve vlastní databázi a existujících otevřených zdrojích a vyhodnotit jejich
ermóglicht es, eingegebene Bildinformationen mit Mustern in seiner eigenen Datenbank podobnost k identifikaci budovy nebo objektu a následně nabídnout uživateli relevantní
und vorhandenen offenen Quellen zu vergleichen und deren Áhnlichkeit zu bewerten, um informace. Uživatelům nabídne aplikace možnost vybrat si objekt zájmu dle vlastních
ein Gebáude oder Objekt zu identifizieren und dem Benutzer dann relevante preferenci.
Informationen anzubieten.Die Anwendung ermóglicht den Benutzern, das Objekt nach
ihren eigenen Vorlieben und Interressen auszuwáhlen. Zároveň přispívá k naplnění dílčího cíle, kterým je Další rozvoj Jihočeské centrály
Gleichzeitig trágt es zur Erreichung des Teilziels bei, namlich die Weiterentwicklung des cestovního ruchu a destinačních managementů Jihočeského kraje zajišťujících propagaci
sudbohmischen Tourismusverbandes und das Destinationmanagement der turistických cílů a komplexní nabídku produktů či služeb v oblasti cestovního ruchu.
sudbohmischen Region, um die Fórderungtouristischer Ziele und ein umfassendes Jihočeská centrála cestovního ruchu je partnerem projektu. A výsledná aplikace zajistí
Angebot an Produkten oder Dienstleistungen im Bereich des Tourismus sícherzustellen. propagaci dosud opomíjených památek, které mají potenciál stát se zajímavými výletními
Der Súdbohmische Tourismuszentrale ist Partner des Projekts. Und die daraus cíli.
resultierende Anwendungwird die Forderung bisher vernachlássigter Denkmáler
sicherstellen, die das Potenzial haben, interessante Ausflugsziele zu werden.
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re g io n a le  E n tw ick lu ng  

E v rop ský  fo nd  p ro  

re g io n á ln í ro zvo j

Unterziele:
W e lche  s in d  d ie  U n te rz ie le ’ B itte  u n te rg lied e rn  S ie  (o p tion a l) Ih r P ro je k tge sa m tz ie l in  m a x . 
3  U n te rz ie le . B itte  e rlau te rn  S ie  d ie  a n ge leg ten  U n te rz ie le

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Ubergeordnete Strategien:
F a lls  zu tre ffen d , n e nn e n S ie  u b e rge o rd ne te re g io na le , n a tio na le  o d e r e u ro p a isch e  
S tra te g ie n , zu  w e lche n d as  P ro je k t b e itra g t B e sch re ib e n  S ie , w ie  d as  P ro je k t zu  d e n  
a ng e fuh rten  S tra teg ie n b e itrag t

D a s P ro je k t s te h t im  E ink lan g  m it d e m  E n tw ick lu ng sp ro g ra m m  d e r su d bo h m isch en  

R e g ion  2 02 1 - 2 02 7 . In ne rha lb  d e r P rio ritá tsa chse  "7  N u tzu ng  d es  n a tů rliche n  u nd  
ku ltu re lle n E rb es  d e r R e g ion  fu r d ie  E n tw ick lun g  d es  T o u rism u s " p a ss t u n se r P ro je k t 

g en au  in  d as  s tra te g ische  Z ie l 2 : E n tw ick lun g  vo n  In fras truk tu r, P rod u k te n  u n d  

D ie n s tle is tu n g e n  im  T o u rism u s . E s e rfu llt g en au  d a s T e ilz ie l "U n te rs tu tzun g m o de rne r 
T e chn o lo g ie n  im  B e re ich  d es  T o urism us  (z . B . T o urism u sna v iga tion ssys te m , in te ra k tive  
A n w en d u ng e n fu r S m a rtph o ne s u n d Im p lem e n tie run g  a nd ere r in te llig e n te rT o o ls  fu r d ie  
T o u rism u se n tw ick lu ng  u sw .). D a s e in ge re ich te P ro je k t is t w e g en d e r N u tzu ng  d e r 
n e ue s ten  T ech no log ien  im  T o urism u s  w e g w e ise n d . D a s m o b ile  In fo rm a tion ssys tem  
e rm óg lich t e s , e in ge g eb e ne B ild in fo rm a tio ne n  m it M u s te rn  in  se ine r e ige ne n D a ten b a nk  

u nd  vo rh an de ne n  o ffe n en Q u e lle n  zu  ve rg le ich e n u n d d e ren  Á h n lich ke it zu  b e w e rte n , u m  
e in  G e bá ud e  o d e r O b jek t zu  id en tifiz ie re n  u n d d em  B e n u tze r d a nn  re le van te  

In fo rm a tio ne n  a n zu b ie te n .D ie  A n w e nd un g  e rm óg lich t d en  B e n u tze rn , d a s O b je k t n ach  

ih ren  e ige ne n  V o rlie be n  u n d In te rre ssen  a uszu w áh len .

G le ichze itig  trág t e s  zu r E rre ich u n g d es  T e ilz ie ls  b e i, n am lich  d ie  W e ite re n tw ick lun g  d e s 

su db oh m ische n  T ou rism u sve rb an de s  u n d d a s D es tina tio nm a na ge m en t d e r 
su d b oh m isch e n R e g io n , u m  d ie  F ó rde run g to u ris tis ch er Z ie le  u n d  e in  u m fa sse n de s 

A n ge bo t a n  P rod u k ten  o d e r D ien s tle is tu ng en  im  B e re ich  d e s T o urism us  s ích e rzu s te lle n . 
D er S úd bo hm ische  T o u rism u sze n tra le is t P a rtne r d e s P ro je k ts . U nd  d ie  d a ra u s  
resu ltie ren de  A n w e nd un g  w ird  d ie  F o rde ru ng  b ishe r ve rna ch láss ig te r D e n km á le r 

s iche rs te llen , d ie  d a s P o ten z ia l h ab en , in te ressa n te  A u s flu gsz ie le  zu  w e rd en .

Dílčí cíle:
Ja ké  jso u  d ílč í c íle ’ P ros ím  ro zd ě lte  (vo lite lně ) V á š h lavn í c íl p ro jek tu  n a m a x 3  d ílč í c íle  
P ro s ím  vysvě tle te  zvo le n é d ílč í c íle

Nadřazené strategie:
Je -li to  re le van tn í,  jm e n u jte  n a dřa zen é  re g io ná ln í, n á ro dn í n e b o e v rop ské  s tra te g ie , ke  
k te rým  p ro je k t p řisp ívá . P o p iš te , ja k  p ro je k t k  u ve d en ým  s tra teg iím  p řisp ívá

P ro je k t je  v  so u lad u  s  P ro g ra m e m  ro zvo je  J ih o české h o k ra je  2 02 1 - 2 02 7 . V  rá m c i p rio r itn í 

o sy  "7  vyu ž ití p řírod n íh o  a ku ltu rn íh o  d ěd ic tv í k ra je  k  ro zvo ji ce s tovn ího  ru chu " n áš  p ro je k t 
p řesn ě  za pa dá  d o  S tra te g ické ho  c íle  2 : R o zvo j in fras tru k tu ry , p rod uk tů  a  s lu že b  v  o b las ti 
ces tovn ího  ru chu . P ře sn ě  n a p lň u je d ílč í c íl, k te rým  je  "P od p ora  m o d e rn ích  tech no log ií v  

o b la s ti ce s tovn ího  ru chu  (n a p ř. sys tém  tu ris tic ké  n a v iga ce , in te rak tivn í a p likace  p ro  ch y tré  
te le fo ny  a im p lem e n ta ce  d a lš ích  ch y trých n ás tro jů  za  ú če le m  ro zvo je  ce s to vn íh o ru ch u  a  

p o d ." P ře d k lá da n ý p ro je k t je  d íky  vyu ž ití n e jm o de rn ě jš ích  te ch no lo g ií v  o b la s ti ce s to vn ím  
ru ch u  p ion ý rský . M o b iln í in fo rm a čn í sys tém  u m o žn í p o rovn áva t v s tu pn í o b ra zové  
in fo rm a ce  se  vzo ry  ve  v las tn í d a ta bá z i a  e x is tu jíc ích  o te v řen ých zd ro jích  a  vyh o d no tit je jich  
p o d ob n o s t k  id en tifikac i b u do vy  n e bo  o b je k tu  a  n ás le dn ě  n a b íd n o u t u ž iva te li re leva n tn í 
in fo rm ace . U ž iva te lů m  n a b íd ne  a p lika ce m o žno s t v yb ra t s i o b jek t zá jm u d le  v la s tn ích  
p re fe ren c i.

Z á ro veň  p řisp ívá  k n ap lně n í d ílč íh o  c íle , k te rým  je  D a lš í ro zvo j J ih oče ské ce n trá ly  

ce s tovn ího  ru ch u  a  d es tin ačn ích  m a n ag e m en tů  J iho české ho  k ra je  za jiš ť u jíc ích  p rop a ga c i 

tu ris tic kých  c ílů  a  ko m p le xn í n a b ídku p rod uk tů  č i s lu že b  v  o b la s ti ce s to vn ího  ru chu . 
J ih oče ská  ce n trá la  ce s to vn ího  ru chu  je  p a rtn e re m  p ro je k tu . A  výs le d n á a p likace  za jis tí 
p ro pa ga c i d o sud  o po m íje ných  p am á tek , k te ré  m a jí p o te nc iá l s tá t se  za jím avým i vý le tn ím i 
c íli.
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region 0
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategie beitragen wird Strategie EU pro dunajský region
Das Piojekt leistet einen positiven Beitrag zur Umsetzung der EU-Strategie fur den Projekt pozitivně přispívá k realizaci Strategie EU pro dunajský region Projektu bude mít
Donauraum Das Projekt wird sich auf den Wohlstand des Donauraums auswirken Der vliv na prosperitu dunajského regionu Zaměřuje se totiž jak na rozvoj využití kulturního
Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Nutzung des kulturellen Erbes sowie auf der dědictví, tak na rozvoj aktuálních, uživatelsky vstřícných informačních technologií (viz
Entwicklung aktueller, benutzerfreundlicher Informationstechnologien (siehe popis pracovního balíčku a jednotlivých aktivit projektu). Projekt jednoznačně přispívá k
Beschreibung des Arbeitspakets und der einzelnen Projektaktivitáten). Das Projekt trágt prioritní ose 03 Kultura & Turistika a dále pak k 07 Dunajská strategie společnosti
eindeutig zur Pnoritatsachse 03 Kultur & Tourismus und weiter zur 07 Donaustrategie založené na znalostech tím, že zpřístupňuje kulturní a přírodní dědictví, zvyšuje
einer wissensbasierten Gesellschaft bei, indem es das kulturelle und naturliche Erbe informovanost o něm a motivuje k návštěvám zajímavých lokalit. Nepřímo pak projekt
zugánglich macht, das Bewusstsem dafur scharft und Besucher zu interessanten Orten přispívá také k prioritní ose 09 Lidé & Dovednosti protože usnadňuje porozuměni mezi
motiviert Indirekt tragt das Projekt auch zur Pnoritatsachse 09 People & Skills bei, da es národy a porozumění sdílené historii.
das Verstándms zwischen Nationen und das Verstandms der gemeinsamen Geschichte
erleichtert.

Synergien: Synergie:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?
EU oder andere)?
Das Projekt steht in Synergie mitzuvor umgesetzten Projekten: Digital Humanities Labor Projekt je v synergii s dříve realizovanými projekty: Laboratoř Digiital Humanities pro
zur grenzubergreifenden historischen Forschung - Ziel 3 Tschechische Republik - Freistaat přeshraniční historický výzkum - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Bayern 2007-2013 (InterReg IV), Umsetzung: 2014-2015, und PhotoStruk - Analyse 2007-2013 (InterReg IV), Realizace: 2014-2015 a PhotoStruk - Analýza historických
historischer PHOTOgraphien fur die virtuelle RekonSTRUktion von Kulturgůtern in der FOTOgrafií pro virtuální rekonSTUKci kulturního dědictví v česko -bavorském příhraničí,
Bayerisch-Bdhmischen Grenzregion, Tschechischen Republik - Bayerisches Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014
Grenzprogramm Grenzuberschreitende ZusammenarbeitTschechische Republik- - 2020, a projekt Peregrinus Silva Bohemica: Multimediální a digitální turistický průvodce
Freistaat Bayern EW-Ziel 2014 - 2020, und Projekt Peregrinus Silva Bohemica: pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě, Program přeshraniční
Multimediale und digitale Touristenfůhrung auf grenzúberschreitenden historischen spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
Wegen im Bayer- und Bohmerwald, Tschechischen Republik - Bayerisches
Grenzprogramm Grenzuberschreitende ZusammenarbeitTschechische Republik-
Freistaat Bayern EW-Ziel 2014 - 2020.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der 
Donauraumstrategie beitragen wird

Das Piojekt leistet einen positiven Beitrag zur Umsetzung der EU-Strategie fur den 
Donauraum Das Projekt wird sich auf den Wohlstand des Donauraums auswirken Der 
Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Nutzung des kulturellen Erbes sowie auf der 
Entwicklung aktueller, benutzerfreundlicher Informationstechnologien (siehe 
Beschreibung des Arbeitspakets und der einzelnen Projektaktivitáten). Das Projekt trágt 
eindeutig zur Pnoritatsachse 03 Kultur & Tourismus und weiter zur 07 Donaustrategie 
einer wissensbasierten Gesellschaft bei, indem es das kulturelle und naturliche Erbe 
zugánglich macht, das Bewusstsem dafur scharft und Besucher zu interessanten Orten 
motiviert Indirekt tragt das Projekt auch zur Pnoritatsachse 09 People & Skills bei, da es 
das Verstándms zwischen Nationen und das Verstandms der gemeinsamen Geschichte 
erleichtert.

0

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci 
Strategie EU pro dunajský region

Projekt pozitivně přispívá k realizaci Strategie EU pro dunajský region Projektu bude mít 
vliv na prosperitu dunajského regionu Zaměřuje se totiž jak na rozvoj využití kulturního 
dědictví, tak na rozvoj aktuálních, uživatelsky vstřícných informačních technologií (viz 
popis pracovního balíčku a jednotlivých aktivit projektu). Projekt jednoznačně přispívá k 
prioritní ose 03 Kultura & Turistika a dále pak k 07 Dunajská strategie společnosti 
založené na znalostech tím, že zpřístupňuje kulturní a přírodní dědictví, zvyšuje 
informovanost o něm a motivuje k návštěvám zajímavých lokalit. Nepřímo pak projekt 
přispívá také k prioritní ose 09 Lidé & Dovednosti protože usnadňuje porozuměni mezi 
národy a porozumění sdílené historii.

Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, 
EU oder andere)?

Das Projekt steht in Synergie mitzuvor umgesetzten Projekten: Digital Humanities Labor 
zur grenzubergreifenden historischen Forschung - Ziel 3 Tschechische Republik - Freistaat 
Bayern 2007-2013 (InterReg IV), Umsetzung: 2014-2015, und PhotoStruk - Analyse 
historischer PHOTOgraphien fur die virtuelle RekonSTRUktion von Kulturgůtern in der 
Bayerisch-Bdhmischen Grenzregion, Tschechischen Republik - Bayerisches 

Grenzprogramm Grenzuberschreitende Zusammenarbeit Tschechische Republik- 
Freistaat Bayern EW-Ziel 2014 - 2020, und Projekt Peregrinus Silva Bohemica: 
Multimediale und digitale Touristenfůhrung auf grenzúberschreitenden historischen 
Wegen im Bayer- und Bohmerwald, Tschechischen Republik - Bayerisches 
Grenzprogramm Grenzuberschreitende Zusammenarbeit Tschechische Republik- 
Freistaat Bayern EW-Ziel 2014 - 2020.

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Projekt je v synergii s dříve realizovanými projekty: Laboratoř Digiital Humanities pro 
přeshraniční historický výzkum - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

2007-2013 (InterReg IV), Realizace: 2014-2015 a PhotoStruk - Analýza historických 
FOTOgrafií pro virtuální rekonSTUKci kulturního dědictví v česko -bavorském příhraničí, 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 

- 2020, a projekt Peregrinus Silva Bohemica: Multimediální a digitální turistický průvodce 
pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě, Program přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
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Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Piojektzu demjeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschatzung /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální Die Umsetzung von Aktivitáten unterstútzt Realizace aktivit podporuje cestovní ruch

den umweltfreundlichen Tourismus. Ziel des šetrný k životnímu prostředí Cílem projektu
Projekts ist, den Besuchern touristische je nabídnout návštěvníkům turistické cíle dle
Ziele nach ihren personlichen Vorlieben und jejich osobních preferencí a zájmu.
Interessen anzubieten. Durch das Anbieten Nabídkou dosud opomíjených cílů
bisher vernachlássigter Ziele erwarten wir, očekáváme, že projekt pomůže odlehčit
dass das Projekt dazu beitragen wird, stark vysoce exponovaným a přeplněním místům
exponierte und úberfúllte Orte in Šumava Šumavy Představení církevním památek v
zu entlasten. Die Prásentation religióser regionu umožni turistům seznámit se s
Denkmáler in der Region ermóglicht den navštíveným regionem a podpořit jejich
Touristen, die besuchte Region besser zájem o komunitu a místní historii. Projekt
kennenzulernen und ihre Interessen an den bude minimalizovat nepříznivé dopady na
Gemeinden und der lokalen Geschichte zu kulturní dědictví a krajinu propagací pěší
bekráftigen Das Projekt wird nachteilige turistiky nebo cykloturistiky, jejichž
Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und popularita neustále roste
die Landschaft minimieren, indem es das
Wandern oder Radfahren fordert, dessen
Popularitát stándig zummmt

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální Das Projekt bietet allen qualifizierten Projekt nabízí stejné možnosti participce pro
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace Personen die gleichen Moglichkeiten sich zu všechny vhodně kvalifikované osoby. Tým

beteiligen. Das Team wird ausgewogen sein. bude genderově vyvážený. Výstupy projektu
Die Projektergebnisse werden dank einer budou díky veřejně přístupné aplikaci
offentlich zugánglichen Datenbank allen dispozici všem zájemcům, tedy i osobám
interessierten Personen, einschlielšlich handicapovaným. Přednášky budou rovněž
Personen mit Behinderungen, zugánglich přístupné všem, místa konání budou
gemacht. DieVortráge werden offentlich dostupná i pro handicapované. Zásadou
sein, die Veranstaltungsorte auch Personen rovného zacházení a zamezení diskriminace
mit Behinderung zugánglich sein. Die se budeme řídit i při nákupech v rámci
Grundsátze der Chancengleichheit und projektu.
Nichtdiskriminierungwerden auch bei
Ankáufen im Rahmen des Projekts
angewandt.

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální Sowohl Mánner ais auch Frauen werden an Do projektu budou v podobné míře zapojení
Rovnost mezi muži a ženami dem Projekt gleichermalšen beteiligt sein. jak muži, tak ženy

Projektmitarbeiterlnnen werden Zaměstnanci/zaměstnankyně projektu
ausschlieBlich auf der Grundlage ihrer budou vybírám výhradně na základě svých
Fahigkeiten und Kompetenzen innerhalb schopností a dovedností v rámci dané
desjeweiligen Fachgebiets ausgewáhlt, mit problematiky, kterou se projekt zabývá. S
dem sich das Projekt befasst.ln Bezug auf ohledem na pohlaví nebudou
das Geschlechtwerden die pracovníci/pracovnice nijak
Arbeitnehmerlnnen nicht benachteiligt Bei znevýhodňováni V projektu bude vyplácena
der gleichen Arbeit wird der gleiche Lohn fiir na stejné pozici stejná mzda pro muže i

Manner und Frauen bezahlt. Vortráge ženy Přednášky budou také přístupné všem
stehen allen Interessierten offen. zájemcům
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Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Piojektzu demjeweiligen Horizontálen Prinzip beitragt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschatzung / 
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění

Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální 
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální 
Rovnost mezi muži a ženami

Die Umsetzung von Aktivitáten unterstútzt 
den umweltfreundlichen Tourismus. Ziel des 
Projekts ist, den Besuchern touristische 
Ziele nach ihren personlichen Vorlieben und 
Interessen anzubieten. Durch das Anbieten 
bisher vernachlássigter Ziele erwarten wir, 
dass das Projekt dazu beitragen wird, stark 
exponierte und úberfúllte Orte in Šumava 
zu entlasten. Die Prásentation religióser 
Denkmáler in der Region ermóglicht den 
Touristen, die besuchte Region besser 
kennenzulernen und ihre Interessen an den 
Gemeinden und der lokalen Geschichte zu 
bekráftigen Das Projekt wird nachteilige 
Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und 
die Landschaft minimieren, indem es das 
Wandern oder Radfahren fordert, dessen 
Popularitát stándig zummmt

Das Projekt bietet allen qualifizierten 
Personen die gleichen Moglichkeiten sich zu 
beteiligen. Das Team wird ausgewogen sein. 
Die Projektergebnisse werden dank einer 
offentlich zugánglichen Datenbank allen 
interessierten Personen, einschlielšlich 
Personen mit Behinderungen, zugánglich 
gemacht. DieVortráge werden offentlich 
sein, die Veranstaltungsorte auch Personen 
mit Behinderung zugánglich sein. Die 
Grundsátze der Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung werden auch bei 
Ankáufen im Rahmen des Projekts 
angewandt.

Sowohl Mánner ais auch Frauen werden an 
dem Projekt gleichermalšen beteiligt sein. 
Projektmitarbeiterlnnen werden 
ausschlieBlich auf der Grundlage ihrer 
Fahigkeiten und Kompetenzen innerhalb 
desjeweiligen Fachgebiets ausgewáhlt, mit 
dem sich das Projekt befasst.ln Bezug auf 
das Geschlecht werden die 
Arbeitnehmerlnnen nicht benachteiligt Bei 
der gleichen Arbeit wird der gleiche Lohn fiir 
Manner und Frauen bezahlt. Vortráge 
stehen allen Interessierten offen.

Realizace aktivit podporuje cestovní ruch 
šetrný k životnímu prostředí Cílem projektu 
je nabídnout návštěvníkům turistické cíle dle 
jejich osobních preferencí a zájmu.
Nabídkou dosud opomíjených cílů 
očekáváme, že projekt pomůže odlehčit 
vysoce exponovaným a přeplněním místům 
Šumavy Představení církevním památek v 
regionu umožni turistům seznámit se s 
navštíveným regionem a podpořit jejich 
zájem o komunitu a místní historii. Projekt 
bude minimalizovat nepříznivé dopady na 
kulturní dědictví a krajinu propagací pěší 
turistiky nebo cykloturistiky, jejichž 
popularita neustále roste

Projekt nabízí stejné možnosti participce pro 
všechny vhodně kvalifikované osoby. Tým 
bude genderově vyvážený. Výstupy projektu 
budou díky veřejně přístupné aplikaci 
dispozici všem zájemcům, tedy i osobám 
handicapovaným. Přednášky budou rovněž 
přístupné všem, místa konání budou 
dostupná i pro handicapované. Zásadou 
rovného zacházení a zamezení diskriminace 
se budeme řídit i při nákupech v rámci 
projektu.

Do projektu budou v podobné míře zapojení 
jak muži, tak ženy
Zaměstnanci/zaměstnankyně projektu 
budou vybírám výhradně na základě svých 
schopností a dovedností v rámci dané 
problematiky, kterou se projekt zabývá. S 
ohledem na pohlaví nebudou 
pracovníci/pracovnice nijak 
znevýhodňováni V projektu bude vyplácena 
na stejné pozici stejná mzda pro muže i 
ženy Přednášky budou také přístupné všem 
zájemcům
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4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu
4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity
Durchfuhrung / Realizace
Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
A1 06.2021 12.2022 558.383,23 €
Name des Arbeitspakets Název pracovního balíčku
Durchfuhrung Realizace

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (|U)
Beteiligte Projektpartner / Zapojeni partneři projektu

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů
der einzelnen Projektpartner projektu
Erstellung einer Softwareanwendung zur Bewertung und Prásentation des kulturellen Vytvoření softwarové aplikace pro zhodnocení a prezentaci kulturního dědictví v
Erbes im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet česko-bavorské příhraniční oblasti

Das Arbeitspaket enthalt die Ergebnisse und Aktivitáten der Partnerinstitutionen, die in Pracovní balíček obsahuje výstupy a aktivity partnerských institucí, které jsou přímo
direktem Zusammenhang mit dem Schutz und der Erhaltung des gemeinsamen spojeny s ochranou a zachováním společného česko-bavorského kulturního a přírodního
tschechisch-bayerischen Kultur- und Naturerbes stehen. Die Ergebnisse konzentrieren dědictví. Výstupy jsou zaměřeny na prezentaci kulturního dědictví pro nejširší veřejnost
sich auf die Prásentation des kulturellen Erbes fur die breite Offentlichkeit in Form einer formou tiskové konference, tiskových zpráv, vlastního spuštění softwaru a audiovizuálního
Pressekonferenz, Pressemitteilungen, dertatsáchlichen Einfuhrung der Software und průvodce. Příprava systému bude konzultována s odborníky formou workshopů a
einer audiovisuellen Einleitung. Die Vorbereitung des Systems wird mit Experten in Form prezentována na konferenci. Odborné výsledky budou publikovány v časopise zařazeném
von Workshops konsultiert und auf der Konferenz vorgestellt. Expertenergebnisse doWeb of Science (WOS) nebo SCOPUS. Výsledná aplikace bude poskytnuta k užívání
werden in einer Zeitschrift veróffentlicht, die im Web of Science (WOS) oder SCOPUS partnerům projektu.
enthalten ist. Die resultierende Anwendung wird den Projektpartnern zurVerfugung
gestellt

Outputs /Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtígsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O A1 1 Mobilapplikation / Mobilní aplikace Anzahl von ErschlieGungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00

Marketingaktivitaten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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Evropská unie

E u ro p á is c h e r F a n d s  fu r 
re g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v ro p s k ý  fo n d  p ro  
re g ion á ln í ro z v o j

4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Durchfuhrung / Realizace

Nr. AP /  Č. PB Beginn / Začátek

A 1 0 6 .2 0 2 1

Name des Arbeitspakets

D u rc h fu h ru n g

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB

Beteiligte Projektpartner / Zapojeni partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
B itte  b e s c h re ib e n  S ie  z u s a m m e n fa s s e n d  d ie  In h a lte  d ie s e s  A rb e its p a k e ts  u n d  d e n  B e itra g  

d e r e in z e ln e n  P ro je k tp a rtn e r

E rs te llu n g  e in e r S o ftw a re a n w e n d u n g  z u r B e w e rtu n g  u n d  P rá s e n ta tio n  d e s  k u ltu re lle n  

E rb e s im  ts ch e c h isc h -b a y e ris c h e n  G re n z g e b ie t

D a s  A rb e its p a k e t e n th a lt d ie  E rg e b n is s e  u n d  A k tiv itá te n  d e r P a rtn e rin s titu tio n e n , d ie  in  

d ire k te m  Z u s a m m e n h a n g  m it d e m  S c h u tz  u n d  d e r E rh a ltu n g  d e s  g e m e in s a m e n  

ts c h e c h is c h -b a y e ris c h e n  K u ltu r- u n d  N a tu re rb e s  s te h e n . D ie  E rg e b n is s e  k o n z e n tr ie re n  

s ich  a u f d ie  P rá s e n ta tio n  d e s  k u ltu re lle n  E rb e s  fu r d ie  b re ite  O ffe n tlic h k e it in  F o rm  e in e r 

P re s se k o n fe re n z , P re s s e m itte ilu n g e n , d e rta tsá c h lich e n  E in fu h ru n g  d e r S o ftw a re  u n d  

e in e r a u d io v is u e lle n  E in le itu n g . D ie  V o rb e re itu n g  d e s  S y s te m s  w ird  m it E x p e rte n  in  F o rm  

v o n  W o rk s h o p s k o n s u lt ie rt u n d  a u f d e r K o n fe re n z  v o rg e s te llt. E x p e rte n e rg e b n is se  

w e rd e n  in  e in e r Z e its c h r ift v e ró ffe n tlic h t, d ie  im  W e b  o f S c ie n c e  (W O S ) o d e r S C O P U S  

e n th a lte n  is t. D ie  re s u lt ie re n d e  A n w e n d u n g  w ird  d e n  P ro je k tp a rtn e rn  z u rV e rfu g u n g 

g e s te llt

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB

1 2 .2 0 2 2  5 5 8 .3 8 3 ,2 3  €

Název pracovního balíčku

R e a liz a c e

J ih o č e s k á  u n iv e rz ita  v  Č e s k ý c h  B u d ě jo v ic íc h  ( |U )

• J ih o č e s k á  u n iv e rz ita  v  Č e s k ý c h  B u d ě jo v ic íc h  (J U )

Souhrnný popis pracovního balíčku:
P ro s ím  p o p iš te  o b s a h  to h o to  p ra c o v n íh o  b a líč k u  a  z a p o je n í je d n o tliv ý c h  p a rtn e rů  

p ro je k tu

V y tv o ře n í s o ftw a ro vé  a p lik a c e  p ro  z h o d n o c e n í a  p re z e n ta c i k u ltu rn íh o  d ě d ic tv í v  

č e s k o -b a v o rs k é  p říh ra n ič n í o b la s ti

P ra c o v n í b a líč e k  o b s a h u je  v ý s tu p y  a  a k tiv ity  p a rtn e rs k ý c h  in s titu c í, k te ré  js o u  p řím o  

s p o je n y  s  o c h ra n o u  a  z a c h o v á n ím  s p o le č n é h o  č e s k o -b a v o rs k é h o  k u ltu rn íh o  a  p říro d n íh o  

d ě d ic tv í. V ý s tu p y  js o u  z a m ě ře n y  n a  p re z e n ta c i k u ltu rn íh o  d ě d ic tv í p ro  n e jš irš í v e ře jn o s t 

fo rm o u  tis k o v é  k o n fe re n ce , t is k o v ý c h  z p rá v , v la s tn íh o  s p u š tě n í s o ftw a ru  a  a u d io v iz u á ln íh o  

p rů vo d c e . P říp ra v a  s y s té m u  b u d e  k o n z u lto v á n a  s  o d b o rn ík y  fo rm o u  w o rk s h o p ů  a  

p re z e n to vá n a  n a  k o n fe re n c i. O d b o rn é  v ý s le d ky  b u d o u  p u b lik o v á n y  v  č a s o p is e  z a řa z e n é m  

d o  W e b  o f S c ie n c e  (W O S ) n e b o  S C O P U S . V ý s le d n á  a p lik a c e  b u d e  p o s k y tn u ta  k  u ž ív á n í 

p a rtn e rů m  p ro je k tu .

Outputs / Výstupy:
B itte  le g e n  S ie  d ie  w ic h tíg s te n  O u tp u ts  d e s  A rb e its p a k e ts  in k l B e s c h re ib u n g  a n  u n d  w e is e n  S ie  d ie s e  e in e m  d e r O u tp u tin d ik a to re n  d e s  P ro g ra m m s  z u / P ro s ím  u v e ď te  h la v n í v ý s tu p y  

p ra c o v n íh o  b a líč k u , p o p iš te  je  a  p ř iřa ď te  je  k  p ro g ra m o v ý m  in d ik á to rů m  v ý s tu p u

Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu 

výstupu

O  A 1 1 M o b ila p p lik a tio n  / M o b iln í a p lik a ce

Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
hodnota

A n z a h l v o n  E rs ch lie G u n g s -, B e w u s s ts e in s b ild u n g s - u n d  1 ,0 0

M a rk e tin g a k tiv ita te n  im  B e re ic h  N á tu r- u n d  K u ltu re rb e  /

P o č e t a k tiv it v  o b la s ti z p řís tu p n ě n í, v y tv á ře n í p o v ě d o m í a  

p ro p a g a c e  v  o b la s ti p říro d n íh o  a  k u ltu rn íh o  d ě d ic tv í

S e ite  /  S tra n a  1 7  v o n  /  z  3 3 , 0 8 .0 7 .2 0 21  1 3 :1 2
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Beschreibung des Pilotgetestete Version der Anwendung, mit der die Objekte Popis výstupu Pilotně testovaná verze aplikace umožňující identifikaci
Outputs des kulturellen Erbes direkt vom Feld identifiziert werden objektů kulturního dědictví přímo zterenu Další funkcí

konnen Dieweitere Funtion wird sein, dass die Anwendung bude to, že aplikace poskytne ke konkétnímu objektu
zusatzliche Informationen uber das spezifische Objekt zur dodatečné informace.
Verfugung stellt

O.A1.2 Internetportal /Webový portál Anzahl von Erschlieíšungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Beschreibung des Website, die die Dienste einer gestalteten Suchmaschine Popis výstupu Webové stránky využívající služeb navrženého
Outputs nutzt und die Identifizierung von Objekten des kulturellen vyhledávacího enginu umožňující identifikaci objektů

Erbes anhand ihres visuellen Erscheinungsbilds ermóglicht. kulturního dědictví na základě jejich visuální podoby.
O.A1 3 Methodik der Werkzeugentwicklung und -konstruktion / Anzahl von Erschlieíšungs-, Bewusstseinsbildungs- und 0,00

Metodika návrhu a vývoje nástrojů Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /
Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, vytváření povědomí a
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Beschreibung des Die Methodik beschreibt dle Methoden und Moglichkeiten Popis výstupu Metodika popíše způsoby a možnosti použití
Outputs der Verwendung von den Empfehlungssystemen wie doporučovacích systémů jako nástrojů fungujících pro

Werkzeuge, um dle Attraktivitat konkreter Objekte in dem zvýšení atraktivity konkrétních objektů v daném regionu..
spezifischen Region zu erhohen ErstelltJU VytvoříJU

O.A1.4 Methodik fůr die Verwendung von Empfehlungssystemen Anzahl von ErschlielSungs-, Bewusstseinsbildungs- und 0,00
im Tourismus / Metodika využívání doporučujících systémů Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /
v cestovním ruchu Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, vytváření povědomí a

propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Beschreibung des Die Methodik beschreibt die Methoden und Móglichkeiten Popis výstupu Metodika popíše způsoby a možnosti použití
Outputs der Verwendung von den Empfehlungssystemenwie doporučovacích systémů jako nástrojů fungujících pro

Werkzeuge, um die Attraktivitát konkreter Objekte in dem zvýšení atraktivity konkrétních objektů v daném regionu.
spezifischen Region zu erhohen. Erstellt THD. Vytvoří THD.

O.A1 5 Audiovisuelle Produktion - Tutoriál zur Arbeit mit dem Tool Anzahl von ErschlielSungs-, Bewusstseinsbildungs- und 0,00
/ Audiovizuální produkce - návod k práci s nástrojem Marketingaktivitáten im Bereich Nátur-und Kulturerbe/

Počet aktivitv oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Beschreibung des Wir werden ein Video-Tutorial vorbereiten, in dem Benutzer Popis výstupu Připravíme videonávod, který uživatelům představí funkce
Outputs mit den Funktionen des Tools vertraut gemacht werden. nástroje Společný výstup.

Gemeinsames Outcome
O.A1.6 Workshops /Workshopy Anzahl von Erschlieišungs-, Bewusstseinsbildungs-und 1,00

Marketingaktivitáten im Bereich Nátur-und Kulturerbe/
Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, vytváření povědomí a
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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Outputs

O .A 1.2

Beschreibung des 

Outputs

O .A 1 3

Beschreibung des 

Outputs

O .A 1.4

Beschreibung des 

Outputs

O .A 1 5

Beschreibung des 

Outputs

O .A 1.6

P ilo tge tes te te  V e rs ion der A nw endung , m it der d ie O b jek te  

des ku ltu re llen  E rbes d irek t vom  F e ld iden tifiz ie rt w e rden 

konnen D ie  w e itere F untion w ird se in, dass d ie  A nw endung  

zusa tz liche In form a tionen uber das spez ifische O b jek t zu r 

V e rfugung s te llt

In te rnetporta l / W ebový po rtá l

W ebs ite , d ie d ie  D ienste e iner ges ta lte ten  S uchm aschine 

nutz t und d ie Iden tifiz ierung  von O b jek ten des ku ltu re llen 

E rbes anhand ih res  v isue llen E rsche inungsbilds  e rm óglich t.

M e thodik  der W erkzeugen tw ick lung  und -konstruk tion / 

M e tod ika návrhu a vývo je nástro jů

D ie M e thodik beschre ibt d le  M e thoden und M oglichke iten  

der V e rw endung  von den E m pfehlungssys tem en w ie  

W erkzeuge , um  d le A ttrak tiv ita t konkrete r O b jek te  in dem  

spez ifischen R eg ion zu e rhohen E rs te lltJU

M ethodik  fů r d ie  V e rw endung von E m pfeh lungssys tem en 

im  T ourism us  / M e tod ika  využ íván í doporuču jíc ích  sys tém ů 

v  cestovním  ruchu

D ie M e thodik besch re ib t d ie  M e thoden und M óglichke iten  

der V e rw endung  von den E m pfehlungssys tem en w ie  

W erkzeuge , um  d ie  A ttrak tiv itá t konkrete r O b jek te  in dem  

spez ifischen R eg ion zu e rhohen. E rs te llt T H D .

A ud iov isue lle  P roduktion - T uto riá l zu r A rbeit m it dem  T oo l 

/ A ud iov izuá ln í p rodukce  - návod k p rác i s nás tro jem

W ir w erden e in V ideo-T u toria l vo rbe re iten , in dem  B enutze r 

m it den F unktionen  des  T ools  ve rtrau t gem ach t w erden. 

G em e insam es O u tcom e

W orkshops / W orkshopy

Europáische Union 

Evropská unie

E uropa ische r F onds fu r 

regionale E n tw ick lung 

E vropský fond p ro  

reg ionáln í rozvo j

Popis výstupu P ilo tně  tes tovaná ve rze ap likace um ožňu jíc í iden tifikac i

ob jek tů ku ltu rn ího dědic tv í p řím o z te renu D a lš í funkc í 

bude to , že ap likace posky tne  ke konké tn ím u objek tu  

dodatečné in fo rm ace .

A nzahl von E rsch lie íšungs-, B ew usstse insb ildungs- und 1 ,00

M arke tingaktiv itá ten  im  B ere ich N á tur- und K u ltu rerbe /

P oče t ak tiv it v  ob las ti zp řís tupněn í, vy tváření povědom í a 

p ropagace  v  ob las ti p řírodního a ku lturn ího dědic tv í

Popis výstupu W ebové s tránky využíva jíc í s lužeb navrženého

vyh ledávacího enginu um ožňujíc í iden tifikac i ob jek tů  

ku ltu rního děd ictv í na zák ladě  je jich  v isuá lní podoby.

A nzahl von E rsch lie íšungs-, B ew usstse insbildungs- und 0 ,00

M arke tingaktiv itá ten im  B ere ich N á tur- und K u ltu rerbe /

P očet ak tiv it v  ob lasti zp řís tupňen í, vy tváření povědom í a 

p ropagace  v  ob las ti p řírodního a ku ltu rního dědic tv í

Popis výstupu M etod ika  pop íše způsoby  a m ožnosti použ ití

doporučovacích  sys tém ů jako nástro jů fungu jíc ích p ro 

zvýšen í a trak tiv ity konkrétn ích ob jek tů v  daném  regionu .. 

V y tvoří JU

A nzahl von E rschlie lS ungs-, B ew usstse insbildungs- und 0 ,00

M arke tingaktiv itá ten im  B ere ich N á tur- und K u ltu re rbe /

P očet ak tiv it v  ob las ti zp řís tupňen í, vy tvářen í povědom í a 

p ropagace  v  ob las ti p řírodního a ku ltu rního děd ictv í

Popis výstupu M etod ika  pop íše způsoby  a m ožnosti použ ití

doporučovacích sys tém ů jako nástro jů fungu jíc ích p ro 

zvýšen í a trak tiv ity konkré tn ích ob jek tů  v  daném  reg ionu. 

V y tvo ří T H D .

A nzah l von E rsch lie lS ungs-, B ew usstse insb ildungs- und 0 ,00

M arketingaktiv itá ten  im  B ere ich N á tur-und K ulture rbe/

P očet ak tiv itv ob las ti zp řís tupněn í, vy tvá řen í povědom í a 

p ropagace v  ob lasti p řírodního a ku ltu rn ího dědic tv í

Popis výstupu P řip ravím e v ideonávod , k te rý už ivate lům  p ředstaví funkce

nástro je S polečný výs tup .

A nzahl von E rsch lie išungs-, B ew usstse insb ildungs-und 1 ,00

M arke tingaktiv itá ten  im  B ere ich N á tur-und K u ltu rerbe /

P oče t ak tiv it v  ob las ti zp řís tupňen í, vy tváření povědom í a 

p ropagace  v  ob lasti p řírodního a ku lturn ího  dědic tv í
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Beschreibung des Workshops zwischen THD und JCU fur Teammitglieder Ziel Popis výstupu Workshopy mezi THD a JCU pro členy týmu Cílem je
Outputs ist die gemeinsame Erstellung des Tools, Feedback und společné vytvoření nástroje, zpětná vazba a komunikace

Kommunikation zwischen allen Teammitgliedern. / Es mezi všemi členy týmu. Uskuteční se 2 workshopy.
werden zwei Workshops realisiert. Workshops fur Workshopy pro studenty Cílem je informovat studenty o
Studierende Ziel ist es, die Studierenden uber die laufende probíhajících výzkumech a motivovat je, aby se zajímali o
Forschung zu informieren und sie zu motivieren, sich fur téma moderních prezentačních nástrojů pro kulturní
das Thema moderner Prásentationsinstrumente fur das dědictví. Uskuteční se dva workshopy jeden na české a
kulturelle Erbe zu interessieren. Es werden zweiWorkshops druhý na bavorské straně.
realisiert - der eine auf der tschechischen, der andere auf
der bayerischen Seite.

O.A1.7 Prasentation der Projektergebnisse / Prezentace výsledků Anzahl von Erschlielšungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00
projektu Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /

Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Beschreibung des Pressekonferenz und PressemitteilungsWir werden die Popis výstupu Tisková konference a tiskové zprávy O aktuálním projektu
Outputs Offentlichkeit durch eine Pressekonferenz an der JU uber budeme veřejnost informovat prostřednictvím tiskové

das laufende Projekt informieren Zu Beginn und am Ende konference naJU. Na začátku a na konci projektu vydáme
des Projektswerden wireine Pressemitteilung tiskovou zprávu informujícíveřejnost o projektu a jeho
herausgeben, in der die Offentlichkeit uber das Projekt und výsledcích. Česko-bavorske sympozium Cílem společného
seine Ergebnisse informiert wird Tschechisch-bayerisches sympózia je představit projekt a získat zpětnou vazbu od
Symposium Das Ziel des gemeinsamen Symposiums ist es, odborné veřejnosti. Prezentace pro veřejnost Uspořádáme
das Projekt vorzustellen und das Feedback von der prezentaci pro veřejnost, kde přestavíme projekt a získáme
Fachoffentlichkeit zu erhalten Prasentation fur die zpětnou vazbu Odborná publikace Odborný článek bude
OffentlichkeitWir werden eine Prasentation fur die zveřejněn na Web of Science nebo SCOPUS O výsledcích
Offentlichkeit organisieren, in der wir das Projekt projektu budeme odbornou veřejnost informovat pomocí
prasentieren und das Feedback erhalten werden odborného článku, který bude zveřejněn na Web of Science
Fachpublikation Der Fachartikel wird auf derWebsite Web nebo SCOPUS Článek bude přípraven během projektu.
of Science oder SCOPUS publiziert Wir werden die
Fachoffentlichkeit uber die Ergebmse durch einen
Fachartikel informieren, der auf derWebsite Web of
Science oder SCOPUS veroffentlichtwird DerArtikel wird
wahrend des Projektes erstellt.

O.A1.8 Immaterielle Kultur im Zusammenhang mit heiligen Žahl der gefórderten Guter des Nátur- und Kulturerbes / 1,00
Denkmálern, die uber eine mobile Anwendung und ein Počet podpořených objektů přírodního a kulturního
Webportal gefordert werden / Nehmotná kultura spojená dědictví
se sakrálními památky propagovaná prostřednictvím
mobilní aplikace a webového portálu
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Beschreibung des W orkshops zw ischen THD und JCU fur Teamm itg lieder Z ie l
Outputs ist d ie gem einsame Erstellung des Tools, Feedback und

Kom m unikation zw ischen allen Team m itg liedern. / Es 
werden zwei W orkshops realis iert. W orkshops fur 

S tudierende Z ie l ist es, d ie S tudierenden uber d ie laufende 
Forschung zu inform ieren und sie zu m otiv ieren, sich fur 

das Them a m oderner P rásentationsinstrum ente  fur das 
kulture lle Erbe zu interessieren. Es werden zwei W orkshops 
realis iert - der e ine auf der tschechischen, der andere auf 
der bayerischen Seite.

O .A1.7 P rasentation der Projektergebnisse / P rezentace výsledků
projektu

Beschreibung des Pressekonferenz und Pressem itte ilungs W ir werden die
Outputs O ffentlichkeit durch eine Pressekonferenz an der JU uber

das laufende Projekt in form ieren Zu Beginn und am Ende 
des Projekts werden w ireine Pressem itte ilung 
herausgeben, in der d ie O ffentlichkeit uber das Projekt und 
seine Ergebnisse in form iert w ird Tschechisch-bayerisches 
Sym posium  Das Z iel des gemeinsamen Sym posium s ist es, 
das Projekt vorzuste llen und das Feedback von der 
Fachoffentlichkeit zu erhalten Prasentation fur d ie 
O ffentlichkeit W ir werden eine Prasentation fur d ie 

O ffentlichkeit organisieren, in der w ir das Projekt 
prasentieren und das Feedback erhalten werden 
Fachpublikation Der Fachartike l w ird auf der W ebsite W eb 

of Science oder SCO PUS publiz iert W ir werden die 
Fachoffentlichkeit uber d ie Ergebm se durch einen 

Fachartike l in form ieren, der auf der W ebsite W eb of 
Science oder SCO PUS veroffentlicht w ird Der A rtike l w ird  

wahrend des Projektes erste llt.

O .A1.8 Im m aterie lle  Kultur im  Zusamm enhang m it heiligen
Denkm álern, d ie uber e ine m obile Anwendung und ein 
W ebporta l gefordert werden / Nehm otná kultura spojená 
se sakrá lním i pam átky propagovaná prostřednictvím 
m obilní aplikace a webového portá lu

Popis výstupu W orkshopy m ezi THD a JCU pro členy tým u C ílem  je
společné vytvoření nástro je, zpětná vazba a kom unikace 
m ezi všem i členy tým u. Uskuteční se 2 workshopy. 
W orkshopy pro studenty C ílem  je in form ovat studenty o 

probíhajících výzkum ech a m otivovat je , aby se zajím ali o 
tém a m oderních prezentačních nástro jů pro kulturní 
dědictví. Uskuteční se dva workshopy jeden na české a 
druhý na bavorské straně.

Anzahl von Erschlie lšungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00
M arketingaktiv itá ten im  Bereich Nátur- und Kulturerbe /
Počet aktiv it v oblasti zpřístupnění, vytváření povědom í a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

Popis výstupu Tisková konference a tiskové zprávy O  aktuálním  projektu
budem e veřejnost in form ovat prostřednictvím  tiskové 
konference naJU . Na začátku a na konci pro jektu vydám e 
tiskovou zprávu inform ující veře jnost o projektu a jeho 
výsledcích. Česko-bavorske sym pozium C ílem  společného 

sym pózia je představit pro jekt a získat zpětnou vazbu od 
odborné veřejnosti. P rezentace pro veře jnost Uspořádáme 
prezentaci pro veřejnost, kde přestavím e pro jekt a získám e 
zpětnou vazbu O dborná publikace O dborný článek bude 

zveřejněn na W eb of Science nebo SCO PUS O výsledcích 
projektu budem e odbornou veřejnost in formovat pom ocí 

odborného článku, který bude zveřejněn na W eb of Science 
nebo SCO PUS Č lánek bude přípraven během projektu.

Žahl der gefórderten G uter des Nátur- und Kulturerbes / 1,00
Počet podpořených objektů přírodního a kulturního
dědictví
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Beschreibung des Die mobile Anwendung und dasWebportal werden zuř Popis výstupu Mobilní aplikace a webový portál přispějí k uchování a
Outputs Erhaltung und Zugánglichkeitdes immateriellen zpřístupnění nehmotného kulturního dědictví tím, že

Kulturerbes beitragen, indem sie die Interessierten mit dem seznámí zájemce se středověkým duchovním bohatstvím
mittelalterlichen spirituellen Reichtum der Region vertraut regionu, zejména s hodnotami, historií, duchovním užitím,
machen, insbesondere mit den Werten, der Geschichte, der výzdobou a významem středověkých a raně novověkých
spirituellen Nutzung, der Dekoration und der Bedeutung venkovských kostelů. Součástí prezentace bude i výklad
mittelalterlicher und frúhneuzeitlicher lándlicher Kirchen. jejich výzdoby (včetně nedochované, ale doložitelné) -
Die Prasentation wird auch eine Erklárung ihrer Dekoration sochy, fresky, mikroarchitektura, mobiliář - skrze niž bude
(einschlieRlich nicht erhaltener, aber iiberprúfbarer) návštěvníkům zprostředkována spiritualita středověkých
enthalten - Skulpturen, Fresken, Mikroarchitektur, Mobel lidí. Prezentace bude rovněž doplněna o informace o
durch die die Besucher durch die Spiritualitát der liturgii, hudbě, poutích a slavnostech tvořících nehmotné
mittelalterlichen Menschen vermittelt werden. Die duchovní hodnoty života středověkého člověka. Aplikace
Prasentation wird auch durch Informationen uber Liturgie, tak bude sloužit k prezentaci dávného a opomíjeného
Musik, Pilgerfahrten und Feste erganzt, die die duchovního dědictví kraje spojeného s těmi to památkami a
immateriellen spirituellenWerte des Lebens des posílí pocit lokální identity a kontinuity. Projekt rovněž zvýší
mittelalterlichen Menschen bilden. Die Anwendung wird zájem o tyto dříve opomíjené kulturní památky a
somit dazu dienen, das alte und vemachlássigte spirituelle prostřednictvím aplikace bude informovat širší
Erbe der Region zu prásentieren, das mitdiesen návštěvnickou veřejnost o jejich významu, roli náboženství
Denkmálern verbunden ist, und das Gefuhl der lokalen v životě lidí a duchovním obsahu. Bude tak motivovat jejich
Identitatund Kontinuitat stárken. Das Projekt wird auch ochranu a zhodnocení v rámci vývoje kulturní krajiny.
das Interesse an diesen bisher vernachlássigten Zpřístupnění nehmotného kulturního dědictví bude
Kulturdenkmálern erhóhen und durch die Anwendung die realizováno tak, že pro konkrétní prvky výzdoby sakrálních
Óffentlichkeit uber ihre Bedeutung, die Rolle der Religion staveb budou na webovém portálu či v aplikaci vytvořeny
im Leben der Menschen und ihren spirituellen Inhalt interaktivní naučné sekce, které budou potenciálnímu
informieren. Sie wird somit ihren Schutz und ihre uživateli zprostředkovávat odkaz kulturního dědictví.
Verbesserung innerhalb der Entwicklung der Zpřístupnění odkazu kulturního dědictví prostřednictvím
Kulturlandschaft motivieren. Der Zugang zum moderních informačních technologií se jeví jako nadějný
immateriellen Kulturerbe wird durch die Erstellung způsob, který má potenciál přilákat širší uživatelskou
interaktiver Bildungsabschnitte im Webportal oder in der základnu a prostřednictví této šířit odkaz dále. Více v příloze
Anwendung fůr bestimmte Elemente der Dekoration von Doplnění popisu výstupu O.A1.8
Sakralgebauden realisiert, die dem potenziellen Benutzer
einen Link zum Kulturerbe bieten. Das Erbe des kulturellen
Erbes durch modeme Informationstechnologie zugánglích
zu machen, scheint ein vielversprechenderWeg zu sein, um
das Potenzial zu haben, eine breitere Nutzerbasis
anzuziehen und die Verbindung durch diese zu verbreiten.
Mehr im Anhang Ergánzung der Beschreibung des Output
O.A1.8

Aktivitáten / Aktivity
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Beschreibung desGFEDCBA 

Outputs

Aktivitáten / Aktivity

D ie  m o b i le  A n w e n d u n g  u n d  d a s  W e b p o r ta l w e r d e n  z u ř Popis výstupu 

E r h a l tu n g  u n d  Z u g á n g l ic h k e i td e s  im m a te r ie l le n  

K u l tu r e r b e s  b e i t r a g e n ,  in d e m  s ie  d ie  In te r e s s ie r te n  m i t  d e m  

m it t e la l t e r l ic h e n  s p i r i tu e l le n  R e ic h tu m  d e r  R e g io n  v e r t r a u t  

m a c h e n , in s b e s o n d e r e  m i t  d e n  W e r te n ,  d e r  G e s c h ic h te , d e r  

s p i r i tu e l le n  N u tz u n g ,  d e r  D e k o r a t io n  u n d  d e r  B e d e u tu n g  

m i t t e la l t e r l ic h e r  u n d  f r ú h n e u z e i t l ic h e r  lá n d l ic h e r  K ir c h e n .

D ie  P r a s e n ta t io n  w ir d  a u c h  e in e  E r k lá r u n g  ih re r  D e k o ra t io n  

( e in s c h l ie R lic h  n ic h t  e r h a l te n e r ,  a b e r  i ib e r p r ú fb a r e r )  

e n th a l te n  -  S k u lp tu r e n , F r e s k e n ,  M ik r o a r c h i t e k tu r ,  M o b e l 

d u r c h  d ie  d ie  B e s u c h e r  d u r c h  d ie  S p ir i t u a l it á t  d e r  

m i t t e la l t e r l ic h e n  M e n s c h e n  v e r m it t e l t  w e r d e n .  D ie  

P r a s e n ta t io n  w ir d  a u c h  d u r c h  In fo r m a t io n e n  u b e r  L it u rg ie ,

M u s ik , P i lg e r fa h r te n  u n d  F e s te  e r g a n z t ,  d ie  d ie  

im m a te r ie l le n  s p i r i tu e l le n  W e r te  d e s  L e b e n s  d e s  

m i t t e la l t e r l ic h e n  M e n s c h e n  b i ld e n .  D ie  A n w e n d u n g  w ir d  

s o m it  d a z u  d ie n e n ,  d a s  a l t e  u n d  v e m a c h lá s s ig te  s p i r i tu e lle  

E r b e  d e r  R e g io n  z u  p r á s e n t ie r e n , d a s  m i td ie s e n  

D e n k m á le r n  v e r b u n d e n  is t ,  u n d  d a s  G e fu h l d e r  lo k a le n  

I d e n t i ta tu n d  K o n t in u i ta t  s tá r k e n .  D a s  P r o je k t  w i r d  a u c h  

d a s  In te r e s s e  a n  d ie s e n  b is h e r  v e r n a c h lá s s ig te n  

K u ltu rd e n k m á le rn  e r h ó h e n  u n d  d u r c h  d ie  A n w e n d u n g  d ie  

Ó f fe n t l ic h k e i t  u b e r  ih r e  B e d e u tu n g , d ie  R o l le  d e r  R e lig io n  

im  L e b e n  d e r  M e n s c h e n  u n d  ih r e n  s p i r i tu e lle n  In h a lt  

in fo rm ie r e n . S ie  w ir d  s o m it  ih r e n  S c h u tz  u n d  ih r e  

V e r b e s s e ru n g  in n e r h a lb  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r  

K u ltu r la n d s c h a f t  m o t iv ie r e n . D e r  Z u g a n g  z u m  

im m a te r ie l le n  K u ltu r e r b e  w ir d  d u r c h  d ie  E r s te l lu n g  

in te r a k t iv e r  B ild u n g s a b s c h n it t e  im  W e b p o r ta l o d e r  in  d e r  

A n w e n d u n g  fů r  b e s t im m te  E le m e n te  d e r  D e k o ra t io n  v o n  

S a k ra lg e b a u d e n  r e a l is ie r t ,  d ie  d e m  p o te n z ie l le n  B e n u tz e r  

e in e n  L in k  z u m  K u ltu r e r b e  b ie te n .  D a s  E r b e  d e s  k u l t u r e l le n  

E r b e s  d u r c h  m o d e m e  In fo r m a t io n s te c h n o lo g ie  z u g á n g l í c h  

z u  m a c h e n , s c h e in t  e in  v ie lv e r s p re c h e n d e r  W e g  z u  s e in ,  u m  

d a s  P o te n z ia l  z u  h a b e n ,  e in e  b r e i t e r e  N u tz e r b a s is  

a n z u z ie h e n  u n d  d ie  V e r b in d u n g  d u r c h  d ie s e  z u  v e r b r e it e n .

M e h r  im  A n h a n g  E r g á n z u n g  d e r  B e s c h r e ib u n g  d e s  O u tp u t  

O .A 1 .8

Europaische Union 

Evropská unie

E u ro p a is c h e r  F o n d s  fu r  

r e g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v r o p s k ý  fo n d  p ro  

r e g io n á ln í  r o z v o j

M o b i ln í  a p l ik a c e  a  w e b o v ý  p o r tá l p ř is p ě j í  k  u c h o v á n í  a  

z p ř í s tu p n ě n í n e h m o tn é h o  k u l tu r n íh o  d ě d ic tv í  t ím ,  ž e  

s e z n á m í  z á je m c e  s e  s t ř e d o v ě k ý m  d u c h o v n ím  b o h a ts t v ím  

r e g io n u , z e jm é n a  s  h o d n o ta m i,  h is to r i í ,  d u c h o v n ím  u ž i t ím , 

v ý z d o b o u  a  v ý z n a m e m  s t ř e d o v ě k ý c h  a  r a n ě  n o v o v ě k ý c h  

v e n k o v s k ý c h  k o s te lů .  S o u č á s t í  p r e z e n ta c e  b u d e  i v ý k la d  

je j ic h  v ý z d o b y  ( v č e tn ě  n e d o c h o v a n é ,  a le  d o lo ž i t e ln é )  -  

s o c h y ,  f r e s k y ,  m ik r o a r c h i te k tu r a ,  m o b i l iá ř  -  s k r z e  n iž  b u d e  

n á v š tě v n ík ů m  z p r o s t ř e d k o v á n a  s p ir i t u a li t a  s t ř e d o v ě k ý c h  

l id í .  P r e z e n ta c e  b u d e  r o v n ě ž  d o p ln ě n a  o  in fo r m a c e  o  

l i t u r g i i ,  h u d b ě ,  p o u t í c h  a  s la v n o s te c h  t v o ř í c í c h  n e h m o tn é  

d u c h o v n í  h o d n o ty  ž iv o ta  s t ř e d o v ě k é h o  č lo v ě k a .  A p lik a c e  

ta k  b u d e  s lo u ž i t  k  p r e z e n ta c i d á v n é h o  a  o p o m í je n é h o  

d u c h o v n íh o  d ě d ic tv í  k r a je  s p o je n é h o  s  t ě m i to  p a m á tk a m i a  

p o s í l í  p o c i t  lo k á ln í  id e n t i t y  a  k o n t in u i ty .  P r o je k t  r o v n ě ž  z v ý š í  

z á je m  o  t y to  d ř í v e  o p o m í je n é  k u l tu r n í  p a m á tk y  a  

p r o s t ř e d n ic tv ím  a p l ik a c e  b u d e  in fo rm o v a t  š i r š í  

n á v š tě v n ic k o u  v e ř e jn o s t  o  je jic h  v ý z n a m u ,  r o l i n á b o ž e n s tv í  

v  ž iv o tě  l id í  a  d u c h o v n ím  o b s a h u . B u d e  ta k  m o t iv o v a t  je j ic h  

o c h r a n u  a  z h o d n o c e n í  v  r á m c i  v ý v o je  k u l tu r n í  k r a jin y .  

Z p ř í s tu p n ě n í n e h m o tn é h o  k u l tu r n íh o  d ě d ic t v í  b u d e  

r e a l iz o v á n o  ta k ,  ž e  p r o  k o n k r é tn í  p r v k y  v ý z d o b y  s a k r á ln íc h  

s ta v e b  b u d o u  n a  w e b o v é m  p o r tá lu  č i v  a p lik a c i v y t v o ř e n y  

in te r a k t iv n í  n a u č n é  s e k c e , k te r é  b u d o u  p o te n c iá ln ím u  

u ž iv a te l i z p ro s t ř e d k o v á v a t  o d k a z  k u l tu r n íh o  d ě d ic t v í .  

Z p ř í s tu p n ě n í  o d k a z u  k u l tu r n íh o  d ě d ic t v í  p r o s t ř e d n ic t v ím  

m o d e r n íc h  in fo r m a č n íc h  te c h n o lo g ií  s e  je v í  ja k o  n a d ě jn ý  

z p ů s o b , k te r ý  m á  p o te n c iá l p ř i lá k a t  š i r š í  u ž iv a te ls k o u  

z á k la d n u  a  p r o s t ř e d n ic t v í  t é to  š í ř i t  o d k a z  d á le .  V íc e  v  p ř í lo z e  

D o p ln ě n í  p o p is u  v ý s tu p u  O .A 1 .8
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwícklung
Evropský fond pro
regionální' rozvoj

Nr. derAktivitát / Č. Bezeichnung der Beginn derAktivitát / Ende der Aktivitát / Voraussichtliche Kosten Zuordnung der Aktivitát
aktivity Aktivitát / Název Začátek aktivity Konec aktivity / Předpokládané (entspr. Kostenplan und

aktivity náklady na aktivitu Verantwortungsbereich) /
Přiřazení aktivity (dle
rozpočtu a zodpovědnosti)
(durch die Zuordnung wird
angegeben, in welchen
Kostenplan und
Verantwortungsbereich dle
Aktivitát fallt) / (přiřazením se
stanovuje, ke kterému
rozpočtu a dojake
zodpovědnosti aktivita
spadá)

Aktivitát A1 1 / Aktivita A1 1 Identifikationssystem / 06.2021 12.2022 113.340,00 € Tschechische Republik /
Identifikační systém Česká republika

Beschreibung der Die genaue Identifizierung von Objekten des kulturellen Popis aktivity: Přesná identifikace objektů kulturního dědictví na základě
Aktivitát: Erbes anhand ihres visuellen Erscheinungsbilds ist keine Prosím popište obsah jejich vizuálního vzhledu není triviální úkol. Tým JCU sestaví
Bitte beschreiben Sie die triviale Aufgabe. DasTeam derJCU wird den Bilddatensatz aktivity Uvedte prosím, který obrazovou datovou databázi historických objektů a
Inhalte der jeweiligen historischer Objekte zusammenstellen und das partner bude aktivitu navrhne základní identifikační schéma. Implementace je
Aktivitát Bitte geben Sie an, grundlegende Identifikationsschema vorschlagen. Die realizovat. postavena na vysoce výkonné počítačové architektuře
welcher Partner die Aktivitát Implementierung erfolgt auf einem Hochleistungscomputer využívajícímetod zpracování velkých dat. Tento
durchfúhren wird unter Verwendung des Big-Data-Verarbeitungsansatzes. rozpoznávacímodul bude použit k identifikaci objektů,

Diese Erkennungsmodul wird zur Identifizierung von které budou nahrány prostřednictvím webového rozhraní
Objekten verwendet, die entweder uber dasWebinterface nebo mobilní aplikace. Každý objekt uložený v databázi,
oder uber die mobile Anwendung hochgeladen werden. obdrží svá specifická metadata, která budou
Jedeš Objekt, das in die Datenbank gestellt wird, enthált shromažďována z experty potvrzených zdrojů (knihy,
seine spezifischen Metadaten, die aus von Experten historické texty atd.) nebo z ověřených veřejných databází.
kuratierten Ressourcen (Búcher, historische Texte usw.) Koncept webového vyhledávače bude navržen ve vysoce
oder aus verifizierten offenen Datenbanken stammen. Das škálovatelné formě a lze jej snadno použít pro podobné
Konzept der Suchmaschine wird in hoch skalierbarer Form objekty nebo jiné budovy a sochy a integrovat je do
vorgeschlagen und konnte leicht fur áhnliche Objekte wie podobných řešení. Pro vytvoření vyhledávače je nutné
andere Gebaude oder Statuen erweitert oder in áhnliche získat vysoce kvalitní obrazová data, tzn. že je třeba vytvořit
Ldsungen integriert werden. Fur die Erstellung einer snímky pomocí digitálního fotoaparátu s vysokým
Suchmaschine ist es zunáchst erforderlich, die qualitativ rozlišením, odfiltrovat nedůležité prvky a převést data do
hochwertigen Bilddaten zu erfassen, d.h. die Bilder mit podobných rozměrů - tyto kroky jsou nezbytné pro
einer hochauflósenden Digitalkamera zu erstellen, die spolehlivé vytvoření souboru dat. Dalším krokem je
minderwertigen Elemente zu filtern und sie in áhnliche vytvoření modelu, založeného na strojovém učení, pomocí
Abmessungen umzuwandeln - diese Schritte sind něhož může být vizuální objekt klasifikován s vyšší
notwendigfurdiezuverlássige Datensatzerstellung. Der přesností. Poslední částí bude vytvoření webového portálu
náchste Schritt wird die Erstellung eines aufmaschínellem / mobilní aplikace, pomocí kterého lze fotografii skutečného
Lernen basierenden Modells sein, mit dem das visuelle objektu použít k identifikaci.
Objekt mit einer hohen Zuverlássigkeit klassifiziert werden
kann. Der letzte Teil wird die Erstellung desWebportals /
der mobilen App sein, mit der das Foto eines reálen
Objekts auf die Identifikation angewendet werden kann.
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Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwícklung 

Evropský fond pro 
regionální' rozvoj

Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Aktivitát A1 1 / Aktivita A1 1

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfúhren wird

Bezeichnung der 

Aktivitát / Název 

aktivity

Identifikationssystem / 
Identifikační systém

Beginn der Aktivitát / 

Začátek aktivity

06.2021

Ende der Aktivitát / 

Konec aktivity

12.2022

Voraussichtliche Kosten 

/ Předpokládané 

náklady na aktivitu

113.340,00 €

Zuordnung der Aktivitát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich dle 
Aktivitát fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a dojake 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Tschechische Republik / 
Česká republika

Die genaue Identifizierung von Objekten des kulturellen 
Erbes anhand ihres visuellen Erscheinungsbilds ist keine 
triviale Aufgabe. DasTeam derJCU wird den Bilddatensatz 
historischer Objekte zusammenstellen und das 
grundlegende Identifikationsschema vorschlagen. Die 
Implementierung erfolgt auf einem Hochleistungscomputer 
unter Verwendung des Big-Data-Verarbeitungsansatzes. 
Diese Erkennungsmodul wird zur Identifizierung von 
Objekten verwendet, die entweder uber das Webinterface 
oder uber die mobile Anwendung hochgeladen werden. 
Jedeš Objekt, das in die Datenbank gestellt wird, enthált 
seine spezifischen Metadaten, die aus von Experten 
kuratierten Ressourcen (Búcher, historische Texte usw.) 
oder aus verifizierten offenen Datenbanken stammen. Das 
Konzept der Suchmaschine wird in hoch skalierbarer Form 
vorgeschlagen und konnte leicht fur áhnliche Objekte wie 
andere Gebaude oder Statuen erweitert oder in áhnliche 
Ldsungen integriert werden. Fur die Erstellung einer 
Suchmaschine ist es zunáchst erforderlich, die qualitativ 
hochwertigen Bilddaten zu erfassen, d.h. die Bilder mit 
einer hochauflósenden Digitalkamera zu erstellen, die 
minderwertigen Elemente zu filtern und sie in áhnliche 
Abmessungen umzuwandeln - diese Schritte sind 
notwendigfurdiezuverlássige Datensatzerstellung. Der 
náchste Schritt wird die Erstellung eines auf maschínellem 
Lernen basierenden Modells sein, mit dem das visuelle 
Objekt mit einer hohen Zuverlássigkeit klassifiziert werden 
kann. Der letzte Teil wird die Erstellung des Webportals / 
der mobilen App sein, mit der das Foto eines reálen 
Objekts auf die Identifikation angewendet werden kann.

Popis aktivity: Přesná identifikace objektů kulturního dědictví na základě
Prosím popište obsah jejich vizuálního vzhledu není triviální úkol. Tým JCU sestaví
aktivity Uvedte prosím, který obrazovou datovou databázi historických objektů a 
partner bude aktivitu navrhne základní identifikační schéma. Implementace je
realizovat. postavena na vysoce výkonné počítačové architektuře

využívající metod zpracování velkých dat. Tento 
rozpoznávací modul bude použit k identifikaci objektů, 
které budou nahrány prostřednictvím webového rozhraní 
nebo mobilní aplikace. Každý objekt uložený v databázi, 
obdrží svá specifická metadata, která budou 
shromažďována z experty potvrzených zdrojů (knihy, 
historické texty atd.) nebo z ověřených veřejných databází. 
Koncept webového vyhledávače bude navržen ve vysoce 
škálovatelné formě a lze jej snadno použít pro podobné 
objekty nebo jiné budovy a sochy a integrovat je do 
podobných řešení. Pro vytvoření vyhledávače je nutné 
získat vysoce kvalitní obrazová data, tzn. že je třeba vytvořit 
snímky pomocí digitálního fotoaparátu s vysokým 
rozlišením, odfiltrovat nedůležité prvky a převést data do 
podobných rozměrů - tyto kroky jsou nezbytné pro 
spolehlivé vytvoření souboru dat. Dalším krokem je 
vytvoření modelu, založeného na strojovém učení, pomocí 
něhož může být vizuální objekt klasifikován s vyšší 
přesností. Poslední částí bude vytvoření webového portálu 
/ mobilní aplikace, pomocí kterého lze fotografii skutečného 
objektu použít k identifikaci.
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Europáische Union
Evropská unie
Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitat A1 2 /Aktivita A1 2 Recommender-System 06.2021 12.2022 95.452,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
basierend auf der stát Bavorsko
kunstlichen Intelligenz (Kl) /
Doporučující systém
založený na umělé Inteligenci
(AI)

Beschreibung der Schwerpunkt dieser Aktivitat ist die Erprobung eines Popis aktivity: Systém doporučování založený na AI k přizpůsobení
Aktivitat: Kl-basierten Empfehlungssystems zur Personalisierung der Prosím popište obsah distribuce obsahu o kulturním dědictví. Aby bylo možné
Bitte beschreiben Sie die Verbreitung von Inhalten uber das kulturelle Erbe. Um im aktivity Uveďte prosím, který poskytovat relevantní informace cíleným způsobem, např. v
Inhalte der jeweiligen Kontext relevante Informationen zielgerichtet zur partner bude aktivitu e-Commerce, systémy doporučení se již používají k
Aktivitat. Bitte geben Sie an, Verfugung zu stellen werden z.B. im eCommerce bereits realizovat odvození doporučení založených na historických
welcher Partner die Aktivitat Recommender-Systeme eingesetzt, um auf Basis uživatelských datech. Tyto systémy nejsou v
durchfuhren wird historischer Nutzerdaten Empfehlungen abzuleiten. Diese (kulturně-historickém) cestovním ruchu dostatečně

Systeme sind im (kulturhistorisch) touristischen Kontext otestovány, zejména v pokud mají být v souladu předpisy o
weitestgehend unerprobt, insbesondere unter den ochraně údajů. Pro zajištění smysluplného obsahu jsou
Regelungen des Datenschutzes. Drei Aufgaben sind relevantní tři úkoly: analýza profilů návštěvníků, aby bylo
relevant, um aussagekráftige Inhalte zu liefern: die Analyse možné porozumět jejich zájmům a motivacím, jejich
von Besucherprofilen, um Interessen und Motivationen zu aplikace na obsah z databáze (odkaz na Akl)a přiřazení
verstehen, diese auf Inhalte aus der Datenbank obsahu aktuálnímu umístění uživatele. K tomu se budou
anzuwenden (Link zu Ak1) und diese dem aktuellen testovat řešení a následující kroky: - Profilování pro zjištění
Standortdes Benutzers zuzuordnen. Hierzu werden osobních preferencí - Extrakce funkcí: význam pro kulturní
folgende Schritte erprobt: - Profilerstellung, um persónliche doporučení / význam pro turistickou oblast - Odvozujte
Vorlieben zu erfahren - Merkmalsextraktion: Relevanz fur osobní preference z (anonymních) profilů sociálních médií
kulturelle Empfehlungen / Relevanz fur das (např. Facebook, Instagram, Twitteratd.), historie
Tourismusgebiet - persónliche Práferenzen aus (anonymen) vyhledávání, tendencí (analýza osobních údajů, zájmů) -
Social-Media-Profilen (z. B. Facebook, lnstagram,Twitter Sledování a analýza minulých aktivit, např. dříve navštívené
usw.), Suchverlauf, Neigungen (Analyse persónlicher Daten, a označené informace o zájmu z účtů sociálních médií -
Interessen) ableiten - Verfolgung und Analyse von Shromažďování informací: budou extrahovány obsahy pro
Aktivitáten aus derVergangenheit, z.B. zuvor besuchte und popisy a informace z existujících otevřených zdrojů jako
getaggte POIs (point fo interest) von Sociál Media-Konten - Wikipedie, památkových katalogů -> a rozšířeny o
Informationssammlung: Extrahieren von Inhalten fur konkrétnější údaje Tato pracovní skupina se rovněž zabývá
Beschreibungen und Informationen aus vorhandenen otázkami ochrany údajů a ochrany údajů.
Open Source Quellen - wie z.B. aus Wikipedia,
Denkmalkatalogen - und deren Erweiterung um
spezifischere Daten Fragen des Datenschutzes und der
Datensicherheitwerden ebenfalls von dieser AK behandelt.

Aktivitat A1 3 /Aktivita A1 3 Pilotfall - Datensammlung, 06 2021 12.2022 109.430,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
und -trainmg der stát Bavorsko
Anwendung / Pilotní aktivita -
sběr dat a trénink aplikace
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Aktivitat A1 2 / Aktivita A1 2

Beschreibung der 

Aktivitat:
Bitte beschreiben Sie die 

Inhalte der jeweiligen 

Aktivitat. Bitte geben Sie an, 

welcher Partner die Aktivitat 

durchfuhren wird

Aktivitat A1 3 / Aktivita A1 3

Europáische Union 

Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Recommender-System 06.2021 12.2022 95.452,00 € Freistaat Bayern / Svobodný

basierend auf der stát Bavorsko

kunstlichen Intelligenz (Kl) /

Doporučující systém 

založený na umělé Inteligenci 

(AI)

Schwerpunkt dieser Aktivitat ist die Erprobung eines 

Kl-basierten Empfehlungssystems zur Personalisierung der 

Verbreitung von Inhalten uber das kulturelle Erbe. Um im 

Kontext relevante Informationen zielgerichtet zur 

Verfugung zu stellen werden z.B. im eCommerce bereits 

Recommender-Systeme eingesetzt, um auf Basis 

historischer Nutzerdaten Empfehlungen abzuleiten. Diese 

Systeme sind im (kulturhistorisch) touristischen Kontext 

weitestgehend unerprobt, insbesondere unter den 

Regelungen des Datenschutzes. Drei Aufgaben sind 

relevant, um aussagekráftige Inhalte zu liefern: die Analyse 

von Besucherprofilen, um Interessen und Motivationen zu 

verstehen, diese auf Inhalte aus der Datenbank 

anzuwenden (Link zu Ak1) und diese dem aktuellen 

Standortdes Benutzers zuzuordnen. Hierzu werden 

folgende Schritte erprobt: - Profilerstellung, um persónliche 

Vorlieben zu erfahren - Merkmalsextraktion: Relevanz fur 

kulturelle Empfehlungen / Relevanz fur das 

Tourismusgebiet - persónliche Práferenzen aus (anonymen) 

Social-Media-Profilen (z. B. Facebook, lnstagram,Twitter 

usw.), Suchverlauf, Neigungen (Analyse persónlicher Daten, 

Interessen) ableiten - Verfolgung und Analyse von 

Aktivitáten aus der Vergangenheit, z.B. zuvor besuchte und 

getaggte POIs (point fo interest) von Sociál Media-Konten - 

Informationssammlung: Extrahieren von Inhalten fur 

Beschreibungen und Informationen aus vorhandenen 

Open Source Quellen - wie z.B. aus Wikipedia, 

Denkmalkatalogen - und deren Erweiterung um 

spezifischere Daten Fragen des Datenschutzes und der 

Datensicherheit werden ebenfalls von dieser AK behandelt.

Popis aktivity: Systém doporučování založený na AI k přizpůsobení

Prosím popište obsah distribuce obsahu o kulturním dědictví. Aby bylo možné

aktivity Uveďte prosím, který poskytovat relevantní informace cíleným způsobem, např. v 

partner bude aktivitu e-Commerce, systémy doporučení se již používají k

realizovat odvození doporučení založených na historických

uživatelských datech. Tyto systémy nejsou v 

(kulturně-historickém) cestovním ruchu dostatečně 

otestovány, zejména v pokud mají být v souladu předpisy o 

ochraně údajů. Pro zajištění smysluplného obsahu jsou 

relevantní tři úkoly: analýza profilů návštěvníků, aby bylo 

možné porozumět jejich zájmům a motivacím, jejich 

aplikace na obsah z databáze (odkaz na Akl) a přiřazení 

obsahu aktuálnímu umístění uživatele. K tomu se budou 

testovat řešení a následující kroky: - Profilování pro zjištění 

osobních preferencí - Extrakce funkcí: význam pro kulturní 

doporučení / význam pro turistickou oblast - Odvozujte 

osobní preference z (anonymních) profilů sociálních médií 

(např. Facebook, Instagram, Twitteratd.), historie 

vyhledávání, tendencí (analýza osobních údajů, zájmů) - 

Sledování a analýza minulých aktivit, např. dříve navštívené 

a označené informace o zájmu z účtů sociálních médií - 

Shromažďování informací: budou extrahovány obsahy pro 

popisy a informace z existujících otevřených zdrojů jako 

Wikipedie, památkových katalogů -> a rozšířeny o 

konkrétnější údaje Tato pracovní skupina se rovněž zabývá 

otázkami ochrany údajů a ochrany údajů.

Pilotfall - Datensammlung, 06 2021 12.2022 109.430,00 € Freistaat Bayern / Svobodný

und -trainmg der stát Bavorsko

Anwendung / Pilotní aktivita -

sběr dat a trénink aplikace
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Europáische Union
Evropská unie
Europáischer Fonds fůr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibungder Daten sind die relevante Voraussetzung, um Kl-basierte Popis aktivity: Data jsou důležitým předpokladem pro umožnění vývoje
Aktivitát: Technologien und Empfehlungssysteme zu ermoglichen. Es Ptosím popište obsah technologií založených na umělé inteligenci a
Bitte beschreiben Sie die werden Daten benotigt, die unterschiedliche thematische aktivity Uveďte prosím, který doporučujících systémech, Je potřeba získat data, která
Inhalte der jeweiligen Inhalte enthalten. Da es nicht moglich sein wird, partner bude aktivitu obsahují odlišné tematické obsahy. Vzhledem k tomu, že
Aktivitát Bitte geben Sie an, ausreichende touristische Daten von echten Nutzern zu realizovat. nebude možné získat dostatek turistických údajů od
welcher Partner die Aktivitát erhalten, wird Daten-Erfassung fůr Empfehlungssysteme im skutečných uživatelů, bude získávání dat pro doporučující
durchfuhren wird kulturellen Bereich mit Studentengruppen aus systém v kulturní oblasti testováno na studentských

verschiedenen Disziplinen getestet. -Trainingssystem mit skupinách z různých oborů. - Tréninkový systém, který
Studenten Studentenprofile (touristische, naturbezogene bude založen na datech získaných z profilů studentů
Aspekte) - Pilotversion des Kl-Empfehlungssystems (turistické a s přírodou spojené aspekty) - Pilotní verze
zusammen mit positiven Lemeffekten doporučovacího systému na bázi AI s pozitivním výukovým

dopadem
Aktivitát A1 4 /Aktivita A1 4 Pilotfall "Identifikations- und 06.2022 12.2022 98.590,00 € Tschechische Republik /

Informationssystem Česká republika
landlicher mittelalterlicher
und fruhneuzeitlicher
Kirchen in Šumava /
Bohmerwald" / Pilotní případ
„Identifikační a informační
systém venkovských
středověkých a raně
novověkých kostelů na
Šumavě a v Českém Lese"

Beschreibung der DasJU-Team (Geisteswissenschaftliche Gruppe) wird Daten Popis aktivity: Tým JU (humanitní skupina) poskytne data pro vytvoření
Aktivitát: bereitstellen, um eine Datenbankmit Fotomaterial zu Prosím popište obsah databáze fotografického materiálu o venkovských
Bitte beschreiben Sie die landlichen mittelalterlichen und frůhneuzeitlichen Kirchen aktivity Uveďte prosím, který středověkých a raně novověkých kostelích na Šumavě /
Inhalte der jeweiligen in Šumava / Bohmerwald zu erstellen, die auf einem přivát partner bude aktivitu Českém Lese na základě soukromě shromážděného
Aktivitát Bitte geben Sie an, gesammelten Datensatz von Fotografien von Kirchen und realizovat datového souboru fotografií kostelů a památek (původně
welcher Partner die Aktivitát Denkmalern basiert (ursprůnglich private Sammlung von soukromá sbírka fotografií, shromážděné za 20 let zájmu,
durchfuhren wird Fotografien, die uber 20Jahre gesammelt wurden von kterou má tým již k dispozici prostřednictvím jednoho z

Interesse, das dem Team bereits uber eines seiner jeho členů), data z otevřeného zdroje z internetu (včetně
Mitglieder zur Verfůgung steht), Open-Source-Daten aus kvalitních zdrojů, jako je český Památkový katalog
dem Internet (einschlieGlich Qualitátsressourcen wie der https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp a Atlas bavorské
tschechischen Památkový katalog památkové rezervace, https: //
https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp und dem geoportal.bayern.de/denkmalatlas /), doplněný historickými
bayerischen Denkmalpflege-Atlas, https: // geoportal fotografiemi Ateliéru Seidela a informacemi z kvalifikačních
.bayern.de/denkmalatlas/), ergánzt durch historische prací studentů JU a průzkumů členů Ústavu věd o umění a
Bildervon Ateliér Seidel und Informationen aus kultuře filozofické fakultyJU a členů týmu.
Qualifikationsthesen der Studierenden der SU und
Erhebungsarbeiten des Institutes fůr Kunst- und
Kulturwissenschaften der Filosofischen Fakultát SU und
Team-Mitglieder.

Aktivitát A1 5 /Aktivita A1 5 Publizitát/ Publicita 06.2021 12.2022 36.065,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko
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Beschreibungder
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 4 / Aktivita A1 4

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A1 5 / Aktivita A1 5

Daten sind die relevante Voraussetzung, um Kl-basierte 
Technologien und Empfehlungssysteme zu ermoglichen. Es 
werden Daten benotigt, die unterschiedliche thematische 
Inhalte enthalten. Da es nicht moglich sein wird, 
ausreichende touristische Daten von echten Nutzern zu 
erhalten, wird Daten-Erfassung fůr Empfehlungssysteme im 
kulturellen Bereich mit Studentengruppen aus 
verschiedenen Disziplinen getestet. -Trainingssystem mit 
Studenten Studentenprofile (touristische, naturbezogene 
Aspekte) - Pilotversion des Kl-Empfehlungssystems 
zusammen mit positiven Lemeffekten

Pilotfall "Identifikations- und 06.2022
Informationssystem
landlicher mittelalterlicher
und fruhneuzeitlicher
Kirchen in Šumava /
Bohmerwald" / Pilotní případ 
„Identifikační a informační 
systém venkovských 
středověkých a raně 
novověkých kostelů na 
Šumavě a v Českém Lese"

DasJU-Team (Geisteswissenschaftliche Gruppe) wird Daten 
bereitstellen, um eine Datenbank mit Fotomaterial zu 
landlichen mittelalterlichen und frůhneuzeitlichen Kirchen 
in Šumava / Bohmerwald zu erstellen, die auf einem přivát 
gesammelten Datensatz von Fotografien von Kirchen und 
Denkmalern basiert (ursprůnglich private Sammlung von 
Fotografien, die uber 20Jahre gesammelt wurden von 
Interesse, das dem Team bereits uber eines seiner 
Mitglieder zur Verfůgung steht), Open-Source-Daten aus 
dem Internet (einschlieGlich Qualitátsressourcen wie der 
tschechischen Památkový katalog 
https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp und dem 
bayerischen Denkmalpflege-Atlas, https: // geoportal 
.bayern.de/denkmalatlas/), ergánzt durch historische 
Bildervon Ateliér Seidel und Informationen aus 
Qualifikationsthesen der Studierenden der SU und 
Erhebungsarbeiten des Institutes fůr Kunst- und 
Kulturwissenschaften der Filosofischen Fakultát SU und 
Team-Mitglieder.

Publizitát/ Publicita 06.2021

Popis aktivity:
Ptosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, 
partner bude aktivitu 
realizovat.

12.2022

Data jsou důležitým předpokladem pro umožnění vývoje 
technologií založených na umělé inteligenci a 

který doporučujících systémech, Je potřeba získat data, která 
obsahují odlišné tematické obsahy. Vzhledem k tomu, že 
nebude možné získat dostatek turistických údajů od 
skutečných uživatelů, bude získávání dat pro doporučující 
systém v kulturní oblasti testováno na studentských 
skupinách z různých oborů. - Tréninkový systém, který 
bude založen na datech získaných z profilů studentů 
(turistické a s přírodou spojené aspekty) - Pilotní verze 
doporučovacího systému na bázi AI s pozitivním výukovým 
dopadem

98.590,00 € Tschechische Republik / 
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

Tým JU (humanitní skupina) poskytne data pro vytvoření 
databáze fotografického materiálu o venkovských 

aktivity Uveďte prosím, který středověkých a raně novověkých kostelích na Šumavě / 
partner bude aktivitu Českém Lese na základě soukromě shromážděného
realizovat datového souboru fotografií kostelů a památek (původně 

soukromá sbírka fotografií, shromážděné za 20 let zájmu, 
kterou má tým již k dispozici prostřednictvím jednoho z 
jeho členů), data z otevřeného zdroje z internetu (včetně 
kvalitních zdrojů, jako je český Památkový katalog 
https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp a Atlas bavorské 
památkové rezervace, https: //
geoportal.bayern.de/denkmalatlas /), doplněný historickými 
fotografiemi Ateliéru Seidela a informacemi z kvalifikačních 
prací studentů JU a průzkumů členů Ústavu věd o umění a 
kultuře filozofické fakultyJU a členů týmu.

12.2022 36.065,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibungder Das Projekt konzentriert sich auf die Prásentation des Popis aktivity: Projekt je zaměřen na prezentaci kulturního dědictví pro
Aktivitát: kulturellen Erbes fůr die breite Óffentlichkeit. Aktivitáten Prosím popište obsah nejširší veřejnost. Aktivity pro zvýšení publicity projektu
Bitte beschreiben Sle dle zuř Steigerung der Bekanntheit des Projekts werden mít aktivity Uveďte prosím, který budou svázány s danými cílovými skupinami, na které se
Inhalte der jeweiligen den Zielgruppen verknupft, auf die sich das Projekt partner bude aktivitu projekt soustředí. V současnosti je nejefektivnějším
Aktivitát. Bitte geben Sie an, konzentriert. Derzeit ist die Kommunikation uber eine realizovat nástrojem komunikace přes webové rozhraní a sociální sítě.
welcher Partner dle Aktivitát Webschnittstelle, und soziale Netzwerke, das effektivste Lehce identifikovatelná webová doména produktu a vlastní
durchfuhren wird Tool. Eine leicht identifizierbareWebdomain des Produkts profil na sociální síti jsou nezbytné pro efektivní propagaci

und ein eigenes Profil im sozialen Netzwerk sind fur eine vytvořených produktů. Povědomí o projektu bude zvýšeno
effektive Werbung fur erstellte Produkte erforderlich. Die zpřístupněním aplikace pro chytrá zařízení, která bude
Bekanntheit des Projektswird erhóht, indem die dostupná ke stažení prostřednictvím portálu s aplikacemi
Anwendung fur intelligente Geráte zur Verfugung gestellt jakou je Google Play popř. Apple Store. Pro návštěvníky
wird, die uber ein Portál mit Anwendungen wie Google Play regionu a uživatele aplikace budou připraveny informační
oder Apple Store heruntergeladen werden kann. Fur letáky, bannery, roll-upy přístupné na veřejných místech,
Besucher der Region und Benutzer der Anwendungwerden která jsou pro takového účely vhodné. Plakáty budou
Informationsbroschuren, Banner, Roll-ups erstellt, die an umístěny např. v prostředcích veřejné dopravy. Do publicity
dffentlichen Orten zugánglich sind, die fíirsolche Zwecke projektu se zapojí partnerJihočeská centrála cestovního
geeignet sind. Die Plakate werden beispielsweise im ruchu. V informačních centrech partnera budou k dispozici
dffentlichen Verkehr platziert. Der Partner, Sudbóhmische výše zmíněné propagační materiály. Umístění odkazu na
Tourismuszentrale, wird an der Bekanntmachung des informačních a propagačních materiálech má přispět k
Projekts beteiligtsein. Die oben genannten růstu návštěvnosti stránek a tím i informovanost turistů o
Werbematerialien werden in den Informationszentren des možnostech využití využití mobilní aplikace. Před vlastním
Partners verfugbar sein. Die Platzierung eines Links zu spuštěním aplikace uspořádáme tiskovou konferenci a
Informations- und Werbematerialien solíte zum Wachstum vydáme tiskové zprávy. Výsledná aplikace bude poskytnuta
des Website-Verkehrs und damit zum Bewusstsein der k užívání partnerům projektu. Odborné výsledky budou
Touristen fur die Moglichkeiten der Nutzung der mobilen publikovány v odborném časopise. Pro odbornou veřejnost
Anwendung beitragen. Vor dem Start der Anwendung bude uspořádáno česko-bavorské sympozium, které
werden wir eine Pressekonferenz abhalten und umožní propagaci projektu, sdílení získaných znalostí a
Pressemitteilungen herausgeben. Die resultierende zpětnou vazbu. Pro studenty bude pořádána přednáška
Anwendungwird den Projektpartnern zur Verfugung popisující vztah projektu ke kulturnímu dědictví a
gestellt. Expertenergebnisse werden in einer Zeitschrift předvedena aplikace.
veroffentlicht. Ein tschechisch-bayerisches Symposium wird
fur die Fachoffentlichkeit organisiert, das die Forderung des
Projekts, den Austausch erworbenenWissens und
Feedback ermoglicht. Fur die Studierenden wird eine
Vorlesung organisiert, in der die Beziehung des Projekts
zum kulturellen Erbe beschrieben und eine praktische
Demonstration der Anwendung prásentiert werden.

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny
Bitte wahlen Sie projekrrelevante Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und Prosím specifikujte cílovou skupinu a Zielwert / Cílová hodnota
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové beschreiben Sie, wie das Projekt dieser popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou Bitte schatzen Sie die ungefáhre Žahl der
skupiny relevantní pro projekt. Zielgruppe einen Nutzen stiften soli skupinu mít. Personen / Orgamsationseinheiten fůr jede

Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný
počet osob / organizačních jednotek pro
každou cílovou skupinu
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Beschreibung der 
Aktivitát:
B itte beschre iben S le d le  
Inhalte der jew eiligen 
A ktiv itát. B itte  geben S ie an , 
w elcher P artne r d le A ktiv itá t 
durch fuhren  w ird

D as P ro jek t konzen trie rt s ich au f d ie P rásenta tion des 
ku ltu re llen E rbes fů r d ie b re ite  Ó ffentlichke it. A ktiv itá ten 
zu ř S te ige rung der B ekann the it des P ro jek ts  w erden m ít 
den Z ie lg ruppen ve rknup ft, auf d ie s ich das P ro jek t 
konzentriert. D erze it is t d ie K om m un ika tion uber e ine 
W ebschnitts te lle, und soz ia le N e tzw erke , das e ffek tivs te 
Tool. E ine le icht identifiz ierbare  W ebdom ain des P rodukts 
und e in e igenes P ro fil im  sozia len  N e tzw erk s ind fu r e ine 
e ffek tive W erbung fu r e rs te llte P rodukte e rforderlich. D ie 
B ekanntheit des P ro jek ts w ird e rhóh t, indem  d ie  
A nw endung fu r in te lligente  G eráte  zu r V erfugung gestellt 
w ird , d ie uber e in P ortá l m it A nw endungen w ie G oog le P lay 
oder A pp le S tore herun te rgeladen  w erden kann. Fur 
B esucher der R eg ion und B enutze r der A nw endung  w erden 
In form ationsbroschuren , B anner, R o ll-ups e rs te llt, d ie an 
d ffen tlichen O rten zugáng lich s ind, d ie  fíirso lche Zw ecke 
geeigne t s ind . D ie P lakate w erden beisp ie lsw e ise im  
d ffen tlichen V erkehr p la tzie rt. D er P artne r, S udbóhm ische 
Tourism uszen tra le , w ird  an der B ekann tm achung des 
P ro jek ts bete ilig tse in . D ie oben genannten 
W erbem ate ria lien w erden in den In form ationszentren des 
P artne rs  ve rfugbar se in. D ie P la tz ie rung e ines L inks zu 
In form ations- und W erbem ate ria lien so líte  zum  W achstum  
des W ebsite-V erkehrs und dam it zum  B ew usstsein  der 
Touris ten fu r d ie M oglichkeiten der N u tzung der m ob ilen 
A nw endung be itragen. Vor dem  S tart der A nw endung 
w erden w ir e ine P ressekonfe renz abha lten und 
P ressem itte ilungen herausgeben . D ie resu ltierende  
A nw endung w ird den P ro jektpartnern zu r V erfugung 
geste llt. E xpertenergebn isse w erden in e ine r Ze itschrift 
ve ro ffentlich t. E in tschechisch-bayerisches  S ym posium  w ird  
fu r d ie Fachoffentlichke it o rgan is ie rt, das d ie Forderung des 
P ro jek ts , den A ustausch e rw orbenen W issens und 
Feedback e rm oglicht. Fur d ie S tud ie renden w ird e ine 
V orlesung o rganis ie rt, in  der d ie  B ez iehung des P ro jek ts  
zum  ku lture llen E rbe beschrieben und e ine p raktische 
D em onstration der A nw endung p rásen tiert w erden.

Popis aktivity: P ro jekt je  zam ěřen na p rezentac i ku ltu rního dědic tv í p ro
P rosím  pop iš te  obsah  ne jš irš í ve ře jnost. A ktiv ity  p ro zvýšen í pub lic ity p rojek tu
aktiv ity U veďte p rosím , k te rý budou  svázány  s daným i c ílovým i skup inam i, na k teré  se 
partne r bude aktiv itu  p ro jek t soustředí. V  současnosti je  neje fektivně jším
rea lizovat nástro jem  kom un ikace p řes w ebové rozhraní a soc iá ln í s ítě .

Lehce iden tifikova telná w ebová dom éna p roduktu a v las tní 
p rofil na soc iá ln í s íti jsou nezbytné p ro e fektivn í p ropagac i 
vy tvo řených p roduktů . P ovědom í o p ro jek tu bude zvýšeno 
zp řís tupněn ím  aplikace  p ro chytrá za řízen í, k te rá bude 
dostupná ke s tažení p rostředn ic tv ím  portá lu s ap likacem i 
jakou  je  G oog le P lay popř. A pp le  S tore . P ro návštěvníky  
reg ionu a už iva te le aplikace budou p řip raveny in fo rm ačn í 
le táky, bannery , ro ll-upy p řístupné na ve řejných  m ís tech, 
k te rá  jsou p ro takového účely  vhodné . P lakáty budou  
um ístěny např. v  p rostředcích ve řejné dopravy. D o pub lic ity  
p rojek tu  se zapojí pa rtne r J ihočeská  centrá la  cestovn ího 
ruchu. V  in fo rm ačn ích centrech partne ra budou k d ispoz ic i 
výše zm íněné p ropagačn í m ate riá ly . U m ístěn í odkazu na 
in fo rm ačn ích a p ropagačn ích m ateriá lech m á p řispě t k  
růs tu návštěvnosti s tránek a tím  i in fo rm ovanost tu ris tů o 
m ožnostech  využ ití využ ití m ob iln í aplikace. P řed v las tn ím  
spuštěn ím  aplikace uspořádám e  tiskovou kon fe renc i a 
vydám e tiskové zp rávy. V ýs ledná aplikace bude poskytnu ta 
k užívání partnerům  projek tu . O dborné  výs ledky budou  
pub likovány  v  odborném  časopise . P ro odbornou veře jnost 
bude uspořádáno  česko-bavorské sym pozium , k te ré 
um ožn í p ropagac i p ro jek tu, sd ílen í z ískaných  zna lostí a 
zpě tnou vazbu . P ro s tuden ty bude pořádána přednáška  
pop isujíc í vz tah p ro jek tu ke ku ltu rn ím u děd ictv í a 
p ředvedena aplikace .

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

B itte  w ahlen S ie p ro jekrre levan te 
Z ie lg ruppen aus / P rosím  vyberte  c ílové 
skupiny re levantní p ro p ro jek t.

B itte  spez ifiz ie ren S ie d ie Z ie lg ruppe und 
beschre iben S ie, w ie das P ro jek t d ieser 
Z ie lg ruppe e inen N utzen s tiften so li

P rosím  spec ifiku jte  c ílovou skup inu a 
popiš te , jaký už itek bude p rojek t p ro c ílovou 
skupinu m ít.

Z ie lw ert / C ílová hodno ta  
B itte scha tzen S ie  d ie ungefáhre  Žahl de r 
P ersonen / O rgam sationse inheiten fů r jede 
Z ie lg ruppe . / P rosím  odhadně te  p řib ližný 
poče t osob  / o rganizačn ích  jednotek  p ro 
každou c ílovou skupinu
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Vereine, Verbánde und Institutionen (tatig ; Das Projekt sieht die Einbeziehung von Projekt počítá se zapojením institucí 10,00
im Bereich Nátur- und Kulturerbe) / Spolky, Institutionen und derVerbánde vor, die im působících v oblastí kulturního dědictví a
svazy a instituce (činné v oblasti přírodního Bereich des kulturellen Erbes tatig sind.Wir spolků. Především se budeme soustředit na
a kulturního dědictví) werden uns vor allem auf Organisationen organizace, které nám prostřednictvím

konzentrieren, die ihre Unterstutzung durch "letter of intenť vyjádřily podporu, např.
die Absichtserklárung (Letter of Intent) zum Územní odborné pracoviště Národního
Ausdruck gebracht haben, wie das památkového ústavu, Českokrumlovský
Nationales Denkmalinstitut in České rozvojový fond (Ateliér Seidel). Dále
Budějovice - regionale Fachinstitution in oslovíme spolky, které se působí přímo v
České Budějovice, den Entwicklungsfonds dotčených obcí a starají se přímo o
Český Krumlov (Atelier Seidel). Wir werden konkrétní památky, např. se jedná o spolek
uns auch an Vereine wenden, die direkt in "Přátelé Mouřence", který se stará a oživuje
den betroffenen Gemeinden tatig sind und kostel sv. Mořice v Anníně u Kašperských
sich direkt um bestimmte Denkmáler hor. Tyto instituce a spolky bude průběžně
kummern, wie zum Beispiel den Verein informovat o aktivitách projektu a
"Freunde von Mouřenec", der sich um die připravíme prezentaci pro tyto organizace.
Kirche St. Moritz bei Annín bei Kašperské
hory kummert und sie wiederbelebt. Diese
Institutionen und Verbánde werden
kontinuierlich uber die Projektaktivitáten
informiert und wir werden eine
Prasentation fur diese Organisationen
vorbereiten.
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Vere ine, Verbánde und Institu tionen (ta tig  
im  Bere ich N átur- und Kulturerbe) / Spolky, 

svazy a instituce (č inné v  ob lasti přírodního 
a ku lturního dědictví)

; D as P ro jekt s ieht d ie E inbeziehung von 

Institu tionen und der Verbánde vor, d ie im  
Bere ich des ku lture llen Erbes ta tig  s ind. W ir 

w erden uns vor a llem  auf O rganisationen 

konzentrieren, d ie ihre U nterstutzung durch 
d ie Absichtserklárung (Letter o f In tent) zum  

Ausdruck gebracht haben, w ie das 
N ationales D enkm alinstitu t in Č eské 

Budějovice - regionale Fachinstitu tion in 
Č eské Budějovice, den Entw icklungsfonds 
Č eský K rum lov (A telier Seidel). W ir w erden 

uns auch an Vere ine w enden, d ie d irekt in 

den betroffenen G em einden ta tig  s ind und 
sich d irekt um  bestim m te D enkm áler 

kum m ern, w ie zum  Beisp ie l den Vere in 

"Freunde von M ouřenec", der s ich um  die 
K irche S t. M oritz be i Annín bei Kašperské 

hory kum m ert und sie w iederbelebt. D iese 
Institu tionen und Verbánde w erden 

kontinu ierlich uber die P ro jektaktiv itá ten 

in form iert und w ir w erden e ine 
P rasentation fur d iese O rganisationen 
vorbere iten.

P ro jekt počítá se zapojením  institucí 

působících v ob lastí ku lturního dědictví a 
spolků. P ředevším  se budem e soustředit na 

organizace, které nám prostřednictvím  

"le tter of in tenť  vyjádřily podporu, např. 
Ú zem ní odborné pracoviště N árodního 
pam átkového ústavu, Č eskokrum lovský 

rozvojový fond (A te liér Seide l). D ále 

oslovím e spolky, které se působí přím o v 
dotčených obcí a stara jí se přím o o 
konkrétní pam átky, např. se jedná o spolek 

"P řáte lé M ouřence", který se stará a oživu je 

koste l sv. M ořice v Anníně u Kašperských 
hor. Tyto instituce a spolky bude průběžně 

in form ovat o aktiv itách pro jektu a 

připravím e prezentaci pro tyto organizace.

10,00
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Gaste und einheimísche Bevolkerung / Die benutzerfreundliche Anwendung und Uživatelsky přístupnou aplikací a realizací 15.000,00
Návštěvníci a místní obyvatele Implementierung desWebportals richtet webového portálu bude oslovena široká

sich an die breite Óffentlichkeit, veřejnost, zejména turisté, milovnici
insbesondere an Touristen, Liebhaber von památek a místní obyvatelé, což přispěje k
Denkmalern, und Einheimischen, was zur posílení cestovního tuchu v oblasti podhůří
Starkung des Tourismus in den Regionen Šumavy a Českého lesa. Primárně budeme
Šumava und BohmischerWald beitragen to této skupiny počítat uživatele, kteří
wird Wlr werden in erster Linie diese stáhnou a budou používat mobilní aplikace
Gruppe von Benutzern zahlen, dle mobile ve svém telefonu či tabletu či kteří použijí
Anwendungen aufihr Telefon oder Tablet webový portál pro identifikaci fotografií
herunterladen und verwenden oder den církevních památek či pro doporučení
Webportal verwenden, um Fotos von destinací. Na prezentaci služby a jejím
Kirchendenkmalern zu identifizieren oder rozšíření se bude podílet partner projektu
Ziele zu empfehlen An der Prasentation des Jihočeská centrála cestovního ruchu, která
Dienstes und seiner Erweiterung wird der koordinuje činnosti vlastních informačních
Proiektpartner Sudbóhmische Tourism center a spolupracuje s IC jiných zřizovatelů,
Zentrale teilnehmen, der die Aktivitaten tzn. budeme cílit hlavně na návštěvníky
seiner eigenen Informationszentren informačních center partnera, měst, obcí a
koordiniert und mit Informationzentren Národního parku Šumava v dotčeném
anderer Grúnder zusammenarbeitet, d. H. regionu. Oslovovaní bude probíhat
Wir werden hauptsachlich Besucherder prostřednictvím pracovníků turistických
Informationszentren, Stadte, Gemeinden center, letáků, plakátů, roli- upů Také
und des Nationalparks Šumava in der nesmíme opomíjet sociální sítě, které budou
betroffenen Region anspr echem Die tvořit důležitý komunikační kanál s cílovou
Ansprechung erfolgt durch Mitarbeiter von skupinou. Projekt rozšíří si povědomí o
Touristenzentren, Flugbláttern, Postem und kultuře a historii přeshraničního regionu,
Roll-ups Wir durfen auch soziale Netzwerke dojde ke zvýšení znalostí, k větší motivaci
nicht vernachlássigen, die einen wichtigen navštívit region. Záměrem projektu však
Kommunikationskanal mít der Zielgruppe není jen přilákat nové návštěvníky, ale
bilden Das Projekt wird das Bewusstsein fíir zejména přesměrovat již poměrně vysoký
die Kultur und Geschichte der počet šumavských výletníků do dalších
grenzuberschreitenden Region stárken, das zajímavých lokalit v regionu Projekt si také
Wissen erweitern und die Motivation klade za cíl upozornitmístní obyvatele na
erhohen, die Region zu besuchen. Ziel des vysokou kulturní a uměleckou hodnotu
Projekts istjedoch nicht nur, neue Besucher památkových objektů, prohloubit
anzulocken, sondern insbesondere die uvědomění a posílit lokální a regionální
ohnehin relativ hohe Žahl von identitu, což pomůže k zachování kulturního
Šumava-Touristen an andere interessante dědictví. Pro veřejnost bude uspořádána
Orte in dei Region umzuleiten Das Projekt přednáška.
zieltauch darauf ab, die Aufmerksamkeit
der Anwohner aufden hohen kulturellen
und kunstlerischen Wert von Denkmalern
zu lenken, das Bewusstsein zu vertiefen und
die lokále und regionale Identitat zu stárken,
was zur Erhaltung des kulturellen Erbes
beitragen wird. Ein Vortrag wird fůr die
Óffentlichkeit orgamsiert

Seite I Strana 26 von / z 33, 08.07.2021 13:12

Europáische UnionONMLKJIHGFEDCBA 
Evropská unie
E uropá ischer Fonds fiir 
reg ionale E n tw ick lung  

E vropský fond pro  
regionáln í rozvo j

G aste und e inhe im ísche B evolke rung  / D ie benutze rfreundliche  A nw endung und 
N ávštěvníc i a m ís tn í obyva te le  Im p lem entie rung des W ebporta ls rich tet

s ich an d ie b re ite  Ó ffen tlichke it, 
insbesondere  an Touris ten, L iebhaber von  
D enkm a le rn, und E inhe im ischen , w as zu r 
S ta rkung des  Tourism us in den R eg ionen  
Š um ava und B ohm ischer W a ld beitragen  
w ird W lr w erden in e rs ter L in ie d iese 
G ruppe  von B enutzern  zah len , d le m ob ile 
A nw endungen aufihr Tele fon oder Tab le t 
he run te rladen und ve rw enden oder den 
W ebporta l ve rw enden, um  Fo tos von 
K irchendenkm a lern  zu identifiz ie ren  oder 
Z ie le  zu em pfehlen A n der P rasen tation des 
D ienstes und se iner E rw e ite rung w ird der 
P ro iek tpartne r S udbóhm ische Tourism  
Zen tra le te ilnehm en, der d ie A ktiv ita ten 
se ine r e igenen In fo rm ationszentren 
koord in ie rt und m it In form ationzen tren 
anderer G rúnder zusam m enarbeite t, d . H . 
W ir w erden hauptsach lich  B esucherder 
In fo rm ationszen tren , S tad te , G em einden 
und des N a tionalparks Š um ava in der 
be tro ffenen R eg ion anspr echem  D ie 
A nsprechung e rfo lg t durch M ita rbe iter von 
Touris tenzen tren, F lugb lá tte rn, P ostem  und 
R o ll-ups W ir durfen auch soz ia le N e tzw erke 
n icht ve rnachlássigen , d ie  e inen w ich tigen  
K om m un ika tionskanal m ít der Z ie lg ruppe  
b ilden D as P ro jek t w ird das B ew usstsein  fíir 
d ie K u ltu r und G eschich te der 
g renzuberschre itenden R eg ion s tárken , das 
W issen e rw e itern  und d ie M otiva tion  
e rhohen, d ie R egion zu besuchen. Z ie l des 
P ro jek ts is tjedoch n icht nur, neue B esucher 
anzulocken, sondern insbesondere  d ie 
ohneh in re lativ  hohe Žahl von  
Š um ava-Touris ten an andere in teressan te 
O rte in de i R eg ion um zu le iten D as P ro jek t 
z ie ltauch darauf ab , d ie A u fm erksam ke it 
der A nw ohner au fden hohen ku ltu re llen 
und kunstle rischen W ert von D enkm a lern 
zu lenken , das B ew usstsein  zu ve rtie fen und 
d ie lokále und reg ionale Iden titat zu s tá rken , 
w as zu r E rhaltung des ku ltu re llen  E rbes 
be itragen w ird. E in V ortrag  w ird fů r d ie 
Ó ffen tlichke it o rgam sie rt

U ž iva te lsky p řís tupnou ap likací a rea lizací 15 .000,00
w ebového portá lu bude os lovena š iroká
veře jnost, ze jm éna tu ris té , m ilovn ic i
pam átek a m ís tn í obyva telé , což p řispěje k
posílení cestovn ího tuchu v  oblasti podhůří
Š um avy a Č eského lesa. P rim árně budem e

to  té to skupiny počíta t už ivate le, k te ří
s táhnou a budou používa t m obiln í ap likace
ve svém  te le fonu č i tab letu  č i k te ří použ ijí
w ebový portá l p ro iden tifikac i fo tog ra fií
c írkevn ích pam átek  č i p ro doporučen í
destinací. N a p rezen tac i s lužby a  je jím
rozšířen í se bude podíle t pa rtne r p ro jek tu
J ihočeská centrá la  cestovn ího ruchu, k te rá
koord inuje  č innosti v las tních in fo rm ačn ích
cen te r a spolupracuje  s IC  jiných  zřizova te lů ,
tzn . budem e cílit h lavně na návštěvníky
in fo rm ačn ích cen te r partnera , m ěst, obcí a
N árodn ího parku Š um ava v  dotčeném
reg ionu . O slovovaní bude p robíha t
p rostředn ic tv ím  pracovníků tu ris tických
cen te r, le táků , p laká tů, ro li- upů Také
nesm ím e opom íje t soc iá ln í s ítě , k te ré budou
tvo řit dů ležitý kom unikačn í kaná l s c ílovou
skup inou. P ro jek t rozšíří s i povědom í o
ku ltu ře a h is to rii p řeshraničn ího regionu ,
do jde ke zvýšen í znalostí, k  vě tš í m otivac i
navštív it reg ion. Zám ěrem  projek tu však
není jen p řiláka t nové návštěvn íky , a le
zejm éna p řesm ěrova t již  pom ěrně vysoký
poče t šum avských  vý le tn íků do dalš ích
za jím avých lokalit v  reg ionu P ro jekt s i také
k lade za c íl upozorn it m ís tn í obyvate le  na
vysokou ku ltu rní a um ě leckou hodno tu
pam átkových ob jektů , p roh loub it
uvědom ění a posílit lokáln í a regioná lní
identitu, což pom ůže k zachován í ku lturn ího
děd ic tv í. P ro ve ře jnost bude uspořádána
přednáška .
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Andere /Jiné Studierende Studierende, die sich mit dem Studenti Studenti, zabývající se danou 70,00
Thema bescháftigen, oder sich fur Kultur problematikou, nebo zajímající se o kulturu
und Geschichte interessieren. Sie werden a historii. Během workshopů si rozšíří
wáhrend der Workshops ihr Bewusstsein fur povědomí o možnostech prezentací kultury
die Móglichkeiten der Prasentation der a historie přeshraničního regionu. Dojde ke
Kultur und Geschichte der zvýšení znalostí a k větší motivaci
grenzuberschreitenden Region erweitern. navštěvovat regionální cíle. Odborná
Das Wissen wird zunehmen, und die veřejnost Projekt si klade za cíl oslovit
Motivation, regionale Ziele zu besuchen, odbornou veřejnost z oblasti IT, kulturních
wird gróíšer. Professionelle Offentlichkeit prezentací a managementu, památkové
Das Projekt richtet sich an die profesionelle péče či odborníky z oblasti cestovního
Offentlichkeit in den Bereichen IT, ruchu. Pro tuto cílovou skupinu bude
kulturellen Prásentationen und uspořádáno sympozium v rámci
Management, Denkmalpflege und mezinárodní konference ACIT
Tourismusfachleute. Fur diese Zielgruppe
wird im Rahmen der internationalen
Konferenz ACIT ein Symposium organisiert.

4.3 Zeitplan / Harmonogram
Nr. Periode / Dauer(in Monaten)/ Beginn / Ende/
Č.období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

19 01.06.2021 31.12.2022
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A n d e r e  /J in é

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č.období

S tu d ie r e n d e  S tu d ie r e n d e , d ie  s ic h  m it  d e m  

T h e m a  b e s c h á f t ig e n ,  o d e r  s ic h  fu r  K u ltu r  

u n d  G e s c h ic h te  in te r e s s ie r e n . S ie  w e rd e n  

w á h r e n d  d e r  W o r k s h o p s  ih r  B e w u s s ts e in  fu r  

d ie  M ó g l ic h k e ite n  d e r  P r a s e n ta t io n  d e r  

K u ltu r  u n d  G e s c h ic h te  d e r  

g r e n z u b e r s c h r e ite n d e n  R e g io n  e r w e ite r n .  

D a s  W is s e n  w ir d  z u n e h m e n ,  u n d  d ie  

M o t iv a t io n ,  r e g io n a le  Z ie le  z u  b e s u c h e n ,  

w ir d  g r ó íš e r . P r o fe s s io n e l le  O f fe n t l ic h k e it  

D a s  P r o je k t  r ic h te t  s ic h  a n  d ie  p r o fe s io n e l le  

O f fe n t l ic h k e it  in  d e n  B e re ic h e n  IT ,  

k u l tu re l le n  P r á s e n ta t io n e n  u n d  

M a n a g e m e n t ,  D e n k m a lp f le g e  u n d  

T o u r is m u s fa c h le u te . F u r  d ie s e  Z ie lg ru p p e  

w ir d  im  R a h m e n  d e r  in te r n a t io n a le n  

K o n fe r e n z  A C IT  e in  S y m p o s iu m  o r g a n is ie r t .

S tu d e n t i S tu d e n t i ,  z a b ý v a jíc í  s e  d a n o u  

p r o b le m a t ik o u , n e b o  z a jím a jíc í  s e  o  k u ltu r u  

a  h is to r i i .  B ě h e m  w o r k s h o p ů  s i r o z š í ř í  

p o v ě d o m í  o  m o ž n o s te c h  p r e z e n ta c í  k u l tu r y  

a  h is to r ie  p ř e s h r a n ič n íh o  r e g io n u . D o jd e  k e  

z v ý š e n í  z n a lo s t í  a  k  v ě tš í  m o t iv a c i 

n a v š tě v o v a t r e g io n á ln í  c í le .  O d b o r n á  

v e ř e jn o s t  P r o je k t  s i k la d e  z a  c í l o s lo v i t  

o d b o r n o u  v e ř e jn o s t  z  o b la s t i IT , k u l tu r n íc h  

p r e z e n ta c í  a  m a n a g e m e n tu , p a m á tk o v é  

p é č e  č i o d b o r n ík y  z  o b la s t i c e s to v n íh o  

r u c h u .  P r o  tu to  c í lo v o u  s k u p in u  b u d e  

u s p o ř á d á n o  s y m p o z iu m  v  r á m c i 

m e z in á r o d n í k o n fe r e n c e  A C IT

Europáische Union 

Evropská unie
E u ra p a is c h e r  F o n d s  f i i r  

r e g io n a le  E n tw ic k lu n g  

E v r o p s k ý  fo n d  p ro  

r e g io n é ln i r o z v o j

7 0 ,0 0

Dauer(in Monaten)/ Beginn / Ende/
Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

1 9  0 1 .0 6 .2 0 2 1  3 1 .1 2 .2 0 2 2
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 207 050,00 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 31 057,50 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 5 000,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 4 600,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 19 000,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €

Gelfcem 2®i3tí^So'"ř

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 € 85,00 %
frátíón^íé-Kofřhateiémhg-ÁNlredníspejufifiancováni 4tf'Ó0Í,t3 ti
Forderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 266.707,50 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt/Celkem
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OU) offentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 26.670,76 €
Ministerstvo pro místní rozvoj offentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 13 335,37 €
Gesamt / Celkem 40 006,13 €.
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

Kostenplan / Rozpočet
A n w e n d un g  d e r P e rso n a lko s te n p a u sch a le / U p la tn ě n í p a ušá lu  n a p e rso n á ln í n á k la d y : n e in  / n e
G e w á h lte r P ro ze n tsa tz fu r d ie  P a u sch a le  fu r B u ro - u n d  V e rw a ltu ng sa u sg a b e n  / Z vo le n á p ro ce n tn í sa zb a  p ro  p a u šá ly n a  ka n ce lá řské  a a d m in is tra tivn í výd a je : 1 5 ,0 0 %

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem

P erson alkos ten  / P e rso n á ln í n ák la dy

B u ro- u n d V erw a ltun gsa usg ab en  / K an ce lá řské  a  a d m in is tra tivn í výd a je  

R e ise - u n d U n terb rin gu ng sko s te n  / N á k lad y n a ce s to vá n í a u b y tová n í

K o s ten  fu r e x te rne  E xp ertise  u n d D ien s tle is tu ng en  / N á k la dy  n a e x te rn í o d b orn é p ora de ns tv í a n a s lužb y  

A us ru s tun gsko s ten  / V ýd a je n a vyb a ve n í

A nsch a ffu ng  u n d M ie te  vo n Im m o b ilien  so w ie  B a uko s te n  / P oříze n í a  p ro n á je m  n e m ov ito stí a  s ta ve bn í p ráce  

N e tto e in n ah m en / Č is té  p říjm y 

G e lfce  m

2 07  0 5 0 ,0 0 €  

3 1 0 5 7 ,5 0 €  

5  0 0 0 ,0 0 €  

4  6 00 ,00  €  

1 9  0 0 0 ,0 0  €  

0 ,00  €  

0 ,0 0  €  

2®i3tí^So'"ř

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba

Z ie l E T Z M itte l (E F R E -M itte l) / P ro s tře d ky C íl E Ú S  (p ro s tře dky  E R D F) 2 2 6 .7 01 ,37  € 8 5 ,0 0  %

frá tíó  n ^ íé -K o fřh a te ié m hg -  Á N lred n í sp e ju fifia  n  co vá  n i 4 tf'Ó 0 Í,t3  t i

F o rde rfah ige s G e sam tb ud ge t d e s P artn ers  / C e lko vý  zp ů sob ilý  ro zp oče t p artne ra 2 6 6.7 07 ,50  €

F in a nz ie ru n g sq u e lle n d e r P a rtn e rm itte l /  Z d ro je  fin a n co vá n í p ro s tře d ků p a rtn e ra

Finanzierungsquelle /  Zdroje financování Rechtsstatus /  Typ prostředků

J ih oče ská u n ive rz ita  v  Č e ských B u dě jov ic ích O U ) o ffen tlich  / ve ře jn é

M in is te rs tvo p ro  m ís tn í ro zvo j o ffen tlich  / ve ře jn é

Art der Finanzierung / Druh financování

S o ns t. ó ffen tl. M itte l / O s ta tn í ve ře jn é  zd ro je  

B u nd e sm itte l / S tá tn í ro zp o č e t

Gesamt/Celkem

2 6.6 70 ,76  €

1 3 3 35 ,37  €

G esam t / C e lke m 4 0 0 0 6 ,1 3 € .

S e ite  /  S tra n a 2 8  vo n  / z  3 3 , 0 8 .07 .2 02 1  1 3 :1 2
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Partnerbudget / Rozpočet partnera -Technische Hochschule Deggendorf
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fúr die Pauschalefur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt/ Celkem
Personalkosten / Personální náklady 238 935,86 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 35 840,37 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 2 899,50 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborně poradenství a na služby 4 000,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 10 000,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
teešámtV Celkem 29Í17573C;

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 247.924,37 € 85,00 %
psřap)áfefé:^bfinaflzierung/Národní spolufinancováni 4375-1,36 €
Fórderfahiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 291.675,73 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung/ Druh Gesamt / Celkem Status / Stav
financování financování
Technische Flochschule Deggendorf offentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 43.751,36 € gesichert/ zajištěné

i;Gesamt /CeBcem 43 751,36 6
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Partnerbudget / Rozpočet partnera -Technische Hochschule Deggendorf 

Kostenplan / Rozpočet

A n w en d u ng  d e r P e rso n a lko s te n p a u sch a le / U p la tn ěn í p a ušá lu  n a  p e rso n á ln í n á k la dy : n e in  / n e

G e w a h lte r P ro ze n tsa tz  fú r d ie  P a u sch a le fu r B u ro - u n d  V e rw a ltu n gsa u sg a be n  /  Z vo le n á  p ro ce n tn í sa zb a p ro  p a u šá ly  n a  ka n ce lářské  a  a d m in is tra tivn í výd a je : 1 5 ,0 0 %

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

P erson alkos ten  / P e rso n á ln í n á k la d y

B uro - u nd  V e rw a ltun g sa u sg ab e n / K an ce lá řské  a a dm in is tra tivn í výd a je  

R e ise - u n d U n te rbring un gsko s te n  / N á k lad y n a ce s to vá ní a u b y to vá n í

K o s te n fu r e x te rne  E xpe rtise  u n d D ie ns tle is tu ng en  / N á k lad y n a  e x tern í o db orn ě  p o rad e ns tv í a  n a s lu žb y  

A us ru s tun gsko s ten  /  V ýd a je  n a  vyb ave ní

A n sch a ffun g u n d M ie te  vo n Im m o b ilien  so w ie  B a uko s te n / P o říze n í a  p ro ná jem  n em o v itos tí a  s ta ve bn í p ráce

Gesamt/ Celkem

2 38  9 3 5 ,8 6 €  

3 5 8 4 0 ,3 7 €  

2  8 9 9 ,5 0 €  

4  0 0 0 ,0 0 €  

1 0  0 0 0 ,0 0  €  

0 ,00  €

N e ttoe inn ah m en  / Č is té  p říjm y 0 ,0 0 €

te ešá m tV  C e lke m 2 9 Í17 5 7 3C ;

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba

Z ie l E T Z M itte l (E F R E -M itte l) / P ro s tře d ky C íl E Ú S  (p ro s tře dky  E R D F) 2 4 7 .9 2 4 ,3 7 € 8 5 ,0 0  %

p s řap )á fe fé :^b fin a flz ie ru ng /  N áro dn í sp o lu fina n co ván i 4375-1,36 €

F ó rde rfah ige s  G e sam tb ud ge t d e s P a rtn e rs  /  C e lko vý  zp ůso b ilý  ro zpo če t p artn era 2 9 1 .6 75 ,73  €

F in a nz ie ru n g sq u e lle n d e r P a rtn e r  m itte l /  Z d ro je  fin a n co vá n í p ro s tře d ků p a rtn e ra

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus /  Typ prostředků
financování

Art der Finanzierung/ Druh 

financování
Gesamt / Celkem Status / Stav

T ech n isch e  F lo chsch u le  D e gg e nd o rf o ffe n tlich  / ve ře jn é S o n s t. ó ffen tl. M itte l / O s ta tn í ve ře jn é  zd ro je 4 3 .7 5 1 ,3 6 € g es ich ert/ za jiš těn é

i; G e sam t /C eB ce m 4 3 7 51 ,36 6

S e ite  /  S tra n a  2 9  vo n  / z  3 3 , 0 8 ,0 7 .2 0 2 1 1 3 :1 2
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5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu
Bitte setzen Sie ein Hakchen, ín welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw In welchem Prosímzaškrtněte, vjakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp vjakém
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt wird kraji v České republice bude projekt realizován
Ausgewáhlte NUTS Regiorten des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Passau, Kreisfreie Stadt • Jihočeský kraj
• Straubing, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau
• Passau, Landkreis
• Regen
• Straubing-Bogen

Bitte erlautern Sie im Textfeld, ob die ausgewahlten raumlichen Einheiten vollstandig oder V textovém poli prosím uvedfe, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo
nur teilweise abgedecktwerden Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto uzemní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte
bitte die betroffenen Gemeinden. prosím dotyčné obce
Das Projekt wird vor allem in den Partnersiedlungen realisiert, das heiíSt in den Stádten Projekt bude realizován převážně v sídlech partnerů, tj. ve městech České Budějovice a
České Budějovice und Freyung. Die Datensammlung und der Erwerb von der Freyung. Sběr dat a pořizování fotodokumentace památkových objektů bude probíhat i v
Fotodokumentation der Denkmalobjekte wird im Gelánde des genannten terénu v uvedeném dotačním území. Dále ve zvoleném dotačním území budeme
Programmgebiets durchlaufen. Im ausgewahlten Programmgebiet werden wir die navštěvovat organizace, se kterými budeme na projektu spolupracovat.
Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten werden, besuchen.
Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auGerhalb des Programmgebiets stattfmden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfínden Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebiet haben

1 Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobile výdaje aktivit mimo dotační uzemi (indikativně) 0,00€
2 Davon Kosten fur MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 0,00€
propagačních činností a budování kapacit (mdikativně)
3 Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fur MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitaten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační územi týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)
4. EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDFmimo dotační území (indikativně) 0,00€
5 EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00€
mít dem Fordersatz-falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, mít dem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (índikativně, 4 řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000
6. Anteil der EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (mdikativně, 5 řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)
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5.2 Ort der Projektdurchfuhrung / Místo realizace projektu

B itte  se tze n S ie e in H a kch e n, ín  w e lch e m  L a n dk re is im  F re is ta a t B a yern  b zw  In  w e lch e m  
B e z irk  in  d er T sch ech isch en R e p ub lik d a s P ro je k t d u rch g efu hrt w ird

Ausgewáhlte NUTS Regiorten des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

P ros ím za šk rtně te , v ja ké m  ze m ské m  o k re su  ve  S vob od né m  s tá tě  B a vorsko  re sp v jaké m  
k ra ji v  Č e ské re pu b lice  b u de  p ro je k t re a lizo ván

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

•  P a ssau , K re is fre ie  S ta d t
•  S trau b ing , K re is fre ie  S ta d t
•  D e gg e nd o rf
•  F re yu ng -G ra fen a u
•  P a ssau , L a nd k re is
•  R e g e n
•  S trau b ing -B og en

• J ih o če ský k ra j
•  P lze ňský k ra j

B itte  e rlau te rn  S ie im  T ex tfe ld , o b  d ie  a usg ew a h lten  rau m lich en  E in he iten  vo lls ta n d ig  o de r 
n u r te ilw e ise  a b ge d eck t w e rde n F a lls  d iese  n u r te ilw e ise  a b ge d eck t w e rde n , n e nn e n S ie  
b itte  d ie  b e tro ffen e n G e m ein de n .

V  te x to vé m  p o li p ro s ím  u ve d fe , zd a  jsou  vyb ra n é ú zem n í je dn o tky p ok ry ty  zce la n e b o 
p o uze  čá s te čně P o kud  jsou  ty to  u zem n í je dn o tky  p ok ry ty  p o uze  čá s te čn ě , vy jm en u jte  
p ro s ím  d o tyčn é o b ce

D a s P ro je k t w ird  vo r a lle m  in  d e n P a rtne rs ied lun g en re a lis ie rt, d a s h e iíS t in  d e n S tád ten  
Č e ské B u d ě jo v ice  u n d F reyu n g . D ie D a te nsa m m lu ng  u n d d er E rw e rb  vo n  d er 
F o to d oku m e nta tio n d er D e nkm a lo b je k te  w ird  im  G e lá nd e d e s g e n an n ten 
P ro g ra m m ge b ie ts  d u rch lau fen . Im  a usg ew a h lten  P rog ram m g eb ie t w e rde n  w ir d ie  
O rg a n isa tio n e n , m it d en en  w ir zu sa m m e na rbe iten  w e rde n , b esu ch en .

Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území

B itte  b e ne n ne n S ie  je ne  A k tiv itá te n , d ie  a uG e rha lb  d e s P ro gra m m g e b ie ts  s ta ttfm de n, u n d 
g eb en  S ie  a n , w o  d ie se A k tiv itá ten  je w e ils  s ta ttfín de n B itte  b e schre ibe n S ie , w e lch en  
M e h rw ert d ie se  A k tiv itá te n  fu r d a s P rog ram m g eb ie t h ab en

P ro je k t b u de re a lizová n p řevá žn ě  v  s íd le ch p artn erů , tj. ve  m ě s te ch Č e ské B u d ě jo v ice  a 
F reyu ng . S b ěr d a t a p o řizo vá n í fo tod o kum e nta ce p am á tko vých  o b je k tů b u de p rob íh a t i v  
te rén u  v  u ved en ém  d o ta čn ím  ú zem í. D á le  ve  zvo len ém  d o ta čn ím  ú ze m í b ud em e  
n a vš tě vo vat o rga n iza ce , se k te rým i b ud em e n a p ro jek tu  sp o lu p raco va t.

P ro s ím  vy jm en u jte  a k tiv ity , k te ré  se  ko n a jí m im o d o ta čn í ú zem í, a u veď te , kd e  se  ty to  
a k tiv ity  ko n a jí P o p iš te  p ro s ím , ja ký p říno s m a jí ty to  a k tiv ity  p ro  d o ta čn í ú zem í

1 G e sam tb ud ge t d er A k tiv itá ten  a uG erh a lb  d es P ro gra m m g e b ie ts  ( in d ika tiv ) / C e lko vé  zp ůso b ile  výda je  a k tiv it m im o  d o ta čn í u ze m i (in d ika tivn ě) 0 ,00  €

2  D a vo n K o s te n  fu r M a rke tin gm a G n ah m e n u n d A u fb au  vo n K a p az ita te n (in d ika tiv ) /  Z  to h o  výda je  n a a k tiv ity  m im o d o ta čn í ú zem í týka jíc í se  0 ,00  €
p rop a ga čn ích č inn os tí a b u do vá ní ka pa c it (m d ika tivn ě)

3  G e sam tb ud g e t d er A k tiv itá ten  a uG e rha lb  d e s P ro gra m m g e b ie ts  a b zug lich d er K o s ten  fu r M a rke ting m a G n a hm e n u n d A u fb au  vo n K a p az ita te n  0 ,00  €
(in d ika tiv , Z e ile  1 m in u s Z e ile  2 ) / C e lko vé  zp ů sob ilé  výd a je  a k tiv it m im o d o ta čn í ú ze m í b ez  a k tiv it m im o d o ta čn í ú ze m i týka jíc ích se  p rop a ga čn ích
č in n os tí a  b u do vá ní ka pa c it ( ind ika tivn í, 1 řá de k  m in u s 2 řád ek )

4 . E F R E -M itte l a uG erh a lb  d e s P ro gra m m g eb ie ts  ( in d ika tiv ) / P ro s tře d ky E R D F  m im o d o ta čn í ú ze m í ( in d ika tivn ě) 0 ,00  €

5 E F R E -M itte l a u G e rha lb  d e s P ro gra m m g e b ie ts  o h ne M a rke tin gm a G n ah m e n u n d A u fb au  vo n K a pa z itá ten  (in d ika tiv , Z e ile  4  m in us  Z e ile  2  m u ltip liz ie rt 0 ,0 0 €

m ít d em  F ord ersa tz -fa lls  u n te rsch ied liche F o rde rsa tze  d er P ro je k tp artne r, m ít d em  m e drig ere n ) / P ros třed ky  E R D F m im o d o ta ční ú ze m í b e z a k tiv it 
týka jíc ích  se  p rop ag ačn ích  č inn os tí a  b u d ová n í ka pa c it (ín d ika tivn ě , 4 řá de k  m in us  2 . řá de k  k rá t d o ta čn í sa zb a - v  p říp ad ě ro zd íln ých d o ta čn ích sa zeb  
p ro je k to vých p a rtne rů n ižš í d o ta čn í sa zba ) 0  7 0 00 0 00 0 00

6 . A n te il d e r E F R E -M itte l a uG e rha lb  d e s P ro gra m m g e b ie ts  o h ne  M a rke tin gm a G n ah m e n u n d A u fb a u vo n K a p az ita te n a n d e n E F R E -G esa m tm itte ln  d es  0 ,00  %
P ro je k ts  ( ind ika tiv , Z e ile  5  d iv id ie rt d urch  E F R E -G esa m tm itte l d es  P ro jek ts ) / P o d íl p ro s tře d ků E R D F m im o d o ta ční ú ze m í b ez  a k tiv it týka jíc ích se  
p ro pa ga čních  č in n os tí a b ud ová ní ka pa c it n a  ce lkových  p ro s tře d c ích E R D F za p ro je k t (m d ika tivn ě , 5 řád ek  d ě le n o ce lkové p ros ře dky  E R D F za p ro je k t)
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5.3 Erwerb von Grundstůcken / Nákup pozemků
Kosten fur den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget /
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr./ Dateiname / Název souboru Beschreibung/ Popis
č.
1 THD_-_Bestatigung_Eigenanteil.pdf Bestatigung der Eigenbeteiligung der Technische Hochschule

Deggendorf / Potvrzení o spolufinancováníTechnické vysoké školy
Deggendorf

2 THD_Subventionserheblichkeit_der_Angaben_BY-CZ_2014-2020pdf Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrags / Zásadní
význam v žádosti uvedených Údajů pro udělení dotace

3 JU_Čestné_prohlášení_vedoucího_partnera.pdf Ehrenamtliche Erklárung des Leadspartners / Čestné prohlášení
vedoucího partnera

4 Vyjadření_podpory_projektu_Narodní_památkový_ústav.pdf Projektunterstutzungserklárungdes Nationaldenkmalinstituts /
Vyjádření podpory Národním památkovým ústavem

5 JU_rozpočet.xlsx Kontenplan der Sudbdhmischen Universitát in České Budějovice /
Rozpočet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

6 Doplňujíci_info_k_žádosti pdf Zusátzliche Informationen zum Projektantrag / Doplňující
informace k projektové žádosti

7 Vyjádření_podpory_projektu_Českokrumlovský_rozvojový_fond.pdf Projektunterstutzungserklárungdes Entwicklungsfondes von
Český Krumlov/Vyjádření podpory Českokrumlovským
rozvojovým fondem

8 Detaillierter_Kostenplan_decz-2_THD.xlsx Kontenplan der Technische Hochschule Deggendorf / Rozpočet
Technické vysoké školy Deggendorf

9 partnerská_smlouva.pdf Partnerschaftsvertrag/ Partnerská smlouva
10 partnerska_smlouva.pdf Partnerschaftsvertrag - Ver 2 / Partnerská smlouva - ver 2
11 THD_Detaillierter_Kostenplan_decz.xlsx ungúltiger Anhang / neplatná příloha
12 THD_Detaillierter_Kostenplan_decz-3.xlsx Kontenplan der Technische Hochschule DeggendorfVer3 /

Rozpočet Technické vysoké školy Deggendorfver 3
13 JUjednatel$ké_oprávnění.pdf Ernennungdes Rektors /Jmenování rektora
14 JCCR_zrizovaci_listmajcci pdf Grundungsurkunde/Zřizovací listina
15 JCCRJednatelské_oprávnění.pdf Ernennungdes Direktors/Jmenování ředitele
16 Čestné_prohlášení_č._vedoucího_partnera_-Jnformační_systém.pdf Ehrenamtliche Erklárung des Leadspartners Ver 2 / Čestné

prohlášení vedoucího partnera ver 2
17 JU_rozpočet_lnformační_systém.xlsx Kontenplan der Sudbdhmischen Universitát in České Budějovice

Ver 2 / Rozpočet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ver 2
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5.3 Erwerb von Grundstůcken / Nákup pozemků

Kosten fur den Erwerb des Grundstucks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget / 

na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových
způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy

Nr./
č.

Dateiname / Název souboru Beschreibung/ Popis

1 T H D _-_B es ta tigung_E igenan te il.pd f B es ta tigung der E igenbete iligung  der T echn ische H ochschu le  
D eggendo rf / P otv rzen í o  spo lu financováníT echn ické  vysoké  ško ly  
D eggendo rf

2 T H D _S ubven tionserheb lichke it_de r_A ngaben_B Y -C Z_2014 -2020 pd f S ubventionserheb lichke it  der A ngaben des  A n trags  / Z ásadn í 
význam  v  žádos ti uvedených Ú da jů p ro udě len í do tace

3 JU _Č estné_p rohlášen í_vedouc ího_partne ra .pdf E h renam tliche  E rk lá rung des Leadspartne rs  / Č es tné p roh lášen í 
vedouc ího partne ra

4 V y jad ření_podpo ry_pro jek tu_N a rodn í_pam á tkový_ús tav .pd f P ro jek tun ters tu tzungse rk lárung  des N a tiona ldenkm a lins titu ts  / 
V y jád řen í podpo ry  N árodn ím  pam á tkovým  ús tavem

5 JU _rozpočet.x lsx K on tenp lan der S udbdhm ischen  U n ivers itá t in  Č eské  B udě jov ice / 
R ozpočet J ihočeské un ive rz ity  v  Č eských B udě jov ic ích

6 D oplňu jíc i_ in fo_k_žádos ti pd f Z usá tz liche  In fo rm ationen  zum  P ro jek tan trag  / D op lňu jíc í 
in fo rm ace k p ro jek tové  žádos ti

7 V y jád řen í_podpo ry_p ro jek tu_Č es kok rum lovs ký_ rozvo jov ý_ fond .pd f P ro jek tun te rs tu tzungserk lá rung des E ntw ick lungs fondes  von
Č eský K rum lov /V y jádření podpo ry  Č eskokrum lovským  
rozvo jovým  fondem

8 D e ta illie rte r_K os tenp lan_decz-2_TH D .x lsx K on tenp lan  de r T echn ische H ochschu le  D eggendo rf / R ozpoče t 
T echn ické  vysoké ško ly  D eggendo rf

9 pa rtne rská_sm louva .pd f P a rtne rscha ftsvertrag / P a rtne rská  sm louva

10 pa rtne rska_sm louva .pd f P a rtne rscha ftsve rtrag - V e r 2  / P a rtnerská  sm louva - ve r 2

11 T H D _D e ta illie rte r_K os tenp lan_decz .x lsx ungú ltige r A nhang  / nep la tná p říloha

12 T H D _D e ta illie rte r_K os tenp lan_decz-3 .x lsx K on tenp lan  der T echn ische H ochschu le D eggendo rf V er3  /
R ozpoče t T echn ické  vysoké  ško ly  D eggendo rf ve r 3

13 JU jedna te l$ké_op rávněn í.pd f E rnennungdes  R ek to rs  /  Jm enování rek to ra

14 JC C R _zrizovac i_ lis tm a jcc i pd f G rundungsurkunde/Z řizovac í lis tina

15 JC C R Jedna te lské_op rávněn í.pd f  E rnennungdes D irek to rs /Jm enován í řed ite le

16 Č es tné_proh lášen í_č ._vedouc ího_partnera_-Jn form ační_sys tém .pdf  E h renam tliche  E rk lá rung des Leadspartne rs  V er 2  / Č es tné

p roh lášení vedouc ího pa rtne ra  ve r 2

17 JU _ rozpoče t_ ln fo rm ační_sys tém .x lsx  K on tenp lan  der S udbdhm ischen U n ivers itá t in  Č eské B udě jov ice
V e r 2  / R ozpoče t J ihočeské un ive rz ity  v  Č eských B udě jov ic ích  ve r 2
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18 Doplněni_popisu_výstupu_0 A1 8.pdf Ergánzung der Beschreibung des Outputs O.A1 8 / Doplnění
popisu výstupu O.A1 8

1 335_Zeitplan Berichtszeitráume_Harmonogram MO.pdf /
2 335_ldentifikace bankovního účtu vedoucího partnera_ERDF pdf /
3 335_přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ_VŘ.pdf /
4 335_rozhodnutí o zabezpečení spolufmancová.pdf /
5 335 Identifikace bankovního účtu českého partnera.pdf /
6 335_registr_smluv_rámcová_smlouva.pdf /
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Mit Einreichen des Antrags bestatigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfuhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Forderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programmzur grenzubergreifendenZusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestatigt, dass mit der Durchfůhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der
Projektdurchfuhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung
festgelegten Datum durfen lediglich MaíSnahmen zurVorbereitung des Projektes durchgefuhrtwerden, die in begrenzter Hohe zuschussfahig sind.

3. Aufdie Bewilligungder beantragten EU-Mittel bestehtkein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittelwerden ausschliefSfich zur Finanzierungder zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehorde {StMWi) abhángig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. DerAbruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechenderHohe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartnerwird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass
die Daten im Rahmen der europaischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission)weitergegeben werden konnen.

8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemáR Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veróffentlichendeVerzeichnis der Begunstigten aufgenammen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europaischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwírken und die erforderiichen
Auskůnfte zu erteilen.

10. Der Leadpartner bestatigt die Richtigkeit und die Voilstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflíchtet, Ánderungen in den
gemachten Angaben unverzúglich anzuzeigen.

11. Der Leadpartner bestatigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze der Sparsamkeit, derWirtschaftlichkeitund derWirksamkeit beachtetwurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben konnen die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur

Folge haben, Zusátzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit derAngaben des Antrages"vom bayerischen Projektpartnerzur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefugt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags uber das eMS ubermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlícher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende

Stelle des Leadpartners. Diesgilt ebenfalls fur die gemeinsameAnlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2Q20 Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu,
které jsou způsobilé v omezené výši.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU íze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu,
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplaceníprostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi}.

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle či. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné
informace.

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucípartnerje povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí,

podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadnívýznamv žádosti uvedených údajů pro udělenídotace".
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního

zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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M it E in re ichen des  A ntrags besta tigt der Leadpartner d ie K enntnisnahm e  und d ie B eachtung  der fo lgenden A usfuhrungen:

1 . D er Leadpartner beantrag t m it dem  vorliegenden A ntrag d ie Forderung des beschriebenen P ro jektes aus dem  Z ie l E TZ P rogram m  zur g renzubergre ifenden  Zusam m enarbe it F reis taa t B ayern-Tschech ische R epublik  2014-2020.
2 . D er Leadpartner besta tig t, dass m it der D urch fůhrung des P ro jektes erst nach A bsch luss des R ahm envertrages Z ie l E TZ F re istaat B ayern-Tschech ische R epub lik 2014-2020 bzw . nach dem in der Zustim m ung zum B eg inn der 

P ro jektdurch fuhrung festge leg ten D atum  begonnen w ird . V or A bsch luss des R ahm envertrages Z ie l E TZ F re is taa t B ayern-Tschech ische R epub lik 2014-2020 bzw . vor dem  in der Zustim m ung zum B eg inn der P rojektdurchfuhrung  
festge leg ten D atum  durfen led ig lich  M aíS nahm en  zur V orbere itung des P ro jektes durchgefuhrt w erden, d ie  in begrenzter H ohe zuschussfah ig s ind.

3 . A u fdie  B ew illigungder beantrag ten E U -M itte l besteh tke in R echtsanspruch .
4 . D ie E U -M ittel w erden aussch lie fS fich  zur F inanzie rung der zuschussfáh igen K osten des beschriebenen  P rojektes verwendet.
5 . D ie B ere its te llung der E U -M ittel is t vom  E ingang en tsprechender E U -M ittel be i der E U -B esche in igungsbehorde  {S tM W i) abhángig. D ie A uszah lung der E U -M itte l kann erst nach E ingang  der E U -M ittel e rfolgen .
6 . D er A bru f der E U -M ittel kann erst e rfo lgen , w enn ta tsách lich  ge tátigte  A usgaben in en tsprechender H ohe vorliegen (E rsta ttungsprinz ip).
7 . D er Leadpartner w ird darau f h ingew iesen, dass d ie im  Zusam m enhang m it den beantrag ten E U -M itte ln  stehenden D aten au f D aten tráger gespe ichert w erden. M it seinem  A ntrag erk lá rt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass 

d ie D aten im  R ahm en der europa ischen und na tionalen  R echtsvorschriften an D ritte  (z .B . E uropá ische K om m iss ion) w e ite rgegeben  w erden konnen.
8 . W erden E U -M ittel gew áhrt, so e rk lá rt s ich der Leadpartner dam it e inverstanden, dass e r in das gem áR A rtike l 115 A bsatz 2 der V erordnung (E U ) N r. 1303/2013  zu veró ffen tlichende V erze ichn is  der B egunstig ten au fgenam m en w ird .
9 . D er Leadpartner ha t im  R ahm en der europa ischen und nationa len R echtsvorschriften an der B eg leitung , B ewertung  und K ontro lle des Z ie l E TZ F re is taa t B ayern-Tschech ische R epub lik 2014-2020 m itzuw írken und d ie erfo rderiichen  

A uskůnfte  zu e rte ilen .
10 . D er Leadpartner besta tigt d ie R ichtigkeit und d ie  V o ils tándigkeit der im  Zusam m enhang m it den beantragten E U -M itte ln  gem achten A ngaben in deutscher und tschech ischer S prache. D er Leadpartner is t ve rpflích te t, Á nderungen in den 

gem achten  A ngaben unverzúg lich anzuzeigen.
11 . D er Leadpartner besta tig t, dass bei der E ntw icklung des P ro jektes d ie G rundsátze der S parsam ke it, der W irtscha ftlichke it und der W irksam ke it beachte t w urden.
12. V orsá tz lich oder le ich tfertig fa lsche oder unvo lls tánd ige A ngaben sow ie das vorsá tz liche oder le ichtfe rtige U nterlassen e iner M itte ilung uber ánderungen in d iesen  A ngaben konnen d ie S trafverfo lgung w egen S ubventionsbetruges  zur 

Fo lge haben, Zusá tz lich w urde d ie A n lage „S ubventionserheb lichke it der A ngaben des A ntrages" vom  bayerischen P rojektpartner  zur K enntnis genom m en, un te rze ichnet und  dem  A ntrag be ige fugt.
13 . E rgánzend zur E in re ichung des P ro jektan trags uber das eM S uberm itte lt der Leadpartner den A ntrag in P ap ie rfo rm  (m it rech tsverb ind lícher U nterschrift) in zw eifacher A usfertigung im  O rig iná l an d ie zustánd ige an tragsbearbeitende 

S te lle  des Leadpartners. D ies g ilt ebenfa lls fu r d ie gem einsam e A n lage „P artnerschaftsvere inbarung".

P ředložením  žádosti vedoucí partner s tvrzu je , že bere na vědom í následu jíc í ustanovení a bude  jich dbát:

1 . V edoucí partner tou to  žádostí žádá o podporu  výše popsaného  pro jektu  z P rogram u přeshraničn í spo lupráce Č eská repub lika - S vobodný s tá t B avorsko 2014-2Q 20 C íl E Ú S .
2 . V edoucí partner po tvrzu je , že s rea lizací p ro jektu začne teprve po uzavřen í R ám cové sm louvy C íl E Ú S Č eská repub lika - S vobodný stá t B avorsko 2014-2020, resp . po da tu uvedeném  v S ouhlasu se zahá jen ím realizace pro jektu . P řed 

uzavřen ím R ám cové sm louvy C íl E Ú S Č eská repub lika  - S vobodný s tá t B avorsko 2014-2020, resp . p řed da tem  uvedeným  v S ouhlasu se zahá jen ím  rea lizace pro jektu  sm ějí být realizovány pouze aktiv ity souvise jíc í s p řípravou projektu, 
k te ré  jsou způsobilé  v  om ezené  výš i.

3 . P rávn í nárok na schvá len í žádaných prostředků E U  je  vy loučen.
4 . P rostředky E U íze použít výhradně k financování způsob ilých výdajů  popsaného  pro jektu ,
5 . P oskytnutí p rostředků E U záv is í na p řevodu odpovídajíc ích prostředků E U na úče t C ertifikačn ího orgánu E U (S tM W i). P rop lacení p rostředků E U m ůže proběhnout teprve po je jich převodu.
6 . P rostředky  E U  je  m ožno získa t až po prokázání sku tečně uhrazených  výda jů  v  p řís lušné výš i (princ ip refundace).
7 . V edoucí partner se upozorňu je na to , že da ta souvise jíc í s požadovaným i p rostředky E U jsou uk ládána na nosiče da t. S vou žádostí vedoucí partner p rohlašu je, že souh lasí s tím , že úda je m ohou být v rám ci evropské a národní legis la tivy 

dá le p ředávány tře tí osobě  (např. E vropské kom is i}.
8 . P okud budou poskytnu ty p rostředky E U , pak  vedoucí partner souh lasí s  tím , že bude d le č i. 115 odst. 2 N ařízen í (E U ) č .1303/2013  zveře jněn v  seznam u příjem ců.
9 . V edoucí partner je povinen spo lupracovat v rám ci evropských a národních právn ích předpisů na m on ito rování, hodnocení a kon tro le program u C íl E Ú S Č eská repub lika - S vobodný stá t B avorsko 2014-2020  a poskytova t po třebné 

in form ace.
10. V edoucí partner po tvrzu je správnost a úp lnost úda jů  v  něm eckém  a českém  jazyce poskytnu tých v souvis losti s  požadovaným i p rostředky E U . V edoucí partner je  pov inen ihned oznám it zm ěny v  uvedených údajích.
11 . V edoucí partner po tvrzu je , že p ři p říp ravě pro jektu  postupova l pod le zásady hospodárnosti, účelnosti a e fektivnosti.
12 . Ú m yslně nebo z nedba losti poskytnuté nesprávné nebo neúplné úda je a úm yslně nebo nedba lostí  způsobené opom enutí oznám ení zm ěn v  těchto úda jích m ohou m ít p rávn í důs ledky. N avíc by la bavorským  partnerem  vza ta na vědom í, 

podepsána a p řiložena k  žádosti p říloha  „Zásadní význam  v  žádosti uvedených úda jů p ro udě len í dotace".
13 . K  žádosti, podané přes e lektronický M on ito rovací systém , doručí vedoucí partner p řís lušném u m ístu zpracováva jíc ím u žádost vedoucího partnera také žádost v  tiš těné fo rm ě ve dvo jím  vyhotovení v o riginále (s podpisem  sta tu tá rn ího 

zástupce). To p la tí rovněž p ro spo lečnou přílohu  "P artnerská dohoda".

O rt / M ísto D atum  / D atum

N am e der un te rze ichnenden P erson /Jm éno podep isu jíc í osoby U nterschrift des Leadpartners  / P odp is vedoucího partnera
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EuropSische Union
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k projektu 335 Europaischer Fonds fur
regionale Entwickiung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335
Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí/ Informationssystem fůr
mittelalterliche Denkmáler im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1 Mal im Begleítausschuss vorgelegt. /
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Jihočeský kraj
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Niederbayern
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMWK
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ZIEL ETZ Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti
Eckdaten des Projekts t Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
19 Monate / měsírů 01,06.2021 31 12.2022

Prioritátsachse / Prioritní osa 2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Forderung der Ressourceneffizienz / Zachování a
ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
6c) Erhóhung der Attraktivitát des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des

Spezifisches Ziel / Specifický cíl gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v
udržitelné formě

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví
Žahl der geforderten Guter des Nátur- und
Kulturerbes / Počet podpořených objektů 1,00
přírodního a kulturního dědictví
Anzahl von Erschlielšungs-,

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert/Cílová hodnota Bewusstseinsbildungs- und
Marketingaktivitaten im Bereich Nátur- und
Kulturerbe / Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, 4,00
vytváření povědomí a propagace v oblasti
přírodního a kulturního dědictví

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet 558.383,23 €
Gesamtbudget der Aktivitaten aul5erhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu Nein / Ne
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfůhrung / Místo realizace projektu
Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets in derTschechischen Republik / Vybrané
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Passau, Kreisfreie Stadt
• Straubing, Kreisfreie Stadt
• Deggendorf
• Freyung-Grafenau • Jihočeský kraj
• Passau, Landkreis • Plzeňský kraj
• Regen
• Straubing-Bogen
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E n tsche idung des B eg le itausschusses zum  P ro jek t / R ozhodnu tí M on ito rovac ího výboru  k p ro jek tu  335

Europáische Union 
Evropská unie
E uropa ische r F onds fu r 
reg iona le  E n tw ick lung  

E vropský fond p ro  
reg ioná ln í rozvo j

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts t Identifikace projektu

P ro jek tlaufze it / D oba rea lizace p ro jek tu  

19 M onate  / m ěs írů

P rio ritá tsachse / P rio ritn í osa

S pez ifisches  Z ie l / S pec ifický c íl

E rgebn is ind ika to r / Ind iká tor výs ledku

O u tpu tind ika to r / Ind iká to r výs tupu | Z ie lw ert/C ílová  hodno ta

G esam tes  fó rde rfáh iges B udge t / C e lkový  způsob ilý  rozpoče t

G esam tbudge t de r A k tiv ita ten  au l5e rha lb des P rog ram m geb ie ts (ind ika tiv ) / C e lkové způsob ilé  
výda je  ak tiv it m im o dotační územ í (ind ika tivně)

B e ih ilfe re levanz  des P ro jek ts  / R e levance ve ře jné podpo ry  p ro jek tu

F a lls  ja , U m setzung  ube r A G V O  ode r de minimis / P okud ano, rea lizace  v  sou ladu  s obecným  

na řízen ím  o  b lokových vý jim kách nebo  v  rám c i de minimis

Ort der Projektdurchfůhrung / Místo realizace projektu

A usgew ah lte  N U T S R egionen des P rog ram m geb ie ts  im  F re is taat B aye rn  / V yb rané reg iony N U TS  
v  do tačním  územ í ve  S vobodném  s tá tě B avorsko

• P assau, K re is fre ie S tad t

•  S traub ing , K re is fre ie  S tad t
•  D eggendo rf

•  F reyung -G ra fenau

• P assau , Landkre is
•  R egen

• S traub ing -B ogen

P ro jek tbeg inn / Z ačá tek rea lizace p ro jek tu P ro jek tende / K onec rea lizace p ro jek tu  

01,06.2021  31 12 .2022

2 E rha ltung und S chutz der U m w elt sow ie F o rderung  de r R essou rceneffiz ienz  / Z achování a  
och rana ž ivo tn ího  p ros třed í a úč inné  využ ívání zd ro jů

6c) E rhóhung der A ttrak tiv itá t des P rog ram m gebie ts  durch  E rha lt und  A u fw e rtung  des  
gem e insam en K u ltu r- und  N a tu rerbes  in nachha ltiger  F o rm  / Z výšen í a trak tiv ity  do tačn ího 

územ í p ros tředn ic tv ím  zachován í a zhodnocen í spo lečného ku ltu rn ího  a p řírodn ího děd ic tv í v  
udrž ite lné  fo rm ě

A ttrak tiv itá t des K u ltu r- und N a tu rerbes  / A trak tiv ita  ku ltu rn ího a p řírodn ího děd ic tv í 

Ž ah l der ge fo rderten  G u te r des N á tur- und

K u ltu rerbes  / P oče t podpo řených ob jek tů  1 ,00
p řírodního  a ku ltu rn ího děd ic tv í

A nzah l von E rsch lie lšungs-,

B ew uss tse insb ildungs- und 

M a rke tingak tiv ita ten  im  B e re ich N á tu r- und
K u ltu re rbe  / P oče t ak tiv it v  ob las ti zp řís tupnění, 4 ,00

vy tvá řen í povědom í a p ropagace v  ob las ti 

p řírodního  a ku lturn ího  děd ic tv í

558 .383 ,23  €

0 ,00  €

N e in / N e

A usgew ah lte  N U T S R egionen des P rog ram m geb ie ts  in  de rTschech ischen  R epub lik / V yb rané  
reg iony N U TS  v  do tačním  územ í v  Č eské repub lice

• J ihočeský k ra j

•  P lzeňský k ra j
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EuropSIsche Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung Shrnutí projektu
Dieses Projekt ist der erste Schritt zur Implementierung mobiler Technologien im Bereich des Projekt je prvním krokem k implementaci mobilních technologií v oblasti kulturního cestovního
Kulturtourismus im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Die Partner werden eine mobile ruchu v česko-bavorské příhraniční oblasti. Partneři vyvinou mobilní aplikaci, která podpoří
Anwendung entwickeln, die Touristen dabei unterstůtzt, maBgeschneiderte Inhalte zu turisty tím, že jim nabídne na míru šitý obsah v reálném čase a in šitu v oblasti kulturního
Kulturdenkmalern vor Ort zur Verfúgung zu stellen. In dieser Pilot-App wird ein spezifisches dědictví. Pilotní aplikace představí specifický segment místní kultury - venkovské středověké
Segment des lokalen Kulturerbes - lándliche mittelalterliche Kirchen (Kapellen, freistehende kostely (kaple, volně stojící architektury, sochy, malby) v podhůří Šumavy a Českého lesa. Tato
Gebáude, Skulpturen, Gemálde) am Fulše von Šumava und Bóhmerwald - vorgestellt. Dieses oblast architektonického dědictví byla často podceňována vzhledem k omezené pozornosti
Segment des architektonischen Erbes wurde oft ubersehen, zum einen aufgrund der sakrální architektuře v této oblasti po vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce,
begrenzten Aufmerksamkeit fůr die Sakralarchitektur in der Grenzregion nach der Vertreibung za druhé kvůli hlavnímu zájmu památkové péče primárně o města, hrady atd. a nakonec kvůli k
der deutschen Bevólkerung nach dem 2.Weltkrieg, zum anderen aufgrund des Hauptfokus des roztříštěnému charakteru církevní farní správy, která zůstala mimo koordinované snahy na
Denkmalschutzes auf stádtische Gebiete, Burgen, usw. und drittens aufgrund des podporu cestovního ruchu. Obsah lze také rozšířit o další oblasti kulturního dědictví.
fragmentierten Musters der Kirchenverwaltung, das auRerhalb der koordinierten Bemůhungen Vývoj praktického, moderního a snadno aktualizovatelného turistického informačního nástroje
zur Unterstůtzung des Tourismus blieb. Der Inhalt kann jedoch aufWunsch auch auf andere pro venkovské oblasti má značný potenciál. Je složité najít informace o místních středověkých
Bereiche des kulturellen Erbes erweitert werden. kostelech a památkách ve fyzickém i virtuálním prostoru. Tým o tomto problému v regionu ví od

svého projektu Photostruk, který identifikoval nedostatky v turistické informační infrastruktuře.
Die Entwicklung eines praktischen, modernen und leicht aktualisierbaren Na základě této zkušenosti tým vyvine systém, který usnadní identifikaci a vyhledávání
Touristeninformationstools fůr lándliche Gebiete hat ein erhebliches Potenzial. Die informací na základě rozpoznávání obrazu a GPS a prezentuje je na obrazovce pomocí tří
Informationen ůber lokále mittelalterliche Kirchen und Denkmálersind sowohl im physischen hlavních zdrojů: soukromě shromážděná datová sada fotografií památek (původně soukromá
ais auch im virtuellen Raum schwer zu finden. Das Team kennt dieses Problém und den Region sbírka fotografií s více než 60 objekty k dispozici týmu), data z otevřených zdrojů z internetu,
seit seinem Projekt Photostruk, bei dem Mángel in der touristischen Informationsinfrastruktur doplněná o historické obrázky Ateliéru Seidel a informace z prací a uměleckohistorických
festgestellt wurden. Aufbauend auf dieser Erfahrung wird das Team eine System entwickeln, průzkumů provedených studenty a týmem. Obsah a formát budou konzultovány s partnery a
das das Identifizieren und Auffinden von Informationen basierend auf Bilderkennung und GPS podporovateli projektu. Jihočeskou centrálou turistického ruchu, Bayern Tourism a NPU - u.o.p.
erleichtert und diese auf dem Bildschirm unter Verwendung von drei Hauptressourcen České Budějovice.
prásentiert: přivát gesammelter Datensatz von Fotografien von Denkmálern (private Aplikace funguje na dvou úrovních: detekce a doporučení. Systémy vizuální identifikace a
Fotosammlung mit ůber 60 Objekten, die dem Team zur Verfůgung stehen), Internet doporučení prospívají turistům tím, že analyzují obrazové a lokalizační informace o objektech a
Open-Source-Daten, ergánzt durch historische Bilder von Ateliér Seidel und Informationen aus cílech, poskytují podrobné a přizpůsobené informace o poloze a doporučují další atrakce v
Abschlussarbeiten und kunsthistorischen Umfragen, die von Studenten und dem Team okolí. Body a trasy jsou navrhovány podle preferencí osoby a je integrována funkce pro
durchgefůhrt wurden. Inhalt und Formát werden mit Partnern und Unterstůtzern des Projekts, navádění návštěvníka. Aplikace je testována na možnou použitelnost dalších metod IT, jako je
dem Sůdbóhmischen Tourism Center, Bayern Tourism und tsch. Denkmalpflege konzultiert. GPS, GIS, strojové učení a na nejlepší způsoby, jak kombinovat otevřená a databázová data v

prostředí mobilní aplikace.
Die App funktioniert auf zwei Ebenen: Erkennung und Empfehlung. Visuelle Identifikations- und
Empfehlungssysteme kommen Touristen zugute, indem sie Bild- und Ortsinformationen zu
Objekten analysieren, detaillierte, maGgeschneiderte Informationen zum Standort anbieten und
Sehenswůrdigkeiten in der Umgebung empfehlen. Es werden Punkte und Routen entsprechend
den Vorlieben der Person vorgeschlagen und eine Funktion zur Besucherlenkung integriert. Die
App wird auf mogliche Anwendbarkeit anderer IT-Methoden wie GPS, GIS, maschinelles Lernen
und auf die besten Móglichkeiten zum Kombinieren offener Daten und Datenbankdaten in der
mobilen App-Umgebung getestet.
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EuropSIsche Union 
Evropská unie

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung

Dieses Projekt ist der erste Schritt zur Implementierung mobiler Technologien im Bereich des 
Kulturtourismus im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Die Partner werden eine mobile 
Anwendung entwickeln, die Touristen dabei unterstůtzt, maBgeschneiderte Inhalte zu 
Kulturdenkmalern vor Ort zur Verfúgung zu stellen. In dieser Pilot-App wird ein spezifisches 
Segment des lokalen Kulturerbes - lándliche mittelalterliche Kirchen (Kapellen, freistehende 
Gebáude, Skulpturen, Gemálde) am Fulše von Šumava und Bóhmerwald - vorgestellt. Dieses 

Segment des architektonischen Erbes wurde oft ubersehen, zum einen aufgrund der 
begrenzten Aufmerksamkeit fůr die Sakralarchitektur in der Grenzregion nach der Vertreibung 

der deutschen Bevólkerung nach dem 2.Weltkrieg, zum anderen aufgrund des Hauptfokus des 
Denkmalschutzes auf stádtische Gebiete, Burgen, usw. und drittens aufgrund des 
fragmentierten Musters der Kirchenverwaltung, das auRerhalb der koordinierten Bemůhungen 
zur Unterstůtzung des Tourismus blieb. Der Inhalt kann jedoch auf Wunsch auch auf andere 
Bereiche des kulturellen Erbes erweitert werden.

Die Entwicklung eines praktischen, modernen und leicht aktualisierbaren 
Touristeninformationstools fůr lándliche Gebiete hat ein erhebliches Potenzial. Die 
Informationen ůber lokále mittelalterliche Kirchen und Denkmálersind sowohl im physischen 
ais auch im virtuellen Raum schwer zu finden. Das Team kennt dieses Problém und den Region 

seit seinem Projekt Photostruk, bei dem Mángel in der touristischen Informationsinfrastruktur 
festgestellt wurden. Aufbauend auf dieser Erfahrung wird das Team eine System entwickeln, 
das das Identifizieren und Auffinden von Informationen basierend auf Bilderkennung und GPS 
erleichtert und diese auf dem Bildschirm unter Verwendung von drei Hauptressourcen 
prásentiert: přivát gesammelter Datensatz von Fotografien von Denkmálern (private 
Fotosammlung mit ůber 60 Objekten, die dem Team zur Verfůgung stehen), Internet 
Open-Source-Daten, ergánzt durch historische Bilder von Ateliér Seidel und Informationen aus 
Abschlussarbeiten und kunsthistorischen Umfragen, die von Studenten und dem Team 
durchgefůhrt wurden. Inhalt und Formát werden mit Partnern und Unterstůtzern des Projekts, 
dem Sůdbóhmischen Tourism Center, Bayern Tourism und tsch. Denkmalpflege konzultiert.

Die App funktioniert auf zwei Ebenen: Erkennung und Empfehlung. Visuelle Identifikations- und 
Empfehlungssysteme kommen Touristen zugute, indem sie Bild- und Ortsinformationen zu 
Objekten analysieren, detaillierte, maGgeschneiderte Informationen zum Standort anbieten und 
Sehenswůrdigkeiten in der Umgebung empfehlen. Es werden Punkte und Routen entsprechend 
den Vorlieben der Person vorgeschlagen und eine Funktion zur Besucherlenkung integriert. Die 
App wird auf mogliche Anwendbarkeit anderer IT-Methoden wie GPS, GIS, maschinelles Lernen 
und auf die besten Móglichkeiten zum Kombinieren offener Daten und Datenbankdaten in der 
mobilen App-Umgebung getestet.

Shrnutí projektu

Projekt je prvním krokem k implementaci mobilních technologií v oblasti kulturního cestovního 
ruchu v česko-bavorské příhraniční oblasti. Partneři vyvinou mobilní aplikaci, která podpoří 
turisty tím, že jim nabídne na míru šitý obsah v reálném čase a in šitu v oblasti kulturního 
dědictví. Pilotní aplikace představí specifický segment místní kultury - venkovské středověké 
kostely (kaple, volně stojící architektury, sochy, malby) v podhůří Šumavy a Českého lesa. Tato 

oblast architektonického dědictví byla často podceňována vzhledem k omezené pozornosti 
sakrální architektuře v této oblasti po vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce, 
za druhé kvůli hlavnímu zájmu památkové péče primárně o města, hrady atd. a nakonec kvůli k 

roztříštěnému charakteru církevní farní správy, která zůstala mimo koordinované snahy na 
podporu cestovního ruchu. Obsah lze také rozšířit o další oblasti kulturního dědictví.
Vývoj praktického, moderního a snadno aktualizovatelného turistického informačního nástroje 
pro venkovské oblasti má značný potenciál. Je složité najít informace o místních středověkých 
kostelech a památkách ve fyzickém i virtuálním prostoru. Tým o tomto problému v regionu ví od 
svého projektu Photostruk, který identifikoval nedostatky v turistické informační infrastruktuře. 
Na základě této zkušenosti tým vyvine systém, který usnadní identifikaci a vyhledávání 
informací na základě rozpoznávání obrazu a GPS a prezentuje je na obrazovce pomocí tří 
hlavních zdrojů: soukromě shromážděná datová sada fotografií památek (původně soukromá 
sbírka fotografií s více než 60 objekty k dispozici týmu), data z otevřených zdrojů z internetu, 
doplněná o historické obrázky Ateliéru Seidel a informace z prací a uměleckohistorických 
průzkumů provedených studenty a týmem. Obsah a formát budou konzultovány s partnery a 
podporovateli projektu. Jihočeskou centrálou turistického ruchu, Bayern Tourism a NPU - u.o.p. 
České Budějovice.

Aplikace funguje na dvou úrovních: detekce a doporučení. Systémy vizuální identifikace a 
doporučení prospívají turistům tím, že analyzují obrazové a lokalizační informace o objektech a 
cílech, poskytují podrobné a přizpůsobené informace o poloze a doporučují další atrakce v 
okolí. Body a trasy jsou navrhovány podle preferencí osoby a je integrována funkce pro 
navádění návštěvníka. Aplikace je testována na možnou použitelnost dalších metod IT, jako je 
GPS, GIS, strojové učení a na nejlepší způsoby, jak kombinovat otevřená a databázová data v 
prostředí mobilní aplikace.
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidungdes Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektgesamtziel Hlavní cíl projektu
Ziel des Vorhabens ist es Methoden zu entwickeln, um den digitalen Zugang zum kulturellen Cílem projektu je vyvinout metody ke zlepšení digitálního přístupu ke kulturnímu a přírodnímu
und naturlichen Reichtum der Region zu verbessem und damit eine Unterstůtzung des bohatství regionu a podpořit tak cestovní ruch v opomíjené oblasti středověkých sakrálních
grenzůbergreifendenTourismus im Bereich des Zugangs zu vernachlássigten mittelalterlichen staveb a duchovní kultury v česko-bavorské příhraniční oblasti pomocí nejnovějších mobilních IT
Sakralbauten und der spirituellen Kultur im tschechisch-bayerischen Grenzgebíet unter technologií, které jsou nasazeny na místě a v reálném čase. Poskytnutím informací o
Verwendung aktueller mobiler IT-Technologien, die vor Ort und in Echtzeit eingesetzt werden, architektonických památkách projekt pomůže vzdělávat a šířit povědomí o specifikách duchovní
zu schaffen. Durch die Bereitstellung von Informationen zu architektonischen Denkmálern wird kultury v příhraniční oblasti. Veřejnosti je představena málo známá část kulturního dědictví,
das Projekt die Aufklárung und Verbreitung des Bewusstseins fur die Besonderheiten der která poskytuje překvapivé informace o vzájemných přeshraničních vztazích, křesťanské misii a
spirituellen Kultur im Grenzgebiet unterstutzen. Die Óffentlichkeit wird in einen wenig vlivech v oblasti architektury a umění. Zároveň jedinečným způsobem hovoří o každodenním
bekannten Teil des kulturellen Erbes eingefuhrt, der uberraschende Informationen uber die životě místních lidí a jejich myšlenkovém zázemí. Projekt vychází z trendu moderní evropské
gegenseitigen internationalen Beziehungen, die christliche Mission und die Einflússe auf dem historiografie, který se snaží pochopit zvláštnosti života středověkých komunit v periferních
Gebiet der Architektur und Kunst liefert. Gleichzeitig spricht es auf einzigartigeWeise uber das horských oblastech, zejména na hranicích evropských zemí, aby tak přispěl k vzájemnému
tágliche Leben der Menschen vor Ort und ihre Gedankenwelt. Das Projekt basiert auf dem porozumění sousedních zemí. Dlouhodobě sebraný obrazový materiál, který zachycuje
Trend der modernen europaischen Geschichtsschreibung, die versucht, die Besonderheiten des středověký duchovní svět na Šumavě a oblasti Českého Lesa, je komplexně zpracován, digitálně
Lebens mittelalterlicher Gemeinschaften in peripheren Berggebieten, insbesondere an den archivován a zároveň představen veřejnosti. Projekt také posílí kapacity v oblasti propagace a
Grenzen europáischer Lánder, zu erfassen, um zum gegenseitigen Verstándnis der Nachbarn prezentace kulturního dědictví obecně, produkce médií kolem kulturního dědictví a kreativního
beizutragen. Das langfristig gesammelte Bildmaterial, das die mittelalterliche geistige Welt in průmyslu. Je určena na podporu kulturního cestovního ruchu a přilákání turistů na okrajovou
Šumava und im BohmischenWald einfángt, wird umfassend archiviert und gleichzeitig der českobavorskou příhraniční oblasti a se zaměřením na méně známé památky navíc ulehčí
Óffentlichkeit prásentiert. Das Projekt wird auch die Kapazitáten im Bereich der Forderung und přetíženým turistickým cílům regionu
Prásentation des kulturellen Erbes im Allgemeinen, der Medienproduktion und der
Kreativwirtschaft stárken. Es soli den Kulturtourismus unterstutzen und Touristen in die
Randgebiete des tschechischen und bayerischen Grenzgebiets locken und mit Schwerpunkt auf
weniger bekannten Denkmálern die uberlasteten Touristenziele der Region entlasten.
Ergebnisse des Projekts Výsledky projektu
Steigerung der Attraktivitát lándlicher mittelalterlicher Státten durch ein modemes Zvýšení atraktivity středověkých venkovských lokalit prostřednictvím moderního formátu

: Prásentationsformat auf der Grundlage der neuesten IT-Methoden, das uber allgemein prezentace založeném na nejnovějších IT metodách, který bude přístupný prostřednictvím
verfugbare und technisch anspruchslose Mittel zugánglich sein wird - Mobiltelefon oder Tablet - obecně dostupných a technicky nenáročných prostředků - mobilního telefonu nebo tabletu -
ais ein langfristig nachhaltiges und umweltfreundliches Instrument fur die Prásentation einer jako dlouhodobě udržitelný a ekologický nástroj pro prezentaci sdílené historie, který bude
gemeinsamen Geschichte, die den grenzuberschreitenden Tourismus motivieren wird. - motivovat přeshraniční cestovní ruch. - Zvýšit prezentaci míst kulturního dědictví nad úroveň
Erhbhung der Prásentation von Kulturerbestátten uber das Niveau von Web 2.0. - Stárkung des webu 2.0. - Posílení cestovního ruchu a zprostředkování kulturního dědictví okrajového
Tourismus und Vermittlung des kulturellen Erbes der peripheren Grenzregion mit modernen pohraničního regionu moderními prostředky. - Online systém pro identifikaci míst kulturního a
Mitteln. - Ein Online-System zur Identifizierung von Kultur- und Naturerbestátten und zur přírodního dědictví a navrhování bodů zájmu na základě preferencí uživatelů.
Gestaltung von Sonderzielen basierend auf Benutzerpráferenzen.
Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální
Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální
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E ntsche idungdes B eg le itausschusses zum  P ro jekt / R ozhodnutí M onito rovacího  výboru k pro jektu  335

Projektgesamtziel

Z iel des V orhabens is t es M ethoden zu entw ickeln, um  den d igita len Zugang zum  ku ltu rellen  
und naturlichen R eichtum  der R egion zu verbessem  und dam it e ine U nterstů tzung des 
grenzůbergre ifenden Tourism us im  B ereich des Zugangs zu vernachlássig ten m itte lalterlichen 
S akralbauten und der sp iritue llen K u ltu r im  tschech isch-bayerischen  G renzgebíe t un ter 
V erw endung aktueller m obiler IT -Technologien, d ie vor O rt und in E chtze it e ingesetzt w erden, 
zu schaffen. D urch d ie B ere its te llung  von In form ationen zu arch itekton ischen D enkm álern  w ird 
das P rojekt d ie A ufk lárung und V erbre itung des B ew usstseins fu r d ie B esonderheiten der 
sp iritue llen  K ultu r im  G renzgebie t un terstutzen. D ie Ó ffentlichkeit w ird in e inen w enig 
bekannten Te il des ku ltu rellen E rbes e ingefuhrt, der uberraschende In form ationen uber d ie 
gegenseitigen in ternationa len  B eziehungen, d ie chris tliche M ission und d ie E inflússe  auf dem  
G ebiet der A rchitektur und K unst liefert. G le ichzeitig sprich t es auf e inz igartige  W eise uber das 
tág liche Leben der M enschen vor O rt und ih re G edankenw elt. D as P ro jekt basiert auf dem  
Trend der m odernen europa ischen  G esch ich tsschre ibung, d ie  versucht, d ie B esonderheiten des 
Lebens m ittela lte rlicher G em einschaften in peripheren B erggeb ieten, insbesondere  an den 
G renzen europáischer Lánder, zu erfassen, um  zum  gegense itigen V erstándn is der N achbarn 
be izu tragen. D as langfris tig  gesam m elte B ildm ateria l, das d ie m itte la lte rliche ge istige W elt in 
Š um ava und im  B ohm ischen W ald e in fángt, w ird um fassend arch iv iert und g le ichze itig der 
Ó ffentlichke it p rásentie rt. D as P ro jekt w ird auch d ie K apazitáten im  B ereich der Forderung und 
P rásentation des ku lture llen E rbes im  A llgem einen, der M edienproduktion und der 
K reativw irtschaft s tárken. E s so li den K ulturtourism us unterstu tzen und Touris ten in d ie  
R andgebie te des tschech ischen und bayerischen G renzgebie ts locken und m it S chwerpunkt au f 
w eniger bekannten D enkm álern d ie uberlaste ten Touris tenzie le der R egion entlasten.

Ergebnisse des Projekts

S teigerung der A ttraktiv itá t lánd licher m itte la lte rlicher S tá tten durch e in m odem es 
: P rásentationsform at auf der G rundlage der neuesten IT -M ethoden, das uber a llgem ein 
verfugbare und techn isch anspruchslose M ittel zugáng lich se in w ird - M obilte le fon oder Table t - 
a is e in langfris tig  nachha ltiges und um w eltfreundliches Instrum ent fu r d ie P rásentation e iner 
gem einsam en G eschich te, d ie den grenzuberschreitenden Tourism us m otiv ie ren w ird. - 
E rhbhung der P rásenta tion von K ulturerbestá tten uber das N iveau von W eb 2.0. - S tárkung des 
Tourism us und V erm ittlung des ku ltu rellen E rbes der peripheren G renzreg ion m it m odernen 
M itteln . - E in O nline-S ystem  zur Identifiz ie rung von K ultur- und N aturerbestá tten und zur 

G estaltung von S onderz ie len basierend auf B enutzerpráferenzen.

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

N achhaltige E ntw ick lung /
U drž ite lný rozvo j

C hancengle ichhe it und N ichtd iskrim in ierung  /
R ovné přílež itosti a zam ezení d iskrim inace

G leichstellung  von M ánnern und Frauen /
R ovnost m ezi m uži a ženam i

EuropSische Union 
Evropská unie

E uropá ischer Fonds fu r 
reg iona le E ntw ick lung 

E vropský fond pro 
reg ioná ln í rozvoj

Hlavní cíl projektu

C ílem  projektu  je  vyvinout m etody ke z lepšení d ig itá ln ího přístupu ke ku lturn ím u a přírodním u 
bohatství regionu a podpořit tak cestovní ruch v opom íjené oblasti s tředověkých sakráln ích 
staveb a duchovní ku ltury  v  česko-bavorské příhraničn í oblasti pom ocí nejnovějších m obiln ích IT 
technolog ií, k teré jsou nasazeny na m ístě a v  reá lném  čase. P oskytnutím  in form ací o  
architekton ických pam átkách projekt pom ůže vzdě lávat a šířit povědom í o specifikách duchovní 
ku ltury  v  příhraničn í ob lasti. V eřejnosti je představena m álo znám á část kulturního dědictví, 
k te rá poskytu je překvapivé in form ace o vzá jem ných přeshran ičn ích vztazích , křesťanské m is ii a 
v livech v oblasti a rch itektury a um ění. Zároveň jed inečným způsobem hovoří o každodenním  
ž ivo tě m ístn ích lid í a je jich m yšlenkovém  zázem í. P ro jekt vychází z trendu m oderní evropské 
h istoriogra fie , který  se snaží pochop it zv láštnosti ž ivo ta středověkých kom unit v  perife rn ích 
horských oblastech, ze jm éna na hran icích evropských zem í, aby tak přispěl k  vzá jem ném u 
porozum ění sousedních zem í. D louhodobě sebraný obrazový m ateriá l, který zachycu je 
středověký duchovní svět na Š um avě a oblasti Č eského Lesa, je  kom plexně zpracován, d igitá lně 
arch ivován a zároveň představen veřejnosti. P ro jekt také posílí kapacity v oblasti propagace a 
prezentace ku lturn ího dědictví obecně, produkce m édií ko lem  ku lturn ího děd ictví a kreativn ího 
prům yslu . Je určena na podporu ku lturn ího cestovního ruchu a přilákání tu ris tů na okrajovou 
českobavorskou  příhran ičn í oblasti a se zam ěřením  na m éně znám é pam átky  navíc u lehčí 
p řetíženým  turis tickým  cílům  regionu

Výsledky projektu

Zvýšení a traktiv ity středověkých venkovských lokalit p rostředn ictvím  m oderního fo rm átu 
prezentace za loženém  na ne jnovějších IT m etodách, který bude přístupný prostředn ictvím  
obecně dostupných a techn icky nenáročných prostředků - m obilního te lefonu nebo table tu  - 
jako d louhodobě  udržite lný a ekologický  nástro j p ro prezentaci sd ílené h istorie , který bude 
m otivovat přeshran iční cestovní ruch. - Zvýšit p rezentaci m íst ku lturn ího dědictví nad úroveň 
w ebu 2.0. - P osílen í cestovního ruchu a zprostředkování ku lturn ího dědictví okrajového 
pohran ičního regionu m oderním i prostředky. - O n line systém  pro identifikaci m íst ku lturn ího a 
p řírodního dědictví a navrhování bodů zá jm u na základě pre ferencí už iva te lů .

neutrá l / neutrá ln í 

neutrá l / neutrá ln í 

neutrá l / neutrá ln í
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europaischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Erfúllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden verpflichtend
erfůllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál EZI

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování 0
Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name derOrganisation / Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz auíšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační Území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Radka Bunešeová
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Technische Hochschule Deggendorf
Staat / Stát DEUTSCHLAND
Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Wolfgang Dorner
Rechtsform / Právní forma Sonstiges (Offentlich)
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt/ Celkem
Anwendung der Personalkostenpauschale /
Uplatnění paušálu na personální náklady nein / ne
Personalkosten / Personální náklady 207.050,00 € 238 935,86 € 445.985,86 €
Búro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské
a administrativnívýdaje 31.057,50 € 35.840,37 € 66.897,87 €

Reise- und Unterbnngungskosten / Náklady na
cestování a ubytování 5.000,00 € 2.899,50 € 7 899,50 €

Kosten fůr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí odborné 4.600,00 € 4.000,00 € 8.600,00 €
poradenství a na služby
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí M onitorovacího výboru k projektu 335

Erfúllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfuhrung werden verpflichtend 
erfůllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsam es Personál / Společný personál 

Gem einsam e Finanzierung / Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner / Vedoucí partner LP1

Nam e derOrganisation / Název organizace 

Staat / Stát

S itz auíšerhalb des Program mgebiets / Sídlo m imo dotační Územ í 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Nam e der Organisation / Název organizace

EZI

0

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) 

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne

Radka Bunešeová

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 

offentlich / veřejné

Technische Hochschule Deggendorf

Staat / Stát DEUTSCHLAND

Sitz aulšerhalb des Programm gebiets / Sídlo m imo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform  / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

nein / ne 

W olfgang Dorner 

Sonstiges (O ffentlich) 

offentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu 

Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ)

Anwendung der Personalkostenpauschale / 
Uplatnění paušálu na personální náklady

Personalkosten / Personální náklady

Búro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské 

a adm inistrativní výdaje

Reise- und Unterbnngungskosten / Náklady na 
cestování a ubytování

Kosten fůr externe Expertise und 

D ienstleistungen / Náklady na externí odborné 
poradenství a na služby

PP2 (DE) 

nein / ne

207.050,00 € 

31.057,50 €

5.000,00 €

4.600,00 €

Gesamt/ Celkem

238 935,86 € 

35.840,37 €

2.899,50 €

4.000,00 €

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
regionale Entw icklung 

Evropský fond pro 
regionální rozvoj

445.985,86 € 

66.897,87 €

7 899,50 € 

8.600,00 €
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europaischer Fonds fOr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 19.000,00 € 10.000,00 € 29.000,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a 0,00 € 0,00 € 0,00 €
stavební práce
Gesamtbudget/Celkové způsobilé výdaje 266.707,50 € 291.675,73 € 558 383,23 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 266 707,50 € 291.675,73 € 558.383,23 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 € 247.924,37 € 474.625,74 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní
spolufinancovaní 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon prívate Finanzierungsbeitráge /
Z toho financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 266.707,50 € 291.675,73 € 558.383,23 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 26.670,76 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 13.335,37 €
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Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fOr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 19.000,00 € 10.000,00 € 29.000,00 €

Anschaffung und Miete von Immobilien sowie
Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget/ Celkové způsobilé výdaje 266.707,50 € 291.675,73 € 558 383,23 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet 266 707,50 € 291.675,73 € 558.383,23 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 € 247.924,37 € 474.625,74 €

Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancovaní 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €

• Davon prívate Finanzierungsbeitráge /
Z toho financování ze soukromých 
zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet 266.707,50 € 291.675,73 € 558.383,23 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 26.670,76 €

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 13.335,37 €
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Europáische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zuru Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 /
RozhodnutíMonitorovacíhovýboru na 12. zasedání dne 04.05.2021: Eingeplant mit Auflage / Naplánován s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle
EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 € 247 924,37 € 474.625,74 €

Nationale Kofinanzierung / Národní
spolufinancování 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitrage /
Z toho financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový
způsobilý rozpočet 266 707,50 € 291 675,73 € 558.383,23 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 26.670,76 €
Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 13.335,37 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zuru Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335

Europáische Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021:

Eingeplant mit Auflage / Naplánován s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle 
EÚS (prostředky ERDF)

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování

• Davon offentliche
Finanzierungsbeitrage / Z toho 
financování z veřejných zdrojů

• Davon private Finanzierungsbeitrage / 
Z toho financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

Fordersatz / Dotační sazba

LP1 (CZ)

226.701,37 € 

40.006,13 €

40.006,13 €

0,00 €

266 707,50 € 

85,00 %

PP2 (DE)

247 924,37 € 

43.751,36 €

43.751,36 €

0,00 €

291 675,73 € 

85,00 %

Gesamt / Celkem

474.625,74 € 

83.757,49 €

83.757,49 €

0,00 €

558.383,23 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 26.670,76 €

Ministerstvo pro místní rozvoj Bundesmittel / Státní rozpočet 13.335,37 €
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EuropSische Union
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 335 Europáischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorbehalt /Výhrada
Auflage:
Auf bayerischer Seite ist die Einbindung des Tourismusverbands Ostbayern zwingend
erforderlich. /

Podmínka:
Erláuterungen /Vysvětlivky Na bavorské straně je nezbytně nutné zapojení Svazu cestovního ruchu Východní Bavorsko

(Tourismusverband Ostbayern).

Enthaltungen / Zdržení se hlasování:
StMELF, Regierung der Oberpfalz / Bavorské státní ministerstvo výživy, zemědělství a lesnictví.
Vláda Horní Falc
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EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Vorbehalt / Výhrada

Auflage:
Auf bayerischer Seite ist die Einbindung des Tourismusverbands Ostbayern zwingend 
erforderlich. /

Podmínka:
Erláuterungen / Vysvětlivky Na bavorské straně je nezbytně nutné zapojení Svazu cestovního ruchu Východní Bavorsko

(Tourismusverband Ostbayern).

Enthaltungen / Zdržení se hlasování:
StMELF, Regierung der Oberpfalz / Bavorské státní ministerstvo výživy, zemědělství a lesnictví. 
Vláda Horní Falc
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EuropSische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335 Europáischer Fonds fíir
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335
Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí/ Informationssystem fíir
mittelalterliche Denkmáler im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet

Gegenstand desVertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages istdie Festlegung von Rahmenbedingungen fur die (1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzůbergreifenden Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020. 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

• Projektnummer / Číslo projektu: 335
• Projektname / Název projektu: Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí/ Informationssystem furmittelalterliche Denkmáler im
tschechisch-bayerischen Grenzgebiet

werden EU-Mittel gemáB Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / UsneseníMonitorovacího výboru
in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 wurde das Projekt wie folgt Na 12. zasedání Monitorovacího výboru dne 04.05.2021 byl výše uvedený projekt
eingeplant: naplánován následovně:

Auflagen: Podmínky:

• Auf bayerischer Seite ist die Einbindung des Tourismusverbands Ostbayern • Na bavorské straně je nezbytně nutné zapojení Svazu cestovního ruchu
zwingend erforderlich. Východní Bavorsko (Tourismusverband Ostbayern).
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R ahm envertrag zum  Pro jekt / R ám cová sm louva k pro jektu 335

EuropSische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fíir 
reg iona le  Entw icklung 

Evropský fond pro 
reg ioná ln í rozvo j

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335

Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí/ Informationssystem fíir 
mittelalterliche Denkmáler im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) G egenstand des Vertrages is tdie Festlegung von R ahm enbedingungen fur d ie 
Bere itstellung von EU -M itteln aus dem  Program m  zur grenzůbergre ifenden 
Zusam m enarbe it F re istaat Bayern - Tschechische R epublik Z ie l ETZ 2014-2020.

(2) Fur das P ro jekt / P ro projekt

(1) Ú čelem  sm louvy  je  stanovení rám cových podm ínek pro poskytnutí prostředků EU z 
P rogram u přeshran iční spo lupráce Č eská republika - Svobodný stá t Bavorsko C íl EÚ S 
2014-2020.

• P ro jektnum m er / Č ís lo projektu : 335

• P rojektnam e / N ázev projektu : In form ační systém  pro středověké pam átky v  česko-bavorském  příhran ičí/ In form ationssystem  fur m ittela lterliche D enkm áler im
tschechisch-bayerischen G renzgebie t

w erden EU -M ittel gem áB Beschluss des Begleitausschusses  bere itgestellt. jsou d le usnesení M onitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU .

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

in der 12. S itzung des Begleitausschusses  am  04.05.2021 w urde das P ro jekt w ie fo lgt 
e ingeplant:

N a 12. zasedání M onitorovacího výboru dne 04.05.2021 byl výše uvedený projekt 
naplánován následovně:

Auflagen: Podmínky:

• Auf bayerischer Seite is t d ie E inb indung des Tourism usverbands O stbayern • N a bavorské straně je nezbytně nutné zapojení Svazu cestovního ruchu
zw ingend erforderlich . Východní Bavorsko (Tourism usverband O stbayern).
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Europáische Union
Evropská unie

ZIEL ETZ Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335 Europaischer Fonds fiirKP K_ regionale Entwlcklung
Evropský fond proCÍL eús regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF) 226.701,37 € 247.924,37 € 474.625,74 €
Nationale Kofinanzierung/ Národní
spolufinancování 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / z toho 40.006,13 € 43.751,36 € 83.757,49 €
financování z veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z toho
financování ze soukromých 0,00 € 0,00 € 0,00 €
zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 266.707,50 € 291.675,73 € 558.383,23 €
Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 %

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfůhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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ZIEL ETZ

KP K_
CÍL eú s

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335

Europáische Union 
Evropská unie

Europaischer Fonds fiir 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) / 
Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF) 
Nationale Kofinanzierung/ Národní 
spolufinancování

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / z toho 
financování z veřejných zdrojů

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z toho 
financování ze soukromých 
zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet 
Fórdersatz / Dotační sazba

LP1 (CZ)

226.701,37 € 

40.006,13 €

40.006,13 €

0,00 €

266.707,50 € 

85,00 %

PP2 (DE)

247.924,37 € 

43.751,36 €

43.751,36 €

0,00 €

291.675,73 € 

85,00 %

Gesamt / Celkem

474.625,74 € 

83.757,49 €

83.757,49 €

0,00 €

558.383,23 €

Partner / Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfůhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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Europáische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335 EuropSischer Fonds fur
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
Gemalš Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner). 1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Der Leadpartner 2. Vedoucí partner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež
Bestimmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků
Verwaltung der fiir das Vorhaben bereitgestellten Míttel gewáhrleisten, přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení
sowie Vorkehrungen fur die Wiedereinziehung rechtsgrundlos neoprávněně vyplacených částek,
gezahlter Betrage, b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,

b. trágt die Verantwortung fur die Durchfuhrung des gesamten c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partneryvznikly při
Vorhabens, uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi

c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání
Durchfuhrung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitáten, die prostředků,
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny
rechtlichen Mittelbindung entsprechen, kontrolorem nebo kontrolory,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgeprúft wurden, co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s
moglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním
zahlende Betragwird durch keinerlei Abzúge, Einbehalte, spáter partnerům.
erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher
Wirkung verringert.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) £. 1299/2013
Gemaíš Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von UnregelmaBigkeiten gezahlten Betrage bei dem 1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
Leadpartner wíedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betrage. 2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněněvyplacené částky.
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R ahm enve rtrag zum  P ro jek t / R ám cová  sm louva k p ro jek tu  335

Europáische Union 

Evropská unie

EuropSischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
G em a lš  A rtike l 13 der V e rordnung (E U ) N r. 1299 /2013

1 . benennen d ie  P a rtne r zusam m en e inen fede rfuh renden P artner (Leadpartner).
2 . D e r Leadpa rtne r

a . e rs te llt, zusam m en m it den anderen P a rtne rn , e ine  V e re inba rung , d ie  

B es tim m ungen  enthá lt, d ie  un ter anderem  d ie  w irtschaftliche  

V erw a ltung  der fiir das  V o rhaben bere itges te llten M ítte l gew áh rle is ten , 
sow ie  V o rkeh rungen  fu r d ie  W iede re inz iehung  rechtsg rund los  

gezah lte r B e trage,

b . trág t d ie  V e ran tw ortung fu r d ie D u rch fuh rung  des  gesam ten  
V orhabens ,

c . s te llt s icher, dass d ie  von den P artnern  gem e lde ten  A usgaben  be i der 

D u rch fuh rung des  V orhabens  angefa llen  s ind und  den A k tiv itá ten , d ie  

von a llen  P artnern  ve re inba rt w u rden , und den D okum en ten  der 
rech tlichen M itte lb indung  en tsp rechen ,

d . s te llt s iche r, dass von anderen P a rtne rn gem e lde te A usgaben  von  

e inem  K ontro lleur bzw . m eh reren K on tro lleu ren  nachgeprú ft  w u rden,

e . s te llt s iche r, dass d ie  anderen P a rtne r d ie  E U -B e te iligung  so  schne ll w ie  
m oglich und in  vo llem  U m fang e rha lten . D e r den anderen P a rtne rn zu  

zah lende B etrag  w ird  durch  ke ine rle i A bzúge , E inbeha lte , spá te r 
e rhobene spez ifische A bgaben ode r sons tige  A bgaben g le icher 

W irkung  ve rringert.

D le č lánku 13 N a řízen í (E U ) č . 1299 /2013

1 . jm enu jí partneři spo lečně  vedouc ího pa rtne ra .
2 . V edouc í pa rtne r

a . s  os ta tn ím i pa rtne ry uzavře dohodu, k te rá obsahu je us tanovení, je ž  

m im o  jiné  za ruču jí řádné  finančn í řízen í finančn ích p ros tředků 

p řidě lených na p ro jek t, vče tně  m echan ism ů p ro  navrácení 
neoprávněně  vyp lacených  čás tek ,

b . p řebírá  odpovědnos t za  za jiš tění rea lizace ce lého  p ro jek tu ,
c . za jiš ť u je , že  výda je  p ředk ládané  všem i pa rtne ry  vzn ik ly  p ři 

usku tečňován í p ro jek tu a odpov ída jí č innos tem  dohodnu tým  m ez i 

všem i pa rtne ry a  že  jsou v  sou ladu s dokum en ty p rávn ího  navázán í 
p ros tředků ,

d . za jiš ť u je , že  výda je  p ředk ládané  os ta tn ím i partnery  jsou ověřeny  
kon tro lo rem  nebo kon tro lory ,

e . za jis tí, aby os ta tn í partneři obdrže li ce lkovou čás tku p říspěvku z fondů  
co ne jrych le ji a  v  p lné  výš i. Ž ádná  čás tka se nesm í odeč ís t an i zadržovat 

a nesm í bý t vym áhány žádné  zv láš tn í pop la tky č i jiné pop la tky s 

rovnocenným  úč inkem , k te ré by  sn íž ily  ty to  čás tky u rčené os tatn ím  
pa rtne rům .

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) £. 1299/2013
G em aíš  A rtike l 27 A bsa tz 2 der V e rordnung (E U ) N r. 1299 /2013 D le č lánku  27 ods t. 2  N a řízen í (E U ) č . 1299/2013

1 . w e rden a lle  au fg rund von U n rege lm aB igke iten gezah lten B e trage be i dem  
Leadpa rtne r w íedere ingezogen.

2 . D ie P a rtne r e rs ta tten dem  Leadpartne r d ie  rechtsg rund los  gezahlten  B etrage .

1 . bude každá částka  vyp lacená v  důs ledku nesrovna los ti v rácena vedouc ím  
pa rtne rem .

2 . P a rtneři sp la tí vedouc ím u pa rtne rov i veške ré  neoprávněně  vyp lacené čás tky .

S e ite /S trana 3  von  / z  4 , 3 . V e rs ion  vom  /3 . ve rze  ze  dne  09 .04 .2018



Europaische Union
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 335 EuropSischer Fonds fOr
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst in Kraft mít Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fůr/proLP1

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

• Fůr/proPP2

Technische Hochschule Deggendorf

□ Der Vertrag ándert den am_ abgeschlossenen Rahmenvertrag. □Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne
Verwaltungsbehorde / Řídící orgán
Bayerisches Staatsministerium fůrWirtschaft, Landesentwicklung und Energie /
Bavorské státní

Ort / Místo,
Unterschrift/

Leadpartner /
Jihočeská univerzita v

Ort/Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:

Seite / Strana 4 von / z 4, 3. Version vom / 3. verze ze dne 09.04.2018
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Prójéktname l Názevprojektu Informationssystem fur mittelalterliche Denkmaler im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet / Informační systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí

Name des Přojektpartners / Názevpartnera Sůdbohmische Universilát in České Budějovice / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Anwendung der Pauschafen / Ahwendung der Páuschále? / % Grundlage fur die Berechnung / Kontrolle!
Paušálníúhrada nákladů Požadována? Základ pro výpočet Kontrola

Personálkosten / NEIN/NE 0 Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne OK
Personá/m nškindy Buro- und Verwaltungsausgaben /

Celkové výdaje bez personá/nfc/i a kancelářských a
administrativních

Búro- und Verwaltungsausgaben / JA/ANO Í5l Personalkosten / OK
Kanceřářskéa administrativnívýdaje Personálnínáklady

BS
Kcronentar [BeschroíburtB der Kostsni lit

ArbeiBpaVe! ”VorbEfailun5 und Pl li čet KcrsteopoaiOon. Ouflirrifiztemni;
I ' GESAMTi CELKEM SlúcWsW, Anzsht dar Verftr iEjn@?iusiia))í

PmccmíMlíek Vfípma ■ pHmorín íjSasteKí1 Homenfit/ fpoph potafty, dltU kalku MĚSěMmĚI'iiisý
potofky ■ počet kosů. ekef

PERSONALKOSTEN / 207 050.00 0,00 207 000,00
PERSONÁLNÍNÁKLADY

1.1, Fuhrende wissenschaftliche Mitarbeiter / Vedoucí vědecký 24 480,00 0,5 Vollzeit, 19 Monate, Rate 48.000 CZK bei 100% Vollzeit,
pracovník Bruttogehalt, einschliefilich Kranken-, Sozial- und

Unfallversicherung. Arbeitsumfang: fuhrt eln professionelles
Team und kontrolliert seine Arbeit, ist verantwortlich fur die
professionelle Seite der Projektumsetzung, arbeitet an
Forschungsaufgaben, ůberwacht die Implementierung des
Systems und bewertet die technische Machbarkeit einzelner
Lósungen./ 0,5 úvazek, 19 měsíců, sazba 48 000 Kč při 100 %
úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociální a
úrazového pojištění náplň práce: vede odborný tým a kontroluje
jeho práci, zodpovídá za odbornou stránku realizace projektu,
pracuje na výzkumných úkolech, dohlíží nad implementací
systému, posuzuje technická realizovatelnostjednotlivých
řešení _________________________________

Str. 1 z celkových stran

P o d ro b n ý  ro z p o č e t P ro g ra m  p re s h ra n ič n i s p o lu p rá c e  č e s k á  re p u b lika  - S v o bo d n ý  s tá t B a v o rs k o  C íl E Ú S  2 0 1 4 -2 0 2 0

P ró jé k tn a m e l Název projektu In fo rm a tio n s s y s te m  fu r m itte la lte r lic h e  D e n k m a le r im  ts c h e c h is c h -b a y e ris c h e n  G re n z g e b ie t / In fo rm a č n í s y s té m  p ro  s tře d o v ě k é  p a m á tk y  v  č e s k o -b a v o rs k é m  p říh ra n ič í

N a m e  d e s  P řo je k tp a rtn e rs / Název partnera S ů d b o h m is c h e  U n iv e rs ilá t in  Č e s k é  B u d ě jo v ic e  /  J ih o č e s k á  u n iv e rz ita  v  Č e s k ý c h  B u d ě jo v ic íc h

A n w e n d u n g  d e r P au s c ha fe n  /

Paušální úhrada nákladů
A h w e n d u n g  d e r P á u s c h á le ?  /

Požadována?

% G ru n d la g e  fu r d ie  B e re c h n u ng  /

Základ pro výpočet
K o n tro lle !

Kontrola
P e rs o n á l k o s te n  /

P e rso n á /m  nškindy
N E IN /N E 0 G e s a m ta u s g a b e n  o h n e  P e rs o na lk o s te n  u n d  o h n e

B u ro - u n d  V e rw a ltu n g s a u s g a b e n /

Celkové výdaje bez p e rs o n á /n fc /i a  kancelářských a 

administrativních

O K

B ú ro - u n d  V e rw a ltun g s a u s g a b e n  /

Kanceřářské a administrativní výdaje
J A /A N O Í5 l P e rs o n a lk o s te n  /

Personální náklady
O K

A rb e iB p a V e ! ”V o rb E fa ilu n 5  u n d  P l 
I '

P m c c m í Mlíek Vfípma ■  pHmorín

P E R S O N A L K O S T E N  / 

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

B S

li

í jS a s te K í1

2 0 7  0 5 0 .0 0 0 ,0 0

G E S A M T i CELKEM

K c ro n e n ta r  [B e s c h ro íb u rtB  d e r K o s ts n i 

čet K c rs te o p o a iO o n . O u flirr if i z te m n i; 

S lú c W s W , A n z s h t d a r V e rftr

H o m e n fit/  fp o p h  p o ta fty , dltU kalku

potofky ■ počet kosů. ekef

l it

iE jn @ ? iu s iia )) í

MĚSěMmĚI'iiisý

2 0 7 0 0 0 ,0 0

1.1, F u h re n d e  w is s e n s c h a ftlic h e  M ita rb e ite r  / V e d o u c í v ě d e c k ý

p rac o v n ík
2 4  4 8 0 ,0 0 0 ,5  V o llz e it, 1 9  M o n a te , R a te  4 8 .0 00  C Z K  b e i 1 0 0 %  V o llz e it, 

B ru tto g e h a lt, e in s c h lie filic h  K ra n k e n -, S o z ia l- u n d  

U n fa llv e rs ic h e ru n g . A rb e its u m fa n g : fu h rt e ln  p ro fes s ion e lles  

T e a m  u n d  k o n tro llie r t s e in e  A rb e it, is t v e ra n tw o rtlic h  fu r d ie  

p ro fe s s io n e lle  S e ite  d e r P ro je k tu m s e tz u n g , a rb e ite t a n  

F o rs c hu n g s a u fg a b e n ,  ů b e rw a c h t  d ie  Im p le m e n tie ru n g d e s  

S y s te m s u n d  b e w e rte t d ie  te c h n is c h e  M a c h b a rk e it e in z e ln e r 

L ó s u n g e n ./  0 ,5  ú v a z e k , 1 9  m ě s íc ů , s a z b a  4 8  0 0 0  K č  p ři 1 0 0  %  

ú v a z k u , h ru b á  m z d a  je  v č e tn ě  z d ra v o tn íh o , s o c iá ln í a  

ú ra z o v é h o p o jiš tě n í n á p lň  p rác e : v e d e  o d bo rný  tý m  a  k o n tro lu je  

je ho  p rá c i, z o d p ov íd á  z a  o d b o rn o u  s trá n k u  re a liz a c e  p ro je k tu , 

p ra c u je  n a  v ý z k u m n ý c h ú k o le c h , d o h líž í n a d  im p le m e n ta c í 

s y s tém u , p o s u z u je  te c h n ic k á  re a liz o v a te lno s t  je d n o tliv ý c h  

ře š e n í _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ ___________ _ _

S tr. 1 z  c e lk o v ý c h s tra n
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1.2. Wissenschaftliche Mitarbeiter- IT-Spezialist/ Vědecký pracovník 58 750,00 58 750,00
specialista IT /

1,3 Vollzeit, 19 Monate, Rate 48.000 CZK bei 100% Vollzeit,
Vollzeitarbeit wird zwischen drei Mitarbeiter aufgeteilt, das
Bruttogehalt umfasst den Arbeitsumfang der Kranken-, Sozial-
und Unfallversicherung. Arbeitsumfang: Entwurf und
Implementierung von Backend-Komponenten des Systems, dh
Programmierung des internen ausfúhrenden Teils des Systems
auf der Grundlage von Modellen fur maschinelles Lernen,
Erstellung einer Kommunikations-API-Schnittstelle uber die
RESTFul-Technologie, Debugging und Úberprufung der
Implementierung, einschlieBlich Leistungsoptimierung. Auswahl
und Bereitstellung einer verteilten Datenbank zum Abgleichen
von den Grafikmustern, Optimierung furmaximale Leistung und
Skalíerbarkeit. Koordination der Losung mit der Partnerpartei,
Integration der Kontrahentenlosung ins System. / 1,3 úvazek,
19 měsíců, sazba 48 000 Kč při 100 % úvazku, úvazek bude
rozdělen mezi 3 pracovníky, hrubá mzda je včetně zdravotního,
sociální a úrazového pojištění. Náplň práce: Návrh a
mplementace backendových komponent systému, tj.
naprogramování vnitřní výkonné části systému založené na
modelech strojového učení, vytvoření komunikačního API
rozhraní prostřednictvím technologie RESTFul, ladění a
verifikace implementace včetně optimalizace výkonu. Výběr a
nasazení distribuované databáze pro vyhledávání shody
grafických vzorů, optimalizace pro maximální výkon a
škálovatelnost. Koordinace řešení s partnerskou stranou,
integrace řešeni protistrany do systému.

1.3. WissenschaftlicherMitarbeiter in Digital Humanities/ Vědecký 24 480,00 24 480,00
pracovník specialista Digital Humanities 0,5 Vollzeit, 19 Monate, Rate 48.000 CZK bei 100% Vollzeit, die

Vollzeit wird auf 2 Mitarbeiter aufgeteilt, das Bruttogehalt
umfasst den Arbeitsumfang der Kranken-, Sozial- und
Unfallversicherung: Kuration und Prúfung des erstellten
Systems, Bereitstellung historischer Materiálien und anderer
Materialien fur Erstellung von Testdatensatzen, Gewáhrleistung
ihrer Sortierung, Úberprufung der Genauigkeit der
automatischen Auswertung, Rúckmeldung an IT-Spezialisten,
Erstellung von Fallstudien. Beteiligt sich an der Erstellung von
Projektergebnissen, bereitet Vortráge und Verfahren vor,
beteiligt sich an der Vorbereitung des Workshops.
Kommuniziertmit assoziiertem Partner. / 0,5 úvazek, 19 měsíců,
sazba 48 000 Kč při 100 % úvazku, úvazek bude rozdělen mezi
2 pracovníky, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociální a
úrazového pojištění náplň práce: kurátorství a testování
vytvářeného systému, zajišťuje historické materiály a další
podklady pro tvorbu testovacích datových sad, zajišťuje jejich
třídění, ověřuje zprávnost automatického vyhodnocování,
poskytuje zpětnou vazbu IT specialistům, připravuje příkladové
studie. Podílí se na tvorbě výstupů projektu, připravuje
přednášky a sborník, podílí se na přípravě workshopu.
Komunikuje s asociovaným partnerem.

Expert im Bereich van sakralerArchitektur / Expert v oblasti 24 480,00 24 480,00
sakrálních staveb

1520 Studen, DPČ, 260 CZK/Stunde + Kranken- und
Sozialversicherung, Arbeitsbeschreibung: beteiligt sich an der
Objektwahl, kommuniziert mit den Objekteigentumem und
Objektverwaltem, organisiert Besichtigungen, garantiert die
Qualitat der erworbenen Materialien, erwirbt Texte zu den
Objekten, kommuniziert mit dem assoziíerten Partneři 520 h
DPČ, 260 Kč/h + zdravotní a sociální pojištění, náplň práce:
podílí se na výběru objektů, komunikuje s vlastníky a správci
objektů, domlouvá prohlídky, garantuje kvalitu pořízeného
materiálů, pořizuje texty k objektům, komunikuje s asociovaným

1.4 partnerem

Str. 2 z celkových stran
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1.2. W issenschaftliche M itarbeiter- IT-Spezialist/ Vědecký pracovník 

specialista IT /
58 750,00 58 750,00

1,3 Vollzeit, 19 M onate, Rate 48.000 CZK bei 100% Vollzeit,

Vol lzeitarbeit w ird zw ischen drei M itarbeiter aufgeteilt, das 

Bruttogehalt um fasst den Arbeitsum fang der Kranken-, Sozial- 

und Unfallversicherung. Arbeitsumfang: Entwurf und 

Im plem entierung von Backend-Kom ponenten des System s, dh 

Programm ierung des internen ausfúhrenden Teils des System s 

auf der Grundlage von M odellen fur m aschinelles Lernen, 

Erstellung einer Kom m unikations-API-Schnittstelle uber die 

RESTFul-Technologie, Debugging und Úberprufung der 

Im plem entierung, einschlieBlich Leistungsoptim ierung. Auswahl 

und Bereitstellung einer verteilten Datenbank zum Abgleichen 

von den Grafikm ustern, Optimierung fur m axim ale Leistung und 

Skalíerbarkeit. Koordination der Losung m it der Partnerpartei, 

Integration der Kontrahentenlosung ins System . / 1,3 úvazek,

19 m ěsíců, sazba 48 000 Kč při 100 % úvazku, úvazek bude 

rozdělen m ezi 3 pracovníky, hrubá m zda je včetně zdravotního, 

sociální a úrazového pojištění. Náplň práce: Návrh a 

m plem entace backendových kom ponent systém u, tj. 

naprogram ování vnitřní výkonné části systém u založené na 

m odelech strojového učení, vytvoření kom unikačního API 

rozhraní prostřednictvím technologie RESTFul, ladění a 

verifikace im plem entace včetně optimalizace výkonu. Výběr a 

nasazení distribuované databáze pro vyhledávání shody 

grafických vzorů, optim alizace pro m aximální výkon a 

škálovatelnost. Koordinace řešení s partnerskou stranou, 

integrace řešeni protistrany do systém u.

1.3. W issenschaftlicher M itarbeiter in D igital Hum anities/ Vědecký 

pracovník specialista D igital Hum anities
24 480,00 24 480,00

0,5 Vollzeit, 19 M onate, Rate 48.000 CZK bei 100%  Vollzeit, die 

Vollzeit w ird auf 2 M itarbeiter aufgeteilt, das Bruttogehalt 

um fasst den Arbeitsum fang der Kranken-, Sozial- und 

Unfallversicherung: Kuration und Prúfung des erstellten

System s, Bereitstellung historischer M ateriálien und anderer 

M aterialien fur Erstellung von Testdatensatzen, Gewáhrleistung 

ihrer Sortierung, Úberprufung der Genauigkeit der 

autom atischen Auswertung, Rúckm eldung an IT-Spezialisten, 

Erstellung von Fallstudien. Beteiligt sich an der Erstellung von 

Projektergebnissen, bereitet Vortráge und Verfahren vor, 

beteiligt sich an der Vorbereitung des W orkshops.

Kom muniziert m it assoziiertem Partner. / 0,5 úvazek, 19 m ěsíců, 

sazba 48 000 Kč při 100 % úvazku, úvazek bude rozdělen m ezi

2 pracovníky, hrubá m zda je včetně zdravotního, sociální a 

úrazového pojištění náplň práce: kurátorství a testování 

vytvářeného systém u, zajišťuje historické m ateriály  a další 

podklady pro tvorbu testovacích datových sad, zajišťuje  je jich 

třídění, ověřuje zprávnost autom atického vyhodnocování, 

poskytuje zpětnou vazbu IT specialistům , připravuje  příkladové 

studie. Podílí se na tvorbě výstupů projektu, připravuje 

přednášky a sborník, podílí se na přípravě workshopu. 

Kom unikuje s asociovaným partnerem.

1.4

Expert im  Bereich van sakraler Architektur / Expert v oblasti 
sakrálních staveb

24 480,00 24 480,00

1520 Studen, DPČ, 260 CZK/Stunde + Kranken- und 

Sozialversicherung, Arbeitsbeschreibung: beteiligt sich an der 

Objektwahl, kom m uniziert m it den Objekteigentumem und 

Objektverwaltem , organisiert Besichtigungen, garantiert die 

Qualitat der erworbenen M aterialien, erw irbt Texte zu den 

Objekten, kom m uniziert m it dem assoziíerten Partneři 520 h

DPČ, 260 Kč/h + zdravotní a sociální pojištění, náplň práce: 

podílí se na výběru objektů, kom unikuje s vlastníky a správci 

objektů, dom louvá prohlídky, garantuje kvalitu pořízeného 

m ateriálů, pořizuje texty k objektům , kom unikuje s asociovaným 

partnerem
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Expert im Bereieh von kúnsUlcher inteHgenz/Spseíaflsta na 4 900,00 4 900,00
umělou inteligenci

0,1 Vollzeit (1 Person), 19 Monate, Rate 48.000 CZK bei 100%
Vollzeit, das Bruttogehalt umfasst den Arbeitsumfang der
Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung. Arbeitsumfang:
Entwurf und Optimierung von Modellen fur maschinelles Lernen
zur Erkennung, Prufung und Verifizierung von Bildmustern.
Aktive Zusammenarbeitmit IT-Spezialisten. / 0,1 úvazek (1
osoba), 19 měsíců, sazba 48 000 Kč při 100 % úvazku, hrubá
mzda je včetně zdravotního, sociální a úrazového pojištění.
Náplň práce: Návrh a optimalizace modelů strojového učení pro
rozpoznávání obrazových vzorů, jejich testování a verfikace.

1.5. Aktivní součinnost s IT specialisty.
ÍT-Speziailst - Odborný pracovník IT 20 400,00 20 400,00

0,5 Vollzeit (1 Person), 19 Monate, 40.000 CZK bei 100%
Vollzeit, Bruttogehalt. einschlieftlich Kranken-, Sozial- und
Unfallversicherung. Arbeitsumfang: Erstellung des Fronted-
Teils des Systems, dh desWebportals, das den Benutzern die
Moglichkeiten des Executive-Teils (Backend) zuř Verfugung
stellt, die grafischen Arbeitein, Gestaltung des
Erscheinungsbilds der Benutzeroberfláche. Zusammenarbeit mit
IT-Spezlalisten. / 0,5 úvazek (1 osoba), 19 měsíců, sazba 40
000 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního,
sociální a úrazového pojištění Náplň práce: tvorba frontedové
části systému, tj. webavého portálu, který bude zpřístupňovat
možnosti výkonné (backendové) části u6ivatelům, grafické
práce, návrh vzhledu uživatelského rozhraní. Kooperace s IT

1.6. specialisty.
Daten-Analysl - Dělový analytik 14 690,00 14 690,00

0,3 Vollzeit (1 Person), 19 Monate, Rate 48.000 CZK zu 100%
Vollzeit, Bruttogehalt einschlielllich Arbeitsumfang der Kranken-
, Sozial- und Unfallversicherung. Arbeitsumfang: Methodische
Vorbereitung von Techníken zur Mustererkennung basierend
auf klassischen Methoden der Maschinenwahrnehmung,
Entwickiung und Implementierung des automatischen Lesens
von Textdaten aus offenen Datenquellen fur bestimmte Objekte.
1 0,3 úvazek (1 osoba), 19 měsíců, sazba 48 000 Kč při 100 %
úvazku, hrubámzda včetně zdravotního, sociální a úrazového
pojištění. Náplň práce: metodologická příprava technik pro
rozpoznávání vzorů založených na klasických metodách
strojového vnímání, vývvoj a realizace automatického načítáni

17. textových dat z open data zdrojů pro specifické objekty.
projekt, und Fmanzmanager - Projektový a finanční manažer 18 370,00 18 370,00

0,4 Vollzeit, 19 Monate, 45.000 CZK bei 100% Vollzeit,
Bruttogehalt, einschlieftlich Kranken-, Sozial- und
Unfallversicherung. Arbeitsumfang: Berucksichtigung der
materiellen und zeitlichen Erfúllung des Projektplans, Kontrolle
der Erfúllung der Projektziele und -ergebnisse, kontinuíerliche
Aufzeichnungen und Projektausgaben. Durchfuhrung von
Einkáufen, Verantwortung fur das Finanzmanagement des
Projekts gemáft den Programmregeln, Uberwachung der 1

Projektfinanzierung und Stand des Projektbudgets, Erstellung
eines Berichts uber die Durchfuhrung des Projekts,
einschliefclich aller Anhánge / 0,4 úvazek, 19 měsíců, sazba 45
000 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního,
sociální a úrazového pojištění náplň práce: ohled nad věcným a
časovým plněním plánu projektu, kontrola plnění cílů a výstupů
projektu, vedení průběžné evidence a výstupů projektu,
realizace nákupů, zodpovědnost za finanční řízení projektu dle
pravidel programu, dohled nad financováním projektu a
stavem rozpočtu projektu, tvorba zprávy o relizaci projektu

1-8 včetně všech příloh
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1.5.

Expert im  Bere ieh von kúnsU lcher inteHgenz/Spseíafls ta  na 
um ělou in teligenci

4 900,00 4 900,00

0,1 Vollzeit (1 Person), 19 M onate, R ate 48.000 C ZK bei 100%  

Vollze it, das B ruttogehalt um fasst den A rbe itsum fang der 

K ranken-, Sozia l- und U nfallvers icherung. A rbe itsum fang:

Entwurf und O ptim ierung von M odellen fur m asch inelles  Lernen 

zur E rkennung, P rufung und Verifiz ierung von B ildm ustern.

Aktive Zusam m enarbe it m it IT -Spezia lis ten. / 0 ,1 úvazek (1 

osoba), 19 m ěsíců, sazba 48 000 Kč při 100 %  úvazku, hrubá 

m zda je  včetně zdravotn ího, sociá ln í a úrazového po jiš tění.

N áplň  práce: N ávrh a optim alizace m odelů stro jového učení pro 

rozpoznávání obrazových vzorů, je jich  testování a verfikace. 

Aktivn í součinnost s IT specia lis ty.

1 .6 .

ÍT -Spezia ils t - O dborný pracovník IT 20 400,00 20 400,00

0,5 Vo llze it (1 Person), 19 M onate, 40.000 C ZK bei 100%

Vollze it, B ruttogehalt. e insch lie ftlich K ranken-, Sozia l- und 

U nfallvers icherung. Arbe itsum fang: E rstellung des Fronted- 

Te ils des System s, dh des W ebportals, das den Benutzern d ie 

M oglichkeiten des Executive-Te ils (Backend) zuř Verfugung 

ste llt, d ie grafischen A rbe itein , G estaltung des

E rscheinungsbilds  der Benutzeroberfláche.  Zusam m enarbe it m it 
IT -Spezlalis ten. / 0 ,5 úvazek (1 osoba), 19 m ěsíců, sazba 40

000 Kč při 100 %  úvazku, hrubá m zda je včetně zdravotn ího, 

sociá ln í a úrazového po jiš tění N áplň práce: tvorba frontedové 

části systém u, tj. w ebavého portá lu, který bude zpřístupňovat 

m ožnosti výkonné (backendové) části u6 ivate lům , grafické 

práce, návrh vzh ledu uživate lského rozhraní. Kooperace s IT  

specia lis ty.

17.

D aten-Analysl - D ělový analytik 14 690,00 14 690,00

0,3 Vo llze it (1 Person), 19 M onate, R ate 48.000 C ZK zu 100%  

Vollze it, B ruttogehalt e insch lie lllich A rbe itsum fang der K ranken- 

, Sozia l- und U nfallvers icherung. A rbe itsum fang: M ethodische 

Vorbereitung von Techníken zur M ustererkennung  basierend 

auf k lassischen M ethoden der M asch inenwahrnehm ung, 

Entw ickiung und Im plem entierung des autom atischen Lesens 

von Textdaten aus offenen D atenquellen fur bestim m te O bjekte.

1 0 ,3 úvazek (1 osoba), 19 m ěsíců, sazba 48 000 Kč při 100 %  

úvazku, hrubá m zda včetně zdravotn ího, sociá ln í a úrazového 

pojiš tění. N áplň práce: m etodolog ická příprava technik pro 

rozpoznávání vzorů  za ložených na k lasických m etodách 

strojového  vním ání, vývvo j a realizace autom atického  načítán i 

textových dat z open data zdro jů pro specifické ob jekty.

1-8

projekt, und Fm anzm anager - P ro jektový a finanční m anažer 18 370,00 18 370,00
0,4 Vollze it, 19 M onate, 45.000 C ZK be i 100%  Vollze it, 

B ruttogehalt, e insch lieftlich K ranken-, Sozial- und 

U nfallvers icherung. A rbeitsum fang: Berucksichtigung der 

m aterie llen und ze itlichen E rfúllung des P ro jektp lans, Kontrolle 

der E rfú llung der P ro jektz iele und -ergebnisse, kontinuíerliche 
Aufze ichnungen  und P rojektausgaben. D urchfuhrung von 

E inkáufen, Verantw ortung fur das F inanzm anagem ent des 
P ro jekts gem áft den P rogram m regeln, U berwachung der 1

P ro jektfinanzierung und S tand des P ro jektbudgets, E rste llung 

e ines Berichts uber d ie D urchfuhrung des P ro jekts, 

e insch lie fc lich a lle r Anhánge / 0 ,4 úvazek, 19 m ěsíců, sazba 45 

000 Kč při 100 %  úvazku, hrubá m zda je včetně zdravotn ího, 

sociá ln í a úrazového po jiš tění náp lň práce: oh led nad věcným a 

časovým  p lněním  p lánu projektu , kontro la plnění cílů a výstupů 

projektu, vedení průběžné evidence a výstupů projektu , 

realizace nákupů, zodpovědnost za finanční řízení projektu d le 

pravidel program u, dohled nad financováním  projektu a 

stavem  rozpočtu projektu, tvorba zprávy o re lizaci projektu 
včetně všech příloh
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Wissenschaftliche und technische Unterstutzung/ Pomocné 5 980,00 5 980,00
síly pro výzkum, technické práce DPP, Stundensatz 180 CZK/Stunde, 830 Stunden,

Arbeitsumfang: Bereinigen und Bearbeiten von Bilddaten,
Datentransformation, Speichern von Daten in einer Datenbank,
kleine Programmieraktivitáten. Unterstutzung bei der Erstellung
von Werbematerialien, Computerwartung. / DPP, hodinová
sazba 180 Kč/hod., 830 hodin, náplň práce: vyčištění a úprava
obrazových dat, transformace dat, ukládání dat do databáze,
drobné programátorské činnosti, pomoc s přípravou

1.9. propagačních materiálů, údržba výpočetní techniky.
Ubersetzung /Překlady 7 000,00 7 000,00 DPP, Stundensatz 250 CZK / Stunde, 700 Stunden,

Arbeitsumfang: Ubersetzungen von Zwischenberichten und
Abschlussberichten, Ubersetzungen von Werbetexten / DPP,
hodinová sazba 250 Kč/hod., 700 hodin, náplň práce: překlady
průběžných zpráv a závěrečné zprávy, překlady propagačních

1.10. textů
Administrativě Beihilfe/Administrativní výpomoc 3 520,00 3 520,00 DPP, Stundensatz 160 CZK / Stunde, 550 Stunden,

Arbeitsumfang: Erstellung von Dokumenten fur Berichte, '

Durchfuhrung von Marktforschungen, Kopieren, Scannen und
Archivieren von Dokumenten. / DPP, hodinová sazba 160
Kč/hod., 550 hodin, náplň práce: příprava podkladů pro zprávy,
provádění průzkumu trhu, kopírování, skenování a archivace

1.11. dokumentů.
BURO- UND VERWAlTUNGSAUSGABEN/ 0,00 31 057,50 0 00 31 057,50 X

2. KANCELÁŘSKÉA ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

Pauschale von den Personalkosten / 0,00 31 057,50 0,00 31 057,50 automatisch berechnet / automatický výpočet
Paušální úhrada z personálních výdajů

3 REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN. 0.00 5 000.00 0.00 5 000,00 X

NÁKLADYNA CESTOVÁNÍA UBYTOVÁNI
31 Reíse- und Unterbrmgungskosten von BeschSftigten des 0.00 5 000,00 0.00 5 000,00

Begunstigten /
Náklady na cestovánía ubytovánízaměstnanců příjemce

3.1.1. Inlandsreisekosten/Tuzemské cestovné 1 400,00 1 400,00 inlandsausgaben werden berechnet (Partnertrefřen,Workshop),
Besuche der Institutionen im Grenzregion, z. B.
Informationszentren und Besuche der ausgewáhlten points of
interest fur die Gelándeappproben.
Kostenplanpost enthált alle Reisekonsten der
Implementierungsteamsmitglieder (Fahrtkosten, Diáten,
beziehungsweise Unterkunftskosten). Das Partnerschaftstreffen
findet hauptsáchlich ín ihren Heimstátten statt. Die '

Postenberechnung geht von der Annahme aus, dass mit einer
Inlandsreise 30 Personentage bedeckt werden můssen. Die
Berechnung einer Inlandsreise ist ein Durchschnitt fur eine 100
Km lange Reise in der Hohe von 830 CZK + Diáten der
Teamsmitglieder, die von der Lánge der Reise abhángig sind -
in der Hohe von 79-120 CZK/Tag./ Kalkulovány jsou tuzemské
výdaje (setkávání partnerů, workshop), návštěva institucí v
příhraničním regionu, např. informačních center a návštěvy
vybraných bodů zájmu pro testování aplikace v terénu. V
položce jsou obsaženy veškeré cestovní výlohy členů
realizačního týmu (jízdné, stravné, případně ubytování).
Setkávání partnerů bude probíhat převážně v jejich sídlech. I

Kalkulace této položky vychází z předpokladu pokrýt cca 30
člověkodní na tuzemské cestě. Kalkulace pro tuzemskou cestu
je provedena v průměru na cestu 100 km ve výši cca 830 Kč +
stravné členů týmu, které se bude pohybovat v závislosti na
délce cesty 79-120 Kč na den.
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1.9.

W issenschaftliche und technische Unterstutzung/ Pomocné 

síly pro výzkum, technické práce
5 980,00 5 980,00

DPP, Stundensatz 180 CZK/Stunde, 830 Stunden, 

Arbeitsumfang: Bereinigen und Bearbeiten von Bilddaten, 
Datentransformation, Speichern von Daten in einer Datenbank, 

kleine Programmieraktivitáten. Unterstutzung bei der Erstellung 
von W erbematerialien, Computerwartung. / DPP, hodinová 
sazba 180 Kč/hod., 830 hodin, náplň práce: vyčištění a úprava 

obrazových dat, transformace dat, ukládání dat do databáze, 
drobné programátorské činnosti, pomoc s přípravou 
propagačních materiálů, údržba výpočetní techniky.

1.10.

Ubersetzung /Překlady 7 000,00 7 000,00 DPP, Stundensatz 250 CZK / Stunde, 700 Stunden, 
Arbeitsumfang: Ubersetzungen von Zwischenberichten und 

Abschlussberichten, Ubersetzungen von W erbetexten / DPP, 
hodinová sazba 250 Kč/hod., 700 hodin, náplň práce: překlady 

průběžných zpráv a závěrečné zprávy, překlady propagačních 
textů

1.11.

Administrativě Beihilfe/Administrativní výpomoc 3 520,00 3 520,00 DPP, Stundensatz 160 CZK / Stunde, 550 Stunden,
Arbeitsumfang: Erstellung von Dokumenten fur Berichte, '

Durchfuhrung von Marktforschungen, Kopieren, Scannen und 
Archivieren von Dokumenten. / DPP, hodinová sazba 160 
Kč/hod., 550 hodin, náplň práce: příprava podkladů pro zprávy, 
provádění průzkumu trhu, kopírování, skenování a archivace 
dokumentů.

2.

BURO- UND VERWAl TUNGSAUSGABEN /

KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE
0,00 31 057,50 0 00 31 057,50 X

Pauschale von den Personalkosten /
Paušální úhrada z personálních výdajů

0,00 31 057,50 0,00 31 057,50 automatisch berechnet / automatický výpočet

3 REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN.
NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNI

0.00 5 000.00 0.00 5 000,00 X

31 Reíse- und Unterbrmgungskosten von BeschSftigten des 

Begunstigten /

Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce

0.00 5 000,00 0.00 5 000,00

3.1.1. Inlandsreisekosten/Tuzemské  cestovné 1 400,00 1 400,00 inlandsausgaben werden berechnet (Partnertrefřen, W orkshop), 
Besuche der Institutionen im Grenzregion, z. B. 

Informationszentren und Besuche der ausgewáhlten points of 
interest fur die Gelándeappproben.

Kostenplanpost enthált alle Reisekonsten der 
Implementierungsteamsmitglieder (Fahrtkosten, Diáten, 
beziehungsweise Unterkunftskosten). Das Partnerschaftstreffen 
findet hauptsáchlich ín ihren Heimstátten statt. Die '

Postenberechnung geht von der Annahme aus, dass m it einer 

Inlandsreise 30 Personentage bedeckt werden můssen. Die 
Berechnung einer Inlandsreise ist ein Durchschnitt fur eine 100 
Km lange Reise in der Hohe von 830 CZK + Diáten der 
Teamsmitglieder, die von der Lánge der Reise abhángig sind - 
in der Hohe von 79-120 CZK/Tag./ Kalkulovány jsou tuzemské 
výdaje (setkávání partnerů, workshop), návštěva institucí v 
příhraničním regionu, např. informačních center a návštěvy 

vybraných bodů zájmu pro testování aplikace v terénu. V 
položce jsou obsaženy veškeré cestovní výlohy členů 

realizačního týmu (jízdné, stravné, případně ubytování). 
Setkávání partnerů bude probíhat převážně v jejich sídlech. I

Kalkulace této položky vychází z předpokladu pokrýt cca 30 

člověkodní na tuzemské cestě. Kalkulace pro tuzemskou cestu 
je provedena v průměru na cestu 100 km ve výši cca 830 Kč + 

stravné členů týmu, které se bude pohybovat v závislosti na 

délce cesty 79-120 Kč na den.
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3.1.2. Auslandsreisekosten/ Zahraniční cestovné 3 600,00 3 600,00 Aulandsausgaben werden berechnet (Partnertreffen,
Workshop), Besuche der Institutionen im Grenzregion, z. B.
Informationszentren und Besuche der ausgewáhlten points of
interest fur die Gelándeappproben. Im Kostenplanpost sind alle
Fahrtkosten der Implementierungsteamsmitgliedereinbezogen
(Fahrtkosten, Diáten, bzw. Unterkunftskosten). Das
Partnerschaftstreffen findet hauptsáchlich in ihren Heimstátten
statt. Die Postenberechnung geht von der Annahme aus, dass
mit einer Auslandsreise 26 Personentage pro Projekt bedeckt
werden mussen. Die Berechnung einer Auslandsreise ist ein
Durchschnitt fúr eine 260 Km lange Reise in der Hóhe von 2028
CZK + Diáten der Teamsmitglieder, die von der Lánge der
Reise abhángig sind - in der Hohe von 15-45 EUR/Tag./
Kalkulovány jsou zahraniční výdaje (setkávání partnerů,
workshop), návštěva institucí v příhraničním regionu, např.
informačních center a návštěvy vybraných bodů zájmu pro
testování aplikace v terénu. V položce jsou obsaženy veškeré
cestovní výlohy členů realizačního týmu (jízdné, stravné,
případně ubytování). Setkávání partnerů bude probíhat
převážně v jejich sídlech. Kalkulace této položky vychází z '

předpokladu pokrýt cca 26 člověkodní na zahraniční cestě pro
projekt. Kalkulace pro zahraniční cestu je provedena v průměru
na cestu 260 km ve výši cca 2 028 Kč + stravné členů týmu,
které se bude pohybovat v závislosti na délce cesty 15-45 EUR
na den.

32 bei Jugendprojekten Reise- unci Unterbrmgungskosten der 0,00 0,00 0,00 0,00
teilnehmenden Jugendlichen /
v případě projektů mládeže náklady na cestovánía ubytování
zúčastněné mládeže

0,00
0,00

4 KOSTEN FUR EXTERNE EXPERTISE UND 0.00 4 600,00 0,00 4 600,00 X
DIENSTLEISTUNGEN /
NÁKLADYNA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍA SLUŽBY

4 1 Studien oder Erhebungen (z B Bewertungen, Stratégten 0:00 0,00 0,00 000 X
Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbucher) /
Studie nebo šetření (napr hodnocení, strategie., koncepční
poznámky konstrukčnívýkresy, příručky)

0,00
0,00

42 BeruflicheWeíterbildung / 0,00 0,00 0,00 000 X

Odborná příprava

0,00
OČ01

43 Ubersetzungen / oča Ono 0,00 0,00 X .

Překlady
0,00
0,00

44 Entwicklung Ánderungen und Aktualisierungen von IT- 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Systemen und Websítes /
Vývoj, úpravya aktualizace systémů informačních technologiía
internetových stránek

0,00
0,00
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3.1.2. Auslandsreisekosten/ Zahraniční cestovné 3 600,00 3 600,00 Aulandsausgaben werden berechnet (Partnertreffen,

W orkshop), Besuche der Institutionen im  G renzregion, z. B . 

In form ationszentren und Besuche der ausgewáhlten points of 

in terest fur d ie G elándeappproben. Im  Kostenplanpost s ind a lle  

Fahrtkosten der Im plem entierungsteamsm itglieder e inbezogen 

(Fahrtkosten, D iáten, bzw . Unterkunftskosten). Das 

Partnerschaftstreffen  findet hauptsáchlich in ihren Heimstátten 

statt. D ie Postenberechnung  geht von der Annahm e aus, dass 

m it e iner Auslandsre ise 26 Personentage  pro Projekt bedeckt 

werden m ussen. D ie Berechnung einer Auslandsreise ist e in 

Durchschnitt fúr e ine 260 Km lange Reise in der Hóhe von 2028 

CZK + D iáten der Team sm itg lieder, d ie von der Lánge der

Reise abhángig sind - in der Hohe von 15-45 EUR/Tag./ 

Kalkulovány jsou zahraniční výdaje (setkávání partnerů, 

workshop), návštěva institucí v příhraničním  regionu, např. 

in form ačních center a návštěvy vybraných  bodů zájmu pro 

testování aplikace v terénu. V položce jsou obsaženy veškeré 

cestovní výlohy členů realizačního tým u (jízdné, stravné, 

případně ubytování). Setkávání partnerů bude probíhat 
převážně v je jich síd lech. Kalkulace  této položky vychází z '

p ředpokladu pokrýt cca 26 člověkodní na zahraniční cestě pro 

pro jekt. Kalkulace pro zahraniční cestu je provedena v průměru 

na cestu 260 km  ve výši cca 2 028 Kč + stravné členů tým u, 

které se bude pohybovat v  závislosti na délce cesty 15-45 EUR 
na den.

32 bei Jugendprojekten Reise- unci Unterbrmgungskosten der 

te ilnehmenden Jugendlichen /

v případě projektů mládeže náklady na cestování a ubytování 
zúčastněné mládeže

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

4 KO STEN FUR EXTERNE EXPERTISE UND

DIENSTLEISTUNG EN /

NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY

0.00 4 600,00 0,00 4 600,00 X

4 1 S tudien oder Erhebungen (z B Bewertungen, S tratég  ten

Konzeptpapiere, P lanungskonzepte, Handbucher) /

Studie nebo šetření (napr hodnocení, strategie., koncepční 
poznámky konstrukční výkresy, příručky)

0:00 0,00 0,00 000 X

0,00

0,00

42 Berufliche W eíterb ildung /

O dborná příprava
0,00 0,00 0,00 000 X

0,00
O Č0 1

43 Ubersetzungen /

Překlady

oča O no 0,00 0,00 X .

0,00

0,00
44 Entw icklung Ánderungen und Aktualis ierungen von IT-

System en und W ebsítes /

Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a 

internetových stránek

0,00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

Str. 5 z celkových stran



Podrobný rozpočet Program přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

45 Werbung. Kommunikation, Offentlichkeitsarbeit oder 0,00 3 600.00 000 3 600,00 X
Information im Zusammenhang mít einem Projekt oder dem
Kooperationsprogramm /
Informační, propagačnía komunikačníaktivity související i
projektem nebo progiamem spolupráce jako takovým

4.5.1.Werbung /Publicita 3 600.00 3 600,00 Besorgung von Plakaten, Roll-ups und anderen
Werbematerialien fúr das Projekt, insbesondere im Offentlichen
Verkehr und anderen geeigneten Orten/ Pořízeni plakátů, roll-
upůa dalších propagačních materiálů projektu, placená inzerce,
zejména v hromadné dopravě a na dalších vhodných místech

0,00
46 Finanzbuchhaltung / 0.00 0,00 0,00 0,00 X

Finančnířízení

0,00
0,00

4 7. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organísation 0,00 1 000,00 0,00 1 000 00 X
und Durchfuhrung von Veranstaltungen oder Sitzungen
{einschlieftlich Míete, Catering und Dolmetscherdienste) /
Služby související s pořádáním a realizací akci nebo
zasedáni (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení)

4.7.1.Erfrischungen /Občerstvení 1 000,00 1 000,00 Besorgung kleiner Erfrischung bei Projektveranstaltungen
(Symposium, Workshops, Pressekonferenzen, Partnertreffen
usw.)/ Pořízení drobného občerstvení při akcích projektu
(sympozium, workshopy, tisková konference, partnerské
schůzky atd.)

0,00
48 Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebuhren) / 0,00 0,00 0,00 0,00 x !

Účastna akcích (např registračnípoplatky)

0,00
0,00

49 Rechtsberatung und Notanatsleistungen, techmsche und 0,00 0,00 0,00 0,00 X
finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und
Prufungsdienstleistungen /
právní poradenstvía notářské služby technické a finanční
odborné poradenství, jiné poradenské služby

0,00|
0,00

410 Rechte am geistigen Eigentum / 0,00 0.00 0,00 0,00 X

Práva duševního vlastnictví
0,00
0,00

4 11 0bernáhrne einer Búrgsc-haft durch eine Bank oder ein 0,00 0 00 0,00 0,00 X

anderes Finanzmstitut. sofern dies aufgrund von Unions-
oder nationalen Vorschriften oder in einem vom
Begleitausschuss angenommenen
Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist /
Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to
vyžadují untjnínebo vnitrostátníprávní předpisy nebo
programový dokumentpřijatýmonitorovacím výborem

0,00
0,00
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45 W erbung. Komm unikation, O ffentlichkeitsarbeit oder 

Inform ation im  Zusam m enhang m ít einem Projekt oder dem 

Kooperationsprogram m  /

Informační, propagační a komunikační aktivity související i 

projektem nebo progiamem spolupráce jako takovým

0,00 3  600.00 000 3  600,00 X

4 .5 .1 . W erbung /Publicita 3 600.00 3 600,00 Besorgung von Plakaten, Roll-ups und anderen

W erbem aterialien fúr das Projekt, insbesondere im O ffentlichen 
Verkehr und anderen geeigneten Orten/ Pořízeni plakátů, roll- 

upůa dalších propagačních m ateriálů projektu, placená inzerce, 

zejména v hrom adné dopravě a na dalších vhodných m ístech

0,00

46 Finanzbuchhaltung /

Finanční řízení

0.00 0,00 0,00 0,00 X

0,00

0,00

4 7 . Dienstleistungen im Zusam m enhang m it der O rganísation 

und Durchfuhrung von Veranstaltungen oder S itzungen 

{einschlieftlich M íete, Catering und Dolm etscherdienste) / 

S lužby související s pořádáním a realizací akci nebo 

zasedáni (včetně nájm u, stravování nebo tlum očení)

0,00 1 000,00 0,00 1 000  00 X

4 .7.1 . Erfrischungen /Občerstvení 1 000,00 1 000,00 Besorgung kleiner Erfrischung bei Projektveranstaltungen 
(Symposium, W orkshops, Pressekonferenzen, Partnertreffen 

usw.)/ Pořízení drobného občerstvení při akcích projektu 

(sympozium, workshopy, tisková konference, partnerské 
schůzky atd.)

0,00

48 Teilnahme an Veranstaltungen (z B Teilnahmegebuhren) /

Účastna akcích (např registrační poplatky)

0,00 0,00 0,00 0,00 x !

0,00

0,00
49 Rechtsberatung und Notanatsleistungen, techmsche und

finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und 

Prufungsdienstleistungen  /

právní poradenství a notářské služby technické a finanční 

odborné poradenství, jiné poradenské služby

0,00 0,00 0,00 0,00 X

0 ,00 |

0,00

410 Rechte am geistigen Eigentum /

Práva duševního vlastnictví

0,00 0.00 0,00 0,00 X

0,00

0,00
4 11 0  berná hrne einer Búrgsc-haft durch ei ne Bank oder ein

anderes Finanzm stitut. sofern dies aufgrund von Unions- 

oder nationalen Vorschriften oder in einem vom 
Begleitausschuss angenom menen 

Programm planungsdokum ent vorgeschrieben ist /

Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to 

vyžadují untjní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo 

programový dokument přijatý monitorovacím výborem

0,00 0 00 0,00 0,00 X

0,00

0,00
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4 12 Erforderliche Reise- und Unterbnngungskosten von 0,00 0,00 0,00 0,00 X
externen Sachverstaridigen. ReferentemVorsitzenden von
Sitzungen und Dienstleistern /
Nutné cestování'a ubytováníexterních odborníků,
přednášejících, osob předsedajících zasedáním.. posAytovate/ú
služeb

0,00
0,00

413 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise 0,00 0,00 0,00 0,00 y
und Dienstlei-stungen /
Jiné specifické odborné poradenstvía službypotřebné pro
projekt

0.00
0,00

5 AUSRUSTUNGSKOSTEN t 0,00 19 000,00 0,00 19 000,00 X 1

VÝDAJE NA VYBAVENÍ
5 1 Biiroausrůstung / 0 00 0,00 0,00 0,00 X

Kancelářské vybavení

0,00
0,00

52 !T-Hard- und Software / 0,00 10 000.00 0:00 10 000,00 X

Hardware a software informačních technologií

5.2.1 Technische Ausrustung fur die IT-Infrastruktur 10 000,00 10 000,00 Die Datenspeicherinfrastruktur, die von der Suchmaschíne
(Hochgeschwindigkeits-Datenspeichermit aktiver verwendetwird. Es benotigt ein aufterst zuverlássiges und j

Stromversorgung - USV) / Technické vybaveni pro schnelles Gerát, um die von den Benutzern eingegebenen
informatickou infrastrukturu (vysokorychlostní datové Informationen schne!! abzurufen./ Infrastruktura na ukládání
úložiště s aktivních napájecím zdrojem - UPS) dat, kterou bude využívat vyhledávací engine. Musí se o vysoce

spolehlivé a rychlé zařízení, aby to rychle vyhledovalo
informace die zadání uživatelů.

OOČI

53 Mobiliár und Ausstattung / 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Nábytek a vybavení

0,00
0,00

54 Laborausrustung / 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Laboratorní vybavení

0,00
0,00

55 Maschinen und Instrumente / 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 X

Stroje a přístroje

Str 7 z celkových stran

P o d ro b ný  ro zpo če t P ro g ra m  p řesh ra n ičn í sp o lu práce  če ská  re pu b lika  - S vo b od n ý s tá t B a vo rsko C il E Ú S  2 0 14 -20 2 0

4 1 2 E rfo rd e rliche  R e ise - u n d U n terbn ng un gsko ste n  vo n  

e x te rn e n S a ch ve rs ta rid ig en . R e feren tem  V o rs itze n de n  vo n  

S itzu ng e n u nd  D ie n s tle is te rn  /

N u tné  ce s to ván í' a ubytování externích odborníků, 

přednášejících, osob předsedajících za se d án ím .. p o sA y to va te /ú  

služeb

0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,00

0 ,0 0

4 1 3 S o ns tig e im  R a h m en d e s P ro je k ts e rfo rd erliche  E xp ertise

u n d D ie n s tle i-s tu n ge n /

Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro 

projekt

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 y

0 .00

0 ,00

5 A U S R U S T U N G S K O S T E N t

VÝDAJE NA VYBAVENÍ
0 ,0 0 1 9 0 00 ,00 0 ,0 0 1 9 0 00 ,00 X 1

5  1 B ii roa u  s rů s tu  n g  /

Kancelářské vybavení

0  0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,00

0 ,0 0

5 2 !T -H a rd - u n d S o ftw are  /

Hardware a software informačních technologií

0 ,0 0 1 0 0 00 .00 0 :0 0 1 0 0 00 ,00 X

5 .2 .1 T e ch n isch e  A u s ru s tun g  fu r d ie  IT -In fras truk tu r 

(H och g esch w in d ig ke its -D ate n spe iche r  m it a k tive r 

S tro m ve rso rgu n g  - U S V ) / T e chn ické  vyb ave n i p ro  

in fo rm a ticko u  in fras tru k turu  (vyso ko rych los tn í d a to vé 

ú lo ž iš tě  s  a k tivn ích  n ap á je c ím  zd ro je m  - U P S )

1 0  0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0 D ie  D a te n sp e ich e rin fra s tru k tu r, d ie  vo n  d e r S u chm a sch ín e  

ve rw en d e t w ird . E s b e n o tig t e in  a u fte rs t zu ve rláss ige s  u n d  j

s ch n e lle s  G e rá t, u m  d ie  vo n  d e n B e n u tze rn e ing e ge b en e n  

In fo rm a tio ne n  sch ne !! a b zu ru fe n ./ In fra s tru k tu ra  n a  u k lá dá n í 

d a t, k te rou  b u de  vyu žíva t  vyh le d á va c í e n g in e . M us í se  o  vyso ce  

sp o le h livé  a  rych lé  za říze n í, a b y  to  rych le  vyh le d o va lo  

in fo rm a ce d ie  za dá n í u ž iva te lů .

O O Č I

5 3 M o b iliá r u n d A u ss ta ttu n g /

Nábytek a vybavení
0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,0 0

0 ,00

5 4 L a bo rau s rus tu n g /

Laboratorní vybavení

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 X

0 ,0 0

0 ,0 0

5 5 M asch ine n u n d In s trum en te  /

Stroje a přístroje

0 ,00 9  0 00 ,00 0 ,00 9  0 00 ,00 X
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Podrobný rozpočet Program přeshraniční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

5.5.1 Kamera mit Zubehór / Fotoaparát s příslušenstvím 9 000,00 9 000,00 Bei der vorgeschlagenen Konfiguration der Dígitalkamera
setzen wir auf professionelle Ausrustung, dh Vollbildkamera,
Blitz, Stativ und Systeme von 2-3 professionellen Objektiven mit
hoher Helligkeit, die das Bild im Makromodus
(Miniaturansichten) und aus der Ferne ( zBfur Fresken in
sakralen Konstruktionen an Decken) ohne physischen Zugang
in maximal moglicher Auflosung. Um die besten Ergebnisse von
Algorithmen fur maschinelles Lernen zu erzielen, ist der
grundlegende Aspekt ein qualitativ hochwertiger Satz von
Fotos, die nur mit professionellen Instrumenten erhalten werden
konnen. Ca. 25% des Budgets sind fur die Software
vorgesehen, mit der die aufgenommenen Bilder bearbeitet
werden. / V navržené konfiguraci digitální fotoaparátu počítáme
s profesionálním vybavením, tj. full-fráme fotoaparátem,
bleskem, stativem a soustavu 2-3 profesionálních objektivů s
vysokou světelností, které dokáží zachytit obraz v režimu makro
(miniatury) i vzdáleně (např. pro fresky v sakrálních stavbách na
stropech) bez nutnosti fyzického přístupu v maximálním
možném rozlišení. Pro dosažení nejlepších výsledků algoritmů
strojového učení je základní aspektem kvalitní sada fotografií,
kterou lze získat jen s využitím profesionálních přístrojů. Cca.
25% rozpočtu je věnováno softwaru využitelého na úpravu
pořízených snímků.

56 Werkzeuge i 0,00 000 0,00 0,00 X
Nástroje nebo zařízení

0,00

£7 Fahrzeuge (nur m Bayern)/ 0,00 0,00 000 0,00 X

Vozidla (pouze v Bavorsku)
0,00
0,00

58 Sonstige fur das Projekt erforderliche besondere 0,00 0.00 0,00 0,00 X
Ausrustungen /
Jiné specifické vybavenípotřebné pro projekt

0.00
0,00,

6 ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE 0.00 000 0,00 0,00 X
BAUKOSTEN/
POŘÍZEN!A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍA STAVEBNÍPRÁCE

6 1 Ausgaben fur die Anschaffung von Immobilien und 0:00 0,00 0,00 0,00
Grundstucken /
Pořízenístaveb a pozemků

0,00
0,00

62 Baukosten und weitere damit zusammenhángende Kosten/ 0,00 0,00 0,00 0.00
Výdaje na stavebnípráce a souvisejícínaklady

0,00
0,00

63 Kosten fur die Miete von Immobilien und Grundstucken / Sčol 000 0,00 0;00
Náklady ná pronájem staveb e pozemků

0,00
0,00

Zwischensumme / Mezisoučet 0.00 266 707,50 0,00 266 707,50 X

Einnahmen / Příjmy 0,00 X

GESAMTBUDGET / CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 266 707,50 0.00 266 707,50 ' X
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5.5.1 Kam era m it Zubehór / Fotoaparát s přís lušenstvím 9 000,00 9 000,00 Bei der vorgeschlagenen Konfiguration der D íg ita lkam era 

setzen w ir auf professionelle Ausrustung, dh Vollb ildkam era,

B litz, S tativ und System e von 2-3 professionellen O bjektiven m it 

hoher H elligke it, d ie das B ild im  M akrom odus 

(M in ia turansichten) und aus der Ferne ( zB fur Fresken in 

sakralen Konstruktionen an D ecken) ohne physischen Zugang 

in m axim al m oglicher Auflosung. U m d ie besten E rgebnisse von 

A lgorithm en fur m aschinelles Lernen zu erzie len, ist der 

grundlegende Aspekt e in qualita tiv hochw ertiger Satz von

Fotos, d ie nur m it professionellen Instrum enten erha lten w erden 

konnen. C a. 25%  des Budgets sind fur d ie Software 

vorgesehen, m it der d ie aufgenom m enen B ilder bearbeite t 

w erden. / V  navržené konfiguraci d ig itá ln í fo toaparátu počítám e 

s profesionáln ím  vybavením , tj. fu ll-frám e fo toaparátem , 

b leskem , sta tivem  a soustavu  2-3 profesionáln ích ob jektivů  s 

vysokou světe lností, které dokáží zachytit obraz v režim u m akro 

(m in ia tury) i vzdáleně (např. pro fresky v sakrálních stavbách na 

stropech) bez nutnosti fyz ického přístupu v m axim álním  

m ožném rozlišení. P ro dosažení ne jlepších výsledků a lgoritm ů 

strojového učení je  základní aspektem kvalitn í sada fo tografií, 

k terou lze získat jen s využitím  profesionálních  přístro jů. C ca.

25%  rozpočtu je věnováno softw aru využitelého na úpravu 

pořízených sním ků.

56 W erkzeuge i

Nástroje nebo zařízení

0,00 000 0,00 0,00 X

0,00

£7 Fahrzeuge  (nur m  Bayern)/

Vozidla (pouze v Bavorsku)

0,00 0,00 000 0,00 X

0,00

0,00

58 Sonstige fur das P ro jekt erforderliche besondere 

Ausrustungen /

Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt

0,00 0.00 0,00 0,00 X

0.00

0,00,

6 AN SC H AFFU N G  U N D M IETE VO N IM M O BILIEN  SO W IE

BAU KO STEN/

POŘÍZEN! A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

0.00 000 0,00 0,00 X

6 1 Ausgaben fur d ie Anschaffung von Im m obilien und

G rundstucken  /

Pořízení staveb a pozemků

0:00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

62 Baukosten und w eitere dam it zusam m enhángende Kosten/

Výdaje na stavební práce a související naklady

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00

0,00

63 Kosten fur d ie M iete  von Im m obilien und G rundstucken /

Náklady ná pronájem staveb e pozemků

Sčol 000 0,00 0;00

0,00

0,00

Zw ischensum m e / Mezisoučet 0.00 266 707,50 0,00 266 707,50 X

E innahm en / Příjmy 0,00 X

G ESAM TBU D G ET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 266 707,50 0.00 266 707,50 ' X
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Arbeitspaket "Vorbereitung und Arbeitspaket 1 Arbeitspaket 2
Planung" / "Realizirung" / ", Name ."/

Pracovní balíček "Příprava a Pracovní baliček Pracovní baliček GESAMT / CELKEM Kontrolle / Kontrola (%)

plánování' 1 "Realizace" 2 " název. "

1 Personalkosten / Personální náklady 0.00 207 050.00 0,00 207 050.00 723,95

2 Buro- und Verwaltungsausgaben / 0 00 31 057 50 0.00 31 057.50 15,00
Kancelářské a administrativní výdaje

3 Reise- und Unterbnngungskosten / 0,00 5 000 00 0.00 5 000,00
Náklady na cestování a ubytováni

4 kosten furexteme Expertise und Dienstleistungen i 0,00 4 600.00 0.00 4 600,00
Náklady na externíodborné poradenství a služby

5 Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0.00 19 000 00 0.00 19 000,00
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie 0.00 0,00 0,00 0 00
Baukostenl
Pořízení a pronájem nemovitostí a stavebnípráce
Zwischensumme / Mezisoucet 0 00 266 707.50 0.00 266 707,50
Eínnahmen / Příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00
GESAMTBUDGET / CELKOVÉZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 266 707.50 0 00 266 707.50
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Arbeitspaket "Vorbereitung und 

Planung" /

Pracovní balíček "Příprava a 

plánování'

Arbeitspaket 1 

"Realizirung" / 

Pracovní baliček

1 "Realizace"

Arbeitspaket 2 

", Name ."/ 

Pracovní baliček
2 " název. "

GESAMT / CELKEM Kontrolle / Kontrola (%)

1 Personalkosten / Personální náklady 0.00 207 050.00 0,00 207 050.00 723,95

2 Buro- und Verwaltungsausgaben /

Kancelářské a administrativní výdaje
0 00 31 057 50 0.00 31 057.50 15,00

3 Reise- und Unterbnngungskosten /

Náklady na cestování a ubytováni
0,00 5 000 00 0.00 5 000,00

4 kosten furexteme Expertise und Dienstleistungen i
Náklady na externí odborné poradenství a služby

0,00 4 600.00 0.00 4 600,00

5 Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 0.00 19 000 00 0.00 19 000,00

6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie

Ba u kosten l
Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce

0.00 0,00 0,00 0 00

Zwischensumme / Mezisoucet 0 00 266 707.50 0.00 266 707,50

Eínnahmen / Příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00

GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 266 707.50 0 00 266 707.50
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Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha i. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cil EŮS 2014-2020

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo 1

Projektname / Název projektu Informationssystem fOr mittelalterliche Denkmáler im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet/Informační
systém pro středověké památky v česko-bavorském příhraničí

Projektnummer / Číslo projektu 335
LP1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CZ
PP2 Technische Hochschule Deggendorf BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfuhrung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od 16.03.2021
Projektbeginn! Začátek realizace projektu. 01.06.2021
Projektende / Konec realizace projektu: 31.12.2022

Berichtszeitraum 1 Monitorovací období
Berichtstyp / Typ zprávy Termin der Berichtslegung fúr CZ /

Termín předložení zprávy pro ČR Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec

1. 16.03.2021 30.04.2022 laufend / průběžná 30.05.2022
2. 01.05.2022 31.12.2022 abschlieftend / závěrečná 01.03.2023

Name / Název Datum i Dne Vor- und Nachname / Jméno a
příjmení Unterschrifl 1 Podpis

Ausgearbeitet von /
Vypracoval-
(Ausgabenprufende Centrum pro regionální

rozvoj České republiky Cffí.lC2-1
LP / Kontrolor

VP)

FUr den Leadpartner
bestátigt von / Za Jihočeská univerzita
vedoucího partnera v Českých Budějovicích 2 2 06- - 2821
potvrdil





Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita
I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMTSE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení
finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná
finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se
zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním
orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1. Neuveřejnění oznámení Článek 31 směrnice 2014/23/EU Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno 100%
o zahájení zadávacího řízení v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění

Články 26, 32 a 49 směrnice v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Uř. věst.), pokud
Nebo neoprávněné přímé zadání 2014/24/EU to směrnice vyžadují).
(tj. protiprávní jednací řízení bez
uveřejnění) Články 44, 67 až 69 směrnice To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez

2014/25/EU uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2.

1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.
2 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným
informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti
o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

1
Příloha
č.
6

Přehled odvodů - zadávání veřejných zakázek a publicita

I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

P ři stan ov en í v ý še fin an čn í o p rav y se p o stu pu je d le R O Z H O D N U T Í K O M T S E C (2 0 1 9 ) 3 4 5 2 , ze d n e 1 4 . 5 . 2 0 1 9 v p la tn ém  zn ěn í, k te rý m  se stan o v í p o k y n y k e stan o v en í 

fin an čn ích  o p rav , k te ré m ají b ý t p ro v ed en y  u  v ý d a jů  fin an co v an ý ch  U n ií za  n ed o d ržen í p la tn ý ch  p rav id e l p ro  zad áv án í v eře jn ý ch  zak ázek .

V ý še fin ančn í o p rav y  se  v y p o č ítá  z  částk y , k te rá  b y la  p o sk y to v a te lem  d o tace p o sk y tn u ta  v  so u v islo sti s v ý b ěro v ý m  řízen ím , u  k te ré h o  se p o ru šen í p rav id la  v y sk y tlo .

V  p říp ad ě , k d y  je  p o ru šen í p rav id e l p ro  zad áv án í v eře jn ý ch zak ázek  p o u ze fo rm áln í p o v ah y b ez sk u tečn éh o  n eb o  p o ten c iá ln íh o  fin an čn íh o  d o p ad u , n eb u d e p ro v ed en a žád n á  

fin an čn í o p rav a .

V ysky tne-li se v  jed n o m  zad áv ac ím  (v ý b ěro v ém ) řízen í v íce n esro v n a lo stí, sazb y o p rav se nesčítají, a le p ři ro zh o d o v án í o  sazb ě o p rav y (5 % , 10 % , 2 5 %  n eb o 100 % ) se 

zo h led n í nejzávažnější porušení.

V  p říp adech , k d y  k  p o ru šen í d o ch áz í v  d ů sled k u  p o d v o d u  n eb o  trestn éh o  č in u , jež  b y l z jištěn  p řís lu šn ý m  so u d n ím  o rg án em  n eb o  p říslu šn ý m  o rg án em  E U  n eb o  v n itro státn ím  

o rg án em  n a  zák lad ě d ů k azn ích  p rv k ů  d o k lád a jíc ích  p říto m n o st p o d v od n ý ch  n esro v n a lostí, p o u ž ije se  v žd y  fin ančn í o p rav a  ve  v ý ši 1 0 0 % .

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 . N eu v eře jn ěn í o zn ám en í 

o  zah á jen í zad ávac íh o  řízen í

N eb o  n eo p ráv n ěn é p řím é zad án í 

(tj. p ro tip ráv n í jed n ac í řízen í b ez  

u v eře jn ěn í)

Č lán ek  3 1 sm ěrn ice 2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lánk y  2 6 , 3 2  a  4 9  sm ěrn ice

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lán k y  4 4 , 6 7  až  6 9  sm ěrn ice  

2 0 1 4 /2 5 /E U

O zn ám en í o  zah á jen í zad áv ac íh o  řízen í n eb y lo  u v eře jn ěn o  

v  sou lad u s p řís lu šn ý m i p řed p isy  (n ap ř. u v eře jn ěn í 

v  Úředním věstníku Evropské unie (d á le  jen  U ř. v ěst.), p o k u d  

to  sm ěrn ice  v y žad u jí).

T o  p la tí i p ro  p řím é zad áv án í n eb o  jed n ac í řízen í b ez  

u veře jněn í, p o k u d  n e jso u  sp ln ěn a  k ritéria p ro  je jich  p o u ž ití.

1 0 0 %

S te jn é  jak o  v ý še , s v ý jim k o u sk u tečn o sti, že  u v eře jn ěn í b y lo  

u č in ěn o  jin ý m i o d p o v íd a jíc ím i p ro střed k y 2 .

2 5  %

1 U v ed en á  ju d ik a tu ra  o d k azu je n a  u stan o v en í sm ěrn ic  2 0 0 4 /1 7 /E S  a  2 0 0 4 /1 8 /E S . P o sk y tn u tý  v ý k lad  v šak  m ů že b ý t re lev an tn í i p ro  u stan o v en í sm ěrn ic z  ro k u  2 0 1 4 .

2 O d p o v íd a jíc ím i p ro střed k y  u v eře jn ěn í se  ro zum í, že o zn ám en í o  zah á jen í zad áv ac íh o  řízen í b y lo  u v eře jn ěn o  zp ů so b em , k te rý  za jišť u je , že p o d n ik  se s íd lem  v  jin ém  č len sk ém  stá tě m á  p řís tu p  k  p řís lu šn ý m  

in fo rm acím  tý k a jíc ím  se zad áv ac íh o řízen í p řed  zad án ím  d an é zakázky , ab y  m ěl m o žn o st p o d at n ab íd k u  n eb o  v y jád řit sv ů j zá jem  tu to  zak ázk u  z ísk at. V  p rax i se  jed n á o  p říp ad , k d y 1 ) o zn ám en í o  zah á jen í 

zad ávac íh o  řízen í b y lo  u v eřejn ěn o  n a  v n itro státn í ú ro v n i (p o d le p řís lu šn ý ch  v n itro státn ích  p ráv n ích p řed p isů  n eb o  p rav id el) a/ n eb o  2 ) b y ly  d o d rženy  zák lad n í n o rm y p ro  u v eře jň o v án í zak ázek  (d a lš í p o d ro b n o sti 
o  těch to  n o rm ách  jso u  u v ed en y  v  o d d íle  2 .1 in te rp re tačn íh o sd ě len í K o m ise č . 2 0 0 6 /C  1 7 9 /0 2 ).
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V
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2. Zakázky na stavební práce/ Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 100 % (tato oprava
služby/ dodávky jsou uměle množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na se použije, pokud
rozděleny Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ oznámení o zahájení

dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot zadávacího řízení
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených týkající se dotčených

stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3*C-574/10, Komise/ Německo, T- stavebních prací/
358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, dodávek/ služeb
Španělsko/ Komise nebylo uveřejněno v

Uř. věst., ačkoli to
směrnice vyžadují)

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 25 %
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných
podmínek uvedených v bodě 1 výše.

3. Chybějící odůvodnění pro Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 5%
zadání zakázky bez rozdělení na nerozdělit zakázku na části.
části

3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek7služeb
nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

2

V

C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2 . Z a k á z k y  n a  s t a v e b n í  p r á c e /  

s l u ž b y /  d o d á v k y  j s o u  u m ě le  

r o z d ě l e n y

Č lá n e k  8  o d s t .  4  s m ě r n i c e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  5  o d s t .  3  s m ě r n i c e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  1 6  o d s t .  3  s m ě r n ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

C - 5 7 4 /1 0 , K o m is e /  N ě m e c k o ,  T -  

3 5 8 /0 8 ,  Š p a n ě l s k o /  K o m is e  a  T - 3 8 4 /1 0 ,  

Š p a n ě l s k o /  K o m is e

P r o je k t  n a  s t a v e b n í  p r á c e  n e b o  n a v r h o v a n ý  n á k u p  u r č i t é h o  

m n o ž s tv í  d o d á v e k  a /n e b o  s lu ž e b  j e  u m ě le  r o z d ě l e n  n a  

n ě k o l ik  z a k á z e k .  K a ž d á  z a k á z k a  n a  č á s t  s t a v e b n íc h  p r a c í /  

d o d á v e k /  s l u ž e b  p r o to  n e d o s a h u je  p r a h o v ý c h  h o d n o t  

s m ě r n i c ,  c o ž  z a b r a ň u je  u v e ř e jn ě n í  c e l é h o  s o u b o r u  d o t č e n ý c h  

s t a v e b n í c h  p r a c í ,  s l u ž e b  n e b o  d o d á v e k  v  Ú ř .  v ě s t . 3  *

1 0 0  %  ( t a to  o p r a v a  

s e  p o u ž i je ,  p o k u d  

o z n á m e n í  o  z a h á j e n í  

z a d á v a c íh o  ř í z e n í  

t ý k a j í c í  s e  d o t č e n ý c h  

s t a v e b n íc h  p r a c í /  

d o d á v e k /  s l u ž e b  

n e b y lo  u v e ř e jn ě n o  v  

U ř . v ě s t . ,  a č k o l i  t o  

s m ě r n i c e  v y ž a d u j í )

S t e jn é  j a k o  v ý š e ,  s  v ý j im k o u  s k u t e č n o s t i ,  ž e  u v e ř e jn ě n í  b y lo  

u č in ě n o  j i n ý m i o d p o v íd a j í c ím i p r o s t ř e d k y ,  z a  s t e jn ý c h  

p o d m ín e k  u v e d e n ý c h  v  b o d ě  1 v ý š e .

2 5  %

3 . C h y b ě j í c í  o d ů v o d n ě n í  p r o  

z a d á n í  z a k á z k y  b e z  r o z d ě l e n í  n a  

č á s t i

Č lá n e k  4 6  o d s t . 1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 /2 4 /E U V e ř e jn ý  z a d a v a t e l  n e u v á d í  h l a v n í  d ů v o d y  s v é h o  r o z h o d n u t í  

n e r o z d ě l i t  z a k á z k u  n a  č á s t i .

5 %

3  S t e jn ý  p ř í s t u p  l z e  p o u ž í t  o b d o b n ě  n a  z a k á z k y , n a  k t e r é  s e  v z t a h u j í  p o u z e  v n i t r o s t á tn í  p ř e d p i s y  p r o  z a d á v á n í  v e ř e jn ý c h  z a k á z e k  a  u  k t e r ý c h  d ík y  u m ě lé m u  r o z d ě l e n í  s t a v e b n íc h  p r a c í /  d o d á v e k 7 s l u ž e b

n e b y lo  n u tn é  u v e ř e jn ě n í  v  s o u l a d u  s  t ě m i to  p ř e d p is y .

2



č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4. Nedodržení lhůt pro podání Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85 % a více, 100 %
nabídek nebo lhůt pro podání odst. 1 směrnice 2014/24/EU nebo lhůta je 5 dnů a méně.
žádostí o účast4.

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50 % a více 25 %
nebo Směrnice 2014/25/EU (ale méně než 85 %).5

Neprodloužení lhůt pro podání Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30 % a více 10%
nabídek, pokud došlo (ale méně než 50 %).
k významným změnám
v zadávacích podmínkách nebo

Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo
k významným změnám v zadávací dokumentaci6.

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 5 %
30 %.

4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.
Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůtpropodání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlednísložitost veřejné zakázlty a čas nezbytný napřípravu
nabídek, anižjsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27až 31".
5 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená
zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění
předběžného oznámeni), což znamená zkráceni lhůty o 33 % [= (15-10)/l 5)]. a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.
6 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.
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č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisyBA1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

4 . N e d o d r ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k  n e b o  l h ů t  p r o  p o d á n í  

ž á d o s t í  o  ú č a s t 4 .

Č l á n k y  2 7  a ž  3 0 ,  4 7  o d s t .  1  a  3 ,  a  č l .  5 3  

o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  8 5  %  a  v í c e ,  

n e b o  l h ů t a  j e  5  d n ů  a  m é n ě .

1 0 0  %

n e b o

Č l á n k y  4 5  a ž  4 8 ,  6 6  o d s t .  3  a  7 3  o d s t .  1  

S m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  5 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  8 5  % ) . 5

2 5  %

N e p r o d l o u ž e n í  l h ů t  p r o  p o d á n í  

n a b í d e k ,  p o k u d  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  

v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  3 0  %  a  v í c e  

( a l e  m é n ě  n e ž  5 0  % ) .

n e b o

1 0 %

L h ů t y  n e b y l y  p r o d l o u ž e n y  v  p ř í p a d e c h ,  k d y  d o š l o  

k  v ý z n a m n ý m  z m ě n á m  v  z a d á v a c í  d o k u m e n t a c i 6 .

L h ů t y  s t a n o v e n é  v e  s m ě r n i c í c h  b y l y  z k r á c e n y  o  m é n ě  n e ž

3 0  % .

5  %

4  T y t o  l h ů t y  s e  v z t a h u j í  n a  o t e v ř e n é  ř í z e n í ,  u ž š í  ř í z e n í  a  z a d á v a c í  ř í z e n í  s  v y j e d n á v á n í m .

J e  t ř e b a  t a k é  u p o z o r n i t  n a  č l .  4 7  o d s t .  1  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U :  "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázlty a čas nezbytný na přípravu 

nabídek,  aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v  článcích 27 až 31".

5  N a p ř .  p ř i  m i n i m á l n í  l h ů t ě  p r o  d o r u č e n í  n a b í d e k  v  d é l c e  3 5  d n ů  ( p o d l e  č l á n k u  2 7  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U )  b y  s e  m o h l y  v y s k y t n o u t  d v a  s c é n á ř e :  1 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  č i n i l a  1 0  d n ů ,  c o ž  z n a m e n á  

z k r á c e n í  č a s o v é  l h ů t y  o  7 1 , 4  %  [ =  ( 3 5 - 1 0 ) /  3 5 ) ] ,  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  2 5  % ;  2 )  l h ů t a  p o u ž i t á  v e ř e j n ý m  z a d a v a t e l e m  b y l a  1 0  d n ů ,  a v š a k  m i n i m á l n í  l h ů t a  m ě l a  b ý t  1 5  d n ů  ( z  d ů v o d u  u v e ř e j n ě n í  

p ř e d b ě ž n é h o  o z n á m e n i ) ,  c o ž  z n a m e n á  z k r á c e n i  l h ů t y  o  3 3  %  [ =  ( 1 5 - 1 0 ) / l  5 ) ] .  a  t o  o d ů v o d ň u j e  f i n a n č n í  o p r a v u  v e  v ý š i  1 0  % .

6  S r o v .  Č l á n e k  4 7  o d s t .  3  p í s m .  b )  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 4 / E U .
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C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

5. Nedostatečná doba k tomu, aby Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 10%
si potenciální účastníci opatřili účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj.
zadávací dokumentaci Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených

v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými
nebo Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro

otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.
Omezení pro získání zadávací
dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 5%

účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek,
v souladu s příslušnými ustanoveními.

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 25 %
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7za pomoci
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1

směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.
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5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci

nebo

Omezení pro získání zadávací

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU

Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.

10%

dokumentace Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, 
v souladu s příslušnými ustanoveními.

5%

Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) 
k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.

25 %

nebo

Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup 
k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 
směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost8.

7 Tam. kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.
8 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.



c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

6. Neuveřejnění prodloužených Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 5 %
lhůt pro podání nabídek9 o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu
nebo s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU uveřeinění (prodlouženýchlhůt) bvlo provedeno iinými
Neprodloužení lhůt pro podání prostředky (viz podmínkv v bodě 1 výše).
nabídek

Stejné iako výše a uveřeinění (prodloužených lhůt) jinými 10%
prostředky nebvlo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10,
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

7. Případy, které neodůvodňují Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 25 %
použití jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které
s uveřejněním nebo soutěžního směrnice neupravuje.
dialogu

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 10%
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU

Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí 
o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu 
s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřeinění (prodloužených lhůt) bvlo provedeno iinými
prostředky (viz podmínkv v bodě 1 výše).

5 %

Stejné iako výše a uveřeinění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředky nebvlo provedeno (viz podmínkv v bodě 1 výše).

nebo

Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy 
z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas.

10%

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje.

25 %

Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.

10%

9 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.
10 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.
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V
C. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

8. Nedodržení postupu Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 10%
stanoveného ve směrnici pro zakázek12nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné
elektronické a souhrnné Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na
zadávání zakázek11 potenciální účastníky13.

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 25 %
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za
závažnou nesrovnalost14.

9. V oznámení o zahájení Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15nejsou 25 %
zadávacího řízení nejsou příloha V (body 7.c a 9) směrnice uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria
uvedeny požadavky na 2014/23/EU hodnocení (a jejich váhy).
kvalifikaci anebo kritéria
hodnocení (a jejich váhy) nebo Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16nejsou uvedeny 10%
podmínky plnění zakázek nebo příloha V část C (body 11 .c a 18) a podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.
technické specifikace. příloha VII směrnice 2014/24/EU

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani
nebo ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí

VIII a přílohaXI,A (bod 16 a 19), B kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek
Nedostatečně podrobně popsaná (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek
kritéria hodnocení a jejich váhy. směrnice 2014/25/EU podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující

účinek)17.
nebo Zásada rovného zacházení uvedená v

článku 18 směrnice 2014/24/EU d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na
Neposkytnutí/ neuveřejnění kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl,
vysvětlení/ doplňujících Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.
informací. ESD-11/2010COM vs. Irsko, ESD-

01/2008 Lianakis

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
13 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13.

10%

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému 
účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za 
závažnou nesrovnalost14.

25 %

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace.

nebo

Nedostatečně podrobně popsaná 
kritéria hodnocení a jejich váhy.

nebo

Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací.

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11 .c a 18) a 
příloha VII směrnice 2014/24/EU

ČI. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B 
(bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) 
směrnice 2014/25/EU

Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU

Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, 
ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD- 
01/2008 Lianakis

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).

25 %

b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou uvedeny 
podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17.

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.

10%

11 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.
12 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.
13 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.
14 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.
13 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
16 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.
17 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 25 %
článku 3 směrnice 2014/23/EU odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů

- důvodů pro vyloučení, pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1, příloze VII neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní

směrnice 2014/24/EU preference.
- podmínek pro plnění zakázek
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby

k článku 36 odst. 1, příloze VIII v době podání nabídky měl účastník:
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU

(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo
které isou diskriminační na
základě neodůvodněných (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo
vnitrostátních, regionálních nebo regionu18;
místních preferencí

(iii) vybavení v zemi nebo regionu.

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 10%
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty
a splnily požadavky na kvalifikaci.

18 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat
požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, není finanční oprava odůvodněná.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

10. Použití

- důvodů pro vyloučení, 

požadavků  na kvalifikaci, 

k ritérií hodnocení nebo

- pod m ínek pro p lnění zakázek 

nebo

- technických specifikací

k teré isou d iskrim inační na 

základě neodůvodněných 
vnitrostátn ích , reg ionáln ích  nebo 

m ístn ích preferencí

Č lánky 36 , 37 , 38 a 41 ve vztahu k

článku  3 sm ěrnice 2014/23/E U

Č lánky 42 , 56 až 63 , 67 a 70 ve vztahu  

k  článku 18 odst. 1, příloze V II 

sm ěrnice 2014/24/E U

Č lánky 60 , 76 až 79 , 82 a 87 ve vztahu  

k  článku  36 odst. 1, příloze V III 

sm ěrnice 2014/25/E U

Případy, v  n ichž  by hospodářské subjekty m ohly být 

odrazeny od podání nabídky  z důvodu pro tiprávních důvodů 
pro vyloučení, požadavků  na kvalifikaci, kritérií hodnocení 

nebo  podm ínek pro p lnění zakázky, k teré obsahují 

neodůvodněné vnitrostátn í, reg ionáln í nebo m ístn í 

p reference.

Jedná se napřík lad  o případ , kdy existu je požadavek , aby 

v  době podání nabídky m ěl účastn ík :

(i) p rovozovnu nebo zástupce v  zem i nebo reg ionu; nebo

(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v  zem i nebo 
reg ionu18;

(iii) vybavení v  zem i nebo reg ionu.

25 %

Stejně  jako výše, s výjim kou případů, kdy byla stále zajištěna 

m inim áln í m íra hospodářské soutěže, tj. u rčitý počet 

hospo dářských  subjektů předložil nabídky, k teré byly přijaty  
a  sp ln ily požadavky na kvalifikaci.

10%

18 D efin ice požadavků na kvalifikaci nesm í být d iskrim inační an i om ezující a  m usí být vázána na předm ět zakázky a m usí být přim ěřená. V  každém  případě, pokud není m ožné dostatečně přesně popsat 

požadov aný specifický požadavek  na kvalifikaci, m usí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích  doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo  o tevření hospodářské soutěži. Pokud jsou ty to podm ínky 
sp lněny, není finanční oprava odůvodněná.
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c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

11. Použití Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 10%
článku 3 směrnice 2014/23/EU diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/

- kritérií pro vyloučení, místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu
požadavků na kvalifikaci, Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.
kritérií hodnocení nebo k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice Příkladem toho jsou následující případy.

2014/24/EU
- podmínek pro plnění zakázek 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní
nebo Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu zakázku se vztahuje kjejímu předmětu, ale není mu úměrná;

k článku 36 odst. 1, příloze VIII
- technických specifikací směrnice 2014/25/EU 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity

požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení
které nejsou diskriminační ve
smyslu předchozího druhu 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné
nesrovnalosti, ale stále omezují známky/ značky/ normy19,s výjimkou případů, kdy se tyto
přístup hospodářských subjektů požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální

dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).

Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 5 %
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů
předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační
požadavky.

Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 25 %
zakázku se zjevně nevztahuje kjejímu předmětu.

nebo

Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na
kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění
zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden
hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn
technickou specifičností dané zakázky.

19 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný'

c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 1 . P o u ž i t í

-  k r i t é r i í  p r o  v y l o u č e n í ,  

p o ž a d a v k ů  n a  k v a l i f i k a c i ,  

k r i t é r i í  h o d n o c e n í  n e b o

-  p o d m í n e k  p r o  p l n ě n í  z a k á z e k  

n e b o

-  t e c h n i c k ý c h  s p e c i f i k a c í

k t e r é  n e j s o u  d i s k r i m i n a č n í  v e  

s m y s l u  p ř e d c h o z í h o  d r u h u  

n e s r o v n a l o s t i ,  a l e  s t á l e  o m e z u j í  

p ř í s t u p  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů

Č l á n k y  3 6 ,  3 7 ,  3 8  a  4 1  v e  v z t a h u  k

č l á n k u  3  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 3 / E U

Č l á n k y  4 2 ,  5 6  a ž  6 3 ,  6 7  a  7 0  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  1 8  o d s t .  1  p ř í l o z e  V I I  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n k y  6 0 ,  7 6  a ž  7 9 ,  8 2  a  8 7  v e  v z t a h u  

k  č l á n k u  3 6  o d s t .  1 ,  p ř í l o z e  V I I I  

s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

T o  s e  t ý k á  k r i t é r i í  n e b o  p o d m í n e k ,  k t e r é  s i c e  n e j s o u  

d i s k r i m i n a č n í  n a  z á k l a d ě  v n i t r o s t á t n í c h /  r e g i o n á l n í c h /  

m í s t n í c h  p r e f e r e n c í ,  a l e  s t á l e  v e d o u  k  o m e z e n í  p ř í s t u p u  

h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  k e  k o n k r é t n í m u  z a d á v a c í m u  ř í z e n í .  

P ř í k l a d e m  t o h o  j s o u  n á s l e d u j í c í  p ř í p a d y .

1 )  p ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  v z t a h u j e  k j e j í m u  p ř e d m ě t u ,  a l e  n e n í  m u  ú m ě r n á ;

2 )  p ř í p a d y ,  k d y  b y l y  p ř i  h o d n o c e n í  ú č a s t n í k ů  p o u ž i t y  

p o ž a d a v k y  n a  k v a l i f i k a c i  j a k o ž t o  k r i t é r i a  h o d n o c e n í

3 )  p ř í p a d y ,  k d y  j s o u  v y ž a d o v á n y  s p e c i f i c k é  o c h r a n n é  

z n á m k y /  z n a č k y /  n o r m y 1 9 ,  s  v ý j i m k o u  p ř í p a d ů ,  k d y  s e  t y t o  

p o ž a d a v k y  t ý k a j í  d o p l ň k o v é  č á s t i  z a k á z k y  a  p o t e n c i á l n í  

d o p a d  n a  r o z p o č e t  E U  j e  p o u z e  f o r m á l n í  ( s r o v .  o d d í l  1 . 4 ) .

1 0 %

P ř í p a d y ,  k d y  b y l a  p o u ž i t a  o m e z u j í c í  k r i t é r i a /  p o d m í n k y /  

s p e c i f i k a c e ,  a l e  b y l a  s t á l e  z a j i š t ě n a  m i n i m á l n í  m í r a  

h o s p o d á ř s k é  s o u t ě ž e ,  t j .  u r č i t ý  p o č e t  h o s p o d á ř s k ý c h  s u b j e k t ů  

p ř e d l o ž i l  n a b í d k y ,  k t e r é  b y l y  p ř i j a t y  a  s p l n i l y  k v a l i f i k a č n í  

p o ž a d a v k y .

5  %

P ř í p a d y ,  k d y  m i n i m á l n í  ú r o v e ň  z p ů s o b i l o s t i  p r o  k o n k r é t n í  

z a k á z k u  s e  z j e v n ě  n e v z t a h u j e  k j e j í m u  p ř e d m ě t u .

n e b o

P ř í p a d y ,  k d y  k r i t é r i a  p r o  v y l o u č e n í ,  p o ž a d a v k y  n a  

k v a l i f i k a c i ,  k r i t é r i a  h o d n o c e n í  n e b o  p o d m í n k y  p r o  p l n ě n í  

z a k á z e k  v e d l y  k  s i t u a c i ,  k d y  n a b í d k u  m o h l  p o d a t  p o u z e  j e d e n  

h o s p o d á ř s k ý  s u b j e k t  a  t e n t o  v ý s l e d e k  n e m ů ž e  b ý t  o d ů v o d n ě n  

t e c h n i c k o u  s p e c i f i č n o s t í  d a n é  z a k á z k y .

2 5  %

1 9  B e z  u m o ž n ě n í  e k v i v a l e n t n í  o c h r a n n é  z n á m k y /  o b c h o d n í  z n a č k y  n e p o u ž i t í m  p o v i n n é h o  t e x t u  " n e b o  r o v n o c e n n ý '



c. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

12. Nedostatečná nebo nepřesná Článek 3 směrnice 2014/23/EU Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo 10%
definice předmětu zakázky20 v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný

Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek,

Článek 36 směrnice 2014/25/EU který by mohl omezit hospodářskou soutěž21.

Věci C-340/02, Komise/Francie
EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/
Francie EU:C:2009:769

C-423/07, Komise/ Španělsko

13. Neodůvodněné omezení Články 38 odst. 2 a 42 směrnice Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládaj í 5%
poddodávek 2014/23/EU omezení na použití poddodavatelů na část zakázky

stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to
Články 63 odst. 2 a 71 směrnice bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních
2014/24/EU poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech

úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice
2014/25/EU

Věc C-406/14, EU:C:2016: 652,
Wroclaw - Miasto naprawachpowiatu,
bod 34

20 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však
nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.
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c . Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 2 . N e d o sta te č n á  n e b o  n e p ře sn á  

d e fin ic e p ře d m ě tu  z a k á z k y 2 0

Č lá n e k  3 sm ěrn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  1 8  o d s t. 1 sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  3 6  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c i C -3 4 0 /0 2 , Komise/ Francie 

E U :C :2 0 0 4 :6 2 3  a  C -2 9 9 /0 8 , Komise/ 

Francie E U :C :2 0 0 9 :7 6 9

C -4 2 3 /0 7 , K o m ise / Š p a n ě lsk o

P op is v  o z n á m e n í o  z a h á je n í z a d á v a c íh o  říz e n í a n e b o  

v  z a d á v a c íc h  p o d m ín k á c h  je  n e d o s ta te č n ý  n e b o  n e p ře sn ý  

z p ů so b e m , k te rý  n e u m o žň u je  p o te n c iá ln ím  ú č a stn ík ů m  p ln ě  

u rč it p řed m ě t z a k á z k y , c o ž  m á z a  n á sle d ek  o d ra z u jíc í ú č in e k , 

k te rý  b y  m o h l o m e z it h o sp o d á řsk o u  so u tě ž 2 1 .

1 0 %

1 3 . N e o d ů v o d n ě n é  o m e z e n í 

p o d d o d á v e k

Č lá n k y  3 8  o d s t. 2  a  4 2  sm ě rn ic e

2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n k y  6 3  o d s t. 2  a  7 1  sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n k y  7 9  o d s t. 3  a  8 8  sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c C -4 0 6 /1 4 , E U :C :2 0 1 6 : 6 5 2 ,

Wroclaw - Miasto na prawach powiatu, 

b o d  3 4

Z ad áv ac í p o d m ín k y  (n a p ř. te c h n ic k é  sp e c if ik a c e ) u k lá d a j  í 

o m e ze n í n a  p o u ž ití p o d d o d a v a te lů  n a  č á s t z a k á z k y  

s ta n o v e n o u  a b s tra k tn ě  ja k o  u rč ité  p ro ce n to  té to  z a k á z k y , a  to  

b e z  o h le d u  n a  m o ž n o s t o v ě řen í k a p a c it p o te n c iá ln íc h  

p o d d o d a v a te lů  a  b e z  ja k é k o li z m ín k y  o  p o d s ta tn ý c h  ry se c h  

ú k o lů , k te ré  b y  b y ly  p o d d o d a v a te lsk y ře šen y .

5 %

2 0  S  v ý jim ko u  p říp a d ů , k d y : 1 ) sm ě rn ic e u m o ž ň u jí v y je d n á v á n í n e b o  2 ) p ře d m ě t z a k á z k y  b y l o b ja sn ě n  p o  u v e ře jn ě n í o z n á m e n í o  z a k á z ce  a  to to  o b ja sn ě n í b y lo  u v e ře jn ěn o  v  Ú ř. v ě s t.

2 1 N a p ř. b y lo  z jiš tě n o  z e s tíž n o s tí n e b o  d o ta z ů  v  p rů b ě h u  v ý b ě ro v é h o  říz en í, ž e  p o te n c iá ln í ú č as tn íc i n e m oh o u  z e  z a d áv a c ích  p o d m ín e k  p ře d m ě t z a k áz k y  u rč it. P o č e t o tá z e k  p o te n c iá ln íc h  ú č a s tn ík ů  v ša k  

n e p o u k a z u je n a  e x is te n c i n e sro v n a lo s ti z a  p ře d p o k lad u , ž e  v e ře jn ý  z a da v ate l o d p o vě d ěl  n a  o tá z k y  o d p o v íd a jíc ím  z p ů sob e m  v  so u la d u  s č l. 4 7  o d s t. 3  a  č l. 5 3  o d s t. 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U .
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek
c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

14. Kvalifikační požadavky (nebo Články 3 odst. 1 a 37 směrnice Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 25%
technické specifikace) byly 2014/23/EU ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru
upraveny po otevření nabídek nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných
nebo byly nesprávně uplatněny. Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných

2014/24/EU kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí
nabídek, které přijaty být měly22).

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice
2014/25/EU

15. Vyhodnocení nabídek s Článek 41 směrnice 2014/23/EU Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 10%
použitím kritérií hodnocení, uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
která se liší od kritérií Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení
uvedených v oznámení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita
o zahájení zadávacího řízení Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.
nebo v zadávacích podmínkách Věci C-532/06, Lianakis, Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na
nebo EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 25%

základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/
TNSDimarso, body 25-36 místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

Vyhodnocení za použití
dodatečných kritérií pro zadání,
která nebyla uveřejněna

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

14. K valifikační požadavky (nebo 
technické specifikace) byly 
upraveny po otevření nabídek 
nebo byly nesprávně uplatněny.

Články 3 odst. 1 a 37 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 
2014/25/EU

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly 
ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru 
nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných 
kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí 
nabídek, které přijaty být měly22).

25%

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií hodnocení, 
která se liší od kritérií 
uvedených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

nebo

Vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro zadání, 
která nebyla uveřejněna

Článek 41 směrnice 2014/23/EU

Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU

Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU

Věci C-532/06, Lianakis,

EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, 
TNS Dimarso, body 25-36

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) 
uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita 
dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna23.

10%

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na 
základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.

25%

22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.
23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.
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č. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

16. Nedostatečná auditní stopa pro Článek 84 směrnice 2014/24/EU Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných 25 %
zadání zakázky ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání

Článek 100 směrnice 2014/25/EU zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní 100%
nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz
o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.

17. Jednání během zadávacího Články 37 odst. 6 a 59 směrnice Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24během 25%
řízení, včetně úpravy vítězné 2014/23/EU hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky
nabídky během hodnocení danému účastníkovi.

Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice
2014/24/EU nebo

Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel
2014/25/EU jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což

vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními
Věci C- 324/14, Partner Apelski podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího
Dariusz, EU:C:2016:214, bod 69 a C- řízení nebo v zadávacích podmínkách.
27/15, Pippo Pizzo EU:C:2016:404

nebo
Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127 V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému

účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria
hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede
k zadání zakázky danému účastníkovi.

1 S výjimkou vyjednávačích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

II

č . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

1 6 . N e d o s t a t e č n á  a u d i t n í  s t o p a  p r o  

z a d á n í  z a k á z k y

Č l á n e k  8 4  s m ě r n ic e  2 0 1 4 / 2 4 / E U

Č l á n e k  1 0 0  s m ě r n i c e  2 0 1 4 / 2 5 / E U

P ř í s l u š n á  d o k u m e n t a c e  ( s t a n o v e n á  v  p ř í s l u š n ý c h  

u s t a n o v e n íc h  s m ě r n i c )  n e n í  d o s t a t e č n á  k  o d ů v o d n ě n í  z a d á n í  

z a k á z k y , c o ž  v e d e  k  n e d o s t a t e č n é  t r a n s p a r e n t n o s t i .

2 5  %

O d m í t n u t í  p ř í s t u p u  k  p ř í s l u š n é  d o k u m e n t a c i  j e  z á s a d n í  

n e s r o v n a l o s t í , n e b o ť  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  n e p o s k y t u j e  d ů k a z  

o  t o m , ž e  z a d á v a c í  ř í z e n í  b y l o  v  s o u l a d u  s  p l a t n ý m i  p ř e d p i s y .

1 0 0 %

1 7 . J e d n á n í  b ě h e m  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í ,  v č e t n ě  ú p r a v y  v í t ě z n é  

n a b í d k y  b ě h e m  h o d n o c e n í

Č l á n k y  3 7  o d s t .  6  a  5 9  s m ě r n i c e

2 0 1 4 / 2 3 / E U

Č lá n k y  1 8  o d s t . 1 a  5 6  o d s t .  3  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 4 / E U

Z a d a v a t e l  p o v o l i l  ú č a s t n ík o v i  z m ě n i t  s v o u  n a b í d k u 2 4  b ě h e m  

h o d n o c e n í  n a b í d e k ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d la  k  z a d á n í  z a k á z k y  

d a n é m u  ú č a s tn í k o v i .

n e b o

2 5 %

Č lá n k y  3 6  o d s t . 1 a  7 6  o d s t .  4  s m ě r n i c e  

2 0 1 4 / 2 5 / E U

V ě c i  C -  3 2 4 / 1 4 ,  Partner Apelski

Dariusz, E U :C : 2 0 1 6 :2 1 4 ,  b o d  6 9  a  C -  

2 7 / 1 5 ,  Pippo Pizzo E U :C : 2 0 1 6 : 4 0 4

S p o l e č n é  p ř íp a d y ,  C - 2 1 / 0 3  a  C - 3 4 / 0 3 ,  

Fabricom, E U : C : 2 0 0 5 : 1 2 7

V  r á m c i  o t e v ř e n é h o  n e b o  u ž š í h o  ř í z e n í  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  

j e d n á  b ě h e m  f á z e  h o d n o c e n í  s  n ě k t e r ý m ( i )  z  ú č a s t n í k ů ,  c o ž  

v e d e  k  p o d s t a t n ě  z m ě n ě n é  z a k á z c e  v e  s r o v n á n í  s  p ů v o d n í m i  

p o d m í n k a m i s t a n o v e n ý m i v  o z n á m e n í  o  z a h á j e n í  z a d á v a c í h o  

ř í z e n í  n e b o  v  z a d á v a c í c h  p o d m í n k á c h .

n e b o

V  k o n c e s í c h  u m o ž ň u j e  v e ř e j n ý  z a d a v a t e l  n ě k t e r é m u  

ú č a s t n í k o v i  b ě h e m  j e d n á n í  z m ě n i t  p ř e d m ě t ,  k r i t é r i a  

h o d n o c e n í  a  m i n i m á l n í  p o ž a d a v k y ,  a  t a t o  z m ě n a  v e d e  

k  z a d á n í  z a k á z k y  d a n é m u  ú č a s tn í k o v i .

1 S  v ý j i m k o u  v y j e d n á v a č í c h  ř í z e n í  a  s o u t ě ž n í h o  d i a l o g u  a  t a m , k d e  s m ě r n i c e  u m o ž ň u j í  ú č a s t n í k o v i  p ř e d l o ž i t ,  d o p l n i t  n e b o  o b j a s n i t  i n f o r m a c e  a  d o k u m e n t y .

II



c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

18. Nedovolená předchozí účast Články 3 a 30 odst. 2 směrnice Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 25%
účastníků na přípravě zakázky 2014/23/EU zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo
u zadavatele k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za
2014/24/EU podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice

2014/24/EU25.
Články 36 odst. 1 a 59 směrnice
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03,
Fabricom, EU:C:2005:127

19. Jednací řízení s uveřejněním, Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 25 %
s podstatnou změnou podmínek 2014/24/EU podmínky zakázky podstatně změněny26,což vyžaduje
stanovených v oznámení uveřejnění nového zadávacího řízení.
o zahájení zadávacího řízení Článek 47 směrnice 2014/25/EU
nebo v zadávacích podmínkách

20. Neodůvodněné odmítnutí Článek 69 směrnice 2014/24/EU Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 25%
nabídek obsahujících cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám,
mimořádně nízkou nabídkovou Článek 84 směrnice 2014/25/EU byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím
cenu těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel
body 78 až 86 a věc T-402/06, takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že
Španělsko/ Komise, EU:T:2013:445, odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.
bod 91

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čí. 29 odst, 3 směrnice 2014/24/EU.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 
dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

18. Nedovolená předchozí účast 
účastníků na přípravě zakázky 
u zadavatele

Články 3 a 30 odst. 2 směrnice
2014/23/EU

Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU

Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 
2014/25/EU

Společné případy, C-21/03 a C-34/03, 
Fabricom, EU:C:2005:127

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného 
zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo 
k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za 
podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 
2014/24/EU25.

25%

19. Jednací řízení s uveřejněním, 
s podstatnou změnou podmínek 
stanovených v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích podmínkách

Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice
2014/24/EU

Článek 47 směrnice 2014/25/EU

V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční 
podmínky zakázky podstatně změněny26, což vyžaduje 
uveřejnění nového zadávacího řízení.

25 %

20. Neodůvodněné odmítnutí 
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou nabídkovou
cenu

Článek 69 směrnice 2014/24/EU

Článek 84 směrnice 2014/25/EU

Spojené věci C-285/99 Lombardini a C- 
286/99 Mantovani EU:C:2001 610, 
body 78 až 86 a věc T-402/06,
Španělsko/ Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, 
byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné 
otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích 
nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel 
takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že 
odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.

25%

25 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.
26 Viz poslední řádek čí. 29 odst, 3 směrnice 2014/24/EU.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

21. Střet zájmů s dopadem na Článek 35 směrnice 2014/23/EU Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet 100 %
výsledek zadávacího řízení zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo

Článek 24 směrnice 2014/24/EU článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná

Článek 42 směrnice 2014/25/EU veřejná zakázka (zakázky)27

Věc C-538/13, eVigilo EU:C:2015:166,
body 31-47

22. Bid rigging28 Článek 35 směrnice 2014/23/EU Případ la: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, 10%
postupovali bez pomoci osoby v rámci řídícího a kontrolního

(zjištěný úřadem pro ochranu Článek 24 směrnice 2014/24/EU systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid
hospodářské soutěže, soudem riggingu (dále také „tajně smluvená společnost'') byla
nebo jiným příslušným Článek 42 směrnice 2014/25/EU úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).
orgánem)

Případ lb: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně 25 %
smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně
narušena.

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo 100 %
zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně
smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících
se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky
(zakázek).

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany
osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která
pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.

27 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.
28 Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci,
kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné
zakázky (zakázek).
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c . Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční 

dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

2 1 . S tře t z á jm ů  s  d o p a d e m  n a  

v ý s le d e k  z a d á v a c íh o  ř íz e n í

Č lá n e k  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

V ě c  C -5 3 8 /1 3 , eVigilo E U :C :2 0 1 5 :1 6 6 , 

b o d y  3 1 -4 7

B y l z jiš tě n  n e o d h a le n ý  n e b o  n e d o s ta te č n ě  n a p ra v e n ý  s tře t 

z á jm ů , a  to  p o d le  č lá n k u  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U  (n e b o  

č lá n k u  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U  n e b o  č lá n k u  4 2  sm ě rn ic e  

2 0 1 4 /2 5 /E U ), a  d o tč e n é m u  ú č a s tn ík u  b y la  z a d á n a  p ře d m ě tn á  

v e ře jn á  z a k á z k a  (z a k á z k y )2 7

1 0 0  %

2 2 . B id  r ig g in g 2 8

(z jiš tě n ý  ú řa d e m  p ro  o c h ra n u  

h o sp o d á řsk é  so u tě ž e , so u d e m  

n e b o  j in ý m  p ř ís lu šn ý m  

o rg á n e m )

Č lá n e k  3 5  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 3 /E U

Č lá n e k  2 4  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 4 /E U

Č lá n e k  4 2  sm ě rn ic e  2 0 1 4 /2 5 /E U

P říp ad  la : Ú č a s tn íc i, k te ří s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u ,

p o s tu p o v a li b e z  p o m o c i o so b y  v  rá m c i ř íd íc íh o  a  k o n tro ln íh o  

sy s té m u  n e b o  z a d a v a te le , a  sp o le č n o s t p o d íle jíc í s e  n a  b id  

r ig g in g u  (d á le  ta k é  „ ta jn ě  sm lu v e n á  sp o le č n o s t '')  b y la  

ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  (z a k á z e k ) .

1 0 %

P říp a d  lb : P o k u d  se  z a d á v a c íh o  ř íz e n í ú č a s tn ily  p o u z e  ta jn ě  

sm lu v e n é  sp o le č n o s ti, p a k  je  h o sp o d á řsk á  so u tě ž  v á ž n ě  

n a ru šen a .

2 5  %

P říp ad  2 : O so b a  v  rá m c i ř íd íc íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u  n e b o  

z a d a v a te l s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u  tím , ž e  p o m á h a li ta jn ě  

sm lu v e n ý m  ú č a s tn ík ů m , a  n ě k te rá  z e  sp o leč n o s tí  p o d íle jíc íc h  

s e  n a  b id  r ig g in g u  b y la  ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  z a k á z k y  

(z a k á z e k ) .

V  to m to  p ř íp a d ě  d o c h áz í  k  p o d v o d u / s tře tu  z á jm ů  z e  s tra n y  

o so b y  v  rá m c i ř íd ic íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u , k te rá  

p o m á h a la  ta jn ě  sm lu v e n ý m  sp o le č n o s te m , n e b o  z a d a v a te le .

1 0 0  %

2 7  S tře t  z á jm ů  m ů ž e  n a s ta t  j iž  v e  fá z i p ř íp ra v y  p ro je k tu , p o k u d  m ě la  p říp ra v a  p ro jek tu  v liv  n a  z a d á v ac í d o k u m e n tac i/  z a d á v ac í ř íz en í.

2 8  B id  r ig g in g  n a s tá v á , k d y ž  se  sk u p in y  f ire m  ta jn ě  d o h o d n o u  n a  z v ý še n í c e n  n e b o  n a  sn íž e n í k v a lity  z b o ž í, p ra c í n e b o  s lu ž e b  n a b íz en ý c h  v  z a d á v a c íc h  ř íz e n íc h . O p ra v a  n e n í o d ů v o d n ě n á  v  p ř íp ad ě , k d y  ú č a s tn íc i, 

k te ř í s e  ú č a s tn ili b id  r ig g in g u , p o s tu p o v a li b e z  p o m o c i o so b y  v  rá m c i ř íd ic íh o  a  k o n tro ln íh o  sy s té m u  n e b o  z a d av a te le , a  ž á d n á  z e  sp o le čn o s tí  p o d íle jíc íc h  se  n a  b id  r ig g in g u  n e b y la  ú sp ě šn á  p ř i z a jiš tě n í d o ty č n é  

z a k á z k y  (z a k á z e k ) .
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3. Provádění zakázky
cv. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy

dokument

23. Změny prvků zakázky Článek 43 směrnice 2014/23/EU n Bvlv provedeny změnv zakázky ("včetně snížení rozsahu 25 % hodnoty
uvedených v oznámení zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené původní zakázky a
o zahájení zadávacího řízení Článek 72 směrnice 2014/24/EU směrnice; nových stavebních
nebo v zadávacích podmínkách, prací/ dodávek/
které nejsou v souladu se Článek 89 směrnice 2014/25/EU Změny prvků zakázky však nebudou považovány za služeb (pokud
směrnicemi. nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud

Věc C-496/99P. Succhi di Frutta existují)jsou
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj

EU:C:2004:236, body 116 a 118 vyplývajících ze
změn

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících
Věc C-454/06, Pressetext hodnot:
EU:C:2008:351

(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice
Věc C-340/02, Komise v. Francie 2014/24/EU29;a
EU:C:2004:623

(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a
Věc C-91/08, Wall AG, EU:C:2010:182 méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce,

a

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové
dohody30.

2) Byla provedena podstatná změna nrvků zakázkv (jako ie
cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky,
použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka
významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy
na zakázku. V každém případě bude změna považována za
podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek
stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.

29 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov, článek 6 směrnice.
30 Pojem ..celková povaha zakázky nebo rámcové dohod}''1není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další
informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.siEmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policv-Brief-38-200117.Ddf):
„Změnajepovolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená vpůvodních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky
určitou míru flexibility. Zrněny zakázky nelzepovolitpouzeproto, že byly v zadávacíchpodmínkách zmíněnypředem. Ustanoveni o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí býtjasná, přesná a
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stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.
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c. Druh nesrovnalosti Právní základ / referenční Popis nesrovnalosti Sazba opravy
dokument

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní 25 % hodnoty
pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) zakázky. původní zakázky a
směrnice 2014/24/EU 100 % hodnoty

souvisejících změn
zakázky (zvýšení
ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí býtformulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanoveni o vyhrazených změnách, kteréjepříliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a
zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanoveni o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah apovahu možných úprav nebo variant, jakož ipodmínky, za kterých mohou býtpoužity. (...) Ustanoveni
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovoupovahu zakázky. (...) Je napříkladpravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, žeje požadováno dodánijiných
výrobků nebo poskytování služebjiného druhu, než které jsou stanoveny vpůvodní zakázce. Za těchto okolností nebude změnapovolena, i když rozsah, povaha apodmínkyprojinéprodukty nebo nové služby byly
předem stanovenyjasně, přesněajednoznačně."
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dokument

Popis nesrovnalosti Sazba opravy

ČI. 72 odst. 1 písm. b) poslední
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zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanoveni o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanoveni 
o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokudje povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodáni jiných 
výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly 
předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně."
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II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Postih příjemce, pokud se
Odpovědnost příjemců Pochybení Pokud je Základ pro

náprava možná neřídil napomenutím nebo
pokud náprava není možná v % stanovení sankce

úplně chybíSplnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII napomenutí 5

Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) je nekompletní napomenutí 3 sankce v % výdaje na
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro pořízení výstupu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 50
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,... ) je nekompletní napomenutí 25 pořízení nosiče
vlajka EU, texty: Evropská unie. Evropský fond pro publicity
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII úplně chybí napomenutí 100
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO sankce v % výdaje na
na propagačních předmětech je nekompletní napomenutí 50 pořízení propagačního
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro předmětu
regionální rozvoj, logo programu je nepředpisové31 napomenutí 25

31 Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a
Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014
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je nepředpisové31 napomenutí 25
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Příloha č. 7

Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

Základní informace o projektu:

Datum: 2 2 -06- 2021

V případě standardního projektu může být účet veden pouze v




