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SMLOUVA O DÍLO č. 2021/ORI/S/0373
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.
Místo podnikání/Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupené : Kamilem Holendou, předsedou představenstva

Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



2/15

II.
Základní ustanovení

1. Na základě otevřeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), je předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také
„zakázka“) realizace díla „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 4. část“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento závazkový vztah se
bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění min.
do výše ceny díla dle čl. V. odst. 1.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby „Regenerace panelového
sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 4. část“ (dále také „stavba“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek
a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce části místní komunikace IV. třídy na ulici F. S.
Tůmy, rekonstrukce parkovacích ploch a chodníků podél místní komunikace včetně přístupových
chodníků k bytovým domům, sjednocení šířky místní komunikace F. S. Tůmy od supermarketu Billa
po ulici Krátká na šířku 6,0 m mezi obrubami. Současně se jedná o novostavbu doplňovaných
parkovacích stání pro osobní automobily a rozšíření stávající parkovací plochy před bytovými domy
č. p. 1209, 1210 a 1212, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad. Rozšíření
parkovací plochy si vyžádá přeložku vodovodního potrubí spočívající ve výměně materiálu v úseku
pod pojížděnými plochami. Parkovací plochy a chodníky budou osvětleny rekonstruovaným veřejným
osvětlením. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou částečně odvedeny do uličních vpustí a
následně do veřejné kanalizace, částečně budou zasakovány (drenážní dlažba) a částečně budou
odvedeny do okolní zeleně.
Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty:
SO 101 Komunikace a parkoviště
SO 102 Chodníky a zpevněné plochy
SO 301 Přeložka vodovodního řadu
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Sadové úpravy, mobiliář
Údržba zeleně bude řešena po dobu tří let po výsadbě (2023, 2024, 2025) následnou rozvojovou
péčí u stromů, keřových záhonů a trávníků (viz. Příloha č. 4 – P4 Projektová dokumentace pro
realizaci stavby, SO 801 – Sadové úpravy, B.1 – Technická zpráva).

3.

4. Veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků Státního fondu podpory investic.
5. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve

třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení (ve formátu PDF a DWG) v
nekomprimovaném stavu na CD nosiči.

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn
oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé v době podpisu
smlouvy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné
od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo
požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného oběma smluvními stranami.
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7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. 
této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o 
dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si 
zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

9. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.  

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 
IV. 

Místo plnění 
Místem plnění jsou pozemky v k. ú. Horní Lutyně. Blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové 
dokumentaci. 
Obec:  město Orlová (599069) 
Kraj:  Moravskoslezský kraj (CZ080) 

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 

 
 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 
 
Cena díla celkem 
 

 
11 649 997,47 

 
2 446 499,47 

 
14 096 496,94 

 
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související 

se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu  
čl. III. „Předmět smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. Tato smluvní pevná cena zahrnuje 
také následnou rozvojovou péči u stromů, keřů a trávníků ve výši: 
 

 Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 
Cena za následnou tří 
letou rozvojovou péči (je 
zahrnuta v celkové ceně 
za dílo) 

 
24 714,00 

 
5 189,94 

 
29 903,94 

 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 

řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) vč. rekapitulace 

celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude 
tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst. 6, nebo 
k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů 
týkajících se předmětu díla. 
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6. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méně práce 
oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém 
rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 
zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, 
bude provedeno ve výši 100% jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové 
soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce 
prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové 
soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných 
zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. 
Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných 
zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
 

VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 
za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

a)  termín předání a převzetí staveniště:   
           - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele  
                   k převzetí staveniště 

b)  termín zahájení stavebních prací:   
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí  
                   staveniště 

c)  termín pro ukončení stavebních prací:  
                 - do 30 týdnů od převzetí staveniště  
 d)  termín pro předání předmětu smlouvy 
      - do 1 týdne od ukončení stavebních prací, nejpozději do 31. 5. 2022 
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve 

lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále 
sjednaných podmínek. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se 
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní 
podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě 
odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do 
stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy 
přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to 
znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět 
dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací 
nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele. 

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které rozšiřují 
předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě 
uzavřeného dodatku. 

7. Bude-li přerušení dle odst. 5 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  
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8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 
stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne 
kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 
 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů 
a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou 

mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Faktury budou předloženy ve dvou 
vyhotoveních s platností originálu.  

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního 
měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu 
se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele 
a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, 
služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých 
položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady). Faktury budou objednateli předávány ve 
dvou originálních vyhotoveních. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až 
po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu s čl. XIII bez 
vad a nedodělků. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich 
konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou). 

4.    Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 
29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b)   název předmětu plnění: „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 4. 

část“, 
c)   registrační číslo projektu RS/190/2020,  
d)   číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta splatnosti faktury, 
h) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls 

v podrobnostech: 
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
- vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
- rekapitulace soupisu provedených prací, 

i) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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j)  IČO objednatele (DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná  k  
   dani) a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo 
elektronicky na adresu posta@muor.cz.  

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.  
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. 
odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 
díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí 
být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. výzvu objednatele nebo 
technického dozoru objednatele. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání 

nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. 
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2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není
oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště.

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik
dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam
o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán
zpracovaný na podmínky prováděného díla.

6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své
náklady měření jejich odběru.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla
objednatelem.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště,
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů.

11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník
trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího,

zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické Ing. Martina Szotkowská
- věci technické Ing. Alena Kasanová
- dotace Petra Wojaczková
b) Zhotovitel určuje jako svého z
- věci smluvní
- věci technické



 
 
 

8/15 
 

 
 

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. 
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, 
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této 
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, 
je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního 
deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

 
XII. 

Provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  

a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze 
poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna 
poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských 
sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace, a to před zahájením 
prací na staveništi.  Před zahájením prací zhotovitel předloží na odbor dopravy Městského úřadu 
Orlová požadavek na úpravu přechodného dopravního značení. Zhotovitel v souladu s příslušným 
vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto 
sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k 
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele. 

8. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá 
potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí  
na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a 
tyto škody uhradí. 

10. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

11. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se 
zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se 
zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová. 

12. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

13. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou 
dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

16. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se 
kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl 
patrný postupný vývoj realizace akce. 

18. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
 
 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady: 
a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom 
vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, 

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu stavby 
f) doklady vyplývající ze stavebního povolení a koordinovaného stanoviska MěÚ Orlová  

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých 
při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 
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záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku  

a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na 
části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a 
uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich 
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. 

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané 
záruky. 

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy 
nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům  
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho 
realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady  
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.  
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem 

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost 
zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek 
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. 
Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné 
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 

 
 

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má 
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
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2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po 
oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a)  telefon +420 596 580 143 
b)  adresu: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald 
c)  ID DS    pk86uwp 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli 
písemně do 3 dnů po nastalé změně. 

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů 
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě dalších 2 dnů, bude-li to technicky a technologicky 
možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin  
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a 
technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se 
dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, 
případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele 
z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

      Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele  
      díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění  
      objednatelem.  
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  

na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez 
možnosti náhradního řešení. 

 
XVI. 

Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla 

včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným 
vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o 
uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání 
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud 
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé 
jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde 
ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta 
pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
 

XVII. 
Zajištění závazků zhotovitele 

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele 
vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení 
díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za 
provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy. 
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2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen 
předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. 
Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti 
námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku 
ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé 
tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po 
předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla 
bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto 
ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy 
v rozsahu:  
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
   povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
-  povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit  
   další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.  
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je 
oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu 
eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí 
prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní 
záruka za provedení díla.  

5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech 
závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen 
„bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ 
této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí 
být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první 
písemnou výzvu objednatele, vystavená na vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla 
uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní 
záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže 
zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel 
povinen dílo převzít.  

6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  
-  povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
    povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,  
-  povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení 
zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn 
čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. 

7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a 
po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla. 
 

 
XVIII. 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací a 
předání předmětu díla dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky  
prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve 
výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení,  

c) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 1 000,00 Kč za každou 
neodstraněnou vadu, u níže je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, 
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d) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve 
výši 0,05 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou reklamovanou havarijní vadu a za každý i započatý 
den prodlení, 

f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této smlouvy o 
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každý i započatý den, 

g) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, 
nevedení stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny 
díla, nejvýše však 10 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
      přesahující smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti.  
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a   
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury,  
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude  
      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna  
      sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem  
      a zhotovitelem. 

 
XIX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran 
ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. 
Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a 
povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení 
nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv 
plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.  
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze 
dne 25.6.2021.  
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Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně 
případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XIX., odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený 
touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
 
 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o 
registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 
5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.  

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
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14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1998/54. dne 28. 7. 2021.
15. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha v listinné a elektronické podobě:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů

V Orlové dne V Petřvaldu dne

Za objednatele

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

Za zhotovitele

-----------
Kamil Holenda

předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

11 649 997,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 649 997,4721,00% 2 446 499,47

14 096 496,94CZK

PROINK
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK

Stavba:

Místo: Orlová Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
STA

ING

STA
VON

STA

PROINK s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO801 24 714,00Následná péče o rostliny - Etapa I 29 903,94

SO 401 - 
ETAPA I

Veřejné osvětlení

Komunikace a parkoviště
SO 101 - 
ETAPA I

6 028 896,96

SO 102 Chodníky a zpevněné plochy 2 433 446,59

SO 
101,102

Kácení stromů

11 649 997,47 14 096 496,94

329 394,11272 226,54SO 801 Sadové úpravy, mobiliář
243 225,11201 012,49VON Vedlejší a ostatní náklady

576 682,89476 597,43SO 301 Přeložka vodovodního řádu

7 739,726 396,46

2 670 115,472 206 707,00

7 294 965,32

2 944 470,37

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

8. 6. 2021

 

Strana 2 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 24 714,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 714,00 21,00% 5 189,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 903,94

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO801 - Následná péče o rostliny - Etapa I

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 714,00

1 - Etapa I 24 714,00

SO801 - Následná péče o rostliny - Etapa I

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 714,00

D 1 Etapa I 24 714,00
1 K dodmtž-1 Následná péče o rostliny rok 3,000 8 238,00 24 714,00

PP Následná péče o rostliny

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO801 - Následná péče o rostliny - Etapa I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 6 028 896,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 028 896,96 21,00% 1 266 068,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 294 965,32

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 028 896,96

HSV - Práce a dodávky HSV 6 028 896,96

    1 - Zemní práce 5 884 387,41

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 187 326,50
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 380 316,88
      5 - Komunikace pozemní 3 131 508,91
      17 - Sanace podloží v tl. 300 mm - 20 % 360 652,07
      89 - Ostatní konstrukce 255 033,53
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 549,52

    998 - Přesun hmot 144 509,55

SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 028 896,96

D HSV Práce a dodávky HSV 6 028 896,96

D 1 Zemní práce 5 884 387,41

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 187 326,50
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 100,000 75,67 7 567,00 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

149 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4 244,000 63,59 269 875,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

VV 1439+114+2689+2 4 244,000

145 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 685,000 190,97 321 784,45 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

VV 1439+114+12+120 1 685,000

146 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 51,000 45,31 2 310,81 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
dlažba + žul. kostky (viz. příloha B, B.1, B.2)

VV 51 51,000

3 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 51,000 20,81 1 061,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

150 K 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 120,000 20,36 2 443,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 646,000 53,96 34 858,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

151 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 306,000 109,90 33 629,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 101 - ETAPA I - Komunikace a parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
přídlažba (viz. příloha B, B.1, B.2)

9 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 11,000 332,39 3 656,29 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

152 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 29,200 3 197,81 93 376,05 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

186 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 204,33 204,33 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

187 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 1,000 71,40 71,40 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

12 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 16,000 667,49 10 679,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

13 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 48,000 47,83 2 295,84 CS ÚRS 2020 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

153 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 41,000 32,96 1 351,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše do 100 m2

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

154 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 41,000 21,97 900,77 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 746,991 11,53 31 672,81 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

17 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 24 722,919 4,39 108 533,61 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2746,991*9 24 722,919

18 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1 352,697 27,46 37 145,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

19 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 341,104 164,78 220 987,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

20 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 53,190 54,93 2 921,73 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 380 316,88
21 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 267,000 21,98 5 868,66 CS ÚRS 2020 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
Odhumusování (viz. příloha B, B.1, B.2)

22 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 21,540 802,60 17 288,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

P
Poznámka k položce: 
Trativod + chránička  (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7, B10)

VV 0,4*0,35*51+0,5*0,6*48 21,540

157 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 78,000 531,47 41 454,66 CS ÚRS 2020 02
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PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

P
Poznámka k položce: 
přípojky (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B9)

VV 1,0*1,3*60 78,000

190 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 156,000 95,07 14 830,92 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 60*1,3*2 156,000

191 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 156,000 61,53 9 598,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

118 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 12,320 945,83 11 652,63 CS ÚRS 2020 02
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B8)

VV 0,56*22 12,320

158 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 92,000 119,81 11 022,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 74+18 92,000

192 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 82,000 356,71 29 250,22 CS ÚRS 2020 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

193 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 9,800 358,51 3 513,40 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32

23 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 378,270 100,89 38 163,66 CS ÚRS 2020 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 
Charaktericstické příčné řezy (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B6.1, B6.2)

24 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 398,130 118,44 47 154,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 21,54+78+12,32+378,27-92 398,130

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 398,130 20,29 8 078,06 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

26 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 637,008 54,93 34 990,85 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 398,130*1,6 637,008

27 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 126,000 458,50 57 771,00 CS ÚRS 2020 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

28 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 48,000 141,69 6 801,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 512,000 19,64 29 695,68 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 130+109+1128+145 1 512,000

30 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 5,000 2 636,46 13 182,30 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky hutnicí

D 5 Komunikace pozemní 3 131 508,91
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 369,000 145,93 53 848,17 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce: 
asf. kom + zpom. práh (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

VV 130*2+109 369,000

35 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 273,000 235,11 299 295,03 CS ÚRS 2020 02
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PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

P
Poznámka k položce: 
parkoviště (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

VV 1128+145 1 273,000

76 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 109,000 190,07 20 717,63 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce: 
zpom. práh (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

38 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 471,000 246,82 363 072,22 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

P
Poznámka k položce: 
parkoviště+ V10b + zpom. prah (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

VV 1128+145+89+109 1 471,000

40 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 145,000 216,41 31 379,45 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

155 M 592450301 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 1 128,000 216,41 244 110,48 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

P
Poznámka k položce: 
Drenážní dlažba (širší spáry - 12 mm)

176 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 111,000 213,11 23 655,21 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

P
Poznámka k položce: 
zpom. práh

171 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x100x80mm - červená m2 92,000 255,96 23 548,32 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x100x80mm červená

156 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 11,520 457,60 5 271,55 CS ÚRS 2020 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

P
Poznámka k položce: 
(dodávka + montáž)

43 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 3 023,000 384,55 1 162 494,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

P
Poznámka k položce: 
Komunikace + Opravný pruh (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

VV 2830+130+63 3 023,000

44 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 023,000 269,14 813 610,22 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

45 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 3 023,000 5,49 16 596,27 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

46 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 3 023,000 18,67 56 439,41 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

47 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 100,000 42,88 4 288,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

48 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 5,000 2 636,46 13 182,30 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky hutnicí

D 17 Sanace podloží v tl. 300 mm - 20 % 360 652,07
177 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 260,520 118,00 30 741,36 CS ÚRS 2020 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV (2830+130+109+1128+145)*0,3*0,2 260,520

179 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 260,520 230,60 60 075,91 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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180 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 260,520 16,66 4 340,26 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

181 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 416,832 54,93 22 896,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 260,52*1,6 416,832

182 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 868,400 19,64 17 055,38 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV (2830+130+109+1128+145)*0,2 868,400

183 K 564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm m2 1 736,800 94,58 164 266,54 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce: 
fr.0-93

VV 2*868,4 1 736,800

185 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 868,400 64,49 56 003,12 CS ÚRS 2020 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

184 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 2,000 2 636,46 5 272,92 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky hutnicí

D 89 Ostatní konstrukce 255 033,53
159 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 22,000 1 594,40 35 076,80 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B8)

160 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 22,000 1 080,95 23 780,90 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B8)

161 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 22,000 250,42 5 509,24 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

162 M dodávka-162 Rám pro mříž 500/190 kus 22,000 738,65 16 250,30
PP Rám pro mříž 500/190

163 M 59223820 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny kus 22,000 560,29 12 326,38 CS ÚRS 2020 02
PP vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny

164 M dodávka-164 Skruž s odtokem 500/590/150 kus 22,000 450,40 9 908,80
PP Skruž s odtokem 500/590/150

165 M dodávka-165 Dno bez výtoku 500/525 kus 22,000 315,28 6 936,16
PP Dno bez výtoku 500/525

166 M dodávka-166 Kalový koš velký kus 22,000 810,71 17 835,62
PP Kalový koš velký

167 M dodávka-167 Plastová mříž D400 kus 22,000 2 882,53 63 415,66
PP Plastová mříž D400 vč.rámu

168 K 899620121 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6,600 2 576,26 17 003,32 CS ÚRS 2020 02
PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B8)

175 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 m 60,000 335,09 20 105,40 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 150

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B8)

188 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 60,000 11,62 697,20 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

172 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 44,000 203,58 8 957,52 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

173 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 22,000 114,40 2 516,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP koleno kanalizace PVC KG 160x67°

174 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 22,000 105,39 2 318,58 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

116 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 11,000 579,21 6 371,31 CS ÚRS 2020 02
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

117 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 kus 11,000 312,57 3 438,27 CS ÚRS 2020 02
PP spojka přesuvná kanalizační PP DN 150

194 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 1 864,64 1 864,64 CS ÚRS 2020 02
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

195 M 59223864-1 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x120x130mm kus 1,000 720,63 720,63
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x120x130mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 569 549,52

49 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
liniové stavby

m 51,000 254,02 12 955,02 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

80 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 2,000 579,21 1 158,42 CS ÚRS 2020 02
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

P
Poznámka k položce: 
Napojení trativodu (viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

81 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 2,000 465,71 931,42 CS ÚRS 2020 02
PP vložka šachtová kanalizační DN 160

51 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 034,000 230,60 238 440,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

VV 133+12+297+12+213+131+12+78+127+19 1 034,000

53 M 59217017 obrubník betonový 1000x100x250mm m 1 044,000 83,36 87 027,84 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový 1000x100x250mm

169 K 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého m 355,000 200,88 71 312,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 
250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B7)

VV 72+36+35+49+23+85+20+35 355,000

170 M dodávka-170 Betonová přídlažba bílá 250/100 m 359,000 159,44 57 238,96
PP Betonová přídlažba šedá 250/100

58 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 23,000 703,52 16 180,96 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2)

59 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 23,000 499,83 11 496,09 CS ÚRS 2020 02
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

60 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 33,000 192,24 6 343,92 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2)

61 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 14,000 637,14 8 919,96 CS ÚRS 2020 02
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

84 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 4,000 505,32 2 021,28 CS ÚRS 2020 02
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV 3,96039603960396*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

85 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 736,01 2 944,04 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV 3,96039603960396*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

62 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 5,000 373,50 1 867,50 CS ÚRS 2020 02
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

63 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 6,000 274,63 1 647,78 CS ÚRS 2020 02
PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

64 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 21,97 65,91 CS ÚRS 2020 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

86 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 151,000 3,30 498,30 CS ÚRS 2020 02
PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 39+112 151,000

65 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 3,000 148,30 444,90 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2)

92 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 39,000 17,58 685,62 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

91 K 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 112,000 17,58 1 968,96 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní

68 K dodmtž-68 Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 + výstražná fólie m 24,000 810,71 19 457,04
PP Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 + výstražná fólie

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B10)

94 K dodmtž-94 Betonové korýtko + výstražná fólie m 24,000 1 080,95 25 942,80
PP Betonové korýtko + výstražná fólie

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B3.1, B3.2, B10)

D 998 Přesun hmot 144 509,55
75 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 806,145 179,26 144 509,55 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 2 433 446,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 433 446,59 21,00% 511 023,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 944 470,37

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 15 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 433 446,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 433 446,59

    1 - Zemní práce 2 317 265,67

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 608 622,18
      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 164 840,52
      5 - Komunikace pozemní 1 295 731,97
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 071,00

    998 - Přesun hmot 116 180,92

SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

Strana 16 z 43



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 433 446,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 433 446,59

D 1 Zemní práce 2 317 265,67

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 608 622,18
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 13,000 73,47 955,11 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 620,000 38,01 61 576,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

VV 136+1476+8 1 620,000

133 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 634,000 190,97 312 044,98 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 136+1476+18+4 1 634,000

3 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 107,000 20,81 2 226,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

132 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 18,000 19,37 348,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo 
tvarovek

4 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 107,000 45,31 4 848,17 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 451,000 53,96 24 335,96 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

VV 428+23 451,000

9 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 34,000 667,49 22 694,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B.1, B.2)

10 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 102,000 47,83 4 878,66 CS ÚRS 2020 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 301,76 301,76 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

143 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 1,000 76,74 76,74 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

139 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 40,000 45,85 1 834,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše do 100 m2

140 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 40,000 54,95 2 198,00 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

11 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 533,545 11,53 17 681,77 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

12 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 13 801,905 4,39 60 590,36 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1533,545*9 13 801,905

13 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1 141,525 27,46 31 346,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

14 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 356,400 164,78 58 727,59 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

15 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,620 54,93 1 956,61 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 164 840,52
16 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 370,000 21,98 8 132,60 CS ÚRS 2020 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
Odhumusování (ponecháno pro zatravnění) (viz. příloha B, B.1, B.2)

18 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 168,000 100,89 16 949,52 CS ÚRS 2020 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

19 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 168,000 118,44 19 897,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 168,000 20,29 3 408,72 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

21 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 268,800 54,93 14 765,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 168*1,6 268,800

22 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 124,000 458,50 56 854,00 CS ÚRS 2020 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

24 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 880,000 19,64 36 923,20 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 944+806+80+33+17 1 880,000

25 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 3,000 2 636,46 7 909,38 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky hutnicí

D 5 Komunikace pozemní 1 295 731,97
40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 057,000 190,07 200 903,99 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

VV 944+80+33 1 057,000

141 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 823,000 235,11 193 495,53 CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 806+17 823,000

43 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 880,000 249,52 469 097,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

VV 944+806+80+33+17 1 880,000

44 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1 848,000 213,11 393 827,28 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

45 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 50,000 378,82 18 941,00 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

50 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 8,000 463,91 3 711,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

P
Poznámka k položce: 
Opravný pruh (viz. příloha B, B1, B2, B5)

51 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8,000 263,65 2 109,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

52 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 8,000 4,33 34,64 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

53 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 8,000 16,04 128,32 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

54 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 13,000 428,75 5 573,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

55 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 3,000 2 636,46 7 909,38 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky hutnicí

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 071,00
67 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 83,000 230,60 19 139,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

129 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 85,000 83,36 7 085,60 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

69 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 836,000 197,27 164 917,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

VV 47+29+10+26+50+30+25+13+10+52+15+52+12+16+80+21+23+48+49+52+21+15+5+40+43+33+7+12 836,000

70 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 844,000 40,82 34 452,08 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

VV 835,643564356436*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 844,000

144 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10,000 1 792,57 17 925,70 CS ÚRS 2020 02
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

145 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 910,02 4 550,10 CS ÚRS 2020 02
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 116 180,92
91 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 648,114 179,26 116 180,92 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 32 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 476 597,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 476 597,43 21,00% 100 085,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 576 682,89

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 301 - Přeložka vodovodního řádu

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 476 597,43

HSV - Práce a dodávky HSV 476 597,43

    1 - Zemní práce 468 359,25

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 129 976,13
      8 - Trubní vedení 338 383,12

    998 - Přesun hmot 8 238,18

SO 301 - Přeložka vodovodního řádu

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 476 597,43

D HSV Práce a dodávky HSV 476 597,43

D 1 Zemní práce 468 359,25

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 129 976,13
2 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 61,050 648,32 39 579,94 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

VV 1,1*1,5*37 61,050

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,000 145,71 5 391,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

16 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 111,000 115,52 12 822,72 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 37*1,5*2 111,000

17 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 111,000 75,07 8 332,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

28 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 61,050 491,10 29 981,66 CS ÚRS 2020 02
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

18 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 61,050 77,80 4 749,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 61,050 20,29 1 238,70 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 97,680 54,93 5 365,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 61,05*1,6 97,680

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,665 145,71 5 633,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

VV 0,95*1,1*37 38,665

22 M dodávka-22 Přírodní těžené kamenivo fr. 0-63 t 23,200 327,36 7 594,75
PP Přírodní těžené kamenivo fr. 2-63 

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,385 213,78 4 785,47 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 301 - Přeložka vodovodního řádu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

VV 0,55*1,1*37 22,385

24 M 05833731100 Těžený žlutý písek fr. 2-4 t 13,430 335,05 4 499,72
PP Těžený žlutý písek fr. 2-4

D 8 Trubní vedení 338 383,12
1 K 850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových DN přes 150 do 250 m 37,000 137,32 5 080,84 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

3 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 m 37,000 659,11 24 387,07 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

4 M 55253005 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 m 37,000 3 844,84 142 259,08 CS ÚRS 2020 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250

5 K 857361131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 4,000 2 581,53 10 326,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3, B4)

12 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 977,69 977,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 50

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3, B4)

11 K 857363131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 1,000 2 581,53 2 581,53 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3, B4)

7 M dodávka-7 Spojka WAGA Mulit/joint 3000+ č. 7973 kus 2,000 25 815,33 51 630,66
PP Spojka WAGA Mulit/joint 3000+ č. 7973

8 M dodávka-8 Otočná příruba PP-Ocel d 63 kus 1,000 840,37 840,37
PP Otočná příruba PP-Ocel d 63

9 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 1,000 747,00 747,00 CS ÚRS 2020 02
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm

10 M 42221210 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16 kus 1,000 2 922,08 2 922,08 CS ÚRS 2020 02
PP šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16

6 M 55253768 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/50 kus 1,000 22 959,17 22 959,17 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 250/50

14 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 37,000 8,79 325,23 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

13 K dodmtž-13 Náhradní zásobování pitnou vodou (cisterna) kus 1,000 4 394,10 4 394,10
PP Náhradní zásobování pitnou vodou (cisterna)

30 K dodmtž-30 Odstavení, zprovoznění, vč odvzdušnění a odkalení vodovodních řádů, uvedení do řádného provozu kus 1,000 3 295,57 3 295,57
PP Odstavení, zprovoznění, vč odvzdušnění a odkalení vodovodních řádů, uvedení do řádného provozu

25 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 37,000 170,27 6 299,99 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

26 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 37,000 119,74 4 430,38 CS ÚRS 2020 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

27 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 27 463,12 54 926,24 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

D 998 Přesun hmot 8 238,18
29 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 39,470 208,72 8 238,18 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Strana 25 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 2 206 707,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 206 707,00 21,00% 463 408,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 670 115,47

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 401 - ETAPA I - Veřejné osvětlení

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 206 707,00

N00 - Nepojmenované práce 2 206 707,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 2 206 707,00

SO 401 - ETAPA I - Veřejné osvětlení

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

Strana 27 z 43



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 206 707,00

D N00 Nepojmenované práce 2 206 707,00

D N01 Nepojmenovaný díl 2 206 707,00
1 K - - kus 1,000 2 206 707,00 2 206 707,00

PP -

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 401 - ETAPA I - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 83 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 272 226,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 272 226,54 21,00% 57 167,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 394,11

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 801 - Sadové úpravy, mobiliář

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 272 226,54

HSV - Práce a dodávky HSV 272 226,54

    1 - Zemní práce 205 879,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 200 186,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 545,07

    998 - Přesun hmot 802,47

SO 801 - Sadové úpravy, mobiliář

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 272 226,54

D HSV Práce a dodávky HSV 272 226,54

D 1 Zemní práce 205 879,00
25 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m 5,400 100,81 544,37 CS ÚRS 2020 02

PP Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
Odpadkový koš + sloupky oplocení (viz. příloha B, B1, B2, B4, B5)

VV 0,45*6 2,700
VV 0,45*6 2,700
VV Součet 5,400

27 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,036 555,80 20,01 CS ÚRS 2020 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 0,3*0,4*0,3 0,036

18 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 5,000 600,55 3 002,75 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2)

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,845 11,53 32,80 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

41 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 25,605 4,39 112,41 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,845*9 25,605

42 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 2,845 27,46 78,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

19 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 5,000 375,34 1 876,70 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2)

26 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,110 118,44 13,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

29 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,110 20,29 2,23 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

28 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,176 54,93 9,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

VV 0,11*1,6 0,176

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 200 186,91

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 801 - Sadové úpravy, mobiliář

Strana 31 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 228,000 16,48 20 237,44 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky osiva a hnojení (viz. příloha B, B1, B2, B3)

2 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 1 228,000 3,30 4 052,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 postřikem na široko

1 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 684,000 17,03 62 738,52 CS ÚRS 2020 02
PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

VV 1228*3 3 684,000

4 K 183101323 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 747,00 5 229,00 CS ÚRS 2020 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3

P
Poznámka k položce: 
stromy

5 K 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 571,23 3 998,61 CS ÚRS 2020 02

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1000 do 1200 mm

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

6 M dodávka-6 Acer platanoides (Javor mléč) ks 4,000 3 976,66 15 906,64
PP Acer platanoides (Javor mléč)

33 M dodávka-33 Prunus serrulata "kanzan" (sakura ozdobná) ks 1,000 4 229,32 4 229,32
PP Prunus serrulata "kanzan" (sakura ozdobná)

34 M dodávka-34 Fagus sylvatica (Buk lesní) ks 2,000 4 778,58 9 557,16
PP Fagus sylvatica (Buk lesní)

7 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 7,000 274,63 1 922,41 CS ÚRS 2020 02
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

8 M dodávka-8 Kůly ke stromům ks 21,000 197,73 4 152,33
PP Kůly ke stromům

9 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 19,000 274,63 5 217,97 CS ÚRS 2020 02
PP Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5

17 K 184851512 Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem 2 roky výškou nasazení hlavy do 6 m kus 7,000 164,78 1 153,46 CS ÚRS 2020 02
PP Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy přes 2 do 6 m

P
Poznámka k položce: 
Výchovný řez

35 K 184103811 Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m m2 20,000 164,78 3 295,60 CS ÚRS 2020 01
PP Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

36 M dodávka-36 Acer palmatum (Javor dlanitolistý) kus 52,000 71,40 3 712,80
PP Carpinus betulus (Habr obecný)

37 M dodávka-37 Carpinus betulus (Habr obecný) kus 28,000 82,39 2 306,92
PP Carpinus betulus (Habr obecný)

14 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 40,000 32,96 1 318,40 CS ÚRS 2020 02
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

P
Poznámka k položce: 
keře, stromy (viz. příloha B, B1, B2, B3)

15 M dodávka-15 Drcený mulč tl.70, 100 m2 40,000 230,69 9 227,60
PP Drcený mulč tl.70, 100

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 116,000 274,63 31 857,08 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

P
Poznámka k položce: 
Pravidelná zálivka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 17,850 131,82 2 352,99 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

P
Poznámka k položce: 
stromy (viz. příloha B, B1, B2, B3)

VV 2,55*7 17,850
VV Součet 17,850

11 K dodmtž-11 Podornice se štěrkopískem 3:1 m2 17,850 115,35 2 059,00
PP Podornice se štěrkopískem 3:1

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

13 K dodmtž-13 Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.300 2:1 m2 17,850 120,84 2 156,99
PP Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.300 2:1

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

38 K dodmtž-38 Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.150 2:1 m2 20,000 71,40 1 428,00
PP Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.300 2:1

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B3)

43 K dodmtž-43 Závlahová sonda flexibilní hadice DN80 m 21,000 98,87 2 076,27
PP Závlahová sonda flexibilní hadice DN80

P
Poznámka k položce: 
stromy

VV 3,00*7 21,000
VV Součet 21,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 545,07
22 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,623 3 460,35 2 155,80 CS ÚRS 2020 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

P
Poznámka k položce: 
Mobiliář, oplocení (viz. příloha B, B1, B2, B4, B5)

VV (PI*0,15*0,15*0,45)*6 0,191
VV (0,4*0,3*0,3)*12 0,432
VV Součet 0,623

23 M dodmtž-23 Betonová lavička s dřevěným sedákem a opěradlem 2000x500x850 kus 6,000 3 202,20 19 213,20
PP Betonová lavička s dřevěným sedákem a opěradlem 2000x500x850

24 M dodmtž-24 Odpadkový koš objemu 50 l kus 6,000 3 295,57 19 773,42
PP Odpadkový koš objemu 50 l

30 M dodmtž-30 Sloupek oboustranně pozinkovaný, poplastovaný, zelený - 60x40x2300 kus 11,000 438,31 4 821,41
PP Sloupek oboustranně pozinkovaný, poplastovaný, zelený - 60x40x2300

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

31 M dodmtž-31 Plotový panel pozinkovaný, poplastovaný, zelený - 2500x1730 kus 10,000 1 340,20 13 402,00
PP Plotový panel pozinkovaný, poplastovaný, zelený - 2500x1730 (okatost 200x50, Ø drátu 5 mm)

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

32 M dodmtž-32 Příchytka ke sloupku, pozinkovaná, zelená kus 55,000 82,39 4 531,45
PP Příchytka ke sloupku, pozinkovaná, zelená

P
Poznámka k položce: 
(viz. příloha B, B1, B2, B5)

44 K dodávka-44 Dílenská dokumentace oplocení kus 1,000 1 647,79 1 647,79
PP Dílenská dokumentace oplocení

D 998 Přesun hmot 802,47
39 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,461 549,26 802,47 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 201 012,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 201 012,49 21,00% 42 212,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 243 225,11

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

VON - Vedlejší a ostatní náklady

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 201 012,49

HSV - Práce a dodávky HSV 201 012,49

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 201 012,49

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 201 012,49

D HSV Práce a dodávky HSV 201 012,49

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 201 012,49
1 K 1 Geodetické zaměření skutečného provedení ks 1,000 21 970,50 21 970,50

PP Geodetické zaměření skutečného provedení

2 K 2 Vytýčení stavby ks 1,000 17 576,40 17 576,40
PP Vytýčení stavby

3 K 3 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 492,62 5 492,62
PP Dokumentace skutečného provedení

4 K 4 Geometrický plán ks 1,000 13 182,30 13 182,30
PP Geometrický plán

5 K 5 Projekt dočasného dopravního značení vč. schválení ks 1,000 12 083,77 12 083,77
PP Projekt dočasného dopravního značení vč. schválení

6 K 6 Aktualizace dokladové části PD ks 1,000 2 197,05 2 197,05
PP Aktualizace dokladové části PD

7 K 7 GZS (Global zařízení staveniště) ks 1,000 49 416,06 49 416,06
PP GZS (Global zařízení staveniště)

P
Poznámka k položce: 
Kanceláře, sklady, mobilní WC, BOZP, oplocení, dočasné ochranné hrazení, info tabule, čištění komunikací, provizorní přejezdy, přechody 
apod.

8 K 8 Dočasné dopravní značení ks 1,000 79 093,79 79 093,79
PP Dočasné dopravní značení

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25900056
PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 6 396,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 396,46 21,00% 1 343,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 739,72

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 101,102 - Kácení stromů

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 396,46

HSV - Práce a dodávky HSV 6 396,46

    1 - Zemní práce 6 396,46

      11 - SO 101 3 198,23
      12 - SO 102 3 198,23

SO 101,102 - Kácení stromů

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 8. 6. 2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Uchazeč: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 396,46

D HSV Práce a dodávky HSV 6 396,46

D 1 Zemní práce 6 396,46

D 11 SO 101 3 198,23
1 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm kus 1,000 538,44 538,44 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

3 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 2 214,23 2 214,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 
700 mm

5 K 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 445,56 445,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

D 12 SO 102 3 198,23
6 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm kus 1,000 538,44 538,44 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

8 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 2 214,23 2 214,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 
700 mm

10 K 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 445,56 445,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část - Etapa I (oprava)

SO 101,102 - Kácení stromů
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PARKOVIŠTĚ - ETAPA I

Stavba : Název stavby : SKP :
PD REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ  V. ETAPA O/LUTYNĚ, 4. ČÁST 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : 4 Zakázkové číslo :
Cenová úrověň : RTS 2019
Cenová soustva : RTS
Zpracovatel projektu :Josef Nezval Zhotovitel :

tel 605310610

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 1 056 702

Z Montáž celkem 1 150 005

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 2 206 707

HZS 0

RN II.a III.hlavy 2 206 707 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 2 206 707 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 2 206 707 Kč
DPH 21 %  činí : 463 408 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 670 116 Kč

Poznámka :

Josef Nezval
Město Orlová

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 73541 Petřvald
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 PD REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ  V. ETAPA O/LUTYNĚ, 4. ČÁST 
 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PARKOVIŠTĚ - ETAPA I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 1 056 702 185 818 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 964 187 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 1 056 702 1 150 005 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 PD REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ  V. ETAPA O/LUTYNĚ, 4. ČÁST 
 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PARKOVIŠTĚ - ETAPA I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) specifikace
Díl: M21 Elektromontáže

1 211 22-0102.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2 m 820,00 46,14 37 834,80 odečteno z výkresu E-02 a tz

2 210 22-0022.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 120,00 59,32 7 118,40 odečteno z výkresu E-02 a tz

3 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 80,00 59,32 4 745,60 odečteno z výkresu E-02 a tz

4 210 10-0252.R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 55,00 375,70 20 663,50 odečteno z výkresu E-02 a tz

5 210 81-0013.R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2  v chráničce m 1 010,00 36,25 36 612,50 odečteno z výkresu E-02 a tz

6 210 81-0045.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 280,00 23,07 6 459,60 odečteno z výkresu E-02 a tz

7 210 20-4011.R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 24,00 1 845,52 44 292,48 odečteno z výkresu E-02 a tz

8 210 20-4203.R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy kus 24,00 428,42 10 282,08 odečteno z výkresu E-02 a tz

9 210 20-4104.RS2 Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu kus 14,00 639,34 8 950,76 odečteno z výkresu E-02 a tz

10 210 20-2011.R00 Svítidlo výbojkové na výložník kus 24,00 369,10 8 858,40 odečteno z výkresu E-02 a tz

11 Dodávka
12 341-11100-1 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 1 010,00 229,59 231 885,90 odečteno z výkresu E-02 a tz

13 341-11030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 280,00 17,58 4 922,40 odečteno z výkresu E-02 a tz

14 354-41986 Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 80,00 37,35 2 988,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

15 341-95.1 FeZn d8 kg 60,00 65,91 3 954,60 odečteno z výkresu E-02 a tz

16 354-41120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 700,00 65,91 46 137,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

17 R01 sloup BM10, žárový zinek kus 14,00 12 061,80 168 865,20 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

18 R02 sloup BM5, žárový zinek kus 14,00 5 338,83 74 743,62 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

19 R03 výložník 1,25m, jednoramenný kus 14,00 2 109,17 29 528,38 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

20
R04

uliční svítlidlo LED svítidlo 37W, do 3200 K, 500mA, noční tlumení do 75%, zdroj, dle 
standardu správce VO kus 14,00 16 675,61 233 458,54 odečteno z výkresu E-02 a tz

21
R05

sadové svítlidlo LED svítidlo 14W, do 3200 K, 500mA, noční tlumení do 75%, zdroj, dle 
standardu správce VO kus 14,00 8 370,76 117 190,64 odečteno z výkresu E-02 a tz

22 R06 Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2 kus 24,00 639,34 15 344,16 odečteno z výkresu E-02 a tz

23 R07 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky kus 24,00 138,41 3 321,84 odečteno z výkresu E-02 a tz

24 R08 Revize hod 16,00 659,11 10 545,76 odečteno z výkresu E-02 a tz

25 R09 napojení na stávajícím svítidle hod 8,00 369,10 2 952,80 odečteno z výkresu E-02 a tz

26 R10 montážní plošina hod 42,00 856,85 35 987,70 odečteno z výkresu E-02 a tz

27 R11 geodetické zaměření kabelu hod 30,00 725,03 21 750,90 odečteno z výkresu E-02 a tz

28 R12 měření osvětlení, protokol hod 12,00 790,94 9 491,28 odečteno z výkresu E-02 a tz

29 R13 demontáž svítidla vo, odvoz do 15km kus 11,00 1 450,05 15 950,55 odečteno z výkresu E-02 a tz

30 R14 demontáž sloupu vo, odvoz do 15km kus 11,00 1 450,05 15 950,55 odečteno z výkresu E-02 a tz

R15 demontáž a zpětná montáž varovného hlásiče na sloup VO kus 2,00 329,56 659,12 odečteno z výkresu E-02 a tz

31 R16 nátěr sloupů dle standardu VO kus 24,00 461,38 11 073,12 odečteno z výkresu E-02 a tz

Celkem za 1 242 520,18
Díl: M46 Zemní práce při montážích

1 460 20-0154.R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.4 m 780,00 243,87 190 218,60 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

2 460 57-0154.R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 780,00 112,05 87 399,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

3 460 20-0284.R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 50,00 494,34 24 717,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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4 460 57-0284.R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 50,00 230,69 11 534,50 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

5 460 42-0001.RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm m 830,00 98,87 82 062,10 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

6 460 05-0703.R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 kus 24,00 351,53 8 436,72 odečteno z výkresu E-02 a tz

7 460 10-0006.R00 Pouzdrový základ pro svítidlo VO do 500x2000mm mimo osu trasy kus 24,00 3 229,66 77 511,84 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

8 460 03-0071.RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2 m2 20,00 856,85 17 137,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

9 460 08-0101.RT1 Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km m3 20,00 1 263,30 25 266,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

10 111 30-1111.R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 450,00 46,14 20 763,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

11 460 49-0012.R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 830,00 19,77 16 409,10 odečteno z výkresu E-02 a tz

12 345-71147.05 Trubka kabelová chránička D110 m 220,00 36,25 7 975,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

13 345-71147.08 Trubka kabelová chránička D75 m 860,00 24,17 20 786,20 odečteno z výkresu E-02 a tz

14 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 550,00 461,38 253 759,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

15 591 10-0020.RAA
Rozebrání a oprava chhodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní 
tloušťka 6 cm m2 15,00 461,38 6 920,70 odečteno z výkresu E-02 a tz

16 460 01-0024.RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m km 0,83 1 098,52 911,77 odečteno z výkresu E-02 a tz

17 R17 řízený protlak DN110, zápichová a koncová jáma m 35,00 1 515,96 53 058,60 odečteno z výkresu E-02 a tz

18 R18 prostý beton B10 m3 20,00 2 966,02 59 320,40 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 964 186,53
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