
SMLOUVA O DÍLO 

1/36 Pardubice, křiž. U Marka, OŽK
Číslo smlouvy objednatele: 11PU-003975, evidenční číslo: 095/21 

číslo smlouvy zhotovitele: 21302065

ISPRGFIN/ISPROFOND : 500 111 0007.55052

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 
Ředitelství silnic a  dálnic ČR 

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65oo^qon rzňSQQ-mn

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
úseku
tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel”)

ředitel Správy Pardubice na 
základě Pověření

vedoucí oddělení veřejných
zakázek

zástupce vedoucího provozního

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

M etrostav In frastruc tu re  a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
242 04 005, CZ242 04 005

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

předseda představenstva 
místopředseda představenstva 
;len představenstva 
předseda představenstva,

člen představenstva 

oblastní ředitel

(dále jen „dodavatelťí nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní s tran a”)



v

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/36 Pardubice, křiž. U M arka, OZK, Evidenční číslo 
(I SPRQ FIN/I SPRO FOND) 500 111 0007.55052 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 8 668 444,63 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby P řija tá  smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč P řija tá  smluvní částka včetně 
D PH  v Kč

(a) (b) =  DPH z 
částky (a)

(c) =  (a) + (b)

1/36 Pardubice, křiž. 
U M arka, O ŽK

8 668 444,63 1 820 373,37 10 488 818,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/36 Pardubice, křiž. U 
Marka, OŽK, číslo veřejné zakázky 11PU-003975.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formu láře a o statn í d oku m enty, které zahrnuj í:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2 .3 .1.)
- Kupní smlouva — odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak  je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování



těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud sena  jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele J e  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateh). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho pod dodavatel i), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je  dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem Či jeho poddodavateh) budou proškoleny z problematiky BOZP aže 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení



zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je  oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavatel i s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele J a k o  jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné mocí pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodávátelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále



d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doruěené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je  vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Datum: 2021.08.20 
16:07:41 -f-02’00'

7 h n t n v t t í * l

předseda představenstva 
Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně pode psal

Datum: 2021.08.20 
12:16:34 +02‘00‘

místopředseda představenstva 
Metrostav Infrastructure a.s.

nhíť^ríníitpl

ředitel Správy Pardubice 
na základě Pověření

Digitálně podepsal:
Datum: 30.08.2021 14:34:35+02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel41) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/36 
Pardubice, křiž. U Marka, OŽK, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0116920 
(dále jen ,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru 
účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel44):

Metrostav Infrastructure a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň 

IČO: 24204005

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

mír



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/36 Pardubice, křiž. U Marka, OŽK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Metrostav Infrastructure a.s. 
Koželužská 2246/5, Libeň 
180 00 Praha 8

Doba pro dokončení 1.1.9 50 kalendářních dnů

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 35 kalendářních dnů bez zimní technologické 
přestávky.

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
nepoužije se

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(0  Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 vedoucí oddělení údržby

Zástupce objednatele 3.2 vedoucí oddělení údržby

Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky v listinné podobě



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického 
zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 
smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
6.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 
podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 
35.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 
data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 
9.1.
1.200,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem



PŘÍLOHA 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Cíaim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a  
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:
Čislo ZBV:

?.2, 3, 4 a 5
Strany smlouvy o d0o na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňtelll] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Raré č. Příjemce

1

Zástupce objednatele (v 
elektronické verzi Intranet ŘSD 
ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor zněny: [doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

Podpis vyjadřuje souhlas se Zm ěnou:

Projektant (autorský dozor) jrněno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 
ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)

jrréno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Čislo paré:

Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.16 Datum: 2021.07.15
07:28:26+02W

16:36:09 +02'00'



SUspe Fírma: Metrostav Inírastructure a.s.

3.1.1 Datum: 24.06.2021

Soupis objektů
Stavba: MS2133 -1/36 Pardubice, křižovatka U Marka, OŽK 

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [Kč]

O b jek t N ázev

Strana: 1

Čas: 13:20:38

8 668 444,63

O C
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Tento dokument js obsahově idonbóky s oficiální tgtěnou vora o je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dáiSirnu šířeni a nenahrazuje oficiální tištěnou verzí Obecných podmínek, která tvoří součást FIDO 
.Smluvních poerntnok pro stavby moněiho rozsahu", 1, vydaní. 1993, vydaných v českem překladu českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako prwií vydání v roce 20? 5. FiDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, HavKkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tet +420597464222, cacetřcacocz, http:/7caco.czTidc >piblk3C0.php konkrétně http ž/caco.o^wdGr' form3 - green ,php).



Obecné podmínky

Obelná ustanovení

1,1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, lhůty a doby

Peníze a platby

Další definice

Ve Smlouvě, lak je níže definována, map následnici slova a výrazy níže definovaný vý­
znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

1.1.1 „Smlouva" je Smlouvá o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 ^Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentací Zhotovitele, je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkres/1 jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Poloze, a jakákoli Variace takových výkresů,

1.1.4 „Objednáte!" je: osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupniků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vydá souhlas),

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
póstupníků fs výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami,

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

V.1,9 „Doba pro dokončen!" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena
v Příloze (se všemi prodlouženřní podle Pod-článku 7,3), počítaná od Data 
zahájení prací.

1.1.10 „Náklad/ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať jíž na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnuji však zisk,

1.1.11 „Vybavení zhotovitele' jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení,

1.1.12 „ Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1,

1 .1.14 „Vyšší moc' je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumné učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejm vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo jí překonat a kterou nelze v podstatné míře 
pňčfst druhé Straně.

1



1.1.15 „Materiály* jsou věc všeho druhu (jiné než Technologické zařízeni), které 
mají tvořit nebo Ivon Část stavby.

i .1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvoňt nebo tvoří
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatetem, kde má být provedeno Dlo 
a jakékoĚ jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" Je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-ii nějaké) naň'' 
zená Objednatetem podle Pod*článku 10.1.

1.1.19 „Dílo" jsou jakékoti práce, která má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díia a Variací.

notném Čisíe nebo v jednom rodě obsahují také množné Čisto a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní sily jednotlivých dokumentuje v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

nebo něiaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mí 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Pňloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

Činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
vevztahukDítu.

poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dito.

1.2 -  

Výklad Sova označující osoby a strany zahrnu)' korporace a jné právnické osoby. Siova v jed-

1 , 3   - ............— -----------

Hierarchie smluvních 
dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jeto vzájemná se vysvětlující. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno y Příloze.

13 ---- -
Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu

13 ---------- --------------------------------- --- ---------------------------------------
Zákonné povinnost! Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává

2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotovitel poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užíváni během doby (nebo dob) stanovené v Přioze.

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod-
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2.3 ----- ------- ----------------~-----------------------_ ----- --- _ _ -------- ---- -----------

Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu vtetně. pře­
rušení postupu pracína části nebo na celém Díle.

2.4         _------
Schváleni Žádné schváleni, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo žástupoe Ob­

jednatele nemají vliv na piáva a povinnost! Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená osoba

3.2  —------------

Zástupce objednatele

Jedna osoba z personálu Objednatele, musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato 
pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli,

Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
2ástupce Objednatele delegoval.

4.1
Obecné povinnosti

4.2
Zástupce zhotovitele

4. 3 ------------- —
Subdodávky

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, Zhotovitel zaústí veške­
ré dozorovaní, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
která mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí Objednateli za účeíem vydání jeho souhíasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého DJa dalším subjektům.-Zhotovitel nesmí zadat 
provedení jakékoli Části Dia dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4 . 4      — ---------------------------------- ------------------------------------ ---------------  — -------------------

Zajištění spfn&ní smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel cíohjčiť Objednateli do 14 dnů po Datu 
zahájeni prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválí Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválí! Objednatel.



Frojgjitování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Zhotovíte! musí vypracovat projektovou dokumentací ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovíteie de odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednatel veškerou projek­

tovou dokumentací, kterou příprava. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nébo jí, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jim projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byía odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovíte! musí veškerou pňpomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tok, jak je to potřebné.

Odpovědnost 2hotoviteí je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému
dokumentaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které Se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

fobjednateie

6 .1

Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědností Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

aj válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena}. Invaze, činnost
nepřátel ze zahraničí, když K nim dqde v Zemi,

b} rebeíé, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násitné převzetí mocí
a občanská válka, když k nim dbjdé v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dito, které jsou 
vyvotány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontarrtnace z jakéhokoli Jaderného paiíva nebo 
jakéhokol jaderného odpadu ze spalování jaderného pálivá, radoaktivni toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

ej tlakové viny způsobené letacíem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychíoslí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli částí Díla Objednatelem mimo případů speciPko- 
vaných ve Smlouvě,

g) projektování jakékoli části Dtla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h; jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokíádat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,

4
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není pňčitateiné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhaní, 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatetem nebojeho jiné selhání,
1} fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než kEmatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny, 

m) jakékoli zpoždění nebó ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno

ve Smlouvě o dto,
o) ztráty vypiývajia z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pcd, uvnitř

nebo přes jakýkoli pozemek á z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a 
p) škoda, která je nevyhnutelným náslerflvem povinností Zhotovitele provést Dílo

a odstranit všechny vady.

Dob# pro dokončení

7.1
Provedení díla

7.2 ..
Harmonogram

7.3 ..... ........
Prodlouženi doby

7A „—
Zpožděné dokončení

Zhotovitel musí zahájí práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou 
rychlostí a bez zpožděni. Zhotovitel musí Dito dokončit během Doby pro dokončení,

Během lbůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram 
Dita ve formě stanovené v Příloze,

Podle Pod-čiánku 10,3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, 
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobností 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužitDobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

Jestliže Zhotovíte! Dito nedokonči během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dilo.

e.t
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dio považuje za dokončené.

8,2 .   •—----— ™   ..  ----
Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil, Alternativně může Objednáte! Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením přfefušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dito převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vykfidít Staveniště podle článku 9.
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Odstranění vad

9.1
Odstraněni vad Objednáte! může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Pňloze oznámit Zhoto-

vtteiř jakékdi vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na Ohradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály,Technologické zařízeni nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékofi jnó příčině, musí ty t oceněny jako 
Variace, Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňuji Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno. Že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušeni zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Rod-článkem 10.2.

Variácéjaltlaimy

10.1
Oprávněni k variací Objednatel může dát pokyn k Variacím.

Oceňování variací Variace musí být oceněny následovně;

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musi být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není móžné,
d} vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denmj sazbou určenou 

v Pňtoze, kdy v tomto přpadě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele ad použitých Materiálech.

1 0 . 3   „ — —  -----------------    „ ----------

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakou koí okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Diie nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke daímu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí pf jmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto úĎnky minrnalzcval.

Gprávnění Zhotoviteie na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10,4 ----- ---------------

Oprávnění Ke ctaimu

10.5 ------------- —

Postup pň variaci 
a pn claimu

Jestiže Zhotoviteli vznknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Olo, musí se situace řešit jako Variace.

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací 
nebo ciainů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, j odsouhlasit. Nedcjde-íi k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

Smi ena a platba

1 1 .1

Oceňování dila Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11. 2   —   , ™ _ _ .   --------

Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Dia,
b) procenta hodnoty Materiálů aTechnologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s ^bradou jakýcbkol připočtu a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, Že jek jejich platbě oprávněný.

11.3 ----- --- ----------------- --- -------------------------------------------------- ------------------------- ----------------------- -------

Průběžné platby Během 28: dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatil Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtováni s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Přileze a s odpočtem jakékoli Částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou Částkou, kterou drive považoval 2a splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
pode Pod-článku 4,4 (je-li nějaké).

11.4 ------— ------— ----------  — --------------------------- ------------ ---- ----------- -------------------- -------

Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného po vydání oznámeni podle Pod-Čiánku 8.2.

1 1 .5  ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------

Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů
zádržného po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstraněni oznámených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odíazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11.6
Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11,5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtováni spolu s jakýmikoií dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby moh! Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložen i závěrečného vyúčtováni musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebó i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující nepínění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámeni Objednatele, může Objednatel prostřed- 
nictvrn druhého oznámeni podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy, Zhoto­
vitel poté musí demobíiizovat a opustit Staveniště s trn, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Zbavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používánoaž do dokončení Dila.

pravé porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámeni, s odkazem 
na tento Pod-článek,- popisující neplnění Objednatele, Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Dila nebo jeho Částí.

Jestliže neplnění není napraveno báném 28 dnů potom, co Objednatel obdržet ozná­
meni Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámeni podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí dembbiltzovat a opustit Sia- 
venSíě.

středníctvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobílí- 
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámeni Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Dila.

11.7

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8  —
Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze 2a každý den, 

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

12.1
Neplnění zhotovitele OpustMí Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

Nepínění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná-

12.3 ...

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhé Strana může pro-



12,4 — --------

Platba po odstoupeni Zhotovíte! je po odstoupeni oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Oíla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli Částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-čfánku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupl podle Pod-číánku 12.2 nebo 12,3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobílizace spolu s obnosem, který 
odpovdá 10% hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

Rfzilf) $ odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít ptiou odpovědnost za péčí o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péčí pak přechází na Objednatele, Jestliže na Díle vznkne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby. kdy je za péčí o Dio odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou,

Pokud kě ztrátě nebo Škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a Zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkol nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Vyšší moc Jestliže jenebo budeněkteré ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
je/ch závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžité oznámení druhé Straně, Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit prováděni Díla a musí demobílizovat Vybaveni zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem,

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran můře podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podám' oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Dia a Materiálů a Technologického zařízeni důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušeni a demobiizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplaceni, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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14.1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platností pojištěni':

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro přpad odpovědnosti obou Stran za 2trátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejích majetku, které vznikly v důsledku plnénf Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednate!e za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákós požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bytó zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musi být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo Škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo Škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

kazují předchozí Pod-čtánky, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavři pojištění na přfelušné krytí odpovídajíc! takovému neplnění a platit 
patřičné; pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokol sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla'). Atijudikátorem musí být jakákoS osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, Že se Strany nedohodnou, musí byt adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

14.2 -  -------------
Obecně požadavky 
na pojištění

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po­
jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem, Zhotovitel

14.3 -------

Nepojištění Jestiiže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakákoli z pojištění, na kterě od-

15.1
Adjudikace Jestíže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznltne mezi

Oznámení o nesouhlasu Nesóuhtasí-li některá ze Síran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnuli
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-Článek Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené Sbůty rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudkátora revidováno rozhodcem.

1 5 , 3 ........................... ..................... ................. . ............................................................................- — ................................. ...................

Rozhodčí řízeni Spor, který podléhá oznámeni o nesouhlasu, musí být s konečhu platností rozhodnut
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze, Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Přdoze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-čfónek 1,5.
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Zvláštní podmínky

1,1

Definice

Obeiná ustanovení

i ,  1.3 Na konec Pod-článku 1,1,3.se.přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů Je projektová dokumentace pro provedení stavby (POPS), není-íi 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentací stanoveno jinak,"

1.1.4 Na konec- Pod-ČIánku 1.1.4 'se' přidává následující ustanovení;
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5. zní:
.Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
vé všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila íy) 
v zadávacím řízení a které Objednáte! podpisem Smlouvy o dílo pověří realizací díla,"

1.1,10 Pod-článek 1,1,10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc” je výjimečná událost nebo.okolnost:.kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní-Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout neboj! 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně,

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje. se na ně, následující události nebo okol­
nost!, pokud jsou splněny výše: uvedené .podmínky;

fa) válka, konflikty (ať bylá válka vyhlášena nebo né), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebetie, terorismus,■ revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci.
nebo občanská válka,.

:(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jiným! osobami než 
je personál Zhotovitele a jíní zaměstnanci Zhotovitele a Podzbotoviíelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla, způsobena tím, že tuto munic), výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použij Zhotovitel,

(e) přírodní.katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichříce, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita,"

1,1.20 Za Pod-článek. 1.1,19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.2.1 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy, 
o dSo,

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak. jak je stanovena v Příloze (se všemi! prodlouženími podle Pod- 
-Článku 7,3 [Prodloužení doby]),, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená Časové omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinností Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-fiiánku 7.6 [Předčasné užíváni].

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitostí stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum* je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky,

1.1.26 ,,Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27

1.3 ---------------------
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1,4 -

Právo

„Podzííotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách á podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vaď' znamená záruku (neoo záruky) podlé článku 4.6 [Záruka za
odstranění vad],

1.1.30 „Potvrzení o převzetí' je potvrzení vydané pódle článku 8 [Převzetí],

1.1.31 „Přijatá smluvní částka1' je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo 2a provedení
a dokončení Díla a: odstranění všech vad,"

Pod-Čiánek 1.3 zní;
„Dokumenty' tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­
ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s. pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, rhusí Objednatel Zhotoviteli 
vydat.jakéKoii nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

Pod-článek j  .4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí- li.se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně *

6



Obieanatel

2.1
Poskytnutí staveniště Za Pod-číánék 2,4 se vkládá nový Pod'článek 215 [Kontrolní dny}:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro datší prá­
ce na Díle, Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kópie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v soutadu se Smfouvou."

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-čfánku 4.1 se rušf a nahrazuje se následujícím textem;

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, Zhotovíte! zajistí veške­
ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické zanzení a Výbavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení sé stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

[a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-čtánků 12.4 [Platba po odstoupeni} a 13.2 [Vyššímoc],

4.1.2 Zhotovíte! i jeho Podzhotoviteíé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě músi 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestiiže Zhotovíte! nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených vě štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámeni 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podie zákona č. 309/2006 Sb,, a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnuti 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovíte! je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-



hodnutím pro Dilo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydaným) pra provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištěni pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, á to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovíte) je povinen provést Dito na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mí v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v. souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
&■ náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) 2fskat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhiasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných írvaíých nebo dočasných záborů,

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 ObdržHš Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel í přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného čí nesprávného pokynu, může Zhotovte! po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet íhůrty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
Stanovanými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění bila Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací y je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží ihůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, á to z jakéhokoli důvodu, který je Výlučně ná stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s; prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidencí o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli,
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4,3

Subdodávky

4,4 ..................................

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4,3 se doplňuje následujícím textem:
„Pň porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výší stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitělů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovííeie takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů, Do i 0 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli, potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v piném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat, sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Pcdzhotovitele uvedené, v nabídce není 
potřeba zriovu schvalovat."

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, a ve výši uvedené.v Příloze, Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento-Pod- 
-Článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho., co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní..záruka musí být účinná nejpozděií v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel, musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Djio a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4,6 jZá­
ruka. za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Dia nebo. poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad: do data 28 .dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrž' Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze, v případě, že;

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak;, jak je popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém případě může. Objednatel nárokovat plnou část­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určená podle Článku 15 [fešení sporůj 
do 42 dnu po dohodě r,ebo určení,

je) Zh otavíte! ři er apravf porušení sm luvn í p ovi n hosti d b 42 d n ů pó tom, co pbd ržeí.
oznámení Objednatele požadující nápravu porúšené smluvní povinností nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro; odstoupení Objednatelem podle Pod-čláh- 
ku 12.1 [Neplněni zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na-čerpání z bankovní záruky..

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit, do 21 dnů poté. co obdržel kopií 
Potvrzeni o převzetí r.a Dílo nebo poslední Sekcí a ooté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala,

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu Odpovídat /podmínkám 
uvedeným výše,

Objednáte! bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitelé s udržováním táto bankovní záruky v platnosti. “

4.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajištění jakosti Přidává se ribvý Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosty:

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti Ve smyslu Metodického pokynu Systém jakostí v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy, Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smíouvě, Objednatel nebo jeho zástupce (je-tí) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému,"

4.6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záru ka za o dst ran ěn í vád Přidává se nový Pod -člán ek 4.6 [Záruka za odstraněn! vad\:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění/vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se. nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co. ob­
držel Potvrzení o převzetí Dila nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

..Zhotovitel musí zajisti:, že Záruka za odstranění vad bude platná, a účinná do. kon­
ce uplynutí všech Záročních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokqnčené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady podle toho, která okolnost nasta­
ne později, Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platností 
a Zhotovitel neodstranil vady do data.28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovíte) musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatni nárok ze Zároky za odstranění vad v  případě, že;

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad, 

p) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží', ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/ sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů pc-té, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel 'nárokovat, plnou výši. 
částky Záruky žs odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva n2 čerpání ze-Záruky za odstranění vad.



Zhotovitel je  povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění Vad do 21 dnů po ukončení
data jejrpiatnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

4 . 7  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit,"

4.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4,8 [Bezpečnost a ochrana zdraví ph práci]:
zdraví při práci .Zhotovíte! musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Ote nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit optocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončeni a pře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
(ej zajistit jakékoli dočasné dílo {včetně cest, chodníků, ochranných prostředků

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejností, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tuji) je povinností Objednatele, nehí-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných ha pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblastí bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozicí příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést Školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

{1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí a bezpečnosti technic­
kých zařízenía v případě staveb ŘSD CR í příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečností a ochrany zdraví při 
práci.
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{3} Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá.při'-převzetí pracoviště pí­
semné jmenováni osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak,

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souíadu se zákoníkem práce a s; příslušnými dalšími právními před­
pisy,

(6) Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou okolnostmi, které majípůvody po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo pn plnění závazků ze Smlouvy použito,

{7} Zhotovte! se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizi jsou schopny bezpečného pra-

Porušování předpisů bezpečnost? práce a technických zařízení a předpisů d bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

4. 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4,9 [Vytyčení síavóy];
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště {včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a muší napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud búdou v,průběhů 
provádění Díla zničeny Či poškozeny."

4.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-Článek 4,10 fArcheofog/cké nářezy]:
.Všechny fosiiie, mince, cenně nebo starožiné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědností Objednatele, Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.*

ování zhotovitelem

5,1

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním 
Zhotovitele Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli, Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotovte!! své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace, tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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