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SMLOUVA |
na zhotoven/ projektové dokumentace a obstarani inZenyrskych cinnosti

Rekonstrukce venkovniho sportovniho aredlu SPS Ostrava-Vitkovice"

CAST A
Obecna ustanoveni

Il
Smluvni strany

Stredni priimyslova skola, Ostrava-Vitkovice, p.o.

se sidlem: Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vitkovice
zastoupena: Mgr. Tomas Rezab, feditel Skoly

ICO: 00602141

DIC: CZ00602141

bankovni spojent:

Cislo Gctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Mgr. Vladimir Mokrohajsky, tel.: 604672341 , email: mokrohajsky@spszengrova.cz

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

Ing. Eduard Privara

podnikajici pod jménem: Ing. Eduard Pfivara - PROJEKCE
se sidlem: Hlavni 54, 742 85 Vfesina

ICO: 12472646

DIC: Cz490414307

bankovni spojent: mBank

Cislo uctu:
Zapsana v zivnostenském rejstiiku, vedeném na Magistratu mésta Ostravy
(dale jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v Casti C ,piikaznik")

II.
2akladni ustanoveni

Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zékoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. oblanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich tdajl
smluvnich stran véetné zmény (ctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Jeli zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V piipadé
zmény (ctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopif
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Ustavu; novy UGcCet vSak musi byt
zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény. ‘ :
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Zhotovitel prohladuje, 7e je odborné zplisobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionai uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona &. 159/2006 Sb., o st¥etu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisti
(¢len vl&dy nebo vedouc jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ ele neni clen viady),
nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAsT B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Piedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby

. Rekonstrukce venkovniho sportovniho areélu SPS Ostrava-Vitkovice" (dale také
jako ,dilo"). Specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smiouvy.

Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméieni a priizkumy
Predmétem této ¢asti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni téch casti
aredlu, které budou dotéeny stavebnimi Upravami. Zdokumentovan bude skutecny

stav venkovniho aredlu k datu provedeni této éasti dila. Soucasti zaméfeni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu arealu.

Pfedmétem této &asti dila budou dale vedkeré prlizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace. V ramci prizkuml budou mimo jiného provedeny
destruktivni sondy do stavajicich konstrukci za UGcelem zjisténi skutecného stavu.
Zhotovitel je povinen posléze na sviij naklad provést opétovné zakryti konstrukci po
provedenych sondach tak, aby nedochézelo k poskozovani objektd a objekty mohly
byt bez omezeni uzivany.

2.2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pfedmétem této &asti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat vegkeré ndleZitosti stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
stavebni zakon") a jeho souvisejicimi predpisy v¢. zakresleni vsech inZzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby.

Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona . 134/2016 Sb.,
o0 zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/20016 Sb.").

Projektovd dokumentace bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubord.

Déle bude projektova dokumentace obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek
asluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci") zpracovany dle vyhlasky
¢. 169/2016 Sb.  Soupis praci bude dlenény dle jednotlivych stavebnich
ainzenyrskych objektll a provoznich souborli v ¢lenéni podle projektové
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dokumentace. Jedno vyhotoveni dokumentace bude obsahovat navic ocenény soupis
praci. Ocenény soupis praci (tzv. ocenény polozkovy rozpoéet néklad{l stavby) bude
zpracovan ve strukture a ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd
a provoznich souborll. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu
praci musi byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji
aktudlni cenové Urovni platné v dobé& zpracovani. Zhotovitelem zvolena
standardizovana cenova soustava (standardizovany cenik stavebnich praci) musi
vychazet z obecné pfijatelnych principll a transparentniho zékladu a musi splfiovat
definici cenové soustavy podle § 11 vyhlasky €. 169/2016 Sb. napf. ceniky
spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych. V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory
a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové
soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve vyjimecnych odlvodnénych pfipadech tzv.
vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich
presnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni doloZeny napt. priizkumem trhu. Soucasti
soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny
v cenové soustave. Pokud bude jednotkova cena vys$$i nez jednotkova cena uvedena
v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavatelm bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurenéni
vyhodu nebo vytvarely bezdlivodné prekazky hospodaiské soutéze. Technické
podminky budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena
v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Pfedmétem této Casti dila je rovnéZ zpracovani navrhu ¢asového harmonogramu
stavby.

Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 2 listinnych vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
v 6 listinnych vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty
a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. (jedno CD nebude obsahovat rozpocty, tato skutecnost bude
na CD zietelné oznacena).

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovn&pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl. Soucasti projektové dokumentace bude plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) zpracovany
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné
a zdravi neohroZujici préce. V planu BOZP budou uvedena potiebna opatfeni z hlediska
casové potreby i zplsobu provedeni.

Soucasti projektové dokumentace bude vzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera z jeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, pak bude
tato skutecnost autorizovanym statikem uvedena a zd@vodnéna.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Rekonstrukce venkovniho sportovniho arealu SPS Ostrava-Vitkovice

3/10



1V.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) zaméfeni, prlizkumy
a projektovou dokumentaci dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy do 180 dnii ode dne nabyti
ucinnosti této smlouvy.

Mistem plnéni pro predani dila je sidlo objednatele.

vl
Predani dila, viastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
K predani dila zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel po ukondéeni pFejimaciho
fizeni prohlasi, zda dilo pfejima ¢i nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo prejima & nikoli do 5
pracovnich dnll od pfedlozeni dila k pFejimacimu Fizenti.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukondéeni
prevzetim dila nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

Objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky. V takovém
pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v pfedavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku

a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem

autorskym a o zméné nekterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl

(dale jen ,licence"), a to:

o v plvodni nebo zpracované ¢ jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e vUlzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k projektové dokumentaci a dalSim dokumentdim a hmotnym vystupCim,

PD

které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich pfechazi na objednatele dnem jejich
prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadn&, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaii pravnim predpistim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotcenych organ( statni spravy,

c) provést dilo na sv{j naklad a své nebezpedi,
d) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

Rekonstrukce venkovniho sportovniho aredlu SPS Ostrava-Vitkovice

4/10



f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout vysvétleni k dotazlm Ucastnikd
zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k projektové dokumentaci stavby
dle této smlouvy. Pozadované vysvétleni je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
pisemné nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnd ode dne doruceni pozadavku objednatele.
Objednatel zasle poZadavek na poskytnuti vysvétleni na e-mail: eprivara@gmail.com.
V pripadé, Ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo od Ucastnika zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby, neni opravnén sam vysvétleni poskytnout, ale toto vysvétleni musi
bezodkladné poskytnout objednateli,

h) dbéat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

2. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin pinéni zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Jelli predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z ddvodd nesouladu projektové dokumentace stavebni casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podklad{, doplfiujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hiité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cenabez | DPH 21 % | Cena véetné
DPH (v K¢) (v KE) DPH (v Kc)
1. cast Pnprgya ,zakazl<y 7.650,- ; 7.650,-
Zamereni a pruzkumy neplatce DPH
; 2 10.500,- 10.500,-
Dokumentace navrhu studie stavby
18.900,- 18.900,-
(DNS)
1. cast celkem 37.050,- nepIaDtF::ﬁ 37.050,-
2, cast |Projektové prace v rozsahu vybranych
Casti dokumentace pro stavebni 80.100,- | neplatce DPH 80.100,-
povoleni (DSP)
2. cast celkem 80.100,- neplatce 80.100,-
DPH
PD - Rekonstrukce venkovniho sportovniho aredlu SPS Ostrava-Vitkovice
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3. ¢ast | Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) v¢. 57.150,- | neplatce DPH 57.150,-
rozpoctove Casti
3, Zast celkem 57.150,~ . ToRlice 57.150,-
DPH
Cena celkem 174.300,-| "ePlate  474.300,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrodit.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zdkonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil&i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto cElanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

- po predani a prevzeti

* zaméreni a prlizkumd, studie ... bude uhrazena cena za 1. éast dila

* projektovych praci v rozsahu vybranych ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni ... bude
uhrazena cena za 2. ¢ast dila

* projektové dokumentace pro provadéni stavby ... bude uhrazena cena za 3. ¢ast dila

4.  Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Ghradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude
mit nalezitosti dariového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené dal$imi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro
Uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude mit naleZitosti Ui¢etniho dokladu dle zakona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, a naleZitosti stanovené
dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) ¢islo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text Zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Rekonstrukce
venkovniho sportovniho aredlu SPS Ostrava-Vitkovice",

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo prejima
(predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihltu splatnosti faktury,
5. Lh(ta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnd ode dne jejiho doruceni objednateli.

6. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle €. V odst. 2
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo prejima.

7. Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu osoby prislusné v této véci objednatele
zastupovat, dorucenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové
schranky objednatele.
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Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, je objednatel
opravnen fakturu pred uplynut|m IhGity splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy
s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji dorudi
objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli pfestava b&Zet plvodni Ihiita splatnosti.
Nova Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni opravené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné &astky z uctu
objednatele.

IX.
Prava z vadného plInéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovidé poZadavkiim uvedenym ve smlouvé, Vysledky tverdi
c¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycene ve formé jednotlivych dokumentaci
dle €. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy maji vady, jestliZe neodpovidai této smlouve,
poZadavkdm, pfipominkadm nebo pokyndim objednatele uplatnénym v priib&hu poskytovani
pInenl zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlréi Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomlckym poznatkdim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu pfedpoklddanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

Objednatel ma prévo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnen| také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenlm své povmnost|
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisesmné oznadmi zhotoviteli jeji vyskyt
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto plsemne oznameni,
ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmenf jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejtho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterdkoli osoba uvedend v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedé pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani

Nepreda-li zhotovitel objednateli dilo ve Ih(ité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny dila bez DPH, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(ité uvedené v ¢&l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy pfipad a kazdy
i zapoCaty den prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroveri
v disledku tohoto nesouladu dojde v préibéhu provadéni stavby k dodate¢nym pracim ve
financnim objemu presahujicim 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
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V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli za kazdy pfipad smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
vysvétleni.

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
CASsT C
Obstarani inZ. ¢innosti

tj. vyfizeni povoleni stavby — stavebniho povoleni v¢. pfipravy vsech podkladl — formulace a
podani Zadosti — (cast na prlibéhu povolovani

. dle Sdéleni stavebniho dfadu — Ufadu MO Vitkovice, VITK/03602/21/VZPaSR/Po z
19.02.2021 ,projektem navrZené prace a cinnosti" ... nevyZaduiji stavebni povoleni ani ohlaseni.

PD

CASTD
Spolecna ustanoveni

XI.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v diisledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, kterd objednateli vznikla tim, ze musel
vynaloZit naklady v ddsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy ma na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici
z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem max. 250tis. KC, se spolutiCasti max. 10tis. K¢.
Pojisténi sjednano pojistnou sml.¢.8059780611 u CSOB Pojist'ovna a.s. ¢len holdingu CSOB
v ramci Clenstvi zhotovitele v komore autorizovanych inzenyrd a technik

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoliv v priibéhu
pInéni smlouvy na zakladé vyzvy objednatele kopii pojistné smlouvy vcetné pripadnych
dodatktl na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci
pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a
sublimity pInéni a vysi spoluticasti).
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10.

11.

PD

XII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledk.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni

prvni vyzvy.
Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona €. 182/2006 Sb. o uUpadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tii tydnd®.

V piipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem,
kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach UGcinnosti nékterych smiuy,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), jinak. V takovém
pfipadé smlouva nabyva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiluv.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldim nebudou tyto osobni
(daje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udajl dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajt jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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V Ostravé dne 6.8.2021 V Ostravé dne 6.8.2021

Stiaelnl promyalevd Sikela

B3

za objednatele
Mgr. Tomas Rezéb

- Ing. Eduard Pfivara
feditel skoly PROJEKCE
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