C.j.: 10/12210//21/K Vytizuje: | -

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, ICO: 65993390,
jakozto zadavatel vefejné zakazky malého rozsahu s ndzvem ,,D5 Mostni zavéry - Vyména na
most¢ D5-120..2 LS“, interni Cislo zakadzky 21ZA-002996, eviden¢ni Cislo
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na zédkladé vyzvy k podani nabidky rozhodl o
vybéru nabidky dodavatele

BM Construction, spol. s r.o.
se sidlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
1CO: 28498771

Odiivodnéni vybéru nabidky dodavatele:

vSechny poZadavky zadavatele vymezené ve vyzvé k podani nabidky.

Seznam hodnocenych nabidek, nabidkové ceny a poiadi nabidek po provedeném

hodnoceni:
Pofadové Poradi
Sislo Identifikacni Gdaje dodavatele Nabidkové cena | nabidek po
. (obchodni nazev, sidlo, ICO) v K¢ bez DPH provedeném
nabidky .
hodnoceni
1 BM Construction, spol. s r.o. 3315 181,01 1
2 SUPER-KRETE CZECH s.r.0. 5 855 863,22 2

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU




PRILOHA

Néazev stavby: D5 Mostni zavéry - Vyména na mosté D5-120..2 LS

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky

(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nézev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
. : Reditelstvi silnic a dalnic CR
Néazev a adresa Objednatele 1.1.4 Na Pankraci 546/56. 140 00 Praha 4
, . BM Contruction spol. s r.o.

Néazev a adresa Zhotovitele  1.1.5 U Klubu 1741/5, 143 Praha 4-Modfany
Doba pro dokonceni 1.19 5 mésicl od Gcinnosti Smlouvy
Doba pro uvedeni do 1.1.22 NepouZije se
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Hierarchie smluvnich 13 (@) Smlouva o dilo
dokumenttl (b) Priloha

(c) Zvl&stni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(9) Nabidkova projektova dokumentace

Zhotovitele

(h) Vykaz vymeér
Préavo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 15 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahajeni praci oznameného dle

Pod-Clanku 1.1.7
Povérena osoba 31 vedouci strediska
Zastupce objednatele 3.2 vedouci strediska
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. NepouZije se
Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 5 dnli po datu zahajeni praci
Odstranéni vad 9.1 Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicd

Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy
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Nézev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Priibézné platby

Ména

Zalohova platba
Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek
11.3

113

113

11.3

11.7
11.9
12.5 a)

125 b)

12.5 ¢)

12.5 d)

125 ¢)
125 )

Udaje

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % pribézné platby

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % pribézné plathy

¢) nepredloZi na zakladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
clanku 7.2 (Harmonogram)

10 % pribézné platby

d) nepfedloZi nebo neudrZuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % pribézné platby

Koruna Ceska

Nepouzije se

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi ¢asova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Elanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ za kazdy pripad poruseni
Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

7 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni)

1 500,- KC za kazdy zapocCaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim Dila v Dobé pro
dokonceni

Nepouzije se

NepouZzije se
Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni

Stranka 16 z 37



Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje

Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
do data ozndmeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.
300,-K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni
Maximalni celkova vyse 12,5 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného pInéni 14.2 | % z Prijaté smluvni Castky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikm* (all risks)

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

ZpUsob rozhodovani spordl 1 .
P P ° obecnym soudem
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1)

2)

3)

(4)

©)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Pfilohy, zavazné dopliuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménéach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Gpravu definovanou
zakonem ¢. 134 2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisli a v ndvaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli zména Dila sjednaného
na zékladé plivodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méreni
skuteCné provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

V pfipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény z&vazku definovany ve Zménovem listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZadavek na predloZeni ndvrhu variace s
uvedenim prfimérené Ihaty, ve které ma byt navrh predloZen, pfedlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zménového listu vCetné pfiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalSich dokladd nezbytnych pro fadné zdlvodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani

zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemize
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mdze vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v pripadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku
toho by hrozilo pferuSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni mize z dlivod(i hodnych zvlastniho
zfetele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) pfihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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NAAspe

SO 000
SO 201

SOUPIS PRACI - rekapitulace
D5 Mostni zavéry - Vymeéna na moste D5-120,,2 LS"

Rekapitulace ceny
Stavba: 2103100 _3mostyl - D5 Mostni zavéry - vyména na moste D5-120..2 LS

Varianta: ZR - Zakladni feseni
Celkovéa cena bez DPH: 3315181,01

Celkovéa cena s DPH: 4 011 369,02
[Vedlejsi a'ostatni naklady 803 800,00 168 798,00

D5 Mostni zavéry - vymeéna na mosté D5-120..2 LS
3315 181,01 696 188,01

972 598,00
3038-771,02

4 011 369,02



Stavba:
Objekt:

et

Soupis praci objektu
2103100_3mostyl D5 Mostni zavéry - vyména na mosté D5-120..2 LS

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 V a (Mstadll natoaKI

dle TKP vcetné zkouSeni obsahu aromatickych uhlovodiku a zatfidéni dle vynlas*y &
130/2019 sb v aktualnim znéni v&.vrtu a odbéru vzorkd

I
Obsahuje ROS DIO projednéani schvéleni uzavirky s MD CR prechodné DZ pro

zfizeni a likvidaci uzavirky, vlastni zfizeni uzavirky a zpétna likvidace, spotfebni
material potfebny ke zFizeni uzavirky (nap¥. Zlutd samolepici foliejSoucastl polozky je
VAifinzeni DIR véetné jeho projednani

1-1,000 1A]

Obsahuje pronajem DZ, jeho provoz a udrzbu Pocet dnli potfebnych pro zhotoveni
dila navrhnéte s rezervou pro neocekavané udalosti (klimatické podminky, privalové
desté apod.)
Po&gtkompg|lbudedleskuteénosUodsouh|sgnorfsupcgm|gdgvgigInAnns
OlITaTmpOladavky H

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY
Zaméreni skute¢ného stavu po dokonceni stavby dle B2/C1
v€ dokumentace skute¢ného provedeni

1 HMP vE.z pfiSlusnéni

KPL

KPL

KPL

KUS

1.000

803 800,00

UUF—]

2020 QTSKP

2020_QTSKP



©Aspe Soupis praci objektu

Stavba: 2103100_3mostyl D5 Mostnizaveéry - vyména na mosté D5-120..2 LS S0201
Objekt: SO 201 DS Mostnizavéry - vyména na mosté D5-120..2 LS
Rozpod&et SO 201 D5 Mostnizavéry - vyména na mosté DS-120..2 LS

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02
015130 VYBOURANYASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

1.113338 1.85'2,4=4,440
]POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z

DEMOLIC OBJEKTU. ZAKLADU TV T

pal 966168 8,591'2,5=21,
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY

015420 IZOLACNICH materiAIU

pol.97817 33,877'0,01'2,4=0,813[A]
1 Zemni praCe
4| 113338| ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM M3
vE€.odvozu a ulozZeni na skladku
ochrana izolace 0,75'13,7'0,045'2'2=1,8!50[Al |
s = 1137201 | FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH. ODVOZ DO 20KM 1 EEE
Povinny odkup zhotovitelem
10,75'100,269'0,04=43,116 JAI _
BEEIiAl FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO BOOMM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M
napojeni obrusu
. 10,75'2=21,500 A
2'Zaklady
DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 10MM DO
7 285391 VRTU KUS
dodani kotev. provedeni vrtu. vsunuti kotev a jeji zalepeni pfedepsanym pojivém
kotveni podélné vyztuze - 10ks/fimsu 10'2'2'2=80,000 [A]
DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTOZE D DO 16MM DO
8 285392 VRTU KUS
dodani kotev. provedeni vrtu. vsunuti kotev a jeji zalepeni pfedepsanym pojivém
kapsy po 200mm 13,7/0,2'2'2=274,000 [A)
3 SvieM kcnusrnikce
9 3173251 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3

kapsy dilatace 0,3'0,25'(17,93+17,73)‘2=5,349 [A]
fimsy 0.9'0.25°(2.32+2.29+1 72+1.7)=1,807 [B]
dobetonavka 0,115°0,35'(17.93+17J3)=1,435[C]
Celkem. A+B+C=8,591 [DI
i 317365| vyztuZz rims z Oceli 10505. B500B T
odhad 100 kg/m3
8,591'0,100=0,859 A

2511 381 01

116 216,82

2020 OTSKP
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13

33]

351

2i1

23

23]

25

5
5721231

574J54]

575F65I

576412

G673

7
7114121

7837

9
9121EMA

9124511
912453|

9191111

931325|A

931325|B

931326]

931335

Komunlkaca
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

10,75'100,269=1 077,892 [A]
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+. 11STL. 40MM

10,75%100,269=1 077,892 [A]
LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK

0,7'13,7'2'2=38,360 [A[
POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 3KG/M2

na MA 38,36=38,360 [A]
POSYP KAMENIVEM TE2ENYM 5KG/M2

na SMA 1077,892=1 077,892 [A]
Prtdruzank atavabnl vyroba
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI FASY

(0,5+0,7)'(17,93+17,73)=42,792 [AJ
NATER| BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

povrch nové fimsy 0,9'0,15'2+2,3+1,7+0.4'2)'2'2=18,360 [A]

-taOstatal konstrukce a prike

SVODNICE SAMOSTATNA - DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ

udilatace 4'2=8,000 [A]
SVODIDLOVE SLOUPKY S DISTANCNIM KUSEM - DODAVKA A MONTAZ

4'1=4,000 [Al L .
SVODIDLOVE SLOUPKY S DISTANCNIM KUSEM - DEMONTAZ A ODVOZ
vE.odvozu

4'1=4,000 [A]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

napojeni - SMA 10,75'2=21,500 {A]

ochr.izolace - MA 13,7'2'2=54,800[B]

Celkem: A+B=76,300[C] _ ) ;

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2
s predtésnénim

podél fimsy v obrusu 55,43'2=110,860 [A]

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKW MODIFIK FRUr DO 600MM2
bez predtésnénl

podél dilatace 13,7'2'2=54,800 [A]

podél fimsy - ochrana izolace 2,4‘2'2=9,600 [B]

Celkem: A+B=64,400 [CI )

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2
napojeni obrusu

10,75'2=21,500 (A)

TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PROREZU DO

600MM2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

KUS

KiJS

2020 OLSKF N

2020 OTSKF

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OLSKF

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OLSKP

2020 OTSKP



26

271

28|

29

931521

966168|

967812

97817|

stav.fimsa x nova fimsa (0.115'2+2,3+1.7+0.42)2=10.2i0D fA]
MOSTNi ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 10oMM
PUDORYSNA DELKA

17,93+17,73=35,666/3"

OCI1STEN1 ZD1VA UMYTIM VODOU

odbourany povrch beton.konstrukci
(0,25+0,3)(17.93+17,73)‘2+(0,2+0,1)'(17,93+17,73)=49.924 fA)
bourani Ronstrukci ze Zelezobetonu s odvozem do 2o0km
v€.odvozu a uloZeni na skladku

kapsy dilatace 0.3°0,25'(17,93+17.73)'2=5.349 fA]

fimsy 0,9-0.25'(2,32+2.29+1.72+1.7)=1,807 [B]

dobetonavka 0.115°0.35'(17.93+17,73)=1.435[C]

Celkem: A+B+C=8.591 D] . ;

VYBOURANI MOST D1LATAC ZAVERU POVRCHOVYCH POSUN DO 100MM
vE.odvozu a uloZeni na skladku

17.93+17.73=35.660 fA]

ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE

v€.odvozu a ulozeni na skladku

(0,35+0.6)117.93+17.73)=33.877 fA)

M2

M3

M2

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

2020 OTSKP

OTSKP
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Tento dokument je obsahoveé identicky s oficialni tiSténou verzi a je zverejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment neni uréen k dal$imu Sifeni a nenahrazuije oficialni tiSténou verzi Obecnych podminek, které tvori soucast FIDIC
,Smiuvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském prekladu Ceskou asociaci
konzultacnich inzenyrt (CACE) jako prvni vydani v roce 2015. FIDIC ,,Smiuvni podminky pro stavby mensiho rozsahu*
je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultagnich inzenyr(i (CACE, Havlikovo ndbrezi 38, 702 00 Ostrava,
tel: +420597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-form3-green.php).



Tento dokument je obsahove identicky s oficialni tisténou verzi a je zverejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficialni tisténou verzi a nenf uréen
k dalsimu §ifeni. Original FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu” je mozné ziskat na http://cace.cz/

Obecné podminky
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Obeg@na ustanoveni

1.1
Definice Ve Smlouvg, jak je nize definovana, maji nasleduijici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduije jinak:

Smlouva 1.11 »~Smlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v PFiloze.

1.1.2 »Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, vCetné
pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 ,Vykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykres(.

Osoby 1.1.4 ,Objednatel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci

mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).
115 ~Zhotovitel” je osoba uvedena ve Smlouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).
1.1.6 LStrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ih(ity a doby 1.1.7 ,Datum zahdjeni praci“ je datum 14 dn{ po datu Ucinnosti Smlouvy o dilo

nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 ,den® je kalendarni den.

1.1.9 ,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), poditana od Data
zahdjeni praci.

Penize a platby 1.1.10 ,Naklady“ jsou vS8echny vydaje, které jsou (nebo budou) Fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo nég, véetné reZijnich a podob-
nych poplatkd, nezahruiji v8ak zisk.

Dalsi definice 1.1.11  ,Vybaveni zhotovitele“ jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni

a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vyloucenim Ma-
teridlli a Technologického zarizeni.

1.1.12  ,Zemé" je zemé, ve které se nachazi Staveniste.

1.1.13 ,Rizika objednatele” jsou zdlezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

1.1.14  ,VysSi moc” je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pred uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni

Strana ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pficist druhé Strané.

Obecné podminky © FIDIC 1999 1
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1.1.15 ,Materialy” jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které
maji tvofit nebo tvori ¢ast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoali jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zména Technické specifikace nebo VWkrest (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné doCasného

dila a Variaci.

1.2

Vyklad Slova oznacuijici osoby a strany zahrnuiji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném c&isle nebo v jednom rodé obsahuiji také mnozné cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduije.

1.3

Hierarchie smluvnich Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se

dokumentt v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Pfiloze.

1.4

Pravo Pravo Smlouvy je stanoveno v Piloze.

1.5

Komunikace

1.6

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Priloze a nesmi byt bez
zévazného ddvodu zdrzovana nebo zpoZzdovana.

Zakonné povinnosti

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit vesSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Stavenisté, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

2.2

Povoleni a licence

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

© FIDIC 1999 Smiuvni podminky pro stavby mensiho rozsahu



Tento dokument je obsahove identicky s oficialni tisténou verzi a je zverejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficialni tisténou verzi a nenf uréen
k dalsimu §ifeni. Original FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu” je mozné ziskat na http://cace.cz/.

2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. N &

=
2=

2.4 % c§>
~ o

Schvaleni Zadné schvaleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
poveéfena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mlze urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urcitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh itel

4.1

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veSkeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za U¢elem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalsim subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli asti Dila dal$im subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy Je-li tak stanoveno v Priloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahajeni praci zajisténi spinéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tfeti
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Prgjektovani zhotovitelem

63
(=)
26 5.1

Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim ddvod(. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavibu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od predlozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pfipadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovedny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizikalobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smlouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezped:

a) vélka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obcCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soudasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zpUsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smlouvg,

g) projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plisobeni prirodnich sil s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatreni,

i) Vy$Si moc,
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0 preruseni podle Pod-¢lanku 2.3, pokud neni priCitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhan,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-

nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny;,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Doh& pro dokonéeni

7.1
Provedeni dila

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

7.2

Harmonogram Béhem Inhdty stanovené v Priloze musi Zhotovitel predlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

7.3

Prodlouzeni doby

Podle Pod-&lanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrZeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podprné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

7.4

Zpozdéné dokonceni

Pr ti

8.1
Dokoncéeni

8.2

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokoncen, je odpovédnost Zhoto-
vitele vic¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel mUzZe Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domniva, ze Zhotovitel Dilo dokondil. Alternativné miize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfislusného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pripra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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Odstranéni vad

nmg
w

=
55
oo

9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladl ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
b&hem primérené Indty stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veSkeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel méize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkousSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-&lankem 10.2.

Variaceja/tlaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu dé pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou ur¢enou
v Priloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V¢€asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznédmeni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterda mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veskera rozumna opatreni,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokoncéeni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veskera pfimérena opatreni.
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10.4
Opravnéni ke claimu Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Nékladd opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli (]
- \ . N p . N . w =z
rizika Objednatele nutné zmeénit Dilo, musi se situace feSit jako Variace. 3's
53
10.5 od
Postup pfi variaci Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
a pfi claimu nebo claimd béhem 28 dnl od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.
Smldvnilcena a platba
11.1
Ocenovani dila Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.
11.2
Mési¢ni vyuctovani Zhotovitel je opravnény k meési¢nim platbam:
a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,
s vyhradou jakychkoli pfipoctl a odpoctd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy meésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Sastky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, ze je k jejich platbé opravnény.
11.3
Priibézné platby Béhem 28 dni po obdrZeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpocCtem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodt. Objednatel neni vazan zadnou Castkou, kterou drive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.
Objednatel mdze odepfit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li ngjakeé).
11.4
Platba prvni poloviny Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn(
zadrzného po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.
11.5
Platba druhé poloviny ZUstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
zadrzného po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo

dokonceni nedokoncenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-&lanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

Obecné podminky © FIDIC 1999 7
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11.6

Zavérecna platba Beéhem 42 dn( od posledni z udélosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vyse musi Zhoto-
vitel Objednateli predioZit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

~|_u§
z<
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Bé&hem 28 dnl po predlozeni zavérecného vylctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zaveéred-
ného vyuctovani, musi pfi provedeni platby uvést dfvody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(té splatnosti.

Neplhénf

12.1

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne pInit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici nepinéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veskera proveditelna opatreni k naprave neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostied-
nictvim druhého oznédmeni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

NeplInéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pres pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smlouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no b&hem 7 dnd potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mdze Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mtize Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mUze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného z(statku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materiéldl a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) 0 jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych Casti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych &asti Dila.

Cisty zlistatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen b&hem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

RiziKo a aeipovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Zhotovitel musi prevzit pinou odpoveédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-¢lanku 8.2. Odpovednost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpoveédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smilouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zpUsobené porusenim Smilouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancu.

13.2

Vys§Si moc

Obecné podminky

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z dlivodu Vy$si moci branéno v plnéni jakychkoli
jejich zavazkl, musi tato ovlivnéna Strana dat okamZité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li uddlost po dobu 84 dn(, kterakoli ze Stran miize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane Ucinnym 28 dnl po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
$té, upraveného nasledovné:

a) o0 jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zlistatek, ktery ndlezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dn(i
od oznameni o odstoupeni.
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Pojistahi
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavrit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistént:

a) pro pfipad ztraty a Skody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout diikazy, Ze jakékoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spolec¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-¢lanky, nebo nepredlozi uspokojivy dlkaz, pojistky nebo ucetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavrfit pojisténi na prislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek nalezejicich Zhotoviteli.

Resehi epbrii

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran predlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla®). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(té stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dnd po obdrzeni rozhodnuti
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15.3

nebo uplynuti Ihity pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznéameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ihlty, rozhodnuti se stava koneénym a zéavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s koneénu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce urCen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obeg€na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanoven:
»Soucasti Wkrest je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zakona o zadavani verejnych
zakazek ve vSech mluvnickych forméach a podobach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

»Naklady“ jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, vCetné rezij-
nich a podobnych poplatk{, nezahrnuji vSak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

,VySSi moc” je vyjimecna udélost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemdize ovia-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni prfed uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mite pricist druhé Strané.

Vy$Si moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranidi,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personadl Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zpUsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zarfeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodng, zemétfeseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢&lanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-c¢lanky:

~VWkaz vwmeér je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvéleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21  ,Priloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu® je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Piloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

@
"55
RE

1.1.283 ,PrfedCasné uzivani znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokonc&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [PredCasné uzivani].

1.1.24  ,Stavebni denik” je dokument, jehoz ndlezitosti stanovi platné a Ucinné pravni predpisy.

1.1.25 ,Zakladni datum® je datum 28 dn( pred terminem pro podani Nabidky.

1.1.26 ,Sekce" je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

1.1.28 ,Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.

1.1.29 ,Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle Slanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad.

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzet“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzet.

1.1.31  ,Prijata smiuvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

1.3

Hierarchie smluvnich Pod-Clanek 1.3 zni:

dokumentt »,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.“

1.4

Pravo Pod-dlanek 1.4 se doplfiuje nasleduijicim textem:

,Ridi-li se Smlouva préavem Ceské republiky, idi se ob&anskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylng.”
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Objednatel

K7
.j a
2.1 29
Poskytnuti stavenisté Za Pod-&lanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontrolni dny]:
,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dni musi Gc¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Ucastniklim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.®
Zhétgvitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smiouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lank( 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Viy$si mocl.

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako prfedmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavibé musi
zabezpecdit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zviastnich predpisl a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
tf Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Udajt uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz naleZitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostrfedk’ EU v ramci Operac¢niho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkiim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v ¢itelném a aktuélnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné

zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUisobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdgji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

<
=
=
a
o
o

z
.
D
S
R

41.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napt. najemni smlouvou s viastniky prislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo doCasny zabor stavby, které je v souladu se
Smilouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpoveédnost
a naklady

(8  tento sv{j zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uzivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potrebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo doCasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.

41.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ity a dalsi ¢asova uréeni a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zptisob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmeérnému
ohrozovani bezpec¢nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi Ih(ty a dalsi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnino organu, a to z jakéhokoli dlvodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
wySi, uvedené v Priloze.

41.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zédkona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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4.3
Subdodavky

4.4

Pod-&lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

L,PTi poruSeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vySi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich ddvodd neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dn( tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v pIném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokézat sém Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v PFiloze neni uvedena &astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzie.

Zhotovitel musi prfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt U¢inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Za-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn( pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonc&eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadg, ze:

(@  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Cléanku 15 [Reseni sport]
do 42 dnd po dohodé nebo urcen,

(c) Zhotovitel nenapravi porugeni smiluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-&lan-
ku 12.1 [Neplnéni zhotovitele]. V takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele

Zaruku za odstranéni vad.
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Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.
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V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5

Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:
,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeCovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-i) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

4.6

Zaruka za odstranéni vad Pfidava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad:
wZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dné poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zaru¢nich dob, véetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokon&eni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdeji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(@ Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sport]
do 42 dnd po dohodé nebo uréen,

(©) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pifimérené dobé podle pokyn’ Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pripadé mdize Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
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4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené udinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonceni
data jeji platnosti za predpokladu, ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonceni Zaruéni doby).”

Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavbyl:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl prfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit.”

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
,Zhotovitel musf:

(a dodrzovat vSechny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynalozit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadéni Dila pro uziti verejnosti

a ochranu vefejnosti, viastnikl a uzivatell sousednich pozemkd.

Rautd

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupd dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpoveédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

M Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pripadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuije vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a radné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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(8)  Zhotovitel se zavazuije zajistit vlastni dozor nad bezpe&nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

5) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zdznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazk( ze Smlouvy pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

@
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Porusovani predpist bezpednosti prace a technickych zarizeni a predpisti o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit v(ci Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

4.9

Vytyc&eni stavby Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [Vytyceni stavby]:

wZhotovitel musi vyty&it Dilo a Stavenisté (vCetné vyty&eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a docasnych zabor(l) podle hlavnich bodU, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniGeny &i poSkozeny.”

410

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy):
,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predmeéty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Prgjetovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele ,Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dnd od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipade, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim dlvodU. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a predlozena
znovu s tim, Zze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

. ztraty a Skody v dUsledku verejného provozu béhem Predcasného uzivani podle
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Doba pro dokonéeni

7.1

Doba pro dokonc&eni

Na konec Pod-&lanku 7.1 se pfidava nasleduijici text:
»~JSou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokondeni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

7.2

Harmonogram

Pod-C¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel prfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadeéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(o)  odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém meésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouve,

(d)  pravodni zpravu obsahujici:
(i) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribézné platby].”
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7.3

Prodlouzeni doby Pod-&lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-&lanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonc&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
purné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

<
=
=
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o
o

=
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Divody pro pripadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokoncent
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

7.5

Postupné zavazné milniky Pfidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:
»Jestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spInéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, ze Dilo bylo provedeno rfadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spInénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.“

7.6
Predc¢asné uzivani Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [PredCasné uzivanil:
»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,

aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto UCelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredSasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Udajl uréujicich polohu defini¢nino bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych ndlezitosti zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PredCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokoncenim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PfedCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,

a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."
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Prdvzeti

8.1

Dokonceni

8.2

Pod-C¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize ozndmenim pozédat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnl pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova ndzoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZze Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Oznameni o prevzeti

8.3

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znént:

,Objednatel do 28 dn( po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smilouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncéenych praci a vad, které podstatnym zpUsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jgjich zamysSlenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne Zadost s uvedenim diivod( a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pred vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-&lanku.”

Prevzeti ¢asti Dila

Pridava se novy Pod-&lanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila):

,Objednatel mize podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, ze jde o do¢asné opatieni podle Pod-c¢lan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Pred¢asné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokondeni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncéené prace. Zhotovitel musi

(@ dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak miize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipade, ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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() musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasf
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uvedené v PFiloze.”

Variacela laimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»otrany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pripadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zaddvani verejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci vesSkerou soucinnost pro jejich radnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-

vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.°

10.2

Ocenovani variaci Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
urceni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouvé,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripocitava prirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni reZie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych primych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdrfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vysi 5% primych nékladd prislusné polozky,

- =

1 6 Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu



prirdzkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % primych naklad( prislusné polozky a pfi-
rézkou na spravni rezii ve vysi 5% primych naklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnijcena a platba

1.1

Ocenovani dila

11.2

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro uUcely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjgdnana pausaini cena nebo uhrazeni skuteénych Naklad() a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@) musi se méfit Cisté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Meéreni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve VWkazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény.*

Mésicni vyuctovani

11.3

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel je opravnén k meésiénim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskeré korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni prlibéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vylctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Priibézné platby

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentd, Objednatel tuto skute¢nost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i) k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.
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Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodlenisudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-C¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci,

(©) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni,

mdze byt v pipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

11.4

Platba prvni poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahradly.
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Béhem 42 dnt od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podplirnych dokumentd, musi Objednatel tuto skutec¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vylctovani. V takovém
pfipadé se

0] k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se véemi podplirnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutec¢néni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prdbézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyUdtovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyreseny podle Clanku 15 [Reseni
spordl], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani.
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11.9

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dn( od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Zalohova platba

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VySe zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel mlze o zdlohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a predlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zaruka za zalohu musi byt U¢inna nejpozdéiji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zélohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
priCemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zékladé
prvni vyzvy opravnéného.

(@) Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zélo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouzit platnost zaruky aZ do vraceni zélohové platby. Céstka Zaruky za za-
lohu mlze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vydctovani.

(e) Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Neplnéni] nebo Pod-&lan-
ku 13.2 [WsSsi moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

M V pripadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysi nevracené Casti
zdlohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou castku.

(9 Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

0] do 30 dnd ode dne, kdy byla zélohova platba vracena formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v plné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené Casti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnl poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v plné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpodtu &astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, ktera budou nésledovat po vyuctovani, v némz soucet vSech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) pfekro¢i sedmdesat procent (70%) Pfijaté smluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve vSech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”

Zvlastni podminky 2017 1 9
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Platba po odstoupeni Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravneny ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani vSech
obnosU naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravneny k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [VySSi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupent.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ih(ta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

12.5
Povinnost zhotovitele Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
zaplatit smluvni pokutu ,Objednatel ma vaci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vys$i stanovené

v Priloze, jestlize:

(8)  Zhotovitel nedodrzi Ity (a dalSi casova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.3 [Subdodavky];

(©) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokondeni];

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivanil;

M Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokutg, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvySSi Castce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k thradé smiuvni
pokuty obsahuijici strucny popis a Sasové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zplsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smiluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”
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Riziko a atlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojistéhi

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi prevzit plnou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].

14.1

Rozsah kryti Pod-C¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

14.2

Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

na pojisténi »Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzavrit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pajisténi typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodng, zaplavy Ci
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobkd, zari-
zeni, dokumentd souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
s pojistnym pInénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpoveédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucuijicich &i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené &asti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(a) Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prilemce pojistného pInéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného pinéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
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byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavcl tohoto Pod-¢lanku se nepouZije.

@
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Zhotovitel je dale povinen pred zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
meétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Uimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
veci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Sinnosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoluucasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i djimu zpG-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
veédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojisStovacim makléfem urCenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a pInéni dalsich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.

14.3

Nepoijisténi Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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Redeni

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

rd

Zplsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

Oznameni o nesouhlasu

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1

Pod-Clanek je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-&lanku 15.2 smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfeSeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Adjudikace

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Pod-Clanek se odstranuje bez nahradly.

Rozhoddi fizeni

Pod-&lanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceskeé republiky.*
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Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabt. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Tel.: 225131 111

Fax: 225 131 184

E-mail: posta@mdcr.cz
http://www.mdcr.cz/




verze 2.0 08/2020

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C.5
TECHNICKA SPECIFIKACE
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,,D5 Mostni zavéry-vymeéna na mosté D5-120...2 LS*

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast II — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast III — Dalsi pozadavky zadavatele
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,.D5 Mostni zavéry-vymeéna na mosté D5-120...2 LS*

CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Prehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno U¢innost

¢.J. 29/2017-120-TN/1

Kapitola 1 - V§ & 1.2.201
apitola 1 - VSeobecné se dne 26. 1. 2017 017
. o . ¢.j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Ptiprava staveniste 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
. C g ¢.j. 653/ 07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry 1.9.2007

ze dne 6. 8. 2007

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webovych strankach
www.pjpk.cz.
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,,D5 Mostni zavéry-vymeéna na mosté D5-120...2 LS*

CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»DS Mostni zavéry — vyména na mosté D5-120..L.S*

1. Uvod

Pro cely dokument vcetné jeho piiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu
objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3.2
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pfi stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zékladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dnti pfed terminem pro podéani nabidky).

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napt. pevnost
betonu), mé se za to, Ze je tim definovan minimalni poZadovany standard.

2. Seznam priloh ZTKP

nejsou
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,,D5 Mostni zavéry-vymeéna na mosté D5-120...2 LS*

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

»D5 Mostni zavéry — vyména na mosté D5-120..2 LS

Zakazka ,D5 Mostni zavéry — vyména na mosté D5-120..2 LS® zahrnuje
kompletni vyménu dilatanich zavérld na levém mosté (opéra 1 a 4).

Opravy zahrnuji zejména nasledujici ¢innosti:

—

. Vybourani a odstranéni stavajicich dilatacnich zavéri 3W-80J

2. Kompletni osazeni novych dilatacnich zavéra skladajicich se ze dvou
ocelovych krajovych profilli, na kterych jsou ze spodni Casti pfivareny kotvici
prvky.

3. Souvisejici Uprava fims a vozovky mostu.

4. Provedeni dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) pro zajisténi uzavirky dle

stanovenych pravidel.

Prace budou provedeny v souladu se schvalenou zjednodusenou projektovou
dokumentaci (zpracovatel: “PONTEX, s.r.o.; Bezova 1658, 147 14 Praha 4;
zodpovédny projektant: Ing. Martin Vaviena; 602 161 668) a platnymi predpisy,
(CSN, TKP apod.)

Pfed zahajenim praci zhotovitel pfedlozi technologicky pfedpis pro provedeni
opravy.

Prace budou provedeny dle soupisu praci v souladu s technologickym pfedpisem
a dle schvaleného HMG, v¢etné schvaleného DIO.

HMG praci bude upfesnén v ramci pfedani pracovisté (stavenisté), zejména s
ohledem na dodrzeni pozadované technologie opravy a dodavky potfebného
materialu.

Po dokonceni praci predlozi zhotovitel Souhrnnou zavéreCnou zpravu o
hodnoceni jakosti (obsah pfiméfené dle ,Zasady pro hodnoceni jakosti
dokoncenych staveb PK zhotovitelem® — viz. www.pjpk.cz).

DIO zajiStuje zhotovitel v plném rozsahu, v€etné projednani a vydani rozhodnuti
MD a pfislusného stanoveni pfechodné upravy provozu a pfipadnych objizdnych
tras.
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,,D5 Mostni zavéry-vymeéna na mosté D5-120...2 LS*

Terminy realizace praci:

Zahajeni pfipravnych praci — do 14-ti dnU po podpisu smlouvy

Projednani a zaslani zadosti o uzavirky nejpozdéji 1 mésic pfed planovanym
zahajenim realiza¢nich praci.

Pfedani/pfevzeti stavenisté nejpozdéji 14 dnu pfed zahajenim realizanich
praci

Dokonceni praci, v€etné vyhodnoceni, vyhotoveni SZZ a zpétného predani
stavenisté nejpozdéji do 5 mésicd od ucdinnosti smlouvy. Z divodu
nepriznivych klimatickych podminek (napf. v zimnim obdobi od
1.11.2021 do 31.3.2022), nebo jinych nepredvidatelnych okolnosti
(technologicka prestavka), budou prace preruseny na nezbytné nutnou
dobu. Tato doba se nezapoc€itava do celkové doby pinéni.

Zaruc€ni doba: 60 mésict ode dne predani dila
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,,D5 Mostni zavéry-vymeéna na mosté D5-120...2 LS*

CAST III - DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

nejsou
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni
pfedmétu verejné zakazky do nabidky pfiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Smlouva o zpracovani osobnich udajt

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:
bankovni spojeni:

[pFipadné bude uveden jiny bankovni ucet

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail:
tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni sviij nazev]

se sidlem
ICO:
DIC:

zapis v obchodnim rejstfiku:

pravni forma:
bankovni spojeni:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail:
tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

pfispévkova organizace

vedouci stfediska

Povérenec pro ochranu osobnich udaji (DPO)

dpo@rsd.cz
241 084 420

[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spole¢né dale také jako ,Smluvni strany®)
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Preambule

Vzhledem k tomu, Zze Zpracovatel v pribéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktt Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smiuvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani
téchto osobnich udaji byla zajisténa vysoka urover ochrany prav a svobod fyzickych osob ve
vztahu k takovému zpracovani osobnich Udajd a toto zpracovani bylo v souladu s Pfedpisy na
ochranu osobnich udaji, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdaju a o volném pohybu téchto Udajii a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajll), a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich
udaja (dale jen ,Smlouva®).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
,EHP* se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Udaji a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju) ve
znéni opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,-Hlavni smlouvou® se rozumi smluvni vztah ¢&i smluvni vztahy zaloZzené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1
této Smlouvy.

,LOsobnimi uUdaji Spravce“ se rozumi osobni Udaje popsané v pfiloze ¢. 1 této Smlouvy a
veSkeré dalSi osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v
souvislosti s Hlavni smlouvou.

.,Podzpracovatelem” se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich udaji (véetné jakékoli tfeti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich udaji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich udajd
Spravce dalSiho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

.,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich
udaju Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v priibéhu zpracovani osobnich Udaji prokazat
existenci a obsah Pokynu.

.,Porusenim zabezpeceni osobnich udaji“ se rozumi takové poruseni zabezpeceni osobnich
udaja, které vede nebo muze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni ¢&i ztraté osobnich (dajl, pfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, pfenaSenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

.Produkty“ se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

.Predpisy o ochrané osobnich udaji“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udaju a o volném pohybu téchto udajii a o zruSeni smeérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Gdaju) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni pfedpisy upravujici ochranu osobnich udaja.
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.Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované pfedani Osobnich (daji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilCi
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni Cinnosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. plnéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich
Gdajd), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi Udaji, aniz by osobni Udaje jakkoliv
zpracovavaly.

LSluzbami“ se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smiouvy.

.Standardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Gdaju zpracovatelllm usazenym ve tfetich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, doplfiuje nebo nahrazuje.

.Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadd, kdy je tato zemé
pfedmétem platného a ucinného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
udaja ve tretich zemich.

»vVymazanim"“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

.Zasadami zpracovani osobnich udaji“ se rozumi zasada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, U¢elového omezeni, minimalizace Udajd, pfesnosti, omezeni ulozZeni, integrity
a ddvérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich udaju Ci
jakykoliv vyklad této Smlouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady
zpracovani osobnich udaju je kdispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zalozce
Organizace pod odkazem GDPR.

LZpracovani“, ,spravce“, ,zpracovatel‘, ,subjekt udaja“, ,osobni Gdaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich udaji” a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

21 'V pribéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokynd Spravce. Zpracovatel se zavazuje, ze bude
po celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich
udaja Spravce.

2.2 V rozsahu pozadovaném platnymi a Gc¢innymi Pfedpisy o ochrané osobnich udaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veSkeré potrfebné licence, opravnéni a povoleni potiebné k

zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich daji uvedenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrZzovat vesSkera technicka a organizaCni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich udaji a za vSech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro ucely komunikace a zajisténi souCinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpecéeni osobnich Udaju, pfedavani zadosti subjektd udajd),
neni-li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smluvni strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba povéfena Spravcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail

2.4.2 osoba povérena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji vSak do 48 hodin od
zaslani.

3
3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovani Osobnich udaji Spravce

Zpracovatel zpracovava Osobni Udaje Spravce pouze pro Ucely plnéni Hlavni smlouvy
nebo pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smlouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverfejnit ¢i povolit zvefejnéni Osobnich Udaji Spravce jiné tfeti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozZadavku
pfed zahajenim zpracovani Osobnich udaji Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
Co nejvice omezil rozsah zverejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbytecného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbornym znalostem
a zkuSenostem takovy Pokyn porusuje Pfedpisy o ochrané osobnich udaju.

Zpracovatel bere na védomi, Ze neni opravnén urCit ucely a prostiedky zpracovani
Osobnich udaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu
k takovému zpracovani za spravce.

Pro uCely zpracovani uvedeného vySe timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby pfedaval
Osobni udaje Spravce pfijemcim ve tfetich zemich uvedenych v pfiloze &. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich udaji Spravce) vzdy za predpokladu, ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel ucini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pFistup k Osobnim udajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz Cinnost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajum Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k ttmto osobnim udajum pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné pfezkoumava, Ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby vSechny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

4.2.1 byly informovany o d{vérné povaze Osobnich udaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokynd a
platnych a u¢innych Predpisi o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrZovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly mi€enlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skon&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly pfiméfené Skoleny/certifikovany ve vztahu k Predpisiim o ochrané osobnich
Gdajd nebo dle Pokyn( Spravce;

423 podléhaly zavazku davérnosti nebo profesnim & zakonnym povinnostem
zachovavat mi€enlivost;

4.2.4 pouzivaly pouze bezpe€ny hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouZzivani vypocetni techniky;
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4.2.5 podléhaly proceslim autentizace uzivatell a pfihlaSovani pfi pfistupu k Osobnim
udajim Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi
a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich udaj(;

4.2.6 zabranily neopravnénému ¢teni, pozménéni, smazani i znepfistupnéni Osobnich
udaja Spravce, nevytvarely kopie nosi€ll osobnich udaju pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodleng,
nejpozdéji vSak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv divodné podezieni na
ohrozeni bezpecnosti osobnich udaju, a to osobé& uvedené v kapitole 2 této
Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaju

5.1

5.2

5.3

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rlzné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizacni opatfeni
(pFiloha €. 2 této Smlouvy), aby zajistil uroven zabezpeleni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaj;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou duavérnost, integritu, dostupnost a odolnost systému a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Gdaju a pfistup k nim v€as v pfipadé
fyzickych &i technickych incidentu;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizacnich opatfeni pro zajisténi bezpecCnosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné uarovné bezpecCnosti se zohledni rizika, ktera pFedstavuje
zpracovani, zejména nahodné nebo protipravni zni€eni, ztrata, pozménovani, neopravnéné
zpfistupnéni pfedavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich udaju, nebo
neopravnény pristup k nim.

V pfipadé zpracovani osobnich udaju vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpeeni jsou uvedeny v pfiloze €. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s pfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel,;

6.2.2 zajistit nalezitou uroveri ochrany Osobnich Udaju Spravce, véetné dostatecnych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaCnich opatfeni dle této
Smiouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynl a platnych a ucinnych PFedpisli na ochranu
osobnich udaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym daldim Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smilouvé. Pro
vylou€eni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, Ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovatell (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich udaju meazi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy splfiovat podminky dle této Smlouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smluv s dil¢imi Podzpracovateli
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a v pfipadé fetézeni podzpracovatelll i kopii smluv uzavienych mezi dalSimi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich udajli Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dalSim Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery pfedem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana pfedavanych Osobnich udaju Spravce;

6.2.5 zajistit pInéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani plné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého dil¢iho Podzpracovatele pfi pInéni jeho
povinnosti v souvislosti se zpracovanim Osobnich Udaji Spravce.

7 PInéni prav subjekta udaju

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt udajil ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace
tykajici se zpracovani svych osobnich udajd, zadat jejich opravu Ci doplnéni, podavat
namitky proti zpracovani svych osobnich udaju ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych
technickych a organiza¢nich opatfeni pro splnéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu udajl.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu Udaju, organu dohledu
a/nebo jiného pfislusného organu zadost podle platnych a uGc€innych Predpisli o ochrané
osobnich udajl, pokud se jedna o Osobni Udaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potfeb a Pokynu tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu udaju podle Pfedpisli o ochrané osobnich udaju, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni
dle Pfedpisu o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti vesSkerych daji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném casovém
obdobi specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych
podrobnosti a kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich udajd
Spravce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu Udaju zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné zadosti ve Ihutach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
udajl;

7.4.3 implementaci dodatecnych technickych a organizaénich opatfeni, které mize

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl G¢inné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udajt

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24
hodin od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, Zze doSlo k poruseni zabezpeceni
Osobnich udaji Spravce nebo existuje divodné podezieni z poruseni zabezpeceni
Osobnich udaja Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostateéné informace, které mu
umozni splnit veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadl poruseni
zabezpeceni osobnich udaju podle Predpist o ochrané osobnich udajd. Takové oznameni
musi pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeleni osobnich udajl, kategorie a pocty

dotéenych subjektl udaji a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich Udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni daje povéfence pro ochranu osobnich Gdaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpeceni
osobnich udaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k feSeni poruseni zabezpec€eni osobnich
udaja.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou

fizeny Spravcem, aby napomahal vySetfovani, zmirfiovani a napravé kazdého porudeni

osobnich udajd.

V pfipadé poruseni zabezpecéeni osobnich udajl Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez pfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyZaduje
pravo EU nebo ¢lenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pfipadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout Kkopii navrhovaného oznameni a zvazit vesSkeré
pfipominky, které provedl Spravce pfed tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich udaju
oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich Gdaja a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni vlivu na
ochranu osobnich udajl, které jsou vyzadovany ¢€l. 35 GDPR, a s veSkerymi pfedchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udajli Spravce
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel
k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaji Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendarnich dnu po:
(i) ukonéeni zpracovani Osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit uplnou kopii vSech Osobnich (daja Spravce Spravci zabezpeenym
prenosem datovych soubor(l v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli
a dale bezpecné a prokazatelné vymazat vSechny ostatni kopie Osobnich udajd
Spravce zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli autorizovanym dil€im
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpe¢né a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaju Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dalSim Podzpracovatelem, pficemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smlouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo ¢lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, ze Zpracovatel zajisti divérnost
vSech téchto osobnich udajl Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro uc€ely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo Clenského statu,
které vyZaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro Zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

1.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veSkeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a ucéinnymi Predpisy o ochrané osobnich udajl, touto Smlouvou
a Pokyny a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora
povéfeného Spravcem ve vSech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich daja
Spravce. Zpracovatel umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem
kontrolovat, auditovat a kopirovat v8echny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby
Spravce mohl ovéfit, Ze zpracovani Osobnich udaji Spravce je v souladu s platnymi a
Gcinnymi Predpisy o ochrané osobnich (dajd, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Spravci plnou spolupraci a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni
svych povinnosti podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud
podle jeho nazoru zde uvedené pravo na audit porusSuje Predpisy o ochrané osobnich
udaja. Zpracovatel muze prokazat plnéni dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany
udaja, dukazem o dodrzovani schvaleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle pfedchoziho odstavce také u vSech
Podzpracovateld.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udaja Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tfeti zemi, s vyjimkou téch pFijemcl ve tfetich zemich (pokud existu;ji)
uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli pfislusny dil¢i Podzpracovatel) smlouvu v€etné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyzadovat Pfedpisy o ochrané osobnich udaju,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich udaji Spravce ve treti zemi.

13 VSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, Zze tato Smlouva zanikne s ukon&enim ucinnosti Hlavni
smlouvy. Tim nejsou doteny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy &i ze své
povahy trvaji i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smlouva se Fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

13.3 Jakékoli poruSeni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztah( se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich udaju Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, v€etné, avsak nikoliv vylu¢né, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy pfednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaja.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neucinné nebo
nevymahatelné, zbyvajici €asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného,
neucinného nebo nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, Ze (i)
dodatkem k této Smlouvé upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, ucinnost a
vymahatelnost, a to pfi co nejvétSim zachovani pavodnich zamérd Smluvnich stran nebo,
pokud to neni mozné, (ii) budou vykladat toto ustanoveni zplsobem, jako by neplatna,
neucinna nebo nevymahatelna ¢ast nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfiCemz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatkli podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vylou€eni v8ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich Udaji Spravce, ktery tato Smlouva pfedvida.

13.8 Tato Smiouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

V dne \Y dne

[bude doplnéno] [iméno a funkce doplni zpracovatel]
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(,Spravce®) (,Zpracovatel)

PRILOHA é. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich Gdaju spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni vycet smluvnich vztaht doplni zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaja Spravce

Pfedmétem zpracovani osobnich udaju jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdaji — napf. adresni a identifikacni udaje;
popisné (vyska, vaha, atd.; idaje tfetich osob; zvlastni kategorie os. udajl; jiné (fotografie,
kamerové zaznamy)]

Doba trvani zpracovani osobnich udaju Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud

z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, Ze maji trvat i po zaniku jeji u€innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich udaja spravce

Povaha zpracovani osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte Vas tykajici se
L] Zpracovani

I Automatizované zpracovani

] Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich Udajii Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaji spravce, které maji byt zpracovany
Druh osobnich udajl (zaskrtnéte):
[1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[ Osobni udaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy udaju]

4 Kategorie subjektt udaju, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektt udaju — napf. vlastnici pozemku, zaméstnanci...]
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatreni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpecnostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpec¢nostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaja.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich Udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpecnostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukoneni a zméné zaméstnani je ve
shodé s prisluSnymi postupy jasné definovano zruSeni prav a povinnosti.

Politika Fizeni pFistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich udaju, jsou
pridélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich Udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby v8echny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpecnosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidenttl / poruseni osobnich udajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucinna a v€asna reakce na incidenty tykajici se osobnich udajq;

ii. Zpracovatel bude bez zbyte€ného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpe€nostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich udaju.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatfeni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich Udaju (v pfipadé incidentu / poru$eni osobnich udaju).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duvéryhodnost personalu: Zpracovatel zajiStuje, aby vsichni zaméstnanci rozuméli
svym odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udajl; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pred nastupem do
zaméstnani a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Zze vSichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
o bezpec¢nostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajl, jsou rovnéz radné
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informovani o pfisluSsnych pozadavcich na ochranu osobnich udaju a pravnich
zavazcich prostfednictvim pravidelnych informacnich kampani.

2. Technicka bezpecnostni opatreni
2.1. Kontrola pristupu a autentizace

a. Je implementovan systém fFizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzZivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafovat uZivatelské ucty.

b. Je vylou€eno pouzivani sdilenych uzivatelskych ucta. V pfipadech, kdy je to nezbytné
je zajisténo, Ze vSichni uzivatelé spole¢ného uctu maji stejné role a povinnosti.

c. P¥i poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil pocet uzivatelll, ktefi maji pfistup k osobnim udajliim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro napInéni procesnich cill zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje,
aby heslo mélo alespori osm znakl a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla,
véetné délky, slozitosti znakl a neopakovatelnosti.

e. Autentifikacni povéfeni (napfiklad uZivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji
pfedavat pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udajl. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udaji v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplikaCni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému
pro zajisténi fadné funkce.

ii. Databazové a aplikacni servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni Uc¢ell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpeceni pracovni stanice
i.  Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii.  Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekCni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv. Systém ma nastaveny Casoveé limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpe€nostni aktualizace vydané
vyvojarem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pfes internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokold.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostfednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajd, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany Zzivotniho
prostredi.

c. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfrenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informacénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. Vprubéhu zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlepsi a nejmoderngjsich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni udaja

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software.
V pfipadech, kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka
likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentd a prenosnych médii slouzicich
k ukladani osobnich udaju.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovladany
Cipovou Kkartou, vstupni zamky) nebo organizaCni opatfeni (napf. bezpec&nostni
ostraha) pro ochranu zabezpecenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu
neopravnénych osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateltd. Uvedte prosim (i) uUplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stfedisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiredisek sluzeb
podzpracovatel

1. | [doplni zpracovatel]

I Digitalné podepsal Ing.

Ing' MICha Michal Panek, MBA
z Datum: 2021.08.30
Pa nekl M BA 14:t03:14 +02'00'

Digitalné podepsal: Ing. Jaromir Vék
Datum: 31.08.2021 7:02:10 +02:00
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