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sMLoWA o oÍr,o
na zajištěníprojekčnícha inženýrských služeb při ľekonstrukci plaveckého bazénu ZŠa MŠ

Webeľova 1090/1, Praha 5 - Košíře
uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákon a

,ć..
89l20l2 Sb., občanskýzákoník, v platném

znent
(dale jen ,,Smlouvu")

1. Smluvní stľany
Městská částPľaha 51.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupena:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení
č'ú.:

l.Ż. Zhotovitel:
se sídlem:
kontaktní adresa:
zastouoenÝ:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

(dále jen ,,objednateľ', na straně jedné)

náměstí l4. října 4, l50 22 Praha 5
Mgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou MČPraha 5
0006363 l
cZ;00063631
Česká spořitelna a.s.
27-2000857329/0800

ATELIER 11 HRADEc rRÁloVľ, s.ľ.o.
Jiżní870lŻ, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Jižní870l2, Slezské Předměstí, 500 03 Hľadec Králové
Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
47450347

(dále jen ,,Zhotoviteľ'' na straně druhé)
(smluvní strany pak samostatně jako: "Smluvní stľanĺI''nebo společně "Smluvní strony")

1.3. objednatelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem
ve věcech sm luvních:

Mgr. Renáta Zajíěková, starostka MC Praha 5

ve věcech administrativně - technickrich:
Bc. Milan Vondráček' vedoucí odboľu přípľavya realizace investic, te|':257 OOO Ż37,
e-mail : milan.vondr acek@prahaĺ .cz
Bc. Zdeňka Tomšíčková,vedoucí oddělęní přípľavy investic,
teI.: Ż57 000 477, e-mail: zdenka.tomsickova@prahal.cz
Ing' Veronika Hilasová, ľefeľentkaoddělení přípraly investic,
tel. : Ż57 000 l 9 7, vęronika. hil asova@pr aha5 .cz

l.4. Zhotovitelemjsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho.iménem
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ve věcech smluvních:
Iĺr ek, jednateĺ společnosti.
tel: e-mail:

ve věcech technických:
Ing' Tomáš Mrázek. jednatel
tel: e-mail:

2. Předmět a účelSmlouvy
2.t. Tato Smlouva se uzavíránazákladě výsledků v'ýběrového řízeníveřejn ézakázky malého ľozsahu

na sluŽby s nanĺem ,,Zajiśtěníprojekčnícha inženýľskýchslužeb při rekonstrukci plaveckého
bazénu ZŠa MŠWebeľova l090/l, Pralra 5 _ Smíchov" vyhlášenJho v souladu s podmínkami
stanovenými v $ 6, $ 27 písm. a) a $ 3I zákona č,.13412016 Sb., zákon o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů (dale jen; ,,Ztíkon o zaddvání veřejných zakázek'') '

2.2. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o poskyování služeb je nabídka Zhotovitele ze dne
30.7.Ż02I, která byla nazákladězadtryacíhoŕízenívybránajako nejv'ýhodnější.

2.3. Předmětem tétoSmlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůjnáklad a nebezpečí
pľo objednatele dílo, tj. pľojekčnípráce a dalšísouvisejícíčinnostispecifikované v čl.4 této
Smlouvy, atozapodmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a vsouladu
s příslušnými předpisy. za účelemzpracování projektové přípravy rekonstrukce plaveckého
bazénl ZS a MS Webeľova l090/l, Praha 5 - Smíchov (dáte jen; ,,Stavba') a dokoněené dílo
předat objednateli, a závazek objednatele řádně dokončenédílo pŕevzíta zaplatit Zhotoviteli
sjednanou cenu díla.

3.1.

3. PľohlášeníZhotovitele
Zhotovitel prohlašuje' žedisponuje potřebnými opľávněními,odbornými znalostmi a praktickými
zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy a źerozsah předmětu tétoSrnlouły bude plnit
povze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídajícíkvalifikací. Složeníľealizaěníhoteamu
Zhotovitele je uvedeno v příloze č,.Ż téÍoSmlouvy' Výnlěna kteréhokoliv ze členůrealizaěního
ýmu je moŽná pouze v případě, ź'enoý členrea|izačníhoýlnu disponuje minimálně stejnou
odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č,.Ż této Snllouvy disponuje členrealizačníhoýmu,
jenŽ je nahrazován noým členemnebo kterou nahľazovaný člen realizačníhoýmu pľokazoval
v zadávacím ŕízení;jakoukoli změnu členaľealizaěního ýmu je Zhotovitel povinen oznámit
objednateli nejméně 5 pľacovníchdnůpřed touto změnou, kromě případů, jejichź povaha
to vyluěuje. Zhotovitel je povinen na požádáníobjednatele prokázat splnění povinností
stanovených v tomto odstavci.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, żemá, k dispozici všechny podklady a infoľmace potřebné k řádnému
provedení díla specifikovaného v ěl. 4 tétoSmlouvy, Že se pečlivě seznámil s podmínkami
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu dle čl.2.1 této Smlouvy a jejími
přílohami (zejména se zněním tétoSmlouvy, investiěním záměrem objednatele tvořícímpřílohu
č.1 tétoSrnlour,y - Zadání pro vypracování předpľojektovéa pľojektovépřípravy na lybranou
variantu B4 vyhotovenou V dubnu 202I (dáIe jełl: ,,rnvestičníatměr"), a žesi vyjasnil případné
nejasnosti, zjištěnévady, rozpory a opomenutí v zadávací dokumentaci a ženeshledal ke dni
uzavř'ení tétoSmlouvy nedostatĘ zad,ávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje,
Že od objednatele před podpisem tétoSmĺouvy obdržel kopii Investičníhozáměru..
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3.3. Zhotovitel pľ ohlaš uje' Že je v ekonomicky dobľ é  kondici a není  v ú padku. Zhotovitel dále

pľ ohlaš uje, ž e vů č i němu není  vedena exekuce nebo vy'kon rozhodnutí  aż e nená Žádné  dluhy
po splatnosti. jejichŽ splnění  by mohlo být vymáháno v exekuci. Zhotovitel dále prohlaš uje,
ž e s ní m není  veden ž ádný spor' V němŽ by neú spěch vedl k takové jeho povinnosti,její ž  plnění
by destabilizovalo jeho hospodářskou situaci nebo jinak ohľ ozilo plnění  jeho povinností  podle
té to SmlouĘ '.

4. Dí lo

4.l. Zhotovitel se zavazuje pľ o objednatele pľ ové st dí lo _ zhotovení  předprojektové  a pľ ojektové
dokumentace a zajiš tění  souvisejí cí  předpľ ojektové  a pľ ojektové  č innosti. inž enýrské  č innosti
zahrnují cí  zejmé na zí skání  spľ ávní ch rozhodnutí  potřebných k realizaci stavby a zabezpeč ení
v'ýkonu autorské ho dozoľ u a dalš í  č innosti specifikované  v tomto č lánku Smlouvy a její ch pří loh.
v ľ ámci akce ,,Zajiś tění  pľ ojekč ní ch a inž enýrsĘch služ eb při rekonstrukci plavecké ho bazé nu
ZŠ  a MŚ Weberova l090/l, Praha 5 _ Smí cńov" (cĺ aĺ e jen ,,Dí Io'')

4.2. Dí lem se rozumí  zejmé na Zajiš tění  a realizace těchto č inností , které  dle ní ž e uvedené ho ľ ozdělení
woří  č ásti (etapy) Dí la:

4.2.1. Dokumentace návrhu stavby (ddle těž ,,Studieu)

4.Ż.l.l. Zhotovitel sezavazuje vypracovat nejprve koncept Studie v souladu s Pří lohou č . 1
k té to Smlouvě - Zadání m pro vypracování  studię na vybranou vańantu 84 preferovanou
objednatelem a zavanlje Se v konceptu Studie zpracovat návľ h koncepč ní ch, tvarových,
objemových, mateľ iáloqýclr, technologichých a technicĘch, dispozič ní ch a provozní ch
řeš ení  Stavby, její mż  smyslem a ú č elem je vzájenlné  ujasnění  si záměrů  Stavby mezi
objednatelem a Zhotovitelem a ověření  proveditelnosti Stavby v zájmové m ú zemí '
Zhotovitel uvede informaci, zda dle právní ch předpisů  bude moŽné  vé st ohledně Stavby
společ né  ú zemní  a stavební  ří zení  dle $ 9aj a násl. zákona č . l83/2006 Sb., o ú zemní m
plánování  a stavební m řádu stavebn í  zákon (dc\le jen; "Stuvební  zú kon" );

Zhotovitel se zavazuje při vyhotovení  konceptu Studie zohlednit, aby ohledně
Stavby bylo moŽné  vé st společ né  ú zemní  a stavební  ří zení  dle ust. $ 94j Stavební ho
zákona:

Zhotovitel je rovněž  povinen objednateli doporuč it variantu řeš ení , kteľ á je pro
objednatele dle odborné ho posouzení  Zhotovitele se zohlednění m ú č elu veřejné
zakázky a Stavby nejvhodnějš í  a tuto volbu odť lvodnit, objednatel je vš ak
oprávněn si vybrat kteroukoliv variantu;

Zhotovitelje povinen vyhotovit a objednateli předloŽit koncept Studie v termí nu
dle č l. 5. l. té to Smlouvy" ve 4 pí semných vyhotovení ch a lx na CD ve fomátu
pro texty *'doc (*.nf), pľ o tabulĘ *.xls' pro skenované  dokumenty *.pdf,
pro ýkresovou dokumentaci *.dwg;

objednatel po předlož ení  konceptu Studie připomí nkuje č i odsouhlasí  koncept
Studie do 2 ýdnů  od jeho předlož ení  (okanĚik volby dcí le jen; ,,Schvólení
konceptu studie,,);

4.2.l.2.: objednatelem Schválený koncept Studie bude následně Zhotovitelem dopľ acován
do koneč né  podoby Studie a předán objednateli v termí nu dle ěl. 5. 1. té to Smlouvy;

Studie po Schválení  konceptu Studie bude objednateli předána ve 2 pí semných
vyhotovení ch a lx na CD ve foľ mátu pľ o tęxty *.doc (x.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované  dokumenry *.pdf, pro qýkresovou dokumentaci x.dwg'
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4.2.2. Dokumentace pro vydání  společ né ho povolení , kteým se Stavba umisť uje a povoluje
(dále té ž ,,DUR+DSP*)

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vyhotovit DUR+DSP, a to podle Studie
odsouhlasené  objednatelem a dále podle vyhláš ky č ,' 499lŻ006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění  pozdějš í ch předpisů  a pří sluš ných pří loh' zejm' její  pří lohy č . 8;

Zhotovitel se dále zavazuje vyhotovit DUR+DSP s cí lem zahrnutí  veš keryÍ ch známých
Ĺlsporných provozní ch opatření ' kteľ é  lze uplatnit v mí stě realizace ýstavby vč etně
dolož ení  doby návľ atnosti navľ hované ho řeš ení :

DUR+DSP bude dále obsahovat zpracování  hydrotechnických vypoětů  s postupem, jak se
k v,ýpoč tů m doš lo a provozní  clrarakteristiĘ  u návrhu recirkulač ní ch č erpadel, filtrů ,
sací ch a v'llač ných rychlostí  v potrubí , UV jednotek, ozon-generátorů , ohřevu vody, pří č né
a podé lné  řezy jednotliými recirkulač ní mi upravnami bazé nové  vody;

DUR+DSP bude navrhována v souladu s bezpeč nostní mi normami řady Č sN pN l345 1 1-
10, Č SN EN l5258,

dle tohoto bodu Smlouvy bude objednateli předána ve 3 pí semných vyhotovení ch a l x na
CD ve formátu pro texý *'doc (*'rtf), pro tabulĘ *.xls, pro skenované  dokumený *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *'dwg. (Pro zajiš tění  stanovisek si Zhotovitel obstará vlastní
paré )'

Za předpokladu, ž e nastanou objektivní  okolnosti dané  specifiky Stavby, pľ o které  pro
Stavbu nebude mož né  vé St Spoleěné  ú zemní  a stavební  ří zení  dle $ 9aj a násl' Stavební ho
zákona azároveň pří sluš ný stavební  ú řad Zhotoviteli pí semně sdělí , ž e pro danou Stavbu
není  mož né  vé st společ né uzemní  a stavební  ří zení  $ 94j a násl. Stavební ho zá,kona a lydat
společ né  povolení , je Zhotovitel povinen pro objednatele namí sto DUR+DSP zajistit
vyhotovení  samostatné  dokumentace pro vydání  rozhodnutí  o umí stění  Stavby, popř.
dokumentace k ž ádosti o vydání  ť rzemní ho souhlasu (dále té ź ,,D[IR") a samostatné
dokumentace pľ o vydání  stavební ho povolení  nebo ohláš ení  Stavby (dáleIé ž ,,DSP"), oboje
podle vyhláš ky č . 499lŻ006 Sb.' o dokumentaci staveb' ve znění  pozdějš í ch předpisů .
V takové m pří paděje Zhotovitel povinen, nejpozději do 5 pľ acovní ch dnů  od zjiš tění  Ęŕ š e
uvedené  okolnosti, informovat objednatele o dů vodech, pro které  není  mož né  vé st
společ né  uzemní  a stavební  ří zení  dle $ 9aj a násl. Stavební ho zákona, a pro kteľ é  bude
třeba vypracovat samostatnou DUR a samostatnou DSP, a zároveň je povinen objednateli
předlož it pí semné  vyjádření  pří sluš né ho stavební ho ú řadu ýkají cí  se mož nosti Vydat
společ né  povolení  pro Stavbu.

V pří padě, ž e nastal někteý z pří padů  uvedený v předchozí m odstavci, nahrazují
se povinnosti ZhotoviteIe směřují cí  k vydání  společ né ho povolení  totož nými povinnostmi
Zhotovitele, avš ak ve vztahu k vydání  ú zemní ho rozhodnutí  a následně stavební ho
povolení .

V pří padě, ž ę doš lo k nahrazení  povinnosti Zhotovitele směřují cí  k vydání  společ né ho
povolení  totož nými povinnostmi Zhotovitele směřují cí mi k vydání  ú zemní ho rozhodnutí
a následně stavební ho povolení , rozdělují  se č innosti v ľ ámci etapy dle č l.4'2.2. Smlouvy
do dvou podetap ěl. 4.2.2'i) a č l. 4.2.Ż.ii).
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V rámci podetapy dle č l. 4.Ż.2.i.) Smlorrvy se Zhotovitel zavazuje dokonč it a předat
objednateli DUR v tenní nu stanovené m v č l. 5.l' Smlouvy v tabulce nadepsané  ,,Teľ mí ny
v pří padě samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ŕ í zení ".

V ľ ámci podetapy dle č l' 4.2.2.ii.) Smlouvy se Zhotovitel zavanlje dokoněit a předat
objednateli DSP v tenní nu stanovené m v č l. 5.l. Smlouvy v tabulcę nadepsané  ,,Termí ny
v pří padě samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ŕ í zení ".

Povinnost Zhotovitele dokonč it a předat objednateli etapu dle č )l. 4.Ż.2. Smlouvy je ze
strany Zhotovitele splněna aź poté . co dojde k dokonč ení  a předání  obou podetap dle č l.
4.Ż.Ż.1) a 4.2.Ż. ii) Srnlouvy.

Cena Dí la a ostatní  podmí nky provádění  Dí la zů stávají  nezměněny (pozn.: kde je dále
v té to Smlouvě pouŽit termí n DI'JR+DSP rozumí  se jí m podle kontextu také  samostatná
,,DIIR" ďnebo,,DsP",

4.2.3.Projektová dokumentace pľ o provádění  Stavby - podklad pro zadání  veřejné  zakázky
na stavební  práce (dále té ž  ,,DPS*)

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit DPS podle vyhláš ky č . 499lŻ006 sb.,
o dokumentacistaveb, veznění  pozdějš í ch předpisů , a pří sluš ných pří loh, zejm. její  pří lohy
č . l3, přič emž  DPS musí  souč asně splňovat poŽadavky na zadtxací  dokumentaci dle
Zákona o zadávání  veřejných zakázek a dle jeho prováděcí  vyhláš ky ć,. 169lŻ016 Sb''
o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázĘ na stavební  práce a soupisu stavební ch
prací , dodávek a služ eb s výkazem ýměr, ve znění  pozdějš í ch předpisů l

DPS bude zejmé na obsahovat dokumentaci stavební ch objektů  a provozní ch souboru,
souč ástí  DPS bude soupis stavební ch pľ ací  dodávek a služ eb vč etně soupisu vedlejš í ch
a ostatní ch nákladů  s výkazem výměľ  a poloŽkoým rozpoč tem Zpracovaný v souladu
s vyhláš kou č . 169lŻ016 Sb., o stanovení  ľ ozsalru dokumentace veřejné  zakázky
na stavební  práce a soupistl stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem ýměr, ve znění
pozdějš í ch předpisů  (dcile té ž  ,,Výkazvýměr").Yýkazvýměr bude dodán neoceněný (ako
slepý' uzamč ený a propojený vzorci s moŽností  vlož ení  pouze jednotkov,ých cen do
oznaěených buněk pro předlož ení  nabí dky) a dále bude dodán té ž  oceněný (v např. aktuální
SW KROS' aktuální  cenová Soustava Úns cz a RTS, a.S.' pľ o potřebu objednatele). Popis
jednotliqich polož ek ve výkazu výnlěľ  a polož kové m rozpoč fu bude co do podrobnosti
obsahovat popis materiálu - jeho tří du č ,i zaŕ azení , jednotlivé  rozměry (dé lku, š í řku,
tlouš ť ku a váhu). Kumulované  poloŽky nejsou ve ýkazu ani rozpoč tu dovoleny, pokud
nebudou odkazem podrobně zpracovány a popsány v pľ ojektové  dokumentaci. V DPS ani
ýkazu výměr č i ľ ozpoětu nebude uváděn ź ádný ýrobce, vyjma souladu s vyhláš kou č .
16912016 sb.;

DPS bude obsahovat kooľ dinaění  ýkres jednotlivych inž enýľ sĘch profesí  (kanalizaci,
vodovod, bazé nové  rozvody' vzduchotechnika, silnoproud a slabopľ oud apod.), ze které ho
bude patrné . ž e nedochází  ke vzájemným kolizí m.

DPS bude navrhována vsouladu sbezpeč nostní mi normami řady Č sN EN l345l l-10,
Č sN gN l5258,

Při zpracování  oceněné ho Výkazu ýměr. kteý bude slouž it jako podklad pro stanovení
předpokládané  hodnoty veřejné  zakázĘ.je Zhotovitel povinen vycházet zaktuální ch
tľ ž ní clr cen. V neoceněné m Výkazu vý'měr ani v ž ádné  č ásti DPS nesmí  být uvedena
obchodní  jmé na qýrobků , qýrobců  nebo materiálů . která jsou pro urč ité  ýrobce nebo
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dodavatele považ ována za pŕ í znač ,ná. popis mateľ iálů  musí  být pľ oveden vy'|uč ně
technickými daý a standaľ dy (vč etně estetických). Technické  podmí nky uvedené  v DPS
nesmí  bý stanoveny tak, aby urč iým dodavatelů m bezdů vodně pří mo nebo nepří mo
zaruč ovaly konkurenč ní  v.ýhodu nebo vytvářely bezdů vodné  překáž ky hospodářské
soutěž e:

DPS bude obsahovat zaÍ ŕ í dění  stavební ho dí la a stavební ch prací  podle kódů  CZ-CC;

DPS bude obsahovat pí semné  a grafické  informace potřebné  k jednoznač né mu pľ ovedení
Stavby. vč etně podľ obných v,ýkresů . vykresy budou řeš it kaŽdý jednotliý detail
konstrukce, vč etně řezů . qýkresů  tvaru aýztuź e. kladeč ské ho plánu (spáľ ořezu) obkladů
a dlaż eb, vymezení  zaŕ í zení  staveniš tě a zapracované  pož adavky ú č astní ků  stavební ho
ŕ í zení  pŕ i povolování  Stavby' Zvláš tní  pozornost je třeba věnovat akunlulač ní m jí mkám,
a bazé novým vanám recirkulaění ch okruhů  na zakreslení  prostupů  s oznaěení m polohy
a ýš ky' dále provedení  pří č ných a podé Iných řezů  technologie ú pravy bazé nové  vody, dále
dů leŽité  detaily jako jsou detaily vtokov'ých a ýokových trysek, detail ž lábku vč etně
napojení  na ochoz, detail provedení  pľ ostupů  v AJ abazé nové  vaně, detail osazení  č eľ padel
na základovou konstrukci, detaily osazení  pří padných atrakcí , ...), atd.;

DPS bude objednateli předána v 8 pí semných vyhotovení ch a lx na CD ve formátu
pro texty *.doc (t.n|' pro ľ ozpoćty a výkazy v'ýměr *'xls, pro skenované  dokumený
*.pdf, pro r,ýkľ esovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (edno CD nebude obsahovat
ľ ozpoč ty' Tato skuteč nost bude na CD zřetelně označ ena). Neoceněný Yýkaz ýměr
(s buňkami otevřenými pouze pro vlož ení jednotkov.ých cen a propojený vzorci pro celkoý
qýpoč et nabí dkové  ceny) bude odevzdán v 1 vyhotovení  v listinné  (tiš těné ) podobě a l
vyhotovení  v elektronické  podobě ve formátu excel (č ásteč ně editovatelné m pľ o vloŽení
jednotkoqfch cen).

4.Ż.4. Inž enýľ ská č innost

Zhotovitel se zavazlje v ránlci provádění  Dí la zajistit i následují cí  č innosti

obstarat a zpracovaÍ  nezbytné  podklady pro vypracování  a podání  ž ádosti o vydání
spoleěné ho povolení  (resp. ž ádosti o vydání  rozhodnutí  o umí stění  Stavby, popř. o vydání
ú zemní ho souhlasu a ž ádosti o ĺ ydání  stavební ho povolení  (č i ohláš ení  Stavby)) a dalš í ch
nezbytných povolení , souhlasů  a stanovisek dle DUR+DSP (resp. DUR a DSP, (zejmé na
stanoviska vlastní kť l sousední ch pozemků  dotěených Stavbou a oprávněných z věcnýclr
břemen k sousední m pozemků m dotč eným Stavbou, stanoviska dotč ených orgánů  státní
správy (dále jen: "DoSs''), správců  inž enýrských sí tí . správců  komunikace, apod.)
a v pří padě potřeby Zapľ acovat připomí nĘ a pož adavky do pří sluš né  DUR+DSP a/nebo
DPS;

vypracovat Žádost o vydání  společ né ho povolení  (ľ esp. Žádost o vydání  rozhodnutí
o umí stění  Stavby, popř. ú zemní ho souhlasu, a ž ádost o vydání  stavební ho povolení  (č i
ohláš ení  Stavby)), nebo pří padně dalš í  Žádosti o vydání  nezbytných povolení  dle
DUR+DSP (resp. DUR a DSP);

za objednatele jako stavební ka podat u mí stně a věcně pří sluš né ho stavební ho ú řadu ž ádost
o vydání  společ né ho povolení  (ľ esp' rozhodnutí  o umí stění  Stavby' popř. o vydání
ú zemní ho Souhlasu' atádost o vydání  stavební ho povolení  (ěi ohláš ení  Stavby)) a dalš í
nezbytné  Žádosti dle DUR+DSP (resp. DUR a DSP) a zajistit vydání  společ né ho povolení
(resp. ú zemní ho rozhodnutí / ú zemní ho souhlasu a stavební ho povolení );
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ťrčastnitse jednání u věcně a místně příslušnéhostavebníhoúřadu a za objednatele jako
źadatele, resp. stavebníka. podávat návrhy a vy'jádření v rámci společnéhořízení(ľesp.
Lizemního a stavebního ŕízeníýkajícíhose Díla)l

přebírat za objednatele jako źadatęle, resp. stavebníka, písemnosti v rámci společného
řízení(resp. ťrzemního a stavebního ŕízeníýkajícíhose Díla);

uplatňovat v ľálnci spoleěného řízení(resp. úzernníhoa stavebního Íízęní.ýkajícího
se Díla) řádné a mimořádné opravné pľostředĘ. ěi se práva na jejich uplatnění vzdát;

hmotným výstupem ztéto etapy bude pravomocné společnépovolení (resp. pravomocné
ťtzemní rozhodnutí/ ťlzemnísouhlas a pravomocné stavební povolení)

veškerá stanoviska a vyjádření stavebního úřadu nębo jiných DOSS předávat poté,
co nabydou právní moci, pľoti podpisu pověřenému zástupci objednatele;

(dále souhrnně jen,'Inženýľskáčinnost")

Uzavřením této Smlouvy objednatel uděluje Zhotoviteli plnou moc pro obstaľání
Inženýrskéčinnosti ve smyslu Snllouvy v rozsahu uvedeném v potvrzení o udělení plné
moci, jehož vzorové znění tvoří přílohu č,'4 této Snrlouvy. Písemnépotvrzení o udělení
plnémoci vystaví objednatel Zhotoviteli najeho písemnou žádost bezzbyteč,néhoodkladu
po doruěení písemnéžádosti objednateli'

4.2.5. Spolupľáce s objednatelem při výběľu dodavatele Stavby
Zhotovitel se zavazuje v pruběhu zadávacího Íízenína dodavatele Stavby, kteréobjednatel
vyhlašuje podle zákona o zadźwáníveřejných zakźnek vykonávat následujícíčinnosti:

konzultace s objednatelem při zpracování zadávacích podmínek pro ýběr dodavatelů
Stavby v rozsahu dle požadavkůobjednatele;

spolupráce při r,yřizování žádostío vysvětlení / doplnění / změnu zadávacích podmínek
v reŽimu ust. $ 98 a $ 99 Zákona o zadávání veřej ných zakázekýkaj ícíchse DPS čiVýkazu
v1iměr, včetně případných úpravDPS ďnebo Výkazu výměľ, vznikne-li tato potřeba
v návaznosti na vypořádání dotazůúčastníkůzadávacího ŕízeník zadávacín podmínkám,
a to ve lhůtě pracovního dne od jejich obdrženíZhotovitelęm na tuto emailovou
adresu:

zpracování odpovědí na dotary k DPS v rámci vy'jasňování zadźwacídokumentace
uchazečio veřejnou zakázku, a to ve lhůtě odpovídajícízávazné lhůtě Vyply1vající
zeZákona o zadźryáníveřejných zakázek, a to zejm. ust. $ 98 odst. 4 Zákona o zaďávání
veřejných zakázek, tj. do 3 pľacovníchdnů;

vypracování porovnání cenov'ých nabídek jednotlirĺých uchazečůo veřejnou zakázku
na dodávku Stavby a vymezení odchylek od ceny podle DPS. bude-li požadováno;

posouzení případných zdůvodněnímimořádně nízkénabídkovéceny na dodávku Stavby,
bude-li požadováno.

4.Ż.6. Autoľský dozoľ

Po dobu realizace Stavby aždo finálního předání Stavby objednateli bez vad a nedodělků
sę Zhotovitel zavazuje vykonávat autoľský dozor. Autoľský dozoľ bude Zhotovitelem
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vykonáván s odboľ nou pé č í ' kteľ ou lze po něm spravedlivě poŽadovat a v rozmezí
odpoví dají cí ch pľ ofesní ch standardů  č iręlevantní ch právní ch předpisů , ve smyslu naplnění
ú č elu ustanovení  $ l 52 odst' 4 Stavební ho zákona. v platné m znění '

Autorský dozor bude Zhotovitelem vykonáván obvykle l x za ýden v rozsahu dvou hodin,
zpraviďla zároveň s konání ln kontrolní ch dnů  Stavby a dále podle potl'eb prů běhu Stavby
nebo na ýzvtl objednatele nejpozději do 3 dnů , pokud nebude objednatelem stanovena
lhů ta delš í .

Č innosti autorské ho dozoľ u sestávaií  zeimé naz:

poskytování  běŽných konzultací  dodavatelů m Stavby, pokud jde o souvislosti
s DPS;

ú č ast na kontľ olní ch dnech, zásadní ch zkouš kách a ĺ něření  avydávání  stanoviska
kjejich ýsledků m;

autorský dozor při realizaci Stavby, jak pokud jde o vlastní  řeš ení  Stavby,
tak z hlediska posfupu a respektování  podmí nek výstavby;

dozor při zpracování  dokunlentace doč asných zaŕ í zení  staveniš tě nebo ú pľ av
trvaĺ ých objektů , k zabezpeć,ení  souladu s DPS;

navrhování  a projednávání zmé n a odchylek od vlastní ho řeš ení  DPS, která mohou
přispět ke zv.ýš ení  efektivnosti dří ve přijaté ho řeš ení  nebo ke sní Žení  ěi odstľ anění
definovaných ľ izik DPS, vč etně ú č asti na souvisejí cí ch změnových ří zení ch;

opeľ ativní  zpracování  návrhů  přijaých drobných ú prav a znlěn DPS a projednávání
postupů  a podmí nek prací  na změnách větš í ho rozsahu, vč etně ú č asti
na souvisejí cí ch změnových ří zení ch;

ú č ast při předání  a pŕ evzetí  Stavby jak ke zkouš kám č i zkuš ební mu provoztl'
tak také  k běŽné mu uŹí vání , za ĺ těelenl poskytování  informací  a lyjadřování
stanovisek vaahují cí ch se k výkonu autorské ho dozoru;

_ ú č ast na předání  a pkvzetí  staveniš tě Zhotovitelem Stavby, kontroĺ a,
zda skuteč nosti známé  v době předání  staveniš tě odpoví dají  předpokladů nr, podle
kteých byla vypracována DPS;

dohled na souladem zhotovované  stavby s DUR+DPS, která je podkladem pro jeho
č innost. sleduje a kontroluje postup qýstavby ve vztahu k dokumentaci;

podávání  vy"světlení  k DPS' která je podkladem pro výkon autorské ho dozoru;

spolupráce při odstraňování  dů sledků  nedostatků  Zjiš těných v DPS;

podávání  vy'jádření  k pož adavků m na větš í  množ sť ví  ýľ obků  a ýkonů  oproti
DPS;

posuzování  návrhů  na změny Stavby na odchylky od sclrválené  DPS, které  byly
vyvolány vlivem okolností  vzniklých v pľ ů běhu ľ ealizace:
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pľ ovádění  posouzení  a odsouhlasení  pří padných návrhť r Zhotovitele Stavby
nazměny schválené  DPS a na odchylĘ od ní . které  byly rry"volány vlivem
okolností  vzniklých v pľ ů běhu realizace;

spolLrpľ áce s partnery objednatele (Zhotovitel Stavby, technický dozor stavební ka'
koordinátor bezpeč nosti pľ áce) při řeš ení  pľ oblé mů  vzniklých na Stavbě:

sledování  dodrŽování  podmí nek pro Stavbu tak' jak jsou urč eny společ ným
povolení m (resp. stavební m povolení m) a stanovisĘ dotč ených ú č astní ků
výstavby. která jsou ve společ né m povolení  (ľ esp. ve stavební m povolení )
stanovena j ako ztw azná;

zaznamenávání  provádění  autorské ho dozoru, Zjiš tění , poŽadavků  a návrhů
do stavební ho dení ku;

ú č ast při kontrole odstranění  vad a nedostatků  Stavby;

ú č ast na kolaudač ní m ŕ í zení  a při kontrole odstranění  kolaudač ní chzávad

4.Ż.7. Zhotovitelje povinen při pľ ovádění  Dí la pľ ové st i práce a č innosti v té to Smlouvě ýslovně
neuvedené , pokud o nich Zhotoviteljakoä o odborní k ví  nebo má vědět, ž e jsou nezbytné
pľ o řádné  plnění  předmětu Dí la.

5. Mí sto a doba pľ ovádění  Dí la
5.1. Mí stem plnění  a mí stem předání  hmotných výstupů  Dí la je sí dlo objednatele. Zhotovitel

sezavazuje pľ ové st Dí lo po č ástech (etapáclr), v následují cí ch lhů tách:

Termí ny proveĺ Iení  etup Dí h dle č I. 4.2.14.2.3. Smlouvy v pří pĺ tdě společ né ho ú zemní ho
a stuební ho ří zení :

4.2.3. Smlouvy
(DPS)

4.2.2. Smlouvy
(DUR+DSP)

4.Ż.l.
Smlouvy
(Studie)

Cást (etapa) Dí la

4.2.1.2.
Studie

4.2.1.1.
koncept
Studĺ e

do 60 dnů  od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DUR+DSP

do l20 dnů  od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu ke Studii

do 30 dnů  ode dne Schválení  konceptu Studie

do 30 dnů  ode dne nabytí  ú č innosti Smlouvy

Lhů ta předání

Termí ny provedení  etap Dí la dle č l. 4.2.I_4.2.3. Smlouvy v pří pudě samostatné ho ú zemní ho
a stavební ho ří zení :

t
)
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4.2.3. Smlouvy
(DPs)

4.2.2.
Smlouvy
(DUR
a DSP)

4.2.1.
Smlouvy
(Studie)

Cást (etapa) DÍ la

4.2.2.ä .
Smlouvy
(DSP)

4.2.Ż.i.
Smlouvy
(DUR)

4.2.1.2.
Studie

4.2.1.1.
koncept
Studie

do 60 dnů  od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DSP

do 90 dnů  od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu k DUR

do 90 dnů  od podpisu Etapové ho předávací ho
protokolu ke Studii

do 30 dnť r ode dne Schválení  konceptu Studie

do 30 dnť r ode dne nabytí  ú č innosti Smlouvy

Lhů ta

l I MlsrsxA (Äsrt PRAHA 5
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Termí ny provedení  etap Dí la dle č I. 4.2.4.-4.2.6.

4.2.6. Smlouvy
(Autorský dozoľ )

4.2.5. Smlouvy
(Spolupľ áce
s objednatelem při
výběľ u dodavatele
Stavby)

4.2.4. Smlouvy
(Inž enýľ ská č innost)

Cást (etapa) Dĺ Ia

po dobu reaIizace Stavby do odstranění  vad a
nedodělků  a finální ho předání  Stavby objednateli bez
vad a nedodělků  (tj. do podpisu protokolu mezi
Objednatelem a dodavatelem Stavby)

- po celou dobu pří pravy a prů běhu zadávací chŕ í zení
na ýběr dodavatele Stavby aŽ do ukonč ení  zadávací ho
ří zení  Stavby (zpravidla dnem uzavření  smlouvy
objednatele a dodavatele Stavby dle výsledku
zadávací ho ŕ í zení );

- Zhotovitel se zavazuje č innost v ránrci té to etapy
zahájit na základé  výmy objednatele k posĘtnutí
pří sluš né ho plnění  a bude ho poskytovat v závislosti na
poĘnech objednatele a pniběhu zadávací ho ŕ í zęní :

- prů běŽně bez zbyteč ,nÝch prů tahů  až . do nabytí  právní
moci společ né ho povolení , ľ esp. v pří padě
samostatné ho lizemní ho a stavební ho ří zęní  do nabytí
právní  moci ú zemní ho rozlrodnutí /souhlasu
a stavební ho povolení ;

Lhů ta

5.2. Zhotovitel není  v prodlení  s provedení m Dí la, resp' č ásti Dí la. po dobu prutahů  orgánů  státní
správy v ří zení ch o vydání  spľ ávní ho ľ ozhodnutí  č i spľ ávní ch ľ ozhodnutí  nezbytných /stanovisek
DOSS pro plnění  dle té to Smlouvy. přiěemŽ za pľ ů tahy se povaŽuje překľ oč ení  lhů t pľ o vydání
spľ ávní ho rozhodnutí  / stanovisek stanovených pří sluš nými pľ ávní mi předpisy. Toto ustanovení
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se neuplatní  pro pří pad, ž e pľ ů tahy vznikly vadným nebo neú plným plnění m Zhotovitele,
č i opomenutí m Zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednateli dobu prů tahů  orgánů  Státní  spráVy
prokázat a v takové m pří padě je Zhotovitel povinen poŹáďat objednatele o pľ odlouž ení  lhů ty
kprovedení  pří sluš né  č ásti(etapy) Dí la. ato pľ ostřednictví m uzavÍ ení  pí semné ho dodatku k té to
Smlouvě'

6. Cena Dí la a platební  podmí nky

6.1. Cena za řádně provedené  Dí lo č iní  l 945 000 Kč  bez DPH. tj. Ż 353 450 Kč  vč . DPH' Dí lč í  ceny
za provedené  č ásti (etapy) Dí la dle č ,l. 4.Ż. Smlouvy č iní :

4'2.6. Smlouvy (Autoľ ský dozor)

4.2'5. Smlouvy (Spolupráce
s objednatelem při výběľ u
dodavatele Stavby)

4'Ż.4'
č innost)

Smlouvy (Inž enýrská

4.2.3. Smlouvy (DPS)

4.2.2. Smlouvy (DUR+DSP)
(resp. DUR a DSP)

4.2. 1. Smlouvy (Studie)
Cást (etapa) Dĺ la

70 000,-

5 000,-

40 000

580 000,-

1 000 000,-

250 000,-
Dí lč í  cena (bez DPH)

84 700,-

6 050,-

48 400,-

701 800,-

1 210 000,-

302 500,-
Dí lč í  cena (vč . DPÐ

6.2. Cena Dí la je koneěná, nepřekroč itelná a nejýš e pří pustná za komplexní  plnění  celé ho Dí la
dle té to Smlouvy a zahľ nuje veš keré  náklady Zhotovitele souvisejí cí  s řádným provedení m
Dí la, tj. zahrnuje veš keré  č innosti, vlivy, rizika (vč etně ľ izik změn trž ní ch podmí nek, cen práce,
zněn daní  (kromě DPH) č ijiných odvodť l a poplatků ), veš keré  nezbytné  pľ ů zkumy, posudky,
dodávky a souvisejí cí  qýkony nutné  k naplnění  ú ěelu a cí le té to Smlouvy. Zhotovitel bere
na vědomí , Že prů běh plnění  Dí la mohou naruš it bezpeč nostní , hygienická nebo jiná opatření
přijatá objednate|enr v souvislosti s bojem proti onemocnění  COVID-l9, jinou epidemií
nebo jinou okolností  naplňují cí  znaĘ vyš š í  moci. Tato skuteěnost není  dů vodem pro naýš ení
ceny Dí la. Cena Dí la mů Že být změněna jen v pří padě změny pří sluš ných daňoqých předpisů
v prů běhu realizace Dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to Smlouvy upravena podle ýš e sazeb
DPH platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .

6.3. Cena za Dí lo bude hrazena postupně po proveden í  kaź dé  z č ,ástí  (etap) Dí la dle č l. 4.2. Smlouvy,
ve ry_š i odpoví dají cí  dí lč í  ceně za ěást (etapu) Dí la dle č l. 6' l . Smlouvy.

6.4. Pro odstranění  pochybností  povaŽují  Smluvní  strany pro ú č ely vzniku práva Zhotoví tele
na ú hradu ceny Dí la. resp. dí lěí  ceny Dí la. ěást Dí la za provedenou splnění m těchto podmí nek:

4.2.1. Smlouvy: Studie: podpis Etapové ho protokolu Studie, resp. Protokolu o odstranění
vytknuých vad, byly-li v Etapové m protokolu Studie objednatelem vytknuý vady č i
nedodělĘ;

4.2.2. Smlouvy: DUR+DSP: podpis Etapové ho protokolu DUR+DSP (resp. Etapové ho
protokolu DSP)' ľ esp' Protokolu o odstranění  vytknuých vad' byly-li v Etapové m
protokolu DUR+DSP (resp. Etapové ho pľ otokolu DSP) objednatelem výknuty vady č i
nedodělĘ; Zhotovitel je vš ak opľ ávněn po podpisu Etapové ho pľ otokolu DUR+DSP (resp.
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Etapové ho protokoIu DSP) oprávněn vyú č tovat 80 %o z ďí lč í  ceny Dí la za DUR+DSP (resp.
DUR a DSP) uvedenou v č l. 6.l. Smlouvy; zbylých 20 %o z dí lč í  ceny Dí la za DUR+p5p
(resp. DIIR a DSP) je Zhotovitel objednateli oprávněn vyrič tovat aŹpo nabytí  pľ ávní  rnggi
vyhovují cí ho rozhodnutí  stavební ho Ĺtřadu, tj' společ né ho povolení , kteým se Stavba
umist'uje a povoluje, resp. stavební ho povolení ;

4.2.3. Smlouvy: DPS: podpis Etapové ho protokolu DPS. resp. Pľ otokolu o odstranění
vytknud'ch vad. byly-li v Etapové m pľ otokolu Studie DPS ĺ ytknuý vady č i nedodělĘ;

4.2.4. Smlouvy: Inž enýrskĺ  č innost: nabytí  právní  moci společ né ho povolení , ľ esp.
v pří padě samostatné ho ú zemní ho a stavební ho ří zení  do nabytí  právní  moci stavební ho
povolení :

4.2.5. Smlouvy: Spolupľ áce s objednatelem při výběľ u dodavatele stavby: ukonč ení
zadź wací ho ŕ í zení  na qýběr dodavatelę Stavby (zpravidla dnem uzavření  smlouvy
objednatele a dodavatele Stavby dle ýsledku zadávací ho ŕ í zení ), za předpokladu splnění
vš ech povinností , které  jsou souč ástí  pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la;

4.2.6. Smlouvy: AutorsĘ dozoľ : odstranění  vad a nedodělků  Stavby a finální lro předání
Stavby objednateli bez vad a nedodělků  (podpis protokolu mezi objednatelem
a dodavatelem Stavby), za předpokladu splnění  vš ech povinností , které  jsou souč ástí
pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la.

6.5. Po provedení  č ásti (etapy) Dí la dle předchozí ho odstavce vystaví  Zhotovitel nejpozději do l4
(č trnácti) dnů  fakturu _ daňov.ý doklad. Splatnost faktury ěiní  30 (třicet) dnů  ode dne její ho
prokazatelné ho doruč ení  objednateli. Faktuľ a musí  splňovat nálež itosti daňové ho dokladu
ve smyslu ustanovení  zákonać,.Ż3512004 Sb. objednatelmá právo jednotlivé  faktury Zhotoviteli
vrátit, pokud neobsahují  zákonem stanovené  náleŽitosti. V takové m pří padě započ ne lhů ta
splatnosti faktury běž et znovu po doruč ení  opravené  faktury.

7. Pľ áva a povinnosti Smluvní ch stľ an při pľ ovádění  Dí la
7.l. Dí lo bude prováděno po ěástech (etapách), jak jsou uvedeny v ćl.4.Ż.té to Smlouvy.

7.2. Zhotovitelje povinen zahájit svou č innost ihned po nabytí  ú ěinnosti Smtouvy a pŕ i realizaci vš ech
etap předmětu Dí laje povinen postupovat bezzbyteč né ho prodlení pŕ izachování  llrů t sjednaných
dle té to Smlouvy.

7.3. Zhotovitelje povinen při realizacijednotliqich č ástí  Dí la postupovat podle pokynů  objednatele.
Zhotovitel je povinen při ýkonu své  č innosti pí semně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnostjeho poĘnů . které  by mohly mí t pro objednatele za následek vznik š kody nebo vznik
vady prováděné ho Dí la. V pří padě, ž e objednatel i přes upozornění  Zhotovitele na splnění  poĘnů
trvá, neodpoví dá Zhotovitel za š kodu takto vzniklou'

7.4. Zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo s odbornou pé č í  v nejvyš š í  mož né  dosaž itelné  kvalitě a jakosti
v souladu se Smĺ ouvou,zadávací  dokumentací  a v souladu s obecně závaznými pľ ávní mi předpisy
platnými v Č eské  republice v době pľ ovedení  Dí la. V pří padě, ž e by se v-zadivací  dokumentaci
nebo poĘnech objednatele vyskytl rozpor. nejasnost č i nespľ ávnost, je Zhotovitel povinen
na tuto skuteč nost objednatele upozornit azahájit nepľ odleně jednání  o její m vyjasnění .

7.5. Zhotovitelje povinen při své  č innosti sledovat veš keľ é  zmé ny pľ ávní ch a souvisejí cí ch př'edpisů
v oblasti zhotovování  předmětu Dí la tak. aby č innost pľ o objednatele vykonával vź dy v souladu
s platnou pľ ávní  ú pľ avou.
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7.6. Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí m způ sobené  při provádění  Dí la. ledaž e prokáŽe'
Že ýto š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí mi odpovědnost.

7.7. DUR+DSP a/nebo DPS bude vpľ ů běhu zpracovaní  pľ ů běž ně konzuttována se zástupci
objednatele ve věcech technicĘch a dále bude řádně projednána s DoSS a jejich pří padné
připomí nky č i podmí nky budou řeš eny. pří padně do DUR+DSP a/nebo DPS zapracovány'
Zhotovitel je povinen veš keré  fáze Dí la dle té to Smlouvy konzultovat a koordinovat
s objednatetem a záľ oveň je Zhotovitel povinen předloŽit objednateli ke Schválen í kaŹďý ucelený
výstup realizovaný v ľ ámci plnění  Dí la, jak je blí ž e specifikováno v č l. 8'3. Smlouvy.

7.8. Zhotovitel není  opľ ávněn započ í stjaké kolipohledávky oprotinároků m objednatele. Pohledávky
a nároky Zhotovitele vzniklé  v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí  bý postoupeny třetí m
osobám' Zastaveny nebo s nimi jinak disponováno.

7.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu ú č innosti té to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vzniku jeho
odpovědnosti za š kodu způ sobenou jeho jednání nr v souvislosti s plnění ln předmětu té to
Snrlouvy, a to na č ástku rovnají cí  se mininlálně ve ýš i 2.000.000,- Kě' Zhotovitelje souč asně
povinen objednateli prokázat existenci takové ho pojiš tění  předloŽení m pojistĘ  ěi pojistné
smlouvy, a to do 5ti pracovní ch dnů  od okamž iku, kdy o to bude objednatelem pož ádán. Doklad
o poj iš tění  Zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou jeho ěinností  v souvislosti s plnění m
té to Smlouvy tvoří  pří lohu č . 3 té to Snllouvy.

7.10. objednatel se zavazuje poskýnout Zhotoviteli pro vytvoření  Dí la nezbynou souěinnost, kterou
lze po něm spravedlivě pož adovat, a to na základě dů vodné ho poŽadavku Zhotovitele doruč ené ho
v přiměřené m předstihu objednateli.

7.11. objednatel má právo kontrolovat provádění  Dí la. Zjistí -li objednatel' ż e Zhotovitel poruš uje svou
povinnost při provádění  Dí la, mů ž e objednatel pož adovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu
a pľ ováděl Dí lo řádným způ sobem.

7.12. Smluvní  strany se dohodly, Že k pľ ovedení  práva objednatele kontrolovat Dí lo a konzultovat
připomí nĘ objednatele kprovádění  Dí la budou pořádány zpravidla lx ýdně kontrolní  dny,
kterych je Zhotovitel povinen se ú č astnit. BliŽš í  podmí nky kontrolní ch dnů  budou mezi
Smluvní mi stranami stanoveny operativně.

7.|3. Zllotovitel se zavazuje, Že pŕ i realizaci Dí la se přiměřeným způ sobem pokusí  zajistit, bude _ li to
moż né  vzhledem k předmětu Smlouvy, a to po celou dobu trvání  té to Smlouvy:
7.I3.1. plnění  veš keých povinností  vypl;fuají cí  z pľ ávní ch předpisů  Č eské  republiky, zejmé na

pak z předpisů  pracovněprávní ch, předpisů  z oblasti zaměstnanosti a bezpeěnosti
ochrany zdraví  při pľ áci, a to vů ěi vš em osobám, které  se na plnění  veřejné  zakázky
podí lejí ; plnění  těchto povinností  zajistí  Zhotovitel i u sých poddodavatelů ;

7.|3.2. sjednání  a dodrŽování  smluvní ch podmí nek se svými poddodavateli srovnatelných s

podmí nkami sjednanými ve smlouvě na plnění  veřejné  zakázky, a to v rozsahu výš e
smluvní ch pokut a dé lĘ záľ uění  doby: uvedené  smluvní  podmí nĘ se považ ují  za
srovnatelné . bude-liýš e smluvní ch pokut a dé lka záruč ,ní  doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku'^

7.I3'3. řádné  a vč asné  plnění  finanč ní ch závazkű sqým poddodavatelů m' kdy zaŕ ádné  a věasné
plnění  se považ uje plné  uhľ azení  poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění  veřejné  zakázky. a to vž dy do l 5 pracovní ch dnů  od obdrž ení  platby
Ze stľ any objednatele za konkľ é tní  plnění :

7.l3.4. sní ž ení  negativní ho dopadu jeho č innosti při plnění  vet'ejné  zakź zĘ na Životní  prostředí ,
zejmé na pak:
- vyuŹí vání m ní zkoemisní ch automobilů , má-li je k dispozici;
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- tiskem veš keých listinných vystupť r, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné
zakázky na papí r, kteý je š etľ ný k ž ivotní mu prostředí , pokud zvláš tní  použ ití  pľ o
specifické  ú č ely nevyŽaduje jiný druh papí ru; motivování m zaměstnanců  dodavatele k
efektivní mu/ú spoľ né mu tisku;
- předcházení m zneč iš ť ování  ovzduš í  a sniŽování m ú ľ ovně zneč iš ť ování , mť rž e-li je
během plnění  veřejné  zakázky zpť rsobit;
- předcházení m vzniku odpadů ' stanovení m hieraľ chie nakládání  s nimi a pľ osazování m
základní ch pľ incipů  ochrany Životní ho pľ ostředí  azdraví  lidí  při nakládání  s odpady;
implementaci nové ho nebo znač ně zlepš ené ho produktu. sluŽby nebo postupu
souvisejí cí ho s předmětem veřejné  zakázky. bude-li to vzhledęm ke smyslu zakázky
moŽné .

mÉ sĺ sxÁ Č Ásr
PRAHA 5J

7.t3.s

8. Předání  a převzetí  Dí la, vadné  plnění

8.1. Dí lo, resp. ěást Dí la, je provedeno, je-li dokonč eno bez vad a řádně předáno a pŕ evzato.

8.2. Zhotovitel splní  svou povinnost prové st Dí lo, resp. č ást Dí la, jelro řádnýnl dokonč ení m, bez vad
a nędodělků , a to:

protokolární m předání m hmotných výstupů  pří sluš né  č ásti Dí la v pří padě č ástí  Dí la dle
ěl' 4.2.l. až ' 4.2.3 té to Smlouvy objednateli vsí dle objednatele formou podpisu
Etapové ho předávací ho protokolu, resp. až  podpisu Protokolu o odstranění  výknuých
vad, ve smyslu tohoto ělánku, a
splnění m vš ech povinností , které  jsou souěástí  pří sluš né  ěásti (etapy) Dí la v pří padě
č ástí  Dí la dle č l. 4.Ż.4. až ' 4.Ż.7 té to Smlouvy.

8.3. objednatel si vyhrazuje právo před převzetí m dokonč ených č ástí  Dí la dle ěl' 4.Ż.1. až  4.2.3
Smlouvy uč init interní  věcnou kontrolu správnosti č ástí  Dí la (zejm. splnění  formální ch pož adavků
předávané ho Dí la, resp. jeho ěásti, dle platných předpisů  a té to Smlouvy) a po jejich schválení
přistoupit k jejich pŕ evzetí .Zatí mto ú č elem se Zhotovite|zavanĄeobjednateli nejmé ně 7 (sedm)
pľ acovní ch dnů  přede dnem lhů ty kprovedení  dané  č ásti Dí la dle č l.5'l. Smlouvy předat
předávanou ěást Dí la v elektľ onické  i pí semné  podobě v poŽadovaných fonnátech k interní  věcné
kontrole správnosti a schválení  předávané  č ásti Dí la objednatelem (dáIe jen: ,,Schvdlení ")'

Nebudę-li daná č ást Dí la objednateli předána ke Schválení  a/nebo nebudeJi daná ěást Dí la
Ze strany objednatele Schválena, není  objednatel povinen danou č ást Dí la pŕ evzí t. V pří padě,
ż e č ,ást Dí la nebyla Schválena, je Zhotovitel povinen č ást Dí la upravit tak, aby vyhověl
připomí nkám objednatele, kvů li kteým ěást Dí la neschválil. Po ú pravě Dí la je Zhotovitel Znovu
povinen předlož it č ást Dí la ke Schválení  objednateli dle tohoto odstavce.

Smluvní  strany se qýslovně dohodly, ž e Schválení  č i neschválení  dané  č ásti Dí la objednatelem
dle tohoto odstavce není  vytknutí m vad, ale ž e se jedná o interní  postup objednatele. Schválení m
č ásti Dí la není  kontrolován způ sob provádění  č ásti Dí la. Schvá|ení  není  potvrzení m, ž e Dí lo nemá
vady č i nedostatky, objednatel při Schválení  není  povinen přezkoumávat vypoěty nebo zkoumat
technická řeš ení . Schválení  č ásti Dí la nezakládá povinnost objednatele č ást Dí la pŕ evzí tbezvad.
o předání  č ásti Dí la ke Schválení  zástupci Smluvní ch stran uč iní  pí semný zápis. Termí ny
pro provedení  č ástí  Dí la dle ěl. 5.l . Smlouvy se nemění .

8.4. o předání  a pŕ evzetí  Schválené  č ásti Dí la dle č l. 4.Ż.| . až ' 4.2.3 té to Smlouvy bude sepsán etapoqý
předávací  protokol, jehož  obsahem bude zejmé najednoznač ný projev vů le Smluvní ch stľ an, ž e
č ást Dí la ke dni podpisu pľ otokolu předávají  a přebí rají , ľ esp. předávají  a přebí ľ ají  hmotné  v'ýstupy
č ásti (etapy) Dí la dle ěl. 4.2.1. aż  4.Ż.3 té to Smlou\,y (dále jen: ,,Etapový předdvací  protokoľ ').
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8.5. objednatel si vyhrazuje pľávo, v případě zjištěných vad činedodělků části (etapy) Díla, i{51
(etapu) Díla odmítnout převzít, a tedy odmítnout podepsat Etapovy předávací pľotokol.

8.ó. V případě. Že se objednatel rozhodne část (etapu) Díla is vadami činedodělky pŕevzít. uvedoLt
se všechny Zjištěnévady a nedodělĘ přebíľanéčásti (etapy) Díla v Etapovém předávacím
protokolu a zároveřl se v Etapovém předávacím protokolu stanoví závazný termín odstranění
vytknuĘch vad a nedodělků. Po odstranění vytknuých vad a nedodělků části (etapy) Díla sepíší
Smluvní Stľany pľotokol o odstranění vad (dále jen: ,frotokol o oclstrnnění vyÍknutých vad").

8.7. Etapovy předávací protokol a Protokol o odstranění vytknuých vad podepíšízástupci oborr
Smlrrvních stran a jedno lyhotovení obdržíkažďá ze Smluvních stran. Za d,ęn pľovedení(části)
Díla se povaŽuje den podpisu Etapového předávacího protokolu zástupci obou Smluvních stľan,
ľesp. Pľotokolu o odstranění výknuých vad, byly-li v Etapovém předávacím protokolu
objednatelem vytknuty vady činedodělĘ.

8.8. Převzetím částiDíladle Etapového předávacího protokolu, resp. Protokolu o odstranění
výknuých vad, má-li b;ýt dle této Smlouvy vylrotovován, nabýá objednatel vlastnické právo
k Dílu, resp. jeho části, a zároveň na objednatele převzetím přechází nebezpečníškody na Díle,
resp.jeho části.

8.9. Po pľovedeníposledníčásti (etapy) Díla bude vyhotoven konečnýpředávací protokol, ve kteľém
bude zachycen souhľn předaných a pŕevzaých částíDíla (dále jen: "Konečnýpředávací
protokoľ'). Konečnýpředávací pľotokol lze vyhotovit ażpo odstranění všech vad a nedodělků
Díla, resp. jeho částí,výknuých v Etapoqých předávacích protokolech. Podpisem Konečného
protokolu oběma Smluvními stranami se celéDílo povaŹuje za provedené.

8.10. Zhotovitelodpovíđá,zaÍo,ŽeDílomávdobějehopředáníobjednateli apodobuběhuzáruční
doby bude mít,vlastnosti stanovené obecně závaznými přepisy, závaznými ustanoveními
technických noľelnČSN,ČN,EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídázato, Že Dílo
nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkůmsjednaným ve Snrlouvě.

8.11. Záruka za jakost Díla' resp. za jakost jednotlivéčástiDíla, se sjednává od okamžiku provedení
jednotlivé části Díla dle tohoto článku,do 60 měsícůode dne podepsání Konečnéhopředávacího
protokolu oběma Smluvními stranami.

8.12. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, a to bud'
datovou zprávou, doporučenýmdopisem nebo emailem na tuto emailovou adresu:

přičemžvreklamaci vadu popíše,navrhne lhůtu pro odstranění vady
a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad
nejpozději do 3 pracovních dnůode dne doruěení reklamace.

8.13. Smluvní stľany sjednávaj íprávo objednatele požadovat v době záruĘ bezplatné odstranění vady'
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování čiúprava Díla. Uplatněné vady
DPS je Zhotovitel povinen odstranit bez zbyÍeč,néhoodkladu, nejpozději do 14 dnůod řádného
uplatnění reklamace' nedohodnou_li se Smluvní strany jinak' Neodstľaní-liZhotovitel
ľeklamovanévady ve lhůtě dle předchozí věty, můžeobjednatel u Zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu z ceny Dílanebo zadat odstľanění vad jinémuZhotoviteli. přičemžv tom
případě je Zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaloŽené objednatelem na cenu
takových plnění. Náľok objednatele účtovatZhotoviteli smluvní pokutu V tomto případě
nezaniká'

8.14. V případě' Že objednateli bude náleżetprtwo z vadného plněníDíla.náleŽí objednateli práva
z vadnéhoplnění dle zákona č,.89l20l2 Sb.. občansĘzákoník (dale jen: ''občunskýzĺíkoník").
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8.15. Zhotovitel ľ ovněŽ odpoví dá za š kodrr (ví cenáklady), která vznikne objednateli vadou dí la
z dů vodu porrrš ení  povinností  Zhotovitele vyplývají cí ch zté to Smlouvy.

8.16. Zavadu se povaŽLrje i stav, kdy v dť rsledku nepřesnosti. chyby č i opomenutí  v DPS dojde následně
ke zvýš ení  ceny Stavby, kteľ á je předmětem DPS.

8.l7. Zhotovitel odpoví dáiza vady Dí la. které  byly způ sobeny použ ití m podkladů  č i pokynů  daných
objednatelem. jestliŽe při vynalož ení  obvyklé  odborné  pé č e mohl Zhotovitel zjistit jejich
nęvhodnost. nepľ avdivost č i neú plnost a objednatele na ně upozomit' avš ak tak neuěinil věas.

9.1

9. Prńva duš evní ho vlastnictví

Zhotovitel se zavazlje, Źe pÍ i plnění  té to Smlouvy nepoľ uš í  pľ áva třetí ch osob, kteľ á těmto
osobám mohou plynout z prź x k duš evní mu vlastnictví , zejmé na z autorských pľ áv a práv
prů myslové ho vlastnictví . Zhotovitel se zavazuje, ž e objednateli uhradí  veš keré  náklady, výdaje,
š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jnru, které  objednateli vzniknou v dů sledku uplatnění  práv
třetí ch osob vů č i objednateli v souvislosti s poruš ení m povinnosti Zhotovitele dle předchozí  věý.

9.Ż. Zhotovitel ýslovně prohlaš uje, ž e je plně oprávněn disponovat právy k duš evní mu vlastnictví
vč etně ýš e uvedených autorsĘch práv, a zavazuje se za tí mto ú č elem zajistit řádné  a neruš ené
uź í vání  dí la objednatelem, vč etně pří padné ho zajiš tění  dalš í ch souhlasů  a licencí  od autoru děl
v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastní ků  jiných práv duš evní ho vlastnictví  v souladu
s právní mi předpisy. Poskytovatel se zavazł lje, ž e objednateli uhradí  veš keré  náklady, v,ýdaje,
š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jmu, které  objednateli vzniknou v dů sledku toho,
ž e objednatel nemohl Dí lo už í vat řádně a neruš eně.

9.3. Bude-li výsledkem nebo souěástí  poskýovaných sluŽeb i dí lo, kteľ é  je předmětem autorských
práv, práv souvisejí cí ch s právem autorským č i předmětem práv pořizovatele k jí m poří zené
databázi, posĘtuje Zhotovitel jako autor objednateli ode dne předání  takové hoto Dí la
objednateli na neomezenou dobu pro ú zemí  celé lro světa, ýhradní  licenci k už ití  Dí la vš erni
způ soby uź ití v neomezené m rozsahu, přič enlž  qýš e odměny za poskytnutí  licence je již zahrnvta
v ceně Dí la. objednatelje zároveť l oprávněn upravit č i jinak měnit Dí lo, jeho název, spojit Dí lo
sjiným Dí lem ěi zaÍ adit Dí la do Dí la souborné ho. objednatel mů ž e výš e uvedenou licenci
poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetí m osobám dle qýběru objednatele' přič emŽ
Zhotovitel s tí mto ýslovně předem sotrhlasí . objednatel není  povinen licenci vyllź í t. Udělení
licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její  ú č innost trvá i po skonč ení  ú č innosti té to
smlouvy.

9.4. Bude-li vy-J'sledkem nebo souěástí  poskytovaných služ eb i zaměstnanecké  č i kolektivní  dí lo. kteľ é
je předmětem autorských práv, práv souvisejí cí ch s právem autoľ ský'm č i práv pořizovatele k jí m
poří zené  databázi, postupuje Zhotovitęl jako zaměstnavatel č i osoba, z její hož ' podnětu a pod
jej í mž  vedení m je dí lo vytvářeno a pod jej í mž  jmé nem je dí lo uváděno na veřejnost, ke dni předání
takové hoto dí la právo l"ýkonu majetkových práv autora k dí lu na objednatele, přiěemž  vyš e
odměny Za postoupení  je již  zahrnuta v ceně poskytovaných služ eb. Zhotovitel prohlaš uje' ž e
autor svolil i ke zveřejnění , k ú pravám, zpracování  vč etně překladu, spojení  s jiným dí lem,
zaŕ azení  do dí la souboľ né ho, k dokoněení  své ho zaměstnanecké ho dí la, jakoż  i k tomu. aby
poskyovatel uváděl zaměstnanecké  dí lo na veřejnost pod s''"ým jmé nem' Že autor ýslovně
souhlasil s dalš í m postoupení m výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí  osoby.
Zhotovitel pľ ohlaš uje, Že vš em autorů m poskytl dostateč nou přiměřenou odměnu a ž e vš echny
záv azky poskytovate l e wč  i autorov i j sou vypořádány.
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10. Sankce

l0.1. V pří padě, ž e je Zhotovitel v prodlení  s provedení m Dí la. resp' č ástí  (etap) Dí la podle č lánku
4.Ż.1 ' at 4.2.3. té to Smlouvy, oproti teľ mí nů m sjednaným v ěl. 5. 1. té to Smlouvy. je objednatel
oprávněn Zhotoviteli vyí rč tovat a Zhotovitelje povinen objednateli zaplatit smluvní  pokutu Za
pľ odlení  ve ýš i 0,Ż oÁ z ceny Dí la vč etně DPH za każ dý i započ aý den pľ odlení . V pří padě, ž e
Zhotoví tel je v prodlení  s výkonem č innosti podle č lánku 4.2.4. aż  4.Ż.6. té to Smlouvy' zavazuje
se uhradit smluvní  pokutu ve vyš i l.000.- Kć, zakaź ďý den pľ odlení .

10.2. V pří padě, Že je objednatelv pľ odlení  s ú hradou ř'ádně vystavené  faktury. je Zhotoviteloprávněn
po objednateli pož adovat ú rok z prodlení  v zákonné  rz;,-š i'

10.3. V pří padě, ž e Zhotovitel poruš í  povinnosti řádné ho plnění  přednlětu Snrlouvy, zejmé na
povinnosti Zhotovitele dle č l. 3. a ěl' 7 té to Smlouvy (vyj.a povinnosti uzavÍ í t pojistnou
smlouvou a předlož it objednateli doklad o její m uzavření ), a zároveň nebude-li ńáp.unu
Zlrotovitelem zjednána ani v dodateěné  lhů tě po upozornění  na vadné  plnění  vznesené
objednatelem, je objednatel oprávněn vyiětovat Zhotoviteli smluvní  pokutu ve v'ýš i 5.000,- Kč
zakaŽdé  jednotlivé  vadné  plnění , a to i opakovaně.

10.4. V pří padě, ž 'e jeZhotovitel v prodlení  s odstranění m vady č i nedodělku nebo odstranění  jiné ho
nedostatku v termí nu odsouhlasené m v Etapové m předávací m pľ otokolu nebo Koneč né m
předávací m protokolu, je Zhotovitel povinen uhľ adit objednateli smluvní  pokutu ve qýš i 2.o0o,-
Kč , zakaž dýjednotliqý neodstraněný nedostatek a den prodlení .

10.5. V pří padě prodlení  Zhotovitele se započ etí m s odstranění m vady Dí la anebo s odstranění m vady
Dí la v záruč ní  době je Zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní  pokutu ve výš i 2.000'- Kč
zakaź dý ijen započ aý den prodlení  a kaž dou vadu zvláš ť '

10.6. V pří padě, ž e Zhotovitel nesplní  povinnost dle č l. 7 '9 té to Smlouvy (povinnost uzavří t pojistnou
smlouvu ďnebo předlož it doklad o její m uzavření  objednateli), je objednatel ôpiávněn
Zhotoviteli vyĺ rč tovat a Zhotovitel povinen zaplatit snrluvní  pokutu ve ry-š i 5o.0o0,- Kč , a to i
opakovaně.

10.7. V pří padě, ž e bude zľ uš eno zadávací  ŕ í zení  na veřejnou zakázku na stavební  práce Úřadem
pľ o ochranu hospodářské  SoutěŽe z dů vodu nedodrž ení  podmí nek o zadávání  veřeJných zakázek
z titulu vadné  DPS, je objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní  pokutu ve výš i 50'000
Kč .

10.8. V pří padě zvýš ení  nákladů  Stavby vlivem vad DPS a/nebo Výkazu ýměrje objednatel opľ ávněn
uplatnit u Zhotovitele jako smluvní  pokutu č ástku ve ýš i lO Yo zceny následně vzniklých
ví ceprací  ěi zvýš ených cen materiálů  při realizaci Dí la. maximálně vš ak do l"ýš e 30 Yo z celkové
ceny Dí la, jestliž e dojde ke zv'ýš ení  nákladů  Stavby vlivem nesouladu mezi výkresovou č ástí  DPS
aYýkazem v57měr. nebo z titulu vady DPS.

10.9. Uhľ azení m smluvní  pokuý není  dotč en náľ ok objednatele na náhradu š kody. Smluvní  pokutu
zaplatí  Zhotovitel vedle š kody, která objednateli vznikne v dů sledku poruš ení  závazku
Zhotovitele dle Smlouvy.

10.10.Smluvní  strany se dohodly, ž e objednatelje oprávněn svou pohledávku na zaplacení  smluvní
pokuty vyú č tovanou Zhotoví teli jednostľ anně započ í st pľ oti pohled ź lvce Zhotovitele na zaplacení
ceny Dí la.
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11. Ukonč ení  Smlouvy

11.1. SmIuvní  strany mohou ukonč it tuto Smlouvu pí semnou dohodou nebo odstoupení m od Smlouvy

11.2. Mimo jiných pří padů  uvedených v té to Smlouvě nebo pří sluš ných ustanovení ch obč anské ho
zákoní ku. jsou Smluvní  strany oprávněny odstorrpit od té to Smlouly v pr*í padech její ho
podstatné ho poľ uš ení  dľ uhou Smluvní  stľ anou. Podstatným poruš ení m Smlouvy se rozumí
zejmé na. nikoliv vš ak pouze:

prodlení  Zhotovitele s provedení m Dí la. resp' jeho č ásti. delš í nl neż ' l5 dnů  oproti termí nu
stanovené mu v č l. 5' l' Smlouw

Zhotovitel opakovaně provádí  Dí lo, resp' kteroukoliv jelro č ást' vadně, aěkoli by|
na vadnost pľ ovádění  Dí la, resp. jeho které koliv č ásti, upozorněn objednatelem a vyzván
k nápravě;

Zhotovitel poruš il povinnosti sjednané  v č l' 3. odst. 3. 1. té to Smlouvy (realizač ní  ým);

objednatel v rálnci kontroly zjistil, ż e Zhotovitel provádí  Dí lo takoým způ sobem, kteý
by nepochybně vedl k podstatné mu poruš ení  Smlouvy, a Zhotovitel ani na wýzvu
objednatele v dodateč né  lhů tě urč ené  ve ýmě způ sob provádění  Dí la nenapraví ;

neuhrazení  ceny Dí la, resp. dí lěí  ceny Dí la, objednatelem po druhé  ,ý^ě Zhotovitele
k uhrazení  dluž né  č ástĘ, přič emž  druhá qýzva nesnrí  následovat dří ve neŽ 15 dnů
po doruěení  pwní ýmy;

Zhotovitel podal na sebe insolvenč ní  návrlr jako dluŽní k;

bylo vydáno rozhodnutí  o ripadku Zhotovitele nebo rozlrodnutí  o zamí tnutí  insolvenč ní ho
návrlru pro nedostatek majetku Zhotovitele.

11.3. odstoupení m od Smlouvy, tj. doruč ení m pí semné ho oznámení  o odstoupení  druhé  smluvní  straně,
Smlouva zaniká. odstoupení  od Smlouvy se nedoýká práva na zaplacení  smluvní  pokuty nebo
ú roků  zprodlení ' pokud jiŽ dospěly, práva na náhradu š kody vzniklé  zporuš ení  smluvní
povinnosti ani ujednání , které  nrá vzhledem ke své  povaze zavazovat Smluvní  strany
i po odstoupení  od Smlouvy, zejmé na rrjednání  o způ sobu řeš ení  spoľ ů .

11.4. odstoupĹli některá ze Smluvní ch stran od té to Smlouvy. Smluvní  strany si vypořádají  své
závazky z té to Smlouvy do 30 dnů  od odstoupení  od Smlouvy.

11.5. Smluvní  strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy pouze pro ty č ásti Dí la. kteľ é  ješ tě nebyly
předány a pŕ evzaý, tj ohledně nesplněné ho zbytku plnění  dle té to Smlouvy' ledaŹe
by pro objednatele neměly již  předané  a pŕ evzaté  č ásti Dí la Samy o sobě význam'

12. Povinná ustanovení

12.1. Smluvní  strany berou na vědomí ' ż eknabytí  ú č innostité to smlouł y je nezbytné  její  uveřejnění
v Registru smtuv podle $ 5 odst. 2) zákona č ,.340lŻ0l5 Sb.' o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a to
bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní
stranou, kteľ é  provede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , ž e uveř'ejnění
osobní ch ť ldajů  ve smlouvě uveřejněné  v Registľ u smluv podle věty pľ vní  se děje v souladu
stí mtozákonemasč l.6odst. l)pí sm. c)naŕ í zení Evľ opské hoparlamentuaRady(EU)20l61679.

t8



r
_ ĺtsTsxA (Á5T
PRAHA 5

) ć,. 004Il0/oPRI/21
Snlluvní stľany pľohlaŠují,Že skutečnosti obsaŽené ve snllouvě nepovaŽují za obchodní tajenlství
ve smyslu $ 50'ĺ občanskéhozákoníku a udělLrjí svolení k jejich uŽití a uveřejnění bez stanovení
j aĘchkoI iv dalŠíchpodmínek'

l2.2. Tímto se ve snlyslll ustanovení $ 43 odst. l zákona č.l3l/2000 Sb., o hlavnímměstě Praze.
ve znění pozdějšíchpředpisů. potvralje, żebyly splněny podmínky' pro platnost právního jednání
objednatele, a to usnesením RMČč.361956120Ż| ze đĺel l. 08' 2021.

l3. Zá,ľěrećnáustanovení
l3.l. Smluvní stľany prohtašují'Že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemoŽným

a Že Smlouw uzavírajípo pečlivémzváżenívšech nloŽný'ch důsledků.

l3.2. Tato Smlouva nab1vá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnostidnem zveřejnění
Smlouvy v registru smluv podle zákona č.34012015 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti
někteých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů.

133. Právní vztahy vzniklé Z této Smlouvy- se budou řídit ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.,
občansý zákoník, v platném znění.

13.4. Poruší-liněkterá ze Smluvních stľan tuto Smlouvu, zavazu1e se nahľadit druhéSmluvní stľaně
vzniklou škodu a ušlý zisk.

13.5. Změny a doplňĘ tétoSmlouvy mohou b1t sjednány jen písemnou formou a musíbý potvrzeny
oběma Smluvními stranami.

13.6. Smlouva se uzavíľáv pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, znichż čťyři(4) vyhotovení
obdrŽí objednatel ajedno (l) vyhotovení obdrŽí Zhotovitel.

l3.7. Smluvní stľany prohlašují, Že Smlouvtt sepsaly na základě pľavdiv,ých údajů'jejich pľavé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nev.ýhodných podmínek' Smloulrr si přečetly,
sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.8. Nedílnou součástítéto Smlouvy tvoří přílohy:

1. Zadání pro Vypracování studie na vybranou varianťu 84;
z' Realizačnítým;
3. Platný doklad o pojištěníZhotovitele na odpovědnost Za škodu způsobenou jelro činností

v souvislosti s plněním této Smlouvy o dílo;
4. Vzorové pofvrzení plnémoci (volná příloha).

t
ĺ.

za Objednatele:

V Pľaze dne

5 1, 0B' 2ü21 za Zhotovitele:

V Hľadci Kľálové dnę ,!ľ . ł łrĺł

Č
Ing. TomáŠMrázek
Jednatel spoStarostka M

9



Úřad měsrské  č futi Praha 5
O<lbor Skolstv{
nám. 14' lljna l38l/4' l50 22 PÍ ú a 5
teleť on 257 000 4s9,Í rx257 3Ż7 259
c.nulil osl,ĺ  ĺ lĺ :lhn5.cz, rr'lr'rv nt.lIttt5.cz
lť 'ĺ  l otlĺ ł ,'rĺ ,.r t. otČ  czĺ lotlĺ 'lt'-r l Pří loha č . 1

REKoNsTRtJKcE PLAvEcKÉ Ho BAzÉ ľ u
Základní  š kola a mateřskĺ Ĺ š kola Pľ aha 5 - Koš í ře, Webeľ ova 1090/1

zł nÁľ Í  PRo vYPRAcovÁNÍ  RozŠ Í ŘlEľ É  ovnŘovAcÍ  sTt]DIE NA
YYBRANOU VARIANTU B4

Zadź ní , blí Že speciÍ ikuje předmět dí la na celkovou rekonstrukci plavecké ho bazé nu ve variantě 84
,,ověřovací  studie ze srpna 2019 zpracované  společ ností  h-projekÍ  s.r.o,,.

1. Ytna:
nová nergzová s přelivem přes hornĺ  hranu se třemi zapuš těnými výstupy na š irš í  stľ aně ochozu, š iroká
pro pět drďl s dé lkou 25 m vybavená tak, aby bylo mož né  provozovat plavecké  zátvody niž š í ch kategońí
(chybný staľ t, mač ení  dľ ďt, startovní  nerezové  blokn tctryty dľ ah, ä ddělenJ dľ ah ilovaky, přenä sné
doýkové  desky, č asomí rą ostatní  vybavení ). ľ ľ o vyuzitĺ  vohđ č asovýcb aktivit vybavii poavôańĺ ľ n mo
osvětlení m, masáž ní mi diagonální mi tryskami na stěně, chrlič  a ú chyty pro vodní  atakce. Pro imobilní
osoby vybavit bazé n automaticlcýrn mobilní m zvedákeĺ rr.

2. Akumulrč nĺ  iÍ mkĺ :
nová pol}propylé nová (PP) jí mka s pffstupem ze strojovny bazé nové  technologie, uzaví ratelný vstup dojí mkĺ  odvětranĄ s měření m lyš ky vodní  hladiny, osazenĺ í  na základku pľ o ú plné  vypuš tění  jimĘ. 

_

3. Zadrž ovrcÍ  ií mka:
Nová PP jí mka, ve lcteľ é  se qpouš těná odpadnĺ  bazś nová'voda vpž ije pro zpětné  zí skání  teplą
odvětanĄ osazenĺ ĺ  na základku pľ o ú plné  vypuš tění  jí mky a s měření m výš ký vodní  hladiny.

4.
Nalezení  mĺ sta ve pro osazení které  bude odebí ľ atteplo ze vzduchu ve strojovně a wacet ho
do dopouš těné  vody do recirkulač ní ho systé mu bazé nu.

5. Ví řivke:
Nerezová ví řivá vana pro 6 lidí  s recirkulací  vody, hydľ omasáž ní m systé mem, vzduchovými Ęskarnĺ  a
podvodní m osvětlení m, přiměřené  velikosti vzhledem k mož né  kapacitě provozu. Spouš tění  ví řivĘ bude
ří zeno dáJkově (laser) dle poětu vsfupují cí ch lidí .

ó. Kneinnove š lanecÍ  lázeň:
NerEzová nádľ ž  se zábľ adlí m cca ve výš í  pasu rozdělená na ětyři segmenty, které  jsou naplněny stří davě
teplou a studenou vodou uvnitř s ploš ným kamĺ nkovým celisĘm dnem (lepš í  oistung pľ o reflä xní  terapii
ploskou nohy.

7. Paní  kebine:
se zaří zení m pro výrobu pfuy amož ností  dávkovĺ ní  vonných esencí , uvnitř kabiny relarač ní m osvětlení m
a přiměřené  velikosti vzhledem k mož né  kapacitě provozu. Velikost kabiny pro 6 osob.

8. Sauna:
v,,ověřovací  studii" označ ená jako neefektivní  vzhledem k typu provozu' zváž itnáhradní  variantu např.
infra-saunu. Velikost kabiny pro ó osob.
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9. Tg.qhnoloeie nro ú nrĺ vu mcchanict ých neěĺ stot bazé novó vodv plavecké ho bazé nu g vodv ve
vĺ řivce:

Poż adavek na tlakové  filtry s mezĹdnem a kapacitotl" která v1plyne z výpoč tů  pľ o hydraulické  zapojení  a
recirkulaění  č eľ padla tří dy (IE3) s frekvenč ní m měnič em s předřazenýmifiltry (lapač  vlasů ) pro
zachycováĺ lí  hrubých neč istot. U atakcí  navrhnout recirkulač ní  č erpadla tří dy IEí bez frekvé nč ní ho
měnič e. Návrh ěerpadel tak, aby bylo jedno č eľ padlo navľ ž eno na maximální recirkulovaný pľ ů tok
dané ho okruhu a jedno č erpadlo jako ľ ezervní , přič emŽ se budou č erpadla vzá$emněstří dat na základě
sĘných motorických hodin u kaž dé ho. odvodňovací  roš ty pro sběr ukapů  a prací  vody u vŠ ech ěerpadel
a filtrů .

l0..- Tecbľ olopic oro lhcmickou ripravu bazé nové  vodv plavecké ho bazé nu a voĺ lv ve ví řivccl
PoŽadavek na automaticky ří zené  dĺ vkóvac" c1
vŁané ho Cl, pH, redox poteĺ rciálu a Ęloty s napojenĺ m do cenMlní ho aktivní ho ří dicí ho systé mu MaR
se signalizací  havárie extemí  zaÍ tzęní (poč í tač ' telefon,...). Souč ástí  zdravotnĺ ho zabezpeć,enlnavrhnout u
plavecké ho bazé ĺ ru a whirlpoolu sť edotlakou UV lampa s přĺ sluš nou intenzitou záÍ ení ,na vypoč tený
reciľ kulaění  prutok.

11

Pro ú klid bazé nové  vany navrhnout podvodní  vysavač , kteľ ý bude č ĺ stitpo dně ĺ  po stěnách. Pľ o kontrolní
měření  kvalí ý vody navľ hnout přenosný kufří k.

12. Větróní  a klimatĺ zacc:
PoŽadavek na větrání  prostor bazé nové  haly, š aterr, chodeb, technologických prostor a navazují cí ch
vlhkých provozů  za pomocí  speciální  VZT jednotĘ s rekuperací  urč ené  pffmo pio tento druh proš tředí ,
dďš í  pľ ostory (pomocné  a technologické ) budou řeš eny standardní m způ so-bem. 

_

13. Sklud chemickó hosnodńřství :
v odvětľ ané  mĺ stnosti s keramickým obkladeĺ rr ve ýš ce l ó00 - l 8oo mm od podlú y vybavené
záchytlrými vanami s roš tem a oddělenými boxy dle aplikované  chemikĺ á.lí e.

14. osvětlení :
pomocí  zdrojů  s LED technologií , která ve vytipovaných mí stech bude schopna měnit intenzitu a barvrr
světla (bazé nová halą ví řivka a parní  kabina) v provedení  IP a kvalitě odpovidajĺ cĺ  pfisluš né mu prostoru
s ohledem na ľ ozmí stění  překáž ek, které  mohou stí nit. Silnopľ oud p.ovđ dět tuk, ďł  vznikly je'dnotlivé
okruhy, kteľ é  lze samostatně vyhodnocovat vč etně měření  spořeby el. eneľ gie ( okruh technololie ú pravy
vody, okru}r vzduchotecľ 'niky, olĺ ruh osvětlęní  technologie' okruh oŇětlen( haly a š atěn, ôk"'h
zásuvkoqýhaly, '...).

15._ Svsté m sledovńní  a rutomatické ho řĺ zenĺ  (lvĺ rR):
bude shromaž ďovat naměřené  hodnotý ľ eciľ kú lace bazé nové  vody a vody ve vĺ řivce, spotřebu plní cí
vody, tepla, elektřiny a dále data vysí laná jednotkami pro chemickou ú pravu bazé nové  uódy u uoä y u"
ví ří vce. Bude fidit provoz technologických zatí zení ch v návaznosti na Ęich potřeby, ovládĺ nĺ  

'y'ŕ é .ubude svedené  do rní sta PC v kanceláři pľ ovozní ho technika a ředitele š koly.

1ó. š atny. sprchv. sociátní  zózemí :
v provedení  varianty 84 (ověřovací  sfudie -h- pĄekt). U sprch zajistit, aby voda pľ o spľ chy byla
odebí ľ ána z ľ ecirkulač ní ho okľ uhu plavecké ho bazé nu po její  ú pľ avě. U š atęn uvaiovaa-zcsnrilní m
napájenĺ m a ří zení m š aten, tj. mĺ t cenffilní  pří vod el. energie a přehled o obsazenosti jednotliých skŤ ĺ něk
vč ętně zÁiobú ho systé mu UPS.
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17. Zdrol teoh:
pro bazénovou vodu, vodu ve vĺfivcea YZiÍ bude pľimrimě stávajícíplynová kotelna. Při rekonstrukci
kotelny je uvažoviíno

_
s kogenenčníjednotkou s využitíĺnwo- rorĺrění,kterĺĺjsou trvale u ct'oa,'

(technologie pro chod bazénu a zařízeníškoly)' Nawhnout dálsí technologie, kterésnĺäeneľgetickou
náľočnostprovoat a zlepšíjeho rentabilifu (fotovoltaické panely, napouštěnía dopouštění bazénu z vrtů
(hydroq9ologický průzkum), jímárría vyuŽitídešťovévody na myií chodnlků a zalévání,zachytáváni
awlůitípracích vod na splachování a mytíochozů,uypouštěníp'*ĺ.ľ'voddo recipientu přes deiťovou
kanalizaci.).

l8. Perkoviní v klĺdu:
je po odkoupení pbzemku paľc.č.l975i1 v k.ú.Košířemožnévybudovat bez omezenĺ.

19. Přĺqtuo nro hendikeoovgné osobv:
je po odkoupení pozemlar parc'č.197í1v kú.KošÍřemožnévybudovat bez omezerrí.

20. Venkovníterarr:
Vybudovat venkovní odpďinkovou zónu /terasu/ na úrovni podlďry ochozu bazénu s přístupem
vybudovaným v jifuí proskleĺréfasádě s délkou shodnou s halou bazénu a šířkou

"c"
6 -"ĺ'i k hraněarąĺlovékomunikaci (celkováplocha cca 100 m2).

21.
Poädavek na zpľacováníposouzenĺ k uspoře provozních rułktadri dle
aktuálních mĺstníchpođrľrínekškolníhobazénu zŠweberova (tepelné čeľpadlovoda vzduch ood4),
zpětr'é získávání tsp|azvody, voda pro napouštěníbazénrlz vrtů, v5lpouštění bazénu a pracích vod do
recipientu).

22.
Dlc možnosti Je na provozovĺiníbazenu následný:

o Pracovní ýden-jen pro żĺĺkyškolo Sobota a nęděle - pľo veĘnost. Lehí a zimní prázdniny - pro veřejnost

V rámci půdorysnéhořešenízĺinypro návštěvnftr vzĺtpři nĺvrhu v úvłhučsľnľ ĺ228E8 čsN
EN 13451.
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Zadánĺ

Vypracování  ověřovacl studie proveditelnosti záměru kompletní  rekonstrukce
š kolnĺ ho bazé nové ho provozu a mož nosti otevřenĺ  öásteč ně i pro veřejnost
v době mimo dobu š kolní  výuky a zájmové  š kolnĺ  ěinnosti. Poä davek je
posouzenĺ  řeš enĺ  ve dvou vańantách, jednak moŽnost tohoto kombinované ho
provozu ve stávajĺ cí ch prostorech a dále varianta s přĺ stavbou pro komfortnějš í
kombinovaný provoz.

V rámci rekonstrukce se jedná o veš keré  prostory souvisejĺ cĺ  s provozem
bazé nu' přebudová ni zázemÍ ,odstraněnĺ  vthkosti, veš keré  profese věetně baze
nové  technologie, VZT, slaboproudu, kamerové ho systé mu, napojení do stávaJĺ cĺ
kotelny věetně nezbytné  ú pravy pro provoz bazé nu.

Úeelem posouzení  je ziistit a pojmenovat vš echny nezbytné  poŽadavky pro
rekonstrukci a dispozlč nÍ  ú pravy vyplývají cĺ  ze skuteč né ho stavu objektu a
technických zaí lzeni a z platných předpisů . Na základě těchto výsledkü pak
zadavatel připraví  pož adavky pro zadávací  dokumentaci projektové  pří pravy
akce.

Pro upřesněnĺ  někteých poŽadavků , zĺ skání  provoznĺ ch informacĺ a seznámení
se s problé my souč asné ho provozovánĺ  bazé nové  č ásti byla provedena konzul-
tace se zástupcem provozovatele' kteý je ároveň pamětnĺ kem výstavby a
uvedenĺ  do provozu. Zároveň byla provedena prohlÍ dka stavu techniclaých
zaŕ izenÍ . zté to konzultace a proh!í dky vyplynula některá doporuč enl, která zde
ve struč nosti uvádí me:

Bazé nová technologie
_ uýměna kompletnĺ ho zařĺ zenl vč etně rozvodů
- zruš it ozon, osadit UV lampu
- variantně lze použ lt stávajĺ cl nerezové  ohřlváky, prověřit pří padnou mož nost

pouŽití , ale do PD dát nové
- komplet nová chemie, asi chlornan
_ řeŠ at dopravu chemie.
- montáŽnĺ  š achta pro strojovnu BT _ nutno přlzpů sobit rozměry komponentů  ne

zvětš it š achtu

Bazónová vana
- musí  být proveden homÍ  přeliv do samostiatné ho Žlábku s gravitač nĺ m odvodem

do akumulač nl nádrž e, zruš it stávajĺ cí  stěnové  Žlábky. Spodní  stěnový Žlábek
byl urěen prc moŽnost snĺ Žení  hladiny vody pro skupiny imobllnĺ ch osob
s přepouš těnĺ m do akumulač ní  nádrŽe - nikdy nebylo pouŻto'

_ sní Žení  hloubky na 120 - 160 cĺ n

ochozy bazónu
- komplet vybourat a realizovat nové
- prové st vyhřlvané
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- prové st sarnostatný Žlábek pro odvodněnÍ ochozů  s odvodem do kanalizace
Akumulač ní  jí mka
- objem vody cca í 00 m3
- jĺ mka je na vnitřnÍ m povrchu opatřena bazé novou fóllí
- stěny jí mky jsou ve š patné m stavu, voda zaté ká pod fólii
- strop je v havarijnĺ m stavu, prové st nové  zasÜopenĺ
- prověřit pří stup do jĺ mky a optimalizovat jeho řeš enĺ

ostatní
_ navńnout montáŽní  ofuor pm stĘovnu VZT
_ sahary v osuš ovnách jsou ú dajně napojeny naVZÍ  těloorič ny, bylo by vhodné
Je kompletně řeš it v prostorách bazé nu

- centrálnĺ  kotelna areálu zásobuje teplem i prostory bazé nu vč etně vzducho-
techniky, je třeba prověřit systé m napojenĺ  a stav přĺ vodnÍ ho potrubĺ ' ve variantě
s rozš ĺ řenĺ m prověřĺ t kapacitu zdroje

- elektroroanody jsou větš inou pů vodnÍ  vč etně hlavnĺ ho domovnÍ ho rozvaděč e.
Ten bude třeba pravděpodobně vyměnit. Doporuč ujeme osadit samostatný
rozvaděč  pro bazé nový provoz s moŽností  podruŽné hó měřenĺ

- prové st kompletní výměnu systé mu měřenĺ  a regulace se zobrazovánĺ m staw
na centrálnĺ  PC

_ při návrhu výměny vedení  vnitřnl technické  infrastruktury je třeba vzĺ t v ú vahu,Že větš ina stoupaěek v prostorech bazé nu napojuje i podlaŽí  nad těmitoprostory
_ zároveň je třeba prověřit i deš ť ové  svody ze střechy objektu' které  procházejĺ
prostory bazé nu

_ vzhledem k dřĺ Ęš Í mu zatopení  ěásti suteré nu objektu je doporuč eno osazeni
zpětné  klapky na pří pojku kanalizace vedoucí do utice Kotlářka

Popls stávatÍ cĺ ho stavu
V prvé  řadě je třeba připomenout skuteč nost, Že č ást stávajĺ cĺ ho oplocené ho
areálu š koly na jeho východnl straně lež í  na pozemku soukromých vlastnlků .
Jedná se o pozemek ěĺ slo katastrálnĺ  1g75t'| o výměře 4 37gm2, ipů sob vyuŽitĺjiná plocha, druh pozemku ostiatní  plocha. Vlaś tnicł e právo maji etyn spolu_
vlastní ci.

Tento elaborát se nadále zabývä jen bazé novou ěástÍ  objektu, mož nýmipřĺ stupy
k tomuto provozu a teoretickou moŽnosti řeš ení  aopravy v klldu pro tentá provoz
za předpokladu jeho vyuŽití  öásteč ně ipro veřeinost v douě mimo š kotnĺ vyuky.
V nedávné  době bylo provedeno kontaktnĺ  zateplenĺ  ceté ho objektu věetně
výměny fasádní ch výplnĺ , proto je tento stav pokládán za výchoz1a navrhované
ú pravy se obvodovým pláš těm nebudou zabývat. Pouze ve variantě přÍ stavby by
doš lo k ásahu do č ásti obvodové ho p|áš tě, kteý by se pak řeš il pro přĺ stavbu
nově s napojenĺ m v mí stě návaznosti na stávají cĺ  pdsľ '
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Nosná konstrukce stávaJí clho obiektu v podlaž í bazé nu a přĺ sluš enstvÍ je tvořena
zřejmě ocelovým skeletem. objekt má tři nadzemnĺ  a jedno podzemnl podlaŽí ,
v 1. n.p. ie bazé n s přtsluš enstvĺ m a k bazé nu náleż ĺ  i podzemní  podlaŽĺ
s technologickým a technickým zázemí m pro jeho plovoz, ve 2. n. p. jsou dva
tělocvič né  sály přes dvě podlaž ĺ  se zázemí m o výš ce jednoho podlďí , ve 3. n. p.
jsou mimo tělocvič né  sály pracoviš tě lé kab a byt správce. ZaloŁentje zřejmě
provedeno na patkách, na obvodě doplněných pasy, nebo prahy.

Stávajĺ cĺ  přĺ stup do bazé nu pro š kolu je krytým koridorem, umož něn je i vstup z
venku podloubí m podé l boku bazé nové  haly, které  je neopláš těné  a nad kteým
objekt směrem nahoru pokrač uje. Konstrukce objektu je tvořena ocelovým
skeletem, rámy a sloupy jsou provedeny v modulu 6 m.

Způ sob zaloŽenĺ  nosných konstrukcl _ sloupů  není  ověřen, předpoktádáme zä kla-
dov'ý pas, pří padně patky pod sloupy' objekt bazé nu je opláš těn cihelným zdivem
s nově rcalizovaným kontaktnĺ m zateplovaclm systé me, č ást fasády tvořÍ
prosklené  uýplněkteré  byla rovněŽ vyměněny za nové  v rámcizateplenĺ .

V souč asné  době je povrchem bazé nové  vany PVC fólie. Vzhtedem k záměru
zpřĺ stupnit bazé n veřejnostije fólie nadále nevhodná, neboť  hrozĺ  jejĺ  mechanické
poš kozenĺ . Pod touto fÓllí  se nacházĺ  pů vodnÍ  keramický obklad lepený na
Železobetonovou monolł tickou vanu bazé nu (lze předpokládat vodostiavebnou
konstrukci bazé rrové  vany). V minulostidocházelo k prů saků m vody obkladem a
stěnou, proto byla bazé nová vana opatřena celoploš ně PVc frliĺ .

V roce 2003 byla specialisty z Kloknerova Ústavu tvuľ  provedena diagnostika
stěn bazé nové  nádrŽe. Byla zjiš těna tl. stěn asi 400 mm, 600 mm v hloubce nad
'l,o2m náš lapový stupí nek. VftuŻ @ v14 (10425). Zjiš těná pevnost znaěně
kolĺ sá od 22,4 do 46,6 Mpa (prů měĺ  32,7 Mpa), zatřĺ děno jako B 25. Beton
bazé nové  vany je hutný a poměrně homogennl. Povrch stěn bylpů vodně opatřen
kerarnickým obkladem tl. 9mm na maltové  vrstvě tt. 15 - 20 mm, zřeimě
provedené  jako vyrovnávacĺ ' Následně byl povrch ploš ně přestěrkován a překý
bazé novou fólií  v celé m povrchu vany. Na vnějš í  straně stěn bazé nu jsou
viditelné  převáŽně svislé  trhtiny, jim!Ž prosakuje voda.

Při dlagnostice v roce 2003 byla prověřena tokálně i akumutač ní  nádrŽ jednĺ m
společ ným odvrtem z bazé nové  vany' Stěna akumulač nĺ  nádrŽe, zastiŽená
vývrtem hlubš ĺ ho č ela bazé nu, vykazuje mnohem horš ĺ  parametry. Jejĺ  beton
vykazuje znač nou makropórovitost a nehomogenitu.

Celý objekt š koly, kteý není  řeš en navrhovaným projektem, není  řeš en pro
přĺ stup osob s omezenou schopnostĺ  pohybu a ońentace.

Popls stáva|í cĺ ho stavu technlckých zaří zenĺ
Bazé nová technologie
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Je z větš í  č ásti pů vodnĺ , její  stav ani parametry nejsou v souladu s platnými
předpisy. Doporuč uje se v'ýměna kompletnĺ ho zařĺ zenĺ  vč etně rozvodů , tedy i

nové  chemické  hospodářstvĺ . osazena je ozonlzač ní  jednotka, která také
nesplňuje souč asné  pož adavky. Jediné  zařÍ zenl, které  stoií  za podrobnějš ĺ
posouzení  stavu jsou dva nerezové  ohří váky bazé nové  vody.

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické  zaŕ izenl vč etně rozvodů  je ve stavu vyŽadují cĺ m kompletnĺ
výměnu. Jďnotky nezajiš ť ujĺ  v potřebné  ú rovni zpětné  zí skávání  tepla a jsou
z dneš ní ho pohledu neekonomické  a neekologické , rozvody jsou zkorodované ,
obrazec prouděnĺ  vzduchu nezaiiš ť uje jeho plnoploš nou výměnu. Teplorrzduš né
sahary v osuš ovnách jsou ridajně napojeny na VZT tělocviěny, je třeba Je odpoJlt
a řeš it celé  zařĺ zenĺ  v prostorách bazé nu.

Elektroinstalace
Eletrotechnická zaří zenĺ  a elektrorozvody bazé nové ho provozu jsou větš inou
pů vodnĺ  vč etně hlavní ho domovnĺ ho rozvaděöe' Nevyhowjí  tedy souč asným
platným předpisů m a bude třeba ie kompletně vyměnit. Bude třeba pravdě_
podobně vyměnit i hlavnĺ  domovnĺ  rozvaděě, napojit stávají cĺ  rozvody š koly a pro
bazé n prové st nový pří vod do samostatné ho rozvaděč e bazé nové ho provozu. Při
variantě rozš ĺ řenl a osazení  pamĺ  kabiny je třeba posoudit přĺ padné  nav'ýš enĺ
instalované ho pří konu ve vztiahu ke stávajĺ cĺ  kapacitě v htavní m rozvaděč i.

těřenl a regulace
Pů vodní  systé m měřenĺ  a regulace je zastaralý a nevyhovuJí cí  a je třeba ho
nahradit kompletnĺ m systé mem novým. Ten bude řeš it automatický provoz
vytápěnÍ , vzduchotechniĘ a návaznosti na technologiiú pravny bazé nové  vody.
Systé m MaR musí  zajistľ t předevš ĺ m regulaci přĺ sluš ných zaŕ Í zenl, monitoring
chodu, signalizaci poruch a návaznost na optimálnĺ  odběr tepla (akumulace tepta
do bazé nů  v době ú tlumu ostatnÍ ch odběrů ). Souč ástĺ  systé mu MaR bude PC
pracoviš tě umĺ stěné  ve velí nu, vizualizaen regulace bude propojena přes
komunikace do tohoto pracoviš tě, pro plavč ĺ ka bude zÍ ĺ zeno podruŽné  pracoviš tě
hlavně pro zadávánÍ  ěasorĺ ých programri podle obsazení  bazé nu.

Technické  parametry stavby
Zastavěná plocha obJektu
Zastavěná plocha přtstavby
obestavěný p rostor přÍ stavby
Poč et podlaŽĺ  - podzemní ch

- nadzemní ch
Úroveň pří zemĺ

cca 1 100,0 rn2

68,4 m2
402,0 m3

1

1

281,90 m n.m.

Kapacitnĺ  ú da|e
Vodní  plochy : plavecký

7

250,0 m2



Kapacitabazé nů : plavecký

Kapacita š aten _ výpoötová - š kolní  š atny
- veřejnost
- plavč ĺ k, cvič itelé  (směny)

- doporuč ená - š kolnĺ  š atny 2 x 25 mĺ st
_ veřejnost 2x40 skřněk
- plavč ĺ k, cvič itelé  (směny)

- výpoětová - veřejnost, š koly
- plavěĺ k, cvič iteIé

- doporuč ená - veřejnost, š koly 5 + 5
- plavěÍ k, cvič itelé  1 + 1 Í ť lž ..

- výpoětová - veřejnost vstup
- ž eny
- muŽi

_ veřejnost, š koly
-ż eny
- muŽi

- plavěĺ k, cvič itelé

_ doporuč ená _ veřejnost vstup
- ž eny
- muŽi

_ veřejnost, š koly
-ieny
_ muŽi

50 mí st
80 skřĺ něk
6 skřĺ něk

Sprchy oč istné

WC
1 mÍ sa
1 mĺ sa

2 mí sy
2 mĺ sy
1 pisoár
1 mĺ sa

WC

3 mĺ sy
2 mĺ sy
2 pisoáry

_ plavěĺ k' cviěitelé
-ż eny
- muŽi

Koncepce dlspozlěně provozn|ho řeš enĺ
Návrh dispoziěnÍ ho řeŠ enl je zpracován ve variantách, které  se předevŠ ĺ m
odIiš ují  velikostí  a komfortem zázemí . odliš nosti velikosti zázemÍ  je docĺ leno
navrž enÍ m přĺ stavby na západní  straně stávajĺ cĺ ho objektu. Pro vš echny varianty
platí  o přÍ stupu k recepci bazé nové mu provozu :

'přĺ stup ż áků  š koly a mateřské  š koly Web€rova je přlmo z prostoru š koly bez
její ho opuš těnĺ

_ přĺ stup Žáků  jiných š kol a mateřských š ko|je dle uváŽenĺ  vedení  š koly moŽný
přes š kolu Weberova nebo stávajÍ cí m samostatným vstupem z ulice Kotláň<a
po doplnění  oplocení

I

50 osob

50 mĺ st
75 skří něk
6 skřĺ něk

6 rů Žic
1 rů Žice

í 0 rů Žic
2 ĺ itŽice

I

1

1

1

ĺ sa
í sa

m
m

tsa
tsa

m
m



- pří stup veřejnosti ve Vyhrazených hodinách bude umoŽněn samostatným
vstupem z ulice Kotlářka po doplnění  oplocení

Vaľ ianĘ bez pří stavby. A
V základnĺ  variantě ie pro zä zemi bazé nu vyuŽita ptocha stávají cí ho zÄzemí .V návaznosti na podloubĺ  pod překonzolwanou č ástĺ  stávajĺ cí ho objektu(pů dorys bazé nové  haly je menš í  oproti pů dorysu tětocvič ny nad ní m) se nacházĺzádveÍ L Ze zádveřĺ  jsou vž dy přes dveře pří stupné  _ bazé n, schodiš tě anavazujĺ cĺ  budova š koly. Na přĺ stupové  komuntkacl pod podloubí m se nachází
dvě vyrovnávací  schodiš ť ová ramena.

Na zádveřĺ  navazuje vstupní  hala bazé nu s vlastní m recepč nĺ m pultem apřekroč nou lavič kou oddělují cĺ  č istý a š pinavý provoz. V č isté m prostoru vstupní
haly před vstupy do š aten muż ů  a Žen se nacházÍ  finátnĺ  ú prava (fé ny a zrcadla).Ze vstupnĺ  haly jsou přes překroč nou lavĺ č ku pří stupné  oddělené  irostory pro
muŽe a Ženy a to v následujÍ cÍ m pořadĺ  - š atna .p*ňy a WC. Ze sprch 

'ů z,i "Žen se směrem k bazé nu vchází do spoteč né  osuš ovn y aznldo nástupní  plochy
s rampou do vlastnĺ  bazé nové  haly.

Na druhé  straně vstupnÍ  haly (v mí stě recepč nÍ ho pultu) se nachází  dlouhá
chodba, která spojuje vstupní  halu s nástupni plochol a rampou do bazé nové
haly' Zté to chodby jsou od recepce přĺ stupné  tyto mistnosti - ú klidová komorapro š atnovou č ást, WC návš těvnĺ ků  pro vstupní  halu (recepci), buňka pro osobytělesně postiž ené . WC, sprcha a š atna zaměstnanců , mí stnost plavecké  š koly amĺ stnost plavč í ka.
Na uýstup ze společ né  osuš ovny, resp. na nástupnĺ  plochu s rampou do bazé nu
navazuje č ást vyhrazená pro pamÍ  kabinu s oč istnou a ochlazovací  sprchou a
Úklĺ dovou komorou pro bazé novou č ást.

Vaľ lanty s rozš ĺ llení m o přbtevbu - B
Ve variantě B 1 s přÍ stavbou je pro zázemÍ  bazé nu vyuŽita plocha stávají cĺ ho
zázemí  a celá plocha nově navrhované  přÍ stavby. M povstupnĺ  halu bazé nu Jepřĺ stup do bazé nu totoŽný s variantou bez pří sLuby, tzn., Že v návaznosti napodloubí  se nacházĺ  zádveřĺ .

Na zádveřĺ  navazuje uýrazně větš ĺ  vstupnĺ  hala bazé nu s vlastnlm recepč nĺ mpultem. Ze vstupní halyjsou přlstupná WC návš těvní ků  - muŽrj až ens ú klidovou
komorou pro š atnovou č ást, která je umĺ stěná v ěástĺ WC ž en. Znikyrł stupní  halyza překroč nou laviěkou jsou přĺ stupné  oddělené  prostory pro muž e a Ženy a to
v následujĺ cĺ m pořadĺ  - š atny, Wc, osuš ovna a sprchy.

Překroč ná laviöka v nice vstupnĺ  haly odděluje ěistý a š pinavý provoz.
Ve š pinavé m prostoru vstupní  haly(před vstupydo š aten muŽů  a ž en) se nachází
Í inální  ú prava s fé ny a zrcadty.
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Na druhé  straně vstupní  haly v mí stě recepč ní ho pultu se nacházĺ  chodba, která
spojuje vstupní  halu s nástupnĺ  plochou a rampou do bazé nové  haly, Z teto
chodby jsou od recepce přĺ stupné  tyto mí stnosti _ buňka pro osoby tělesně
postiŽené , WC, sprcha a š atna zaměstnanců , mí stnost plavecké  š koly a mistnost
plavč í ka.

Z nástupní  pIochy s rampou do bazé nové  haly je pří stupná parni kabina s
oöistnou sprchou.

Ve variantě B 2 s pří stavbou je pro zázemĺ  bazé nu také  vyuż ita plocha stávajicĺ ho
zázěmÍ  a celá plocha navrhované  přĺ stavby. Řeš ení  té to varianty se liš ĺ  od
základní  varianty s přĺ stavbou pouze v přehozenĺ  umí stěnĺ  sprch muŽů  s pamí
kabinou.

VarianĘ s ví řivým bazé nem
Na základě dodateěné ho poŁdavku objednatele bylo u vš ech uýš e uvedených
variant prověřeno doplnění  ví řivé ho bazé nu do dispozice. Umí stěnĺ  ví řivé ho
bazěnu vyvolaĺ o v jednotlivých variantách menš ĺ  i větš ĺ  dopady do dispozič ní ho
řeš enĺ . Pro ví řivý bazé n bude nutné  v prostoru strojovny v suteré nu objektu
umí stit samostatnou technologii s akumulač nÍ  nádĺ ž i.

Mož nost umĺ stění  aaunové ho provozu
Pro odpoví dají cĺ  provoz sauny by bylo třeba realizovat i kompletní  zázemí , tedy
mÍ stnost pro sauné ra s moŽností uskladněnĺ  a výdeje č isté ho a pouŽĺ té ho prádla,
ochlazovacĺ  sprchy nebo bazé n, odpoěĺ vámu, pří padně venkovnĺ  ochlazovnu.
Umĺ stění těchto prostor by vyŽadovalo dalš í  rozš ĺ řenÍ  pří stavby a dalš í  pracovní
sí lu, coŽ pro obč asný provoz s veřejnostĺ  není  efektivní '

Koncepce stavebně technické ho řeš ení
Řeš ení  ú prav bez přistavby nebude vyŽadovat provedeni nouých nosných
konstrukcÍ , bude provedena jen jejich sanace dle rr'ýsledků  stavebně technické ho
prů zkumu. Vnitřní  nenosné  konstrukce budou prakticky kompletně vybourány s
uýjimkou stěny oddělujĺ cĺ  bazé novou halu od zázeml. Pro nové  vnitřní  dělí ci
stěny lze doporuč it v provedenĺ z keramických bloků  vzhledem k vysoké  vlhkosti
prostor bazé nu a jeho zázemí . Povrchy podlah a stěn lze optimálně řeš it
v provedení  z keramiclcých dlaŽeb a obkladů .

Rekonstrukce bazé nové  vany
Stávají cĺ  řeŠ enĺ  umí stění  vany plavecké ho bazé nu není  zcela v souladu s pož a_
davĘ nynĺ  platné  Č sN pro plavecké  bazé ny a to v někteých ĺ ozměrech okolí
bazé nu v mlstech výstupů  z bazé nu Jedná se ale o rekonstrukci stávají cí ho
stavu' bude tedy moŽné  zĺ skat výjimku' Pro hloubku bazé nu doporuč ujeme
standardnĺ  rozměry 1,2 -1,6 m, minimální  hloubka je předepsána 1,o m. Pro
dodrž ení  standardní  hloubky při přĺ padné m vloŽenÍ  nerezové  vany doporuč ujeme
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prové st zvýš enĺ  ú rovně bazé nových ochozů ' to si ale vyŽádá ú pravu rjnikové ho
u.ýchodu do exterié ru.

V souč asné  době je povrch bazé nové  vany opatřen PVC fóliĺ , pod kterou je
pů vodnĺ  keramický obklad lepený na telezobetonovou monolitickou Vanu
bazé nu. Rozsah bounací ch pracĺ  a sanacĺ  je závislý |ednak na rĺ ýsledcí ch
stavebně konstrukč nĺ ho prů zkumu (STP) a dále na rĺ ýběru nové ho povrchu
bazé nové  vany. V ú vahu přicházejĺ  tři mož nosti :

Bazé nová fólie z měkč ené ho PVC - u krytých bazé nů  pro veřejnost mé ně využ Ĺ
vané  řeš enÍ  pro malou mechanickou odolnost a moŽnost jejĺ ho mechanické ho
poš kozenĺ , větš í  nároönost ěiš tění  stěn, mož nost zvlnění  fótie na dně, vyš š í
moŽnost tvorby biologických š ků dců  a zárodků  a kratš í  celkovou ä votnost.
Nároky na kvalitu podkladu, bazé nové  stěny a dno, jsou vysoké , je třeba je
sanovat v rozsahu stanovené m dle výsledků  STP. Naopak pofizovacĺ  náklady
vlastní  fólie jsou niŽš ĺ , ale vyš š Í Jsou náklady na ú pravu podk|adu' Není  ale třeba
nawhovat bouránĺ  stávají cí ch stěn a dna bazé nové  vany, kromě hlavy bazé nové
vany pro osazení  přelivné ho Žlabu. Celkově nelze toto řeš ení  doporuěit jako pro
daný ú č el vhodné .

obklad kvalitnÍ  bazé novou keramikou _ u krytých bazé nů  pro veřejnost nejví ce
vyuŽÍ vané  řeš enĺ  pro vysokou mechanickou odolnost a Eivotnost, mož nost
vysoce estetické ho řeš enĺ , niž š ĺ  nároěnost č iš těnĺ  stěn a tĺ m ! niŽš i mož nost
tvorby biolęichých š ků dcr] a zárodků  při správné  ú drŽbě. Nároky na kvalitu
podkladu, bazé nové  stěny a dno, jsou vysoké , je třeba je sanovat v rozsahu
stanovené m dle výsledků  sTP. Na sanovaný podklad bude provedena
hydroizolač ní  stěrka proti tlakové  vodě a následně do hydroizolač nĺ ho Ünelu
lepen keramický bazé nový obklad. Pořizovacĺ  náklady vlastnĺ ho keramické ho
obk|adu a hydroizolač nĺ  stěrĘ, lepidla a Úpravu podkladu jsou vyš š ĺ . Nenĺ  ate
třeba navrhovat bouránĺ  stávajlcí ch stěn a dna bazé nové  vany, kromě hlavy
bazé nové  vany pro osazení  přelivné ho Žlabu. Vzhledem k vysoké  ŽlvotnostiJsou
ale zdlouhodobé ho hlediska vynaloŽené  náklady efektivní . Celkově lze toto
řeš ení  doporuěit pro daný Úč eljako vhodné .

VloŽení  samonosné  nerezové  vany _ u kýých bazé nů  pro veřejnost v poslednĺ
době č asto využ í vané  řeš enĺ  pro vysokou mechanickou odolnost a Eivotnost,
niż š Í  nároönost ěiš tění  stěn a tÍ m i niŽš ĺ  moŽnost tvorby biotogických š ků dců  a
zárodků  při správné  ú drŽbě. Jsou moŽná dvě principiálnĺ  řeš enĺ  pro dodateöné
osazenÍ  nerczové  Vany - buď do stávajĺ cĺ  betonové  vany vloŽit samonosnou
nerezovou bazé novou vanu nebo č ást stávajĺ cí  betonové  vany vybourat,
betonové  podpů rné  konstrukce doplnit a náslďně vloŽit samonosnou nerezovou
bazé novou vanu. Pro osazení přelivných Žlabů  bude třeba u ponechávaných stěn
prové st odbourání  JeJich hlavy. Gelkově lze řeš enĺ  s vloŽení m samonosné
nerezové  vany pro daný ú ěel hodnotitJako vhodné .
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Při variantě vloŽenĺ  do stávajĺ cí  betonové  vany samonosnou nerezovou vanu
bude sice ú spora pofizovacich náktadů  pit stavebnich ú pravách stávajĺ cĺ  vany,
ale vtýsledné  rozměry vany budou jak na dé lku, tak na š ĺ řku o cca 5OO mm kratš í ,
tedy neregulé rní  pro pořádánĺ  závodů .

Přivariantě vloŽení samonosné  nerezové  vany se stávajĺ cĺ mi, tedy regulé mĺ mi,
rozměry 25 x 10 m bude ale nezbytné  vybourat a následně posunout minimálně
Jednu novou ěelní  a jednu novou podé lnou stěnu, To naopak zvýš ĺ  pořizovací
náklady při stavebnĺ ch ú pravách stávajĺ cí  vany

Rozsah bouracĺ ch pracÍ nebo sanacive stávajĺ cí  bazé nové  vaně bude závlslý na
výsledcí ch STP. To ovlivnÍ  icelkové  náklady na rekonstrukci.

Poznámka
Vzhledem k charakteru rekonstrukce je nutno poč í tat se moŽnostÍ , Že v prriběhu
stavební ch pracĺ  dojde k odhalenl neoč ekávaných komplikacĺ , které  bude nutno
řeš it na mí stě. V kaŽdé m přlpadě je nutno předpoklád at, ž e projekt ú prav neni
(nemů Že být) zcela vyč erpávajĺ cĺ . Některé  navrŽené  Úpravy bude nutno změnit
nebo doplnit. Postup rekonstĺ ukce tedy bude nutno přizpů sobit skuteěnosti, Že
ú daje o stávajĺ cí  konstrukci nemohou být ú plné  ani po provedenĺ STP. Je moŽno'
ż e v pniběhu prací  budou zjiš těny jiné  okolnosti, které  se liš ĺ  od souč asných
předpokladü.

Dopľ ava v klĺ du
Pro budovu kryté ho bazé nu s mož nostÍ  provozu s veřejností , byť  ěásteč nou, je
třeba zajistit pro návš těvní ky urč itý poěet parkovacÍ ch stánĺ . Předmětem posou-
zen! je tedy návrh parkovacĺ ch stánÍ  nutných pro provoz bazé nu zpřĺ stupněné ho
pro veřejnost ve stávají cĺ m objektu základnÍ š koly ul. Weberova. Parkovací  stánĺ
mohou být navrhována nově v mí stě zásobovacĺ  komunikace v areálu š koly
napojené  z ulice Kotláilĺ a' Podkladem pro návrh je mapová situace zaměřená
v dané  lokalitě.

V rámci předběż né ho posouzenÍ  je řeš eno zŕ Í zenÍ  parkovlš tě tak, aby byly
minimalizovány ásahy do mĺ stnĺ ch stávajÍ cí ch zelených ploch. Parkovacĺ  mĺ sta
jsou předběŽně navrhována jednak v prostoru stávajĺ cĺ  zpevněné  betonové
plochy podjezdu š ko|y a zároveň jsou zřĺ zena nová stánĺ  v pří č né m a podé tné m
směru vzhledem k zásobovacÍ  komun|kaci, která je š kolou vyuŽÍ vána.

Pro toto řeš enĺ  je ale třeba zĺ skat souhlas vlastnĺ ků  pozemku, protoŽe i

zásobovací  komunikace leŽí  na cizĺ ch pozemcí ch.

Pro urč enlpoětu parkovacĺ ch stánÍ byty rozhodujicĺ  :

HPP - hrubá podlaŽnĺ  plocha _ cca ,| 100 m2
Ukazatelzákladnĺ ho poč tu stání  (9b) - 40 m2 HPP / 1 stání
Návš těvnĺ cká stání  - 90 %
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Koeficient vlivu ú zemi - zóna04 _ min. 50 %
Poč et stánĺ  urč en je dle platných předpisů  stanoven takto :

(í  100 : 40) x 09 x 0,5 = ĺ 2,375 stání
Tedy minimä lné  12 stánĺ , z toho 1 pro imobilní osoby.

DoporuěenÍ  pro zadánÍ
VzhIedem k době provedenĺ  předcházejí cí ho prů zkumu a dohledané mu
struč né mu popisu stavu konstrukcĺ  a hlavně absenci originálu protokolu o
prů zkumu je třeba ověřit souä asný stav norĺ ým stavebně technichým prů zkumem
provedeným vysoce odbomou firmou. Ten by se mětvěnovat i stavu bazé nových
ochozů  a nosné  ocelové  konstrukce svislé  i vodorovné . Dále zjistit stav
podzemnĺ ch obvodorĺ ých konstrukcÍ  vzhledem ke znaěné mu lokálnÍ mu výskytu
vlhkosti v těchto konstrukcí ch a odhalit jejĺ  přĺ ěinu.

Pro ú pravu bazé nov'ých vod se doporuč uje výměna kompletnĺ h o zallzenlvč etně
rozvodů , tedy i nové  chemické  hospodářstvĺ . osazena je ozonizaěnĺ  jednotka,
která tlaké  nesplňuje souč asné  poŁdavky. Jediné  zaŕ Í zenl, které  stojí  za
podrobnějš ĺ  posouzení  stavu jsou dva nerezové  ohřĺ váky bazé nové  vooy.
Doporuěujeme navrhnout v PD výměnu a posouzení  ponechď na odborné m
dodavateli, kteý bude za celý systé m přeblrat zä ruky.

Elektrotechnická zařÍ zení  a elektrorozrĺ ody bazé nové ho provozu věetně hlavnĺ ho
domovní ho rozvaděč e, Nevyhovuji tedy souč asným platným předpisů m a bude
třeba je kompletně vyměnit. Bude třeba pravděpodobně vyměnit i hlavní  domovnĺ
rozvaděĄ napojit stávajÍ cĺ  rozvody š koly a pro bazé n prové st nový přĺ vod do
samostatné ho roaladěč e

Dále se doporuč uje :
_ řeš it dopľ avu chemie.
_ montáä í  š achta pro strojovnu BT - nutno přizpů sobit rozměry komponentů  ne
zvětš it š achtu

- navrhnout montáž ní otvor pro stroJovnu VZT
- sahary v osuš ovnách jsou ridajně napojeny naYZÍ  tělocvič ny, je třeba odpojit
a řeš it zaŕ lzenl v prostorách bazé nu

- centrálnĺ  kotelna areálu zásobuje teplem i prostory bazé nu věetně
vzduchotechniky. Je třeba prověfit systé m napojení  a stav přÍ vodní ho potrubí .
Doporuč uje se provedenÍ  vtastní ho rozdělovač e pro prostory bazé nu
napoJené ho prlmórem z kotelny.

_ elektĺ orozvody jsou větš inou pr]vodnĺ  vč etně hlavnÍ ho domovnĺ ho rozvaděč e.
Ten bude třeba pravděpodobně vyměnit, napojit stávajĺ cĺ  rozvody š koly a pro
bazé n prové st nový přĺ vod do samostatné ho rozvaděč e

_ osadit podruŽné  měřenĺ  energiĺ a mé dií tam, kde to bude moŽné  a ú ěelné

13



_ při návńu výměny vedenĺ  vnitřnĺ  technické  inftastruktury je třeba rzĺ t v ú vahu,
ż e větš ina stoupač ek v prostorech bazé nu napojuje i podlaŽĺ  nad těmito
pľ ostory

_ zároveň je třeba prověřit i deš ť ové  svody ze střechy objektu, které  procházejĺ
naopak prostory bazé nu

_ vzhledem k dřÍ vějš ĺ mu zatopenÍ  č ásti suteré nu objektu je doporuč eno osazEnĺ
zpětné  klapky na přĺ pojku kanalizace vedoucĺ do ulice Kotláfl<a
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Předběž ný odhad nákladů
Tento předběŽný odhad nákladů  vychází  ze zde navrž ených principů  řeŠ enĺ  a je
vněm pouŽito prů měrných objemorĺ ých cen tlRs pro 1. pololďĺ  2019. Nejsou zde
zahmuý náklady na vnĺ třnĺ vybavenĺ . Ceny jsou uvedeny bez DPH.

odhad náktadů  a cenové  porovnánĺ  jednotlivých variant vlastnÍ ch povrchových
ú prav bazé nové  vany lze prové st poměrně spolehlĺ vě, se sĘnou přesnostĺ  ale
nelze bez výsledků  sTP odhadnou rozsah stavebnĺ ch ú prav a sanací  stávajÍ cÍ
bazé nové  vany. Proto je tento odhad přibliŽný.

Vaľ lanty bazé noých van s jednotllvýml typy povrchových ú prav
Nenĺ  zahrnut vliv Životnosti a provoznĺ ch nákladů  na ÚdrŽbu z dtouhodobé ho
hlediska, ale obecně lze konstatovat dé lku ž ivotnostitakto:

_ bazé nová fólie do 15 let uŽÍ vání
_ keramický obklad speclálnĺ  bazé noý cca 30 let
- nerezová samonosná vana cca 50 let

Z toho lze plĺ bliŽně odvodit dlouhodobou rentabilitu jednotlivlých povrchů .

l. Bazú nová fólle z měkč enóho PVG 9oo ooo,_
Stavební  ú pravy vany pro fólil 8oo 0oo,-
Vybavení zabudované  4oo ooo,_

Celkem 2 í oo ooo,-

ll. KeramicĘ obklad bazé nový vč etně Ht stěrky 1 600 ooo,_
StavebnÍ ú pravy vany pro keramiku 1 3oo ooo,_
Vybavení zabudované  4ooooo,-

celkem 3 3oo ooo,-

lll.Nerezová vana samonosnä 2ĺ x í 0 m 5 5oo ooo,_
Stavební  ú pravy Vany pro nerez 1oo ooo,_
Vybavení zabudované  o,_

Celkem S 600 0(tO,-

celkové  náklady bez povrchů  bazlnovó vany
Varianta A bez pří stavby :

Projektová přĺ prava
lnŽenýĺ ská ěinnost
Stavební ú praw aTZB bez přÍ stavby
Stavební  ú pravy v exterié ru

Předpokládané  náklady celkem

4 2a0 000'_ Kč
700 000'_ Kö

32 000 000,_ Kě
1 400 000'_ Kč

38 300 000'- Kč
15



VarianteBrpřbtavbou:

PĘektová pfiprava
lnż enýrská öinnost
Stavebnĺ  ú pravy aTZBs přĺ stavÜou
Stavebnĺ  ú Prav:ľ  v exterlé ru

Předpokládané  náklady celkem

4700 0o0,- Kě
750 00o,_ Kě

37 500 000,- Kč
1 400 000,_ Kě

/ĺ ł  350 000,.116
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PRA}IA 5J

P

YSO s ustan $ 79 odst. 2 pí 'sm. c). d) zákona č .B4llDrc Sb.. o
zadávání veřei ných zalcĺ zek

Seznam osob, které se budou podí tet na plnění veřejné zakázky s nńrľ em

''Zajiš Í ění
projekění ch a ĺ nž enýľ sĘchsluž eb při rekonstrukci plevecké ho bazé nuzŠ a MŠ

Weberova 1090/l, Pľ aha 5 - Smí chov..
Jmé no a přijmení

Ing. Vlađ imí ra
Lesenská

Toto prohláš ení č iní mna základě své pravé , váŽné a svobodné vů leajsem si vědom vš ech následků
plynoucí ch z uvedení nepľ avdivých ú dajů . J--_-- -- -_]--'

V Hradci Králové dne 30.7.2021

Vlastnoľ uč ní podpis: . '.. ..

Ing. Tomáš Mrĺ Łek, jednat spo ostr

1 Pří lohou tohoto prohláš ení je doklad osvědč ují cĺodbornou zprisobilost.

L

Ing. Milan
IIavliš ta

l log. Milan Š mí d

Autorizovaný

inž enýr pro

oboľ
technologická

zaŕ í zenístaveb

Autorizovaný
inž enýr pro

obor pozemní

stavby

Autorizovaný

inŽenyľ pro

obor stavby

vodní ho

hospodářswí a

krajinné ho

inŽenýrství

Pozice
v realizač ní m
týmu

9737

73

14295

Cí slo
autoľ izace
(dolož eno

dokladem)r

zaměstnanec

na dohodu o

provedení
pľ áce

zaměstnanec

na hlavní
pracovní
poměľ '
jednatel

zaměstnanec

na dohodu o

provedení
práce

informace o
právní m vztahu
k ú č astní kovi

stvľ zují cí ,Že se
uvedená osoba bude
bezprosť edně podí let na
plnění veřejné zakáaky po
celou dobu její ho plnění .

Podpis

-^b-
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Fotr üra.

Vl&ĺ

lEile ĺ z5

PortsTř{Á sł *l-ouvA
Poilš tění podnik clých osob

č í sl

Genenll Č esHpo'lľ oĺ pa'so Spálená 75/ĺ ą Nové Mě{ol no Oo Praha 1, tł fr, ĺ sztze*,olč czeorooĺ zą je zapsaná v obchodní m
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d"n"aĘ ."pűne í ft.Ěi.il,"gił ä ńľ st^.ĺ o,l,]dn,'

snuvÚĺ nł ľ y
Doĺ tüttl

tb'hür*
MŹé v

ĺ Č o
Adresa
Plátcé DPH
Tcĺ ďon

ATE|JER n xmoec rnÁrcvÉ spoleä nost s ruč ení moĺ nezeąŕ m(s.r.o) dále i"n ATE Jt Ť1nRnoecląÁlovÉ ĺ r'o., zapsani
"

ob.l.'.dnÍ '
';ŕ i}ń

KnjskÉ ho soudu v Hradđ Královéoddĺ l C vlož b 2só5
4745@47
,ihí srolą 50o 03 Hndec Kľ álové ą Č EsKÁREPUBUKA

Koľ eĺ ponderrč nĺ a&esaje shodná s adresou poJlsüjĺ lo.

Foptlilý
Poilš tW F shodný s poJistní kem, poł Ud ncní dáte u Jednotllvfth pjiš tění ĺ nł edenojinak
5!'ár!. Fo'bĹna rĺ rhľ y
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gT-T GHNtsfu\LI
r'YáTe} Č usrĺpoĺ lŠ Ťcnr_ł ?cil*ná sĺ louva ĆÍ sjo

Stav k datľ

ĺ .?.Rorsah pojiš těnł

'.2.1.
fuji-š tění se siednává pro piił 2ad právł im pŕ a4liset gtano'l eąé povinnos ti )Ôjiś těné hona hlaĺ Jit š kocu ći ú jmupři ubĺ ĺ ž enĺng 7613y1

nebo usmrcenĺ vzniklou jiné ĺ uv sor:.ĺ islosti s ýkonem č jnnosti ai-itorizovaĺ ré ho architakta, autorizované ho inž enýĺ aa technika ćinĺ é ho
ve rnlstavbě dle:
_ č innostmí uvedé nými ve'ĺ ýoĺ suz okhodní ho ĺ ejst'í kuvedené ho Kraisb/m soudem v Hradc.i Kráicvé , ť ' oddĺ l C, vloź kzŻs65'

re dne 30. 6, 199Ż, kteý je nedĺ lnou souč ástí té to pojistné smicuw a't'joř| jeiĺ gřĺ iohu

t2.2. Poiiš těnĺ se sjednává pro po1ĺ stná nebezpeč i uvedeĺ tá v č iánku 22 oodri 1, 3, 4, 5, ó a 7 VPPfulo-p.
Pŕ edpaklad vzniku pré va na poiistné plněnĺ uvedený v Ćlánku 22 bodu 2 VFPMO_P Dľ o tctc'poiiš té nĺ raplatĺ '

Vedie po1í stných nebezpeč ĺ uvedených v ćiánku 22 bodu 1 VPP'uo-P se toto po}iš těnĺ slednává i pĺ o pí í padprávnĺ m předpisenr
stanovené povinnosti pojiš těné ho nahradĺ t ś koduvzniklou třetí osoM jinak neź při ublí Žení na zdravĺ 'nebo usmrcenĺ m té io osoby'
pďkozenÍ m, znič enÍ m' arátou nebo odcizenĺ m hmotné věci, kierou má tato o'oLu u. vlastnictvĺ nebo v už ŕ vánĺ(ěstá finanč nĺ ĺ tcr:a).
Ve smyslu č lánku 22 bodu 3 pfsm. c) VPPMo_P se 1ako den přĺ č ilyrznĺ ku š kcdy č iú jmy ujeĺ Jnává 1.1.1996.

1.2.3, V přĺ padě finanč nÍ š kody.posĘfne pojĺ š ť ovnapoiistné plnění pouze za cředpok'ĺ adu, ź ecojiš těný vykonával pro roš kozenÉ ho
č lnnost na aákladě pí semné smlouvy o posĄĄování té toč innostinebo na základě pí semné hozmocněńí nei-,Ú na ćákiadě jĺ ných dŮkazů ,
které pĺ oldž í ,ž e tyto odboľ né služ by byly gĺ overleny pro poš kozeľ ié hocorávněni.

ĺ 2-4' V přlpadě finanč 'rí š kody se totc pojiš těnĺ dáĺ e nevztahuje ia po,ýi':nost pojiš těł é honahľ a<lit ś kodu:
a) vzniklou prodlení n se ęlnění m s"nlł ivní povinnosti,
b) vrniklou při clchcdovánÍ s cennými papĘ;
c) způ sobenou poiiš těfiým jako. č lenem

-sbtutáĺ ní ho
oĺ gánu nebo kontrďnĺ ho oľ gánu jaké koliv obchodnĺ spotećnosii ne'bo dľ už siva,

d) vznikiou v soi'lvislosti s č erpání mč ipří pravou č elpĺ nipicychi<olĺdotaci ä granti, nebc v souvÍ sĺ ostis oľ ganĺ zadveře1ných z:*ázek,
. zpracování ĺ n lodkladĺ ] pro ú č astve výb,ěrové m ří zenĺ ncbo veřejných zatázkách,

e) ymiklou v souvislosti se správcu dato\^jch sc,lĺ ánei<,
í ) rł niklou xhockeln na finanč ní chhodnotách,1ejichž správou byl po;iš těný pověřen,
g) vznikiou v souvislo'sti s yymáhánŕ m pohĺ edávek.

1'2'5' cdchylně od č ]ánku 24 bodu i pí sm. d) VPPfu1o-P se iljecnává, ż e totc pojiš těni se vztahuje i na Í inanč níš ko.jtr zoů sobenotl
veŕ eiľ lěooskytnutou rnfoĺ ma<Í nebo ĺ aĺ ioĺ -,,kteľ á je souč ástí přecnáš ĺ :cvé č iĺ ir:cst'.
Poj]š těni v rczsahu Łchoto ĺ jednáł íse s;ednává ; Dľ s po\Ąn,lost p,_l;iš těné hcnaięĺ 1it š kodrr způ sobcnc! v gc\uvisl'stĺ se zP|act)\ŕ áĺ iin!
osobnĺ ł *'ú ,jaiů '

1.2ó. Ujednává se,ž epo,iĺ š tění č istýchiinanč rí ciš kod serĺ ä ahuje ina ořĺ pad finanč ní chš koć
- nastalých v dŮsleoku varly ýrobiĺ u'_ nastaĺ ých v dů sledku rnontáž e, umĺ stěnĺ nebo pclož ení vadných vrl,robků vyrobených pdiš těným,
- spďĺ vají cĺ vnákladech na ĺ non'ŕ !r,ĺ nĺ stěnínebo poloŽení bä zvadnycľ rnáńradnĺ ch vgioĹtri náh.aaou za vadné ; ľ nusĺ se vź dy le,ánatc r'áklady vynalož ené třeiÍ osobou,
- nasta:ých v dů siedku tono' ž e věc vznikł á spojeďm, snrí sení mnebo rpracovánĺ m s vadrrým výľ obkeĺ l vyrobeným pojiš těnýrn, anebo

vząikiá v dů sledku da}š lho zpľ acovánĺ a ocra:ovánĺ tohotc vadné hĺ :rnj.robkil, je'arjná.

t'2'7' odcnyině od č lánku 24 bod 1 pí sr'. g) VPPMÔ-P se ujecnáv{ ž e oojiš těrĺ 9e ý.tahuje na |roYinno9t pľ ljiš těr.é honahrauit š rcrĺ uĆi
ú jmupři .lblĺ ź enÍna zdraví nebo usmrcení ,rznikiou v sotjvisiosü s řinnoĺ i ;trtoĺ izované hoarchiieLta, auioliiované ho i:rž enýra á tcchnika
Ćĺ nné hove ĺ {,stavM.

t.z.B. Poiĺ š iěnĺ 5e netztahuje na povinnost po'iiš těné ho nahradit ikodu č iÚjmu při ubiĺ Ženĺ na zrjĺ avi nebo usmrcení zpüsoleĺ 'ou
překroč ení nł srnluvně stanovené dcby stavby. lhů ta termÍ nů .

t.2-'9' Ujednává se, ž epojiš tění se nevztahtlje ra p,ovinnost nahradĺ t š koĺ Jr,č iú jmupři r:clĺ Ženĺ na zdraví nebc usmrcení epjsobenou
arč ení mnesprávné ceny (rozpďtu) dí lanebo zpracováĺ í m e nybných po,dklaaŮ pro..lrť elĺ té to ceny.

ĺ '2'to. Fojiš těnÍ se dále nevcahu je na povinnost nahraJit š kcdu č iú 1niu pŕ i ublĺ ž enina zdravĺ ,lebo usmrcenÍ ,ĺ zniklou s č innasti
pojiś těné noýka1ici se tuneĺ ů 'přehĺ ac, pří stavü a ieiiš ť .

t.2'tĺ . Tam, kde se v pojistné smioiJvě hovořĺ o autorizotrané oscbě, je tim nnĺ né nPoliš těný.

1ł 'ĺ 2'UiednáVa se, Że poiiš těnĺ se vztahuie i na pří oady právniĺ n přeipisem stanovené Dovinnosti nahradit š kodu č jr.limu při ub|iž enĺ ĺ ra
zdraví nebo usmrcenĺ vzniklou jilé mu v souvislosti s p{.ovozem kanceláře ,_.ři ýkonu poiiš těne č innost'.

lź í 3.Lljeonává.se, ż e poliś těni5e vztahuje také ra pornnnost poiiš těné ho nahradit š ko,du vzniklou jiné mu:a ztrátu dokladů , kreřé
cojiš těný převzal v souvislosti s ýkonem pojiś těnýchč inností 'Pcjiš {ovna poskytne plnění z oojiš tění PoUz€ v rozsahu náhľ ady faktické
noanÔty atracených dokladů . Fakiickou hodnotou dokumentu se přitom ĺ ozumí obvykiá cena r-.lateľ iáiu, z něhoŽ je doklad vytvořen,
a obvyklá ',ýš a nákladri vynaĺ ož ených ra umĺ sté nĺinformaci na tento materiál. Jiné š Ĺooy nebo náklady n€isou 3rä reny, ze;mé na následł :é
š kody vyplývají cí re utrá enĹli v pojist ě dáie ujednáno jinaĘ sjedrává le p,o toŕ ., pu;i.tn" nebezpeŕ i su.llimit
pojí stné ho p{něnĺ ve \ł š a spolurič ast

1.3. 9Jednaná přlpo|lš těni
Nac ľ ánec poiiš ĺ ění vzákladnĺ n ĺ 'ozsahu se poiiš tění s.iecnává té ž v ro.zsahu t|c|:to do|ož ek:

1. 1.2021

ôlÍ ôna 2 z5

ĺ €i$ň:ku v€deróm Mé ôl*ýn roł Jdcm Y Pť Ôa. gPĄ
Box 306. 659 05 8Í no, ffi.g.rreBlic88ka.cl

-l.tr, -

cmaĺ ał -lc*łpoxttą,ná ł s.' ęoleilrsrra-'uo* ueeo' ĺ 'đ ooprrřirro: ł se rz e56, óiĆ: cz60so1273, ie zapüđ ráľ obdrodfií tla. t r{o4' đ Bnt{o.lplí 'y 9ôť lé Í ł ĺ 'Ź'pl8anó v ltaltké m fąicřu pąi6í wacĺ qh ał !pł n' vÔdáÍ É m lvAss. Pod ücem o28. Kocre'đ nĺuoa'c: p' ĺ j.



ffi CESIí ĺ POJIŠ Ť0\D{A Pojistná smlourra č Í slo
Stav k datu

t.ó. Plelť gdsldnarýďr DGö.Ĺp€ä

Foĺ hfućncbcpcö

Záldadní rozsah

Dobž ka W?2 Nemajetková ú jma

t.5.Polhfué

Roč ní poilstné celkem
obchodnĺ slew 5o'0o g6, u.
noä | po|&ürä po ł lcrĺ Ür aottrtĺ ŕ rlcď

ľ . lFonflncE r Pongnĺ É rru
uJednává se, ře Jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné

'1.e
splatné k 1. 1. zozt.

1

13.l. Dolotka lł lĺ 2biBtanl ní _hećy re nernaietkovou ú imu
odchylně od č lánku 22 bodu ĺ .aä ánku 24 bodu i pĺ ''' uĺ vä pulGPse ujednává, ž epo,iĺ š tění se nad rámec základnĺ ho rozsahu vrtahule
il'"#J#ä '#lŁ'ĺ :'ľ J*:ť 'nemajetkovoü

ú jmu zpüsobenou ĺ '"tremal pju ń" *r,Ĺn;"*il;;u Ĺü;;iňąń;k:;:J'p'ŕ ;
Pojiš tění v rozsahu tohoto ujednánÍ se sjedrrává i pro povinnost pojiš těné ho nahradľ t nemajetkovou ú jmu způ sobenou v so*islosti sezpľ acovánÍ m osobn Í ó udaj ü.
Verlle ýluk uvedených ve VPPMo'P se poJiš těnÍ dále neľ ztahuje na poYln|ost pojiš těfé honahradÍ t nernajetkorou ú jmu:
:ł .:ť ::ľ Ľ:uráž kou, pomlwou'

'''ů ĺ l'nĺ .
outEzoünĺ m n.'uo ,nlurĺ ,rĺ n*i'-''-

D,, Mlnlklou zaměstnanci pojlš těné ho.
VýluĘ z poJlš tění wedené v č lánku 3 a 24 VPPMO_P platĺ přiměřeně i pro toto pojlš těnĹ

i tformnĺ rorrah

Č esĺ đręublika

Č €sH republĺ ka

I

Č Í sloú č tu
Variabiĺ nÍ symbol

é Fana 3:5

v. sPs'sölÁ l zÁvĚnzöĺ Á upľ Áľ ĺĺ ' PojistnÍ k prohĺ aš uiąž e ,e seznámen a souhĺ así se zmocnění m a eproš těnÍ m mlč enlĺ vostl dle_pří sluš ných vš eobecných pojistnýchpodmí nelc Na základě zmocněnĺ uděĺ uje po1istnĺ k souhla'y uv"aJnJu to'to'oa't.*i rovněž imé nem vš ech pojiš těných'
2 Pojistní k prohlaš uje, ž eĘ lnformován o zpracolání jfrn sdělených osobnť ch ú dajÔ a ä e podrobnosti ýł ají cÍse osobní ch ú dajů jsoudostupné na ĽWw,geDęIelkeskącł /gchraoą!'abDkbldaj'J

'
já";;b.Ňňĺ ä

ry't9a nolĺ š {ovny'fofistnk se zauazuie,'e v tomtorozsahu lnformuje i pojiš těné -oálese áńzu'ąĘqiľ ť óirně bezoanaanĺ iiřmí přĺ padné změrry osobnÍ ďr ú daj&.
3' odpovědi po|lstnĺ ka na do|6ĺ y Pol_lš tovny / pojĺ š ŕ ovaclhozpľ ostředkoratele a ú dajejlm wedené u bhoto pojlš těnĺ se považ ujtza

##ffE'ili'fitrj!Ľij,ť ľ ,"* ił ú teľ nostĺ rojĺ "d"',.ń

';;h;Jno.ánŕ ,i,ĺ ü.

eojňĺ ĺ ,u-;;"ĺ ; pojistn! ;l"í ,4/
4. Pojistní k uzavľ enĺ mté to pojistné smĺ oĺ -rvydáĺ e potvřzują ž e:- pojiš ť ovně/ poJiš ť ovací muzpŕ o$tředkoyetelt pľ ł uzaĺ ienĺ m

!é *o
pojistrré smlourĺ y sdělil vš echny své poiistné cí lą potřeby

' Ł"!d?ury't!ŕ to ryý rádně a ú plně zaznaĺ ĺ inánya xdné dallł n!niá,--
_ -

- pojiš té nĺodpoví dá Jeho pojistnýn poä davküm . í 'ľ '"p"ii.t"e'i ;l." a zároveň prohlaš ują 2e mu Ęy pojistitelem/pojiš {ovacĺ mzpľ ostředkowtelem ú plně,jasnĄ srozumĺ telně. n]ŕ 'tEnl;a.ę1,ł ä ľ *lfriřrľ 'odotary ke sjednávané mu pojiš tění '- jsou vš echny |ĺ m uvedené odpovtaĺ na pĺ semné aä uzy pravalve
'

Jpńď*"iá'ně potvnują ž ev přĺ padě, kdy odpovědi nenapsai
ľ :ľ _:ľ "č Ľľ ]!ľ _i:ľ .ľ 'sp řávnost a tyt o oe pouĺ ai pL Pr.-udiué ;'ú p'il,-

_-'
- Duđ eplnit povĺ nnosti *Í '?É v.pojistné smlouvě a v po;liĺ rrých poanilnt<ĺ cł r a je si vfuom, ž e v pří padě poruš enÍ ho mohoupostihnout nepľ ĺ mĺ vérrásledĘ (ilair. zĺ nlł pjiš tění ,;;í ňŕ ;;LL-"d,"ĺ *řuäilii''nal.,o plněnD.
5' Pojistnĺ k bere na vědomĺ ,' ž eodstoupĹli od pojlstné

'.'L9,r"y:
nahradt mu pojiš ť ovnado jednoho měske ode dne, kdy se odstoupenÍstane ú č í nným,zaolaceĺ ré pojĺ stné sní ż erÉo to, co již pĺ ĺ paá.1J

_z ffieií ĺ ä ĺ i
"a't"upiĺ a_ł l

od poiistné smlouvy poJiš twną máprávo započ Í stsi i náHady spojené se rrznikem a seiĺ uou pojĺ lil','ĺ oa'-t*ipi_iilo;iľ oví a oa p"li!t'iä 'rňrä ',l'y a ďskal-lí již poji'tr'í Ę

ľ l'''j-*Bffľ .ávněná
osoba poji9tné plnění , ńahndĺ v tilz. lľ ',:te ŕ ľ ií ouniĺ o, .o ze zapiaćeneho eo;ił neno plněnÍ přesahuJe

6' Pojlstnik bere na vědoĺ nĺ ,ž e byl+'li pojistná smloura uav|ena formou obcfiodu na dálku, má právo bez udánĺ dť ĺ voduodstoupí t odpoií stné smlouvy ve lhů tě č trnáđ idn,i oa" dne jejĺ houzavľ "nĺ n"ĺ o o-aulni-řoy
'u byý sděleny pojistné podmí nĘ pokud ktoĺ nuto sdělení dojde na ieho ž ádost po uzavteł í sĺ nlolw, fl9 _uřĺ ';}ĺ j"ii, 1" i" pojistní k v pozici spoďebhelem, ode dną kdy mubýy sděleny ú dajepodĺ e.$

1w1]|g ie+s zĺ lc ĺ eg/zuzSb' obä nské iroJł onĺ tu,pokud k toí nuto salunĺ ĺ o;aepo uzavřenÍpoií stné smlouqy Poslgtlali pojiš ú cvnapjistní koviheý É ;p.tř.Ĺiüň*Ěä "qiú daj, má Pojlstní k právo odstoupit od Pojĺ stné

Gisfiku-vrdsám Městsr(ým 6oÜdem v P6ze, spb"
Box 305' 6s8 05 B_o. w.g€ffiał ł cał o'cz -'

-Lą--

Gffilt č '6ká pcBť ovÍ Ea'3'' 6aÉ bná7tí E, iroł .€ ł ł é .lo,t í 0 00 Praha.1. tto: 452 ?2 95ô, DIČ :C!B9900r273' iä zspgená v obcł Ednlna. B 1ł {.ĺ ,ö.cn dcplôy G.ns.ĺ , .Bpcané
'

lt ł g'ĺ '".sbů ,i tóĺ é ť ó""-dd';ktlpi';a;;ä iv;š š ř;"ňĹm 026. lonlalÚri ú daĺ ':p. c,



ffi GEi\ERAIJ
Č nsrĺ iPoĺ ĺ Š ľ o\xĺ Pojistná gmlouva Ćisio

5Łł v k datu

smlouqĺ do 3 měsĺ ců ode dne, kĺ 1y se ĺ :tcn do:věděĺ nebo dozvé dět měl a mohl, V těchlo pŕ ĺ padechvráti pojĺ š Í cvna:,ojisŁni!16yi [67zbyteč né hoockladu' nejpozĺ !ěji vś akdo t;icet; dnů ode.dne, kcv
'. "a't""p"|,i

stane ú č innýązapLacęn!oo,,r,né ; přitom ĺ ná pĺ árĺ oodeč í stsi, co jiź z po1lš tění plnila. Bylo-li vš ak pojĺ stné pł něn?

'ób;eno

uu!_ji'gr"..ĺ uiĺ .ĺ uí gi .uĺ uiunĺ i.'ä .po1irtneľ o,vrátĺ pojistní k,popřlpadě pojĺ š těnýpojiš ŕ ovněč ástkr, zaplaceneho po1istné ho plné ni iteĺ ápřesahuje zaciacené poiistné .
7' Po1istní k beĺ e na vědorií , ź ese mÔž e s přĺ radł oustrž rostí obrátit pří mo ľ a pojiš ť ovnu,mů ž evyuž í taóresu pĺ odoruč ováníí jeneralí Č eskápojiš ť cvnaa's', P o' BoX 3o5, 659 05 Brno nebo eĺ ektrcnickol-{chránku stiznosti@gencĺ aliĺ eska.cz Nerjohodne_li seoojistnĺ k s po1iš ŕ ovnou,inak, stÍ Žnos.ti se'4.ŕ izují pí semnou foĺ mou' V při;JJ,;e neni pojistnik spokcjen ; vyřĺ zenĺ mstí ž nosti.s vyřľ zení mnesouhlasí nebo neobdŕ eĺ ,.e"ic n" svojí stlž nost' mů re se

"ł Jĺ t_n,
kancelář ombudsmaniGenerali č eské pcjiš ť ovny a's" Se stí ž nostíse ĺ ze taié obrátit na Č .'k;;;';;í banku, l'l. prit_"pĺ is, jí s os p,aila ĺ (ltp'oĘeÐ.

B' Smĺ uvnĺ strany se dohodly, ž epokud t3to smiouýa podlé há povinncstl uvsŕ e;nění poole zákona ł -34a/2a$sb., o zvláš tnlchrodmĺ lł ách
''ič innosti někteých smlUv, uveřeiňDvĺ nĺ těchto smi"";; ;.Bi;;;;smluv (zákon o regĺ stru smluv), je tulo smlouvr.l(vč 'vš echjejich dodatkr}) pcŕ inen u".r"ńipÁii'tnĺ L,. to

".iľ ,jtł . il-'ä il stanoveným tĺ mto záł onem. Poiistn11< je pcvinenlezockladně inŕ ol movat pojí ĺ ť ovnuo zaslánl
'i"ĺ ouoy

správci registcu'*Ĺu .i.ĺ u.ou do ĺ jatcvé schĺ ánĘ, Fciĺ stnĺ kje povinen zaiistii,aby byĺ y ve zveľ ejňorrané m.zněnÍ smlouvy sł a1ry veĺ Ĺeľ einŕ ormlcą Ĺ;rJ;;;Ĺ zá.kona.Ł 1oó/.lcu95b.' o svobodné m pří stupuk infoĺ r'acĺ m nealeře'jňujŕ '(předevš Í mse jednj o osobnÍ ú daJe . oo.ioanit";.,nstvÍ pojiš {ovny, přič emž za obchodnĺ ta|emstvĺlojiš ť ovnapovaž uie zejmé na ú daie o pojĹtnýcll ľ ĺ stkĺ cąJ'zail'*i;;i ;;[;;r' o bonifikaci za š kodni prů Mh; o obratu klien12, ,uł teré hoje stanovena v1i'š e po1istné ho; o s1eananyci ,ĺ Í ,,'r...,/'"jriň;""i ;i;ä ;l' vyš ĺ spoltiÚč asti; o ,.zb'ł cL poiisĺ né ho;o ľ r,alusu/bonusu' NeraiistĹli pojistnlk uveřejnenĺ t.io
''láńy.ĺ 'ľ "ĺ é iňi.;i.l''-J*ä ił ilo"al. :ředcJrozĺ hc oJstä V[e an; .;e lhritě 30 Jr,ĺ ĺ x1edne jejĺ ho uzavřenĺ ' ie oprávněna ľ Uto smlowu iuĹ uiecĺ iejich ;óJatŕ ů ĺ *.iĹil'*pojiš ť ovna.V takor,é n: p}ł pĺ děpojis..n:k ýsiavněsouhlasí ĺ uveře;né ní ľ nté i:.:-joľ (vě. r'š ech řiĹn a"c.tł ĺ lu'.ď;$" *irrl;*:; ptljistnik o;oboĺ t :,ĺ Jtĺ inouod ł rliŠ rělreho,po;ĺ si'nlk pořlrzują Źe po;iš těný dal ýslounÝ 'oí il"' , uveřejł ěnklite.te sľ ł l..,;uy(vř- vš e<Jr ;e_.,ich do.iatkri) v regist.u 9mif...|lveřejné ní nepředstavuje poruš ení póvinnosti

'it"niĺ vos:i
pá;iĺ io"n1,

-- -'' '' _-

''
Pojistnĺ tĺ 'nebo někteý z pojiš těných nesplňuje v sowislostj s pojistným odvětvĺ m uvedeným v č ásti B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 1ópří lohy ć ' 1 k zákonu ť "2n/2oo9 oJeÉ Ĺ''p'Jp'sů , minimálné ? ze3 ní ż euvedenýchlimĺ tů :t č í sýobnt min'
_ rihrn ronrahy nlĺ
- pđ mě..ný ĺ cč .rí mĺ n

10. Dokumenty k poi!staé s,:louvě:

PFcdsĺ nlĺ lvnídokł meĺ ľ fy: ?

- lnformač ní cokunrent o pcliistĺ .lé ĺ nprode ktu
- Předsmł uvnĺ infoĺ ĺ nace

Poilstnik 7rĺ .hlaš L'ie, ž e se s obsaher' vś echiěcnio ĺ jo<,rrneňů řádné s*lnárrii l je srozuměn s tlm, ž eprsĘ il,ĺ ĺ dú ieŽité iflŕ 9r1ij1."o po\'/.?P l.lzavĺ rané lo ł ojí š té rĺ ařartu -lpo;ornělĺ n. uyrnrm.:iá;;;;;;;'';;j'#ĺ .n;;;';J
l{edĺ lnou soućástĺ po|lĺ tnć sm|o'uy t*u následují d dokuĺ ĺ entyl- pojistné podn:í llĘ dle č ást: {ll.

- sazebnĺ k administĺ atlvní chcopiatků

Pojisrnĺ k prohlaš uią ž ese s obsahem uvedených dokuęentü tvclří cjci ł eĺ jllnuusor:ł ást pcjistł é smio.vy, ŕ ádně seznámil a ie sro;unrěns tí m' ž ese Śĺ nluvnĺ \ztah řĺ dĺ to*něŽ těmito jckumenti,
z nĺ il.'žp,o

'.r.", "y-Jńl;iprł '. a pavĺ fiĺ iostlť ,Joku*"nry ĺ .Í la]íltť irÚL próvnĺ

1.1, ZO7,

slí am 4 2 5

ôené ralt ĆÔ8*á pcilBť ofa A.... sDáĺ €nó 75/16, lł ové ł ł ł slo'ĺ ĺ om Prah.]. ,ta *, ; r5ô';la: cz699oor273, j9 ŕ Bp5đ ráY obcbođ llm ąrńtu_É oené mJví é sasł ýmEidem v Pí EE, s9,Ś
2n' B l4&4' đ en8ł uĺ ií lyGÔnÚ'll'

"p6rn' ";üi'kař;';d"il- ňří ;ä iň .k"pŕ ', a;_dä iv1š ś Iöä ä J. o28' Kcnta|üĺ ú dslg: p. o' aôx cog, 659 05 Bmc, .,,..ff.gen*ł lce8ł Ĺg

-qq



ffi GENMAU
msrÁ ponŠ řrovľ ł Pojistná smloĺ va č í slo

Stav k datu
1.L20Ż1.

É Effiä lfi"Jřtrzrrost
poiistné smlocvy)' 1ako pojlstnlk dáĺ e seznámÍ pojí š těné s obsahem té to pojí stné smloury vč etně wedeýdl

Pofistní t< potvąuje' lc mu výč e wedené ókumeĺ rý, ti předsĺ nluvnÍ dokumený a dokumerĺ ty, které jsou nedĺ lnou 9o'č ástí poĺ stnésmlotł vy' byý poslĺ vtnuty v dostate&ré m pĺ "a'uľ 'řiä ,'z.''r"'ĺ m ňĺ istni i,lí Ěuov ł o*bem, kteý jsem sĺ aroliL
11' Tä tÔ poJlstná smlouva mOž e být měněna, doplňoł ána.nebo upřęllována Pouze oboustranně odsouhlasenými phemnými dodetky.Tato Ę lstná smlourta Je vyÍ rotorrena rĺ edvou stejnopisecfi, . nĺ .ľ 'zulaĺ ''e-JĹn oua*ĺ po iednoĺ n vył rotwení .
'tŁ Smlwní sttany prohlaš u|í , ž esĺ poi|smou smlounr před její ch uzavření m přďetly, ž eĘ la rzavřena podle iejich vüĘ urč Í tě,srozumł telně, ž eneĘł a ''-?vřďtä v tí sni anl za ;lnaŕ ;eońostnn"ě ň,ł ;ä ö'podmí neŁ
vr.PtrLen
Souč ástí poiBtné sĺ ĺ dour4yrJsou pÍ nohr
- výP{s z obďrodnltro rejstří ku č .ojał q uoĺ o aes
Pojlstná smloua ľ zavtbna u Pardubĺ ďch
ATEuER ĺ 'HRADEC lG;ĄLo\É s.ro.

Podpis (a

ÁtrEUER 11 HnÁoľ G mlŁoVÉ s.ao

ĺ iž níB70
500 03 tlradec Xľ álové 3

|c ł 74s0347 Dll, cu7$a3,I?

nzí tł o)pollstnĺ lę

dne - I -|2- 2ľ !0 v-hodin mĺ nut
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