SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Fakultní nemocnice Brno 

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena:  XXX, ředitelem Fakultní nemocnice Brno,

bankovní spojení: XXX
číslo bankovního účtu: XXX
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatel (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Valko company s.r.o.
se sídlem Blanenská 209/22, Jehnice, 621 00 Brno
IČO: 28347463
DIČ: CZ28347463
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62832
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupena: XXX, prokuristou
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé,

v následujícím znění: 
I. Předmět smlouvy

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo NBP – Rekonstrukce mč. 39, 40 Neonatologické oddělení Porodnice Obilní trh – stavební práce a to svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle předložené cenové nabídky (dále jen „Dílo“). 
Podrobná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
I.2 Součástí povinnosti Zhotovitele provést Dílo, je provedení všech prací a dodávek obsažených a specifikovaných v přílohách této smlouvy, jakož i tehdy, pokud sice v žádné z příloh výslovně uvedeny nejsou, avšak Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí jejich provedení mohl nebo měl předpokládat. 
I.3 Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání Díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů. 
I.4 Provádění Díla a veškeré dodávané výrobky a materiály musí být v souladu s technologickými a desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „Technologické s desinfekční postupy“). Údržbu veškerých dodávaných výrobků a materiálů musí být možné provádět postupy a prostředky předepsanými Technologickými a desinfekčními postupy, a to včetně předepsaných četností úkonů údržby. Pokud postup Objednatele v souladu s Technologickými a desinfekčními postupy při údržbě Díla povede ke zhoršení vlastností Díla, je toto zhoršení vadou Díla, k jejímuž odstranění je Zhotovitel povinen podle této smlouvy nebo podle právních předpisů, přičemž takový postup Objednatele se nepovažuje za vnější událost podle § 2116 občanského zákoníku. Jestliže z příloh SoD vyplývá povinnost použití výrobků nebo materiálů, které Zhotoviteli neumožňují splnit jeho povinnosti podle tohoto odst. I.4, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu se zdůvodněním písemně na tuto skutečnost upozornit Objednatele, jinak Zhotovitel nese odpovědnost podle věty předchozí.
I.5 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění Díla, řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit Cenu Díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Objednatel Dílo převezme, jestliže Zhotovitel Dílo provedl bez vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily užívání Díla nebo je podstatně ztěžovaly. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). Jestliže Dílo vykazuje drobné vady nebo nedodělky, uvede se Předávacím protokolu též soupis těchto drobných vad a nedodělků spolu s určením práva Objednatele z vadného plnění, které Objednatel v souvislosti s těmito vadami a nedodělky uplatňuje. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
I.6 Součástí Díla dále je:
a) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, kterou Zhotovitel předá Objednateli jako přílohu Předávacího protokolu, a to ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v elektronické verzi na CD nebo DVD. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG nebo JPG.
b) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokol o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování Díla dle platných právních předpisů, dle Technologických a desinfekčních postupů apod. Tyto doklady je Zhotovitel povinen předat Objednateli ve 3 vyhotoveních v českém jazyce, popř. s překladatelskou doložkou, jako přílohy Předávacího protokolu;

c) vyhotovení a předání Objednateli všech stavebním úřadem požadovaných dokumentů potřebných k udělení kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Těmito doklady se rozumí rovněž potvrzení o provedení zkoušek  všech rozvodech (chemické a hygienické rozbory pitné vody atd.) a instalacích dotčených stavbou, kompletní zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení, odborné a závazné stanovisko Technické inspekce České republiky, aj. Tyto doklady je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako přílohy Předávacího protokolu.
d) zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu Díla a předvedení funkčnosti zařízení, která jsou součástí Díla, včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické verzi na CD nebo DVD. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako přílohy Předávacího protokolu.
e) zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele, a to v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních. Tyto kusovníky je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako přílohy Předávacího protokolu.
f) servis Díla po dobu záruky.
I.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy České republiky platnými v době provedení Díla.

II. Doba plnění

II.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat termíny stanovené v harmonogramu provádění Díla, který je přílohou č. 5 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“). Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:

a) termín převzetí staveniště Zhotovitelem: 6. 9. 2021
b) termín dokončení a předání Díla: 18. 10. 2021
c) termín odstranění zařízení staveniště: do 7 pracovních dní od podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
II.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla nebo na dodržení kteréhokoli termínu uvedeného v Harmonogramu.

II.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli ve sjednaném termínu, a to v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a dle příslušné zadávací dokumentace.  
III. Místo plnění

III.1 Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 602 00 Brno.
IV. Staveniště

IV.1 Staveništěm se rozumí prostor určený Objednatelem jako místo, na kterém bude Zhotovitel provádět Dílo (dále jen „Staveniště“). Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku II. O předání Staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno převzetí Staveniště a který musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru Staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu;
b) určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných při provádění stavebních prací;
c) informaci o poučení zhotovitele objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních pro provádění prací na Staveništi;

d) omezení pro provádění Díla vyplývající ze zabezpečení provozu Objednatele a jím poskytované lékařské péče.
IV.2 Součástí předání Staveniště je i prohlášení Objednatele, že předávaný prostor Staveniště je prost práv třetích osob bránících provádění Díla. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za přesné vytyčení Díla, správnost umístění všech částí Díla a obstarání všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných ke splnění jeho povinností dle této smlouvy.

IV.3 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení Staveniště, nezbytné pro provedení Díla. Materiál zbylý po demontáži zařízení Staveniště je majetkem Zhotovitele.

IV.4 Zhotovitel potvrzuje, že si předem prohlédl a prověřil rozsah a stav Staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení Díla s ohledem na zabezpečení provozu Objednatele a jím poskytované lékařské péče.

IV.5 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení Díla za pořádek a čistotu na Staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením Díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Po provedení prací je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze Staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení.

IV.6 Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů Objednatele.

IV.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

IV.8 Zhotovitel se zavazuje řádně označit Staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

V.1 Objednatel se za podmínek sjednaných v této smlouvě zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla (dále a výše jen „Cena Díla“) ve výši:

	Cena Díla bez DPH
	390 383,- Kč

(tři sta devadesát tisíc tři sta osmdesát tři koruny české)

	Sazba DPH
	21 %

	Cena Díla včetně DPH
	472 363,43,- Kč

(čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta šedesát tři koruny české a čtyřicet  tři haléřů)


V.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná Cena Díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení Díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění Díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení Staveniště, úklidu Staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti Zhotovitele. 

V.3 Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu Díla. Změnu rozsahu Díla lze provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.
V.4 Pokud bude Zhotovitel Objednateli navrhovat provedení víceprací nebo méněprací, učiní tak ve formě písemného změnového listu, ve kterém návrh na vícepráce nebo méněpráce podrobně popíše, odůvodní a ocení, a to dle položkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „Změnový list“). V případě, že příslušné položky nebudou v oceněném výkazu výměr uvedeny, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období.
V.5 Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v přílohách SoD a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla a které rozšiřují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaného touto smlouvou. Potřebu víceprací musí Zhotovitel oznámit Objednateli ve formě Změnového listu. Vícepráce lze provést pouze na základě řádného dodatku k této smlouvě. 

V.6 Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního objemu Díla, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací při realizaci díla je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli. 

VI. Platební podmínky 

VI.1 Úhrada Ceny Díla bude provedena po kompletním dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem od Zhotovitele Předávacím protokolem. Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystavené Zhotovitelem v jedné splátce. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu před podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Splátka bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. Záloha se neposkytuje.

VI.2 Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou Zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení.

VI.3 Přílohou faktury bude soupis dodávek a provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem splatnosti poslední splátky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména splňovat ustanovení ZDPH, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

VI.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 

VII.  Záruka za dílo, odpovědnost za vady

VII.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČSN, EN a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. 

VII.2 Dílo má vady, jestliže provedení Díla nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací nebo nemá vlastnosti stanovené přílohami SoD a touto smlouvou, dále právními předpisy, stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Dílo má vady rovněž tehdy, pokud neumožňuje údržbu v souladu s Technologickými a desinfekčními postupy nebo tato údržba vede ke zhoršování vlastností Díla. Za vady Díla se nepovažují případy nutné změny Díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady  Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:
a) 60 měsíců na veškeré stavební práce a dodaný materiál;
b) 24 měsíců pro výrobky a zařízení, která jsou doložena záručními listy poskytnutými jejich výrobci nebo dodavateli, seznam výrobků a zařízení bude oboustranně podepsaný; je-li však pro tyto výrobky a zařízení v záručním listu stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.
VII.3 Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

VII.4 V případě vady Díla, která se vyskytla v záruční době, oznámí tuto skutečnost písemně Objednatel Zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po zjištění této vady. Objednatel je oprávněn oznámit (tj. reklamovat) vadu Díla nejen v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli obdržení tohoto oznámení vady bez zbytečného odkladu od doručení tohoto oznámení, nejpozději však do 24 hodin od doručení tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady Díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen vadu Díla odstranit ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení oznámení této vady, ledaže se s Objednatelem písemně dohodne jinak.

VII.5 V případě, že se jedná o vadu většího rozsahu, zejména o vadu, která podstatným způsobem omezuje užívání Díla, je Zhotovitel povinen přijmout reklamaci i telefonicky nebo ústně a odstraňování vady zahájit neprodleně a počínat si tak, aby zamezil vzniku újmy. Ustanovení odst. VII.4 tím není dotčeno.
VII.6 V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky Díla, svých dodávek, prací či jiných služeb, je povinen provedenou opravu Objednateli řádně a písemně předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise   reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo protokolu Zhotovitel Objednateli předá.

VII.7 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má Objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady Objednateli uhradit.

VIII. Technický dozor

VIII.1 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy pověřit svého pracovníka nebo třetí osobu výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“) a takové pověření kdykoliv zrušit nebo omezit. O pověření třetí osoby výkonem Technického dozoru je Objednatel povinen Zhotovitele včas informovat. Zhotovitel je povinen poskytovat Technickému dozoru nezbytnou součinnost a řídit se jeho pokyny. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat dodržování této smlouvy, Harmonogramu, Technologických a desinfekčních postupů, kvalitu provádění Díla a činnost Zhotovitele při provádění Díla. 

VIII.2 Technický dozor je rovněž oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění Díla je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo jiných osob, hrozí-li vznik škody nebo je-li ohroženo provádění Díla, a to zejména tehdy,             není-li dosažitelný odpovědný pracovník Zhotovitele oprávněný a schopný zjednat včasnou nápravu. Zhotovitel je povinen takový pokyn Technického dozoru respektovat a bez zbytečného odkladu provést.

VIII.3 Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům, které je oprávněn činit Objednatel na základě této smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu Objednatelem nevyplývá, že musí takový úkon Technického dozoru Objednatel předem schválit. Technický dozor není oprávněn k provádění změn této smlouvy, tj. není oprávněn k uzavírání dodatků k této smlouvě.
VIII.4 Objednatel je oprávněn ve stejném rozsahu jako Technický dozor bez ohledu na to, zda třetí osobu pověřil výkonem technického dozoru či nikoli. 
IX. Předání a převzetí díla

IX.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli v místě provedení Díla. Po dokončení Díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat předem k převzetí Díla nebo jeho části. Dílo je řádně dokončeno,                      je-li provedeno v souladu s přílohami SoD a v souladu s touto smlouvou.
IX.2 Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků.

IX.3 Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele nebrání řádnému užívání předávaného Díla. Zhotovitel je v takovém případě vady a nedodělky odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě.

IX.4 O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí Předávací protokol, který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného Díla;
b) soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992;
c) zhodnocení kvality předávaného Díla;
d) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo vykazuje;
e) způsob odstranění případných vad a nedodělků;
f) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků;
g) výsledek přejímacího řízení;
h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.

IX.5 Jako přílohy k Předávacímu protokolu dodá Zhotovitel všechny nezbytné doklady, zejména:

a) dokumentaci skutečného provedení Díla;

b) zápisy, protokoly a osvědčení o provedených měřeních a zkouškách;

c) atesty použitých materiálů;

d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění Díla;
e) stavební deník, popř. stavební deníky;
f) doklady o likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;

Nedoložení kteréhokoli z uvedených dokladů je důvodem pro nepřevzetí Díla.

IX.6 Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá Objednatel vlastnické právo k Dílu a na Objednatele přechází nebezpečí škody na Díle.

IX.7 Odmítl-li Objednatel převzít vadnou část Díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části díla ze strany zhotovitele, je Zhotovitel povinen podat Objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části Díla nebo tuto vadnou část Díla bez zbytečného odkladu odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-li podle rozhodnutí Objednatele nezbytně nutné vadnou část Díla opravit nebo nahradit, je Objednatel oprávněn uplatnit slevu z ceny Díla, tj. odečíst z částky splatné Zhotoviteli tu část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována. Tento rozdíl určí Objednatel.

X. Stavební deník

X.1 Prodávající se zavazuje vést ode dne zahájení provádění Díla stavební deník, a to až do podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, a to v originále a dvou kopiích listů číslovaných nepřetržitou číselnou řadou (dále a výše jen „Stavební deník“). Do Stavebního deníku musí Prodávající každý den zaznamenávat údaje popisující probíhající práce a údaje související s prováděním Díla. Do Stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací. Montážní deník bude uložen v kanceláři osoby odpovědné za montáž a bude vždy na vyžádání k dispozici Technickému dozoru a Objednateli.
X.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
X.3 Originál Stavebního deníku i jeho kopii je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami a po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla.

XI. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

XI.1 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případech, kdy je Zhotovitel v prodlení:

a) s převzetím staveniště;
b) s termínem dokončení a předání Díla;
c) s odstraněním zařízení staveniště;
d) vůči kterémukoli termínu sjednanému v Harmonogramu;

e) s předáním kompletních dokladů;
f) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny v Předávacím protokolu; nebo
g) s odstraněním vad oznámených Objednatelem v záruční době podle článku VIII. této smlouvy.

XI.2 Výše smluvní pokuty při prodlení Zhotovitele podle kteréhokoli písmene odstavce XI.1 této smlouvy činí 0,2% z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den tohoto prodlení. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokuty podle jednotlivých písmen odstavce XI.1 této smlouvy nezávisle na sobě.

XI.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v případě prodlení Zhotovitele s úhradou faktury - daňového dokladu, a to ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

XI.4 Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu smlouvy (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data předání dokončeného Díla. 

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

XII.1 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

XII.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

XII.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XII.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní směrnici objednatele R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.
XIII. Zkoušky
XIII.1 Zhotovitel je povinen provést zkoušky Díla podle kontrolního a zkušebního plánu, který je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. Náklady na provedení zkoušek Díla podle tohoto odstavce jsou zahrnuty v ceně Díla. 

XIII.2 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále je Zhotovitel povinen prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XIII.3 Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení Díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného Díla.
XIII.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel Objednatele a další zainteresované strany, zejména Technický dozor, zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

XIII.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XIII.6 Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, dojde-li k závěru, že tato část Díla neodpovídá požadavkům příloh SoD nebo této smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla uvést do souladu s přílohami SoD a touto smlouvou a současně uhradit náklady spojené s vykonáním zkoušky. 
XIV. Odstoupení od smlouvy
XIV.1 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel:

a) bezdůvodně přeruší provádění Díla;
b) je v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
c) je v prodlení vůči kterémukoli termínu uvedenému v Harmonogramu po dobu delší než 20 kalendářních dnů;

d) i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
e) na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání;
f) návrh na prohlášení konkurzu na Zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele; nebo
g) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

XIV.2 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel:

a) pozastaví provádění Díla na dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně Zhotovitele; nebo
b) je v prodlení s úhradou splatné ceny za řádné provedení Díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

XIV.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy.

XIV.4 V případech uvedených v odst. XIV.1 a XIV.2 této smlouvy se má za to, že se jedná o podstatné porušení smlouvy dle § 2002 občanského zákoníku.

XV. Závěrečná ustanovení

XV.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
XV.2 Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona o registru smluv souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného touto smlouvou a se zveřejněním vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.
XV.3 Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

XV.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

XV.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

XV.6 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

XV.7 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

XV.8 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
XV.9 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
XV.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1A
– položkový rozpočet mč. 39 
Příloha č. 1B
– položkový rozpočet mč. 40
Příloha č. 1C 
– položkový rozpočet mč. chodba

Příloha č. 2 
– Harmonogram

Příloha č. 3 
– Technologické a desinfekční postupy

Příloha č. 4 
– Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
XV.11 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

	V Brně dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	Valko company s.r.o.

XXX
prokurista
	
	Fakultní nemocnice Brno

XXX

 ředitel



Příloha č. 1 A, Příloha č. 1B, Příloha č. 1C
 položkový rozpočet
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Příloha č. 2

Harmonogram
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Příloha č. 3
Technologické a dezinfekční postupy FN
[image: image1.emf]Čištěná dezifikovaná plocha 

či zařízení

Postup čištění Dezinfekční mytí

Používané čistící 

prostředky

Pomocné prostředky Použitá mechanizace Upozornění na zvláštnosti

Odpadkové koše

Vyprázdnit obsah koše, obsah  uložit do nádob či pytlů 

určených k tomuto účelu. Koš otřít zevnítř utěrkou 

navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do  koše vložit 

čistý sáček.

1xdenně otřít povrch odpad. koše bílou 

utěrkou a určeným dezinf. prostředkem 

na mokro do zaschnutí.

CLEANER LAVO

Bílá utěrka  vnitř. 

koše, modrá utěrka 

zvenku koše, 

mikroten sáčky.

kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

Dezinfekční prostředek 

naředit do modr ého 

(hnědého) 5 l kbelíku, 1x 

měsíčně dezinfekce 

celého koše

Podlahové krytiny PVC, 

dlažba a jiné 

omyvatelné podlahové 

povrchy

Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro 

plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po 

setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na 

lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.

dle dezinfekčního programu určeným 

dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

dezinfekci 

nekombinovat s 

mycím prostředkem

Mop, smetáček, 

lopatka, špachtle, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, plochý 

mop nebo mycí stroj

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Podlahové krytiny PVC, 

dlažba a jiné 

omyvatelné podlahové 

povrchy

Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro 

plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po 

setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na 

lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.

CLEANER LAVO - 

ruční mytí, strojové 

mytí

Mop, smetáček, 

lopatka, špachtle, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, plochý 

mop nebo mycí stroj

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Podlahové plochy - 

důkladné čištění 

Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo 

hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým 

vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním 

padem (zelený, hnědý)

TOVAL

Ruční pad na držáku 

s tyčí, špachtle, 

gumové rukavice

RUFFO-jednokotouč. 

stroj, prům. vysavač, 

úklidový vozík, plochý 

mop 

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Podlahové plochy 

opatřené koberci, 

čalouněný nábytek

Důkladně vysát celou plochu vysavačem.

naklepávací 

vzduchová hlavice

vysavač

Ve vysavačích 

kontrolovat průchodnost 

hadic a neporušenost 

káblů a sáčků. Včas 

provádět výměnu sáčků. 

Nikdy nepoužívat 

poškozený vysavač.

Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO


[image: image2.emf]Nábytek, skříně, židle, 

dveře, stoly, poličky, 

parapety, stolní lampy

Setřít  prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku , 

odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít 

houbičku s padem.

CLEANER LAVO, 

PRONTO - tekuté

Modrá utěrka, 

houbička s padem, 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

U parapetů pozor na 

poškození květin.

Nábytek, skříně, židle, 

dveře, stoly, poličky, 

parapety, stolní lampy

Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku 

důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.

 Dle harmonogramu určeným 

dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

 modrá utěrka, 

houbička s padem, 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

U parapetů pozor na 

poškození květin.

Kliky a okolí klik, madla, 

zábradlí, vypínače, 

telefony

Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít 

modrou utěrku případně  houbičku s padem.

  dle harmonogramu práce určeným 

dezinfekčním prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

modrá 

utěrka,houbička s 

padem, gumové 

rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

Četnost dle schváleného 

harmonogramu 

jednotlivého pracoviště

Skleněné přepážky, 

prosklené stěny a 

skleněné dveře

Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič , přeleštit 

suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy 

použít rozmývak a gum. stěrku

Okenní čistič v 

rozprašovači, nebo 

v okenářském vědru

Rozmývák na tyči, 

okenní stěrka,  

švédská utěrka , 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, 

hnědý)

Denně odstraňovat 

otisky prstů.

Radiátory a topná 

tělesa, trubky od topení

Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem 

na radiátory.

 Dle harmonogramu odd. určeným 

dezinf. prostředkem na mokro do 

zaschnutí.

Houbička s padem, 

gumové rukavice, 

kartáč na radiátory.

Úklidový vozík, kbelík 

modrý.

POZOR!! Na pořezání se 

o ostré hrany!!

Nádobí-PRM, PDM 

dle harmonogramu práce  mytí houbičkou s padem.

JAR

Houbička s padem, 

dratěnka

Obléct PVC zástěru!!!     

Houbičku na nádobí 

uchovávat v 

dezinfekčním roztoku 

(SAVO)

Nádoby na převoz jídla, 

termosy PRM, PDM

Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, 

houbičkou s padem 

JAR

Houbička s padem, 

dratěnka

Obléct PVC zástěru!!!     

Houbičku na nádobí 

uchovávat v 

dezinfekčním roztoku 

(SAVO)

SPECIÁLNÍ 

DEZINFEKCE

Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje 

naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy ( 

stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, 

radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze 

vzdálenosti 1 - 1,50m. K  rozstřikování dezinfekce se 

používá nejnižší možný tlak stroje ( přibližně 10 barů ).Po 

provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře 

pracovník  zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu 

rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne  podlahu  (  

pravidelné sanitární dny ) a odsaje přebytečnou vodu  z 

podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým 

vysavačem.

Dezinfekční prostředky dle schváleného 

dezinfekčního plánu do zaschnutí

Reál- tekutý písek, 

TOVAL

Rozmývák na tyči, 

čistící podlahový stroj 

s odsáváním, 

případně průmyslový 

vysavač

PMDV - tlakový stroj 

Kránzle,PDM- ruční 

tlakový stroj, PRM - 

generátor páry

Součástí speciální 

dezinfekce není mytí a 

dezinfekce 

klimatizačního zařízení a 

vybavení ( okenní sítě ), 

lůžek, nočních stolků, 

vnitřků skříní, 

lednic,přístrojů a 

elektrických zařízení


[image: image3.emf]Čištěná 

dezinfikovaná 

plocha či zařízení

Postup čištění Dezinfekční mytí

Používané čistící 

prostředky

Pomocné 

prostředky

Použitá mechanizace

Upozornění na 

zvláštnosti

Keramická dlažba

Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro 

plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po 

setření celé plochy  větší smítka setřít smetáčkem na lopatku 

a vysypat do určeného pytle s odpadem.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

Mop, smetáček, 

lopatka, špachtle, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, drhnoucí 

stroj

Keramická dlažba-

důkladné čištění

Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo 

hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. 

Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, 

hnědý)

TOVAL

Ruční pad na držáku 

s tyčí, špachtle, 

gumové rukavice

RUFFO-jednokotouč. stroj, 

prům. vysavač, úklidový 

vozík, plochý mop 

POZOR!! Mokré plochy 

zajistit výstražnými 

tabulemi, kužely, nebo 

nápisem na úklidovém 

vozíku.

Umyvadla, 

sprchové vaničky

Na  utěrku nameseme čistící prostředek , po umytí celé 

plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou  plochu 

umyvadla  žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek 

Reál - gel Chlorax,, 

ALSAN

Žlutá utěrka , 

houbička s padem, 

gumové rukavice, 

kartáč zkumavkový

, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

2xtýdně otřít přívodní 

trubky pod umyvadlem.

Vodovodní 

baterie

Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem. 

Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v 

dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstránime tak, že na 

plochu naneseme santární  čistič, necháme působit a 

opláchneme vodou.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek 

Reál - gel Chlorax,, 

ALSAN, 

PULIRAPID

Žlutá utěrka , 

houbička s padem, 

gumové rukavice

, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

Keramický obklad okolí 

baterie se otírá denně 

dezinfekčním roztokem

Keramický obklad

Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlhkou 

utěrkou. Můžeme použít rozmývák.

kolem baterii a 

umývadel denně, 

ostatní dle 

harmonogramů urč. 

dezinfekčním 

prostředkem na 

mokro do zaschnutí.

REAL-tekutý písek 

Reál - gel Chlorax,, 

ALSAN, 

PULIRAPID

Žlutá utěrka , 

houbička s 

padem,rozmývak, 

gumové rukavice

Úklidový vozík, kbelík 

modrý.

Pro dezinfekci ploch 

keramického obkladu ve 

výšce je možno použít 

rozmývák na tyči.

Zrcadla

Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění 

zrcadel , přeleštit suchou utěrkou , nebo papírovým ručníkem. 

Okenní čistič  v 

rozprašovači, nebo 

v okenářském vědru

Švédská utěrka, 

papírový ručník, 

gumové rukavice

Zrcadla umýváme 1x 

denně nebo dle potřeby.

Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)


[image: image4.emf]WC - mísy, 

pisoáry, výlevky

Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na 

WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme 

gélový přípravek a necháme působit.Vnější plochy mísy + 

prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC 

mísu spláchnout.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

 ALSAN, 

PULIRAPID

Červená utěrka , 

houbička s padem, 

kartáč na WC, 

gumové rukavice

 kbelík 5 L  červený.

Sanitární keramiku 

umýváme každý den 

zespodu, zboku, vnějších 

stran, WC prkénko a 

úchyty po omytí setřít 

pap. ručníkem do sucha.

Zásobníky na toal. 

papír, ručníky, 

zásobníky na 

mýdlo

Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s 

padem vydrhnout.

Dezinfekčním 

prostředkem dle 

dezinf. programu, 

setřít na mokro do 

zaschnutí.

REAL-tekutý písek, 

utěrka modrá, 

houbička s padem.

, kbelík 5 l( modrý, hnědý)

Provádět doplňování 

toaletního papíru, ručníků, 

tekutého mýdla.


Příloha č. 4
Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
XVI. Účel
Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.

Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.

Oblast platnosti
Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.

S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti. 

Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.

Pojmy a zkratky
Pojmy

Práce se ZN
Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená. 

Příkaz
Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. příloha 1

Zkratky

BOZP

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FN Brno
- Fakultní nemocnice Brno

HZS JmK
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

HTS

- Hospodářsko technická správa

OBPT

- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků

OOPP

- Osobní ochranné pracovní prostředky

OZO

- Odborně způsobilá osoba

PHP

- Přenosný hasicí přístroj

PO

- Požární ochrana

ZN

- Zvýšené požární nebezpečí

Provádění prací se zvýšeným nebezpečím
Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,

- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami 

- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí

Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!!

Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN

· svařování a řezání plamenem,

· broušení a rozbrušování materiálu,

· ohřívání, žíhání a kalení,

· pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,

· sváření elektrickým obloukem,

· sváření elektrickým odporem,

· letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,

· sváření plazmovou technologií,

· opalování nátěrů,

· práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)

· rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,

· volné spalování odpadového materiálu a látek,

· svařování plastů,

· práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,

· práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,

· práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají nejiskřivou  úpravu,

· práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),

· na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.

Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto

nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.
Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN

· Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,

· pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem

· číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření

Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!

Vystavování Příkazu se ZN

· „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
· Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny. 

· Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny. 

· Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky. 

· Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.

· Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.

· Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.

· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!
Stanovení opatření pro práce se ZN 

Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:

· zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,

· použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,

· prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,

· pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,

· odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,

· spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,

· potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,

· záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,

· odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,

· zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,

· tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,

· používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),

· zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,

· prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),

· stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště

· na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,

· pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,

· zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.

Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN

Dohled při provádění práce se ZN:

· Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.). 

· Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár. 

· Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.

· Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.

· Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.

Dohled po ukončení práce se ZN:

· Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.

· V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení. 

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou

· Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu. 

· Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)

· Viz kapitola 5.9.

· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.
Kontrola opatření

Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.

Zastavení práce se ZN

Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:

a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,

b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,

c) dojde-li k ohrožení životního prostředí,

Práce mohou pokračovat až po odstranění

Skartace příkazu k práci se ZN

Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.

Související dokumenty

Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů

ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů

Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
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