SMLOUVA

o zpracovani projektové dokumentace
a vykonu autorského dozoru

uzaviena dle ust. § 1746 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,OZ")
s pfihlédnutim k ust. § 2586 a nasl. a § 2358 a nasl. OZ

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

s owor

Statutarni mésto Brno, méstska c¢ast Brno - stied
Sidlo: Dominikanske nam. 196/1, 602 00 Brno
Doruéovaci adresa: Dominikanska 2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni:

ve vécech technickych je opravnén jednat: UMC Brno-stied, Odbor investiéni a spravy bytovych

domti, Dominikéanska 2, Brno, tel.: 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz

(dale jen , objednatel”)

a
ZHOTOVITEL:
MARK VALA s.r.o.
Sidlo: Josefska 516/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
Zastoupeny: Ing. Richard Vala, Petr Marecek, jednatelé
IC: 07214481
DIC: CZ07214481

Bankovni spojent:

dislo uctu:
zapsany v obchodnim rejstriku vedenem u Krajského obchodniho soudu v Brné, oddil C, vlozka 106889

(déle jen ,,zhotovitel)



PREAMBULE

Objednatel ma zamér realizovat opravu bytového domu ¢. p. 401, €. or. 6, jeZ je soucasti pozemku p. ¢. 420 v k. .. Mésto Brno na
ul. Masarykova v Brné.

Vzhledem kvyse uvedenému je ucelem této smlouvy uspokojeni potfeby Objednatele spocivajici v ziskani projektové
dokumentace v takovych stupnich a kvalité, které umozni fadnou piipravu Stavby a nasledné pak jeji realizaci.

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé vysledkt zadavaciho fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdgjsich predpisti (dale jen ,zadavaci ¥izeni”), v ném zhotovitel piedlozil vitéznou nabidku (dale jen ,NABIDKA”). Obé
smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfiemz za zavazné se pro obé
smluvni strany povazuje rovnéz NABIDKA a zadavaci dokumentace.

CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

11 OBJEDNATEL

111 Objednatelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery objednal
a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Ohledné plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako
prikazce.

112  ZMOCNENI

Objednatel timto zmocnuje (povéiuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vSech zaleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupiii projektové dokumentace, zejména pii
ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych povoleni
od dotéenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této smlouvé nebo
které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vylouceni pochybnosti pieda
objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné presného vymezeni rozsahu a obsahu zmocnéni a jeho
¢asové platnosti bez zbyte¢ného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zahlavi této smlouvy. Ohledné plnéni
dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako prikaznik.

1.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné pravné a odborné zptsobily k fadnému a v€asnému plnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po predchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat cast plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specialnich vykonti (profesi), poradciim a specialistim
z fad tfetich osob (déle téZ jen ,poddodavatelé”). V téchto pfipadech dolozi zhotovitel objednateli pro potteby
posouzeni pozadavku v dostatecném predstihu zakladni identifika¢ni tidaje téchto poddodavateltt, kalkulaci
vySe naklad na zajistént jejich sluzeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi pozadovaného vykonu nebo
sluzby. Objednatel schvaleni poddodavateltt bezdiivodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti
objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel piebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, ktera prevezme od poddodavateld, tzn., Ze zhotovitel
za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizované prostfednictvim poddodavatelil nadale
odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osobé ¢innosti sméfujici k vytvoreni
stavebnich a architektonickych feseni sestavajici z textovych a vykresovych casti.

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jiného za
predpokladu, Ze jiny poddodavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal ptvodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli.

14 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

15 DiLO



15.1

15.2

1.6 STAVBA

1.6.1

1.6.2

Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici
¢innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednand touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici cinnosti, které provede zhotovitel pro
objednatele podle této smlouvy.

Stavbou se pro tcely této smlouvy rozumi pozemni stavba s nazvem ,Masarykova 6 — oprava dvornich fasad,
dvora a nebytového prostoru v¢. svétliku” ve vSech jejich castech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré stavebni
a inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba
bude v budoucnu zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

Cenou stavby se pro tcely této smlouvy rozumi celkové naklady pofizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhotovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouve.

1.7 TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor stavebnika je zastupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpecuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ¢erpani nakladii stavby a vyjadfuje se ke zménam stavby.
TDS muze objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho d{innost muze sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zptisobilého subjektu.

Z povahy ¢innosti TDS vyplyva tizka spoluprace se zhotovitelem zejména v prubéhu realizace autorského
dozoru a spoluprace pfi dokonceni stavby. Pokud je TDS sjednan ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDS a zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DiLO

211

2.1.2

2.1.3

214

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést a dodat na vlastni naklady a nebezpeci objednateli
dilo, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnii projektové dokumentace
stavby ,Masarykova 6 — oprava dvornich fasad, dvora a nebytového prostoru v¢. svétliku” (dale souhrnné
téZ jen ,projektova dokumentace” nebo ,PD”) a poskytnuti veskerych dalsich sjednanych i nesjednanych
¢innosti, vykonti a sluzeb, které souvisi s vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalSich
sjednanych ¢innosti, a to vse v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dale tézjen , dilo”). Objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a uhradit jeho cenu, pficemz uhrazenim kterékoliv z ¢asti dila pfechazi vlastnické pravo a
nebezpecdi Skody z této uhrazené casti dila na objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a vykont
zhotovitelem, které jsou nezbyné kfadnému a vcasnému vypracovani PD vrozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusnych pravnich pfedpisti a norem, pfipadné vlastnosti obvyklych vzhledem
k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inzenyrskych cinnosti.

Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby (etapy),
pricemz blizsi specifikace dila je obsazena v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni clenéni jednotlivych stupnti PD (etap) je nasledujici:

21.3.1  zhotoveni dokumentace piikladané k zZadosti o stavebni povoleni (DSP) a zajisténi vyjadieni
dotcenych organt a ostatnich subjektii (DOSS)

2.1.3.2  obstarani vydani stavebniho povoleni (SP)
2.1.3.3 zhotoveni dokumentace pro provadéni (DPS)

2.1.3.4 vykon autorského dozoru pii nasledné realizaci stavby (AD)

Dilo bude realizovano na zakladé zejména nasledujicich podkladii, které objednatel pfedal zhotoviteli pred
podpisem této smlouvy:

- Zjednoduseny pasport objektu (rozméry neni mozné pfevzit, nutno ovéfit)

- Mracno bodti z 3D prohlidky objektt
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3.1

3.2

33

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

23.2

23.3

234

2.3.5.

2.3.6.

Projektova dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pislusnych EN CSN a CSN v &stech zavaznych i smérnych.
Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Soucasti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a CSN vztahuijicich se k jednotlivym stavebnim objekttim a provoznim soubortim, pop¥. soupis jinych
predpistt vztahujicich se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy zejména z. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném
znéni a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o obsahu
a rozsahu DUR, v platném znéni, zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisti, vyhlaskou cislo 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a déle s vykonovymi
fazemi, které jsou specifikovany v prilohach sazebniku UNIKA 2020 (dale jen UNIKA).

PD bude objednateli odevzdana v poctech podle piilohy ¢. 1 této smlouvy; dalsi objednatelem vyzadana
vyhotoveni budou ti¢tovana jako vicetisky.

PD bude pfedana v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové ochrany, pii nutném
zachovani kompatibility pocitacového prostiedi MS Windows a MS Office. 6 kompletni paré v tisténé podobé,
1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosici, ocenény Soupis praci bude
vijednom souboru clenéném dle pozadavki zadavatele, kompletné zpracovany s vyuZzitim softwaru
BUILDpowerS (zadavatel v pfipadé potfeby poskytne na dobu zpracovani podlicenci uvedeného programu),
a bude v aktualnich cenach RTS. Pro prace a dodavky, které ceniky RTS neobsahuji, budou pfednostné pouZzity
podobné polozky, které je nejvice vystihuji, doplnéné upfesnujicim textem v poznamce nebo VV, pfipadné
polozky kalkulované dle metodiky RTS s doloZenim skladby. V krajnim pfipadé je mozné v omezené mife
pouzit tzv. R-polozky zcela mimo cenik s velmi podrobnym popisem obsahu polozky jak v projektu, tak i
v samotném soupisu. Ceny R-polozek budou ke kontrolnimu rozpoctu doloZeny popisem cenotvorby (vypocet,
nabidka apod.). Vykaz vymér bude obsahovat vypocty mnozstvi doplnéné popisy nebo odkazy na piislusnou
¢ast PD. Dokumentace vcetné vykazu vymér a kontrolniho rozpoc¢tu bude vyhotovena v Sesti tiSténych pare,
opatfenych autorizacnim razitkem, a rovnéz v elektronické podobé; vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg,
textova cast ve formatu *.pdf a *.docx, Soupis praci s vykazem vymeér ve zdrojovém formatu *.rts

V pfipadé odchylek vykresové ¢i textové casti vystupti plnéni Zhotovitele od rozpoctu ¢i vykazu vymér, ma
pii vykladu prednost rozpocet a vykaz vymér, je-li v ramci jednotlivé ¢asti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzptisobeny ostatni ¢asti vystupu plnéni Zhotovitele.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho ¢astech (véetné jednotlivych profesi) zpracovany
s vyuzitim softwaru BUILDpower (pro potfeby posouzeni spravnosti polozkovych rozpoctit zpracovanych
uchazedi o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast nabidky), k jehoz uziti objednatel miize poskytnout
zhotoviteli (na zakladé zadosti zhotovitele) podlicenci v souladu s obsahem svych licenc¢nich podminek
sjednanych s poskytovatelem licence na dobu potiebnou ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a polozkového rozpoctu. Objednatel na zadost zhotovitele zajisti zhotoviteli
prostfednictvim poskytovatele licence bezplatné skoleni nezbytné k uzivani software. Instalace software na
hardwarové prostfedky zhotovitele véetné skoleni bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhfitach sjednanych v této smlouvé.

Zmény danych terminii ¢i lhit (zejména jejich upfesnéni v souladu s pribéhem realizace dila) je mozné provést pouze za

podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatkti smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhit dle clanku 3.3 je den podpisu smlouvy o dilo
druhou smluvni stranou. Prace budou zahajeny ihned po podpisu smlouvy o dilo.

Terminy a lhiity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

3.3.1

Zhotovitel preda zadosti dotfenym organtim a ostatnim subjektiim (DOSS) do 3 mésicti od terminu podle odst.
3.2 této smlouvy.



34

4.1

3.3.2

3.3.3

334

PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) bude zpracovana nejpozdéji do 5 mésicti od terminu podle odst. 3.2
této smlouvy, 4 tydny pfed timto terminem bude pfedloZena rozpracovana PD objednateli ke kontrole.

Zhotovitel preda kompletni Zadost o stavebni povoleni (SP) v¢. pfiloh a projektu na Stavebni tifad do 5 mésicti
od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze skute¢ny termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén
prislusnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je vSak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doslo v mezich
prislusnych predpistt v co moznd nejkratsi dobé a nezavdavat prfislusnym ufadtm priciny k prodluzovani
postupti (napf. predavanim nekompletnich podkladit). Zajisténi aktualizace vSech stupni PD dle pozadavki
v ramci stavebniho fizeni.

PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) bude zpracovana do 2 mésicit ode dne vydani pravomocného
stavebniho povoleni, 4 tydny pfed timto terminem bude pfedloZena kompletni PD vcetné rozpoctu a vykazu
vymér ke kontrole objednateli, nejpozdéji 2 tydny pred timto terminem predlozi zadavatel svoje pfipominky
k zapracovani.

Vykon autorského dozoru (AD) v pribéhu realizace stavby:

- zahdjeni vykonu AD:  od zahéjeni realizace stavby

- ukonceni vykonu AD: pfedani a pfevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
Autorsky dozor je stanoven po celou domu nasledné realizace dila ,Masarykova 6 — oprava dvornich fasad,
dvora a nebytového prostoru v¢. svétliku”. Cena za autorsky dozor je stanovena jako pausalni bez ohledu na
realnou délku stavby.

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.4.1

34.2

34.3

3.4.4

Projektova dokumentace bude predavana podle odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednanych terminech ¢i Ihatach.
Povinnost zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokoncena PD pfedana vcas, ve stavu odpovidajicim
pozadavkim vyplyvajicim z této smlouvy, a je schopna uzivani k ucelu, ke kterému byla vyhotovena.
Nedokoncenou PD neni objednatel povinen prevzit. Obdobné neni objednatel povinen prevzit PD vykazujici
vady a nedodélky.

O predani PD (pfislusného stupné) potidi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto ticely osobu odpovédnou za pievzeti PD: Tomas
Sus, technik OISBD. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédcuje bezvadnost predavané casti PD, objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho prevzeti az do dne skonceni zaru¢ni doby stavby.

Nejpozdéji 14 kalendainich dnti pied zavéreénym predanim kazdého jednotlivého stupné PD dle této smlouvy
predlozi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotoveni piislusné dokumentace k vyjadieni. Toto vyjadieni
provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 pracovnich dnii. Objednatel urcuje svym
zastupcem pro tyto ticely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

Postupem pfeddni a prevzeti PD dle tohoto ¢lanku (tj. ¢lanku 3.5) nejsou nikterak dotfena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

411

41.2

Cena stavby (celkové ndklady stavby) predstavuje souhrn cen vsech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroven veskeré dané,
cla a poplatky (at navratné ¢i nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soucasné prebird nebezpeci
zmény okolnosti.

V rdmci realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové naklady stavby na
zakladé detailniho polozkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych v této
smlouvé, zejména dle pozadavkii objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veskerou odbornou dovednosti,
péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vsech jejich castech za
touto smlouvou uvedené naklady (viz ¢l. 4.3) stanovené zhotovitelem v podrobném polozkovém rozpoctu
stavby. Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materialti a technologii bude fidit hospodarnosti pfi zachovani
standardu pozadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich nakladd, tak i z hlediska nakladt na
budouci provoz a tdrzbu stavby. Zhotovitel vSak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavatelti, ktefi se budou
uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.
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Objednatel v souladu s vyse uvedenym stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby (soucet nakladti hlav II. az XI.
souhrnného rozpoctu RTS, URS, Callida) nepfekroci 6 mil. K¢ bez DPH. Tato castka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupnt projektové dokumentace a zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke kazdému stupni
PD prokazat, ze se od této castky neodchyluje. Tato ¢astka je soucasné vychozim podkladem pro vypocet ceny dila
(honorare zhotovitele).

Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku je mozné po vzdjemné dohodé mezi objednatelem a dodavatelem (viz zahlavi
smlouvy). Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku nezaklada narok na navyseni ceny dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladii pfi uzavieni této smlouvy je mozno
stanovené maximalni predpokladané naklady stavby dodrzet pfi splnéni pozadavku, Ze pfedmétna stavba bude
realizovana v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dale prohlasuje, bude veden snahou o maximalni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni a ze projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy
vypracovat a veskera dalsi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento financéni limit
dodrzen.

CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena ve vysi uvedené odst.
5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a vcasnému splnéni vsech jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, vcetné veskerych vedlejsich nakladti zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Sjednana vyse ceny miize byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

5.2.1 V ptipadé vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢i pfedpokladany
touto smlouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem nalezitou formou dohodl na jejich provedeni
(vyzadané viceprace).

5.2.2 V ptfipadé ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v rdmci sjednaném ci
predpokladaném touto smlouvou za predpokladu, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu pInéni dle této
smlouvy pozaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonem

stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni, kde datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

Celkova vyse ceny je pro jednotlivé ¢asti pInéni stanovena takto:
cena
odst. predmét plnéni
bez DPH DPH 21% vé. DPH

Zhotoveni dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) v¢. 689 216,- K¢ | 14473536 K< | 833 951,36 K¢
53.1 zajisténi vyjadfeni dotcenych organii a ostatnich subjekti

(DOSS)
532 Obstarani vydani stavebniho povoleni (SP) 20 000,- ke 4200~ Ke 24200,- Ke
5.3.3 Zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS) 50000~ ke 10500~ K¢ 60 500,- K¢
53.4 Vykon autorského dozoru (AD) 40000,- Ke 8400~ K¢ 48 400~ K¢

Celkové cena 799 216,- K¢ | 167 835,36 K¢ 967 051,36 K¢

Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré piipadné viceprace dle ¢l. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem
zadavany v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Zhotovitel nema narok na
thradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez piedchozi pisemné dohody s objednatelem sjednané
formou fadného dodatku k této smlouvé.

Objednatel neposkytuje zalohy. Platby budou uskute¢niovany v korunach ceskych nasledujicim zptisobem:

5.5.1 Kazda z ¢asti ceny dle odstavcti 5.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po fadném a bezchybném splnéni
prislusné casti pfedmétu plnéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na zakladé faktury, kterou je
zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu piislusného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.
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5.7
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5.5.2 Celkova cena dle odstavce 5.3. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do vyse 90%.

Zbyvajicich 10% celkové ceny dle odst. 5.3. bude slouzit jako zadrzné po dobu oprav, které budou realizovany
na zakladé této dokumentace (DPS). V piipadé, ze dojde v priibéhu realizace oprav ke zjisténi vad
v dokumentaci (DPS) a z toho plynouci viceprace (dodatecné stavebni prace). Zadrzné bude v takovém piipadé
pouzito na ndhradu takto vzniklé skody (thrada vicepraci).

V pfipadé€, Ze celkové ndklady na viceprace zplsobené vadami projektu prekroci vysi zadrzného, bude
uplatnén pozadavek na nahradu skody i na tu cast vicepraci, které vysi zadrzného prekracuje, a to ve vysi 5%
ze skutecné uhrazenych naklada na tyto dalsi viceprace.

Za vadu projektu se povazuje (jeji nespravnost) nesoulad navrzeného feSeni s pravnimi nebo technickymi
normami, dale i netiplné zpracovani (tedy chybéjici ¢asti, nesoulad. textové ¢i vykresové casti v vykazem
vymér, napt. chybéjici polozky ve vykazu vymér oproti skute¢nosti nebo jinym ¢astem PD).

Za vadu projektu se nepovazuji skryté vady konstrukci, které nebyly soucasti stavebniho zaméru a soucasné
nebyly pfi béZném ohledani zjevné, ani nebyly zjistény pii provadéni stavebnétechnického prizkumu.
Zbyvajici zadrzné bude mozné vyplatit po pfedani a pievzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, a to na zakladé pisemné zadosti zhotovitelem projektu.

Modelovy priklad:
Cena PD= 1mil.,-K¢, 10% zddrzné=100tis.,-K¢, ndklady na viceprdce zpiisobené vadou v projektu 200tis.,-K¢.
Vycisleni skody a jeji iihrady je tedy ndsledujici: 100tis. (zddrzné) + 5% ze 100tis. K¢ (t].5tis.K¢)= 105tis. K¢.

Platebni doklady (faktury) jako dariové a ticetni doklady musi obsahovat idaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhiita
splatnosti. Cela lhiita béZi znovu ode dne dorucdeni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespon tyto udaje:

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

ICO a DIC objednatele a zhotovitele;

¢islo smlouvy;

cislo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skute¢ného zdanitelného plnéni;

oznaceni penézniho tstavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit;

nazev zakazky ,Masarykova 6 — zpracovani projektové dokumentace na opravu dvornich fasad, dvora a
nebytového prostoru v¢. svétliku” v textu faktury;

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty;

oznaceni pfedmétu plnéni a oznaceni fakturované casti pfedmétu plnéni s odkazem na piislusnou cast
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

Dalsi platebni podminky:

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnti od doruceni objednateli a thrada
se bude provadét bezhotovostnim prevodem z uctu objednatele na tcet zhotovitele. Platby za jednotlivé diléi
Casti pfedmétu plnéni (etapy) budou uctovany diléimi platebnimi doklady (fakturami) véetné dané z pridané
hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit tthradu faktury v pfipadé, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou ¢i piislusnymi pravnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedna napravu.

5.7.3 Sazba DPH bude uctovana v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.
ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely této smlouvy nezahrnuje cena zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy naklady

skute¢né vynalozené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci planti, nacrtti, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specialni grafické prace, modely a makety vyslovné vyzadané objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjadfeni, povoleni nebo schvalovani organy vefejné
spravy, nejsou-li soucasti této smlouvy. V tomto piipadé je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynalozit dané naklady jakoz i o jejich predpokladané vysi.
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Tyto zii¢tovatelné naklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, pficemz ustanoveni
odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouZiji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zavazku ¢ zavazki dle ¢l. 3.3 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy ptipad a zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Zze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
zakona ¢. 134/2016 5b., o vefejnych zakdazkach ve znéni pozdéjsich pfedpisii a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 15.000,- Ké. Tim neni dotceno pravo
objednatele vymahat na zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena z divodi
nezpracovani PD v souladu s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich pfedpisii a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

Porusi-li zhotovitel zavazek svolavat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych terminii podle odst. 7.1. této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Ké za kazdy takovy pfipad a kazdy
zapocaty den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel sjednany ¢&i pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy takovyto pfipad a za kazdy zapodaty den prodleni.

NeprokaZe-li zhotovitel rozpoctem k DPS zpracovanym podle aktualnich cenikii RTS a u poloZek, které v ceniku RTS
nejsou obsazeny, doloZenim aktualnich cen na trhu, dodrzeni nakladii stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve odpovidajici hodnoté 1% z ¢astky, o kterou naklady stavby pfevysuji ¢astku podle odst.
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty ¢i pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu $kody vzniklé z téhoz divodu.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych ¢asti predmeétu dila svolavat vyrobni vybory, kde budou
upfesiiovany pozadavky zadavatele a konzultovany vysledky priizkumii a pozadavky DOSS. Vyrobni vybory se svolaji
pfed zahajenim praci, v pribéhu praci (po kompletnim zaméteni skuteéného stavu a navrhu stavu nového) a pred
skonéenim praci. Vyrobni vybor miiZe byt svolan i dle aktualni potfeby. Vyrobni vybory bude zhotovitel svolavat e-
mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zaroven upfesni cas. Vyrobni vybor se bude schazetvzdy v prostorach
UMC Brno-stted, Dominikanské 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zasle pro potieby vyrobniho vyboru
objednateli na jeho Zadost pfislusnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zplisobu zpracovavani
projektové dokumentace véetné projektového FeSeni, jeZ nebude mozno vyfesit dohodou stran, je pro plnéni zhotovitele
zavazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k Gcasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavéreénym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupci obou
smluvnich stran.

711 Zhotovitel uréuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
7.1.2 Objednatel uréuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
7.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v pfisluiném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje

zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim tGdelem provést veskeré odborné cinnosti a vynalozit veskerou
odbornou pédi, jakou je mozno od ného spravedlivé ocekavat, jakoZto od odborné osoby disponujici véemi
potiebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.
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Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenosti vyrobky
a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu pfed pokladané Zivotnosti stavby (s ohledem na jeji charakter)
byla pfi bézné Gidrzbé a provozu pro stavebné technicky ucel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zaru¢ena mechanicka
pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového Feseni stavby, a to jiZ od
pocatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné bezdivodné
zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace stavby, véetné inZenyrskych siti.

S tdaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mléenlivost, ledaze
by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednatelem ¢i na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrZet se po dobu
realizace dila jakoZ i v pribéhu pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zéjmy objednatele, byt s
témito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vsech skutecnostech, které by mohly objednateli
zplsobit finanéni, nebo jinou jmu, o piekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventualnich vadach a nekompletnosti podkladt pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéZ na nasledky takovych rozhodnuti a tikony objednatele, které jsou zjevné netcelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li zhotovitel, ze nemize dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisi, nebo
pozadovanych vyslovné objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejne
tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim ditvodi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti viici autorovi navrhu stavby (studie), vy plyvajici z Autorského zakona.
Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly podle § 2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spraveé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pfikaz k pferuseni praci na dile, a to na
dobu az 45 dnii. Bude-li pferuseni praci trvat vice neZ 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povazovano za poruseni této smlouvy objednatelem. Po dobu preruseni praci
dle tohoto odstavce se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse viak o ¢as odpovidajici casu
preruseni praci. Pfikaz k pferuseni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym pfikazem k opétovnému
zahdjeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po doruceni takového piikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoz zastupci kromé osob statutarnich zastupeti
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu:

zastupee hlavniho inZenyra projektu:

SOUCINNOST STRAN

7.13.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do péti dnii od uzavieni této smlouvy, povéfi urcité osoby, které se budou
pravidelné ucastnit za objednatele vsech pracovnich schiizek, porad a ukont potfebnych pro tspésing
uskutecnovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob tcast
objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy ¢ jinymi osobami v pfipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada.

7.13.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se poZadavkii na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moznosti zhotovitele tento
zamér rozsifit.

Zavazna forma komunikace je datova schranka nebo e-mail s elektronickou doru¢enkou (potvrzenim o ptijeti), zapis

z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o pfedani a pievzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfislusnymi

odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vy pocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel umozni
objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zafizeni.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

8.10.

Objednatel je povinen v souladu s § 219a zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy vcetné vsech jejich pfipadnych dodatkii. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s zdkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist predlozit
objednateli ve lhiitach stanovenych uvedenym zakonem seznam poddodavatelti, pokud jsou Zhotoviteli znami a uved],
kterou cast vefejné zakazky bude kazdy z poddodavatelti plnit. Pokud zhotovitel takového poddodavatele nema,
odevzda objednateli cestné prohlaseni.

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zaruéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi a bezpe¢nostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude pouzitelné k ticelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, zZe za
vadu dila se povazuje i navrzeni takového feSeni, které je vzhledem k podminkdm vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim skute¢nostem s pfihlédnutim k aktualnim znalostem v pfislusnych oborech feSenim nevhodnym (technicky,
ekonomicky ¢ijinak) pro dany piipad a jeho navrzeni v kone¢ném diisledku znamena rozsifeni pfedmétu smlouvy o dilo
na dodavku stavby (tj. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li se o neuznatelné
naklady z hlediska projektu, z néhoZ objednatel bude stavbu financovat) ¢i zvyseni ceny stavby (v¢. piipadt naslednych
vicepraci).

Zavadu vysledku tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vyluéné) opomenuti
takového technického feSeni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatktim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fddnému zhotoveni Stavby a jehoz
opomenuti bude mit za nasledek dodatecné zmény rozsahu Stavby proti stavu pfedpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

Pokud jiz v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i pfislusnymi
predpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotceno pravo objednatele na
nahradu pfipadné skody vzniklé v diisledku vadného provedenti dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce tfi (3) let. Zarucni
doba pocina bézet ode dne piedani a pievzeti dila (PD). Déle zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze PD bude respektovat
zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpecnosti provozu. Do zaruéni doby se
nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaruc¢ni
doba automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozném terminu s prihlédnutim k
povaze vady. Ozndmeni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pficemz i reklamace odeslana v
posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych pfipadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn. zZe se na predmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady zhotovitelem ticelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

V ostatnim plati pro vzdjemné vztahy smluvnich stran pravni tiprava odpovédnosti za vady dle obcanského zakoniku.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢i
prislusnych pravnich predpisti a norem.

Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi Objednateli v plné vysi skody, které tomuto vzniknou v pfic¢inné souvislosti s vadami
vysledku tvirdi ¢innosti Zhotovitele nebo s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy.
Skodou dle ¢lanku 8. odst 8.8. se té rozumi také koda vznikla Objednateli ve formé nakladii vynalozenych na zhotoveni
Stavby, nepredpokladanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez je soucasti DPS, v bezprostfedni pficinné
souvislosti s vadami vysledkt tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledki ¢innosti Zhotovitele dle
této smlouvy nebo v bezprostiedni pficinné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zaleZitosti dle
této smlouvy.

SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli pIné zodpovédny za dodrzeni nasledujicich pozadavkii v dokumentaci DPS:

1)

DPS bude zpracovana v souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami;
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2)  Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb. a podle této smlouvy a jejich piiloh a

bude obsahovat tuplny vycet praci, dodavek a sluzeb potebny ke zhotoveni stavby;

3)  Zhotovitel je objednateli dale plné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymeér a ostatnimi ¢astmi DPS.
V pfipadé nedodrzeni vyse uvedeného je zhotovitel pIné zodpovédny objednateli za pfipadnou skodu, ktera objednateli takto
vznikne.

CLANEK 9.
POJISTENI

9.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za skodu vzniklou v
souvislosti s pInénim této smlouvy, a to minimalné na pojistné pInéni ve vysi 500.000 K¢.

9.2 Prislusna pojistnd smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za Skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyva z pfislusnych pravnich pfedpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedloZzit na vyzadani objednateli bez zbyteného odkladu po doruceni zadosti.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

101 POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.1.1  Vzhledem k tomu, Ze zhotovitelem vytvorené dilo podléha z ¢asti i ochrané podle autorského zakona, dohodly
se smluvni strany na tom, zZe okamzikem predani dila (pfislusného stupné PD) objednateli udéluje zhotovitel
objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfislusny stupen PD) neomezené uzivat (dale jen ,licence”).
Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD vyuzivat bez jakéhokoli omezeni; na zakladé udélené
licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména, nikoli vSak vylu¢né: k realizaci stavby dle pfislusného
stupné, je opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob, pouzit PD jako
podklad k navazujicim stupritim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD apod. Licence se
objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za poskytnutou licenci,
jakoz i veskeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.1.2  Zhotovitel se timto zavazuje, ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani objednateli zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakakoli autorska, patentova, nebo jind prava tretich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze zhotovitel
pri provadeéni dila porusil autorska, patentova nebo jind prava tfetich osob, zhotovitel za takové poruseni prav
tretich osob plné odpovida. V takovém pripadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit objednateli veskeré
skody, které objednateli vzniknou v dtsledku poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tfetich osob
pri provadeéni dila.

10.1.3  Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1  Vedle pfipadi stanovenych zdkonem ma kterakoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé kdy:

11.1.1  druha smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjedna napravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené dodatecné
Ihité (nejméné vsak 7 dnt1), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

11.1.2 byl prohlasen tipadek druhé smluvni strany;

11.1.3  druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

11.14  neptedlozi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila.

11.2  Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strané, pri¢emz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na ustanoveni
této smlouvy ¢i zakona, ktery k odstoupeni opravriuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se Fidi prislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

11.3  Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrariovani vad a nedodélkii, a také zaruky za jakost praci jim provedenych

do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.
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12.1

13.1

14.1

14.2

14.3

144

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi predpisti stavebnich, pfedpisti o ochrané pfirody a krajiny a predpisii souvisejicich, pfedpisti o pamatkové
péci, oborovych predpisti technickych, predpisti autorskopravnich, pfedpistt o vykonu povolani autorizovanych
architektd, inzenyrii a techniki ¢innych ve vystavbé a predpisti obchodniho a obcanského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s pInénim této smlouvy spory, které nelze vytesit dohodou,
mohou tcastnici této smlouvy podat ve smyslu zakona navrh na soudni projednani u vécné a mistné pfislusného soudu.

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendafni den. Pracovni den znamend den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu lhiit se fidi
ustanovenim § 605 a nasl. Obcanského zakoniku.

Tato smlouva pfedstavuje tplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, ktera nahrazuje vSechna
piipadna pfedchézejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.

Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji dale uvedena piiloha:

Pifloha & 1: SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z dtivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné piijatelném zptisobu provedeni
zamérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavaznd i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tieti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smlouvu 1ze doplnit a ménit vylu¢né formou pisemnych, pofadové ¢islovanych dodatkil, opatfenych ¢asovym a mistnim
urcenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zakonem ¢ 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisti. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast této smlouvy
akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

Zpracovani osobnich tdaji

14.9.1 V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tidajii uvedenych v této smlouvé, a to na

zakladé ¢l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR”). Jde o
zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot
by nebyly dostatecné identifikovany smluvni strany.

14.9.2 Spravcem osobnich tdajii je statutarni mésto Brno, méstska cast Brno-stfed. Aktualni informace o povéfenci pro

ochranu osobnich tidajti a kontakin{ tidaje na néj 1ze najit na webovych strankach Ufadu méstské &asti Brno-stied.
V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizku, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624,
e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

14.9.3 Spravce deklaruje, Ze nebude predavat osobni tidaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich organizaci. Nedochazi

rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani. Osobni tidaje budou zpracovavany po donu trvani
smlouvy. MiiZze ovsem dojit k dals§imu zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav
plynoucich z této smlouvy (napf. v piipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim. V takovém
pfipadé budou osobni tidaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou
zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zaddvaci dokumentace).
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14.10  Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohléseni o zajistén{ socialné odpovédného

plnéni predmétu verejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci této vefejné zakazky. Objednatel

je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni

kontroly potfeba predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnti od

doruceni vyzvy objednatele.

14.11 Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ¢l. 14.10., je opravnén od smlouvy odstoupit.

14.12. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na
zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona.
Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont, zejména osobni a citlivé tidaje, obchodni tajemstvi, aj. budou

anonymizovany.

14.13. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich piipadnych zmén a dodatkii, bude uveiejnéna podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv, vyjma tdajii, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména

osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

14.14. Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpovédnosti a zakladni lidska prava.

14.15. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobie znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je

projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.

Na diikaz souhlasu pfipojuji opravneéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno na 123. schiizi Rady MC Brno-stéed dne 28.6.2021, usnesenim RMC/2021/115/27.

V Brné dne 6.9.2021 V Brné dne 22.7.2021

za objednatele za zhotovitele
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Piiloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DIiLA

A. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRIKLADANE K ZADOSTI O STAVEBNI POVOLENI (DSP) A ZAJISTENI
VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI (SP)

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

zabezpeceni priizkumt potiebnych pro vypracovani projektové dokumentace (vcetné stavebnétechnického
prazkumu)

zpracovani zaméfeni stavajiciho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajiciho stavu

vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace, pfikladané k zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni,
a to v rozsahu stanoveném pfisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebniho zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

dokumentace bude ¢lenéna do stavebnich objekt1 dle zadavaci dokumentace k této vefejné zakazce

zajisténi vsech potiebnych technickych prizkumt v¢. potfebnych odbornych posouzeni (zejména pak historicky
prizkum a stratigraficky priizkum),

vyrobni dokumentace k vyplnim otvorti (pohled, ptdorys, fezy)

vypracuje propocet ndkladt s ovéfenim a porovnanim nakladii podle ZD

obstara doklady a kladnd vyjadfeni orgadnti vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydani pfislusného rozhodnuti nebo povoleni;

doplni a pfizpiisobi dokumentaci, pfikladanou k zadosti o ohlaseni stavby a vydani stavebniho povoleni (povoleni
o odstranéni stavby) podle ziskanych dokladt a vyjadreni;

vypracuje a poda jménem objednatele zadost o vydani stavebniho povoleni;

zajisti pravomocné stavebni povoleni;

predani 1 paré DSP potvrzené stavebnim tifadem ve stavebnim fizeni objednateli.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DSP v rozsahu vyse stanoveném.

B. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré ndlezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho
zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 2 vyhlasky) a dale pfi respektovani vysledki,
dosazenych ve stavebnim povoleni a soucasné aby vyhovovala zakonu ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécim predpistim, zejména vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
dokumentace bude clenéna do stavebnich objektt dle zadavaci dokumentace k této vetejné zakazce

vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametrii a standardd, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky; jednotlivé polozky budou zatfidény do
prislusnych odpisovych skupin (budou slouzit pro odepisovani hmotného majetku v souladu se zakonem)
vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpocet nakladt s ovéfenim a porovnanim nakladi podle DSP;
zpracuje plan BOZP

zpracuje navrh zafizeni stavenisté ve formé vykresu plidorysu zaiizeni stavenisté a vypracovani technické zpravy
zafizeni stavenisté

DPS pfeda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podobé¢, 1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé
na vhodném datovém nosici, ocenény Soupis praci bude v jednom souboru ¢lenéném dle pozadavkii zadavatele,
kompletné zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpowerS (zadavatel v pfipadé potieby poskytne na dobu
zpracovani podlicenci uvedeného programu), a bude v aktualnich cenach RTS. Pro prace a dodavky, které ceniky
RTS neobsahuji, budou pfednostné pouzity podobné polozky, které je nejvice vystihuji, doplnéné upresnujicim
textem v poznamce nebo VV, pfipadné polozky kalkulované dle metodiky RTS s dolozenim skladby. V krajnim
pripadé je mozné v omezené mife pouzit tzv. R-polozky zcela mimo cenik s velmi podrobnym popisem obsahu
polozky jak v projektu, tak i v samotném soupisu. Ceny R-polozek budou ke kontrolnimu rozpoctu doloZeny
popisem cenotvorby (vypocet, nabidka apod.). Vykaz vymér bude obsahovat vypocty mnozstvi doplnéné popisy
nebo odkazy na pfislusnou ¢ast PD.

Po dohodé s objednatelem je moznost vyuzit pro zpracovani Soupisu praci i program SW KROS a jeho aktudlni
cenovou soustavu URS, za stejnych podminek jako pfedchozim odstavci.

Dokumentace véetné vykazu vymér a kontrolniho rozpoctu bude vyhotovena v Sesti tisténych pare, opatfenych
autorizacnim razitkem, a rovnéz v elektronické podobé; vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg, textova cast ve
formatu *.pdf a *.docx, Soupis praci s vykazem vymér ve zdrojovém formatu *.rts.

zhotovitel ruci za spravnost a uplnost vykazu vymér a jeho navaznost na ostatni soucasti projektové dokumentace.
Diléi etapa pInéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DPS v rozsahu vySe stanoveném.
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VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD)

Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat objednatele,
bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu stanoveném touto
smlouvou a doporucenym rozsahem autorského dohledu dle sazebniku UNIKA 2020, bude mit kdykoliv pfistup na misto
provadéni stavby a k dodavkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy ¢i vyroby a bude na misto stavby
pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

e zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouciho inZenyra projektu za soucinnosti specialistt jednotlivych profesi;

e provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s PD;

e pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit objednateli jakékoli chyby ci
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéroval prace na stavbé
a stavbu samou a poskytoval objednateli tidaje na zakladé reprezentativnich vzorki, Ze jakakoliv zjisténi béhem
AD jsou v souladu s vychozimi predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s PD. Zhotovitel
nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele stavby,
subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti se
stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s PD, a dale za kontrolu a dozor
provadény TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za stavebni
prostiedky, metody, techniky, uzité technologie nebo vykony téchto subjektii, ani za bezpecnostni opatieni ve
vztahu ke stavbé;

e zhotovitel bude ve spolupraci s TDI vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovana objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé pisemné
osvéddent tykajici se vSech pozadavki, pohledavek, neshod a jinych rozporti mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby, které se tykaji postupu pii provadéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova vysvétleni a zjisténi budou
ve shodé se zadmérem a ucelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takovato
zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za piipadné rozpory vzniklé z takovych
vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné;

e ve spolupraci s TDI bude mit zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PD; pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlasini kontrolu nebo zkousku stavby
treti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PD, at byla zkouSena stavba cela ¢i jeji ¢ast vyrobena, instalovana nebo
dokoncena, ¢i nikoliv; zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni zkontroluje nebo jinym patii¢nym zptlisobem oveéii
dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technicka data vyrobki, vzorky, odpovidaji-li stavbé,
jak je pfedepsano v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat pfijeti souboru, jehoz je
prvek soucasti;

e pripravovat pro objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplikiam oproti PD a ve
spolupraci s TDI bude mit pravo nafidit malé tpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a budou
pritom ve shodé s celkovym zamérem PD. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav zhotovitele jako
reprezentanta objednatelovych z4jmtt béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo rozsifen bez
spole¢ného zhotovitelova a objednatelova pisemného souhlasu;

e bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatfeni
k minimalizaci miry rizik bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje
prislusnou dokumentaci (zejména plan BAOZ, prehled rizik, registr souvisejicich pfedpisti) v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni;

e objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDI ucini soucasti smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni pfedani a pfevzeti
dokoncené stavby.

Doporuceny obsah a rozsah autorského dozoru dle sazebniku UNIKA 2020:

V rdmci vykonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a dodavatelské dokumentace,
soulad dokumentace docasnych objektii zafizeni stavenisté, piipadné dokumentace tiprav trvalych objektti pro tcely
zafizeni stavenisté, se zakladnim feSenim zafizeni stavenisté podle ¢asti F projektu,

ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem,

ucast na vybranych kontrolnich dnech,

dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky urcené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych
pro plynulost vystavby,

posuzovani navrhti zhotovitellt na zména a odchylky v ¢astich projekti zpracovavanych zhotoviteli z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrii stavby, dodrzeni lhiit vystavby, piipadné dalsich tidajii a ukazateld,
vyjadfeni k poZadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobkii a vykonti oproti projednavané dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,
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- spolupréce s koordinatorem bezpecnosti prace,

- pribézné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladti, zavérecni sestaveni nakladti dokoncit nejpozdéji do zahajeni praci
na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je pozadovano,

- spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméii¢stvi a jeho provadéni predpisy),

- tcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkousenti,

- tcast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudacniho souhlasu.

Konkrétni rozsah a zptisob vykonti autorské dozoru dohodne stavebnik s projektantem (zhotovitelem dokumentace)
v piislusné smlouvé na vypracovani projektové dokumentace, popiipadé v samostatné smlouve.

Autorsky dohled — zdkon ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s prdvem autorskym (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisii. Pfedmét prava vymezuje ustanoveni § 2 zakona.

Autorskym dilem neni ryze technické feSeni, napt. obvyklé stavebni vykresy atd.

Piipadné posouzeni piislusi soudu.
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