
SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo 7jhotovitele:  9-1066A21

Velkoplošná vysprávka HI/31521 Mohelnice - Křemačov

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zúkona č.  89#012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j c d n a t c ]:   Správa sílnic Olomouckého kraje, přl'spěvková organizace (SSOK)
Sc sídlem:  Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka  1()0
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

IČO: 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
Číslo účtu: 739841/0100
Tel: 
DS: ur4ksm
E-mail: ssok@ssok.cz; sumi)erk@ssok.cz

a

Zhotovitel:   PORRa.s.
Se sídlem:  Dubečská 3238/36`  Strašnice,100 00 Praha  10
Kontaktní adresa:  Pavelkova  11, 779 ()() Olomouc
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, 81006
Zastoupem: 
IČO: 43005560                                          DIČ:  CZ43005560
Telefon:                          E-mail
Bankovní spojem`:  Raiffcisenbank a.s.
Číslo účtu:  1091107720/5500
Prováděním díla pověřcna organizační jednotka :
Provozní jednotka Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:
.

stavbyvedoucí: jméno, příjmem`, číslo autorizace



1.   Předmět smlouvy

1.1      Předmětem této  smlouvy je 7,hotovení díla:

Velkoplošná vysprávka 111/31521 Mohelnice -Křemačov

v ro7,sahu   stanovcném  přílohou  tét()   smlouvy  -nabídkovým  ro7,počtem  zhotovitele
/.pracovaným na 7.ákladě výkazu výměr (dále jcn „dílo").

1.2      Součá`qtí   díla   je   dodávka   a   7,abudování   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cen(ivých   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3      Zhotovitel  7,hotoví dílo  svým jménem  a na vlastní odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   /,hot()vitel   p()věřit   třetí   ()sobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako  by je pr()vedl  sám.  V případě, že 7,hotovitel pověří pr()vedením
některých prací jiné ()soby, o7,námí objednateli jejich názcv, jmén() nebo obchodní firmu
a jejich  speciali7.aci.  Dílo  budc  pr()vedeno  v s()uladu  s  podmínkami  .soutěže.  přijatou
nabídkou   7,hotovitele,   právními   a  technickými   p{)žadavky  platnými   v době  podpisu
smlouvy  a  v souladu  se  zákonem  č.   183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním
řádu, ve /,nění po7,dějších předpisů (dále jen ,.stavební zákon").

1.4      Zhotovením díla se ro/,umí úplné a be7,vadné pr()vedení všech stavebních  a montář,ních

prací a kt)nstrukcí včetně d(]dávek potřebných materiálů a zařízení ne7.bytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montá7,ních  prací a konstrukcí, jejichř, provedcmí je pro řádné dokončení díla ne7,bytné
(např.  zaří7jení staveniště, bezpečn()stní opatření apod.).

1.5      0bjednatel   si   vyhra7,uje   právo   požadovat   ro7,šíření   předmětu   smlouvy   o d()dávky
menšího  rozsahu  prací,  případně  po7mdovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhot()vitel je

povinen na tyto změny přistoupit a v případě ro7.šíření díla tyto práce a dodávky 7ja úplatu
zůjistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací. ktcré vyplyn()u během výstavby.

1.6      Zh()tovitel  pr()vede  díl()  dle  /.adání  objednatele,  soupisu  prací,  norem  ČSN,  zápisu  o

předání   a   přev/,etí   staveniště   a   případných   požadavků   objednatele   uvedených   ve
stavebním deníku.

2.   Podklady

2.1      Záva/,nými podklady k provedení dílajsou:
-Tato  smlouva
-Zadávací dokumentace (vý/.va vč. všech příl()h)
-Nabídka    prací    7,hotovitele    suvedenými   jedn()tkovými    cenami    a    celkovým

p()loř.kovým rozpočtem 7.e dne  10.8.2()21, kteráje přílohou této smlouvy o dílo
(dálejen „položkový rozpočet")

2.2      Uvedené smluvní podklady platí v případě r()/,p()rů v uvedeném pořadí ajejich dostatečná
/jnalost je podpisem této smlouvy potvr7,ena.



3.    Cenadfla

3.1      0bjednatel se 7.ava7.uje zaplatit za řádné provedení díla cenu doht)dnutt)u v této
smlouvě (dále jen „celková cem díla").

3.2     Celková cena díla,  vyplývající 7.e  stanovených jednotk()vých cen  uvedených  v přílo/.e-
cen()vé  nabídce k  této  smlouvě, je  cenou  pevnou, smluvní,
cenami,   stanovcnými   v   závislosti   na   technické   specifikaci
v soupisu prací, platná po celou d()bu pr()vádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH                                   1,095.617,50 Kč

DPH 21 %                                                               230.079,68 Kč

s  pevnými jednotkovými
a  výměrách  uvedených

Celková cena dila vč. DPH                           1,325.697,18 Kč

3.3     V případě, že v průběhu realiziice díla dojde na 7jákladě p()žadavku objednatele ke změně
ro/jsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání sníř,ena neb() 7,výšena.
Pro  ()cenění  a  vyčíslení  změn  budou  7jhotovitelem  použity  jednotkové  ceny  uvedené
v položkovém   rozpočtu   v nabídL`e   7.hotovitele.   V případě   ocenění   víceprací,   které
v položkovém  rozpočtu  nejsou  obsaženy,  budou  použity  ceny  dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4      Případné 7,měny objemu prací u položek uvedených v přílo7]e č.1  k této smlouvě mohou
být realiy,ovány pou7.e na /.ákladě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5      Celk()vou cenu dílaje možno překročit či /.měnit pouze v případě, že:
a)  dojde  v průběhu  realizace  díla  ke  7,měnám  sa7.eb  DPH  nebo  ke  /,měnám  jinýL`h

daň()vých předpisů, majících vliv na cenu díla
b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly

s()učástí 7,adávacích podmínek a v době /,prac()vání cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturt)vat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4.   Termín plnění

4.1      Lhůtak provedení díla:  30 kalendářm'ch dnů od přew,etí staveniště.
Stavební práce na díle budou dok()nčeny nejpozději 30.10.2021.

4.2      Zhotovitel má povinn()st přew,ít staveniště neprodleně po nabytí právní moci ro7.h()dnutí
o  d()pravně  inženýrských  ()patřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (vi7.  bod   11.2.).  Nepřeve7.me-li  zhott)vitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-li   /.h()t()vitel   veškerou   s()učinnost   k protokolárnímu

převzetí staveniště od obj ednatele, vzniká ()bjednateli oprávnění požadovat po zhot()viteli
zap]acení  smluvní  pokuty  ve  výši  (),02  %  7, ceny  díla  bez  DPH  za ka.7.dý  den  prodlení
s přev7.etím  Staveniště.

4.3      0bjednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání stavcniště podle provo/.ních
a dopravních podmínek.  Lhůta pro pr()vedení díla musí /,ůstat zachována.



4.4     V  případě,  rm  v rámci  lhůty  pro  provedení  dfla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro  dané
stavební  práce,  je  zhotovitcl  oprávněn  žádat  prodlouy:ení  lhůty  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným o7,námením nepří7,nivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které   nelze  řádně  pokračovat  v díle,   příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou formou zú využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením zúpisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis
musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předlo7x3n zústupci objednatele, který
potvrdí případnou  oprávněnost přerušení prací.  Pokud zhotovitel  bezodkladně písemně
nevyrommí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zúpis ve
stavebním  deniku  ve  stanovené  lhůtč,  nebo je  zápis  neúplný,  nárok  7ridat  prodloužení
lhůty k provedení díla z+aniká.

•#eji:čeiťt::ktůTuštu9nsůeFL#:Okuť]±,sž:á:efiisT]:jnagk[@Ps?::.Vc#zgqtnnaie|:

spravuj ící centrální elektronickou adresu objednatele ssokí@ssok.cz.
-    Obsahové   náležitosti   demího   zúpisu   ve   stavebním   deníku   se   řídí   čl.   9.4   této

smlouvy, a přflohou č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění po/,děj ších předpisů.

4.5      Požadavku   zhotovitele   o  prodlouřw3ní   lhůty   k provedení   díla   dle   předchozího   bodu
nebude  vyhověno, jestlir#  dle  dosavadních  dcnních  zúpisů ve  stavebním  dcníku  bude
7jevné,  že  7,hotovitel  vjiných  kalendářních  dnech  lhůty  k provedení  díla  neprováděl
stavební práce dlc harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je  provedeno, je-li  dokončeno a předáno.  Dokončením  díla  se ro"mí  dokončení
celé stavby dle /údávací dokumentace a položkového ro/.počtu. Dflo je dokončeno, je-li
předvedenajeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se zadávací
dokumentací    a    položkovým    ro7.počtem.    Objednatel    převezme    dokončené    dílo
s výhradami nebo bez výhrad. V případě. 7x= vmiknou vady a ned()dělky, ty nesmí bránit
plynulému a be7.pečnému provozu, o tomto bude sepsán zúpis o předání a převz€tí dfla.
Staveniště bude  vyklizeno  do  14 kalendářnl`ch  dní  od  předání díla.  Ostatní  dokumenty

(zejména závěrečná 7.príáva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány,
doklady  o  zkouškách   a  revizích)  budou  předloženy  7,hotovitelem  objednateli  do  45
kalendářních dnů od předání dfla.

5.    Předání a převzctí dila

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí. O

předání   a  převr€tí   díla  bude  poří/jen  zápis  p()depsaný   oběma   smluvními   stranami
s uvedením případných vad a ned()dělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely   této   smlouvy   ro7,umí   odchylka   vkvalitě   a   parametrech   díla
stanovených  zadávací  dokumentací,  p()l()žkovým  rozpočtem,  touto  smlouvou  a obecně
zÁva/,nými právními předpisy.

5.3      Nedodčlkem se pro účely této smlouvy ro7,umí nedokončená práce ()proti soupisu prací,
není-1i domluveno na základě dodatku kc sml()uvě jinak.



5.4      Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy (]  sobě ani ve sp()jení
sjinými  nebrání  plynulému  a  be/,pečnému  provo7,u,   musí  být  v zÁpisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5      Zhotovitel je p()vinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářních  dnů  ()de  dne  podpisu  /.ápisu  ()  předání  a  převzetí  díla  posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné doh()dě.

6.   Záručnídoba

6.1      Zhotovitel poskytuje záruku  7.ajakost  v tivání  60 měsíců  na celé  dílo.  V  /,áruční  d()bě
bude   dílo   vyka/.()vat  kvalitativní   vlastnosti   (provo/.ní   7.působilost)   stanovené   touto
smlouvou  přiměřené  obvyklému  opotřebení  běřLným  dopravním  zatížením  a  vlastnosti
přiměřené  vlivu  povětrnostních  podmínek.  Záruční  doba  7.ačíná  běžet  dnem  přev7.etí
dokončeného díla objednatelem.

6.2     Zhotovitel  odpovídá za  vady, jež má dílo v d()bě jeho přcdání.  Za vady  díla,  na něř, se
v/.tahuje 7.áruka 7.a jakost, odpovídá zhot()vitel  v ro7jsahu této 7Láruky.

6.3      Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  v/,niklé  po  převzetí  díla,  7.působené  špatnt)u
údržbou  vo7.ovky,  násilným  poško7,ením  těř,kými  mechanismy,  p()kud  d()pravní  /.átěž
neodpovídá konstrukci v()zovky, se záruka nev/.tahuje.

6.4     Zhotovitel neodpovídá /.a vady, které sc projcví v průběhu /,áruční doby a byly /.půs()beny
živelnými událostmi.

6.5      Reklamaci 17.e uplatnit nejpo/.ději do p()slcdního dne /,áruční doby, přičemř, i reklamace
odcslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 7.a včas uplatněnou.

6.6      0bjednatel  se 7.ava7.uje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit 7,h()t()viteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zh()t()vitel je p()vinen  nejpo7.ději  do  7  prac()vních  dnů od obdržení reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli,   7,da   reklamaci   u7.nává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění vad nebo 7, jakých důvodů reklamaci neuznává. P()kud tak neučiní, má se za
t(), ř.e reklamaci objednatele u7,nává.

6.8     Zhotovitel   se   7.avazuje   zahájit  práce   na  odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během /.áruční doby, nejpo7,ději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provoy.u,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  ()bdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu 7.áruční doby pr()káže,  že tloušťka pokládané vrstvy (mimo norm()u
povolené tolcrance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zh{)tovitel povinen
upravit   předmět   díla  v souladu   se s{)upisem   prací,   není-li   to   m()ř,né,   pak   poskytne
objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola  1
Příloha č. 8. Současně se sjednává, že 7.áruční d()ba pro tuto část k()nstrukce se prodlužuje
o dalších  12 měsíců.



7.   Platební podmínky

7.1      Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na 7,ákladě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  /,jišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle ro7Lpočtu, který bude ()d`souhlascn objednatelem.

7.2     Cena za dílt) bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených 7,hotovitelem
lx  7.a  měsíc  a  na  základě  k()nečné  faktury.  Zhotovitel  doloř,í  ke  kař,dé  dílčí  faktuře
7,`jišt'ovací  pr()tokol  a  s()upis  provedených prací po poloř,kách  dle  rozpočtu,  který  bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí  7.hotoviteli každou  fakturu  do  výše  90%
faktur()vané  částky  be7.  DPH  dle  čl.  3  této  smlouvy,  DPH  bude  uhrazeno  v plné  výši.
Zbývajících  10% ceny díla bude uhra/.eno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků.

7.3      Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručcní  objednateli.  Oprávněně
vystavená faktura  musí  mít veškcré náležitosti  daň()vého  dokladu  ve  smyslu  zákona  č.
235/2004  Sb.   o  dani   /,přidané   hodnoty  vc   7.nění  po7.dějších  předpisů  a  dále  musí
obsah()vat tyto údaje:

-     údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo. IČO, DIČ, bankovní spojení.
-     číslo smlouvy a denjejího uzavření,
-     přcdmět díla,
-     číslo faktury,
-     fakturttvanou částku,
-     datum uskutečnění zdanitelného plnění.
-     ra7,ítko   a  podpis   oprávněné   osoby,   stvr7.ující   oprávněnost,   fomální   a   věcnou

správnost faktury, a
-     v7.ájemně odsouhlasený s()upis provcdených prací jako přílohu.

7.4     V při'padě,  že  faktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   v této   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  /ačne

plynout dnem d()ručení ()pravené,  či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5      0bjednatel  uhradí 7jhotoviteli  úroky  7. pr()dlení  ve výši  0,02  t'/i  fakturované  částky  be7.
DPH 7.a každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6      Zhot()vitcl  jc  povincn   přcdávat  podklady   týkající   se   pol()žkového   r()/.p()čtu   (`Díkczz!/
t)í/jiLT/.),    soupisů   provedených   prací   (z/.í..`Yovc!c.!'  pJ-ťJÍoko/)7),   7jměn   během   výstavby

(c/oc/(r/b;) a faktur 7,a stavební práce v průběhu realixace díla také v elektronické pod()bě,
a  to  ve  ±`ormě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové
formátu XML je umístěn na stránkách www.xL`4.c/..

7.7      0bjednatel  prohlašuje,  ř,e předmět zdanitelného plnění poři7.uje pro potřeby  souviscjící
výlučně  s činností  veřejné  si)rávy,  při  níž  není  p()važován  za osobu  povinnou k dani  i

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zák()na o DPI-I plyne,
řx3  poskytovatel  plnění  (zhot()vitel)  nepoužijc  re7,im  přenescné  daňové  povinnosti  při

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací přl`jemci plnění (objednateli), tzn., ř.e
p()skytovatel (7.hotovitel), který uskutečnil 7.danitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
při7,ná a 7,aplatí.



8.    Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem dílaje od počátku objednatel.  Nebe/.pečí šk()dy na 7,hotovovaném díle nebo

jeho ucelených částech nese zh()t()vitel ()d okamř,iku přew,etí staveniště dle b()du 4.2 této
smlouvy ař, do jcjich dokončení a předání díla objednateli.

8.2      Škodou  na díle je  ztráta,  zničení, poško/.ení  nebo  znehodnocení  věci  be7j ohledu  na  to,
z jakých příčin  k nim dt>šlo.

8.3      Za nedodržení termínu dokončení díla dle tét() sml()uvy je zhotovitel povinen ()bjednateli
uhradit smluvní pokutu ve  výši  O,2`'/o  7. celk()vé  ceny  díla  be/, DPH  za každý  7japočatý
den prodlení.

8.4     Z  důvodu  nedodržení  dohodnutého  termínu  k  odstranění  vad  a  nedodělků  na  díle
zjištěných  při  jeho  předání  a  přev7.etí  a  uvedených  v 7jápise  o  předání  a  přev7.etí,  je
zhotovitel p()vinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 7, celkové L`eny díla
bez DPI-I /,a každý /.apočatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5      0bjeví-li se v průběhu 7.áruční doby skrytá vada na převratém díle, 7.áruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6      Splatn()st  smluvních  pokut  dle  předcho/,ích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
d()ručení vyúčtování /.hotoviteli či objednateli.

8.7      Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou d()tčeny nároky objednatele
na náhradu škody 7jpůsobené /,hotovitelem v celém ro/,sahu.

P.    Stavební denik

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební   deník  ode   dne   přewetí   staveniště   až  do   doby

pr()tokolárního předání  a přev7,etí  dokončeného  díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vro7.sahu   stanoveném   /.ákonem   č.183/2006   Sb.,   ve   xnění   pozdějších

předpisů  a   přl`1()hy   č.   16   prováděcí  vyhlášky   499/2006   Sb.   o   dokumentaci   staveb,
v platném znění.

9.2      Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí   se   7.ápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zústupce,  případně  7,pracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebníh()  deníku,  musí
k t()muto zápisu přip()jit svoje stanovisko nejp()7,ději do 5-ti pracovních dnů.

9.3      0bjednatel  bude  7.hotovitelem  informován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
7.hotovitelem  a  následně  je  povinen  se  k tomuto  zápisu  vyjádřit  nejpo/.ději  do   10-ti

pracovních dnů ode dnc obdrř.ení int`()rmace o zápisu, jinak se má 7,a to,  že s uvedeným
xápi\`em  s()uhlasí.

9.4      Denní  /.ápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žád()sti  zhotovitele  o  prodl()užení  lhůty
kprovedení  díla  dle   čl.   4.4  této   smlouvy   musí  obsahovat  kromě  jiných  obecných
náležitostí dle přílohy č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o d()kumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, /,ejména:



a)    specifikace  dův()du,  pr()č  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  7,působ  ovlivnění
klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,

b)   specifikace konkrétních nepří7,nivých klimatických p()dmínek (druh atmosférických
srážek a jejich intenzita, teplota ,... )

c)    doba trvání nepří7,nivých klimatických podmínek.
a  to  vše  v pravidelných  intervalech  alespoň  lx  v ranních,  dop()ledních  a  odpoledních
h()dinách,   včetně   pořizování   příslušné   průka/.ní   f()todokumentace,   která   se   stává
ne7,bytnou součástí stavebního deníku.

9.5      Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nep()vaý,ují  za  7jmčnu  sml{)uvy,  ale mohou  sloužit jako

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je  povinen mít  na  stavbě přístupný  stavební  deník  po celou  dobu pr()vádění
díla.  Bude-li  /.jištěno.  ř.e  stavební  deník  není  přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jedn()rá7,t)vá sankce 500.- Kč 7,a každý 7jištěný případ.

9.7      Zhotovitel  je   povinen  předat  po  dokončení  díla  a  po  ()dstranění  případných  vad  a
nedodělků /.jištěných při předání a přev7:ctí díla objednateli  originál  stavebního  deníku
karchivaci  dlc  §   154  odst.1  písm.  d)  a  §   157  odst.  3  zák.  č.183/20()6  Sb„  ve  znění

po7jdějších přcdpisů.

9.8      Zhotovitel sp()lu s originálem stavebního deniku po dokončení díla předloř.í závěrečnou
7,právu  o  kvalitě provedených  prací,  která  bude  provedena  p()dle  systému  kvality  ISO
9001 :2()01.

10.  Ostatní ujednání

10.1    0bjednatel  je  povinen  předat  7,hotoviteli  před  7.ahájením  prací  na  díle  staveniště  na
zúkladě písemného pr()t()kolu prosté všech právních i faktických závad a se7.námit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá   před   7.ahájením   prací   na   díle,   nejpo7.ději   při   předání   staveniště,
/.hot()viteli  zápisem do  stavebního deníku  (nebo  samostatným  předávacím protokolem)
vyjádření o všech pod7.emních i nad7.emních inř,enýrských sítích v prostoru staveniště a

přilehlém    okolí.    Zhotovitel    na    vlastní   náklady    zajistí   jejich    případné    vytyčcní
jednotlivými   správci.   Za   poško7,ení   inženýrských   sítí,   které   nebyly   tímto   /.ápisem
xh{)tovitcli předány, ncsc odp()vědnost objednatel.

10.3   Zhot()vitel se zava7,uje, ř.e při provádění p()ř.ad{)vaných prací zabe7.pečí dodržování
-be/.pečnosti a ochrany zdraví při práci,
-    odpovídajících prac()vních podmínek,
-opatření k požúrní ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

1().4   Smluvní  strany  se  7javazují`  že  p()hledávku  vůči  druhé  smluvní  straně  nep()stoupí  třetí
()sobě be7. předcho7,ího písemného souhlasu dluř,nika.

10.5   Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvnílio vztahu založeného touto smlouv()u
zajistit   dodržování   veškcúch   právních   předpisů,   zejména   pak   pracovněprávních



(odměňování,  pracovní  doba,  d()ba  ()dpočinku  mey.i  směnami,  placené  přesčasy),  dále
předpisů týkajícíc`h se oblasti zaměstnanosti a be7jpečn()sti a ochrany /,draví při práci`  tj.
zejména  7.ákona  č.  435/2004  Sb.,   ()  zůměstnan()`sti,  ve  znění  po/.dějších  předpisů,   a
Zákoníku  práce,  a  to  vůči  všem  osobám,  které  se  na  plnění  Smlouvy  podílejí  (a  be/,
ohledu  na  to,   zda  budou  činnosti  prováděny   /,hotovitelem   či  jeho  poddodavateli).
Zh()tovitel  se  také zava?,uje  7,ajistit,  ř.e všechny  os()by, které  se na plnění  této  smlouvy

podílejí   (be/.   ohledu   na   to,   zda   budou   činn()sti   pr()váděny   zhotovitelem   či   jeh()
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných rcgistrech, jako napřiklad v registru pojištěnců
ČSSZ,  a mají příslušná povolení k pobytu  v  ČR.  Zhotovitel je dále p()vinen y.ajistit,  že
všechny os()by, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, /.da budou činnosti

prováděny zhotovitelem či jeho podd()davateli) budou proškoleny 7, problematiky BOZP
a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy,
je-li  používání osobních  ochranných pracovních prostředků s  ()hledem  na předmět této
smlouvy vyžadováno. V případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení
zahájeného  dle  tohot()  článku  této  smlouvy  orgánem  veřejné moci  pravomocně  u7,nán
vinným  7.e  spáchání  přestupku,  správního  deliktu  či  jiného  obdobného  protiprávního

jednání,  je  zhotovitel  povinen  přijmout  nápravná  opatření  a  o  těchto,  včetně  jejich
realizace, písemně inf()rmovat objednatelc,  a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě
s  objednatelem.  Objednatel jc  oprávněn  ()dstoupit  od  této  sml()uvy,  pokud  zh()tovitel
ncbo  jeho  poddodavatel  bude  orgánem  veřejné  moci  u7.nán  pravomocně  vinným  ze
spáchání přestupku či správního deliktu, p()př. jiného obdobného pr()tiprávního jednání,
v ři'zení dle tohoto článku smlouvy.

10.6   Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů 7.avazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či techn()logií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým
směrem, aby ned()šlo ke 7.měnám předmětu smlouvy.

10.7   Dodací podmínky:
-    stavební  práce  budou  probíhat  za  úplné  u4vírky.  Povolení  uzavírky  a  osa7.ení

dopravního  7.načení  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po  celou  dobu  pr()vádění  díla
odpovídat  za  dopravní  značení  a  udržovat  dopravní  7.načky  v řádném  technickém
Stavu;

-     zařízení  staveniště  a  případné   skládky   si   /ůjistí  7.h()tovitel,   rovněř.  tak  likvidaci

odpadů vzniklých v souvislosti s pr()váděním díla;
-    zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  tNání  smluvního  v7,tahu  založeného  t()uto

smlouvou 7,ajistit dodrž()vání právních předpisů 7j oblasti práva životního prostředí,

jež    naplňuje    cíle   environmentální    politiky    související    se    změnou    klimatu,
využíváním   /,drojů   a   udržiteln()u   sp()třebou   a   výrobou,   přcdevším   zákona   č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve y.nění p()zdějších předpisů a xákona č.
17/1992 Sb., o životním pr()středí, ve 7.nění p()zdějších předpisů. Zhotovitel tak musí

přijmout veškerá opatření, která po něm ly.e ro7Lumně požadovat, aby chránil ř.iv()tní
prostředí a omezil  škody /,působené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a
musí 7.ajistit, aby cmise, půdní mečistění a ()dpadní vody 7, jeho činnosti nepřesáhly
hodn(]ty stanovené příslušnými právními předpisy;

-    zh()tovitel /.ajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-    Živičná úprava nebude přesah()vat stávající ne7,pevněn()u krajnici;
-     veškeré  stavební  práce  a  druh  a  ro7.sah  kontrolních  7.koušek  požaduje  objednatel

pr()vádět dle TKP a ČSN /. nich vyplývajících;



zhotovitel je povinen 7,ajiLstit ()perativní a ()dbomé provádění předepsaných 7.koušek
a  měření  v souladu  se  zabe7.pečením  systému  jakosti  a  požadavků  TKP  včetně
poř,adavků objednatele (náklady jsou zůhmuty v L`elkové ceně díla);
7jhotovitel je povinen nejpo7,ději do dne přev7,etí staveniště dle čl.  4.2 této smlouvy

předložit ()bjednateli  plán k()ntr()1ních  a průka7,ních  7,koušek a při realizaci  bude ve
stavebním  deníku  uvádět kdy,  kdc  a která kontrola  či  7,k()uška byla  provedena,  ke
zkouškám bude při7,ván 7,ástupce objednatele;
na  základě  kontrolních  a  průka7.ních  7,k()ušek  dojde  k  odsouhlasení  provedených

prací,  p()př. jejich  7.měn,  tj.  odsouhlasení,  že jejich poloha,  tvar,  rozměry, jakost a
ostatní  charakteristiky  odpovídají  dokumcntaci   stavby,  TKP,  ZTKP  a  případně
dalším  dokumentům  smlouvy.  Toto  odsouhlasení je  nezbytné  pro  zahájení  prací,
které na posuz()vané nava7.ují;
k odsouhlasení prací vy/.ve zhotovitel objednatele 3  dny před provedením 7.koušek,
a  to  zÁpisem  do  stavebního  deníku  a  .současně  výzvou  7.aslanou  e-mailem  nebo
prostřednictvím obdobných komunikačiiích prostředků;
zhotovitel   je   k ods()uhlasení   prací   povinen   předložit   protokoly   kontrolních   a

průka7.ních   zkoušek,   d()klady   pr()kazující   kvalitu   použitých   výrobků,   7,měřené
výměry  a  další  doklady  vyymd()vané  touto  smlouv()u,  obecně  7.ávamými  přepisy
nebo objednatelem ;
bez  ()hledu  na  odsouhlasení  prací je  zhotovitel  povinen  o  celé  zhotovované  dílo
nadále  peč(wat  a  udrř,ovat jej.  Nebe7.peční  šk()dy  na odsouhlasených pracích  nese
zhotovitel, a to ař, do dok(mčení a předání díla objednateli;
od všech použitých materiálů budou d()loženy certifikáty a prohlášení o shodě;

při  rcali7,aci  díla  nesmí  dojít  ke  /,nečišť()vání  okolních  ploch,  v opačném  případě
musí 7,hotovitel 7,nečištění okamř.itě ()dstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobitjak() osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) 7.ákona
č. 320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném 7,nění;
zhotovitel  uhradí  objednateli  veškerou  škodu,  a  to  zejména  poplatky  a  sankce  za
škody,    v7.niklé    vícenáklady    7,    důvodů    nedodrrffiní    podmínek    pravomocných
n)7.hodnutí, nebo závazných vyjádření ()rgánů státní správy. R()vněř, uhradí náklady
v7.niklé   nedodržením   obvodu   staveniště   7j důvodů  ležících   výhradně   na   straně
yjhotovitele;
7.hotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského  7,ák()níku  7.a  škody  v7,niklé  mimo
staveniště, které 7.působí. K nárokům uplatněným obj ednatelem se 7,h()tovitel vyjádři'
do  1  měsíce t)de dnejejich uplatnění;
7,hot()vitel   je    p()vinen    udrř,()vat    na    staveništi    pořádek    a    čistotu.    Je    povinen
odstraňovat odpady a nečist()ty v7,niklé jeho činností;
/,hotovitel je  povinen  staveniště  7abe7.pečit  podle  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.
Škody /,působené ř,ivelnými pohromami nebudou hra7.eny obj ednatelem ;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
•    osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrcčné 7,právě

o průběhu díla a kvalitě pr()vedených prací " (vi7,. TKP),
•    doklad o nakládání s odpady:
•    fotodokumentace 7. průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
v případě  potřeby  objednatel  zajistí  svým jménem  a  na  své  náklady  koordinátora
BOZP;
odb()rný doz()r nad stavb()u /,ajistí ()bjednatel;
objednatel si vyhra/,uje práv() na provádění kontroly v průběhu provádění díla;



/.hot()vitel  v průběhu  provádění  díla  bude  mít  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  na
pojištění  obecné  odpovědnosti  /,a  šk()du  v minimální  výši  odpovídající  sjednané
•`elkové ceně díla;

pokud zh()tovitel ve výběrovém řízení, najehož základě byla u7.avřena tato sml()uva,
prokazoval  část  své kvalifikace prostřednictvím p()dd()davatele, je 7.měna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předp()kladu,
že  nový  p()ddodavatel  prokáže  kvalifikaci  ve  stejném  ro7^sahu, jako ji  proka/joval
poddodavatel, kterého nahra7.uje.

11.  Závěrečná ujednání

11.1    0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  sml()uva  a  obchodní  podmínky  nebudou  brány  jak()
obch()dní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 7.ákoníku a je moř,né ji uveřejnit na

profilu  }adavatele  ve  smyslu   §   219  7,ákom  č.   134/2016  Sb.,  o  /.adávání  veřejných
zůká7.ek,  ve  znění  po7.dějších  předpisů,  a  dále je  možné ji  uveřejnit  v Registru  smluv
v s()uladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o 7,vláštních  podmínkách  účinn()sti  něktcrých
smluv, uveřejň()vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním
7_nění.

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č.   340/2015   Sb.,  o  /.vláštních  podmínkách  účinnosti  některých   smluv,   uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zúkon o registru smluv) v aktuálním 7,nění. Uveřejnění
v registru smluv 7.ajistí objednatel.

11.3   V případě,  že  objednatel  neobdrř,í  I-inanční  pr()středky  od  /.řizovatele,  pak  má  právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4   V případě, že objednatel obdrží p()u7.e část finančních pr()středků od 7.řiy.ovatele, 7.avazují
se smluvní strany u7.avřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5   Smluvní  strany  výslovně  prohlašují,  že  se  se7jnámily  s  celým  obsahem  této  smlouvy.
Současně  prohlašují,   ř.e  tat(]   sml()uva  o  dílo  byla  sepsána  dle  jejich  pravé  vážné  a
svob()dné vůle s  tím, že ji neuzúvírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek,  a
že  s  ()bsahem  smlouvy  po  w.ájemné  di)hodě  souhlasí  tak,  aby  me7,i  nimi  ned()šlo  k
ro/.p()rům.  Na  důka/,  toho  připojují podpisy  osob  oprávněných jednat  za  dodavatele  či
jménem dodavatele.

11.6   Změny  a  doplňky  této   smlouvy  j`sou  možné  jen  7.a  předpokladu  písemné  dohody  a
oboustranného podpisu.

11.7   Tato   smlouva  je   vyh(>tovena   v   elektronické   podobě   p(>depsaná   oběma   smluvními
stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné pt)době
ve 4 podepsmých stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží
Objednatel a  1  vyhotovení Zhotovitel).

11.8   Zhotovitel nese plnou  odpovědnost /,a  škody v7,niklé objednateli  v  důsledku  činnosti v
ro7,poru s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.



11.9   Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v   této   smlouvě,   platí  příslušná
ustanovení ()bčanského /.ákoníku.

Přílohy:
č.  1  - Nabídkov}'J ro7.počet
č. 2 -Harmonogram prací

Zá obj ednatele:

V Olomouci dne
Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.26
07:42:28 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje. p.o.
Ing. Petr Foltýnek

řcdiLc]

Za 7.hotovitele:

V Ol(tmouci dne

;` al   pe ps.I

t3U3m432:8;88:25  ac avs g. u6T:02::i.gg.25

PORR a.s.

'/,m()cněni`i PORR a.s.



e                  Fimia:  PORR a.s.                                                                                                                                                                                                                                                 Stmm.                     1

3.1.3

Objekt

Daium:         24.  8.2021                       Čas:             1J:44:03

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba:   2021 -9 -111/31521 kř.1/35 -směr Křemačov

Varianta:   ZŘ-

Odbytovácena [Kč]  :      1095  617,50
0C+DPH[Kč]:       1325697,18

Popis OC                          DPH                    OC+DPH

2021  -9-31521  kř. V35-Kře"čovvlcm o,000 -0.570                                                                          1095617,50              230079,68                1325 697,18



NABÍD KOVÝ ROZPOČET

Sta`'bn:                                     2021  -9    llI/3152l  kř.  l/35 -směrKřemačov

Objekl:                                   202l  -9   3152l  kř. I/35 -Křemačwv km o,000 -0,570

Rozpočet:                                     2021  -9   3152l  kř.  l/35 -KřemQčo`' v km o,000 -0,570

Cena celko`.á:

DPH:

Cena s  dani':

1095  617,50    Kč

230079,68    Kč

1325  697,18    Kč

Měmé jednotky:

Poěet měm}.'ch jednotek:

Nák]ad na měrnou jednotku:



®ASDe               Firm.     PORRas
3,6,1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

FRÉzovÁNÍ zpEVNÉNÝCH  PLoC`ii ASFALTovÝc`ii` oD\'oz Do  i K\i                                             m                                 i3,275ooo                                               g

\)To`"T`i  `Tiíi)siiiru  ki   s  ['35  `Čemů Tiib}ho\)ch  klii`ů  177,Í)  m2  .  0,05    -   8,85  m3

raír   `'  i\iis`C. MK  `'  kn`  0,:00   58.0 Tn2  .  0,05  / :   -    1,45  m3

ťJír   `  i">(č  MI` `  km  0,500   90,0 m!  .  0.05 Í` 2   -   2,25 m3

zdfí   niAor.ci  uiim\}-5,0  `  5,t;  .  0.05  /  2    -0.7!5  i\`3

cclki-m   13,:75  m3

pouj]j c sc m 7p:`T`čri  kr]j"c
icii.!iiik`L s,n.cifiLLi.J     Položka zahmuj.c  vcškcrou  mnipulqci  s `'ybourmou su.í  a  s  v}Jbour`inými  hmoiaii`i  vč   ulo2i`ní  na  5kládku.  Nczahmujc pophtck  zu  skládku.  L.tcú  sc

`'}'kazujc v iiolo2cc 0] 41.-(s \ýjimkou imlt`ho  mno2sivi  bourjného im`criálu. kdc jc  mo2nL` pophick  znhmout do ji`dnotko\ é  ccny t)ouriní  -`cn.o  fakt

r,0102cc).

[



®^sne             Lm"      PORRas
.1 . ó   1 . 8

POLOŽKY ROZPOČTU

S(a`bo:                                    2021  -9    [ll/3152l  l(ř.  t/35 -smčr  Křemočo`'

Objd`i:                                   202l  -9    3152l  kF. I/J5 -Křemačo`. v km o`000 -0`S70

Rozpočd:                                  2021  -9    3152l  kř. I/.5 -Křmiičo`' v km o,000 -0,570



®Ame             hir"      PORRaq
3.6,1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Sia`bo:                                    2021  -9     llI/.1152l  kř.  I/`}5 -gměr  l<P.mačo`.

Objc*i:                                  20Z]  -9    3152l  kf.  l/}5 -Kfemnčo`. `  km o`000 -0,570

Rozpočet:                                  20Zl  -9    JIS2l  kf. L/JS -KFemočo`. `' km o,000 -0570

Poř.č.    Položkii               l``p                             h'úze`

Celkem:

`riJ                               Počei  MJ                                              J.cenii                                              Cellcem

1095 61750



IŠCg=

%

a

R

=

a

Ň

S

9

=
d=Jig>®ťL

=

=

9

=

0

0\

®

m

~

!E

É

ř€ž
Ě®E="

3i!EL0ÉŠEÉC8

E#:;E1€®C1É

Í!3

ÍŠ
E=S0Í CgÉ Í!1+Zš




