
 

 

1 z 14 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML2660/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:       00200612   
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno      
OHL ŽS, a.s. 
Sídlo:       Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
Zastoupený:        Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Z – Železnice 
IČ:(RČ)                463 42 796 
DIČ:       CZ46342796 
Bank. spojení:      Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:        8010-0503087443 / 0300               
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Veis, ředitel divize – Divize Z - Železnice 
E-mail/telefon:     ohlzs@ohlzs.cz/ +420 541 571 111  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jano Klein, manažer výrobní 
E-mail/telefon:     jklein@ohlzs.cz / 774 866 444 
 

 
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:ohlzs@ohlzs.cz
mailto:jklein@ohlzs.cz
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň“ (dále „předmět plnění“ nebo 

„dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem plnění je kompletním odstranění stávající mostní konstrukce a výstavba 
nové mostní konstrukce s normovou zatížitelností včetně nového založení mostní 
konstrukce. V rámci této akce je řešen i samostatný SO 101, který je vyvolán novým 
mimoúrovňovým křížením silnice III/1981 s železniční tratí v km 32,2 na trati Chomutov – 
Klášterec. Vyvolanou investicí úpravy bude kompletní vozovkové souvrství v dotčeném 
úseku předpolí mostu a křižovatky. 

Součástí stavby je stavbou vyvolaná přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. . 

Součástí stavby je i zřízení silniční meteorologické stanice. Silniční meteorologická 
stanice bude mít vlastní solární napájení. 

V rámci stavby je navrženo kácení 31 ks stromů a mýcení náletových křovin.V blízkosti 
mostu se nachází poměrně velké množství inženýrských sítí. Před zahájením prací musí 
být osazeno dočasné dopravní značení a vytýčeny veškeré podzemní sítě v rozsahu 
staveniště.  

3. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 
2324, 407 47 Varnsdorf, IČ 28718836 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 8. 6. 2021. 

4. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: provozování krajských silnic ve správě Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje. 

8. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci 
skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, se současným 
zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a 
spojů, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 
včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 
2018 a Dodatku č. 2 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. 



 

 

3 z 14 

 

května 2019, včetně pozdějších změn a dodatků. Dále dopravní opatření nezbytná k 
provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného dopravního značení, 
zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy pozemků dočasných 
záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je potřeba) aj.. Měření, 
zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro potřebu 
majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a zajištění 
dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a provozování díla 
(např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i zpracování plánu BOZP 
dle platných předpisů. 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 34 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. 

5. Místem provedení díla je most ev. Č. 1981-002 na silnic III/1981 (dále i jako 
„staveniště“).  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

       - 65 998 733,57 Kč (slovy: šedesát pět milionů, devět set devadesát osm tisíc, sedm set  
třicet tři korun českých a 57/100 Kč)) bez DPH 

       - 79 858 467,62 Kč (slovy: sedmdesát devět milionů, osm set padesát osm tisíc, čtyři sta  
šedesát sedm korun českých a 62/100 Kč) včetně  21 % . 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/035256/2021/INV/ VZ-INV/0008 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 8. 6. 2021 a je v souladu s příkazem číslo 
21/RP150075. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli bezodkladně podklady změnového listu, které jsou 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  
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K jednomu dodatku smlouvy bude zhotovitelem zpracován jeden změnový list, což je 
soubor, který musí obsahovat dokumenty: 

 Položkové soupisy víceprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn, 
kde každá položka musí obsahovat koeficient v souladu s odst. 5 tohoto článku a 
navazující výpočet ceny přípočtu – zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Položkové soupisy méněprací vč. krycího listu a rekapitulace dle jednotlivých změn – 
zpracovává zhotovitel, podepisuje zhotovitel, 

 Zdůvodnění (žádost) jednotlivých změn (např.: dle stavebních objektů, ale v souladu 
s položkovými soupisy) - zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD, podepisuje 
zhotovitel, 

 Návrh ocenění změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací dle jednotlivých 
změn v souladu se soupisy, popř. změn lhůt - zpracovává zhotovitel ve spolupráci 
s TDS a se zástupcem objednatele, podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele a TDS, 

 Odsouhlasení změny obsahující hodnoty víceprací a méněprací, popř. změn lhůt – 
zpracovává zhotovitel ve spolupráci s TDS, AD a se zástupcem objednatele, 
podepisuje oprávněná osoba zhotovitele, TDS, AD, pověřená osoba objednatele. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 09/2019 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 77 883 654,81 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 09/2019  na předmět smlouvy a díla 
ve výši 77 883 654,81 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku k této smlouvě, 
maximálně do výše 6 000 000,- Kč bez DPH, formou změnových listů tak, že tyto změny 
nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění. Zadavatel si formou změnových listů vyhrazuje 
objemové změny rozsahu položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, 
dodávek a služeb při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření 
skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené 
změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění 
provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo upřesnění 
objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Výhrada změny 
závazku může být zadavatelem využita od předání staveniště, po celou dobu realizace 
až do kolaudace. Výhrada změny závazku nemusí být zadavatelem využita. 

7. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

8. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 
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9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
60 dnů  ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis včetně 
zdůvodnění případných nečerpaných položek neuvedených v dodatcích ke smlouvám 
jako méněpráce, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

11. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  
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3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými Technickými kvalitativními 
podmínkami staveb PK (TKP) Schválených MD-OPK, včetně pozdějších změn a dodatků 
a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel doloží dosažení deform. 
modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, a to i pro případy 
v místech napojení mostu, Edef,2 = min. 45 MPa. Zhotovitel provede veškeré zkoušky 
v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 
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7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

7. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

9. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

10. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

11. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
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prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 5 až 13 
a 38 k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli 
k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel 
k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

20. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

24. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Ondřej Kryštof.  

V případě změny stavbyvedoucího nebo technika je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo technik 
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí nebo technik. Objednatel 
tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti 
úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna 
dodatkem k této smlouvě. 

25. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Ivana Zíková. Za 
zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
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nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle 
článku VII. odst. 25 této smlouvy.  

27. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

29. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

30. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

31. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

33. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

34. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

35. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

36. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR 
OŘ DI místa příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních 
(viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci 
odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané 
stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných 
zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců 
sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 
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37. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

38. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

39. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

40. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

41. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

42. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

43. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

44. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

45. Pro plnění dodávky platí  Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího 
rozsahu – Schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017 pod č.j. 
48/2017-520-DOP/3 s účinností od 1.6.2017 a Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem schválené Centrální 
komisí Ministerstva dopravy ČR dne 12. 6. 2020 pod č.j. 218/2020-520-DOP/1, s 
účinností od 14. 7. 2020, pokud tato Smlouva o dílo neupravuje podmínky dodávky jinak. 

 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 100 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
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c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu 
dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
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Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 163/20R/2021 ze dne 30.6.2021. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál.  

4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě 
vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  
xbicgdt /na e-mail: ohlzs@ohlzs.cz 

6. Smlouva je platná dnem připojení platného kvalifikovaného elektronického podpisu dle 
Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, ale tvoří 
v souhrnu smlouvu a účinná dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Roman Veis je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 
 
 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 
kvalifikované elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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V Ústí nad Labem dne 03. 09. 2021                       V Brně dne 30. 08. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing. Jan Schiller 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
OHL ŽS, a.s. 
Ing. Roman Veis 
Ředitel divize – Divize Z - Železnice 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odbytová cena: 65 998 733,57

OC+DPH: 79 858 467,62

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1 675 526,10 351 860,48 2 027 386,58

SO 101 KOMUNIKACE 5 176 826,98 1 087 133,67 6 263 960,65

SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 274 746,83 57 696,83 332 443,66

SO 201 REKO MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ 56 831 943,58 11 934 708,15 68 766 651,73

SO 451 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN a.s. 0,00 0,00 0,00

SO 461 SILNIČNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE 2 039 690,08 428 334,92 2 468 025,00

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2016-056 - REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. 

ČÁST, REKO MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ

Varianta:  - 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 
REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. ČÁST, REKO 

MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ
SO 000 1 675 526,10

Rozpočet: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 675 526,10

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 131 014,72 131 014,72

GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943.a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 746 826,58 746 826,58

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02943.b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 192 041,12 192 041,12

Zhotovení projektové dokumentace bludných proudů + příslušná kontrolní měření v 

průběhu stavby a konečné měření bludných proudů před uvedením do provozu bude 

prováděno dle Přílohy č. 6 TP 124. Sledování a kontrola bude prováděna odbornou 

firmou po dobu výstavby a je zahrnuta v ceně zpracované projektové dokumentace 

bludných proudů. Kontrolní měření v průběhu stavby a konečné měření bludných 

proudů před uvedením do provozu bude prováděno dle Přílohy č. 6 TP 124.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944.a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 42 675,80 42 675,80

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 21 337,90 21 337,90

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
6 02950.a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 16 003,43 16 003,43

PASPORT A MONITORING DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ PŘED A PO STAVBĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 525 626,55 525 626,55

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními 

komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní 

přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, 

rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s 

odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro 

potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch 

a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring 

vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené 

se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení 

pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době 

výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro 

pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Položka zahrnuje také 

náklady na případnou obnovu poškozených komunikací.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Množství
Cena

2016-056

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 
REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. ČÁST, REKO 

MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ
SO 101 5 176 826,98

Rozpočet: KOMUNIKACE

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 566 887,27

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 127,757 176,04 22 490,34

z pol. č. 12920: 57,476m3*1,8t/m3=103,457 [A]t 

z pol. č. 12998: 27,0m*0,5m3/m*1,8t/m3=24,300 [B]t 

Celkem: A+B=127,757 [C]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 840,162 138,70 255 230,47

z pol. č. 11313: 65,537m3*2,3t/m3=150,735 [A]t 

z pol. č. 11332: 573,447m3*2,0t/m3=1 146,894 [B]t 

z pol. č. 11372: 235,884m3*2,3t/m3=542,533 [C]t 

Celkem: A+B+C=1 840,162 [D]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014201.a POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 143,000 69,35 79 267,05

z pol. č. 12573.a: 5153,0m3=5 153,000 [A]m3 

odpočet pol. č. 12373: -4010,0m3=-4 010,000 [B]m3 

Celkem: A+B=1 143,000 [C]m3

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)

4 014201.b POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 238,048 69,35 85 858,63

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI

z pol. č. 12573.b: 1238,048m3=1 238,048 [A]m3

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 290,657 426,76 124 040,78

z pol. č. 12573.c: 290,657m3=290,657 [A]m3

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)

1 Zemní práce 2 262 519,18

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 65,537 369,15 24 192,98

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 1000,5m2*0,04m=40,020 [A]m3 

za O4: 637,92m2*0,04m=25,517 [B]m3 

Celkem: A+B=65,537 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 573,447 212,31 121 748,53

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 1000,5m2*(0,5m-0,11m-0,04m)=350,175 [A]m3 

za O4: 637,92m2*(0,5m-0,11m-0,04m)=223,272 [B]m3 

Celkem: A+B=573,447 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 235,884 651,87 153 765,70

BUDE POUŽITO NA STAVBĚ, POVINNÝ ODKUP PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU 

ZHOTOVITELEM

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 1000,5m2*0,11m=110,055 [A]m3 

most: 505,98m2*0,11m=55,658 [B]m3 

za O4: 637,92m2*0,11m=70,171 [C]m3 

Celkem: A+B+C=235,884 [D]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 4 010,000 132,29 530 482,90

BUDE POUŽITO PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

dle kubaturového listu 

včetně svahových stupňů: 4010,0m3=4 010,000 [A]m3

Množství
Cena

2016-056

SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 5 153,000 53,34 274 861,02

natěžení a dovoz vhodné zeminy  

pro pol. č. 17110: 5153,0m3=5 153,000 [A]m3
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
11 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 238,048 53,34 66 037,48

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI

natěžení a dovoz vhodné zeminy 

pro pol. č. 17131: 1238,048m3=1 238,048 [A]m3
položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku
12 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 290,657 53,34 15 503,64

natěžení a dovoz ornice  

pro pol. č. 18220: 290,657m3=290,657 [A]m3



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 57,476 291,26 16 740,46

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a

digitálně odměřeno ze situace 

442,12m2*(0,1m+0,03m)=57,476 [A]m3

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

na skládku (bez poplatku)

14 12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 27,000 625,20 16 880,40

POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a

čištění stávajícího propustku pod III/1981 v km 0.070: 27,0m=27,000 [A]m

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

na skládku (bez poplatku)

15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 5 153,000 76,82 395 853,46

MATERIÁL ZE STAVBY

dle kubaturového listu 

násyp: 5153,0m3=5 153,000 [A]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 010,000 10,67 42 786,70

uložení na meziskládku 

z pol. č. 12373: 4010,0m3=4 010,000 [A]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

17 17131
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM 

ZEMINY
M3 1 238,048 89,62 110 953,86

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2*1,5koef. rozš.*0,5m=728,205 [A]m3 

za O4: 679,79m2*1,5koef. rozš.*0,5m=509,843 [B]m3 

Celkem: A+B=1 238,048 [C]m3
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 004,000 426,76 428 467,04



dle kubaturového listu 

materiál do násypu: 1004,0m3=1 004,000 [A]m3
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 476,095 10,67 26 419,93

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2*1,5koef. rozš.=1 456,410 [A]m2 

za O4: 679,79m2*1,5koef. rozš.=1 019,685 [B]m2 

Celkem: A+B=2 476,095 [C]m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 290,657 23,47 6 821,72

TL. 150 MM

digitálně odměřeno ze situace 

1937,71m2*0,15m=290,657 [A]m3

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 937,710 16,00 31 003,36

digitálně odměřeno ze situace 

1937,71m2=1 937,710 [A]m2

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 78 950,00

22 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 100,000 789,50 78 950,00

zpevnění krajnice za mostem vpravo u O4: 100,0m2=100,000 [A]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
3 Svislé konstrukce 106 689,50

23 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 10,000 10 668,95 106 689,50

zárubní konstrukce z bet. tvárnic v místě pramene zdroje: 10,0m3=10,000 [A]m3
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
5 Komunikace 1 567 789,39

24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 980,876 132,29 262 050,09

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2*1,2koef. rozš.=1 165,128 [A]m2 

za O4: 679,79m2*1,2koef. rozš.=815,748 [B]m2 

Celkem: A+B=1 980,876 [C]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 1 758,027 90,69 159 435,47

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2*1,065koef. rozš.=1 034,051 [A]m2 

za O4: 679,79m2*1,065koef. rozš.=723,976 [B]m2 

Celkem: A+B=1 758,027 [C]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 44,212 266,72 11 792,22

TL. 100 MM, R - MATERIÁL ZE STAVBY

digitálně odměřeno ze situace 

442,12m2*0,1m=44,212 [A]m3



- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 758,027 16,70 29 359,05

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2*1,065koef. rozš.=1 034,051 [A]m2 

za O4: 679,79m2*1,065koef. rozš.=723,976 [B]m2 

Celkem: A+B=1 758,027 [C]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 650,730 7,87 12 991,25

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2=970,940 [A]m2 

za O4: 679,79m2=679,790 [B]m2 

Celkem: A+B=1 650,730 [C]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 650,730 233,72 385 808,62

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2=970,940 [A]m2 

za O4: 679,79m2=679,790 [B]m2 

Celkem: A+B=1 650,730 [C]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
30 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 1 700,252 415,44 706 352,69

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2*1,03koef. rozš.=1 000,068 [A]m2 

za O4: 679,79m2*1,03koef. rozš.=700,184 [B]m2 

Celkem: A+B=1 700,252 [C]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 593 991,64

31 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 322,430 1 120,24 361 198,98

L: km 0,026.39 – křiž: 8,0m+28,0m+8,0m=44,000 [A]m 

L: km křiž – 0,115.00: 8,0m+70,0m=78,000 [B]m 

L: km 0,236.25 – 0,290.52: 54,43m=54,430 [C]m 

P: km 0,037.28 – 0,115.28: 8,0m+70,0m=78,000 [D]m 

P: km 0,199.95 – 0,267.95: 60,0m+8,0m=68,000 [E]m 

Celkem: A+B+C+D+E=322,430 [F]m
položka zahrnuje: 

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků 

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou 

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

32 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 360,600 130,16 46 935,70

digitálně odměřeno ze situace 

(bez svodidla na mostě): 360,6m=360,600 [A]m

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

33 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS 32,000 272,06 8 705,92

bílé Z11a,b: 19ks+6ks=25,000 [A]ks 

modré Z11e,f: 4ks+3ks=7,000 [B]ks 

Celkem: A+B=32,000 [C]ks

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

34 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 4,000 1 600,34 6 401,36

B20a: 3ks=3,000 [A]ks 

B20b: 1ks=1,000 [B]ks 

Celkem: A+B=4,000 [C]ks

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



35 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 3,000 373,41 1 120,23

IS4c: 1ks=1,000 [A]ks 

P1+E13: 2ks=2,000 [B]ks 

Celkem: A+B=3,000 [C]ks

položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

36 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 4,000 1 600,34 6 401,36

B20a: 3ks=3,000 [A]ks 

B20b: 1ks=1,000 [B]ks 

Celkem: A+B=4,000 [C]ks

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

37 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 013,55 2 027,10

IS4c: 1ks=1,000 [A]ks 

P1+E13: 1ks=1,000 [B]ks 

Celkem: A+B=2,000 [C]ks

položka zahrnuje: 

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 

- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném 

projektem  

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
38 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 373,41 1 120,23

B13+E13: 2ks=2,000 [A]ks 

A7a: 1ks=1,000 [B]ks 

Celkem: A+B=3,000 [C]ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

39 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA
M2 153,507 304,07 46 676,87

V1a: 208,4m*0,125m=26,050 [A]m2 

V2b: 53,1m*0,125m*0,5=3,319 [B]m2 

V2b: 53,1m*0,25m*0,5=6,638 [C]m2 

V4: 470,0m*0,25m=117,500 [D]m2 

Celkem: A+B+C+D=153,507 [E]m2

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 37,500 938,87 35 207,63

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ 

CEM. MALTOU MC25 XF4

lemování rigolu: 35,5m+2,0m=37,500 [A]m

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 156,500 83,43 13 056,80

podél rigolu: 35,5m+2,0m=37,500 [A]m  

podél závěrů: 2*7,5m=15,000 [B]m 

podél objektu SO 201: 10,0m+10,0m+14,0m+50,2m=84,200 [C]m 

pracovní spáry ZÚ a KÚ: 6,5m+6,8m+6,5m=19,800 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=156,500 [E]m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

42 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 19,800 120,67 2 389,27

odříznutí před frézováním a vybouráním ZÚ a KÚ: 6,5m+6,8m+6,5m=19,800 [A]m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

43 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 156,500 80,02 12 523,13

ROZMĚR 12 X 20 MM

podél rigolu: 35,5m+2,0m=37,500 [A]m  

podél závěrů: 2*7,5m=15,000 [B]m 

podél objektu SO 201: 10,0m+10,0m+14,0m+50,2m=84,200 [C]m 

pracovní spáry ZÚ a KÚ: 6,5m+6,8m+6,5m=19,800 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=156,500 [E]m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

44 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 19,880 1 995,09 39 662,39

rigol před O1: 35,5m*0,5m+2,13m2=19,880 [A]m2

položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 

- úravu napojení a ukončení 

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- měří se vydlážděná plocha.

45 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 650,730 2,13 3 516,05

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2=970,940 [A]m2 

za O4: 679,79m2=679,790 [B]m2 

Celkem: A+B=1 650,730 [C]m2

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

46 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 1 650,730 4,27 7 048,62

digitálně odměřeno ze situace 

před O1: 970,94m2=970,940 [A]m2 

za O4: 679,79m2=679,790 [B]m2 

Celkem: A+B=1 650,730 [C]m2

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 
REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. ČÁST, REKO 

MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ
SO 151 274 746,83

Rozpočet: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 274 746,83

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 274 746,83 274 746,83

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 

dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně 

jeho projednání. Součástí fakturace bude podrobný rozpis fakturovaných značek a 

zařízení v rámci této položky.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Množství
Cena

2016-056

SO 151

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 
REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. ČÁST, REKO 

MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ
SO 201 56 831 943,58

Rozpočet: REKO MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 629 749,63

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 940,449 69,35 620 020,14

z pol. č. 17120: 4966,916m3*1,8t/m3=8 940,449 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,272 293,40 5 654,40

ASFALT

z pol. č. 11313: 8,76m3*2,2t/m3=19,272 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 89,892 96,02 8 631,43

BETON

z pol. č. 11335: 20,2m3*2,2t/m3=44,440 [A]t 

z pol. č. 11352: 0,15m*0,3m*148,0m*2,2t/m3=14,652 [B]t 

z pol. č. 96615: 14,0m3*2,2t/m3=30,800 [C]t 

Celkem: A+B+C=89,892 [D]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 978,088 96,02 477 996,01

ŽELEZOBETON

z pol. č. 96611: 1180,904m3*2,5t/m3=2 952,260 [A]t 

z pol. č. 96616: 810,331m3*2,5t/m3=2 025,828 [B]t 

Celkem: A+B=4 978,088 [C]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

5 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,358 5 281,13 17 734,03

IZOLACE

z pol. č. 97817: 780,9m2*0,0043t/m3=3,358 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 10,440 426,76 4 455,37

z pol. č. 12573.c: 69,48m3=69,480 [A]m3 

odpočet pol. č. 12110: -59,04m3=-59,040 [B]m3 

Celkem: A+B=10,440 [C]m3

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 

otvírkou zemníku)

7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 106 689,51 106 689,51

OCHRANA KOLEJÍ PŘI BOURÁNÍ MOSTU - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 027212.a POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 72,000 4 400,00 316 800,00

VÝLUKA KOLEJE Č. 1 + TV VE DNE (04:00 - 22:00)

FÁZE 1 - demolice mostu 

odstranění svodidel, protidotykových zábran, říms a dalšího příslušenství na mostě ve 

vyznačeném rozsahu: 2*8hod=16,000 [A]hod 

vybourání betonu mezi nosníky: 4*8hod=32,000 [B]hod 

rozdělení nosníků ve vyznačeném rozsahu: 3*8hod=24,000 [C]hod 

Celkem: A+B+C=72,000 [D]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

9 027212.b POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 128,000 4 840,00 619 520,00

VÝLUKA KOLEJÍ Č. 2 A Č. 3 + TV VE DNE (04:00 - 22:00)

FÁZE 2 - demolice mostu 

odstranění svodidel, protidotykových zábran, říms a dalšího příslušenství na mostě ve 

zbývající části: 3*8hod=24,000 [A]hod 

vybourání betonu mezi nosníky: 4*8hod=32,000 [B]hod 

vybourání betonu mezi nosníky: 5*8hod=40,000 [C]hod 

rozdělení nosníků ve zbývající části: 4*8hod=32,000 [D]hod 

Celkem: A+B+C+D=128,000 [E]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

10 027212.c POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 24,000 1 210,00 29 040,00

VÝLUKA KOLEJE Č. 1 NEBO Č. 3 + TV V NOCI (22:00 - 04:00)

FÁZE 5 - demolice mostu 

v kol. č. 1 - odstranění pilíře P2, základ se ponechá na místě: 3*4hod=12,000 [A]hod 

v kol. č. 3 - odstranění pilíře P3, základ se ponechá na místě: 3*4hod=12,000 [B]hod 

Celkem: A+B=24,000 [C]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

11 027212.d POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 44,000 4 620,00 203 280,00

VÝLUKA KOLEJÍ Č. 1, Č. 2 A Č. 3 + TV V NOCI (22:00 - 04:00)

FÁZE 3 - demolice mostu 

odstranění nosníků pole č. 2 pomocí jeřábů z předpolí mostu: 5*4hod=20,000 [A]hod 

2. ETAPA - výstavba mostu 

montáž prefabrikovaných nosníků: 4*4hod=16,000 [B]hod 

3. ETAPA - výstavba mostu 

montáž ležatého potrubí: 2*4hod=8,000 [C]hod 

Celkem: A+B+C=44,000 [D]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

12 027220.a POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY HOD 64,000 440,00 28 160,00

V KOLEJI Č. 1, VE DNE - 40 KM/H V DÉLCE 100,0 M

1. ETAPA - výstavba mostu 

v kol. č. 1: 3*8hod=24,000 [A]hod 

2. ETAPA - výstavba mostu 

v kol. č. 1 - zhotovení bednění příčníku P2: 3*8hod=24,000 [B]hod 

3. ETAPA - výstavba mostu 

v kol. č. 1 - odstranění pažení, hutněný zásyp stavební jámy P2, obnovení drážního 

příkopu: 2*8hod=16,000 [C]hod 

Celkem: A+B+C=64,000 [D]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

13 027220.b POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY HOD 24,000 1 100,00 26 400,00

Množství
Cena

2016-056

SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



V KOLEJI Č. 1, Č. 2 A Č. 3, VE DNE - 40 KM/H V DÉLCE 100,0 M

2. ETAPA - výstavba mostu 

v kol. č. 1, č. 2 a č. 3 - betonáž spřahující desky: 3*8hod=24,000 [A]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

14 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 117 358,46 117 358,46

ZAKRYTÍ KABELOVÉ TRASY SILNIČNÍMI PANELY -  OCHRANA INŽENÝRSKÝCH 

SÍTÍ (DLE POŽADAVKU A POKYNU PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ) 

VODOVOD - ELEKTRÁRY PRUNÉŘOV, 

SEE VN 6 KV -SŽDC s.o. 

DOK - ČD TELEMATIKA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

15 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 21 337,90 21 337,90

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 26 672,38 26 672,38

PROVEDENÍ 1. HMP

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 3 146 468,66

17 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 39,900 33,07 1 319,49

MÝCENÍ SOUVISLE ZAPOJENÉHO POROSTU, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE 

ODPADU

39,9m2=39,900 [A]m2

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

18 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 28,000 1 173,58 32 860,24

DŘEVNÍ HMOTA BUDE ODKOUPENA ZHOTOVITELEM

28ks=28,000 [A]ks

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

- zásyp jam po pařezech
19 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 3 307,37 3 307,37

DŘEVNÍ HMOTA BUDE ODKOUPENA ZHOTOVITELEM

1ks=1,000 [A]ks

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
20 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 8,760 401,15 3 514,07

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

odměřeno digitálně ze situace 

kryt chodníku vlevo: 113,0m2*0,04m=4,520 [A]m3 

kryt chodníku vpravo: 106,0m2*0,04m=4,240 [B]m3 

Celkem: A+B=8,760 [C]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

21 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 20,200 1 650,49 33 339,90

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.c

odměřeno digitálně ze situace 

bet. vrstva s pletivem: 505,0m2*0,04m=20,200 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

22 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 148,000 62,95 9 316,60

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.c

2*74,0m=148,000 [A]m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

23 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 226,000 48,01 10 850,26

pro zálivky podél říms: 121,0m+85,0m=206,000 [A]m 

pro zálivky podél obrubníků: 4*5,0m=20,000 [B]m 

Celkem: A+B=226,000 [C]m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

24 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 59,040 89,62 5 291,16

V TL. 150 MM, BUDE POUŽITO NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ



digitálně odměřeno ze situace 

svahy u O1 

vpravo: 91,0m2*1,2koef.*0,15=16,380 [A]m3 

vlevo: 95,0m2*1,2koef.*0,15=17,100 [B]m3 

svahy u O5 

vpravo: 103,0m2*1,2koef.*0,15=18,540 [C]m3 

vlevo: 39,0m2*1,2koef.*0,15=7,020 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=59,040 [E]m3

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

25 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 69,480 69,35 4 818,44

natěžení a dovoz ornice  

pro pol. č. 18220: 69,48m3=69,480 [A]m3
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
26 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4 461,555 261,39 1 166 205,86

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014102.a
výkop u O1: 58,0m2*(13,0m+15,5m)/2=826,500 [A]m3 

výkop u P2: 11,0m2*(13,0m+21,0m)/2=187,000 [B]m3 

výkop u P3: 35,0m2*(13,0m+21,0m)/2=595,000 [C]m3 

výkop u O4: 74,0m2*(11,5m+22,2m)/2=1 246,900 [D]m3 

výkop pro opěrnou úhlovou zeď:  

(6,2m+17,0m)/2*5,5m*4,5m=287,100 [E]m3 

(5,7m+16,5m)/2*5,5m*12,0m=732,600 [F]m3 

(5,2m+15,5m)/2*5,2m*12,0m=645,840 [G]m3 

(5,2m+15,0m)/2*4,9m*8,0m=395,920 [H]m3 

odpočet stáv. kcí: 

opěra O1:  

základ: -56,5m2*1,8m=- 101,700 [I]m3 

dřík - předpoklad 30%: -(2,0m*4,07m*11,7m)*0,3=-28,571 [J]m3 

křídla - předpoklad 60%: -(2*18,0m2*1,0m)*0,6=-21,600 [K]m3 

pilíř P4 

základ: -5,0m2*11,0m=-55,000 [L]m3 

stojka - předpoklad 20%: -(3,14*0,46m*0,46m*4,72m*3ks)*0,2=-1,882 [M]m3 

opěra O5: 

základ: -56,5m2*1,8m=- 101,700 [N]m3 

dřík: -2,0m*3,63m*11,7m=-84,942 [O]m3 

úložný práh + závěrná a plentovací zídka: -2,3m2*11,7m+2*0,5m2=-25,910 [P]m3 

křídla: -2*17,0m2*1,0m=-34,000 [Q]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=4 461,555 [R]m3
položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 966,916 10,67 52 996,99

uložení zeminy na skládku

z pol. č. 13173: 4461,555m3=4 461,555 [A]m3

z pol. č. 26124: 3,14*0,078m*0,078m*7ks*6,0m=0,802 [B]m3

z pol. č. 264227: 3,14*0,25m*0,25m*15ks*9,0m=26,494 [C]m3

z pol. č. 264241: 

3,14*0,5m*0,5m*(9ks*15,0m+7ks*15,0m+12ks*12,0m+15ks*15,0m)=478,065 [D]m3

Celkem: A+B+C+D=4 966,916 [E]m3



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 373,355 426,76 1 012 852,98

digitálně odměřeno z výkresu 

zásyp výkopových jam 

u O1: 50,0m2*(13,0m+15,5m)/2=712,500 [A]m3 

u P3: 22,0m2*(13,0m+21,0m)/2=374,000 [B]m3 

u O4: 12,5m2*(11,5m+22,2m)/2=210,625 [C]m3 

zásyp základu u opěry O1: 1,7m2*9,1m=15,470 [D]m3 

zásyp za opěrou O1: 6,9m2*9,1m=62,790 [E]m3 

zásyp u pilíře P2: 8,5m2*(13,0m+21,0m)/2=144,500 [F]m3 

odpočet konstrukce základu: -(2,0m*12,1m*1,3m)=-31,460 [G]m3 

zásyp u pilíře P3: 13,8m2*(13,0m+21,0m)/2=234,600 [H]m3 

odpočet konstrukce základu: -(4,0m*12,1m*1,3m)=-62,920 [I]m3 

zásyp základu u opěry O4: 8,5m2*8,7m=73,950 [J]m3 

zásyp za opěrou O4: 31,0m2*8,7m=269,700 [K]m3 

zásyp základu u opěrné zdi: (2,8m2+6,0m2)*42,0m=369,600 [L]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 373,355 [M]m3
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
29 17581.a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 114,705 565,45 64 859,94

ŠP, FR. 0-16 MM

ochranný obsyp u těsnící fólie 

za rubem opěry O1: 3,0m*9,1m*0,15m*2vrstvy=8,190 [A]m3 

za rubem opěry O4: 7,5m*8,7m*0,15m*2vrstvy=19,575 [B]m3 

za rubem opěrné zdi: 6,9m*42,0m*0,15m*2vrstvy=86,940 [C]m3 

Celkem: A+B+C=114,705 [D]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
30 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 174,550 736,16 128 496,73

ŠP, FR. 8-32 MM

ochranný obsyp za rubem opěry 

O1: 1,0m2*9,1m=9,100 [A]m3 

O4: 5,5m2*8,7m=47,850 [B]m3 

za rubem opěrné zdi: 192,0m2*0,6m=115,200 [C]m3 

obsyp podélné drenáže ve volném terénu: 0,3m2*8,0m=2,400 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=174,550 [E]m3



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
31 17581.c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 85,080 736,16 62 632,49

samostatný přechodový klín: 

O1: 3,9m2*9,1m=35,490 [A]m3 

O4: 5,7m2*8,7m=49,590 [B]m3 

Celkem: A+B=85,080 [C]m3

32 17581.d OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 717,558 736,16 528 237,50

ŠP, FR. 8-32 MM

svahové kužele 

O1 

pravá strana: (1/3*(3,14*11,5m*15,3m*4,0m))/4=184,161 [A]m3 

levá strana: (1/3*(3,14*11,5m*10,4m*4,0m))/4=125,181 [B]m3 

O4 

pravá strana: (1/3*(3,14*10,9m*13,7m*7,0m))/4=273,523 [C]m3 

u opěrné zdi: (1/3*(3,14*14,5m*7,1m*5,0m))/4=134,693 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=717,558 [E]m3

33 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 69,480 154,70 10 748,56

TL. 100 MM

digitálně odměřeno ze situace 

svahy u O1 

vpravo: 227,0m2*1,2koef.*0,1m=27,240 [A]m3 

vlevo: 147,0m2*1,2koef.*0,1m=17,640 [B]m3 

svah u O4 

vpravo: 205,0m2*1,2koef.*0,1m=24,600 [C]m3 

Celkem: A+B+C=69,480 [D]m3

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 694,800 16,00 11 116,80

digitálně odměřeno ze situace 

svahy u O1 

vpravo: 227,0m2*1,2koef.=272,400 [A]m2 

vlevo: 147,0m2*1,2koef.=176,400 [B]m2 

svah u O4 

vpravo: 205,0m2*1,2koef.=246,000 [C]m2 

Celkem: A+B+C=694,800 [D]m2

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

35 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 694,800 5,33 3 703,28

digitálně odměřeno ze situace 

svahy u O1 

vpravo: 227,0m2*1,2koef.=272,400 [A]m2 

vlevo: 147,0m2*1,2koef.=176,400 [B]m2 

svah u O4 

vpravo: 205,0m2*1,2koef.=246,000 [C]m2 

Celkem: A+B+C=694,800 [D]m2

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 9 278 019,44

36 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 6,390 6 453,63 41 238,70

obsyp rubové drenáže 

za opěrou O1: 0,09m2*18,0m=1,620 [A]m3 

za opěrou O4: 0,09m2*11,0m=0,990 [B]m3 

za opěrnou zdí: 0,09m2*42,0m=3,780 [C]m3 

Celkem: A+B+C=6,390 [D]m3

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

37 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 1,122 69 348,18 77 808,66

DRENÁŽNÍ POLYMERBETON

odvodňovací proužek: 0,15m*0,04*(70,4m+70,59m+2*7,0m)=0,930 [A]m3 

žebro v místě trubičky: 0,5m*0,4m*0,04m*(12ks+12ks)=0,192 [B]m3 

Celkem: A+B=1,122 [C]m3

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

38 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 387,232 3 437,00 1 330 916,38

C30/37-XA1

O1: 9ks*15,0m*(3,14*0,45m*0,45m)=85,840 [A]m3 

P2: 7ks*15,0m*(3,14*0,45m*0,45m)=66,764 [B]m3 

P3: 12ks*12,0m*(3,14*0,45m*0,45m)=91,562 [C]m3 

O4: 15ks*15,0m*(3,14*0,45m*0,45m)=143,066 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=387,232 [E]m3



položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 

objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 

výstavbou další konstrukční části  
39 224364 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10425, B420B T 0,365 27 164,75 9 915,13

patní kříž: 43ks*2ks*(0,06m*0,006m*1,5m)*7,85t/m3=0,365 [A]t

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

40 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 45,597 27 164,75 1 238 631,11

B500B, VČ. PROVAŘENÍ VÝZTUŽE

1,5% z pol. č. 224325: 387,232m3*7,85t/m3*0,015=45,597 [A]t

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

41 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 11,133 30 898,88 343 997,23

VČETNĚ KOŘENE ZÁPORY Z BETONU C16/20-X0

záporové pažení pro zajištění výkopu u pilíře P2 z profilů HEB 260: 

15ks*7,0m*93,0kg/m/1000=9,765 [A]t 

převázka Larsen IIIn: 22,0m*62,2kg/m/1000=1,368 [B]t 

Celkem: A+B=11,133 [C]t

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 

zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se 

započítá do výsledné hmotnosti.

42 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 13,200 7 267,16 95 926,51

HRANOLY 150 X 150 MM, VČ. LIKVIDACE MATERIÁLU PO DEMONTÁŽI

22,0m*4,0m*0,15m=13,200 [A]m3

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

43 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 15,000 2 146,06 32 190,90

MIN. 1,0 M POD NOVÝM TERÉNEM, VČ. ODVOZU KOVOVÝCH ČÁSTÍ NA MÍSTO 

URČENÉ INVESTOREM

odřezání zápor záporového pažení: 15ks=15,000 [A]ks

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

44 26124
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 

200MM
M 42,000 2 039,37 85 653,54

D 156 MM, VČETNĚ ODVOZU VYVRTANÉ ZEMINY NA SKLÁDKU, POPLATEK 

UVEDEN V POLOŽCE 014102.a

vrty pro zemní kotvy: 

7ks*6,0m=42,000 [A]m



položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

45 264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M 135,000 2 610,16 352 371,60

D 500 MM, VČETNĚ ODVOZU VYVRTANÉ ZEMINY NA SKLÁDKU, POPLATEK 

UVEDEN V POLOŽCE 014102.a

vrty pro záporové pažení 

15ks*9,0m=135,000 [A]m
položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání
46 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 609,000 2 978,24 1 813 748,16

VČETNĚ ODVOZU VYVRTANÉ ZEMINY NA SKLÁDKU, POPLATEK UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.a

O1: 9ks*15,0m=135,000 [A]m

P2: 7ks*15,0m=105,000 [B]m

P3: 12ks*12,0m=144,000 [C]m

O4: 15ks*15,0m=225,000 [D]m

Celkem: A+B+C+D=609,000 [E]m
položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání
47 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 278,400 142,96 39 800,06

pod základem opěrné zdi:  

(6,2m+8,2m)/2*12,0m*1,0m=86,400 [A]m3 

(5,7m+7,7m)/2*12,0m*1,0m=80,400 [B]m3 

(5,2m+7,2m)/2*12,0m*1,0m=74,400 [C]m3 

(5,2m+7,2m)/2*6,0m*1,0m=37,200 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=278,400 [E]m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 330,180 4 321,95 1 427 021,45

C30/37-XF3, XC2

základ pilíře P2: 2,0m*12,1m*1,3m=31,460 [A]m3 

základ pilíře P3: 4,0m*12,1m*1,3m=62,920 [B]m3 

základ opěry O4: 6,0m*10,5m*1,2m=75,600 [C]m3 

základ úhlové zdi: 

5,0m*12,0m*0,9m+4,5m*12,0m*0,9m+4,0m*(12,0m+6,0m)*0,8m=160,200 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=330,180 [E]m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

49 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 64,798 30 299,82 1 963 367,74

2,5% z pol. č. 272325: 330,18m3*7,85t/m3*0,025=64,798 [A]t



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
50 285374 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 7,000 22 897,17 160 280,19

DOČASNÁ ZEMNÍ KOTVA, VČ. KOŘENE DL. 4,0 M Z BETONU C16/20-X0, SÍLA V 

KOTVĚ 60kN

zemní kotva: 7ks=7,000 [A]ks

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 

osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky  

nezahrnuje vrty

51 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 382,350 234,72 89 745,19

za rubem opěr  

u opěry O1: 3,0m*9,1m=27,300 [A]m2 

u opěry O4: 7,5m*8,7m=65,250 [B]m2 

za rubem opěrné zdi: 6,9m*42,0m=289,800 [C]m2 

Celkem: A+B+C=382,350 [D]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
52 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 382,350 458,76 175 406,89

HDPE FÓLIE TL. 2 MM

za rubem opěr  

u opěry O1: 3,0m*9,1m=27,300 [A]m2 

u opěry O4: 7,5m*8,7m=65,250 [B]m2 

za rubem opěrné zdi: 6,9m*42,0m=289,800 [C]m2 

Celkem: A+B+C=382,350 [D]m2

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
3 Svislé konstrukce 9 783 935,14

53 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 859,360 268,86 231 047,53

KOTVENÍ ŘÍMSY DO VÝVRTU, VČETNĚ VRTŮ A ZÁLIVKY

chodníková římsa vlevo: 79ks*5,24kg/ks=413,960 [A]kg 

chodníková římsa vpravo: 85ks*5,24kg/ks=445,400 [B]kg 

Celkem: A+B=859,360 [C]kg

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

54 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 123,600 11 623,63 1 436 680,67

C30/37-XF4, XD3, XC4

chodníková římsa vlevo: 0,6m2*121,0m=72,600 [A]m3 

chodníková římsa vpravo: 0,6m2*85,0m=51,000 [B]m3 

Celkem: A+B=123,600 [C]m3

položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 29,508 30 299,82 894 087,09

B500B

3% z pol. č. 317325: 125,3m3*7,85t/m3*0,03=29,508 [A]t



položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
56 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 161,112 8 091,16 1 303 582,97

C30/37-XF2, XD1, XC4

(6,39m+4,57m)/2*42,0m*0,7m=161,112 [A]m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

57 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 31,618 30 299,82 958 019,71

B500B

2,5% z pol. č. 327325: 161,112m3*7,85t/m3*0,025=31,618 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
58 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 254,104 7 868,16 1 999 330,93

C30/37-XF4, XD3, XC4

opěra O1 

úložný práh: 2,85m*1,94m*10,5m=58,055 [A]m3 

závěrná zídka: 24,0m2*0,6m+0,25m2*10,5m=17,025 [B]m3 

křídla: 4,0m*(3,88m+4,075m)/2*0,7m+4,0m*(3,88m+4,075m)/2*0,7m=22,274 [C]m3 

opěra O4 

úložný práh: 8,3m2*10,5m=87,150 [D]m3 

závěrná zídka: 24,0m2*0,6m=14,400 [E]m3 

křídla: 20,0m2*0,8m+38,0m2*1,0m=54,000 [F]m3 

ložiskové bloky: 1,0m*1,0m*0,3m*4ks=1,200 [G]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=254,104 [H]m3



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

59 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 49,868 30 299,82 1 510 991,42

B500B, VČETNĚ KOTEVNÍHO TRNU PRO ULOŽENÍ PŘECHODOVÉ DESKY

2,5% z pol. č. 333325: 254,104m3*7,85t/m3*0,025=49,868 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
60 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 94,020 9 478,12 891 132,84

C30/37-XF2, XD1, XC4

pilíř P2: 2*2,5m*8,34m*0,8m+6,3m2*2,5m=49,110 [A]m3 

pilíř P3: 2*2,5m*7,29m*0,8m+6,3m2*2,5m=44,910 [B]m3 

Celkem: A+B=94,020 [C]m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

61 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 18,451 30 299,82 559 061,98

2,5% z pol. č. 334325: 94,02m3*7,85t/m3*0,025=18,451 [A]t



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 17 875 165,27

62 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 14,800 7 868,16 116 448,77

u opěry O4: 5,0m*7,4m*0,4m=14,800 [A]m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

63 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 1,743 30 299,82 52 812,59

1,5% z pol. č. 420325: 14,8m3*7,85t/m3*0,015=1,743 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
64 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 333,961 7 344,33 2 452 719,79

C30/37-XF2, XD1, XC4

spřahující deska: 2,625m2*70,52m=185,115 [A]m3 

koncový příčník u O1: 18,1m2*1,5m-7ks*0,59m2*0,75m=24,053 [B]m3 

příčník nad P2: 21,8m2*2,5m-2*7ks*0,59m2*0,5m=50,370 [C]m3 

příčník nad P3: 21,8m2*2,5m-2*7ks*0,59m2*0,5m=50,370 [D]m3 

koncový příčník u O4: 18,1m2*1,5m-7ks*0,59m2*0,75m=24,053 [E]m3  

Celkem: A+B+C+D+E=333,961 [F]m3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

65 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 39,324 30 299,82 1 191 510,12

B500B

1,5% z pol. č. 421325: 333,961m3*7,85t/m3*0,015=39,324 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
66 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 26,216 37 642,19 986 827,65

1,0% z pol. č. 421325: 333,961m3*7,85t/m3*0,01=26,216 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
67 42413.a MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJATÉHO BETONU M2 740,250 15 562,70 11 520 288,68

C50/60-XF2, XD1, XC4 

POZOR - VÝMĚRA JE VYJÁDŘENA V PLOŠE (MJ = m2)

Předpínací výztuž bude dle TP 124 uložena v plastových trubkách včetně elektricky 

izolovaných kabelů a objímek.

plocha nosníků: 10,5m*70,5m=740,250 [A]m2
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
68 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 87 358,97 349 435,88

jednosměrně posuvné 

L1, L3: 2ks=2,000 [A]ks 

všesměrně posuvné 

L2, L4: 2ks=2,000 [B]ks 

Celkem: A+B=4,000 [C]ks



- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  

- dodání kompletních ložisek požadované kvality  

- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  

- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob 

uložení a kotvení  

- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  

- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  

- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti 

průchodu bludných proudů  

- vyplnění kotevních otvorů  

- lešení a podpěrné konstrukce  

- tmelení, těsnění a výplně spar  

- nastavení ložisek a odborná prohlídka  

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  

- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  

- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové 

konstrukce.
69 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 4,471 60 552,70 270 731,12

C30/37-XF4

služební schodiště 

u O1: 32ks*0,18m*0,54m*0,75m=2,333 [A]m3 

za opěrnou zdí: 22ks*0,24m*0,54m*0,75m=2,138 [B]m3 

Celkem: A+B=4,471 [C]m3
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
70 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 54,701 4 466,00 244 294,67

C12/15-X0

pod opěrou O1: (3,15m*10,8m+2*4,0m*1,0m)*0,15m=6,303 [A]m3 

pod základem pilíře P2: 2,3m*12,4m*0,15m=4,278 [B]m3 

pod základem pilíře P3: 2,3m*12,4m*0,15m=4,278 [C]m3 

pod opěrou O4: 6,3m*10,8m*0,15m=10,206 [D]m3 

pod základem úhlové zdi: 

(5,2m*12,0m+4,7m*12,0m+4,2m*12,0m+4,2m*6,0m)*0,1m=19,440 [E]m3 

pod rubovou drenáží: 5,5m2*0,3m+5,2m2*0,3m=3,210 [F]m3 

pod přechodovou deskou: 4,9m*7,4m*0,1m=3,626 [G]m3 

pod římsou na opěrné zdi: 0,8m*42,0m*0,1m=3,360 [H]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=54,701 [I]m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

71 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 33,156 3 666,29 121 559,51

C25/30-XF3
lože pod zádlažbou vlevo 

u opěry O1: 9,0m2*0,1m=0,900 [A]m3 

na konci opěrné zdi: 8,0m2*0,1m=0,800 [B]m3 

lože pod zádlažbou vpravo 

u opěry O1: 9,5m2*0,1m=0,950 [C]m3 

u opěry O4: 7,02*0,1m=0,700 [D]m3 

lože pod opevněním svahu podél křídla 

u opěry O1: 0,4m*11,5m*1,2koef.*0,1m=0,552 [E]m3 

u opěry O4: 0,4m*11,0m*1,2koef.*0,1m=0,528 [F]m3 

lože pod služební schodiště 

u O1: 2,5m2*0,75m=1,875 [G]m3 

za opěrnou zdí: 1,5m2*0,75m=1,125 [H]m3 

lože pod opěvněním svahu 

u opěry O1: 5,4m*11,4m*0,1m=6,156 [I]m3 

u pilíře P2: 7,0m*12,1m*0,1m=8,470 [J]m3 

lože pod opevněním svahového kužele u opěrné zdi: 92,5m2*1,2koef.*0,1m=11,100 

[K]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=33,156 [L]m3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

72 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 33,156 736,16 24 408,12

ŠP, TL. 100 MM
lože pod zádlažbou vlevo 

u opěry O1: 9,0m2*0,1m=0,900 [A]m3 

na konci opěrné zdi: 8,0m2*0,1m=0,800 [B]m3 

lože pod zádlažbou vpravo 

u opěry O1: 9,5m2*0,1m=0,950 [C]m3 

u opěry O4: 7,02*0,1m=0,700 [D]m3 

lože pod opevněním svahu podél křídla 

u opěry O1: 0,4m*11,5m*1,2koef.*0,1m=0,552 [E]m3 

u opěry O4: 0,4m*11,0m*1,2koef.*0,1m=0,528 [F]m3 

lože pod služební schodiště 

u O1: 2,5m2*0,75m=1,875 [G]m3 

za opěrnou zdí: 1,5m2*0,75m=1,125 [H]m3 

lože pod opěvněním svahu 

u opěry O1: 5,4m*11,4m*0,1m=6,156 [I]m3 

u pilíře P2: 7,0m*12,1m*0,1m=8,470 [J]m3 

lože pod opevněním svahového kužele u opěrné zdi: 92,5m2*1,2koef.*0,1m=11,100 

[K]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=33,156 [L]m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

73 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,600 12 766,90 58 727,74

C25/30-XF3

ukončení opevnění u opěry O1: 0,5m*0,8m*11,5m=4,600 [A]m3

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem

74 46538 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 6,000 13 336,19 80 017,14

BETON C25/30 TL. 200 MM VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI SÍTÍ

opevnění svahu 

u P3: 30,0m2*0,2m=6,000 [A]m3



položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
75 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 60,312 6 721,44 405 383,49

TL. 200 MM, VČETNĚ SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU

zádlažba vlevo 

u opěry O1: 9,0m2*0,2m=1,800 [A]m3 

na konci opěrné zdi: 8,0m2*0,2m=1,600 [B]m3 

zádlažba vpravo 

u opěry O1: 9,5m2*0,2m=1,900 [C]m3 

u opěry O4: 7,0m2*0,2m=1,400 [D]m3 

opevnění svahu podél křídla 

u opěry O1: 0,4m*11,5m*1,2koef.*0,2m=1,104 [E]m3 

u opěry O4: 0,4m*11,0m*1,2koef.*0,2m=1,056 [F]m3 

opěvnění svahu 

u opěry O1: 5,4m*11,4m*0,2m=12,312 [G]m3 

u pilíře P2: 7,0m*12,1m*0,2m=16,940 [H]m3 

svahový kužel u opěrné zdi: 92,5m2*1,2koef.*0,2m=22,200 [I]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=60,312 [J]m3
položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 484 619,03

76 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 528,750 6,93 3 664,24

PS-C 0,3 KG/M2

odměřeno digitálně ze situace 

vozovka na mostě: 70,5m*7,5m=528,750 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

77 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 528,750 233,72 123 579,45

odměřeno digitálně ze situace 

vozovka na mostě: 70,5m*7,5m=528,750 [A]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
78 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 500,701 713,75 357 375,34

ochrana izolace na mostě: 70,5m*7,5m=528,750 [A]m2 

odpočet 

odvodňovací proužek: -(0,15m*(70,4m+70,59m+2*7,0m))=-23,249 [B]m2 

žebro v místě trubičky: -(0,5m*0,4m*(12ks+12ks))=-4,800 [C]m2 

Celkem: A+B+C=500,701 [D]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
7 Přidružená stavební výroba 1 822 650,32

79 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 765,500 682,81 522 691,06

NAIP TL. 5 MM

na NK a závěrných zídkách: (70,5m+1,2m+0,5m)*10,5m=758,100 [A]m2 

na přechodové desce: 1,0m*7,4m=7,400 [B]m2 

Celkem: A+B=765,500 [C]m2



položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně 

komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
80 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 270,600 229,38 62 070,23

ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU

ochrana izolace 

pod chodníkovou římsou vlevo: 1,65m*79,0m=130,350 [A]m2 

pod chodníkovou římsou vpravo: 1,65m*85,0m=140,250 [B]m2 

Celkem: A+B=270,600 [C]m2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

81 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 848,535 149,37 126 745,67

GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2

opěra O1: 4,15m*10,5m+2*16,2m2+2*16,0m2+0,7m*10,5m=115,325 [A]m2 

pilíř P2: 2*2,0m*1,3m+2*12,1m*1,3m+2*(2*2,5m+2*0,8m)*0,8m=47,220 [B]m2 

pilíř P3: 2*4,0m*1,3m+2*12,1m*1,3m+2*(2*2,5m+2*0,8m)*0,8m=52,420 [C]m2 

opěra O4: 12,0m*10,5m+28,5m2+20,0m2+2,5m*10,5m=200,750 [D]m2 

opěrná úhlová zeď 

rub dříku: 230,0m2=230,000 [E]m2 

rub základu: 4,1m*12,0m+3,6m+0,76m*12,0m+3,3m*12,0m+3,3m*6,0m=121,320 [F]m2 

líc základu: 2,0m*12,0m+2,0m*12,0m+1,5m*12,0m+1,5m*6,0m=75,000 [G]m2 

bok zdi: 6,5m2=6,500 [H]m2 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=848,535 [I]m2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

82 721165 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM M 172,000 5 543,59 953 497,48

KOMPLETNÍ DODÁVKA ODVODNĚNÍ MOSTU

odvodnění mostu: 2*26,0m+2*40,0m+2*20,0m=172,000 [A]m

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  

tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu  

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek  

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti
83 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 653,830 213,38 139 514,25

hydrofobní nátěr římsy 

chodníková římsa vlevo: (0,18m+1,8m+0,7m+0,3m+0,055m)*121,0m-

(0,18m+0,15m)*121,0m=327,305 [A]m2 

chodníková římsa vpravo: (0,18m+1,8m+0,7m+0,3m+0,055m)*85,0m-

(0,18m+0,15m)*85,0m=229,925 [B]m2 

nátěr NK - kraj konzoly: (0,7m+0,7m)*69,0m=96,600 [C]m2 

Celkem: A+B+C=653,830 [D]m2

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

84 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 67,980 266,72 18 131,63

obrubníková hrana římsy 

chodníková římsa vlevo: (0,18m+0,15m)*121,0m=39,930 [A]m2 

chodníková římsa vpravo: (0,18m+0,15m)*85,0m=28,050 [B]m2 

Celkem: A+B=67,980 [C]m2

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem.

8 Potrubí 236 014,06

85 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 2,000 586,79 1 173,58

PLNÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM

podélná drenáž - vyústění na povrch 

za opěrou O1: 1,0m=1,000 [A]m 

za opěrou O4: 1,0m=1,000 [B]m 

Celkem: A+B=2,000 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
86 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 71,000 618,80 43 934,80



TRUBKA HDPE DN 150 MM

rubová drenáž 

za opěrou O1: 18,0m=18,000 [A]m 

za opěrou O4: 11,0m=11,000 [B]m 

za opěrnou zdí: 42,0m=42,000 [C]m 

Celkem: A+B+C=71,000 [D]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
87 87534.a POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 5,100 746,83 3 808,83

TRUBKA HDPE DN 180 MM

vyústění drenáže 

skrz opěru: 2ks*0,85m=1,700 [A]m 

skrz opěrnou zeď: 4ks*0,85m=3,400 [B]m 

Celkem: A+B=5,100 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
88 87534.b POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 4,200 800,17 3 360,71

TRUBKA HDPE DN 200 MM

prostup pro drenáž 

v opěře: 2ks*0,7m=1,400 [A]m 

v opěrné zdi: 4ks*0,7m=2,800 [B]m 

Celkem: A+B=4,200 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
89 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 325,000 554,79 180 306,75

TRUBKA HDPE DN 110 MM, VČETNĚ ZAVÍČKOVÁNÍ, VČETNĚ PROTAHOVACÍHO 

LANKA

rezervní chráničky v římsách: 2ks*120,0m+1ks*85,0m=325,000 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
90 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,120 28 578,29 3 429,39

vyústění rubové drenáže ve svahu u O1: 0,2m2*0,6m*1ks=0,120 [A]m3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 11 575 322,03

91 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 206,000 5 654,54 1 164 835,24

VÝŠKY 1,1 M, VČETNĚ PATNÍ DESKY A KOTEVNÍCH ŠROUBŮ, VČETNĚ PKO, 

OCEL TŘÍDY S 235

chodníková římsa vlevo: 121,0m=121,000 [A]m 

chodníková římsa vpravo: 85,0m=85,000 [B]m 

Celkem: A+B=206,000 [C]m

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

92 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 145,400 115,22 16 752,99

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

římsa vlevo: 72,7m=72,700 [A]m 

římsa vpravo: 72,7m=72,700 [B]m 

Celkem: A+B=145,400 [C]m

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

93 9115D1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 206,000 6 294,68 1 296 704,08

chodníková římsa vlevo: 121,0m=121,000 [A]m 

chodníková římsa vpravo: 85,0m=85,000 [B]m 

Celkem: A+B=206,000 [C]m

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

94 9115D3
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 142,000 214,45 30 451,90

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

římsa vlevo: 70,7m=70,700 [A]m 

římsa vpravo: 71,3m=71,300 [B]m 

Celkem: A+B=142,000 [C]m

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

95 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 778,83 6 230,64

O1: 2ks=2,000 [A]ks 

P2: 2ks=2,000 [B]ks 

P3: 2ks=2,000 [C]ks 

O4: 2ks=2,000 [D]ks 

Celkem: A+B+C+D=8,000 [E]ks

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

96 91356 R LETOPOČET VÝSTAVBY KUS 2,000 6 348,03 12 696,06

GUMOVÁ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU

-  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

97 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 600,34 3 200,68

2ks=2,000 [A]ks

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

98 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 92,400 1 045,56 96 609,74

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4 DO BETONU 

C12/15-X0, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU MC25 XF4



lemování zádlažby vlevo 

u opěry O1: 6,2m=6,200 [A]m 

na konci opěrné zdi: 6,2m=6,200 [B]m 

lemování zádlažby vpravo 

u opěry O1: 6,7m=6,700 [C]m 

u opěry O4: 6,3m=6,300 [D]m 

podél služebního schodiště 

u O1: 2*12,0m=24,000 [E]m 

za opěrnou zdí: 2*8,0m=16,000 [F]m 

lemování opevnění svahu podél křídla 

u opěry O1: 11,5m*1,2koef.=13,800 [G]m 

u opěry O4: 11,0m*1,2koef.=13,200 [H]m 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=92,400 [I]m
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

99 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 1 045,56 20 911,20

OBRUBNÍK 150/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4 DO BETONU C12/15-X0, VČ. 

SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU MC25 XF4

4*5,0m=20,000 [A]m

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

100 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 398,990 53,34 21 282,13

ROZMĚR 20 X 40 MM

výplň těsněné spáry 

ve vozovce - podél mostního odvodňovače: 1,8m*10ks=18,000 [A]m 

podél říms: 121,0m+85,0m=206,000 [B]m 

podél obrubníků: 4*5,0m=20,000 [C]m 

podél odvod. proužku: 70,4m+70,59m+2*7,0m=154,990 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=398,990 [E]m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

101 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 206,000 309,40 63 736,40

předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms: 121,0m+85,0m=206,000 [A]m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

102 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22,200 35 847,68 795 818,50

mostní závěr na opěře O1 - posun 100 mm: 11,1m=11,100 [A]m 

mostní závěr na opěře O4 - posun 65 mm: 11,1m=11,100 [B]m 

Celkem: A+B=22,200 [C]m

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně 

předepsaného nastavení  

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a 

podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)  

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní 

úpravy a opatření  

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou 

součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar 

a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

103 932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 64,000 7 254,89 464 312,96

2*2,0m*16,0m=64,000 [A]m2

1. Položka obsahuje:  

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení zábrany  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se plocha v metrech čtverečných.

104 932122 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ M2 96,000 533,45 51 211,20

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

na římse vlevo: 2,0m*24,0m=48,000 [A]m2 

na římse vpravo: 2,0m*24,0m=48,000 [B]m2 

Celkem: A+B=96,000 [C]m2

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré práce a materiál nutný k demontáži zábrany,  včetně mimostaveništních a 

vnitrostaveništních přesunů (tj. manipulace se zábranou, její naložení a odvoz ze 

stavby)  

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Měří se plocha v metrech čtverečných.
105 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 11,000 20 229,93 222 529,23

O1: 2ks=2,000 [A]ks 

P2: 2ks=2,000 [B]ks 

P3: 3ks=3,000 [C]ks 

O4: 4ks=4,000 [D]ks 

Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]ks



Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi;   

- veškeré potřebné mechanismy;   

- podklady a dokumentaci zkoušky;   

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;   

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;   

- výpomoce při vlastní zkoušce;   

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších 

potřebných činností;   

-  dodávka a montáž měřících trubek.

106 933433
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

NESYSTÉMOVÝCH
KUS 43,000 1 292,54 55 579,22

O1: 9ks=9,000 [A]ks 

P2: 7ks=7,000 [B]ks 

P3: 12ks=12,000 [C]ks 

O4: 15ks=15,000 [D]ks 

Celkem: A+B+C+D=43,000 [E]ks

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;   

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;   

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;   

- výpomoce při vlastní zkoušce;   

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

107 935842.a ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 66,732 1 152,25 76 891,95

skluz: 6,6m*1,2koef.*0,6m=4,752 [A]m2 

žlab u opěrné zdi: 76,0m*1,2koef.*0,6m=54,720 [B]m2 

žlab u pilíře P2: 12,1m*0,6m=7,260 [C]m2 

Celkem: A+B+C=66,732 [D]m2

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

108 935842.b ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 1,000 6 401,37 6 401,37

VSAKOVACÍ JÍMKA Z BET. ŽLABOVEK POSTAVENÝCH NA SVISLO, HLOUBKA 

0,55 M, VYPLNĚNÁ ŠTĚRKODRTÍ FR. 32/64 MM, VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ

1ks*1,0m*1,0m=1,000 [A]m2

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

109 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 26 672,38 26 672,38

vývařiště: 1ks=1,000 [A]ks

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

110 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 12,000 533,45 6 401,40

DESKA NA MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ

1,0kg/ks*12ks=12,000 [A]kg
položka zahrnuje:  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž  

- dodání spojovacího materiálu  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  

- všechny druhy ocelového kotvení  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů
111 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 10,000 8 826,42 88 264,20

ODVODŇOVAČ S LAPAČEM SPLAVENIN A SVISLÝM ODPADEM DN 150 MM



položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních 

úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
112 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 24,000 2 834,74 68 033,76

12ks+12ks=24,000 [A]ks
položka zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
113 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 240,000 1 280,27 307 264,80

provizorní konstrukce pižmo před opěrami: 2*10,0m2*12,0m=240,000 [A]m3op

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 

odvoz.

114 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 1 180,904 3 182,55 3 758 286,03

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.d

nosníky KA-63 + výplň betonem mezi nosníky + dobetonávka: 

11ks*0,35m2*(15,0m+18,0m+18,0m+15,0m)+10ks*0,15m2*(15,0m+18,0m+18,0m+15,

0m)*2*0,4m2*11,5m=1 164,900 [A]m3 

prefa římsa vlevo: 0,2m2*74,1m=14,820 [B]m3 

prefa římsa vpravo: 0,16m2*7,40m=1,184 [C]m3 

Celkem: A+B+C=1 180,904 [D]m3

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

115 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 14,000 2 293,82 32 113,48

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.c

vybourání opevnění svahů 

u P2: 40,0m2*0,2m=8,000 [A]m3 

u P3: 30,0m2*0,2m=6,000 [B]m3 

Celkem: A+B=14,000 [C]m3

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

116 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 810,331 3 248,70 2 632 522,32

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.d



opěra O1: 

základ: 56,5m2*1,8m=101,700 [A]m3 

dřík: 2,0m*4,07m*11,7m=95,238 [B]m3 

úložný práh + závěrná a plentovací zídka: 2,5m2*11,7m+2*0,5m2=30,250 [C]m3 

křídla: 2*18,0m2*1,0m=36,000 [D]m3 

pilíř P2 

část stojky: 3,14*0,46m*0,46m*7,0m*3ks=13,953 [E]m3 

stativo: 2,1m2*11,7m=24,570 [F]m3 

pilíř P3 

část stojky: 3,14*0,46m*0,46m*6,0m*3ks=11,960 [G]m3 

stativo: 1,2m2*11,7m=14,040 [H]m3 

pilíř P4 

základ: 5,0m2*11,0m=55,000 [I]m3 

stojka: 3,14*0,46m*0,46m*4,72m*3ks=9,408 [J]m3 

stativo: 1,5m2*11,7m=17,550 [K]m3 

opěra O5: 

základ: 56,5m2*1,8m=101,700 [L]m3 

dřík: 2,0m*3,63m*11,7m=84,942 [M]m3 

úložný práh + závěrná a plentovací zídka: 2,3m2*11,7m+2*0,5m2=27,910 [N]m3 

křídla: 2*17,0m2*1,0m=34,000 [O]m3 

dobetonávka říms: 0,3m2*(74,1m+74,0m)=44,430 [P]m3 

spádový beton: 1,6m2*67,3m=107,680 [Q]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=810,331 [R]m3

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

117 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 4,771 1 675,03 7 991,57

odstranění opláštění stojek pilířů - předpokládaná tloušťka opláštění 1,5 cm 

P2: 3,14*0,46m*0,46m*7,73m*0,015m*7,85t/m3*3ks=1,814 [A]t 

P4: 3,14*0,46m*0,46m*7,88m*0,015m*7,85t/m3*3ks=1,849 [B]t 

P5: 3,14*0,46m*0,46m*4,72m*0,015m*7,85t/m3*3ks=1,108 [C]t 

Celkem: A+B+C=4,771 [D]t

položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

118 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 35,400 2 091,11 74 025,29

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

podpovrchový  

nad P2: 11,8m=11,800 [A]m 

nad P3: 11,8m=11,800 [B]m 

nad P4: 11,8m=11,800 [C]m 

Celkem: A+B+C=35,400 [D]m

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

119 967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM M 23,600 2 688,58 63 450,49

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

nad O1: 11,85m=11,850 [A]m 

nad O5: 11,75m=11,750 [B]m 

Celkem: A+B=23,600 [C]m

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění 

na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)  

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů
120 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 780,900 133,36 104 140,82

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.e

11,4m*68,5m=780,900 [A]m2

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 
REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. ČÁST, REKO 

MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ
SO 451 0,00

Rozpočet: PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN a.s.

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 0,00 0,00

PŘELOŽKA KABELU CETIN

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Množství
Cena

2016-056

SO 451

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 
REK. MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI - 4. ČÁST, REKO 

MOSTU 1981-002 PŘES ŽELEZNICI KADAŇ
SO 461 2 039 690,08

Rozpočet: SILNIČNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 146 689,51

1 020001 R PRÁCE JEŘÁBEM HOD 4,000 10 000,00 40 000,00

2 020002 R DOPRAVA OSOB A MATERIÁLU KČ 1,000 32 006,85 32 006,85

3 02944.b OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 48 010,28 48 010,28

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ, VČ. 

FOTOGRAFIÍ A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02950.b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 26 672,38 26 672,38

ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A REVIZE

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 Přidružená stavební výroba 1 893 000,57

5 700001 R TECHNOLOGIE FOTOVOLTAICKÉHO NAPÁJENÍ KUS 1,000 373 413,29 373 413,29

KALIBROVÁNA NA POSKYTOVÁNÍ DAT BEZ PŘERUŠENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO 

ROKU

6 700002 R DATALOGER SMS KUS 1,000 822 904,77 822 904,77

VČETNĚ KRYCÍ SKŘÍNĚ S IP MIN. 55 A OSAZENÍ NA STOŽÁR SMS

7 700003 R OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ PASIVNÍHO ČIDLA PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU VOZOVKY KUS 1,000 170 703,22 170 703,22

DLE ČSN EN 15518 - 1 až 3

8 700004 R OCHRANNÁ POUZDRA SOND KUS 1,000 8 535,16 8 535,16

OCHRANNÁ POUZDRA SOND PRO VÝMĚNU SOND BEZ NUTNOSTI NARUŠENÍ 

POVRCHU VOZOVKY

9 700005 R OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ ČIDLA TEPLOTY VZDUCHU A VLHKOSTI VOZOVKY KUS 1,000 48 010,28 48 010,28

DLE ČSN EN 15518 - 1 až 3

10 700006 R OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ ČIDLA TYPU A MNOŽSTVÍ SRÁŽEK KUS 1,000 266 723,78 266 723,78

DLE ČSN EN 15518 - 1 až 3

11 700007 R OSAZENÍ A PŘIPOJENÍ DOHLEDOVÝCH KAMER KUS 2,000 48 010,28 96 020,56

12 700008 R GSM ROUTER PRO PŘENOS DAT KUS 1,000 48 010,28 48 010,28

VČETNĚ NASTAVENÍ

13 700010 R ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU SMS KČ 1,000 21 337,90 21 337,90

14 700011 R ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSU DAT A INTEGRACE DO SYSTÉMU METIS KČ 1,000 37 341,33 37 341,33

Množství
Cena

2016-056

SO 461

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ


