MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2021-111

SMLOUVA O DiLO
¢. 6440-0018-2021-111

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvn{ strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceskd ndrodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo Gétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravneény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejfm vystupovéni v pravnich vztazich, ve znéni
pozdg¢jsich predpist.

Kontaktn{ osoba:

- ve vé€cech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha_

- ve vécech technickych: Roman Cech, technicky pracovnik PS 0018,

- ve vécech BOZP na stavenisti:
Fax:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro doruCovdni: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,,objednatel” na strané¢ jedné

a

2. RAPET - servis s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Mé&stského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 86485

Sidlo: Praha 5 — Radotin, Prvomajova 110/34, PSC 15300
1CO: 265 06 424

DIC: CZ26506424

Bankovni spojeni: Moneta Money Bank

Cislo tiétu: 159336630/0600

Zastoupeni: Radkem RéZem, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Radek R4z, jednatel,-

- ve vécech technickych: Radek R4z, jednatel

E it I

Datov4 schranka: wigwcth

Adresa pro doru€ovédni: RAPET — servis s.r.o., Praha 5 — Radotin, Prvomdjova 110/34, PSC 15300
dale také jen ,,zhotovitel* na stran¢ druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsSich
pfedpisi, (ddle jen ,,0Z), uzaviraji na plnéni vetejné zakdzky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (déle také jen ,,smlouva*):

Clanek 1
Ucel smlouvy
Utelem této smlouvy je provedeni oprav - vyménou odvzdushovacich a regulatnich ventild u
radidtort v objektu MO/A s cilem zajiSténi fddného technického stavu topného systému.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0018 -
Odvzdusnovaci a regulacni ventily radiatori na vyménu®, kterym se rozumi souhrn
ndsledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkouSek ovéefujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila vcetné predani v§ech dokladi.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnl po pievzeti staveni$t¢. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 - Odvzdusinovaci a regulacni ventily radidtord na vyménu®, s.¢. NO06/21/V00013581,
v ptiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, kterd je nedilnou soucésti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nedplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdZely fddnému zahdjent,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvys;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zddné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal 7ddné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi pradvnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve 1hité¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ pottebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala aZ v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pti
vynaloZeni nélezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dile dohodly, Ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (ddle jen ,,ménéprace*), musi byt presn¢ specifikovany zdpisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci mize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
168 447,00 K¢ bez DPH
203 820,87 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstétritisicosmsetdvacet 87/100 korun ¢eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 35.373,87 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy cini

203.820,87 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zmé&na zdkonné sazby DPH je pro n€ zavaznd a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubchu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute€né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipad¢ vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprdce a pravo na jejich thradu mé zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprice a zimény materidld, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetniovany takto:

a) v piipad¢ poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice ocenovany podle katalogii popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace téchto prac,
ptipadné individudlni kalkulaci ndklad praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfeddni a pfevzeti staveni$t€ a zahdjeni plnéni: bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do
5 kalendéinich dni od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostate¢ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 60
kalendafich dni od ucinnosti smlouvy Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod€é smluvnich stran, v pfipad€ nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
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smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu bréanily v provddéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba pouze v pracovni dny: PO - P4: od 8:00 hod. - do 16:00 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-11 - MO/A

- stavebni objekt: I.¢. 001 - administrativni budova, v k.u. Bubene¢ obec Praha, p.¢. 1062
zapsano na LV €. 18 vedeném u Katastrdlntho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zastupce k:

a) pfedani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfeddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajiSténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, ato aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prici (dile také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€éné na staveniSti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjedndni népravy;

b) je opravnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajisSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je oprdvnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniSté, vetné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené,;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na néZ upozornila zhotovitele, a ddle zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dni pfed zahdjenim praci na staveniSti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provddét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisi a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Néaklady zhotovitele dila na zajiSt€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce préace, mistné piisluSného oblastniho inspektordtu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vySe jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani stavenis$té¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci

v aredlu objednatele, s hranici staveniSté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
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kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti staveniSt€ s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provddénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pfed jejich
opétovnym zakrytim je ptfedd piisluSnym spravcim siti a provede zdpis do stavebniho deniku
s prohldsenim o jejich neporusenosti

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na pfevzatém staveniSti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani stavenisté) Cistotu a potadek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v ptipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniSt¢ nejpozdéji do dne pieddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveniS§t€¢ zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovéni
piislusnych pravnich predpist v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci, poZarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotenych prostorech
véetné piistupovych komunikaci do t&chto prostor

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniSté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti staveniSt€, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotfadnych udalostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat ddaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatk
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobdm, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovdny a
potfebné mnoZzstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi pfedani dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod pferuseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd narok na uhradu ndkladt
spojenych s pferuSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pieruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepredvidatelnych piekazek (napf. zjiSténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v faddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji$téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v€cech technickych
a o preruSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
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odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provddeéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pierusSeni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno zdstupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivodii uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani té€chto okolnosti.
Zhotovitel zodpovid4d za zabezpeCeni staveniSté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veskerymi piipadnymi Skodami, zpiisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spoluprici s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavatel. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, ptedloZit objednateli seznam vSech svych
poddodavatelii. Zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen ptedloZit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t€ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, 7e platné CSN jsou pro tiely této smlouvy povazovény za zdvazné.
Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ vroce 2020), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpisim. Tuto
skute€nost zhotovitel na vyZadani doloz{ pfislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zddnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pti provadeéni dila zhotovitel:
- zajisti prubézny tklid stavenisté. Prace budou probihat za plného provozu kanceléif;
- po dokonceni vSech uvedenych praci provede zavérecny tklid véetné odvozu a ekologické
likvidaci odpadu.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jSich predpist. U odpadl materidld, pro které je to zdavodli jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfedd objednateli nejpozdé€ji v terminu sjednaném pro predéni dila
v €l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pied pfeddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé
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objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby oprdvnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dodd zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikdty) na pouZité materidly a vyrobky, zarucni listy, navody k pouZiti, obsluze a

udrzbé, prohldseni o shodé dle platnych pravnich ptredpisi;

- z4pisy a osvédceni o provedenych piedepsanych zkouskach ovétujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- zarucni listy na technologicka zatizeni, ktera jsou soucasti dila;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadt vzniklych v pribéhu provadéni

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu provddéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi pfeddni dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjiSténé pii ptejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsén zdpis o pfeddni a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 kalendainich dnti ode dne predani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadfeni obou smluvnich stran.

Zapis o ptedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfeddno, kdo ptedal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti dosSlo. Zapis bude za objednatele

podepsdn aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfeddno jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zéklad¢ danového dokladu (ddle jen ,.faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedédni a pievzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doru¢i objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
Upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,.faktura - danovy doklad*;

b) evidenc¢ni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejtho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét doddvky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.
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K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnil ode dne jejtho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsdani fakturované ¢astky z ictu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhiité¢ splatnosti, neobsahuje-li
nektery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiskd. Pfi vraceni faktury objednatel uvede dvod jejiho vraceni
a v piipadé¢ oprdvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury pfestdava bézet ptivodni lhita splatnosti a béZi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni pifjemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, bude objednatel pfi zasilani uplaty vZdy postupovat zvlaStnim zptisobem zajiSténi
dané& podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila ptfechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfeddni véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provadéném dile aZ do piedédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipad€ ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln€ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobdm, a to ve vysi pojistného plnéni min. 400.000 K&. Smlouvu o pojisténi
(dfedné oveétenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14 dnti od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od prfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemtize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prubchu zaru¢ni doby skryta vada dila, md se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Préava z vadného plnéni se {idi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné ndvrhu zptsobu a
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terminu jejich odstranéni), nebo dlivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhtté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé

v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pfevzeti staveniSté¢ nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.
V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptfipad.
V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a ptfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.
V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovinim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o pfedini a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni
a za kaZdou vadu zvIast.
V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 700,- K¢, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.
V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 29.900,- K¢.
V ptipadé€ zjisténi poruseni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn€ naklddini s odpady (déle jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.
V piipadé€, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k pfedédni
a v priabehu piejimactiho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.
V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.
V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe drokil z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n€které otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.
Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnli po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti Thuty.
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Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni{ strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfeddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno prdvo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dlleZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat ndsledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni piisluSnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obc¢ant ¢lenskych stat NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZovat veSkerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dals$i omezeni stanovena piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
prisluSnym orgéanem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pti predani stavenis$té. NedodrZeni tohoto ujednani, mize
byt diivodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 5
kalendafnich dnti pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského priikazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registracnich znacek dopravnich
prostiedka.

d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vrétit nejpozdéji v terminu ukoncéeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaSeni dpadku, v dané lhuté je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani icelné vynaloZenych a prokazatelné
dolozZenych nakladii ke dni zdniku smlouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viici majetku
zhotovitele vyhldSeno insolvencni fizeni, v némzZ bude vydédno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li v@i¢i zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytec¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni této smlouvy, je
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

144.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2021-111

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

dtvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vaci zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalenddfnich dnl z divodu leZictho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendarnich dnt;

c) pozastaveni praci na provddéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvdlenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 kalendatnich dni;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou

f) nedodrZovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznadmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dédle fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné financni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfi¢emZ vSechny ndklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd porusSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pteddni dila”, pfi
pfedani se postupuje pfiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u€inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené posStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresiatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro doru¢ovéani vzdjemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schrdnky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd¢ji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji a o
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
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volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich udaji) (dile jen ,,GDPR*), budou zpracovdvat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdégjsich ptedpisii, povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a uc¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkdch ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjSich predpisi.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou pfilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky - pocet listli: 5

Priloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 1

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Ra d e k Digitalné podepsal V Prazedne ................

Radek Raz .
;v Datum: 2021.08.30 za zhotovitele
R a Z 15:02:21 +02'00' Radek Réz
Jednatel
V Prazedne.................

Digitalné podepsal za objednatele

Ing' Zden ko Ing. Zdenko Pohranc

. Ing. Zdenko Pohranc
D :2021.09.03
Pohranc 1;21720 +0200 Vedouci odd&leni provozu Praha

Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Priloha ¢. 1
Pocet lista: 5

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni udaje zakazky:

Nazev akce: PS 0018 - Odvzdusiovaci a regula¢ni ventily radidtori na
vymeénu.

Misto plnéni: MO/A — namésti Svobody 471/4, Praha 6

Objekt: CE: 00-06-11/001

2. Rozsah provedenych praci:

Bude vypusténa voda zcelého otopného systému. Poté se provede demontdZ starych
odvzdusiovacich a regulacnich ventilii a namontuji se nové.

Nésledné se otopny systém napusti, odvzdusni a zkontroluje se, Ze voda nikde neunika.

Pti provadéni vySe uvedenych praci je nutné dodrZovat pritbézny uklid, protoZe se jedna o praci
v bézné pracovni dob¢ uzivateld.

Po dokonc¢eni vSech vySe uvedenych praci je nutné provést zavérecny uklid vcetné odvozu a
ekologické likvidaci odpadu.

3. Urceni mista provedeni v budové

pofad patro Eislo odv.zduér"\ovaci’ regulaéni Yentil VE. ventil

c. ventil - mosazny hlavice
1. sut. 52. 1 1

2. sut. 54. 1 1

3. sut. 57. 1 1 1/2 ptfimy
4, sut. 58. 1 1

5. sut. vestibul 1

6. sut. 3 1

7. sut. 134 1

8. sut. 135 1

9. sut. 138 1
10. sut. 108 1
11. sut. 108a 1
12. sut. 88 1
13. sut. 92 1
14. sut. 95 1
15. sut. 97 1
16. sut. 98 1
17. sut. 99 1
18. sut. 102 1
19. sut. 93 1
20. sut. 120 1
21. sut. 124 1




22. sut. 125 1
23. sut. 116 1 1
24, sut. 117 1 1
25. sut. 130 1 1
26. sut. 128a 1 1
27. prizemi 41 1 1
28. prizemi 42 1 1
29. prizemi 43a 1 1
30. prizemi 43b 1 1
31. prizemi 43c 1 1
32. prizemi 44 1
33. prizemi 443 1 1
34, pfizemi 46 1 1
35. prizemi 46a 1 1
36. prizemi 46b 1 1
37. prizemi 49 1 1
38. prizemi 53 1 1
39. prizemi 55 1
40. prizemi 56 1 1
41. prizemi 56a 1 1
42, prizemi 56b 1
43, prizemi 61 1 1
44, prizemi 61la 1 1
45, prizemi 61b 1 1
46. prizemi 61c 1 1
47. prizemi 62 1 1
48, prizemi 63 1
49, prizemi 64 1 1
50. prizemi 68 2 2
51. prizemi 68a 1
52. prizemi 73 1
53. prizemi 76 1
54, prizemi 77 1
55. prizemi 78 1 1
56. prizemi 81 1 1
57. prizemi 82 1 1
58. prizemi 85 1 1
59, prizemi 86 1
60. prizemi 90 1
61. prizemi 91 1
62. prizemi 95 1
63. prizemi 96 1 1
64. prizemi 100 1 1
65. pfizemi | 101 ucebna 1
66. prizemi 105 1




67. prizemi 106 1

68. pfizemi 107 1

69. prizemi 108 1

70. prizemi 109 1

71. prizemi 119 1 1
72. prizemi 131 1 1
73. prizemi 140 1 1
74. pfizemi 141 1 1
75. prizemi 142 1
76. prizemi 143 1

77. prizemi 144 2 2
78. prizemi 145 2 2
79. pfizemi 151 2 1
80. prizemi 152 1 1
81. prizemi 153 2 1
82. prizemi 154 2 2
83. prizemi 155 1 2
84, prizemi 172 2 2
85. prizemi 181 2 2
86. pfizemi | 199 ucebna 3 3
87. prizemi 211 1 1
88. prizemi 172 1
89. prizemi 112 1

90. prizemi 186a 1 1
o1. prizemi 123 1
92. prizemi 184 1
93. pfizemi | 195-H1 1
94, prizemi H2 1
95. prizemi H3 1
96. prizemi 133. 1 1/2 pfimy
97. 1. patro 25 2

98. 1. patro 32 1 1
99. 1. patro 33 1

100. 1. patro 34 1

101. 1. patro 46 2 2
102. 1. patro 47 1

103. 1. patro 49 1 1
104. 1. patro 50 1

105. 1. patro 51 2

106. 1. patro 52 1

107. 1. patro 67 1

108. 1. patro 67a. 1

109. 1. patro 72 1

110. 1. patro 75 1

111. 1. patro 76 1




112. 1. patro 79 1

113. 1. patro 80 1

114. 1. patro 83 1

115. 1. patro 84 1

116. 1. patro 88 1

117. 1. patro 89 1

118. 1. patro 92 2 1

119. 1. patro 94 1

120. 1. patro 97 4

121. | 1. patro 188. 1 1/2 pfimy
122. 2. patro 27 1

123. 2. patro 28 1

124. 2. patro 30 1

125. 2. patro 32 1 1

126. | 2. patro 187. 1 1/2 pfimy
127. 3. patro 119. 1

128. 3. patro 158. 1

129. 4. patro 33. 1

130. 4. patro 35. 1

131. 4. patro 39. 1 1

132. 4. patro 48. 1

133. 4. patro 51. 1

134. 4. patro 53. 1 1

135. 4. patro 58a. 1 1

136. 4. patro 63. 1

137. 4. patro 66. 1 1

138. | 4. patro 67. 1

139. 4. patro 67a. 1

140. 4. patro 88. 1

141. 5. patro 44, 2 1

142. | 5. patro 61. 1 1/2 pfimy
143. | 5. patro 61. 1 1/2 pfimy

Celkem 128 103

4. Ostatni pokyny

Zhotovitel je povinen dnem d¢innosti smlouvy v co moZznd nejkrat$im terminu, min. 5 dnii pfed
nistupem na stavbu, odeslat technikiim na email

seznamy svych zaméstnancti a RZ vozidel, které budou vstupovat do vojenského objektu, a to
pro zabezpeceni vjezdu a vstupu do objektu.

Zasady vstupu a pohybu zaméstnancu dodavatelskych organizaci v zajmovych objektech
MO:




Podminkou pro vyddni prozatimniho prikazu pro zaméstnance dodavatelskych
organizaci, ktery se bude pohybovat v zajmovych objektech MO, je piedloZeni vypisu z
rejstiiku trestil.

Pii vstupu do objektu pielozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii
nebo ostraze VLS s.p. vydany prozatimni prikaz spolu s obfanskym prikazem
k prokdzani totoznosti. Na vyzvdni je povinen podrobit se kontrole technickymi
prostfedky stfeZeni (bezpec¢nostni ram, rentgen, ruc¢ni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu
v zdjmovych objektech MO nosit prikaz ke vstupu viditeln¢
na odévu.

Vydany prozatimni prikaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osobé
ani jinak zneuZit.

Ztratu prikazu ke vstupu je kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené hlasit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skutecnost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovidni v systému, aby nedoSlo k jeho
Zneuziti.

Vsem zaméstnanciim dodavatelskych organizaci je zakdzano konzumovat alkoholické
napoje. Koureni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.
Zamgéstnanclim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat
se po objektu mimo uréené pracoviste.

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zdsady BOZP a
pouzivat pfedepsané ochranné pomicky.

Pfi prici o vikendu a svdtcich musi byt zabezpecena kontrolni cinnost
ze strany objednatele.

Cizim statnim pifisluSnikim se prozatimni prikaz nevyddvda a musi byt
po celou dobu praci pod dozorem zdstupce objednatele.

Vjezd do zdjmovych objektli vozidly dodavateli a firem je povolen
na zaklad¢ schvdleného seznamu dodavateltl nebo na zdklad¢ jednordzového povoleni.
Vozidlim bude umoZnén vjezd do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materidlu,
zboZi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v piipadé povoleni k vjezdu
do objektu povinna se podrobit kontrole vozidla piisluSniky VP nebo ostrahou VLS s.p.
Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organizaéniho celku
je zakazdno pofizovat jakékoliv zaznamy.

Kontrolni ¢innost:

Dodrzovanim té€chto opatieni je urCena provadét kontrolu Vojenska policie, ostraha VLS s.p. a
kontrolni organ velitele objektu (SO, BM). Zjisténé zavady hlas{ veliteli objektu.

Piechodna opatieni platna do odvolani:

Kazdy zaméstnanec dodavatelskych organizaci vstupujici do zdjmovych objektl se musi
prokdzat potvrzenim o negativnim antigennim testu (ne starSim 7 dnll) nebo potvrzenim o
prodélani infekce COVID (do 90 dnt1) popiipadé potvrzenim o absolvovani ockovani.

Dne: 29.6.2021

zpracoval |



Cenova nabidka
Administrativni budova MO/A, Namésti Svobody 471/4, Praha 6

Nézev akee : PS 0018 - Odvzdu3iiovaei a regulaéni ventily radiatord na vyménu,

CE: 00-06-11/001

Priloha: ¢. 2

Pocet lista : 1

Por. v MJ
" Cinnost
&
OdvzduSiovaci a regulaéni ventily radidtori na vyménu,
1 |Regulacni ventil na UT v¢.hlavice ks
2 [Montaz regulacniho ventilu ks
3 |Odvzdusnovaci ventil na UT - mosazny ks
4 [Montaz odvzdusnovaciho ventilu ks
5 |Vypousténi a napousténi systému uT kpl
Ekologicka likvidace odpadu kpl
7 |Uklid pracovists kp!

POC. Cena za MJ Cena za polozZku
M.J bez DPH v K¢ bez DPH v K¢

Cena bez DPH celkem v K¢

168 447,00 K&

DPH v K& (21 %)

35 373,87 K&

Cena véetné DPH celkem v K¢

203 820,87 K¢

Dodavatel:

1CO:




Piiloha ¢. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecnd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveniSté (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru v rozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pifipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



