
SMLOUVA O DÍLO
Park Trnkova - sadové úpravy

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
starostou MČ Bmo-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem
KB Brno-město, č.ú.:
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno - Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat referent životního prostředí ÚMČ
Bmo-Líšeň Mgr. David Staněk,
(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: Servus péče o dřeviny
se sídlem Dolnice 12, 621 00 Brno
zastupuje Ing. Jan Servus
bankovní spojem Sberbank CZ a.s., č ú
IČO 76354563
DIČ CZ7807193108
Registrace OR7ŽO: 1.10.2009
Kontaktní osoby: Ing. Lenka Vejpustková,

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy
1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem zakázky jsou sadové úpravy
veřejného parku Trnkova v Bmě-Líšni:
dosadby stromů a keřů, úpravy travnatých ploch, doplnění cibulovin, modelace terénu a následná
péče o zeleň v délce 5 let, a to dle projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb včetně výkazu výměr (dále jen S/soupis prací) zpracované ing. Evou Wagnerovou, Tomešova
1, 602 00 Brno.

1.1.1
SO 03.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Přípravné a pomocné práce
Zemní práce, asanace
Stromy
Keře
Trávník zavlažovaný



Trávník nezavlažovaný 
Cibuloviny
Staveništní přesun hmot

Součástí pře mětu veřejné zakázky jsou:
- geo etické zaměření

- jménem obje natele zajištění potřebných rozho nutí, např. povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikací, souhlas se zásahem o zeleně, povolení záboru veřejného 
prostranství, oznámení na OIP apo .

- pořízení okumentace skutečného prove ení stavby 2x v tištěné po obě, lx CD. 
celkový úkli  stavby pře  pře áním okončeného íla obje nateli zahrnuje 
kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání íla bez prová ění jakéhokoliv alšího úkli u ze strany 
obje natele. Součástí úkli u je i úkli  okolních ploch a komunikací, uve ení okolí 
stavby o stavu po le projektu (poku  je okolí stavby projektem řešeno) nebo o 
stavu pře  zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 
řešeny).

1.1.2 Následná péče o zeleň v délce 5 let.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro obje natele práce v soula u s poža avky 
výběrového řízení, s jehož poža avky, ané za ávací okumentací a za ávacími po mínkami, se 
v plném rozsahu seznámil, pře  po áním nabí ky si veškerá sporná ustanovení nebo technické 
nejasnosti vyjasnil a s po mínkami za ání a za ávací okumentace souhlasil a respektoval.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v soula u s příslušnými právními pře pisy 
platnými při realizaci, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, pokyny 
koor inátora BOZP při práci na staveništi, pokud budou tyto vyžadovány, a veškerými 
za ávacími po mínkami. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění v soula u s výše uve enou 
projektovou okumentací a při respektování všech po mínek stanovených otčenými orgány
a organizacemi a správními orgány.

1.4 Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou prove ených činností v rámci všech fází plnění, 
plně v soula u se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a 
technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, postupy a služby zcela 
vyhovují účelu pře mětu veřejné zakázky.

1.5 Při prová ění íla nesmí být použity materiály, o kterých je v obě jejich užití známo, že jejich 
užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti 
vlivů stavebních materiálů na li ský organismus.

v
II. Cas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: o  pře ání staveniště.

2.2 Termín ukončení prací je: 5 let od předání a převzetí hotového díla dle čl. 1.1.1. 

Část íla - le čl. 1.1.1. do 3 měsíců od předání staveniště.
Poskytovat služby le čl. 1.1.2 do 5 let od předání a převzetí hotového díla dle čl. 1.1.1. 
U zahra nických prací je zhotovitel povinen o ržovat agrotechnické lhůty.



2.3 Staveništěm íla je katastr obce Bmo-Líšeň, veřejný park na ulici Trnkova v Bmě-Líšni.

2.4 Délka oby realizace může být pro loužena pouze na zákla ě o atku ke smlouvě a jen v těchto 
přípa ech:

na zákla ě poža avku obje natele (např. vyskytne-li se na straně obje natele skrytá překážka 
bránící řá nému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele), a to vž y nej éle o obu 
vyřešení poža avku

z ůvo u zvláště nepříznivých klimatických po mínek, které prokazatelně brání řá né realizaci 
íla (či jeho části otčené zvláště nepříznivými klimatickými po mínkami) tak, že le 

relevantních ČSN, přípa ně jiných norem a obecně závazných pře pisů účinných v obě 
realizace íla, nelze realizovat ílo ani jeho část řá ně, a to vž y nej éle o obu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických po mínek, a pouze v přípa ě, že je realizace jiných částí íla 
nemožná,

na zákla ě neo vratitelné u álosti nemající půvo  v provozu tj. u álosti, které nemohlo být 
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být o vrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které bylo možné poža ovat; za neo vratitelnou u álost však nelze považovat neo vratitelné 
je nání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany obje natele.

na zákla ě úře ního rozho nutí státního orgánu.

2.5 Práce bu ou probíhat v soula u s harmonogramem prací. V přípa ě jakéhokoliv zpož ění prací 
oproti harmonogramu upozorní zhotovitel nepro leně na tuto okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bu e splněn pře áním íla referentu životního 
prostře í Mgr. Davi u Staňkovi.

2.7 Doj e-li k pro lení zhotovitele z ůvo u řízení le čl. 3.4, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní 
strany pro loužit termín ukončení prací, a to o počet ní o  oby přerušení prací a zahájení řízení o 
schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření íla o ata po pisu o atku ke smlouvě.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za ílo je sje naná oho ou smluvních stran po le zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění poz ějších změn a oplnění a činí

Cena bez DPH 1 479 429,-Kč
DPH 21% 310 679,99,-Kč

Cena celkem včetně DPH 1 790 108,-Kč
(slovy: je en milion se m set eva esát tisíc sto osm korun)

3.2 Cena za ílo, která je po robně specifikovaná rozpočtem, je oho nuta jako cena nejvýše 
přípustná. Cenu za ílo je možno překročit jen za těchto po mínek:
1) poku  oj e ke změnám, oplňkům nebo rozšíření pře mětu íla proti schválené projektové 
okumentaci na zákla ě poža avku obje natele:

- nebu e-li některá část íla v ůsle ku sje naných méněprací prove ena (méně práce), bu e cena 
za ílo snížena, a to o ečtením veškerých nákla ů na prove ení těch částí íla, které v rámci 
méněprací nebu ou prove eny. Nákla y na méněpráce bu ou o ečteny ve výši součtu veškerých 
o poví ajících položek a nákla ů neprove ených le vyplněného soupisu prací, o ávek a služeb



včetně výkazu výměr ( ále jen Soupis prací), který je součástí nabí ky zhotovitele po ané na 
pře mět plnění v rámci za ávacího řízení příslušné veřejné zakázky;
- přičtením veškerých nákla ů na prove ení těch částí íla, které obje natel naří il prová ět na  
rámec pře mětu íla le čl. I. této smlouvy a které obje natel naří í formou Změnového listu ( ále 
jen „vícepráce“).
Nákla y na vícepráce bu ou oceněny po le o poví ajících je notkových cen položek le 
položkového rozpočtu. Oceňování víceprací u kterých nelze využít je notkových cen le 
položkového rozpočtu, bu e prove eno ve výši 95% je notkových cen cenové soustavy RTS nebo 
ob obné cenové soustavy (např. URS), platných v obě uzavírání o atku k této smlouvě. V 
přípa ě, že práce prová ěné na  půvo ní rozsah íla nebu ou obsaženy v rozpočtu smlouvy o ílo 
nebo v cenové soustavě RTS, URS, bu ou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze 
tří veřejných z rojů a cena těchto prací, služeb nebo o ávek, bu e činit průměr zjištěných cen 
z těchto z rojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požá ání obje natele uve e nebo pře loží 
z jakých veřejných z rojů čerpal ceny, na jejichž zákla ě stanovil průměr,

2) poku  v průběhu prová ění íla oj e ke změnám sazeb aně z při ané ho noty,
3) poku  v průběhu prová ění íla oj e ke změnám legislativních či technických pře pisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že oho nutá cena zahrnuje veškeré práce a o ávky nezbytné pro kvalitní 
prove ení íla, veškeré nákla y spojené s úplným a kvalitním prove ením a okončením íla (např. 
nákla y na zřízení, provoz, ú ržbu a vyklizení zařízení pracoviště, nákla y související s kompletací 
íla, opravu, montáž, poža ované zkoušky, vyhotovení okla ů apo .), zisk zhotovitele, aň 

z při ané ho noty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen 
k atu pře ání íla a jakékoliv alší vý aje spojené s realizací pře mětu íla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu íla proti schválené projektové 
okumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel pře em proje nat s technickým zástupcem 

obje natele. Ten ji prověří a poté pře loží obje nateli, který v přípa ě, že bu e s navrhovanými 
vícepracemi, změnami nebo rozšířením íla souhlasit, návrh proje ná postupem le právní úpravy 
za ávání veřejných zakázek. Teprve po uzavření o atku smlouvy o ílo může zhotovitel tyto 
práce realizovat a má právo na jejich úhra u.

3.5 Plnění prací je oloženo přílohou s nabí kovou cenou z nabí ky uchazeče, která je ne ílnou 
součástí smlouvy.

3.6 Veškeré návrhy na méně práce proti schválené projektové okumentaci včetně jejich ocenění, 
musí zhotovitel pře em proje nat s technickým zástupcem obje natele. Ten ji prověří a poté 
pře loží k proje nání a rozho nutí na řízenému, příslušně o pově nému ve věcech investic, oprav.
O rozho nutí bu e prove en zápis ve Změnovém listě a pracovním eníku.

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové okumentaci včetně jejich ocenění, které 
nemají vliv na půvo ní cenu, musí zhotovitel pře em proje nat s technickým zástupcem 
obje natele. Ten ji prověří a poté pře loží k proje nání a rozho nutí na řízenému, příslušně 
o pově nému ve věcech investic, oprav. O rozho nutí bu e prove en zápis ve Změnovém listě a 
pracovním eníku.

3.8 Obje natel si vyhrazuje právo změnit cenu z ůvo u zúžení pře mětu prací s ohle em na 
finanční možnosti.



IV. Předání staveniště

4.1 Obje natel pře á zhotoviteli staveniště. O pře ání staveniště bu e pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace íla bu ou prová ěny kontrolní ny, jejichž průběh bu e zaznamenáván o 
pracovního eníku. Termíny kontrolních nů bu ou stanoveny operativně (minimálně lx za 14 ní), 
na zákla ě výzvy obje natele nebo výzvy zhotovitele a le časového průběhu prová ění íla. Výzva 
ke kontrolnímu ni musí být ze strany obje natele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze 
strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve 
pracovním eníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní ny pře em.

V. Fakturační podmínky

5.1 Obje natel nepřipouští zálohové platby. Obje natel připouští fakturaci po ukončení celého íla 
nebo jeho ucelené části a jeho pře ání obje nateli. V přípa ě ne o ělků a va  může obje natel 
uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bu e uhrazena o 14 nů 
po o stranění ne o ělků či va . Poku  v této obě bu e uplatněna reklamace va  íla, oba 
potřebná k vyřízení této reklamace, tj. oba o  uplatnění reklamace o úplného o stranění 
reklamovaných va , se o lhůty pro uvolnění zá ržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění 
zá ržného se o tuto obu pro lužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 nů o e ne oručení faktury obje nateli. Soupis prací přiložený 
k faktuře musí být potvrzen technickým ozorem obje natele. Faktura musí být zaslána na a resu 
obje natele nebo pře ána osobně pověřenému pracovníkovi obje natele. Fakturu přijme obje natel 
i elektronicky.
Povinnost zaplatit je splněna nem o epsání fakturované částky z účtu obje natele 
Poku  zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou o atečné nákla y a bu ou 
o souhlaseny oběma stranami, bu e takováto o atečná částka zahrnuta o příslušné faktury 
o ěleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sí lo, IČO, DIČ zhotovitele a obje natele
- číslo účtu zhotovitele
- pře mět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- en vystavení a splatnost faktury
- text: “Park Trnkova - sadové úpravy“
- ostatní náležitosti le platných právních pře pisů.

Součástí faktur bu ou pře ávací protokoly a soupisy prove ených prací.

5.4 V přípa ě, že faktura nebu e obsahovat potřebné náležitosti, je obje natel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k oplnění. V takovém přípa ě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout oručením opravené faktury zpět obje nateli.

5.5 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: tatutární město Brno, městská část Brno- 
Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V přípa ě, k y prokazatelně z ůvo ů na straně banky obje natele oj e k pro lení s placením



faktury, není po tuto obu obje natel v pro lení s placením faktury.

5.7 Úhra a za plnění z této smlouvy bu e realizována bezhotovostním převo em na účet 
zhotovitele, který je správcem aně (finančním úřa em) zveřejněn způsobem umožňujícím 

álkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 o st. 2 písm. c) zákona o DPH.

5.8 Poku  se po obu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 o st. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uve ené v § 109 zákona 
o DPH, na jejichž zákla ě by mohl obje natel jako příjemce z anitelného plnění ručit za 
nezaplacenou aň z tohoto plnění, se smluvní strany oho ly, že obje natel uhra í DPH za 
z anitelné plnění přímo příslušnému správci aně. Obje natelem takto prove ená úhra a je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést ílo jeho řá ným okončením a pře áním obje nateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k pře ávacímu řízení potřebné okumenty, a to pře evším po kla y 
pro finanční vypořá ání íla.
Veškeré materiály, polotovary a výsa by ( ále také materiál), které bu ou zhotovitelem použity pro 

ílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami Zápisy o kontrole prací, 
okumentaci skutečného stavu íla, a jiné le specifikace vzniklé během prová ění íla a uve ené 

ve pracovním eníku. K pře ání íla vyzve zhotovitel obje natele nejméně 48 ho in pře em.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného o kla u, nejpoz ěji o 5 nů o  pře ání íla 
obje nateli, staveniště vykli í a uve e o půvo ního stavu, v jakém jej převzal. O pře ání 
staveniště bu e pořízen zápis a termín pře ání se vyznačí ve pracovním eníku.

6.3 Poku  zhotovitel ne oloží všechny potřebné náležitosti při pře ání íla (pře ávací protokol), 
nebu e ílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace aného íla.

6.4 Jestliže obje natel převezme ílo i přes zjištěné va y nebránící provozu a neprove ená plnění, 
je zhotovitel povinen tyto o stranit nebo zajistit o stranění zjištěných ne ostatků v termínech 

oho nutých v pře ávacím protokolu. O o stranění všech záva  a ne o ělků íla sepíší oprávněné 
osoby obou stran Zápis o o stranění záva  a ne o ělků.

VII. Záruční doba

7.1 Na prove ené práce a o ávky - výsa ba řevin a keřů poskytuje zhotovitel komplexní zámku 
v élce 5 let o e ne řá ného pře ání a převzetí íla le čl. 1.1.1 obje nateli. Uhynulé sazenice 
zhotovitel vymění okamžitě nebo v nejbližším možném termín. Na ostatní prove ené práce a 

o ávky - terénní úpravy, trávníky a cibuloviny poskytuje zhotovitel komplexní záruku v élce
2 let.

7.2 V této obě o poví á zhotovitel za to, že ílo má a po celou obu zámky bu e mít vlastnosti 
stanovené za ávací okumentací, technickou zprávou návrhu, právními pře pisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Po mínkou zámky je užívání íla k účelům uve eným 
v za ávací okumentaci a prová ění běžné ú ržby íla. Zámka se nevztahuje na běžná opotřebení, 
ani na záva y způsobené násilně, vyšší mocí, apo . Zhotovitel se zavazuje, že obje natelem zjištěné 
reklamované va y íla, za něž o poví á, bez zbytečného o kla u bezplatně o straní.



7.3 Záruční oba začíná běžet o e ne pře ání a převzetí íla mezi zhotovitelem a obje natelem 
pře ávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se oho ly, že v přípa ě va y íla uplatněné v záruční lhůtě má obje natel 
právo poža ovat a zhotovitel povinnost bezplatně va u bezo kla ně o stranit (v přiměřeném 
termínu stanoveném obje natelem).
Přípa nou reklamaci va y uplatní obje natel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. mluvní pokuty

8.1 V přípa ě pro lení zhotovitele s pře áním íla v oho nutém termínu vzniká obje nateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny íla, a to za kaž ý en pro lení. Pro přípa  opož ěné 
úhra y faktury obje natelem má zhotovitel právo účtovat obje nateli úrok z pro lení ve výši 0,1 % 
z ceny íla za kaž ý en pro lení.

8.2 Jestliže zhotovitel neo straní přípa né va y íla v určeném termínu, může být obje natelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za kaž ý započatý en pro lení a obje natel je 
oprávněn o stranit va y na nákla y zhotovitele.

8.3 Takto sje nané sankce nemají vliv na přípa nou povinnost náhra y ško y. Sje nané sankce 
hra í povinná strana nezávisle na tom, z a a v jaké výši vznikne ruhé straně v této souvislosti 
ško a, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná o 30 kalen ářních nů o e ne oručení písemného vyúčtování 
(faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného íla je o  počátku jeho prová ění obje natel s výjimkou zařízení 
staveniště a věcí potřebných k realizaci íla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební 
stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí ško  na prová ěném íle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného íla, nese 
zhotovitel o e ne převzetí staveniště až o okamžiku okončení íla, přípa ně jeho ucelené části, a 
jeho převzetí obje natelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje ílo svým jménem a na svoji zo pově nost. Zhotovitel o poví á za to, že 
ílo bu e vyhotoveno v soula u s po mínkami této smlouvy, o atků k této smlouvě a obecně 

platnými pře pisy a bu e respektovat rozho nutí či vyjá ření majitele objektů, se kterými 
ho obje natel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel obje nateli ško u na jeho zařízení (či majetku) během plnění íla, pak 
tuto ško u uhra í.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z ne balosti ško u na majetku či z raví osob 
obje natele, nebo třetí osoby, je povinen o tom nepro leně informovat obje natele s tím, že ručí za 
prokázanou ško u neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové o pově nosti a 
zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků po le příslušných platných norem a



nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požá ání prokázat obje nateli existenci pojistné smlouvy, jejímž 
pře mětem je pojištění o pově nosti zhotovitele za veškeré způsobené ško y na majetku nebo 
z raví obje natele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci íla nebo v souvislosti s 
ním, a to v minimální výši 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné 
smlouvy po celou obu realizace zakázky.
Obje natel je oprávněn po mínit zahájení prací oložením plnění platné uve ené pojistné smlouvy 
splňující z e uve ené náležitosti.

10.5 V přípa ě, že zhotovitel použije v soula u s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou 
osobu a uve ená osoba poruší závazek ze smlouvy, o poví á zhotovitel, jako k yby závazek 
porušil sám.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel je povinen řá ně provést ílo na svůj nákla , na své nebezpečí a ve sje nané obě. 
Při prová ění íla bu e o ržovat platné bezpečnostní a technické pře pisy, pře pisy pro ochranu 
životního prostře í, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o o pa ech a prová ějících 
pře pisů a bu e o ržovat ostatní obecně závazné pře pisy a normy, pře evším:
ČSN 83 9011: Práce s pů ou
ČSN 83 9021: Rostliny a jejich výsa ba
ČSN 83 9041: Technicko - biologické způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051: Rozvojová a u ržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Při prová ění prací je zhotovitel povinen dodržet agrotechnické lhůty.
Objednatel požaduje dodržet třídy Č N: 8390- adovnictví a krajinářství.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řá ně pracovní eník a organizovat kontrolní ny. Spolupracovat 
s osobou oprávněnou je nat za obje natele, technickým ozorem stavby, koor inátorem BOZP, 
alšími o bornými osobami.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že o rží limit hlučnosti le platných pře pisů při prová ění íla, 
omezení prací, při kterých ochází k úniku hluku. Časový režim prací bu e 6,00 - 20,00 ho .

11.4 Zhotovitel ílo prove e v kvalitě stanovené příslušnými normami a pře pisy. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně informovat obje natele o i entifikaci nebezpečí a ho nocení rizik 
souvisejících se zakázkou obje natele, a ále je povinen informovat o přijatých opatřeních. 
Zhotovitel si zajistí přístup k pře mětu plnění.

11.5 Zhotovitel je povinen při realizaci íla z ržet se všeho, čím by na  míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval vlastníka, popřípa ě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že po okončení prací uve e prostory otčené prová ěním prací 
bezo kla ně na vlastní nákla  o půvo ního, popřípa ě náležitého stavu, a není-li to možné s 
ohle em na povahu prove ených prací, o stavu o poví ajícího pře chozímu účelu, nebo užití.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při prová ění íla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být prove ena 
oprava nebo úprava, nebo místa, k e má být ílo prove eno, a tyto překážky znemožňují prove ení 
íla oho nutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného o kla u obje nateli a 

navrhnout mu změnu íla.

11.8 Zhotovitel je oprávněn provést ílo prostře nictvím třetích osob pouze se souhlasem 
obje natele.

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací íla. Zhotovitel



je v obě platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné okla y o způsobilosti ke splnění svých 
závazků - živnostenské listy, autorizační osvě čení či jiná oprávnění.

11.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu prová ění íla bu ou používány pouze takové přístroje, 
zařízení a materiály, jež bu ou vho né pro prove ení íla, a která jsou v perfektním stavu. 
Nevho né přístroje, zařízení a materiály z hle iska možnosti vzniku ško y při prová ění íla, nebo 
mají-li významný negativní opa  na životní prostře í či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana 
osob, bu ou na zákla ě žá osti obje natele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vho né 
ihne , bez toho, aby tím vznikaly ve lejší nákla y obje nateli. K tomu zhotovitel zaváže i své 
po zhotovitele o poví ajícím závazkem.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit o ržování pracovněprávních pře pisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz ějších pře pisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
o měňování, pracovní oby, oby o počinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění poz ějších pře pisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky po ílejí a bez ohle u na to, z a jsou 
práce na pře mětu plnění prová ěny bezprostře ně zhotovitelem či jeho po zhotoviteli.

11.12 Zhotovitel je povinen zajistit řá né a včasné plnění finančních závazků svým 
po zhoto ví tělům, k y za řá né a včasné plnění se považuje plné uhrazení po zhotovitelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vž y o 5 pracovních nů 
o  ob ržení platby ze strany obje natele za konkrétní phiění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost o alších úrovní zhotovitelského řetězce, a zavázat své po zhotovitele k plnění 
a šíření této povinnosti též o nižších úrovní zhotovitelského řetězce. Obje natel je oprávněn 
poža ovat pře ložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho po zhotovitelem k nahlé nutí.

11.13 Zhotovitel je povinen k ykoli v průběhu plnění smlouvy na žá ost obje natele pře ložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostře nictvím po zhotovitelů včetně i entifikace těchto 
po zhotovitelů.

11.14 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je ále povinen pracovníkům prová ějícím práce na íle zajistit férové a ůstojné pracovní 
po mínky. Férovými a ůstojnými pracovními po mínkami se rozumí takové pracovní po mínky, 
které splňují alespoň minimální stan ar y stanovené pracovněprávními a mz ovými pře pisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit splnění poža avků tohoto ustanovení smlouvy i u svých 
po zhotovitelů.

11.15 Nesplnění povinností zhotovitele ustanovení čl. 11.11 - 11.14 smlouvy se považuje za 
po statné porušení smlouvy.

11.16 Zhotovitel je výlučně zo pově ný za bezpečnost práce při prová ění stavby po le zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlá y č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zo pově ný za to, že pravi la, 
regulace a pracovní meto y či postupy poža ované příslušnými pře pisy bu ou o ržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen o ržovat po mínky citovaných právních pře pisů a ále 
zejména:

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících bu ovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prová ěné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen u ržovat staveniště i 
ne okončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti o straněno.

b) Zabezpečit a u ržovat na vlastní nákla  veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a ozor v obě a na místech, k e je to nezbytně nutné nebo k e je to



poža ováno TDS, příslušnými pře pisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 
správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořá ku.

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostře í, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
z raví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prová ěním stavby.

) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí ojit ke ško ám na objektech a inženýrských sítích. 
Přípa né vzniklé ško y hra í zhotovitel.

e) V přípa ě, že zhotovitel bu e používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech ne ošlo vlivem činnosti ke 
ško ám. Přípa né vzniklé ško y hra í zhotovitel.

11.17 Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu z raví, respektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlá y č. 591/2006 Sb.

11.18 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
o ržování pravi el požární ochrany staveniště i prová ěné stavby, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými právními pře pisy.

11.19 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně z raví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně z raví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat.

11.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit prove ení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně z raví 
při práci a o požární ochraně i u svých po zhotovitelů po ílejících se na prová ění prací k realizaci 
pře mětu plnění le této smlouvy.

11.21 Zhotovitel je povinen prová ět v průběhu prová ění stavby vlastní ozor a soustavnou 
kontrolu na  bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11.22 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjez  na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjez . Zhotovitel je povinen u ržovat na staveništi a v jeho okolí pořá ek. Za provoz na 
staveništi o poví á zhotovitel.

11.23 Zhotovitel při prová ění prací k realizaci stavby le této smlouvy prove e veškerá potřebná 
opatření, která zamezí nežá oucím vlivům stavby na okolní prostře í (zejména na nemovitosti 
přiléhající ke staveništi) a je povinen o ržovat veškeré po mínky vyplývající z právních pře pisů 

otýkajících se vlivu stavby na životní prostře í.

11.24 Zhotovitel je povinen vést evi enci o všech ruzích o pa ů vzniklých zjeho činnosti 
při plnění smlouvy a vést evi enci o způsobu jejich zneško ňování. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby o pa  vzniklý zjeho činnosti při prová ění stavby nebo materiál nebyl v rozporu 
s právními pře pisy umísťován mimo staveniště.

XII. Práva a povinnosti objednatele

12.1 Obje natel se zavazuje zaplatit cenu za prove ené ílo uve enou v čl. III. Obje natel je 
povinen převzít ílo prove ené v soula u s touto smlouvou a příslušnou obje návkou.

12.2 Obje natel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

12.3 Obje natel nenese o pově nost za žá né ško y, neho y, zranění pracovníka, které byly 
zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho po zhotivitelům.

12.4 Obje natel je oprávněn kontrolovat prová ění íla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že 
zhotovitel prová í ílo v rozporu s pře mětem smlouvy, je obje natel oprávněn oža ovat se toho,



aby zhotovitel o stranil va y vzniklé va ným prová ěním a ílo prová ěl řá ným způsobem.

12.5 Obje natel je oprávněn během prová ění íla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:
■ o stranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostře ku či personálu ze staveniště, 

jestliže obje natel prokáže, že nejsou vho né pro zamýšlený účel, mají-li významný 
negativní opa  na životní prostře í, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a 
jejich nahrazení řá ným a vho ným zařízením, materiálem, strojem, prostře kem či 
personálem

■ o stranění a správné prove ení jakékoliv práce v rámci prová ění íla, které se ukáže být 
va ným nebo neo poví á smlouvě

* pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou obu způsobem, jež obje natel 
bu e považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řá ně ílo zajistí 
a zabezpečí.

12.6 Termín prove ení se nepro lužuje o obu, o jakou ošlo k zastavení prací le pře chozího 
o stavce.

XIII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 V přípa ě neplnění smluvních po mínek ze strany obje natele má zhotovitel právo o  
smlouvy o stoupit. V takovém přípa ě má právo na uhrazení ško , které mu prokazatelně 
vzniknou.

13.2 Zhotovitel má právo o stoupit o  smlouvy zejména v přípa ě, že platební nekázeň obje natele 
je elší než 1 měsíc.

13.3 V přípa ě neplnění smluvních po mínek ze strany zhotovitele má obje natel právo o  smlouvy 
o stoupit. V takovém přípa ě má právo na uhrazení ško , které mu prokazatelně vzniknou.

Je ná se zejména o:
• nesplnění termínu íla okončení elší než 30 ní
• neplnění kvalitativních ukazatelů pře epsaných příslušnými právními pře pisy, normami, 

za ávací okumentací
• prová ění prací v rozporu s pře pisy, za ávací okumentací a prací neschválených 

obje natelem

13.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným uje náním oboustranně potvrzeným statutárními 
orgány, výslovně nazvaným Do atek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apo . se za změnu smlouvy 
nepovažují.

13.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řá nému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihne  bez zbytečného o kla u oznámit ruhé straně a vyvolat je nání zástupců oprávněných k 
po pisu smlouvy.

12.6 Chce-li některá ze stran o  této smlouvy o stoupit na zákla ě ustanovení občanského zákoníku 
nebo uje nání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje o stoupení písemně oznámit ruhé 
straně s uve ením termínu, ke kterému o  smlouvy o stupuje. V o stoupení musí být ále uve en 
ůvo , pro který strana o  smlouvy o stupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bo u 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze o  smlouvy o stoupit.

13.7 O stoupí-li obje natel o  smlouvy, bu e prove eno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně 
vynaložené nákla y na rozpracované ílo o 30 nů. Stejným způsobem bu e prove eno 
vypořá ání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.



13.8 Není-li v oznámení o o stoupení o  smlouvy uve en termín, ke kterému se smlouva ruší, má 
se za to, že smlouva se ruší o  samého začátku.

13.9 Změna po zhotovittele, po uzavření smlouvy o ílo, musí být písemně oznámena obje nateli.

13.10 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostře nictvím po zhotovitele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se po zhotovitel po ílet na plnění veřejné 
zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci.

13.11 Zhotovitel je oprávněn takového po zhotovitele nahra it jiným po zhotovitelem za 
pře pokla u, že nový po zhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal 
půvo ní po zhotovitel.

XIV. Ostatní ujednání - závěrečná ustanovení

14.1 Zhotovitel umožním exkurzi na stavbě včetně výkla u, ochranných pomůcek a příslušné 
školení BOZP žákům zákla ních škol s cílem po pořit zájem o stu ium/práci v technických 
oborech, maximální počet účastníků exkurze určí pravi la BOZP stavby, nepře poklá á se však 
počet vyšší než 15 osob včetně ozoru v je né skupině, maximální počet exkurzí jsou 2.
Iniciátorem a organizátorem exkurze je obje natel. Obje natel navrhne termín a informaci o počtu a 
věkovém složení účastníků alespoň 14 ní pře  plánovaným termínem exkurze o pově nému 
technikovi BOZP zhotovitele, který zajistí organizační průběh, školení účastníků o BOZP a 
přípa ná omezení prací v obě exkurze.
Stavby ve oucí zajistí o borný výkla  na stavbě k aktuálně prová ěným pracím, přípa ně použitým 
materiálům a postupům a účastníky prove e po stavbě.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout maximální součinnost.

14.2 Tato smlouva nabývá platnosti nem po pisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
Účinnosti nabývá nem uveřejnění smlouvy v Registru smluv le zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. Tuto povinnost zajistí obje natel.

14.3 Smluvní strany sho ně prohlašují, že ošlo k oho ě o celém obsahu smlouvy.

14.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu obje natele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.5 Změna po zhotovitele musí být písemně oznámena.

14.6 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou o atku s atem a po pisy obou stran.

14.7 Smlouva o ílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení ob rží obje natel a 
je no vyhotovení zhotovitel.

14.8 Obě smluvní strany sho ně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobo né a vážné 
vůle, což stvrzují svými po pisy.

14.9 Poku  není v této smlouvě stanoveno jinak, ří í se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.

14.10 Obje natel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o ílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu



zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák.
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

14.11 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

14.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna,

Bmo-Líšeň na

VBmCdne....ÍÍ.
Statutární město Brno
Městská část Bmo-Líšeň

Jírova-2;-62QOO-Bmo-•••
Mgr. Břetislav Stefar
starosta MČ Brno-Lí

Přílohy:
1) Seznam osob
2) Vyplněný soupis prací
3) Harmonogram prací
4) Seznam podzhotovitelů



Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele
Oprávn h: Ing. Jan Servus
Telefon:
E-mail: i

Oprávn ých: Ing. Lenka Vejpustková
Telefon:
E-mail:

Stavby
Telefon
E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technicky dozor: Ing. Tomáš Foral, Beethovenova 2, 602 00 Brno, IČO: 68129297
Telefon:...............................................................................
E-mail: ...............................................................................

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
referent životního prostředí ÚMČ Bmo-Líšeň Mgr. David Staněk
Telefon:
E-mail:

Autorsky dozor: Ing. Eva Wagnerová
Telefon: ...............................................................................
E-mail: ...............................................................................

Koordinátor BOZP:...............................................................................
Telefon: ...............................................................................
E-mail: ...............................................................................

Ing Jan Digitálně
podepsal Ing

Servus Jan Servus
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OZPOČET
Stavba : SO 03.1 - VGETAČNl ÚP AVY. PA K T NKOVA Datum : 04/2021

CIBULO INY CELKEM
69 183204113R00

268 226,25

^

70
71
72

MAT
MAT
MAT

ýsadba cibulovin nebo hlíz prostorkořenných
llium molly

Galanthus nivalis

kus
500,00

10,00
30,00

38 400,00
15 000.00

kus
kus

1 000,00
5-10,00

30,00
30,00

30 000,00
6 200 00
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CELKEM
5 535,Q0|
5 535,00

CENA CELKEM 1 479 428,50

Ing igitálně

Jan P°de,psa
I Ing Jan

Ser US Servus

Stránka 3 z 5



říloha č. 7

Harmonogram
Rozpis na 3 měsíce, 5 létá ú ržba.

9- 12/2021 Terénní úpravy, výsa by, založení trávníku
1-3/2022 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
3-6/2022 Kontrola trávníku, zálivka, kontrola úvazků, 

kotvení
6-9/2022 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
9-12/2022 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
1-3/2023 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
3-6/2023 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
6-9/2023 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
9-12/2023 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení

1-3/2024 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
3-6/2024 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
6-9/2024 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
9-12/2024 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
1-3/2025 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
3-6/2025 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
6-9/2025 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
9-12/2025 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
1-3/2026 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
3-6/2026 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
6-9/2026 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení
9-12/2026 Zálivka, kontrola úvazků, kotvení

V Brně

Dne: 16.8.2021

nq Jan Díg^ině
podepsal ng 

Servus Jan Servus

jméno a po pis osoby oprávněné je nat



___________________________________ říloha č. 4

Seznam po ¿dodavatelů s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

Prohlašuji, že na pře mětných pracích v celém rozsahu se nebu ou po ílet žá né po o avatelské
finny.

V Brně

Dne 16.8.2021
Ing Jan Digitálně

podepsal ng 
Ser US Jan Servus

jméno a po pis osoby oprávněné je nat 
jménem či za účastníka za ávacího řízení


