
  

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0536/2021 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   S22-035-0065     

  

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

Zastoupeno:        Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
• ve věcech technických:   stavební technik pověřeného odboru 

IČ:     00304450  

DIČ:     CZ00304450   

(dále jen objednatel) 

 

 a 

 

Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod:                     SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní                                                                  
stavby MORAVA.                           

se sídlem:   Jahodová 60, 620 00 Brno/Oblast Zlín, Husova 1514,757 01  
                                               Valašské Meziříčí     

Zastoupena:     vedoucím odštěpného závodu 

Zastoupení:     

• ve věcech smluvních:   l, ředitel oblasti Zlín a  vedoucí 
odd.přípravy 

• ve věcech technický:    
IČO:         480 35 599                            

DIČ:                                         CZ48035599 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C , 

vložka 8032 

(dále jen zhotovitel) 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 2.300.000,- Kč bez DPH 
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EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 15397/2021 

 

 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín“,     

na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Předmět díla: 

Stavební objekty: 
SO 101 – OPRAVA KOMUNIKACE ŽEROTÍNOVA 

Parametry: 

Celková výměra plochy 756 m2 

Délka úseku 111,25 m 

Šířka komunikace 6,00 až 6,60 m 

Stávající povrch komunikace v místě komunikací i navazujících úsecích tvoří kamenná 
dlažba z drobných žulových kostek. V daném úseku je vozovka silně zatížena, zejména 
provozem městské hromadné dopravy. Zatížení vozovky odpovídá i její stav, kdy povrch 
vykazuje značné nerovnosti, nemá dostatečný příčný spád a při deštích dochází k tvorbě 
kaluží. Stávající stav byl zdokumentován a bylo provedeno posouzení stavu konstrukčních 
vrstev vozovky. Návrh nového stavu je v souladu s tímto posouzením. 
S ohledem na zjištěný stávající stav vozovky byl proveden návrh opravy vozovky 
následujícím způsobem. Bude odstraněn stávající kryt z žulových kostek, ložná vrstva z 
kameniva a část podkladní vrstvy z kameniva do hl. přibližně 0,34 až 0,44 m od původní 
nivelety. Toto odstranění je uvažováno do hloubky 0,44 m od úrovně nového stavu 
nivelety. Kostky budou uskladněny pro zpětné použití. 
Nový stav povrchu vozovky uvažuje s navýšením středu pro zajištění dostatečného 
příčného spádu vozovky (tak jak bylo zřejmě navrženo u původní vozovky). 
Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev bude provedena drenáž, která bude 
zaústěna do stávajících uličních vpustí. Následně bude provedena úprava pláně                             
a rozprostření vrstvy štěrkodrti v tl. 100 mm. Tato vrstva je uvedena jako reprofilační, pro 
zajištění požadovaného příčného spádu. 
Nové vrstvy je potřeba provádět podle navrženého nového stavu vozovky. Pro splnění 
tohoto požadavku je potřeba výškové řešení geodeticky vytyčit zejména v ose a stabilizovat 
vytyčovací body. Dvojřádek žulových kostek do bet. lože a obruby podél komunikace 
zůstávají beze změny. 
V duchu nového stavu je potřeba ověřit výškovou polohu stávajících vpustí, případně 
realizovat poníženÍ vtoku tak, aby byl -20 mm od nového stavu (viz výškové kóty ve výkresu 
půdorysu) 
Poté bude provedena vrstva z kameniva zpevněného cementem (SC, C8/10) v tl. 0,20 m.              

S ohledem na charakter vrstvy je potřeba upozornit na nutnost dodržení požadavků                    

na zpracování a následné ošetřování vrstvy tak, aby bylo dosaženo požadované kvality. 
Také je nutné zajistit řádné odvodnění této vrstvy (požadavek TP 170). Odvodnění je 
zajištěno provrtáním vrstvy nad drenážním potrubím v nejnižších místech (okrajích) ve 
odstupech á=0,60 m. Dírky budou vyplněny kamenivem fr. 4-8 a budou překryty pruhem 
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geotextilie š. 0,40 m. 
Po dokončení odvodnění vrstvy je možné provedení ložní vrstvy z kameniva v tl. 40 mm                 
a zpětná pokládka drobné dlažby (původních kostek) ve vějířové vazbě a zaspárování. 
Požadavky na kamenivo pro ložní vrstvu pro vyplnění spár viz ČSN 73 6131, tab. 11.                       

Při pokládce dlažby je potřeba uvažovat s umístěním rovněž vodorovného dopravního 
značení přechodů pomocí bílých kostek dle původního stavu. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 

ve smluvených částech, v souladu: 

a) se zadávací dokumentací, 
b) s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací k realizaci stavby – „Oprava MK ul. Žerotínova“, vypracoval:               

MSS-projekt s.r.o., se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992,  755 

01 Vsetín, IČ: 2684986. 

d) a se soupisem stavebních prací, dodávek, služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou 
přílohu této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož                      
i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby,  
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob                    

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí    

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících                         
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr 

médií, 
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními 

předpisy a zásadami ekologického třídění odpadu v rámci stavby, 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 
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p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro 

realizaci díla nutné, 
r) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod            

na nich, 

t) úhrada všech spotřebovaných médií, 
u) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
v) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora 
BOZP. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  

 

 

Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním 
objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch 
dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, 
předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení 
stavebních prací) do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí 
staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 60 dnů od zahájení stavebních prací.  

4. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla 
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla. 

5. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této 
smlouvě. 

7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

8. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 

b) předané plochy a ostatní staveniště 

c)  vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
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d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
 manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 

e)  projektová dokumentace a vyjádření stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu 
povolení ani ohlášení. 

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na 

uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
li to výslovně dohodnuto. 

14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

 

Článek IV. 
Cena díla  

 

1.  Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

 Základní (Kč bez DPH) DPH 21% (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 1 724 868,26 362 222,33 2 087 090,59 

 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla                 

a jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla -  také náklady  na: 

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
b) opatření k ochraně životního prostředí, 
c) náklady na sjednaná pojištění, 
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a zajištění součinnosti 

s koordinátorem BOZP, 
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
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f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu 
provedení díla, 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo změny technologie prováděných 
prací. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být 
předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto 
práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.  

6.  Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel 
při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí 
jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno 

touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného 
dodatku ke smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce 
oceněny takto: 

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, 
budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací. 

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném 
v době jejich provedení sníženém o 10 %. 

c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce                         
či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat 
ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.  

 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění souvisí výlučně s činností příjemce při 
výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani                             
(viz § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“)), a proto nebude na základě § 92a odst. 3 ZDPH ze strany poskytovatele uplatněn režim 
přenesení daně. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.  

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje                        
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3) až 8) tohoto článku. 

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce. Zhotovitel vyfakturuje 
objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na základě odsouhlaseného 
dílčího soupisu provedených prací a dodávek.  

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  

6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.   

7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   
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8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.                        
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby 

11. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez 
DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo 
protokolárně převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli 

spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část 
dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde 
k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku. 

12. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn započíst proti 
zádržnému sjednanému v odst. 11 tohoto článku smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou                       
v článku IX. odst.  2, odst. 3 a odst. 4, případně i jiné dluhy zhotovitele (např. náhradu škody) vzniklé 
z důvodu vadného a pozdního plnění zhotovitele. Ve stejném rozsahu je objednatel oprávněn 
uplatnit bankovní záruku. 

13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.).    

14. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 
schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

15. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 

17. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, 
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který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 

 

Článek VI. 
Podmínky provedení díla   

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména                              
je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími 
zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na 

stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje                

a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad                             
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy bude řízeno osobami 
s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky: 

a. Stavbyvedoucí s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací 
(autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 
Sb. – obor „Dopravní stavby“) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici 

stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním 
oboru. 

7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně 
ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku. 

8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení 
nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů 
mu vůči objednateli nevzniká. 

9. V případě, že bude část díla plněna prostřednictvím subdodavatele, musí být odpovědná osoba 
zhotovitele na objektu stavby přítomna v době provádění stavebních prací. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů,                      
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru                 
a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel 
má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na kontrolním dnu. 
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12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového                         
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 

zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

13. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

14. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů 
po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů                        
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených                        
v plánu BOZP. 

15.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých 
prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví                             
a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

16.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých                             
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti                             
se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

17. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

18.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

19.  Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.  

20. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 375 000 000,-Kč pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení 
objednané činnosti sjednanou u pojistitele Wiener Städtische(místní pojistitel Kooperativa 
pojišťovna a.s.,, IČ: 47116617, sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Zhotovitel doloží výše 
uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této 
smlouvy o dílo (stačí prostá kopie). Zhotovitel                                 se zavazuje, že pojistná smlouva 
v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. 
V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně 
jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto 

článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

21. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele uvedeného ve specifikaci subdodavatelů, která byla 
přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. 

 

Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň                   
5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,   

b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 
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c) stavební deník – originály, 
d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x, 

e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x, 

f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Jednotné 
Digitální Technické Mapy Zlínského kraje, 

g) záruční listy a návody – 3x, 

h) doklady o likvidaci odpadu – originály 

i) zabezpečení vyjádření dotčených orgánů státní správy potřebných k užívání stavby 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 
předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 

nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad                  

a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy                          
a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom 

bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.   

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady                            
a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 

2 tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění 
nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková 
událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
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vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,                         

je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání 
o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 

Článek IX. 
Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH a to za každý i započatý den 
prodlení.  Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení 
smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

3. V případě prodlení zhotovitele s včasným vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu 
neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro 
odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII odst. 6 a odst. 7.   

5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném 
termínu. 

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě                   

se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní 
pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, 
které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku 

z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba 
stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou 
daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 

 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje                             
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel                   
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
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oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 

v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo                   
na náhradu škody. 

 

Článek XI. 
Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody                             
jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
3.1. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 
3.2. překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 
3.3. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu                      
dle této smlouvy, 

3.4. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 6,10,13, 16 nebo v čl. X. odst. 
1,2 nebo 3 smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,                 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,                 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
5.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 

5.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 
provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

5.3. objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 
řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 

Článek XII. 
Poddodavatelé 

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ujednání  

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické                  
či listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné 
jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání                            
či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná                              
je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě                   

je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 

uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek 
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku              
či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, 
předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož 
i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv. 

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,                        
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část,             
na třetí osobu.  

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  

11. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín 

Datum a číslo jednací: dne 8.9.2021 , č. j. 3/71/RM/2021 
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Ve Vsetíně, dne  

        

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  ____________________________ 

město Vsetín      SWIETELSKY stavební s.r.o. 
     ředitel oblasti Zlín 

starosta      , vedoucí odd.přípravy 

 

 

 

 

 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021/OŽ

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

75501

Zhotovitel: IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

757 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Svárov 1080

Vsetín-Vsetín

Za zhotovitele

0,00

0,00

82 873,03

1 724 868,26

2 087 090,59

1 724 868,26

40 505,57

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

362 222,33

0,00

0,00

0,00

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celkem

1 601 489,66

Husova 1514

Valašské Meziříčí

Město Vsetín
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 123 378,60 25 909,51 149 288,11 7

1 0,00 123 378,60 25 909,51 149 288,11 7

0,00

SO 01 0,00 1 601 489,66 336 312,83 1 937 802,49 93

1 0,00 1 601 489,66 336 312,83 1 937 802,49 93

0,00 1 724 868,26 362 222,33 2 087 090,59 100

Popis stavby: 2021/OŽ - Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
Individuální položky

        Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové 
náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava
        Použitá cenová soustava

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.
        Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Komunikace

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
        Preambule
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

Žerotínova
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M - montáž
DOD - dodávka
DEM - demontáž

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zkratky:
M+D - montáž a dodávka
D+M - dodávka a montáž
Dod.+ Mtž - dodávka a montáž

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.
        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.
        Závěrečné ustanovení

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Závaznost a změna soupisu
        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 156 023,48 9

12 HSV 4 438,98 0

13 HSV 45 753,62 3

15 HSV 16 399,56 1

16 HSV 27 792,10 2

17 HSV 34 858,00 2

18 HSV 12 214,00 1

21 HSV 49 337,97 3

27 HSV 2 705,30 0

28 HSV 4 319,52 0

45 HSV 5 197,32 0

46 HSV 1 011,10 0

56 HSV 384 028,58 22

59 HSV 433 778,86 25

62 HSV 2 725,02 0

87 HSV 11 590,69 1

89 HSV 28 643,00 2

91 HSV 62 941,97 4

93 HSV 9 628,73 1

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchů vnější

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Úprava podloží a základ.spáry

Základy

Zpevňování hornin a konstrukcí

Podkladní a vedlejší konstrukce

Zpevněné plochy

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 20



95 HSV 3 698,40 0

96 HSV 42 422,52 2

99 HSV 55 488,66 3

999 PSU 92 158,71 5

D96 PSU 114 333,57 7

VN VN 40 505,57 2

ON ON 82 873,03 5

Cena celkem 1 724 868,26 100

Poplatky za skládky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 2021/OŽ

O: 00

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 40 505,57
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 11 713,94 11 713,94 RTS 21/ I

1 1,00000

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 9 247,85 9 247,85 RTS 21/ I

1 1,00000

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 452,53 3 452,53 RTS 21/ I

1 1,00000

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 480,89 10 480,89 RTS 21/ I

1 1,00000

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 356,35 1 356,35 RTS 21/ I

1 1,00000

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 836,01 2 836,01 RTS 21/ I

1 1,00000

7 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 1 418,00 1 418,00 RTS 21/ I

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady spojené s provozem staveniště:

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
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S: 2021/OŽ

O: 00

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 82 873,03
8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 3 526,51 3 526,51 RTS 21/ I

1 1,00000

9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 4 192,36 4 192,36 RTS 21/ I

1 1,00000

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 36 991,38 36 991,38 RTS 21/ I

Situace - dopravně inženýrská opatření etapa 1 - Žerotínova : 1 1,00000

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 918,62 5 918,62 RTS 21/ I

včetně mobilního oplocení : 1 1,00000

12 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 392,11 2 392,11 RTS 21/ I

1 1,00000

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 9 864,37 9 864,37 RTS 21/ I

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení změny návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či zkrápěním.

Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekudární 
prašnost.
Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních 
prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
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S: 2021/OŽ

O: 00

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1

1,00000

14 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 9 864,37 9 864,37 RTS 21/ I

1 1,00000

15 005281010R Propagace Soubor 1,00000 3 699,14 3 699,14 RTS 21/ I

1 1,00000

16 00521104R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě soubor 1,00000 2 466,09 2 466,09 Vlastní

1 1,00000

17 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 2 909,99 2 909,99 Vlastní

1 1,00000

18 0052410293 Fotodokumentace realizace stavby soubor 1,00000 1 048,09 1 048,09 Vlastní

1 1,00000

Celkem 123 378,60

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před 
realizací a po realizaci

Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. Vložení dat 
geodetického zaměření skutečného provedení stavby do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).

Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných 
omezeních provozu či uzavření  místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů  a pod. formou informačnáích tabulí, umístěných v 
místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech bytových domů v místě stavby.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 
stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 
označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

Stránka 9 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/OŽ

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 156 023,48
1 113106111R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z mozaiky
m2 2,00000 154,13 308,26 822-1 RTS 21/ I

drobníé úpravy : 2 2,00000

2 113106521R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě přes 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 825,27000 69,19 57 100,43 822-1 RTS 21/ I

Podrobná situace stavby : 

oprava komunikace : 756 756,00000

předláždění ploch parkoviště : 57,5 57,50000

opravu dvojřádku žul. kostek do bet. lože, v případě jeho poškození cca 10%-20% délky 
parkoviště : (66,6+48,8)*0,2*0,25

5,77000

předláždění u nových ocelových zábran : 6 6,00000

3 113107508R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 80 mm

m2 57,50000 145,83 8 385,23 822-1 RTS 21/ I

předláždění ploch parkoviště : 57,5 57,50000

4 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 756,00000 115,60 87 393,60 822-1 RTS 21/ I

oprava komunikace : 756 756,00000

5 113109310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
100 mm

m2 5,77000 491,50 2 835,96 822-1 RTS 21/ I

opravu dvojřádku žul. kostek do bet. lože, v případě jeho poškození cca 10%-20% délky 
parkoviště : (66,6+48,8)*0,2*0,25

5,77000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 4 438,98
6 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 13,10400 338,75 4 438,98 800-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Žerotínova

Komunikace

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

do suti pouze podloží a spárování

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

do suti pouze podloží a spárování
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S: 2021/OŽ

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Žerotínova

Komunikace

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 26,20800*0,5 13,10400

Díl: 13 Hloubené vykopávky 45 753,62
7 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 26,20800 974,19 25 531,57 800-1 RTS 21/ I

Podrobná situace stavby - drenáž : (0,48*0,40)*136,5 26,20800

8 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 26,20800 103,51 2 712,79 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 26,20800 26,20800

9 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 47,25000 240,09 11 344,25 800-1 RTS 21/ I

Podrobná situace stavby - kanalizace : (1,5+2)/2*1,5*18 47,25000

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 47,25000 71,76 3 390,66 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 47,25000 47,25000

11 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 15 000 m m3 0,76800 3 612,43 2 774,35 AP-HSV RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,76800 0,76800

Díl: 15 Roubení 16 399,56
12 151811212R00 Pažení pažicími boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 m kus 6,00000 801,48 4 808,88 800-1 RTS 21/ I

18/3 6,00000

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,
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S: 2021/OŽ

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Žerotínova

Komunikace

13 151812212R00 Pažení pažicími boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 
m

den   12,00000 739,83 8 877,96 800-1 RTS 21/ I

12 12,00000

14 151813212R00 Pažení pažicími boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 
m

kus 6,00000 452,12 2 712,72 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,00000 6,00000

Díl: 16 Přemístění výkopku 27 792,10
15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 73,45800 378,34 27 792,10 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 26,20800 26,20800

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 47,25000 47,25000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 34 858,00
16 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním
m3 0,04333 7 119,17 308,47 800-1 RTS 21/ I

vyplnění vrtů : 230*0,6*0,000314 0,04333

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 43,20000 798,62 34 500,38 800-1 RTS 21/ I

Podrobná situace stavby - kanalizace : (1,35+1,85)/2*1,5*18 43,20000

18 583314076R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída D; Zlínský kraj t 0,08666 567,13 49,15 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,04333*2 0,08666

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 12 214,00
19 181102302R00 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech se zhutněním m2 825,27000 14,80 12 214,00 800-1 RTS 21/ I

Včetně dodávky kameniva.

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v zářezech i násypech,
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Žerotínova

Komunikace

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 825,27000 825,27000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 49 337,97
20 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  m2 242,97000 22,84 5 549,43 800-2 RTS 21/ I

(0,25+0,4+0,48+0,4+0,25)*136,5 242,97000

21 212810010RAD Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm m 136,50000 260,43 35 548,70 AP-HSV RTS 21/ I

Podrobná situace stavby - drenáž : 136,5 136,50000

22 693650211R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 
1,80 mm

m2 267,26700 30,83 8 239,84 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 242,97000*1,1 267,26700

Díl: 27 Základy 2 705,30
23 275310030RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 

mm
m3 0,76800 3 522,53 2 705,30 AP-HSV RTS 21/ I

Patky pro zábrany : (0,4*0,4*0,8)*6 0,76800

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 4 319,52
24 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 60,06000 71,92 4 319,52 800-2 RTS 21/ I

ochrana otvorů v KZC  nad drenáží : 136,5*0,4*1,1 60,06000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 197,32
25 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 4,05000 1 283,29 5 197,32 827-1 RTS 21/ I

Podrobná situace stavby - kanalizace : 0,15*1,5*18 4,05000

Díl: 46 Zpevněné plochy 1 011,10
26 452386111R00 Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky 

do 100 mm
kus 1,00000 1 011,10 1 011,10 827-1 RTS 21/ I

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.
včetně trubky d 160 mm

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

v otevřeném výkopu,
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Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Žerotínova

Komunikace

Vpusť : 1 1,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 384 028,58
27 564731111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm m2 756,00000 146,61 110 837,16 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 756,00000 756,00000

Modelace : 

28 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 57,50000 103,53 5 952,98 822-1 RTS 21/ I

Předláždění ploch parkoviště : 57,5 57,50000

29 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 756,00000 353,49 267 238,44 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 756,00000 756,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 433 778,86
30 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 825,27000 448,48 370 117,09 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 825,27000 825,27000

31 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva m2 2,00000 488,29 976,58 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000 2,00000

32 599432111MD Výplň spár dlažby z žulové kostky kam.těženým, dodávka a montáž m2 585,20000 71,64 41 923,73 Vlastní

Neopravovaná výměry dlažeb : 

před hotelem Vsacan : 48,5*5,2 252,20000

před lékárnou : 66,6*5,0 333,00000

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Dlažba s vyspárováním - žulová kostka drobná (vějířová vazba) - ložná vrstva 4-5cm

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu
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Žerotínova

Komunikace

33 58380129DOD Mramorová řezaná kostka 10/12 - bílá m2    1,91625 1 541,31 2 953,54 Vlastní

Doplnění přechod : 7*5,11*0,5*0,05 0,89425

Doplnění přechod : 8*5,11*0,5*0,05 1,02200

34 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 4,12635 4 315,66 17 807,92 SPCM RTS 21/ I

nová žulová kostka - doplnění - 2% : 825,27/4/100*2 4,12635

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 725,02
35 627991091R00 Těsnění dilat.spár nádrží zatmelením - bez dodávky m 3,57000 86,35 308,27 RTS 21/ I

drenáž napojení do vpustí : 7*0,51 3,57000

36 23170126R pěna PU; montážní, výplňová, studnařská; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 7,00000 345,25 2 416,75 SPCM RTS 21/ I

7 7,00000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 11 590,69
37 837375121R00 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 mm kus 1,00000 3 575,83 3 575,83 827-1 RTS 21/ I

Položka pro napojení kanalizační přípojky na potrubí betonové : 1 1,00000

38 871313121RT2  Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  včetně dodávky trub hrdlových
 D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm

m 18,00000 445,27 8 014,86 827-1 RTS 20/ II

Půdorys v.č. 3 : 18 18,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 28 643,00
39 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

 do DN 200 mm
m 18,00000 61,65 1 109,70 827-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 18,00000 18,00000

40 895941311RT2  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců
  včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

 pro typ UVB-50 

kus 1,00000 7 953,15 7 953,15 827-1 RTS 21/ I

na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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UV1 : 1 1,00000

41 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 4,00000 2 219,48 8 877,92 822-1 RTS 21/ I

položka pro zvýšení nebo snížení : 4 4,00000

42 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 2,00000 2 127,01 4 254,02 822-1 RTS 21/ I

2 2,00000

43 899203111RT3  Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 
 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 1,00000 4 808,88 4 808,88 827-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 1,00000

44 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20 m3 0,31400 4 513,98 1 417,39 827-1 RTS 21/ I

napojení drenáže : 0,3*0,3*0,3*7 0,18900

napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizaci : 0,5*0,5*0,5 0,12500

45 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 18,00000 12,33 221,94 827-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 18,00000 18,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 62 941,97
46 911231111R00 se dvěma madly m 5,00000 6 165,23 30 826,15 RTS 21/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového

včetně rámů a košů na bahno,

Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.

V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků.

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu 
popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu 
popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

položka pro zvýšení nebo snížení
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kovoé zábrany : 1+2+2 5,00000

47 915711121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm m 238,70000 46,86 11 185,48 822-1 RTS 21/ I

Obnova vodorovného značení (parkovacích čar) : 26*5,2+18*5+3*4,5 238,70000

48 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 3,00000 369,91 1 109,73 822-1 RTS 21/ I

piktogram osoba na invalidním vozíku : 3*1 3,00000

49 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 238,70000 1,23 293,60 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 238,70000 238,70000

50 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 3,00000 6,17 18,51 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 3,00000 3,00000

51 917931112R00 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 
C12/15, bez dodávky přídlažby

m 23,08000 257,60 5 945,41 822-1 RTS 21/ I

opravu dvojřádku žul. kostek do bet. lože, v případě jeho poškození cca 10%-20% délky 
parkoviště : (66,6+48,8)*0,2

23,08000

52 919735123R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 91,00000 123,30 11 220,30 822-1 RTS 21/ I

prořezání dilatačních spar do plochy kameniva zp. cementem : 14*6,5 91,00000

53 7491080DOD Zábrana kovová délka 100cm, povrchová úprava m     1,00000 369,91 369,91 Vlastní

1 1,00000

54 7491081DOD Zábrana kovová délka 200cm, povrchová úprava m     4,00000 493,22 1 972,88 Vlastní

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

včetně spotřeby vody

Konstrukce z ocelové trubky o průměru 59 mm.

Upevnění přišroubováním čtvercové základny.

Povrchová úprava odolná vůči korozi i vnějším vlivům (test v solné mlze).

Konstrukce z ocelové trubky o průměru 59 mm.

Upevnění přišroubováním čtvercové základny.

Povrchová úprava odolná vůči korozi i vnějším vlivům (test v solné mlze).
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2*2 4,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 628,73
55 938901131R00 Čištění vyklizení bahna z nádrže  m3 6,00000 698,72 4 192,32 801-5 RTS 21/ I

Kanalizační šachty : 4*1,5 6,00000

56 938901101R00 Dokončovací práce očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, 
z lomového kamene

m2 55,50000 22,22 1 233,21 832-1 RTS 21/ I

Dlažba : (111+111)*0,25 55,50000

57 93808OA0 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 410,47000 2,98 4 203,20 RTS 21/ I

Neopravovaná výměry dlažeb : 

před hotelem Vsacan : 48,5*5,2 252,20000

před lékárnou : 66,6*5,0 333,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 825,27000 825,27000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 698,40
58 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro 

chemickou kotvu
kus 48,00000 77,05 3 698,40 801-4 RTS 21/ I

Kotvení zábran : 6*(2*4) 48,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 422,52
59 966004112R00 Rozebrání a odstranění betonových svodidel   , výšky 800 mm m 6,00000 801,48 4 808,88 822-1 RTS 21/ I

6 6,00000

60 970041020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 20 mm m 138,00000 40,21 5 548,98 801-3 RTS 21/ I

Vrtání otvorů do kameniva zpev. cementem nad drenáží : 230*0,60 138,00000

61 970041160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,05000 293,59 308,27 801-3 RTS 21/ I

pro napojení drenáže : 7*0,15 1,05000

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání 
svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink.

odvoz na TS Vsetín

Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení.
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Žerotínova

Komunikace

62 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 825,27000 38,48 31 756,39 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 825,27000 825,27000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 488,66
63 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 812,30658 68,31 55 488,66 822-1 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,51,53,54, : 

Součet: : 812,30658 812,30658

Díl: 999 Poplatky za skládky 92 158,71
64 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 73,45800 244,14 17 934,04 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 73,45800 73,45800

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 523,44621 141,80 74 224,67 801-3 RTS 20/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,00200 0,00200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,82527 0,82527

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,12000 10,12000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 498,96000 498,96000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,38480 1,38480

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 12,00000 12,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,10350 0,10350

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,05064 0,05064

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 114 333,57
66 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 526,80999 86,83 45 742,91 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2021/OŽ

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava MK ul. Žerotínova, Vsetín - 2021

Žerotínova

Komunikace

1,2,3,4,5,55,59,60,61, : 

Součet: : 526,80999 526,80999

67 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 268,09992 13,02 68 590,66 801-3 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,55,59,60,61, : 

Součet: : 5268,09992 5 268,09992

Celkem 1 601 489,66

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

JKSO:
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Pč4 – Vzorový harmonogram Ž.xlsx

2021/TŽ Oprava MK ul. Tyršova a Žerotínova, Vsetín
Harmonogram stavby: Oprava MK ul. Žerotínova
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o. IČO: 48035599

Husova 1514 DIČ: CZ48035599

757 01 Valašské Meziříčí

listopad 2021

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2021/TŽ Oprava MK ul. Žerotínova 06.09.2021 04.11.2021

VN Vedlejší náklady 06.09.2021 04.11.2021

ON Ostatní náklady 06.09.2021 04.11.2021

SO 01 Žerotínova
11 Přípravné a přidružené práce 06.09.2021 19.09.2021

12 Odkopávky a prokopávky 20.09.2021 26.09.2021

13 Hloubené vykopávky 20.09.2021 26.09.2021

15 Roubení 27.09.2021 03.10.2021

16 Přemístění výkopku 20.09.2021 26.09.2021

17 Konstrukce ze zemin 27.09.2021 03.10.2021

18 Povrchové úpravy terénu 13.09.2021 26.09.2021

21 Úprava podloží a základ.spáry 27.09.2021 03.10.2021

27 Základy 27.09.2021 10.10.2021

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 04.10.2021 17.10.2021

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 27.09.2021 03.10.2021

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 04.10.2021 17.10.2021

59 Dlažby a předlažby komunikací 11.10.2021 04.11.2021

62 Úpravy povrchů vnější 27.09.2021 03.10.2021

87 Potrubí z trub z plastických hmot 27.09.2021 03.10.2021

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 27.09.2021 31.10.2021

91 Doplňující práce na komunikaci 04.10.2021 04.11.2021

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 27.09.2021 04.11.2021

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25.10.2021 04.11.2021

96 Bourání konstrukcí 20.09.2021 17.10.2021

99 Staveništní přesun hmot 27.09.2021 04.11.2021

999 Poplatky za skládky 06.09.2021 04.11.2021

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 06.09.2021 04.11.2021

135 680 KčFinanční plnění po jednotlivých měsících díla
Celkem

524 038 Kč 1 065 150 Kč
1 724 868 Kč

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím. Razítko a podpis

září 2021 říjen 2021Číslo Název Začátek 
činnosti

Konec 

činnosti
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