
Smlouva o dílo: "Zlín - Příluky, rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku'

statutární město Zlín
se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: M
zástupce ve věcech technických:

odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924

(dále jen „objednatel")

S00JP013X4H4

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: lečnosti
zástupce ve věcech technických:
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852

, oddíl C, vložka 22671

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211144
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00014733

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Zlín - Příluky, rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku"
(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní oboustranné v délce cca 75,00m. Jedná se o
místní obousměrnou komunikaci k rodinným domům a příjezdy na soukromé pozemky. Komunikace
přechází v polní cestu, která umožňuje příjezd a přístup k zahrádkářské kolonii. Zájmový úsek místní
komunikace má proměnlivou šířku, která vzhledem k umístění stávajících domů šířkově odpovídá
jednopruhové komunikaci MOlk 4,5/3,5/30. Konstrukce je asfaltobetonová s četnými destrukcemi.

S00JP013X4H4
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Rekonstrukce řeší kompletní rekonstrukci komunikace včetně monolitické opěrné zdi pro rozšíření 
komunikace a doplnění veřejného osvětlení.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i) 
i) 
k)

m)

n)
o)

P)

q)

s)
t)
u)
v)

vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 
ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 
do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními
vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi 
k odsouhlasení před zahájením stavebních prací 
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému díly- včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD -
1x . pdf., 1x .dgn, 1x dwg.
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu
předání záručních listů , příp. návodů k obsluze v českém jazyce
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje
(JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz. Předání
kontrolního výtisku v listinné podobě.

4.

5.

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené Marcelou Urbanovou - 
Projektová kancelář A - S, se sídlem Na Vrchovici 317, 760 01 Zlín, IČ: 71813594, z března 2015 
(příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle 
podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla.

Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a 
o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele
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ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit.

6. Součástí předmětu díla je zpracování dílenská dokumentace, která bude předána objednateli 
k odsouhlasení před zahájením výroby.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce "Zlín - Příluky, rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku” zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,

- nabídku zhotovitele,

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy 
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí 
odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek lil.
Účel díla

účelem díla je provedení kompletní rekonstrukce místní komunikace včetně opěrné zídky pro rozšíření 
komunikace.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště.
K předání a převzetí staveniště dojde bezodkladně po uzavření této smlouvy, a to na výzvu 
objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 4 měsíců od předání staveniště.

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4. tohoto článku (nevhodné 
klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické 
podmínky budou přetrvávat, tyto skutečností a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění 
díla budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za
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5.

1.

2.

nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Místo plnění:
Místem plnění je Zlín - Příluky, ul. Ke Koňáku, blíže je místo plnění specifikováno v projektové 
dokumentaci.

Článek V.
Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č. 1 těto smlouvy) ve výši;

Cena bez DPH:
DPH :
Cena celkem s DPH:

1.485.421,01 Kč 
311.938,41 Kč 

1.797.359,42 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díl^ a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek 
provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel 
objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem provedena do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechny poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s ihůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
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6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je^ objednatel oprávněn 
Jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dáje písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na 
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od 
data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva 
posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, 
které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. Pro zdanitelné plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 
92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele David Foltýn, 
prokurista, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předeni schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které Jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě Jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě iměny rozsahu 
díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena písemnou 
dohodou smluvních stran, maximálně však do výše Jednotkových cen dle ceníku URS.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel Je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli^ nebo Jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich Jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje 
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se 
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel Je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel Je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle §
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. ^ . , .

b) zhotovitel Je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění Jeho úkolů po celou dobu realizace stavby ^

c) zhotovitel Je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby 
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel Je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami Jinak
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d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci 
toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1.

2.

zastoupený min. osobou

Článek IX.
Kontroly díla

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodate^ě požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

- předávací protokol
- stavební deník
- vypracovaný geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN)
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM, kontrolní výtisk
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s provedením díla.
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Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do Jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (pojištění stavebních a montážních rizik).

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně subdodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové 
pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 
Pojistná částka Je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smbuya musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou. Je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

7. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tJ. až do jejího předání objednateli 
ve smyslu čl. X bodu 3 této smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením Jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

2. Záruční doba Je minimálně 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla 
(článek X. bod 3.).
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3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tel.: GSM brána: 605 201 214, e-mail: 
iasy@iasy.cz

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemněho oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn.,^ nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zíiotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutěm termínu, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn.,^ nedoručí daňový doklad 
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním 
úřadem.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
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9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. ^

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii 
pojistně smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 
dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.
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2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlín.eu/qdpr.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv
podle zákona č- 340/2015 Sb. o registru smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

■ř

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy;
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo měsíp Zlípa
Datum a číslo jednací: . . . . a./... Ml

, lf/16R.f202feos3/2'i t3
Schválení veřejné zakázky;

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 3. 2021, č.j. 149/5R/2021

Ve Zlíně dne.
lot A

Ve Vsetíně dne 09. 07. 2021

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 142021-2
Stavba; Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín, m.č. Příluky Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 25860852
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín DIČ: ČZ25860852

Projektant: IČ:

M.Urbanová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.L.AIster DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 485 421,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 485 421,01 311 938,41

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 797 359,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

.o.
53

tín

Dbjednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 142021-2

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Zlín, m.č. PřílukyMísto: Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Zlín
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:
Zpracovatel:

M.Urbanová
Ing.L.AIster

1 Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 485 421,01 1 797 359,42

SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 105 600,00 127 776,00
SO 101 Komunikace místní 888 178,74 1 074 696,28

SO 101.1 Komunikace místní - veřejné osvětlení 93 021,00 112 555,41

SO 102 Opěrná zídka 398 621,27 482 331,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2 

Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín, m.č. Příluky Datum: 15. 4. 2021

1

Zadavatel: IC:

Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC: 25860852

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín DIČ: CZ25860852

Projektant: IC:

M.Urbanová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 1

Ing.L.AIster DIČ:

Poznámka:
'

Cena bez DPH 105 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 600,00 21,00% 22 176,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

I f
127 776,00Cena s DPH V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko patům a podpisy Razítko
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^řKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ stavba:

/
' Objekt

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín. m,č. Příluky

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Statutární město Zlín
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtově náklady

VRNrPrůzkumnéje^cké a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN9 - Ostatní nákíady__

M.Urbanová 

Ing.L.AIster

Cena celkem [CZK]

105 600,00

105 600,00

15. 4. 2021

32 100,00 

12 000,00 

4 500,00 

57 000,00
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stavba:

SOUPIS prací

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant: M. Urbanová

Datum: 15.4.2021

Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín Zpracovatel: Ing.L.AIster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 100,00
i 1 ] K 

vv
w

012103000 Geodetické práce před výstavbou koml... 1,000 13 500,00 13 500,00

Vytýčení stavby a inženýrských sítí

1 1,000

[21'k' 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00

w
w

Technická pomoc při vytýčení siíničních objektů

1 1,000

í 3 r K 0123030R1 Geodetické práce po výstavbě komp... 1,000 10 000,00 10 000,00

^ w
w

Zaměření skutečného provedení stavby

1 1,000

i 4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 16,000 350,00 5 600,00

w 16 16,000

D VRN3 Zařízení staveniště ^ 12 000,00

I 5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště komp... 1,000 2 500,00 2 500,00,

w

w

vypracování projekt.dokumentace pro ZS, případná příprava 

území pro ZS

1 1,000

: 6 ^ K 032002000 Vybavení staveniště
Kompi

1,000 2 500,00 2 500,00

w

w
w

zpevnění plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení 
mobilních buněk a skíadů, 
oplocení staveniště, mobilní WC

1 1,000

i 7 1 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě komp 1,000 2 000,00 2 000,00

w
w

Přípojka elektro, včetně odběrného a měřícího místa

1 1,000

1 8 i K 034002000 Zabezpečení staveniště komp... 1,000 2 500,00 2 500,00

w

w

náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné 
opravy obejktů ZS

1 1,000

9 i K 039002000 Zrušení zařízení staveniště komp... 1,000 2 500,00 2 500,00

w

w

Odtsranění objektů ZS a uvedení jeho plochy do původního 
stavu

1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00

10 j K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kompl. 1,000 1 500,00 1 500,00

^ ',w 1 1,000

[111 K 04310300R Ostatní zkoušky
Kompi.

1,000 1 500,00 1 500,00

w

w

Ověřovací zkoušky dodávaných materiálů a provedených 
prací
1 1,000

1 12 ! K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl. 1,000 1 500,00 1 500,001

w 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 57 000,00

13 i 092002000 Ostatní náklady související s provozem kompl. 1,000 12 000,00 12 000,00

w
w

Zajištění vydání stanovení trvalého DZ

1 1,000

|l4 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou 1,000 45 000,00 45 000,00

w

w

w
w

Projednání dopravního značení při výstavbě (včetně 
eventuální úpravy dle potřeb
vybraného dodavatele), zajištění vydání stanovení, včetně 

poplatků, pronájem,
umístění, eventuální úprava a odtranění značení

1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Objekt;
SO 101 - Komunikace místní

KSO;
Místo; Zlín, m.č. Příluky

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel; IC:
Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC: 25860852
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín DIČ: CZ25860852

Projektant; IČ:

M.Urbanová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.L.AIster DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 888 178,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 888 178,74 21,00% 186 517,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Icena s DPH
I

V CZK 1 074 696,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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/REKAPITULACE ČLENEM SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Pňluky - verze 2

Objekt:
SO 101 - Komunikace místní

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Zadavatel: Statutární město Zlín

Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

M. Urbanová 

Ing.L.AIster

15. 4. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

888 178,74

888 178,74 

66 341,24 

69 965,00 

22 070,25 

31 418,13 

58 099,38 

31 586,00

572,00

371 004,75

65 596,05

92 859,15

69 080,30 

9 586,49

strana 7 z 21



stavba;

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Pňluky - verze 2

Objekt;
SO 101 - Komunikace místní

SOUPIS prací

6 i K '171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

53,237 210,00

VW_ ^ [

7

" vv 
w 
w 
w 
w

53,237*1, 53,237

W
W

W
W

Místo; Zlín, m.č. Příluky Datum; 15. 4. 2021

Zadavatel;

Uchazeč;

Statutární město Zlín

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant;

Zpracovatel;

M. Urbanová 

Ing.L.AIster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 888 178,74

D HSV Práce a dodávky HSV 888 178,74

D 1 Zemní práce 66 341,24

1 i K1 ;
i ‘

122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

m3 24,995 150,00 3 749,25

w
w
w
w
w
w

(345+12+(35+115+15)*0,35)*0,42

Odpočet suti 
-(255+28+60*0,25)*0,4
Odpočet odhumusování 

-200*0,15

Součet

174,195

-119,200

-30,000
24,995

i

2 i K
1
i

132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 21,372 450,00 9 617,40

w
w
w
w
w
w
w

Drenáže
0,4*0,4*78
Přípojky vpustí a roštu
0,8*0,5*(0,9+1,5)*6,5

Rýha pro osazení palisád
0,4*0,65*10,2
Součet

12,480

6,240

2,652
21,372

f

3 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skuoinv 3 do 20 m3

m3 6,870 1 650,00 11 335,50

w
w
w
w
w

Vpusti
1,5*1,5*1,5*2
Patky pro DZ
0,4*0,5*0,6

Součet

6,750

0,120

6,870

:
1

4 : K

1 Vodorovně premisténi výkopKu nepo sypaniny po 
jsuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

162751117 [naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
nřp«í n nnn rin 1 n nnn m

m3 53,237 190,00 10 115,03

w 24,995+21,372+6,87 53,237

5 K

i

167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

m3 53,237 120,00 6 388,44

W 53,237 53,237

11 179,77

174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkooávkách

m3 7,275 100,00 727,50

Přípojky vpustí a roštu
0,8*0,5*(0,45+1,05)*6,5 3,900

Vpusti
1,5*1,5*1,5*2*0,5 3,375

Součet 7,275

58337368 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 14,550 400,00 5 820,00

7,275 7,275

7,275*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,550

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,340 350,00 819,00

Přípojky vpustí a roštu
0,8*0,45*6,5 2,340

58337331 Štěrkopísek frakce 0/22 P t 4,680 500,00 2 340,00
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PČ Typ Kód

, w
w ___

11 K |l81152302 

...W

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,34
2,34*2 'Přepočtené koeficientem množství

2,340

4,680
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 424,935 10,00 4 249,35

... D

12 i K
.... I_____

vy
j

13 i K
i
j

'\±_____
1919735112

345+12+(35+115+15)*0,35+29,1*0,35

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

424,935

69 965,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm___________________

3,000 150,00 450,00

113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm 

255+28

m2

I 14 i K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

15 I K 129951121

W

W

283 ______________________ _______________

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého neprokládaného 

Stávající žlab 
5

m2

m3

3,000

283,000

283,000

283,000

283,000

5,000

40,00 11 320,00

40,00 11 320,00

1 500,00 7 500,00

16 K 899204211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 150 Ka__________ ____________

kus

5.000 ^

1.000 250,00

w
yv

17 I K 1112201101

Mříž žlabu - předáno investorovi 

1
Odstranění pařezíTs jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 
do 300 mm __________________ ________

1,000

12+8+9+6

18 K 1174201201
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané 
při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus

kus

35,000 260,00

35,000 '

250,00

9 100,00

w 

19 : K

35,000 120,00 4 200,00

35

162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo"paiezu š~ 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm _ ___

kus

w 35

35,000

35,000

35,000

95,00 3 325,00

; Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s

20 K 162301971
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

315,000 10,00

_ W____
^2iT K jl12211111

35*9
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 
0.30 m_________________ _________________

315,000

3 150,00

35

22 I K 

vv '

121151113
I Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
1500 m2, tl. vrstw dg 200 mm______________

j 23 I K 1162406111

200 _ ___ _ _ ___
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost
ořejs_1000 do 2000 m____________ ________
200*0,15

' 24 K
L__ ^__

vyy
Í25'| K

167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění ________ _
30

171201201 Uložení sypaniny na skládky

kus 35,000 100,00 3 500,00

35,000

m2 200,000 50,00 10 000,00

200,000

m3 30,000 140,00 4 200,00

30,000

m3 30,000 40,00 1 200,00

30,000

m3 30,000 15,00 450,00

w
w

D 18

Mezideponie 
30

Zemní práce - povrchové úpravy terénjj

30,000

22 070,25

j * Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním

26 K
i i
1 1

181111121
povrchu bez doplnění ornice souvislě plochy do 500 m2 
při nerovnostech terěnu přes 100 do 150 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 65,00 3 250,00

w 50 50,000

i 1 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
27 i K 181351003 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstw do 200 mm
m2 50,000 65,00 3 250,00

w 50 50,000

28 1 M
i

103641 OR
zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k 
zúrodnění

t 15,300 350,00 5 355,00

w
w

50*0,15*1,7
12,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

12,750
15,300
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w
w

18580211336 I K

37 \ M 25191155

... w

38 K 1858031R1

w

D

w

40 211971121

___W

! 47 j /W

“■ w
w

69311081

w
r'
43I K 1275313611

w 
w

21

w

45 i M \69311201

w
w

46! K 462451114

w
W
W

w
w

2x
50*2 100,000

[1:5 umělým hnojivém na široko 
50*0,05/1000 ___________

0,003

0,003

\hnojivo průmyslové Cererit

50*0,05
2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a 
svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy

kg

m2

2,750

2,500
2,750

50*6

Zakládání

300,000

300,000

45 000,00

35.00

10.00

0,4*0,3*78,0 9,360

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m
0,4*4*78,0 ~ ^ ^

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
i drenážní PES 300a/m2___________  _________

m2 124,800 35,00

m2

124,800

147,826 28,00

124,8 124,800
147,826

r 1 rátivody z drenážních trubek se zřízením
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v

! 42 K 212752212 průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v m 78,500

1 i otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D
nřf^c; fi5 rln 100 mm

150,00

78,5 ______
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu
kamenem nepřekládaného tř, C 16/20__________
Patky pro DZ 
0,4*0,5*0,6*2

78,500

m3 0,240' 3 500,00

0,240

Zakládání - úprava podloží a základové sp^, zlepšování vlastností hornin
i Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační.

44 ! K! 213141112 odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ' m2 414,750

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
25,00

345+12+(35+115+15)*0,35 414,750

I geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2 

414,75
414,75*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

m2 491,271 30,00

414,750
491,271

Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu
[cementovou maltou MC-25 ________
70 kg na m2
Pod obrubníky
(35+115+15)*0,35*70/2200
Zlepšení aktivní zóny-realizace dle skutečné potřeby na 
základě provedených 

zkoušek, dořešeno v rámci AD 
(345+12)*70/2200

m3 13,197

1,838

11,359

2 500,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

/ 29 i K
/ !
/ ; '

181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochý | 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 1

m2
50,000 j

30,00 1 500,00

' w 50 50,000

30 1 M \00572410
.....

osivo směs travní parková kg 1,950 ! 120,00 234,00

w
50*3,25/100
1,625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

1,625
1,950

1 31 K 183403113
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do
1:5 ! m2 100,000 10,00 1 000,00

w
w

2x
50*2 100,000

32 1 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu doi 
1:5 I m2 100,000 10,00 1 000,00

i 33 K
1 1

183403152
Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do
1:5

m2 100,000 10,00 1 000,00

w
w

2x
50*2 100,000

í 1
1 34 1 K 183403153

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do
1:5

m2 150,000 i 10,00 1 500,00

W
W

3x
50*3 150,000

1 i

35 1 K
1 j

184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 50,000 15,00 750,00

w 50 50,000

135,00

96,25

3 000,00

31 418,13
1 i
i 39 í K 211531111

1 ■
'Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně m3 9,360 1 100,00 10 296,00

1
i I

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm _L

4 368,00

4 139,13

11 775,00

840,00

58 099,38

10 368,75

14 738,13

32 992,50
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/PČ Typ Kód Popis MJ

/ w Součet

Množství

13,197

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 586,00

47 K 339921132
i '

Osazování palisád betonových v řadě se 
zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

1
10,000 1 250,00 12 500,00

w 10 10,000

48 \ M \5922842R
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
barevná 160x160x1OOOmm

kus 66,000 221,00 14 586,00

w 10 10,000

w 10*6,6 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

49 ! K 34840113R Oprava stávajícího oplocení rn 30,000 150,00 4 500,00

w
w

D 4

Realizováno v případě jeho poškození 

30

Vodorovné konstrukce

30,000

50 I K
__ i

w

451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

D 5

0,8*1,0*0,1*6,5

Komunikace pozemní

! 51 i K 564831111

w
w
w

[Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním,
IDO zhutnění tl. 100 mm____________
Frakce 0-32 
Odrazný pruh u zdi 
0,35*29,01*2

m3

m2

0,520 1 100,00

0,520

20,307 100,00

20,307

' 52 I K
564851111

i Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
!do zhutnění tl. 150 mm m2 414,750

w Frakce 32-63 , při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63

w 345+12+(35+115+15)*0,35 414,750

53 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, 
DO zhutnění tl. 150 mm

m2 357,000

w Frakce 0-63
w 345+12 357,000

150,001

150,00

i 54 i K 

"w

565155121 rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm__________ ____

m2 345,000 343,00

345

I 55 i K [573111113 

^ ..vv

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,50 ko/m2 _______

m2

345,000

345,000

345

21,00

56 I K 1573211112 

W
57 i K ^77144141

m2

W

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního,_y množství 0,70 ka/m2__________________
345 _ ___ _______
Asfaltový Beton vrstva obrusná ACO 11+ s
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu m2
v oruhjj šířkyjsřes 3 m tl. 50 mm__  ___________ .
345

34^,000

345,000 15,00

345,000

345,000 319,00

345,000

58 K 596211221

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 22,185 250,00

w
w
w
w
w

Vjezdy
12
Odrazný pruh u opěrné zdi
10,185
Součet

12,000

10.185
22.185

59 M \59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x10OxSOmm přírodní m2 22,851 300,00

w
w

60 i K 83126319R

! 61 K 871310320

. W
w
w
w
w___

i 62 I M \28617025

22,185
22,185*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení _ ________
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení
kanalizační oříDoikv DN od 100 do 300 ____
2+1______________________ ______
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

22,185
22,851

kus 3,000 350,00

3,000

6,500 100,00

w
w

Přípojky vpusti 
3+2,5
Přípojka žlabu 
1
Součet__________ __________ ____
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
150x1000 mrn SN 12 _________
6,5
6,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

63 I K 895941111
__ ..... i________

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální _________________

kus

5.500

1,000
6.500

6,598

6,500
6,598

2,000

463,00^

1 750,00

572,00

572,00

371 004,75 

2 030,70

62 212,50^1

53 550,00

118 335,00

7 245,00

5 175,00

110 055,00

5 546,25

6 855,30

65 596,05

1 050,00

650,00

3 054,87

3 500,00!
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!pČ Typ 

, w

Kód Popis MJ

64 I M 5922164R 

w
w ___

65 ; K 1899204112
... i _ !__ _ _ _ _  __

vy __

66 i M \ 55242328 

\aT

komplet vpusťový základní (pero,drážka)betonový 
400/450x500x1 OOOmm ___

Množství J.cena [C2K] 

2,000

Cena celkem [CZK]

kus

2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství _
[Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
lorojřídu zatížení D400. E600 ___________________

_ _ ____________ '
Imříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám

kus

kus

2,030 2 250,00 4 567,50

2,000
2,030

2,000 650,00 1 300,00

2,000

2,000 4 000,00 8 000,00

67 í K Í899331111 

vv

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu ... ..

kus

2,000

4,000j

4,000

1 650,00 6 600
,oo1

68 I M \ 28610588
|pok/op šachtový litinový D400 bez odvětrání d 610 

mm s litinovým rámem a betonovým prstencem 
systému drenážních šachet pro liniové stavby

kus

w
w 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

69 I K j899431111
_ 1____i______________

w _ _____

i I
70 ! K I93531611R

"Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 i 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 
bez úoravv armatur ________
4_________________________________ ________

Odvodňovací žlab zpevněných letištních ploch s 
potěrem žlabu cementovou maltou mělký z betonu ks
prostěho, vnitřní průřezové plochy do 0,30 m2

4,120'

" 4,000 

4,120

6 814,00 28 073,68

4,000'

4,000

950,00 3 800,00

w

! 71 I K 1914111111 

....w

Ostatní konstrukce a práce, bouráni_______ ___
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly _____

kus

1,000

1,000

2,000,

5 000,00 5 000,00

300,001

2,000

\72 M \40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 2 000,0^

w Značka P2
w 1 1,000

1 73 M \ 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,00^ 2000,00'

w 1 1,000

1 74 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus 2,000, 2 500,00

w 2 2,000

92 859,15 

600,00

2 000,00

2 000,00

5 000,00'

i 75 i M \40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 20,00 40,00
w 2 2,000

1 76 ' M \4O445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 2,000 450,00 900,00

w 2 2,000

77 M \40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 2,000 1 450,00 \ 900,00
w

78 \ M

2,000

40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 45,00

w

79 i K I916131213

w 
w 
w 
w 
w 

• w 
[^yv___

80\ .M '.59217029

Dsazeni silnicniho“obrubniku beto nového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože
z betonu prostého____________________________ _
Obrubník 150/250 
35

Obrubník 150/150 s převýšením 20 mm 
115

Obrubník 150/150 s převýšením 0 mm 
15

Součet

2,000

165,000 270,00

90,00

44 550,00

35,000

115,000

15,000
165,000

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 132,600 106,00

w
w

115+15

130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
130,000
132,600

\ 81 \ M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 35,700 \ 127,00

14 055,601

4 533,90
w
yv _ ___

82 I K I933902OIR 

 w
w
w
w
w

83 ' K 1935112211

35

35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

Zatěžovací zkoušky statickou deskou 

Zkoušky únosnosti pláně 
2
Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
2*2

Součet

kus

35.000 
35,700

6.000 2 200,00 13 200,00

2,000

4.000
6.000

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky

m

1

5,000 262,00 1 310,00

přes 500 do 800 mm

5,0 5,000
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jpč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 M \59227015 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
\ 330x800x1 OOmm m 16,650 1 221,00 i 3 679,65

1
w
w

5
5*3,33 'Přepočtené koeficientem množství

5,000
16,650

D 997 Přesun sutě 69 080,30

i 85 i K
j

997221551

i ^ -

jVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
ja s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
1 vzdálenost do 1 km

t 144,330 35,00 5 051,55

w 0,3*(255+28)*1,7 144,330
i j
I 86 I K
I ;

997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
zaoočatv 1 km ořeš 1 km

t 1 298,970 10,00 12 989,70

w 144,33*9 1 298,970

87 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 66,505 50,00 3 325,25

w
w
w

Odvoz k recyklaci
Živice

(255+28)*0,1*2,35 66,505

88 I K
j

997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale še složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
zaoočatv 1 km ořeš 1 km

598,545
L

10,00 5 985,45

w 66,505*9 598,545

I

89 K

i

997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 144,330 220,00 31 752,60

w 144,33 144,330

90 : K 99701130R Poplatek za recyklaci t 66,505 150,00 9 975,75
w 66,505 66,505

D 998 Přesun hmot 9 586,49

i i
91 1 K ,998225111

1 1

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 143,082 57,00^ 8 155,67

j
92 i K I

i '

998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 143,082 10,00 1 430,82
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stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlin - Příluky - verze 2 

Objekt:
SO 101.1 - Komunikace místní - veřejné osvětlení

krycí list soupisu prací

KSO:
Místo: Zlín, m.č. Příluky

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Uchazeč:
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:
M.Urbanová

Zpracovatel:
Ing.L.AIster

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 4. 2021

25860852

CZ25860852

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

Základ daně 
93 021,00 

0,00

CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

93 021,00

Výše daně 
19 534,41 

0,00

112 555,41

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Objekt:
SO 101.1 - Komunikace místní - veřejné osvětlení

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Zadavatel: Statutární město Zlín

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

M.Urbanová 

Ing.L.AIster

Cena celkem [CZK]

15. 4. 2021

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

93 021,00

19 663,00

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10 063,00 

9 600,00 

66 630,00 

66 630,00

- Práce a dodávky

46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracích

6 728,00

6 728,00
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stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Objekt:
SO 101.1 - Komunikace místní - veřejné osvětlení

Místo: Zlín, m.č. Příluky

Zadavatel: Statutární město Zlín

SOUPIS prací

Uchazeč: JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín
Projektant: M. Urbanová

Zpracovatel: Ing.L.AIster

Datum: 15.4.2021

jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 021,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 663,00

D 1 Zemní práce 10 063,00

j I
i 1 ! K
!

131251100

'Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelností 1 skupiny 3 do 20 m3

m3 3,000 1 650,00 4 950,00

w 1*1*1,5*2 3,000

! 2 K

!

i

132251101i[

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

'hornině třídy těžitelností I skupiny 3 do 20 m3
m3 2,240 1 000,00

1

2 240,00

W 0,8*0,7*4 2,240
i 1
1 3 i K 129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách iakékoliv třídv

m3 2,240 200,00 448,00

w 2,24 2,240 1f

4 K 162751117

Vodorovné přemístěni výKopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
nřfts p nnn rin in nnn m

m3 3,000 190,00 570,00.

w 3 3,000
i !

j 5 K
I j

167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3

m3 3,000 120,00 360,00

w
..........

3 3,000

j 1
6 1 K

1 í
! !

171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do | t
Katalogu odpadů pod kódem 170 504 |

5,100 210,00 1 071,00

w 3*1,7 5,100

i 7 i K
1

L 1

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,240 100,00 224,00

w 2,24 2,240

8 K 11900142R
Lože z kabelů z písku nebo štěrkopísku 10 cm nad 
kabel

m 4,000 50,00 200,00

w 4 4,000

D 2 Zakládání 9 600,00
r :
; 9 1 K 275313611

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neorokládaného tř. C 16/20

m3 3,000 3 200,00 9 600,00

■ w 1*1*1,5*2 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 66 630,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 66 630,00

10 K
1

7413RVO01
Osvětlovací stožár bezpaticový, žárově oboustranně 
zinkovaný, výška 8,0/8,8 m - dodávka a montáž

kus 2,000 11 200,00 22 400,00

w 2 2,000

11 K 7413RVO02
Výložník rovný 2,00 m žárově oboustranně zinkovaný - 
dodávka a montáž

ks 2,000 5 950,00 11 900,00

w 2 2,000

12 K 7413RVO03
Svítidlo LED 1x1 OOW s napěťovou regulací, 
vč.světleného zdroie - dodávka a montáž

ks 2,000 3 950,00 7 900,00

w 2 2,000

1 13 K 7413RVO04 Stožárová výzbroj - dodávka a montáž kus 2,000 1 150,00 2 300,00
w 2 2,000

^14 K 7413RVO05 1 Kabel CYKY-3Cx1,5 mm - dodávka a montáž m 1 16,000 50,00 800,00
w 2*8 16,000

15 K 7413RVO06 Kabel AYKY 4B x25 mm2 - dodávka a montáž m 8,000 120,00 960,00
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PC Typ 

... w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2M,0 8,000

16 i K Í7413RVO07 Přerušení stávajícího kabelu AYKY 4B x 25 mm ks 2,000 150,00
....

300,00

w 2 2,000

17 : K ’7413RVO08 Zemní gelová spojka - dodávka a montáž montáž I kus
2,000 1 150,00 2 300,00

w 2 2,000

18 K 7413RVO09 Zemníč FeZn-DIO (0,62 kg/bm) - dodávka a montáž m 8,000 150,00 1 200,00

w 2*4,0 8,000

19 K 7413RVO10 ,Přerušení zemniče FeZn-D10 (0,62 kg/bm) I ks 2,000 150,00 300,00
w 2 2,000

20 I K 7413RV011
Svorka hromsvodní uzemňovací - SP spojovací - 
dodávka a montáži

j~ kus
2,000 120,00 240,00

w 2,000

W

I 29 I K I7413RVO20

.......ýv ~

: 30 I K Í7413RV021

^ _
i 31 : K i7413RV022

J*2__________________ ________________________
I Spolupráce se správcem VO, trvalý dozor správce -1
i Jiod/stožáL____________________________________
2*1

hod

8,000
2,000l

2,000

470,00

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi -1 
I hod/stožár_____

hod 2,000' 470,00

2*1

w

D

D

'Zkušební provoz 

5

hod

2,00^ 
5,000 

~ 5,000

470,00'

M

46-r

Práce a dodávky M

Zemní práce při extr.mont.pracích
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21 K 7413RV012
Svorka hromsvodní uzemňovací - SP připojovací - 
dodávka a montáži

kus
—

4,000 120,00 480,00

w 2+2 4,000

22 K |7413RV013 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou 5x16 mm2 - 
dodávka a montáž

kus 4,000 60,00 240,00

w 2+2 4,000
1 i
j 23 ; K 7413RV014 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2,5 mm2- montáž kus 2,000 60,00 120,00

w 2 2,000

i 24 1 K
i 1

7413RV015 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 - montáž kus 4,000 80,00 320,00
1

w 2+2 4,000

i 25 i K
L.. - -1_ 7413RV016 Provedení revizních zkoušek kompl. 1,000 2 500,00 2 500,00

w
w

Předpokládaný rozsah 5 hodin
1 1,000

1 26 ; K |7413RV017 Podružný materiál - kompletní ks 2,000 2 000,00 4 000,00
w 2 2,000

27 1 K
í 1

7413RV018
j

Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod/stožár hod 2,000 470,0(> 940,00

w 2*1 2,000

28 K |7413RV019 Plošina pro výškové práce - 4 hod/stožár 1 hod 8,000 400,00 3 200,00

940,00

940,00

2 350,001

6 728,00

6 728,00

32 K 46049001R
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů 
výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

m 4,000 100,00 400,00

w 2*2,0

m

4,000

33 K 46052017R
Montáž trubek ocTiranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

8,000 100,00 800,00

w 2*4,0 8,000

34 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korunovaná (chránička) D 52/63mm. HDPE+LDPE

m 8,800 60,00 528,00

w 8 8,000
‘ w 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

‘ (
I' Osazení kotevního kalichů z trubky plastové pro stožár

35 K 46053111R VO D 300 X 1500, v ose patky - kompletní, vč.dodávky kus 2,000
2 500,00^

5 000,00
. trubkv
w 2 2,000



stavba:

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2 

Objekt:
SO 102 - Opěrná zídka

krycí list soupisu prací

KSO. CC-CZ:
Místo: Zlín, m.č. Příluky Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IC:
Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IC: 25860852
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín DIČ: CZ25860852

Projektant: IČ:
M.Urbanová DIČ:

Zpracovatel: IC:
Ing.L.AIster DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

iCena s DPH

Základ daně 
398 621,27 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

398 621,27

CZK

Výše daně 
83 710,47 

0,00

482 331,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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rREKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba;

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Objekt;
SO 102 - Opěrná zídka

Místo; Zlín, m.č. Příluky

Zadavatel; Statutární město Zlín

Datum; 15. 4. 2021

Uchazeč; JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín
Projektant M.Urbanová 

Zpracovatel; Ing.L.AIster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

398 621,27

398 621,27

1 - Zemní práce 99 814,73

2 - Zakládání 14 201,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 210 229,40

4 - Vodorovné konstrukce 20 879,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 180,45

998 - Přesun hmot 33 315,99
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otavba;

Rekonstrukce komunikace v ulici Ke Koňáku, Zlín - Příluky - verze 2

Objekt:

SOUPiS prací

Místo;

SO 102 - Opěrná zídka

Zlín, m.č. Příluky Datum; 15.4. 2021

Zadavatel;

Uchazeč;

Statutární město Zlín

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín

Projektant;

Zpracovatel;

M.Urbanová 

Ing.L.AIster

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398 621,27

D HSV Práce a dodávky HSV 398 621,27

D 1 Zemní práce 99 814,73

I
! 1 K 1132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelností 1 skupiny 3 do 20 m3

m3 0,720 1 000,00 720,00

w
w

□opojení drenáže
0,4*0,4*4,5 0,720

! ' 1 
‘ '

1 2 K i 132251253

{Hloubení nezapažených rýh šířky pres 800 do 2 000
jmm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
jspádu v hornině třídy těžitelností 1 skupiny 3 přes 50 do 
!inn m3

m3 97,223 300,00 29 166,90

w (0,9+2*0,5)*1,7*(29,1 +2*0,5) 97,223
I : i
I i i. I '
I 3 K 162351103

! ^ '

Vodorovné přemístěni výkopKu nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniný třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřp<; .*ín rln .riDfl m

m3 28,710
75,00^

2 153,25

w

w

Zásyp za zdí -odvoz zeminy na mezideponii a zpětný dovoz

(0,5*0,9*29,1 +2*0,5*1,4*0,9)*2 28,710

i 1 1

‘ 4 K 1162751117

i !

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelností 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nř<a.«! Q Dfin rln 10 000 m

m3 83,588 190,00 15 881,72

w
w

Odvoz na skládku (předpoklad Suchý Důl) 
0,72+97,223-28,71/2 83,588

i 1 1

1 5 1 K j167151111

í ^
L... .J_ J-. ......  .

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sýpaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelností 1, skupiny 1 až 3

m3 126,653 120,00 15 198,36

W
w
w
w

0,72+97,223+28,71/2
Zpětný dovoz z mezideponie
28,71/2

Součet

112,298

14,355
126,653

1 6 Í K |171201211

i 1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t

--------- ---------

142,100 210,00 29 841,00

w 83,588*1,7 142,100

i ' 1
7 ! K 1174101101

! % i

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkooávkách

m3 ■ 20,375 100,00 2 037,50

.w
w
w
w
w

Zásyp za spodní částí opěry - zemina
0,5*0,9*29,1+2*0,5*1,4*0,9
Zásyp před opěrou - štěrkopísek
0,5*0,4*(29,1+2*0,5)

Součet

14,355

6,020
20,375

\ 8 , M \ 58337368 Štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 12,040 400,00 4 816,00
w
w

6,02
6,02*2 'Přepočtené koeficientem množství

6,020
12,040

D 2 Zakládání 14 201,58
i i

: 9 K I211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 4,965 1 100,00 5 461,50

w 0,5*0,3*29,1+0,4*0,3*5 4,965

i 1 :
j 10 1 K Í211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1 ;2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 53,180 35,00

j

1 861,30

w (2*0,4+2*0,5)*29,1+0,4*0,4*5 53,180
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PČ Typ Kód PopiS MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem {CZKJ

M 69311081
geotextilie netkaná separátní, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300a/m2 m2 62.992 28,00 1 763.78

W 63,18 53 180
w 53,18*1.1845 'Přepočtené koefiaeniem množství

1 rativody z orenaznich trubek se zřízením 
štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v

62.992

12 K 212752212 průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D
nře< rfo 100 mm

m 34.100 150,00 5 115.00

w DN 100
w 29,1+5 34 100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 210 229,40

13 K 327323128
Opěrné zdi a vály z betonu železového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 20.999 3 350,00 70 346.65

W 0.4*(0.5-{0.6+0.9)'9,0+0.9*10,0+0.5*(0.9+0,6ri0.1) 9.330

w 0,25*(0.5*{1.10+1.85)*9.0+0,5*Í1.85+1,80)* 10,0+0.5*(1 80+1. 
20)*10,1)

11,669

w Součet 20,999

14 K 327351211
Bedněni opěrných zdi a valú svislých i skloněných, 
víškv do 20 m zřízení

m2 117.685 550,00 64 726,75

W

w

0,4*(2*29,1+2*0,6)
2*(0,5*{1,10+1.85)’9.0+0,5*(1,85+1,80)*10.0+0.5'(1.80+1.20) 
*10.1)+0.25*1,1+0 25*1.2

23.760

93,925

w Součet 117.685

15 K 327351221
Bednění opěrných zdi a valů svíslýcži i skloněných, 
vvškv do 20 m odstranění

m2 117,685 120,00 14 122.20

w 117.685 117.685

16 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a válu průměru do 12 mm. z oceli 
10 505 ÍR) nebo BSt 500

t 0,568 42 500,00 24 140,00

w 14*28.95*0.62*1.1/1000+148*0,95*0,4*1,1/1000+51*2.90*0,6 
2*1,1/1000

0.439

w (51+46)*{1.3+0.5‘(0,5+0.8))*0.62*1.1/1000 0,129
w Součet 0,568

17 K 327361040

W

Výztuž opěrných zdí a valů ze síti svařovaných 
2*(0,5*(1,00+1,80)*9,0+0.5*(1.80+1 70)’10,0+0.5*(1.70+1.10) 
*10.1)*4 431*1.25/1000

t 0,490

0,490

42 500,00 20 825,00

18 K 327501111
Výplň za opérami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého se zhutněním

m3 14,608 1 100,00 16068,80

w 0.5*(0.5*(0.5+1,25)*9+0.5*í1,2S+1.2)*10+0.5*(1.2+0.6)*10.1) 14,608

D 4 Vodorovné konstrukce 20 879,12

19 K 451315115
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 100 mm. z betonu C 16/20

m2 30,713 420,00 12 899.46

w 1.05*29.25 30,713

20 K 458591111 Zřízení výplně těsníc! vrstvy za opěrou z jllu m3 2,183 520.00 1 135.16
W 0.15*0.5*29,1 2,163

2í M 58125110 jíl surový kusový t 4,563 1500,00 6 844,50
W 2,183*1,9 4,148
w 4.148*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 4,563

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 180,45

22 K 931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
soárovÝm profilem průřezu 20/20 mm

m 10,300 50,00 515,00

w 0,4+0.65+1,75+0,25+1,75+0,4+0.4+0,65+1,7+0.25+1.7+0,4 
Osazeni smykových trnu do dilatačních spár

10,300

23 K 953241211
jednoduchých pro nižší zatíženi z nerezové nebo 
pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové ocelí nebo 
nlastii orúměr 20 mm

kus 24,000 100,00 2 400,00

W (4+8)*2
tni pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší

24,000

24 W 54879282 zatížení nerez s kombinovaným pouzdrem z plastu D kus 26,400 645,00 17 028,00
20mm

w" 24 24,000
w 24*1,1 ‘Přepočtené koefioentem množství

Vložky svislé dó dilatačních spár z polystyrénových
26,400

25 K 953312111 desek fasádních včetně dodání a osazení, v 
iakémkoliv zdivu do 10 mm

m2 1,583 150,00 237.45

w 2*0.9*0.4+0.25*1.75+0.25* 1,7 1.583

0 998 Přesun hmot 33 315.99

26 K 998153131

Přesun hmot pro zdi a vály samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní

1 56,277 507,00 28 532,44

27 K 998153132

vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Přesun hmot pro zdi a vaty samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitidíou 
betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k cené za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

56,277 85,00 4 783,55
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