
SMLOUVA O DILO 

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004047 ev.č. 164/21

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002.55354 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2 1 Sml00040 

Název související veřejné zakázky:
1/37 Hrobice - Opatovice, oplocení silničního tělesa

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

základě Pověření

zakázek

ředitel Správy Pardubice, na

vedoucí oddělení veřejných

oucí oddělení údržby

Silverton + Značky, 1/37 Hrobice -  oplocení

Silverton s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 
24283410, CZ24283410

Jednatel
jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen ,,správce“)



a

Značky Morava a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „společník14)

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/37 Hrobice - Opatovice, oplocení silničního tělesa, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002.55354 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 887 227,07 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

+'iiII

1/37 Hrobice - 
Opatovice, 

oplocení 
silničního 

tělesa

1 887 227,07 396 317,68 2 283 544,75

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Brantice č.p. 430, 793 93 
25865871, CZ 25865871

:len představenstva 
len představenstva 

oprávněným na základě plné moci



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/37 Hrobice - Opatovice, 
oplocení silničního tělesa, číslo veřejné zakázky 11PU-004047.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto



údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem Či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavateíe, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a



udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku Či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodáváte le/zh oto v itele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětně 
povinnosti) a dále

——d)—̂ případěr~že™dodavatel/zkotovitel™uvede--*jv^písemné--inf0i:maoi™dle™této™Smlouvy' 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k  zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv, Best Practices.

Tato Smlouva o dílů je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu7).

7 Uznávaný elektronický podpis m ůže být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen í prostřednictvím 
liash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých



Smlouva je účinná dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVYK NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č 297/2016 SB,, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.09.07 
13:57:39+02W

příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj, pří porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHÁ256RSA.

Digitálně podepsal: 
Datum: 13.09.2021 12:22:45 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vyřizuje:

R O Z H O D N U T Í A  O Z N Á M E N Í O  V Ý B Ě R U  D O D A V A T E L E

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/37 Hrobice - Opatovice, 
oplocení silničního tělesa“ , interní číslo zakázky 11PU-004047, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002.55354, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl 
o výběru nabídky dodavatele

„Silverton + Značky, 1/37 Hrobice -  op!ocení“

Správce společnosti

Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 111 01, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČO: 24283410 

Společník 

Značky Morava a.s. 

se sídlem: Brantice 430, 793 93, Brantice 

IČO: 25865871

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 
všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném 
hodnocení:

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Pořadí 
nabídek po 

provedeném 
hodnocení

1

ALGON, a.s.
Ringhofferova 115/1, 155 21, Praha 5 -
Třebonice
IČO: 28420403

2 682 959,38 2

l i r



„Silverton + Značky, 1/37 Hrobice — 
oplocení“
Správce společnosti - Silverton s.r.o.
Za zastávkou 373,111 01, Praha 10 - Dolní

2 Měcholupy 
IČO: 24283410
Společník - Značky Morava a.s.
Brantice 430, 793 93, Brantice 
IČO: 25865871

1 887 227,07 1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

2



ftiAspe Soupis objektů s DPH 
Stavba: 183/21 - 1/37 HROBICE - OPATOVICE, OPLOCENÍ SILNIČNÍHO TĚLES/

Odbytová cena: 
OC+DPH:

1 887 227,07
2 283 644,76



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/37 Hrobice - Opatovice, oplocení silničního tělesa

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky44).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

.... ~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Silverton + Značky, D5 Oprava zádržného 
systému, PKO
Silverton s.r.o., Za zastávkou 373, 109 00 Praha 
10 -  Dolní Měcholupy
Značky Morava a.s., Brantice č.p. 430, 793 93

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce od data zahájení prací, bez zimní 
technologické přestávky předpoklad dokončení 
31.10.2021

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
Nepoužije se

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 vedoucí oddělení údržby
Zástupce objednatele 3.2 pověřena řízením provozního

úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
Článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7,5 Věcný milník: nepoužije se

Odstranění vad 9.1 a)
Záruční doba stanovená Objednatelem Činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace,
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedená Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického 
zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je  v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění Splnění 
smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10%  průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží Ihůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
7.100,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
1.400,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.
12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 
9.1.
280,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ 
(all risks)
- - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednate l ,  Zhotovi te l  a Podzholovi le lé smluvně

vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem



PŘÍLOHA 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení Veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Gíaim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (faktum) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS/

/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

? .2 , 3 , 4 a 5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte)

Paré č. Příjemce

Zástupce objednatele (v 
elektronické verzi Intranet ŘSD

1 ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - bucf Zhotovitel nebo Objednatel] 

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 
ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele jrrěno datum 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)

podpis

Zhotovitel jrrěno datum podpis

Číslo paré:
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Fédération Internationale de$ Ingéníeurs-Conseils 
International Federation of Consulting Engineers 
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure 
Federacíón internacionál de Ingemeros Consuttores
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OBECNÉ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY 
PRO STAVBY 
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Obecné podm ínky

First Edition 1999
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„Sniuvních pocínínek pro stavby menšího rozsahu", 1, vydaní, 1399, vydaných v českém překladu Českou asociaci 
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Obecné podmínky

Obelná ustanovení

u
Definice

Smlouva

Osoby

Data, iliúty a doby

Peníze a platby

Další definice

Ve Smlouvě. jak je níže definována, maj následfujťcř slova a výrazy niže definovaný vý­
znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak;

1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v příloze.

i .1.2 .Technická specifikace" je dokument ták. jak je uveden y  Příloze, včetně
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele. je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu,

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy bila.připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

1.1.4 „Objednatel' je osoba uvedená ve Smlouvě o dio  a její právní nástupci 
mimo postupniků (s výjimkou, kdyZhotovitel k postoupení vydá souhlas),

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smtouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupniků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je bod Objednatel, nebo Zhotovitel.

1.1,? „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinností Smlouvy o dito 
nebo jakékoli jná datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den,

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla !ak, jak je stanovena 
v Příloze {se všemi proctouženrní podíe Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájeni prací.

1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať jíž na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnuji však zisk,

1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a daišl věd potřebné pro provedeni Díla a odstraněni vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení,

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitostí uvedené v Pod-článku 6,1.

1.1,U  „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost; kterou smíuvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumné učinit opat­
ření před uzavřením Smíouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo jí překonat a klerou neíze v podstatná míře 
přičíst druhé Straně.

1
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1.1.15 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 

mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno DSo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.16 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo" jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variaci.

notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tem, kde to 
kontext vyžaduje.

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní sily jednotlivých ookumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmi být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

poru pň žádostech Zhotovitele o jakákoli povoleni, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro D.lo.

1.2
Výklad Slova označující osoby a strany zahrnuji' korporace a jiné právr cké osoby. Slova v jed-

1.3

Hierarchie smluvních 
dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnimat jako vzájemné se vysvětlující. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, mus Objednatel Zhotoviteli

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

Kom unikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanoveni uděleni nebo vydáni oznámení, pokynu

1 . 6   -------------------------------

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemi. ve kterých vykonává

Obj«fhatel

2.1
Poskytnuti staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

Povoleni a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod-

2



2.3

Pokyny ob jednate le Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušeni postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4 —

Schváleni Žádné schváleni, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

A
Zástíj^ci objednatele

3.1
Pověřena osoba

3.2

Zástupce objednatele

Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato 
pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávněni na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel

4.1
O becně povinnosti

4.2

Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízeni na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 -----------

Subdodávky

4.4

Zajištěni splněni smlouvy

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dia dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat 
provedeni jakékoli části Dia dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pňloze, musi Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 
zahájení prací zajištěni splnění Smlouvy ve formě, kterou schválí Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.



ř
Prc^Jtování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentací ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovileie dfe odkazu y Přibze. Zhotovitel musí urychlené předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připraví. Do 14 dnů od jejího přijeti musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli syé připomrky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jim projektova­
né stavby do 14 dnů od předloženi projektově dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byía odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu, 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to  potřebné.

Odpovědnost Znotovitelje odpovědný za svoj nabídkovou projektovou dokumentád a za projekto­
vá projektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obé musí být vhodné k zamýšlenému
dokumentaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušeni

patentu nebo autorského ptává, které se jích týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy,

^  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Rizf|||ob jednatele

6.1
Rizika objednatele V této Smtouvě jsou v odpovědnosti. Objednatele rizka z následujících nebezpečí:

a} váika nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanské váika, když k nim dojdev2emi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepGkoj s vlivem na Staveniště nebo Dtfa, které jsou 
vyvdány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d} ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, rado aktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použiti jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové viny způsobené letadlem nebo jiným! zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) Ožívám nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

gj projektovém' jakékoli částí Dita personálem Objednatele nebo někým jiným,
zakoho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působeni přírodních sít s vlivem na Staveništé nebo Dito, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by prali němu zkuše­
ný dra to vi tel přijal adekvátní preventivní’ opatřeni.

i) Vyšší moc.
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}  přerušení podle Pod-článku 2,3, pokud není počitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání, 

k) jakékoli nesnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selháni,
I) fyzické překážky nebo fyzjcké podmínky, jiné než kf matické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Dii a, které nebyly rozumně předvídatelnézku­
šeným zhotovitelem a které byty okamžitě Zhotovitelem Objednatel oznámeny, 

m) j akékoli zpoždění nebo ztíženě podmínky zapříč inéné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno

ve Smbiivě o dík),
o) ztráty vyplývající z  práva Objednatele nechal stavbu provést na. nad, pod, uvnitř

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu á 
pj škoda, která ja nevyhnutelným násieckem povinnosti Zhotovitele provést Dlo

a odstranit 'všechny vady.

pro dokončení

7,1
Provedení díla Zhotovíte! musi zahájit práce na Dite kDatu zahájení prad a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpožděni', Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

Harmonogram Béhem Ihúty stanovené v Příloze musi Zhotovíte! předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze,

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k  prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele,

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpěrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

Zpožděné dokončeni Jestliže Zhotovitel Dia nedokoná během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplněni povinností dokončit Dito,

P řej||tí

8,1
Dokončení Zhotovíte! může Objednateli podat oznámení, když D io považuje za dokončené.

Oznámeni o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Oílo dokonči. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámeni s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí,

Objednatel musi po vydáni tohoto oznámení Dito převzít. Zhotovitel musi urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce á vyklidit Staveniště pode článku 9,



.. .  . ............ ■ ■ .....

O d s J

9.1
Odstraněni vad

[Jínění vad

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v •řiloze oznámit Zhoto-
viteii jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musi odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele. Materiály. Technologické zařízení nebo řemeslné zpracováni 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad. které lze přičíst jakékoli jiné přičmé, i

9.2  

Odkrytí a zkoušení

10.1
Oprávněni k variaci 

10.2

Oceňování variaci

1 0 . 3 --------------------

Včasné upozorněni

í být oceněny jako 
nedokončené práce

během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňuji Objednatele 
k vykonáni veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončeni jakékoli i
3 CC

Objednatel může dát pokyn k ockrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není 
na základě odkryti nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracováni nejsou v souladu se

V a r J r Q

Smlouvou, musi být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušen 
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

zaplaceno jako za Va-

Laimy

Objednatel může dát pokyn k Variacím.

Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo

když vhodné položkové ceny neexistují, musi být položkové ceny ze Smlouvy 
použity jako základ pro oceněni, nebo, když to není možné, 
vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 
považuje za vhodné Objednatel, nebo
když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně tíenni) sazbou určenou 
v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využiti Vybaveni zhotovitele a o použitých Materiálech.

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohlo zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke tiaimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatřeni, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodlouženi Doby pro dokončeni a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
meni a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4 — ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho­
tovitel k platbé částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

musl oceněni zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

a) hodnoty provedeného Dia,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízeni dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakákoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dřivé považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajšténí splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

dokončeni nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho. co nastane později.

10.5

Postup při variaci 
a při claimu

Zhotovitel musí Objednateli předložil soupis oceněných položek jednotlivých Variací 
nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel

11.1
Oceňováni díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2  

Měsíční vyúčtováni Zhotovitel je oprávněný k měsíčnín platbám:

11.3

Průběžné platby Béhem 28 dnů po obdržení každého vyúčtováni musl Objednatel zaplatit Zhotoviteli

1 1 . 4 -----------------------

Platba první poloviny 
zádižnóho

První polovina zádržného musl být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
po vydáni oznámeni podle Pod-článku 8.2.

11.5

Platba druhc poloviny 
zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnů 
po buď uplynuti doby stanovené v Přáoze. nebo odstraněni oznámených vad nebo
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Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední 2 událostí uvedených v Pod-čtánku 11,5 výše musí Zhoto­
víte! Objednateli předložit Závěrečné vyúčtováni Spolu sjakýmikoll dokumenty, jež mo­
hou být rozumné požadovány, aby mohl Objednatel zjistit ceikovou smluvní hodnotu.

Během 2B dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotovitel. Nesouhiasi-li Objednatel s jakoukoli Částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtováni. musí pň převedení platby uvést důvody, proč nesouhlas i,

i  -j 7 -- --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- ----------------- ----

Měna Platba musí být v  měně stanovené v Příloze.

1 1 . a - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodleni v sazbě stanovená v Pňtoze za každý den,
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané hutě splatnosti.

NeP | ěM
12.1
Neplněni zhotovitele OpustWI Zhotovitel Olo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzw 
k nápravě porušuje Smlouvu, muže dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popis ujci neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplněni během 1A 
dnů potem, co Zhotovíte) obdržel oznámeni Objednaleíe, muže Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení počteného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy, Zhoto­
vitel potě musi demobitizpvat a opustit Staveniště s tán, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technobgické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámeni Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Dita.

Naplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, 3 odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 tínů potom, co Objednáte! obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého DiianeDů jeho částí.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, 00 Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 2 1 dnů odstoupit od Smlouvy, Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

12.3

Úpadek Je-ii rozhodnuto o úpad ku Strany podle rozhod nebo práva, druh á Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy, Zhotovitel poté musí de mobili­
zoval a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele. Zhotovíte! na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objedriatef po­
kyn, že má být používáno až dó dokončení Dita.
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12.4 -  --------- ---

Platba po odstoupeni

13.1
Péče zhotovitele p df)o

13,2

Vyšší moc

Zhotovíte! je po odstoupení oprávněný k pfalbě nezaplaceného zůstalku Hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízeni důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) ojakékofi částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli Částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupl podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3. je Objednatel

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove­
dených Částí Dila,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12,2 nebo 12.3, je Zhotovitel
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedených častí Dia,

Cístý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen běhen 20 dnů 
od oznámení o odstoupeni.

ppovědnost

Zhotovitel musí převzít phou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až 
do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8,2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele, Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedená doby, kdy je za péčí o Dio odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byio Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a ěkod, které se vyskytnou na Díle, a v případě takýchtoS nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli pnu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitelé, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli 
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát ckam itč  oznámen druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit prováděni' Díla a musí' demcbiiizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem,

Pokračuje-it událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámeni o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podáni1 oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Dila a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně;

aj o jakékoli Částky, ke kterým je Zhotovíte! oprávněný podle Pod-číánku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušeni a demobilizace,
oj o  jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaptecen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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14,1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na pile uzavřít společným jménem Stran a poté 

udržovat v piatn ostí pq  iš těn í; [

14.2 -----------------
Obočné požadavky 
na pojištění

pro pnpad z tá ly  a škody na Díle, Materiálech, TeclTnoíogckém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,
pro přpad odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, |m rt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za Škody na jiném majefku Objednatele, než je 
Ditoa
pro pnpad odpovědností obou Stran a jakéhokoli zástupáe Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikia nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce n lb o  zaměstnance Ob­
jednatele,

Veškeré pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně pcbsanýml v Příloze. Po­
jistky musí být vydány pojistiteli a za podrninekscbválených OtsednatBlem. Zhotovitel 
musí Objednateli poskytnout důkazy, ža jakékoí požadovaná ̂ pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

14.3   -

Nepojištění

Strany musí' společně disponoval veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použily na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za z trllu  nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena, í

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z  pojištění, na které od­
kazuji předchozí Pod-čtánky, nebo nepředloží uspokojivý důkai, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištěni na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičně pojistné a získat úhraau tohoto pofstného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Reš

15.1
Adjudikace

16.2  ...
Oznámení o nesouhlasu

Jestlže nedošb Ke smímému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznkne mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebojz ní vyplývající včetně 
jakéhokoi sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli 2e Stran předložen k adjudikact v souladu jv přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla*). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba. |ta které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly. j

Nesouhlasř-íi některá 2e Stran s rozhodnutím adjudikátora nebojieni-lí vydáno rozhod­
nutí va íhůtě stanovené v  Pravidlech, může Strana do 28 dnu po obdržení rozhodnutí

' t
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15,3 --■ — -
Rozhodčí řízení

nebo uplynutí ihúty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek, Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené Iháty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené Ihuty podáno bylo, rozhodnuti se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
raní rozhodnutí adjudkátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze, Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v PFÍoze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-Článek 1,5.

11
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Zvláštní podmínky

M

Obejná ustanoveníi

1.1
Definice

1.1 ..3. Na Konec Pod-článku 1,1,3 se.-pndává následujíc' ustanovení:
.Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby íPĎPS), nerií-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak,"

1.1A Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se ro2umíí „zadavatel" ve smyslu zákona o. zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách,"

1,1,5 Pod-Č!ánek 1.1:5 zní:
.Zhotovitel" je totožný termín., jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách á znamená ósobu (osoby) jež zvítězila fy) 
v zadávacím řízení a které Objednateí pddpisem Smlouvy o dío pověřil realizací díla."

1.1,10 Pod-článek 1.1,10 zni:
„Náklady" jsou všechny skutečné, výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárné 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať jíž na .Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1,1,14 Pod-Článek 1.1.14 zní:
.Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana-nemůže ovlá­
dat: proti které, tato smluvní Strana nemohlá-rozumně učinit-opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po iejjímvzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo.jl 
překonat; a kterou nelze v podstatná míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující událost: nebo okoí- 
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky;

(a) váika, konflikty, (ať byia válka vyhlášená nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze . 
zahraničí,-

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo .uchopení'moct, 
hebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka hebd výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhoíovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebq kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla, způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) ■ přírodní Katastrofy jako jsou povodně) zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita"

1.1,20 Za Pod-článek 1.1.1 S se přidávají nbvé Pod-čfánky;
„Výkaz výměr" je. v. těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku .stavebních konstrukci a prací-staveb.pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.



1,1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílci.

1.1.22 „ Dob a pro uvedení d o p rovozu " jeda  b a pro d okon čen í Dii a neb oS  ekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze {se všemi prodlouženími podle Pod- 
-čfánku .7.3 [Prodlouženi doby]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Pfedčasrié užívání" .znamená Sasové omezené, užívání Díla nebo Sekce: před jejích 
úplným dokončenímna základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslů ustanovení stavebního, zákona. Prá­
va a. povinnosti Síran .související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 {Předčasné užívám],

1.1.24 „Stavební deník* je dokument, jehož náležitosti stanoví' platné á účinné právní předpisy.

i .1,25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro .podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce {je-íp taková).

1.1.27 „Podzhotovítel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách..

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1:29 „Záruka za odstranění vad" znamená záoxu (nebo záruky) podle čtánku.4.6 [Záruka za
odstranění vadl,

1.1.30 „Potvrzení c- převzel* je potvrzení vydané podle ČIánku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH} uvedená'.ye Smlouvě o'dílo'zá-provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad.*

1.3 -------------- --------

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1-4 -

Právo

Pod-článek 1.3 zní;
„Dokumenty tvořící' Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně .se vysvětlující. Pořadí práv­
ní sily jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v  Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne, nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
■vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyrť

Pcd-čiánek 1,4 se:.doplňuje následujícím textem:-
„Rídf-ti se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanoveni, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně,"

B



Objednateli m

2,1 I
Poskytnutí staveniště ZaPod-článek 2,4 se vkládá nový Pod- Článek 2,5 [Kontrolní dhy]:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijeti opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu afnusí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.*11

Zh#t#vitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-č!ánku 4,1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem;

x  ■ *4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a V souladu se Smlouvou, Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sítu, Materiály, Technologické zař/zení l  Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné, I

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností: |

í
(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
Ob) dojde v  důsledku odstoupení od Smlouvy o dfo k jejich zaplacení Objednatelem

podle Pod-článků 12,4 [Platba po odstoupení] a 13,2 ívfašfmoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovltelé musí mít příslušná oprávnění ií provádění stavebních
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybraně činrjjosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění K výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to  v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikací v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Dita. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto poruSenf své povinností smluvní pokutu ve iýš i uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na"viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabutí k označení stavby podle pokynu Objednatele, sefzaprácováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku d povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona ij. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladu předaných mu k tomuto účelu Objednatelem!: V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule, upravena tak, aby odpovídala požada\|íúm Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je pqvinen informační tabuli 
udržovat v  čitelném a aktuálním stavu po celou dobu prováděni|Dila áž do uplynutí, půl 
rokuodednevydání Potvrzení o p řevzetí. I

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět. OUO v souladu s veškerým! jemu známými závaznými
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-



4,1.6

4,1.7

4.1,8

hod nu tím pro Dío-a pravomocným stavebním povolením pro Dílo Jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla,

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Dita, a to bez průtahů, nejpozdějí však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen provést Dlia na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel {např, nájemní smlouvou, s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovíte! povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se Všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a 

to) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvatých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za Škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

ObdržHi Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn Je  povinen Objednatele, bez zbytečného odkladu upozornit na jejích 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-lí Objednatel 'i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného Či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli Žádat, 
abý svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákonku se nepoužije.

Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Dii a. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky cc nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožován! bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na strá­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za lotó porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
Výši, uvedené v Příloze,

Zhotovitel je v souvislostí s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle, zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovíteiů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace těto evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele be2 zbytečného 
Odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vecféné Podzbotoviteli.
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4 , 3 ; ----------

Subdodávky

4 . 4   ...........---------_ --------

Zajištěni splnění smlouvy

Pod-článek 4,3 se .doplňuje následujícím textem:
„Pň porušeni těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit.smluvní po­
kutu ve výší stanovené v Příloze, Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Poazhotovitelú stejné jako by Šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele,

Jestliže z.objektivních důvodů.není možné Diío-poďe této Smlouvy převést vtom  roz­
sahu,, v jakém Zhotovitel prokázal .kvalitikaci prostřednictvím Podzhotovteie. takovým 
Podzhoíoviteiem. je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemná - 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do i  O pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvaiífikace v plném rozsahu, přičemž- 
příslušný kvalifikační předpoklad .může prokázat sám Zhotovitel, nebo. jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovíteie, Potízhotovííele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

Pod-článek 4.4. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na svá náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výší uvedené v Poloze.. Jestliže v Příloze není uvedena Částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou-z.členského státu EU amusímít formu Vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být úenná neipozději v den 
jej ínppředár.f Objednateli.

Zhotovte! musí zajisti*, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede, a ne­
dokončí Dílo .a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Zá­
ruka za odstranění oadj. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezíská! právo na obdržení Potvrzení opřevzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 2 8. dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí-rozšířit platnost bankovní 
záruky,, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze y případě, že;

(a) Zhotovíte! neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jakje popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém, případě může Objednatel nárokovat plnou část­
ku ban kovn E záruky,

íb) Zhotovitel nezaplatí Objednatel! částku, která-Objednateli náleží.-ačkoli částka 
byla se. Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 1.5 [Řešení sporů1 
do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

je] Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinností do 42 dnů po tom, co obdržel
oznámení Objednatele požadující nápravu, porušené smluvní povinností nebo

(d) dojde k naplněn? podmínek pro odstoupení Objednatelem podle-Pod-člán­
ku i 2,1 [Neplněni zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou Částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen' uplatnit práva na Čerpání z bankovní záruky..

Objednatel musí bankovní.záruku Zhotoviteli, vrátit do 21 dnů poté, co obdržel' kopii 
Potvrzení ó převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od.2hotoviíeíe 
Záruku za odstranění vad.
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Znoioviteí musí zajistit že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na. první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala,

V připadá nevymahatetnosti bankovní záruky se Zhotovíte! zavazuje .neprodleně učinit, 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a . podmínky -budou v maximálně možném rozsahu odpovídá? podmínkám 
uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení část! plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnost i."

4,g   .---------— --------- --------------------- -------------------------------------------------------- --------------- ----- — ------

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4,5 [Zajištěn/ jakosti}',
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakostí ve smyslu Metodického pokynu,Systém .jakostí -v oboru pozemních 
komunikaci, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy, Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě, Objednatel hebojeho zástupce ^e-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumán! jakýkoliv aspekt systému."

4,6 — --------- — —  ----------------------------- --------------------------------- ----------------------------------------------------

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4,6 {2ámka za odstraněn/ vad\:
.Zhotovitel musí získat Záruku. 2a odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedená částka., tento. Pod-čjánek se. nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednatel: do 21 dnů poté, co ob­
držet Potvrzení o převzetí. Díla nebo. poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU.a musí mít formu vzoru, který jě 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná, a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejích případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokonči veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, pcdie toho. která okoinost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platností 

. a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad dó doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednáte! smí uplatnit nárok, ze Záruky za odstranění vád v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží, platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci: za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši-částky Záruky za-odstranění vad.

(bj Zhotovitel nezaplatí Objednateli Částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se. Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 íflešenř sporu] 
do: 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí ý přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté,, co obdržel oznámení Objednatele, v němž byio poža­
dováno odstranění vady. V tom případě muže Objednatel nárokovat, plnou výši 
částky Záruky za odstraněni vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vád.
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