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SMLOUVA O DILO

uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v t¢inném znéni

Oprava mostu ev.¢. 25220-2 Jirkov, DSP+PDPS

. smlouvy objednatele: V/2015/2021/CV
. smlouvy zhotovitele: DNS-2019-NB-041

Clanek 1 — SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Sprava a Gdrzba silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace

Zhotovitel:

Se sidlem: Ruska 260/13, 417 03 Dubi u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Liborem Taénerem, Feditelem organizace
IC: 00080837

DIC: CZ00080837

(dale jen ,,objednatel®)

Spolecnost pro DNS pro projektové prace a inzenyrskou €innost
Se sidlem: Primyslova 228, 435 21 Obrnice
Zastoupen(a) ve vécech smluvnich:

Karlem HENGSTEM, jednajicim za spole¢nost
Zastoupen(a) ve vécech technickych:

Karlem HENGSTEM, jednajicim za spole¢nost

Vedouci spolec¢nik spole¢nosti

RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Se sidlem: Pramyslova 228, 435 21 Obrnice
Zastoupen(a) ve vécech smluvnich:

Karlem HENGSTEM, jednajicim za spole¢nost
Zastoupen(a) ve vécech technickych:

Karlem HENGSTEM, jednajicim za spole¢nost

IC: 28674723
DIC: CZ28674723

Spoleénik spole¢nosti

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.



Se sidlem : Osova 717/20, 625 00 Brno
Zastoupen(a) ve vécech smluvnich:

Ing. Martinem REHULKOU, jednatelem
Zastoupen(a) ve vécech technickych:

Ing. Martinem REHULKOU, jednatelem

IC: 46974806
DIC: CZ46974806
(dale jen ,,zhotovitel)

Clanek 2 - PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dilo pod nazvem vefejné zakazky
,<Loprava mostu mostu ev.¢. 25220-2 Jirkov, DSP+PDPS,“ spocivajici v provedeni
téchto Cinnosti s hmotnym &i nehmotnym vysledkem (dale jen ,dilo®):

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni ¢i ohlaseni
stavby ve stupni DSP+PDPS dle odst. 2.2.1.

2.1.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské ¢innosti a pravomocného rozhodnuti o
povoleni stavby dle odst. 2.2.2.

2.1.3. Poskytnuti soucinnosti pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby a
v priibéhu vlastni realizace stavby dle odst. 2.2.3.

2.2. Podrobna specifikace dila:

2.2.1 Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni ¢i ohlaseni stavby
ve stupni DSP+PDPS

2.2.1.1. Zpracovani projektové dokumentace urCené pro stavebni fizeni dle platné
legislativy a technickych pfedpist zejména vyhlasek Ministerstva dopravy ¢.
104/1997 Sh., €.146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a dle pokynu objednatele v poctu 5 vyhotoveni v listinné
podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (flash disk). Zvolené
technické feSeni projektu musi byt takového rozsahu, ktery
koresponduje s predpokladanou hodnotou zakazky na realizaci stavby
stanovenou objednatelem, ktera ¢ini 6 000 000,- K€ véetné DPH.

2.2.1.2. Svolavani a u€ast na jednani za ucelem upfesnéni dokumentace, pfipadné
kontroly prib&hu zpracovavani dila, a to za uc€asti objednatele (osoba dle odst.
4.5.) a ucasti dot€enych organu, povazuje-li to zhotovitel €i objednatel za
potfebné. Z kazdého jednani provede zhotovitel zapis a tento dorudi
nejpozdéji do 7 kalendafnich dnli ode dne svolani vS§em ucastnikim jednani.
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2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.1.5.

2.2.1.6.

2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

Svolani min. 2 vyrobnich vybord se zastupcem objednatele (osoba dle odst.
4.5.). Soucasti alesponi jednoho vyboru musi byt prohlidka mista stavby a
odsouhlaseni provozniho staniceni akce dle aktualné platné verze databanky
majetkovych spravcu (GDMS). Z kazdého vyboru provede zhotovitel zapis a
tento doruci nejpozdéji do 7 kalendafnich dnl ode dne svolani zastupci
objednatele.

Zaneseni budouci stavby do katastralni mapy s pfesnym vyznacenim
geodetickych bodl a znacek v obvodu stavby véetné parcelnich Cisel
dotéenych pozemku. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky
rozdéleného na trvale a doCasné dotéené pozemky stavbou s uvedenim
katastralniho uzemi, Cisla LV, Cisla parcely, celkové vyméry, vyméry zaboru,
druhu pozemku, zpusobu vyuziti pozemku, vlastnika i informaci o pfipadném
zatiZzeni vécnymi bfemeny.

Zvoleni takového stavebné technického feSeni, které po dobu realizace stavby
umozni omezeny prljezd vozidel, je-li takové feSeni mozné.

Navrh dopravné inzenyrského opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavby
(potfebného pro optimalizaci priibéhu stavby z hlediska bezpecénosti provozu,
postupu stavebnich praci a eliminace omezeni prijezdnosti komunikace) a
pfipadny navrh mistni Upravy provozu na pozemni komunikaci po dokon&eni
stavby, vS8e pFedjednané a odsouhlasené pfisluSnym Dopravnim
inspektoratem Policie CR. Rozsah DIO po dobu provadéni stavby musi byt
adekvatné promitnut do ocenéni objektu v soupisu praci s ohledem na
predpokladanou dobu realizace stavby.

Zpracovani neocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér s celkovou
rekapitulaci veSkerych nakladi stavby a zpracovani samostatného
ocenéného soupisu praci v€. vykazu vymér s celkovou rekapitulaci
veskerych nakladu stavby ve formatu aplikace Microsoft Excel XLS nebo
XLSX. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s pozadavky zakona €. 134/2016
Sb. o0 zadavani vefejnych zakazek, resp. vyhlaskou Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb.

Pfi zpracovani soupisu praci vC. vykazu vymér je zhotovitel povinen
zachovavat ¢lenéni dle posledni platné verze cenové soustavy OTSKP-SPK
(Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci — stavby pozemnich
komunikaci) schvalovany Centralni komisi Ministerstva dopravy CR. U
bouracich praci budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti suti. U polozek
zajisténi likvidace odpadu budou uvedeny ceny za ulozeni odpadu na skladku
s rozliSenim dle druhu odpadu. V pfipadé zpracovani v programu ASPE
objednatel doporucuje verzi ASPE 10 a vysSsi.

Vysledné hodnoty uvadéné ve vykazu vymér musi byt zhotovitelem dolozeny
pfehlednym a fadnym podkladem pro vypoéet mnozstvi mérnych jednotek.

2.2.1.10. Stanoveni pfedpokladané doby realizace stavby.

2.2.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské a dalSich €innosti v€éetné pravomocného
rozhodnuti o povoleni stavby
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2.2.2.1. Provedeni vesSkerych ukonl potfebnych pro vydani stavebniho povoleni,
zejména vedeni jednani se vSemi vlastniky ¢i spravci dotenych objektd a
dotéenymi spravnimi organy, zajisténi jejich stanovisek jako podkladi pro
vydani stavebniho povoleni, dale vedeni majetkopravnich jednani a zajisténi
pisemnych vyjadfeni vlastnikd pozemkd dotenych stavbou v soucinnosti s
objednatelem (soucinnosti objednatele je mySlena jeho u€ast na jednanich a
zpracovani smluvni dokumentace).

2.2.2.2. Zastupovani objednatele na zakladé plné moci ve stavebnim fizeni, v fizenich
a jednanich s dotéenymi subjekty statni spravy a samospravy véetné
obstarani vSech potifebnych stanovisek €i rozhodnuti.

2.2.2.3. Pisemné zpracovani blizSi specifikace potfebnych odbornych posudkl ci
prizkumui vyzadanych dotéenymi organy za uCelem zadani odbornému
subjektu ze strany objednatele. Zhotovitel doruéi specifikaci objednateli
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnt ode dne zjiSténi potfeby (forma zpravy).

2.2.2.4. Kompletni obstarani procest odnéti pady ze zemédélského pladniho fondu a
odnéti pozemkl ur€enych k pInéni funkce lesa.

2.2.2.5. Podani zadosti o vydani stavebniho povoleni u pfislusného stavebniho tfadu,
zajisténi pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby a jeho pfedani
objednateli spole¢né s 2 vyhotovenimi stavebnim uUfadem schvalené —
orazitkované projektové dokumentace.

2.2.3. Poskytnuti soucinnosti pri vybérovém fizeni na dodavatele stavby a v prabéhu

2.3.

2.4.

vlastni realizace stavby.

2.2.3.1. Zpracovani odpovédi na dotazy ¢i namitky ucastnik( vybérovych fizeni
tykajici se dila, nejpozdéiji do 2 pracovnich dnl od obdrzeni dotazu &i namitky
od objednatele nedohodnou-li se v konkrétnim pfipadé strany jinak.

2.2.3.2. Bezodkladné provedeni opravy Ci doplnéni dila, budou-li zjistény vady Ci
nedodélky.

2.2.3.3. Soucinnost s objednatelem v pribéhu vlastni realizace stavby ve smyslu
feSeni dotazli, posouzeni a odsouhlaseni navrhd pfipadnych zmén v ramci
PDPS ze strany dodavatele stavebnich praci.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou. V pfipadé nejasnosti Ci
sporl nad zpusobem zpracovani je pro provedeni dila smérodatna Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, schvalena Ministerstvem dopravy,
Odborem pozemnich komunikaci pod €. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017
v€etné navazujicich dodatka.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma pfislusnou kvalifikaci pro provedeni
dila dle zékona €. 360/1992 Sb. (o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technikd cinnych ve vystavbé) a dale rovnéz
potvrzuje, Zze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto
smlouvou v poZadované kvalité a rozsahu.

-4 -



Clanek 3 - CENA DiLA

3.1. Cena za fadné a v¢as dokoncené dilo definované v ¢l. 2 byla stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a €ini:

Celkem za dilo bez DPH: 415.200,-- K¢
DPH: 87.192,-- K¢
CELKEM véetné DPH: 502.392,-- K¢

Dale jen ,cena dila“.

3.2. Cena dila se sjednava jako cena pevna a konecna.

V cené dila jsou zahrnuty vedkeré naklady, které je nutno vynaloZit zhotovitelem
v souvislosti s fadnym provedenim dila dle €l. 2, splnénim povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a splnénim povinnosti zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpist a
technickych norem. Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici
s provedenim dila vyjma spravnich poplatk(, nakladd na zpracovani odbornych posudku
¢i prizkumO vyzadanych dotéenymi organy a nakladd na zpracovani dokumentaci
vyvolanych prelozek objektl trubnich, elektro a sdélovacich vedeni v pfipadech, u
kterych vlastnik €i spravce sité podmirfiuje provedeni projekéni Cinnosti pfipadné i
realizace stavby vlastnimi kapacitami; zhotovitel v takovych pfipadech nadale zastupuje
objednatele v komunikaci s dotéenym subjektem.

3.3. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vySe dané z pfidané hodnoty, uvedena zhotovitelem
v této smlouvé, je stanovena v souladu s platnymi danovymi predpisy.

Clanek 4 - TERMINY PLNENI, MiSTO PREDANI DiLA, OPRAVNENE OSOBY
OBJEDNATELE JEDNAT VE VECECH TECHNICKYCH A ZPUSOB PREDANI DiLA

4.1. Zhotovitel se zavazuje Cast dila této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokongit a predat
objednateli nejpozdéji do 60 - ti kalendarnich dnii od podpisu této smlouvy
v pozadované formé a poctu vyhotoveni. Termin dodani ¢asti dila uvedené v tomto
odst. nezahrnuje povinnost dokonéeni inzenyrské ¢innosti dle odst. 2.1.2.

4.2. Zhotovitel se zavazuje podat zadost o povoleni stavby nejpozdéji do 4 mésicu a predat

objednateli dokoncéené dilo nejpozdéji do 6 mésicl od predani ¢asti dila dle odst.
4.1.

4.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat sluzby dle odst. 2.1.3. po dobu trvani vybérového
fizeni na dodavatele stavby a vlastni realizace stavby.

4.4. Misto pfedani dila:
Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, pfisp&vkovéa organizace
Provoz Chomutov, Prazska 6, 430 01 Chomutov
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4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Osoba objednatele opravnéna jednat ve vécech technickych:
Osoba uvedena na webovych strankach objednatele ve funkci vedouci TSU

pfislusného provozu viz. I

ZpUsob predani / prevzeti ¢asti dila dle odst. 2.2.1. a2 2.2.2.:

Pfejimaci proces je zahdjen zhotovitelem doruCenim dokon&ené c&asti dila a k ni
pfislusného potvrzeného pfedavaciho protokolu odpovédné osobé objednatele dle
odst. 4.5. nebo jejimu uréenému zastupci. Odpovédna osoba objednatele je povinna
ve |haté do 15 pracovnich dnl ode dne doruceni potvrdit nebo odmitnout prevzeti,
budou-li zjistény vady, nedodélky &i rozpory s pokyny objednatele. Piejimaci proces je
skonéen oboustrannym potvrzenim pfedavaciho protokolu. Vady ¢&i nedodélky dila
zjisténé po skonc&eni pfejimaciho procesu je zhotovitel nadale povinen bez odkladu
odstrafovat a dokumentaci upravovat v souladu s vyvojem navazujici inZenyrské
Cinnosti.

Clanek 5 - PROVADENI DILA

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila spinit pozadavky objednatele uvedené
v tomto €lanku nize. Zhotovitel se dale zavazuje, ze €innosti dle této smlouvy bude jako

odpovédny projektant provad i GG

V pfipadé, Ze ze zavaznych duvodu nebude zhotovitel schopen zajistit zhotoveni dila
prostfednictvim projektanta uvedeného v odst. 5.1. je mozné jej nahradit dalSim
z projektantu, jimiz zhotovitel v DNS prokazoval kvalifikaci, pfipadné nahradit jej jinym
projektantem se souhlasem objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel objednateli
povinen spolu se zadosti o schvaleni nahradniho projektanta predlozit objednateli
kompletni doklady o kvalifikaci projektanta ve stejném rozsahu, v jakém byla kvalifikace
prokazovana v zadosti o U€ast v DNS. Pfedlozeni a posouzeni dokladd nema vliv na
terminy sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s aktualné obecné platnymi pravnimi
predpisy, technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN, technickymi

podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkim jednotlivych
prislusnych spravnich organu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuZitim
optimalnich feSeni z hlediska technického, Casového i ekonomického.

Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila

kdykoli v pribéhu jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli
k posouzeni nedokonc¢ené dilo do 3 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele.
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1

7.2

7.3.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady ¢€i nedostatky a dilo
provadél radnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

VesSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikl

majicich pfislusnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
na pozadani objednateli povinen pfedlozit.

Clanek 6 - LICENCE

Zhotovitel poskytuje objednateli dle zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky
zakon), vyhradni, Casové neomezenou licenci k pfedmétu dila specifikovanému v &l. 2,
a to ke vSem zplsoblm uziti dila v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vy$e uvedenym udéluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné
a zaplacenim ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto
pravo pfijima.

Objednatel a zhotovitel se zaroven vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén
poskytnutou licenci pfevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na
vyzvu objednatele vyhotovit a pfedat potfebnou dokumentaci pro udéleni licence spolu
s vyslovnym pisemnym souhlasem pro pfevod licence z objednatele na tfeti osobu za
stejnych podminek jako jsou sjednany v této smlouvé.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuiji, ze poplatek za

uzivani dila po celou dobu jeho zivotnosti je zcela zahrut ve sjednané cené za dilo
uvedené v odst. 3.1., a to i pfi pfipadném prevodu dila na tfeti osobu.

Clanek 7 — ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamziku
jeho pfedani objednateli. Dilo se stava vilastnictvim objednatele jeho pfevzetim ze
strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které zpUsobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila véetné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z duvodu, Ze dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, vCetné
pFedpist k jejich provedeni, v souladu s normami CSN nebo jinymi technickymi
normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen
tuto Skodu nahradit.



7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti v€etné Skod
zpusobenych jeho pracovniky, a to s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi 2 mil.
KE.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv b&éhem ucinnosti této smlouvy

predlozit k nahlédnuti certifikaty dokladajici u€innost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji
do 3 kalendarnich dnl ode dne, v némz jej o to objednatel pozadal.

Clanek 8 - ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. 2 zaruku v trvani do dne dokonceni
stavby, provadéné dle PDPS. Po tuto dobu odpovida za vady, které se na dile
vyskytnou.

Zhotovitel odpovida spoleéné a nerozdilné se zhotovitelem stavby, realizované na
zakladé PDPS, za vady, které zpUsobila chyba ve stavebni dokumentaci.

ZaruCni doba zacina bézet od data prfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za
to, ze reklamaci objednatele uznava. Souc¢asné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém
terminu vadu odstrani. Tento termin nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnd od obdrzeni
reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovnich dnu po obdrzeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
budoucimu vlastniku dila.

Clanek 9 — PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Zalohové faktury nejsou pfipustné.

Zpusob placeni:
9.2.1 Cenu za dilo stanovenou v ¢l. 3 uhradi objednatel zhotoviteli zplisobem:
a) 60% ceny po predani kompletni €asti dila dle odst. 2.2.1.,
b) 40% ceny po Fadném dokonc¢eni €asti dila dle odst. 2.2.2.
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9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

9.2.2 Veskeré platby uskuteCni objednatel na zakladé faktury zhotovitele, ktera bude
vystavena po skon&eni pfejimaciho procesu dle odst. 4.6.

9.2.3 Splatnost faktur se sjednava v délce 30 kalendafnich dnu ode dne doruceni
faktury. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované &astky z uctu
objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

Nalezitosti faktur:

- Faktury budou mit naleZitosti dafiového a uc€etniho dokladu dle Zakona o
Ucetnictvi a Zakona o DPH v platném znéni.

- Pokud by faktury neobsahovaly poZadované nalezitosti nebo obsahovaly
nesrovnalosti (nejasnosti), je objednatel opravnén v prubéhu lhaty k thradé
faktury vratit je zhotoviteli k opravé a po tuto se prerusuje béh Ihty k uhradé
faktury.

Clanek 10 - SMLUVNi POKUTY

V pfipadé poruseni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni
smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je
mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH dle odst. 3.1. za kazdy i jen zapoc€aty kalendaini den prodleni se splnénim
kterékoliv ze Ihat sjednanych v odst. 4.1., 4.2. a 4.3.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi ustanoveni odst. 5.1., resp. 5.2., uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vySi 25% ceny dila sjednaného dle této smlouvy. Na tuto smluvni
pokutu objednatel ztraci narok v pfipadé, ze v disledku poruseni odst. 5.1. nebo 5.2.
odstoupi od smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na
zaplaceni smluvnich pokut &i narokd na nahradu Skody vicéi jakékoliv splatné Ci
nesplatné pohledavce zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouveé se nijak nedotyka naroku na nahradu

Skody.

Clanek 11 - ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu |Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a oCislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy,
protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.



11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je
povinna druhé strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani
opravnénych zastupcu.

Clanek 12 - ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Kazda ze smluvnich stran ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem, tj. porusi-li jedna ze smluvnich stran smlouvu podstatnym zpisobem.

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mlize druha strana bez zbytec¢ného
odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana
porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha
strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v ostatnich pfipadech
se ma za to, ze porudeni podstatné neni.

Kazda ze smluvnich stran mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté,
co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Zze porudi smlouvu podstatnym
zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s uvedenim dlvod( odstoupeni a musi byt
doru¢eno druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy ma pravni uc¢inky dnem
doruceni.

Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy povazuje skute¢nost,
ze zhotovitel opakované poruSuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede napravu ani
k pisemné vyzvé objednatele. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele je
taktéz poruseni ustanoveni odst. 5.1. nebo 5.2.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje prodleni s uhradou
splatné faktury delSi nez 60 kalendarnich dn.

Duvodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele je prokazatelné pisemné
dolozena nemoznost spinéni odst. 2.1.2.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi od poc¢atku. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy.

Clanek 13 - ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma pravo tuto smlouvu zvefejnit. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna v souladu se zakonem C.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu, ucinnosti pak jejim uvefejnénim
Vv registru smiuv.

Obé smluvni strany se pfi nakladani s osobnimi Udaji zavazuji postupovat dle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (,,GDPR").

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran
obdrzi dvé vyhotoveni, a sou€asné ve formé elektronického originalu s pfipojenim
elektronickych podpisli zastupct obou smluvnich stran.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zék. &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se
vyvarovat vesSkerych €innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Smluvni strany si smlouvu piecetly, prohlasuji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych
udajd, a Ze jim nejsou znamy zadné skutecnosti branici uzavieni smlouvy a pInéni
povinnosti z ni vyplyvajicich. Na dlkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvni strany
pfipojuji své podpisy.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této
smlouvy na tfeti osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

V Dubidne .................. V Obrnicich dne | GcHR
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Libor Tagner I
feditel pfispévkové organizace osoba zplnomocnéna k jednani

za Spoleénost na zakladé
pIné moci
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