
d���� �� ��d���	�


S����d	 � ����

01.09.2021 14:25

cert: PostSignum Qualified CA 4

sn: 1 52 DD 1A 

1 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Oprava vodovodního řadu DN 200 na Rudolfovské ulici“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2021001458 

číslo smlouvy zhotovitele:  

číslo veřejné zakázky: 21107 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 207 

 e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: HOCHTIEF CZ a.s. 

sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6229 

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih 

 Ing. Michalem Takácsem, zástupcem ředitele závodu Jih pro obchod 

IČO: 466 78 468 

DIČ: CZ46678468 

bankovní spojení:        

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Oprava vodovodního řadu 
DN 200 na Rudolfovské ulici“. 

Jedná se o obnovu stávajícího litinového vodovodního potrubí DN 200 v celkové délce 277,0 m na 

Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Z důvodu uložení potrubí vodovodu v silnici III/0341 bude 

pokládka potrubí prováděna bezvýkopově horizontálním řízeným vrtáním. Otevřený výkop bude 
proveden pouze pro startovací a montážní jámy. Potrubí vodovodních řadů bude provedeno z litinových 
trub DN 200 s jištěným návarkovým spojem. Potrubí bude opatřeno vnější ochranou z cementové malty. 
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Součástí obnovy vodovodu je osazení nového nadzemního hydrantu DN 80 a od/zavzdušňovací 
soupravy DN 80. Podzemní hydrant společně se vzdušníkem budou osazeny ve vyhloubené koncové 
jámě na konci potrubí, pro nadzemní hydrant bude vyhloubena montážní jáma zvlášť. 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu 
DN200 na Rudolfovské ulici 

 Projektant:  VAK projekt s.r.o., IČO: 281 59 721 

 Vyhotovení projektové dokumentace: II/2021 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
Rudolfovská třída, České Budějovice 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do  5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 4 294 995,70 Kč bez DPH. 

(slovy: čtyři miliony dvě stě devadesát čtyři tisíc devět set devadesát pět tisíc korun sedmdesát haléřů) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 
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 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: 3.000.000,- Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 



5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Jan Kafka telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Josef Marchal telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 7. 2021, č. 830/2021.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Digitálně podepsal
Ing. ZdeněkZdeněk Šmitmajer
Datum: 2021.09.06Šmitmajer 14:20:22 +02'00'

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Svoboda, primátor Ing. Zdeněk Šmitmajer
statutárního města České Budějovice ředitel závodu Jih

ing. Michal Digitálně podepsal ing.
Michal Takács

Takács Datum: 2021.09.06 13:52:50
_________________+_02_'0_0_'___________
Ing. Michal Takács
Zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 2

Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
INg. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2021/04/03

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

4 294 995,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 294 995,70 901 949,1021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 5 196 944,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021/04/03

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

16. 4. 2021

VAK projekt s.r.o.

INg. Martina Zamlinská

4 788 376,203 957 335,70SO-01 Oprava vodovodu

4 294 995,70 5 196 944,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

408 568,60337 660,00VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 32 CC-CZ: 22

Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
INg. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 660,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 337 660,00 21,00% 70 908,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 408 568,60

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
INg. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 337 660,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 337 660,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 174 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 108 160,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
INg. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 660,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 337 660,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 174 500,00

1 K 012002002 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 
včetně zařízení staveniště a manipulačních ploch" 

VV 1 1,000

2 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

3 K 012-3 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce: 
fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení kpl 1,000 17 500,00 17 500,00

VV 1 1,000

5 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce: 
Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

6 K 012-5 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje náklady na: 
- zajištění smlouvy o zvláštním užívání tělesa komunikace 
- povolení uzavírky 

- zajištění smluv (dohod) s vlastníky sousedních pozemků o omezí vjezdu na jejich pozemky 
- protokolární předání/přebrání staveniště

7 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

P
Poznámka k položce: 
Náklady na vyhotovení detailního návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

VV 1 1,000

8 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu kpl 1,000 74 500,00 74 500,00

P

Poznámka k položce: 
 

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 108 160,00

9 K 030001000.1 Zařízení staveniště kpl 1,000 53 160,00 53 160,00

P

Poznámka k položce: 
"Poznámka k položce:
 

zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště" 

VV 1 1,000

10 K 035002000 Poplatky za zábory ploch, kompenzace za omezení vjezdů na sousední pozemky kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

11 K 041903001 Dozor geologa kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

12 K 041903002 Dozor statika kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

13 K 071002000
Součinnost provozovatele při stavbě  

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 
" 

 

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 32 CC-CZ: 22221
Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
INg. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 957 335,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 957 335,70 21,00% 831 040,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 788 376,20

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici

SO-01 - Oprava vodovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
INg. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 957 335,70

HSV - Práce a dodávky HSV 3 957 335,70

    1 - Zemní práce 1 111 942,86

    4 - Vodorovné konstrukce 6 575,80

    5 - Komunikace pozemní 87 025,15

    8 - Trubní vedení 2 542 656,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 618,48

    997 - Přesun sutě 33 464,09

    998 - Přesun hmot 45 053,00

SO-01 - Oprava vodovodu

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
INg. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 957 335,70

D HSV Práce a dodávky HSV 3 957 335,70

D 1 Zemní práce 1 111 942,86

1 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 34,169 120,30 4 110,53 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*3 4,500
VV 21,1362 21,136
VV 1,2543 1,254
VV 7,279 7,279
VV Součet 34,169

2 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 56,593 144,01 8 149,96 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*4 10,000
VV 1,49*21 31,290
VV 0,9*4 3,600
VV 11,703 11,703
VV Součet 56,593

3 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 44,186 201,12 8 886,69 CS ÚRS 2021 01

VV 2*3,5 7,000
VV 1,24*20,5 25,420
VV 0,65*3,5 2,275
VV 9,491 9,491
VV Součet 44,186

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 55,400 74,91 4 150,01 CS ÚRS 2021 01
VV 277*0,2 55,400

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 6,925 43,94 304,28 CS ÚRS 2021 01

VV 55,4/8 6,925

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 3,000 238,30 714,90 CS ÚRS 2021 01

VV "kabel VO"3 3,000

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici

SO-01 - Oprava vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5,076 50,42 255,93 CS ÚRS 2021 01
VV 1,6*3 4,800
VV 1,8305-0,5*3,1082 0,276
VV ze Součet 5,076

8 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 79,176 819,97 64 921,94 CS ÚRS 2021 01

VV "J1"2*1,5*3 9,000
VV "J2"1,5*1,5*20 45,000
VV "J3"1,9*3*2,5 14,250
VV "J4"2,2*3*3 19,800
VV "zeleň"-0,2*(1,6*3+1,8308-0,5*3,1082) -1,015
VV "asfalt"-0,23*(1,5*3+21,1362+1,2543+7,279) -7,859
VV vj Součet 79,176

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 3,600 509,15 1 832,94 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,2*3 3,600
VV Součet 3,600

10 K 141721256
Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně 
protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 250 mm m 277,000 3 335,67 923 980,59 CS ÚRS 2021 01

VV "úsek 1"130 130,000
VV "úsek 2"147 147,000
VV Součet 277,000

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 129,800 89,49 11 615,80 CS ÚRS 2021 01
VV "J1"2*(1,5+3)*2 18,000
VV "J2"1,5*(1,5+20)*2 64,500
VV "J3"1,9*(3+2,5)*2 20,900
VV "J4"2,2*3*4 26,400
VV Součet 129,800

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 129,800 30,06 3 901,79 CS ÚRS 2021 01

VV "J1"2*(1,5+3)*2 18,000
VV "J2"1,5*(1,5+20)*2 64,500
VV "J3"1,9*(3+2,5)*2 20,900
VV "J4"2,2*3*4 26,400
VV Součet 129,800

13 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 88,050 52,62 4 633,19 CS ÚRS 2021 01
VV "J1"2*1,5*3 9,000
VV "J2"1,5*1,5*20 45,000
VV "J3"1,9*3*2,5 14,250
VV "J4"2,2*3*3 19,800
VV Součet 88,050

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 88,050 12,02 1 058,36 CS ÚRS 2021 01

VV "J1"2*1,5*3 9,000
VV "J2"1,5*1,5*20 45,000
VV "J3"1,9*3*2,5 14,250
VV "J4"2,2*3*3 19,800
VV Součet 88,050

15 K 162306112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 500 do 1000 m m3 2,030 124,05 251,82 CS ÚRS 2021 01

VV "skrývka ornice - meziskládka a zpět"0,2*ze*2 2,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 70,226 80,96 5 685,50 CS ÚRS 2021 01

VV "meziskládka"(vj-sk)*2 70,226

17 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 44,063 295,82 13 034,72 CS ÚRS 2021 01

VV "trvalá skládka"sk 44,063

18 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 1,015 37,59 38,15 CS ÚRS 2021 01
VV 0,2*ze 1,015

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,113 45,48 1 596,94 CS ÚRS 2021 01

VV "meziskládka"vj-sk 35,113

20 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 88,126 253,00 22 295,88 CS ÚRS 2021 01

VV sk*2 88,126

21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 44,063 18,47 813,84 CS ÚRS 2021 01

VV vj 79,176
VV -zá -45,364
VV AK 10,251
VV sk Součet 44,063

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,364 132,64 6 017,08 CS ÚRS 2021 01

VV "J1"2*1,5*3 9,000
VV "J2"1,5*1,5*20 45,000
VV "J3"1,9*3*2,5 14,250
VV "J4"2,2*3*3 19,800
VV "zeleň"-0,2*(1,6*3+1,8308-0,5*3,1082) -1,015
VV "asfalt"-0,53*(1,5*3+21,1362+1,2543+7,279) -18,110
VV "štěrk krajnice"-0,15*0,5*(20+3+3,1414) -1,961
VV "J1 obsyp"-0,5*1*3 -1,500
VV "J2 obsyp"-0,5*1*20 -10,000
VV "J3 obsyp"-0,5*1*(3+1,5) -2,250
VV "J4 obsyp"-0,5*1*(3+3) -3,000
VV "stávající sítě"-1*0,5*3 -1,500
VV "lože pískové"-lo -3,350
VV zá Součet 45,364

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 17,119 220,00 3 766,18 CS ÚRS 2021 01
VV "aktivní zona"
VV 0,3*1,5*3 1,350
VV 0,3*21,1362 6,341
VV 0,3*1,2543 0,376
VV 0,3*7,279 2,184
VV AK Mezisoučet 10,251
VV 1,67*AK 17,119

24 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 17,199 516,65 8 885,86 CS ÚRS 2021 01

VV "J1"0,5*1*3-0,2*0,2*3*pi/4 1,406
VV "J2"0,5*1*20-0,2*0,2*20*pi/4 9,372
VV "J3"0,5*1*(3+1,5)-0,2*0,2*pi*4,5/4 2,109
VV "J4"0,5*1*(3+3)-0,2*0,2*pi*6/4 2,812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stávající sítě"1*0,5*3 1,500
VV ob Součet 17,199

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 28,722 367,00 10 540,97 CS ÚRS 2021 01
VV ob*1,67 28,722

26 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5,076 76,04 385,98 CS ÚRS 2021 01

VV ze 5,076

27 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 5,076 19,52 99,08 CS ÚRS 2021 01

VV ze 5,076

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,152 91,80 13,95 CS ÚRS 2021 01
VV ze 5,076
VV 5,076*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,152

D 4 Vodorovné konstrukce 6 575,80

29 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,350 1 212,05 4 060,37 CS ÚRS 2021 01
VV "J1"0,1*1*3 0,300
VV "J2"0,1*1*20 2,000
VV "J3"0,1*1*(3+1,5) 0,450
VV "J4"0,1*(3+3) 0,600
VV lo Součet 3,350

30 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 0,270 2 972,82 802,66 CS ÚRS 2021 01
VV 0,3*0,3*0,3*10 0,270

31 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 3,600 475,77 1 712,77 CS ÚRS 2021 01
VV 0,3*0,3*4*10 3,600

D 5 Komunikace pozemní 87 025,15

32 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 34,169 314,35 10 741,03 CS ÚRS 2021 01
VV 1,5*3 4,500
VV 21,1362 21,136
VV 1,2543 1,254
VV 7,279 7,279
VV Součet 34,169

33 K 565175103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm m2 34,169 884,18 30 211,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*3 4,500
VV 21,1362 21,136
VV 1,2543 1,254
VV 7,279 7,279
VV Součet 34,169

34 K 569751111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 
150 mm

m2 14,571 166,09 2 420,10 CS ÚRS 2021 01

VV 0,5*21 10,500
VV 0,5*4 2,000
VV 0,5*4,1414 2,071
VV Součet 14,571

35 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 34,169 17,82 608,89 CS ÚRS 2021 01
VV 1,5*3 4,500
VV 21,1362 21,136
VV 1,2543 1,254
VV 7,279 7,279
VV Součet 34,169
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 100,779 7,50 755,84 CS ÚRS 2021 01
VV 56,593 56,593
VV 44,186 44,186
VV Součet 100,779

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 56,593 264,55 14 971,68 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*4 10,000
VV 1,49*21 31,290
VV 0,9*4 3,600
VV 11,703 11,703
VV Součet 56,593

38 K 577166031
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 44,186 582,44 25 735,69 CS ÚRS 2021 01

VV 2*3,5 7,000
VV 1,24*20,5 25,420
VV 0,65*3,5 2,275
VV 9,491 9,491
VV Součet 44,186

39 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty m2 1,250 647,19 808,99 CS ÚRS 2021 01

VV "dlažba v okolí hydrantu a poklopů v zeleném"
VV 0,5*0,5 0,250
VV 1*0,5+1*0,5 1,000
VV Součet 1,250

40 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,275 605,00 771,38 CS ÚRS 2021 01
VV 1,25 1,250
VV 1,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,275

D 8 Trubní vedení 2 542 656,32

41 K 851351131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 m 277,000 252,47 69 934,19 CS ÚRS 2021 01
VV 277 277,000

42 M  51414 trouba vodovodní litinová hrdlová s návarkem povrchová ochrana cementová malta+PP vlákna DN 200 m 278,760 5 350,00 1 491 366,00

P

Poznámka k položce: 
SPECIFIKACE POTRUBÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ: 
Potrubí z tvárné litiny z ochrannou vnější cementací  
Technické parametry potrubí: 
Vnější průměr - De 232 mm 
Vnitřní průměr - DN 200 mm 
Vnější povrchová ochrana trubek: vrstva žárového pokovení zinkem v množství 200 g/m2 v souladu s ČSN EN 545 + povlak z cementové 
malty vyztužené vlákny dle ČSN EN 15542. 
Tlaková třída dle ČSN EN 545 je C100 pro DN 100, C64 pro DN 125-200, C50 pro DN 250-300, C40 pro DN 350–600 a C30 pro DN 700. 
Základní materiál - tvárná litina dle ČSN EN 545 a ISO 2531  
Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa 
Bezpečnostní koeficient - c 2 pro PN 10 - c 1,25 pro PN 16 
Specifikace spoje -   návarkový zámkový hrdlový spoj 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez  
omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím  
Barevné provedení	- modrá pro vodovod 
 

VV 276 276,000
VV 276*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 278,760

43 M 55251-1 trubní sek - trouba vodovodní litinová  Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid DN 200 m 0,800 8 562,00 6 849,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2*0,4 0,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 55251502 límec ochranný plechový pro horizontální vrtání DN 200 kus 46,460 1 170,00 54 358,20 CS ÚRS 2021 01
VV 46 46,000
VV 46*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 46,460

45 M 55251482 manžeta ochranná elastomerová pro potrubí s povrchovou ochranou z cementové malty DN 200 kus 46,460 445,00 20 674,70 CS ÚRS 2021 01
VV 46 46,000
VV 46*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 46,460

46 M 55251452 spoj těsnící násuvný pro vodovodní trubky a tvarovky vícefunkční DN 200 kus 48,480 385,00 18 664,80 CS ÚRS 2021 01
VV 46+2 48,000
VV 48*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 48,480

47 M 55251463 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200 kus 48,480 1 580,00 76 598,40 CS ÚRS 2021 01
VV 46+2 48,000
VV 48*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 48,480

48 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 9,000 712,31 6 410,79 CS ÚRS 2021 01

VV "koleno patní"2 2,000
VV "koleno 90°"2 2,000
VV "FF dl.0,3m"2 2,000
VV "FF dl.0,4m"1 1,000
VV "FF dl.1m"2 2,000
VV Součet 9,000

49 M 55254026 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 kus 2,020 2 530,00 5 110,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

50 M 55253237 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 300mm kus 2,020 2 830,00 5 716,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

51 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 400mm kus 1,010 3 650,00 3 686,50 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

52 M 55253247 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 1000mm kus 2,020 6 870,00 13 877,40 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

53 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 2,020 2 950,00 5 959,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

54 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 4,000 770,18 3 080,72 CS ÚRS 2021 01

VV "patní koleno"1 1,000
VV "FF dl.0,1m"1 1,000
VV "FF dl.0,3m"1 1,000
VV "FF dl.1m"1 1,000
VV Součet 4,000

55 M 55254048 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100 kus 1,010 4 470,00 4 514,70 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

56 M 55253249 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 100mm kus 1,010 2 920,00 2 949,20 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

57 M 55253253 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 300mm kus 1,010 3 150,00 3 181,50 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

58 M 55253263 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 1000mm kus 1,010 7 970,00 8 049,70 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

59 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus 7,000 1 079,56 7 556,92 CS ÚRS 2021 01

VV "patní koleno"2 2,000
VV "koleno 90°"2 2,000
VV "multitoleranční příruba"1 1,000
VV "EU kus"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7,000

60 M 55254030 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90° kus 2,020 9 580,00 19 351,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

61 M 55254051 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10 DN 200 kus 2,020 14 700,00 29 694,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

62 M
HWL.799420000
010

Multitoleranční spojka s jištěním proti posunu s přírubou DN200 (198-230) kus 1,010 11 936,00 12 055,36

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 
- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 
- segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

63 M 55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200 kus 2,020 6 230,00 12 584,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

64 K 857353131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 kus 1,000 990,51 990,51 CS ÚRS 2021 01

VV "MMA 200/100"1 1,000

65 M 55253764 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 200/100 kus 1,010 11 500,00 11 615,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

66 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200 kus 3,000 1 523,37 4 570,11 CS ÚRS 2021 01

VV "T 200/200"1 1,000
VV "T 200/80"2 2,000
VV Součet 3,000

67 M 55253536 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200 kus 1,010 13 200,00 13 332,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010

68 M 55253532 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 kus 2,020 11 900,00 24 038,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,01 2,020

69 K 857362122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250 kus 2,000 1 818,15 3 636,30 CS ÚRS 2021 01

VV "multitoleranční spojka s přírubou"1 1,000
VV "FFR 250/200"1 1,000
VV Součet 2,000

70 M 55253627 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 250/200 kus 1,010 10 800,00 10 908,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,01 1,010
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71 M
HWL.799425000

010
Multitoleranční spojka s jištěním proti posunu s přírubou DN250 (265-310) kus 1,010 17 833,00 18 011,33

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 
- dle EN 14525 

- flexibilní těsnění 
- flexibilní kroužek 
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 
- šrouby lze montovat i otočené o 180° 
- zajištění hlav šroubů proti pootočení 
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 
 

Materiál 

- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- kroužek z POM 
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 
- distanční objímky z plastu 
- jisticí prvek z nekorodující oceli 

- segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

72 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 2,000 949,71 1 899,42 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

73 M
HWL.400208000

016
Šoupě E2 přírubové krátké DN80 kus 2,020 6 811,36 13 758,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 25mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 2*1,01 2,020

74 M
HWL.950205010
000

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (0,9-1,1m) kus 1,010 1 352,00 1 365,52

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 1*1,01 1,010

75 M
HWL.950205010
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m) kus 1,010 1 704,00 1 721,04

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 1*1,01 1,010

76 K 891241821
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem 
DN 80

kus 2,000 350,72 701,44 CS ÚRS 2021 01

VV 1+1"hydrant" 2,000

77 K 891243321
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 kus 1,000 564,98 564,98 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

78 M
HWL.982208007
516

Od/zavzdušňovací souprava DN80 PN 1-16 755/80 kus 1,010 26 226,00 26 488,26
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P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
stojan z nerezové oceli chrání samočinný zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 
opravy mohou být prováděny pod tlakem díky samočinnému uzavření vstupního kuželu soupravy 
použité materiály zaručují dokonalou odolnost proti korozi  
uniklá voda je ze soupravy automaticky odváděna výpustí s namontovanou tvarovkou ISO DN ½" 
pro montáž pod vozovku je nutné použít uliční poklop s otvorem 300 mm nebo větším a k odvodu dešťové vody opatřit soupravu v celé délce 
stojanu až po víko dostatečným vsakovacím obsypem   
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 | PN 16 
max. odvzdušňovací výkon 192 m3/h 
 
Materiál 
stojanová trubka z nerezové oceli 
za- a odvzdušňovací ventil z POM a mosazi

VV 1*1,01 1,010

79 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 304,19 304,19 CS ÚRS 2021 01
VV 1 1,000

80 M
HWL.D49008015
016

Hydrant podzemní plnoprůtokový 80/1,50 m kus 1,010 24 701,00 24 948,01

P

Poznámka k položce: 
zcela volný průchod - vysoké průtočné množství při nulových tlakových ztrátách 
osvědčený uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevnými dorazy a uzavíráním vpravo 
dokonalá ochrana proti korozi epoxidovou povrchovou úpravou a materiály odolnými proti korozi 
bezúdržbové provedení 
samočinné vyprazdňování s ochranou proti tlakové vodě, úplné vyprázdnění hydrantu < 10 minut 
minimální ovládací moment 
víceúčelové provedení například pro kontrolu potrubí, zavedení sondy, kamery, mikrofonu a čištění potrubí 
standardní manipulací nelze těsnění uzavíracího prvku poškodit  
 
dle normy: EN 14339 
max. provozní tlak: 16 bar 
standardní krytí potrubí: 1,50 m  
hodnoty průtoku: průtokové množství Q [m3/h] při  
Kv [m3/h] diferenčním tlaku 1 bar je vyšší než  požaduje norma EN 14339 
množství zbytkové vody: < EN 1074-6 
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 | PN 16 
 
Materiál 
- připojení hydrantu a tělo uzávěru z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou  
- zubová spojka z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- výtoková trubka z nerezové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění z elastomeru 
- vřeteno a uzavírací deska z nerezové oceli

VV 1*1,01 1,010

81 M
HWL.999900000
000

Drenážní obal k hydrantům kus 1,000 867,00 867,00

VV 1 1,000

82 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 1,000 1 079,35 1 079,35 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

83 M
HWL.400210000
016

Šoupě E2 přírubové krátké DN100 kus 1,010 8 006,53 8 086,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 25mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 1*1,01 1,010

84 M
HWL.950205010
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m) kus 1,000 1 704,00 1 704,00

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 1 1,000

85 K 891267211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 808,94 808,94 CS ÚRS 2021 01
VV 1 1,000

86 M
HWL.509510015
016

Hydrant nadzemní objezdový H4 A2B 100/1,5 m kus 1,010 76 726,00 77 493,26
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P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
• moderní design 
• z materiálů odolných proti korozi 
• vřeteno utěsněno O-kroužky uloženými v pouzdře odolném proti korozi 
• při ovládání je potřebný pouze minimální ovládací moment max. ovládací kroutící moment (MOT) 80 Nm min. pevnostní kroutící moment 
(mST) 250 Nm 
• definované koncové polohy při otevírání a zavírání 
• hlava hydrantu otočná od 0° do 360° 
• snadná výměna všech vnitřních dílů bez výkopových prací 
• množství zbytkové vody dle EN 1074-6 
• samočinné vyprazdňování hydrantu při uzavření (doba vyprazdňování max. 10 minut) 
• směr otevírání vlevo 
• 15 otáček do úplného otevření 
• možnost připojení odvodňovacího vedení PE potrubím Ø32 
• odolné vůči dezinfekčním prostředkům dle EN 1074 -1 
• na objednávku hlava hydrantu v jiném barevném provedení 
 
Materiál 
H4 Nadzemní hydrant litinový dle EN 14384, EN 1074-6 a ÖNORM F 2010 
• hlava hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou odolnou proti UV záření (barva RAL 9006) 
• sloupek a místo lomu z pozinkované oceli s povrchovou úpravou proti UV záření (barva RAL 5003) 
• patka hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou (barva RAL 5012)

VV 1*1,01 1,010

87 M
HWL.999900000
000

Drenážní obal k hydrantům kus 1,000 867,00 867,00

VV 1 1,000

88 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200 kus 3,000 1 725,08 5 175,24 CS ÚRS 2021 01

VV 3 3,000

89 M
HWL.400220000
010

Šoupě E2 přírubové krátké DN200 kus 3,030 18 995,63 57 556,76

Strana 14 z 18



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Konstrukční charakteristiky 
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty 
- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí 
- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 
- průměr vřetene 32mm 
- 100% vhodné pro instalaci do země 
 
Materiál 
- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 
- pouzdro O-kroužků z mosazi 
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 
- zpětné těsnění z elastomeru 
- stírací kroužek z elastomeru 
- těsnění vrchního dílu z elastomeru 
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 
- ochrana hran z PE 
- valivá ložiska (od DN 250)  
- centrovací kroužek z POM 
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
- těsnění centrovací příruby z elastomeru 
- pojistný kroužek z POM 
- kluzné podložky z POM 
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu

VV 3*1,01 3,030

90 M
HWL.950220000
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 200 (1,3-1,8m) kus 3,030 1 745,00 5 287,35

P

Poznámka k položce: 
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 3*1,01 3,030

91 K 891351811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 200 kus 3,000 1 161,33 3 483,99 CS ÚRS 2021 01

VV 3 3,000

92 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 277,000 23,21 6 429,17 CS ÚRS 2021 01
VV 277 277,000

93 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 277,000 56,48 15 644,96 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
vč. rozboru vody

VV 277 277,000

94 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 6 647,64 13 295,28 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000

95 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 451,08 2 706,48 CS ÚRS 2021 01
VV 6 6,000

96 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 6,000 790,00 4 740,00 CS ÚRS 2021 01
VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 M
HWL.348100000
000

Deska podkladová univerzální kus 6,000 226,00 1 356,00

VV 6 6,000

98 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 864,24 1 728,48 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000

99 M
HWL.195000000
002

Poklop hydrantový kus 1,000 1 988,00 1 988,00

VV 1 1,000

100 M
HWL.179000000
000

Poklop pro odvzušňovací soupravy kus 1,000 7 152,00 7 152,00

VV 1 1,000

101 M
HWL.348200000
000

Podklad. deska pro poklop hydrantový kus 2,000 684,00 1 368,00

VV 2 2,000

102 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 4,000 221,70 886,80 CS ÚRS 2021 01
VV 4 4,000

103 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 277,000 46,06 12 758,62 CS ÚRS 2021 01
VV 277 277,000

104 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 35,000 12,94 452,90 CS ÚRS 2021 01
VV "pouze v místech otevřeného výkopu"35 35,000

105 K R8-2 Revize hydrantu kus 2,000 750,00 1 500,00
VV 1+1 2,000

106 K R8-21 Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast - příruba DN80 spoj 12,000 6 793,00 81 516,00

P

Poznámka k položce: 
AnticorPlast 701-40 / 100mm x 10m (2 x překrytí 50%) - 1ks 
AnticorPlast 732-08 / 100mm x 20m (out přerytí 50%)  - 0,67 ks 
AnticorPlast 745 / 2 kg (bal. 2,2 dm3) - 0,33 ks

VV 12 12,000

107 K R8-22 Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast - příruba DN100 spoj 8,000 7 593,00 60 744,00

P

Poznámka k položce: 
AnticorPlast 701-40 / 100mm x 10m (2 x překrytí 50%) - 1,25ks 
AnticorPlast 732-08 / 100mm x 20m (out přerytí 50%)  - 0,75 ks 
AnticorPlast 745 / 2 kg (bal. 2,2 dm3) - 0,375 ks

VV 8 8,000

108 K R8-23 Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast - příruba DN200 spoj 13,000 8 793,00 114 309,00

P

Poznámka k položce: 
AnticorPlast 701-40 / 100mm x 10m (2 x překrytí 50%) - 2,615ks 
AnticorPlast 732-08 / 100mm x 20m (out přerytí 50%)  - 1,615 ks 
AnticorPlast 745 / 2 kg (bal. 2,2 dm3) - 0,7 ks

VV 13 13,000

109 K R8-24 Izolace přírubového spoje pomocí petrolátové bandáže systémem anticorplast - příruba DN250 spoj 1,000 10 593,00 10 593,00

P

Poznámka k položce: 
AnticorPlast 701-40 / 100mm x 10m (2 x překrytí 50%) - 4ks 
AnticorPlast 732-08 / 100mm x 20m (out přerytí 50%)  - 2 ks 
AnticorPlast 745 / 2 kg (bal. 2,2 dm3) - 1 ks

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 618,48

110 K 913111211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1111 kus 920,000 5,79 5 326,80 CS ÚRS 2021 01

VV 46*20 920,000

111 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 46,000 53,58 2 464,68 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3+3+3+1+1+2+1+4+28 46,000

112 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky kus 1,000 25,56 25,56 CS ÚRS 2021 01
VV 1 1,000

113 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky kus 1,000 20,32 20,32 CS ÚRS 2021 01
VV 1 1,000

114 K 915121111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 33,116 12,12 401,37 CS ÚRS 2021 01
VV 4 4,000
VV 21 21,000
VV 4 4,000
VV 4,1159 4,116
VV Součet 33,116

115 K 915222111 Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí do 2 měsíců m 114,000 91,49 10 429,86 CS ÚRS 2021 01
VV 2*30+1*50 110,000
VV 4 4,000
VV Součet 114,000

116 K 915222911 Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie m 114,000 10,25 1 168,50 CS ÚRS 2021 01
VV 2*30+1*50 110,000
VV 4 4,000
VV Součet 114,000

117 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 33,116 5,72 189,42 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000
VV 21 21,000
VV 4 4,000
VV 4,1159 4,116
VV Součet 33,116

118 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry m 52,619 47,63 2 506,24 CS ÚRS 2021 01

VV (2,5+4)*2 13,000
VV 1,49*2+21 23,980
VV 0,9*2+4 5,800
VV 2,4307+4+3,4085 9,839
VV Součet 52,619

119 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 52,619 129,49 6 813,63 CS ÚRS 2021 01
VV (2,5+4)*2 13,000
VV 1,49*2+21 23,980
VV 0,9*2+4 5,800
VV 2,4307+4+3,4085 9,839
VV Součet 52,619

120 K 938909331
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 16,558 6,77 112,10 CS ÚRS 2021 01

VV 33,116*0,5"očištění před nástřikem vodícího proužku" 16,558

121 K R91-1 Úprava signálního plánu světelně řízené křižovatky Rudolfovská - Okružní Kč 1,000 26 300,00 26 300,00

P

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje: 
- návrh signálního plánu na základě dopravně-inženýrských podkladů a posouzení kapacity SSZ 
- změnu signálního plánu před zahájením stavby 
- změnu signálního plánu po ukončení stavby (navrácení do původního stavu)

VV 1 1,000

122 K R91-2 Zajištění dopravně inženýrských podkladů na křižovatku Rudolfovská - Okružní Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce: 
Zajištění dopravně inženýrských podkladů pro návrh signálního plánu (zajištění intenzit jednotlivých pruhů a směru, určení křižných bodů atd.) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

123 K R936452113 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN300 m 277,000 180,00 49 860,00
VV 277 277,000

D 997 Přesun sutě 33 464,09

124 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,228 232,77 53,07 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
Zhotovitel odveze kovový odpad a předá objednateli vážní lístky. 
Objednatel poté vystaví fakturu příjemci kovového odpadu.

VV 0,228"vybourané armatury" 0,228

125 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,052 10,18 20,89 CS ÚRS 2021 01

VV 0,228 0,228
VV 0,228*9 'Přepočtené koeficientem množství 2,052

126 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 26,498 607,23 16 090,38 CS ÚRS 2021 01

VV 26,498 26,498

127 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 238,482 16,43 3 918,26 CS ÚRS 2021 01

VV 26,498 26,498
VV 26,498*9 'Přepočtené koeficientem množství 238,482

128 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 26,498 505,00 13 381,49 CS ÚRS 2021 01

VV 26,498 26,498

D 998 Přesun hmot 45 053,00

129 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 84,429 533,62 45 053,00 CS ÚRS 2021 01
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 16. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO-01 Oprava vodovodu

AK aktivní zona m3 10,251

"aktivní zona" 0,000

0,3*1,5*3 1,350

0,3*21,1362 6,341

0,3*1,2543 0,376

0,3*7,279 2,184

AK Mezisoučet 10,251

Použití figury:

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 17,119

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,063

lo pískové lože m3 3,350

"J1"0,1*1*3 0,300

"J2"0,1*1*20 2,000

"J3"0,1*1*(3+1,5) 0,450

"J4"0,1*(3+3) 0,600

lo Součet 3,350

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,350

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,364

ob obsyp potrubí m3 17,199

"J1"0,5*1*3-0,2*0,2*3*pi/4 1,406

"J2"0,5*1*20-0,2*0,2*20*pi/4 9,372

"J3"0,5*1*(3+1,5)-0,2*0,2*pi*4,5/4 2,109

2021/04/03

Návrh technického řešení opravy vodovodního řadu DN200 na Rudolfovské ulici
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Kód Popis MJ Výměra

"J4"0,5*1*(3+3)-0,2*0,2*pi*6/4 2,812

"stávající sítě"1*0,5*3 1,500

ob Součet 17,199

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 17,199

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 28,722

sk skládka vytlačená zemina m3 44,063

vj 79,176

-zá -45,364

AK 10,251

sk Součet 44,063

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,063

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 70,226

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 44,063

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 35,113

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 88,126

vj výkop jámy m3 79,176

"J1"2*1,5*3 9,000

"J2"1,5*1,5*20 45,000

"J3"1,9*3*2,5 14,250

"J4"2,2*3*3 19,800

"zeleň"-0,2*(1,6*3+1,8308-0,5*3,1082) -1,015

"asfalt"-0,23*(1,5*3+21,1362+1,2543+7,279) -7,859

vj Součet 79,176

Použití figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 79,176

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 70,226

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 35,113

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,063
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Kód Popis MJ Výměra

zá zásyp m3 45,364

"J1"2*1,5*3 9,000

"J2"1,5*1,5*20 45,000

"J3"1,9*3*2,5 14,250

"J4"2,2*3*3 19,800

"zeleň"-0,2*(1,6*3+1,8308-0,5*3,1082) -1,015

"asfalt"-0,53*(1,5*3+21,1362+1,2543+7,279) -18,110

"štěrk krajnice"-0,15*0,5*(20+3+3,1414) -1,961

"J1 obsyp"-0,5*1*3 -1,500

"J2 obsyp"-0,5*1*20 -10,000

"J3 obsyp"-0,5*1*(3+1,5) -2,250

"J4 obsyp"-0,5*1*(3+3) -3,000

"stávající sítě"-1*0,5*3 -1,500

"lože pískové"-lo -3,350

zá Součet 45,364

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,063

ze plocha travnatá m2 5,076

1,6*3 4,800

1,8305-0,5*3,1082 0,276

ze Součet 5,076

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 5,076

162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2,030

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1,015

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 5,076

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,076

00572410 osivo směs travní parková kg 0,152
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