
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen ,JSttilouvď‘)

Číslo Smlouvy objednatele: 2021 001470
Číslo Smlouvy zhotovitele: Oíťb/MO
Číslo veřejné zakázky: 21109

1. Smluvní strany
v

Objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, náměstkem primátora,

na základě plné moci
ve věcech technických: Vlastimilem Kabátem, referentem oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
kontaktní údaje: tel.: 386802514

e-mail: : kabatv@c-budeiovice.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stindl

ve věcech technických: Ing. Tomáš Mráček
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl B,
vložka 904

IČO: 25172328
DIČ: CZ2512328
kontaktní údaje: tel.: 387 006 611

e-mail: info@ dLcf/ií-dZ.
bankovní spojení UniCredit Bank a.s., Oberbank
číslo účtu:

(dále jen ,jZhotovitt?l“)
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně ,jStrana“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „OPRAVA
POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ
PŘEJEZD, ČESKÉ BUDĚJOVICE".
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2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého
rozsahu (dále jen Zadávacídokumentace“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech
o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech
dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je
nadále označován též jako „smluvní dokumenty”.

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými
oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené Zhotovitelem objednali nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.500.000,- Kč (slovy:
jedenmilionpětsettisíc korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy
být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné
smlouvy do 14 dnů od vyžádání objednatele.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL.
NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD, ČESKÉ
BUDĚJOVICE” v rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu
s projektovou dokumentací (dále jen „PZ)“) zpracovanou společností ATELIÉR DoPi, s.r.o.
se sídlem Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice IČO:28144864,se kterou se Zhotovitel
náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy
povrchu chodníku ul. Novohradská, úsek Čechova - železniční přejezd, k.ú. České Budějovice 6
způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí
v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností ATELIÉR DoPi, s.r.o. se sídlem Jana Čarka
1863/7, 370 06 České Budějovice IČO:28144864.

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která
jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo
jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném
znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
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3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených
stavbou).

3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu
díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo
pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek
včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími
pracemi, není-Ii výslovně dohodnuto jinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do
všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a pinč sloužilo účelu,
který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.

3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou
však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel
dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím
vznikly Objednateli jakékoli další náklady.

3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště,
jsou zahrnuty v ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací
dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného
a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu
zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním
svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel
díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto
aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: 35. týden roku 2021

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 50 dnů od zahájení
stavebních prací
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4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude
o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení
stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3
po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc
apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,
pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel
Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to
částku 1 397 706,80 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřistadevadesátsedmtisícsedmsetšest,80
konin čestych). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy
platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit
jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen
dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad
a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které
dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet
Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou ě. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu

Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických
či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné
zvýšení nákladů

5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;

5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám
známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv
na cenu Díla;

5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané
objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

5.6.Změnyceny Díla
5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději
do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této
skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit
tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle
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charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto
smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových
pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí
tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok
na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací
ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když
tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat
a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7.V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy
použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených
v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak
považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu
Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která
je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve
po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15
(patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí
obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím prokazatelném doručení
do sídla Objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této
Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena
je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.

6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.)
či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit
k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje
do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet
nová lhňta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli
na plnění díla žádné zálohy.
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7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 11a dobu sjednanou k provedení díla. O předání a převzetí
staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání staveniště se stanovením přístupových
a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace,
elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících
se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu o předání staveniště budou též
jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka,
autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího,
osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání
a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu
odpovídající náklady, včetně nákladů 11a provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové
ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení díla na pozemcích
statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků,
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím
spojené, jsou součástí ceny díla.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele, povinen udržovat 11a převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle
požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty', vzniklé jeho pracemi
v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci
zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou
a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky
vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních
prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo
k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Nejpozději do 1 kalendářního dne ode dne předání a převzetí díla (dle protokolu o předání
a převzetí díla, pokud dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen
na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi
a přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.
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8. Podmínit)' provádění díla, stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Stanislav Huinler
(kontakt: 602 424 487), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Pavel Petrlík
(kontakt: 607 068 523). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po
dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických
postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelň.

8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním
díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít,
je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nález)7,je povinen přerušit práce
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými prňpisy, z nichž
první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení
stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně
jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil
objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí
předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu
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Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným
termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor
stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci.
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj
náklad.

8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.

8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých
vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován
za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen
technický dozor stavebníka). Dojdc-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických
nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby,
než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru
stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací
řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval
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projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi,
nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je
zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor
stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,
pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního
dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle určení
objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se
zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele,
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který
nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem
jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž vněm bude uvedeno datum vyklizení
staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínuje Objednatel oprávněn
jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné
vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost
za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím
nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen včas pozvat
Objednatele resp. technický dozor stavebníka, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele
resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady
na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při
předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
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10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu
a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném
užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývaj ící z rozhodnutí o předčasném užívání stavby
a z kolaudačního souhlasu ve lliůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží
v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo
doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení
objednateli v uvedené Ihňtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

kontrolách,
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé
vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků,
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky
a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či
zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem
o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad
v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran.
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V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní
v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud
to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel
je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která
bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude
stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě
k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou
v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhňly, přičemž
i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhňty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pěíseí korun českých) za každý započatý den
prodlení s odstraněním vady.

11.11 .Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu
na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun
českých) za každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby
ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 15 odst.
15.3. Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení.

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4.
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.15.Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavcňjsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty'.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.
Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho



stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní
činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody
na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele
o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) v platném znění.

13.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho
poddodavatelň, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

13.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech
osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje
na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě
navštěvovat stavbu.

13.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhňlu dokončení díla.

13.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím
stavby po celou dobu trvání stavby.

13.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se
na staveništi pohybují s vědomím Zhotovitele.

14. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

14.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů,
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.

14.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této
skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této
skutečnosti dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných
důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody
a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením
i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad
a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel
do tohoto odstoupení realizoval.

14.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
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14.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů
o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při
vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.

14.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění
odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

14.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15. Principy odpovědného veřejného zadávání

15.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné
platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních
předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem
požaduje splnění následujících podmínek ze strany Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
smlouvy.

15.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

15.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto
zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve Unitách z něho vyplývajících. Smluvní strany
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si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění ěi poskytnutí. Ujednání dle tohoto
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným
"Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno)
vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly,
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci
dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy.

16.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění.

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

16.8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. — ze dne —

O'

V Českých Budějovicích dne VP.řdůkv....dne 1

Za Objednatele:

Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora Ing. Pavel Štindl, generální ředitel

RucJolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IC 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20-27
Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

KSO: 822 29 39 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 15. 12. 2020
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IC: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IC: 25172328
EDIKT a.s. DIČ: CZ25172328

Projektant: IC: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IC: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144-864

Poznámka:soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. KoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 1 397 706,80

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 397 706,80 293 518,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 691 225,23
*
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-27

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

Místo: České Budějovice Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: EDIKT a.s. Zpracovatel: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 397 706,80 1 691 225,23

001 Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 2 90 626,30 109 657,82 VON

SO102 ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD 1 307 080,50 1 581 567,41 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 2

KSO: 322 29 39 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 15. 12. 2020
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10
Zadavatel: IC: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IC: 25172328
EDIKT a.s. DIČ: CZ25172328

Projektant: IC: 28144864
ATELIÉR DoPI. s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IC: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH 90 626,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 90 626,30 21,00% 19 031,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 657,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 2

Místo: České Budějovice Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: EDIKT a.s. Zpracovatel: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 626,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 626,30
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště 15 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00
VRN6 - Územní vlivy 19 050,00
VRN7 - Provozní vlivy 30 676,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ. ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Novohradská 2
Místo: České Budějovice Datum: 15.12.2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: EDIKT a.s. Zpracovatel: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 626,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 626,30
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 400.00

1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišeni kus 3,000 3 000,00 9 000,00
2 K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby kus 1,000 5 400,00 5 400,00
w "vytýčeni stavby" 1 1,000

3 JL 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 5 400,00 5 400,00
w "zaměřeni skutečného provedení celé stavby” 1 1.000

4 K 013254000 Dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedeni st3vby kus 1,000 1 600,00 1 600,00j

D VRN3 Zařízení staveniště 15 500,00
5 K 030001000 Zařízeni staveniště kus 1,000 8 000,00 8 000,00
6 K 034103000 Oplocení staveniště kus 1,000 7 500,00 7 500,00
w "ohraženi výkopu a zajištěni přístupu na přochod pro chodce (lávka apod.)" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000.00
7 K 040001000 Inženýrská činnost kus 1,000 4 000,00 4 000,001

D VRN6 Územní vlivy 19 050,00
8 K 06000200AD uistem navazujicicn Komunikaci, čistem vpusti a ziaDu v miste stavDy, uveaeni okoii stavDy ao puvoaninoctawi

l kus 1,000 4 350,00 4 350,00
9 K 46001001AD Vytyčení trasy kabelů VN v zastavěném území km 0,050 14 000,00 700,00
10 K 46001004AD Vytyčeni trasy vodovodu v zastavěném území km 0,250 14 000,00 3 500,00
11 K 46001005AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území km 0,050 14 000,00 700,00
12 K 46001006AD Vytyčeni trasy plynovodu v zastavěném území km 0,050 14 000,00 700,00
13 K 46001007AD Vytyčeni trasy kanalizace v zastavěném území km 0,300 14 000,00 4 200,00
14 K 46001008AD Vytyčeni trasy sítí rozvodu tepla vč. kabelů DSMO v zastavěném území km 0,200 14 000,00 2 800,00
15 K 46001018AD Vytyčeni trasy sdělovacích kabelů DPmČB v zastavěném území km 0,100 14 000,00 1 400,00
16 K 46001023AD Vytyčení trasy k3belů SŽDC - zabezpečeni přejezdu km 0,050 14 000,00 700,00

D VRN7 Provozní vlivy 30 676,30
17 K 072002001AD Silniční provoz - vyřízeni přechodné úpravy provozu, zvláštního užíváni komunikací kus 1,000 10 250,00 10 250,00
18 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 4,000 24,60 98,40 CSÚRS2020 01
w "fáze 2+3" 2+2 4,000

19 K 913111215 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použiti dočasných
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 84,000 11,30 949,20 CS ÚRS 2020 01

w 2*28+ 2*14 84,000
20 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 17,000 54,80 931,60 CS ÚRS2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w "fáze 2+3" 9+8 17.000

21 K 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 364,000 11,00 4 004,00 CS ÚRS 2020 01

w 9*28+ 8*14 364.000
22 K 913121112 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených kus 3,000 68,80 206,4o|CSÚRS 2020 01

w "fáze 2+3" 2+1 3,000

23 K 913121212 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použiti dočasných kus 70,000 37,80 2 646,00 CS ÚRS 2020 01dooravníchznaček k ceně 12-1112w “fáze 2+3" 2*28+ 1*14 70,000
24 K 913211111 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m kus 4,000 30,00 320,00|CS ÚRS 2020 01
w "zábradolní 22, fáze 2+3" 2+2 4,000

25 913211211 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasnýchA dopravních zábran k ceně 21-1111 kus 84,000 11,30 949,20 CS ÚRS 2020 01

w "zábradolní 22, fáze 2+3" 2*28+ 2*14 84,000
26 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 49,000 25,50 1 249,50jCS ÚRS 2020 01
w "24, fáze 2+3" 32+17 49,000

27 K 913321211 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití CS ÚRS 2020 01dočasných dopravních vodicích zařízení k ceně 32-1111 kus 1 134,000 8,00 9 072,00
w 32*28+ 17*14 1 134,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Objekt:

S0102- ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

KSO: 822 29 39 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 15. 12. 2020
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10
Zadavatel: IC: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 25172328
EDIKT a.s. DIČ: CZ25172328

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Zpracovatel: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH 1 307 080,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 307 080,50 21,00% 274 486,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 581 567,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL. NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Objekt:

S0102- ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Místo: České Budějovice Datum: 15. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: EDIKT a.s. Zpracovatel: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 307 080,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 307 080,50
1 - Zemni práce 110 325,86
5 - Komunikace pozemní 500 013,50
8 - Trubní vedení 28 388,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 389 054,06
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 49 703,45
96 - Bourání konstrukcí 148 669,36
997 - Přesun sutě 190 135.33
998 - Přesun hmot 89 163,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU UL NOVOHRADSKÁ, ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Objekt:

SO102 - ÚSEK ČECHOVA - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Místo: České Budějovice Datum: 15.12. 2020

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

Uchazeč: EDIKT a.s. Zpracovatel: ATELIÉR DoPI,
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 307 080,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 307 080,50
D 1 Zemní práce 110 325,86

L K. 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy tčžitelnosti II do 100 m3 m3 42,601 500,00 21 300.50 CS ÚRS 2020 01
W "plocha dlažeb tl. 6 bez předlážděni" (527,7)* "tloušťka" (0,23-0,10) - "odstranění botonu" 300*0,1 38,601
w "výkop pro výměnu kanalizační šachty" 4 4,000

__2K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu horniny m3 12,780 502,00 6 415,56 CS ÚRS 2020 01

w 42,601* "podíl 30%" 0,3 12,780
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ná obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

3 K 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy tčžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na m3 38,601 305,00 11 773,31 CS ÚRS 2020 01
vzdálenost Dřeš 9 000 do 10 000 m

p Poznámka k položce:
Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 jo rozpočtováno na vzdálonoct 12km.
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

4 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy tčžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 3 5 na m3 77,202 24,80 1 914,61 CS ÚRS 2020 01
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m . _w 38,601*2 'Přepočtené koeficientem množství 77.202

K 171201221 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (škládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu
5 odpadů pod kódem 17 05 04 t 69,482 652,00 45 302,26 CS ÚRS 2020 01

p Poznámka k poloico:
Automaticky cočtonó množství výkopku z dílu 1 jo násobeno kouoficiontom 1,8t/m3.

w 38,601*1,8'Propočtenékoeficientem množství 69,482

K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravenim uložené sypaniny do předepsaného
6 tvaru m3 38,601 20,00 772,02 CS ÚRS 2020 01

7 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
K nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:Objom

položky se odečítá z odvozu výkopku na skládku.
w "zásyp po výměně kanalizační šachty" 4 4,000

8 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 742,920 30,00 22 287,60'CS ÚRS 2020 01w

"plochy štěrkodrti tl. 220mm" 527.7 527,700
w "plochy předlážděni" 3 3,000
w "plochy pod obrubami" 248,4*0,45 111.780
w "plocha pod obnovou přídlažby" 100,44 100,440

D 5 Komunikace pozemní 500 013,50
9 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 220 mm m2 527,700 240,00 126 648,00 CS ÚRS 2020 01w

"plocha dlažby tl. 6 bez předlážděni" 530,7-3 527,700

10 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednčzrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 28,000 360,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 01

w "oprava AC011+ podél obrub" 2+ "oprava krytu sjezdu" 26 28,000

11 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm m2 28,000 305,00 8 540,00 CS ÚRS 2020 01

w "oprava AC011+ podél obrub" 2+ "oprava krytu sjezdu" 26 28,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 573211109 Postřik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 28,000 12,00 336,00 CS ÚRS 2020 01
Kladení dlažby z drobných kamenných kostek s provedením lože do tl. 200 mm, s vyplněním spár, s cvojím

14 K 591241118AD beraněním a se smetením přebytečného materiálu, do lože a spáry z betonu C30/37XF4, použiti kostek ze m2 100,440 650,00 65 286,00
stávající Dřídlažbvw "dólka přídlažby" (168,5+82,6)* "šířka" 0,4 100,440
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s

15 K 979071122 odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, m2 100,440 60,00 6 026,40 CS ÚRS 2020 01
s původním wolněním spár živjci nebo cementovou maltou
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo

16 K 596211113 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného m2 530,700 260,00 137 982,00 CS ÚRS 2020 01
materiálu na krainici tl. 60 mm skupinv A. pro Dlochv ořeš 300 m2

W "hladká dlažba Sedá tí, 6" 257+97+164 513,000
W “slepocká dlažba tl.6" 1+3,5+1+1,1+1,4+1,7 9,700
W ___________"předláždéni dlažby ti. 6" 3 ___________ _____ _ ^ ______________________________________________3,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
17 K 596211114 drceného tl. do 40 mm, s vypinčním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 3 se smetením přebytečného m2 9,700 59,00 572,30 CS ÚRS 2020 01

materiálu na krainici tl. 60 mm skuoinv A._oro Dlochv.Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barevw "slepecká dlažba tl.6" 1+3,5+1+1,1+1,4+1,7 9,700
18 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 518,000 269,00 139 342.00 CS ÚRS 2020 01
w "hladká dlažba šedá tl. 6" 257+97+164 518,000

19 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevné m2 9,700 464,00 4 500.80 CS ÚRS 2020 01
w "slepecká dlažba tl.6” 1 +3,5+1 +1,1 +1,4+1,7 9,700

D 8 Trubní vedení 28 388,00
20 K 452386111 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávaci prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy

a mřiže, výšky do 100 mm kus 1,000 470,00 470,00 CS ÚRS 2020 01

w "případná výměna možné zabetonované šachty" 1 1,000
21 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2020 01
22 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dilců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
w "případná výměna možné zabetonované šachty" 1 1,000

23 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 2 630,00 2 630,00 CS ÚRS 2020 01
24 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
w "případná výměna možné zabetonované šachty" 1 1,000

25 M 59224121 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01
26 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
27 M 273225231AD těsněni do bet. šachet DN 1000 kus 1.000 96.00 96.00
28 M 59224023 dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm kus 1,000 3 500.00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 894812629AD Napojení stávajících kanalizačních stok do obnovené šachty, včetně utěsnění, včetně připadné výměny
podleniho dílu potrubí stoky kus 1,000 6 300,00 6 300,00

w "případná obnova možné zabetonované šachty" 1 1,000

30 K 899104112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, E600 kus 1,000 1 502,00 1 502,00] CS ÚRS 2020 01
w "případná výměna možné zabetonované šachty" 1 1,000

31 M 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 1,000 2 000,00 2 000.00 CS ÚRS 2020 01
32 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 6,000 1 100,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01
w “výškováúprava mříží vpustí" 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 389 054,06
33 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s

boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 248,400 380,00 94 392,00 CS ÚRS 2020 01
w "obnova kamenného" 129,5+36,3+82,6 248,400

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a
34 K 979024443 spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože m 248,400 39,00 9 687,60 CS ÚRS 2020 01

a s jakoukoliv výpInLSDár silničníchw "obnova kamenného" 248,4 248,400

35 K 919732221 Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného povrchu na stávající se zalitim za tepla modifikovanou 13 132,35IcS ÚRS 2020 01asfaltovou
hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm bez prořezání spáry m 265,300 49,50

w "oříznuti krytu podél obrub" 5,2+7,5+11,7 24,400
w "podél přídlažby" 123,5+34,8+82,6 240,900
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36 K 919735112 Řezáni stávajiciho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 24,400 125,00 3 050.00ICS ÚRS2020 01
w ''oříznutí krytu podél obrub" 5,2+7,5+11,7 24,400

37 | K J 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 8,600 261,00 2 244,60íCS ÚRS 2020 01 j

w 'oříznuti betonu podél šachty teplárny" 8,6 8,600

38j K 919735124 Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 240,900 283,00 68 174,70 CS ÚRS 2020 01
w 'podél přidlažby" 123,5+34,8+82,6 240,900

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 49 703,45
39 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 12,000 200,00 2 400,00^CS ÚRS 2020 01

w 'obnova značek: IP6" 1 1,000
w "A29+A31a" 1+1 2,000
w "B28+E8a/c+A31b/c" 2+2+2 6,000
w B24a" 1 1,000
w "B2" 1 1,000
w "P6" 1 1,000

40 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 370,50 370,50]CS ÚRS 2020 01 |

w "obnova IP20b" 1 1,000

41 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 9,000 700,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 01
w "počet sloupků" 9 9,000

42 | M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 9,000 640,00 5 760,00 CS ÚRS 2020 01

43 | K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 30,000 920,00 27 600,00 CS ÚRS 2020 01
w "červený povrch cyklopruhu - plocha obnovy" 16*1,5+4*1,5 30,000

44 K 915231112 ^Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexni m2 6,850 430,00 3 288,00|CS ÚRS 2020 01 )

w "V7b" 14*0,5*0,25 1,750
w 'V15 - symbol j izdního kola" 26*0,15 3,900
w 'VHa-nápisy BUS" 2*0,6 1,200

Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly,"1
45 K 915621111 m2 6.850 27,00 184,95 CS ÚRS 2020 01nápisv

_ - ____
I 46 Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s

K 966006132 kus 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01naložením
na dopravní prostředek, se zásypem iam a jeho zhutněním s betonovou patkou

w "obnova značek - sloupky" 9 9.000

!«•
Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m

K 966006211 kus 13,000 50,00 650,00 CS ÚRS 2020 01nebo
s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol _ _w "obnova značek do 1m2" 12 12,000

w "obnova IP20b" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukci 148 669,36
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

48 K 113106123 m2 3,000 86,00 258,00 CS ÚRS 2020 01na
dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

w "předláždění dlažby ti 6" 3 3,000—Odstraněnipodkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na r
49 K 113107172 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes m2 100,440 296,50 29 780,46 CS ÚRS 2020 01150

do 300 mm ... . .

J

w "délka přidlažby" (168,5+82,6)* "šířka" 0,4 100,440Odstraněni
podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na

50 K 113107230 m2 300,000 108,00 32 400,00 CS ÚRS 2020 01vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

w "odstranůni betonového podkladu chodníku" 300 300,000
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na

51 K 113107242 m2 529,700 47,00 24 895,90 CS ÚRS 2020 01vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dODravni prostředek živičných, o tl. vrstvy Dřeš 50 do 100 mm

w "bouráni osf. krytu chodníku" 527,7 527,700

i

w "bouráni asf. krytu vozovky" 2 2,000Frézování
betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez52

K 113155123 m2 26,000 195,00 5 070,00 CS ÚRS 2020 01překážek
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

w "oprava krytu sjezdu" 26 26,000

l 53
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m

K 938909331 m2 52,000 12,30 639,60 ,CS ÚRS 2020 01nebo
naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krvtu betonového nebo živičného

Poznámko k položce;
Tonáž suti zmónino no 2kg/m2.

w "plocha sjezdu" 26* 2 "očištěni" 52,000

í

Vytrháni obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m 248,400 156,00 38 750,40 ÍCSÚRS 2020 0154K 113201112 dopravní prostředek silničních ležatých _
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36 K 919735112 Řezáni stávajiciho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 24,400 125,00 3 050.00ICS ÚRS2020 01
w ''oříznutí krytu podél obrub" 5,2+7,5+11,7 24,400

37 | K J 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 8,600 261,00 2 244,60íCS ÚRS 2020 01 j
w 'oříznuti betonu podél šachty teplárny" 8,6 8,600

38j K 919735124 Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 240,900 283,00 68 174,70 CS ÚRS 2020 01
w 'podél přidlažby" 123,5+34,8+82,6 240,900

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 49 703,45
39 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 12,000 200,00 2 400,00^CS ÚRS 2020 01

w 'obnova značek: IP6" 1 1,000
w "A29+A31a" 1+1 2,000
w "B28+E8a/c+A31b/c" 2+2+2 6,000
w B24a" 1 1,000
w "B2" 1 1,000
w "P6" 1 1,000

40 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 370,50 370,50]CS ÚRS 2020 01 |
w "obnova IP20b" 1 1,000

41 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 9,000 700,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 01
w "počet sloupků" 9 9,000

42 | M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 9,000 640,00 5 760,00 CS ÚRS 2020 01

43 | K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 30,000 920,00 27 600,00 CS ÚRS 2020 01
w "červený povrch cyklopruhu - plocha obnovy" 16*1,5+4*1,5 30,000

44 K 915231112 ^Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexni m2 6,850 430,00 3 288,00|CS ÚRS 2020 01 )

w "V7b" 14*0,5*0,25 1,750
w 'V15 - symbol j izdního kola" 26*0,15 3,900
w 'VHa-nápisy BUS" 2*0,6 1,200

45 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly,"1 
nápisv _ - ____

m2 6.850 27,00 184,95 CS ÚRS 2020 01

I 46 K 966006132
Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem iam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01

w "obnova značek - sloupky" 9 9.000

!«• K 966006211
Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol _ _

kus 13,000 50,00 650,00 CS ÚRS 2020 01

w "obnova značek do 1m2" 12 12,000
w "obnova IP20b" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukci 148 669,36

48 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 3,000 86,00 258,00 CS ÚRS 2020 01

w "předláždění dlažby ti 6" 3 3,000
—Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na r

CS ÚRS 2020 0149 K 113107172 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
150 do 300 mm ... . .

m2 100,440 296,50 29 780,46

w "délka přidlažby" (168,5+82,6)* "šířka" 0,4 100,440J 50 K 113107230
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 300,000 108,00 32 400,00 CS ÚRS 2020 01

w "odstranůni betonového podkladu chodníku" 300 300,000

51 K 113107242
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dODravni prostředek živičných, o tl. vrstvy Dřeš 50 do 100 mm

m2 529,700 47,00 24 895,90 CS ÚRS 2020 01

w "bouráni osf. krytu chodníku" 527,7 527,700

i 52

w

K 113155123

"bouráni asf. krytu vozovky" 2
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez m2

2,000

26,000 195,00 5 070,00 CS ÚRS 2020 01
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

w "oprava krytu sjezdu" 26 26,000

l 53 K 938909331
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krvtu betonového nebo živičného

m2 52,000 12,30 639,60 ,CS ÚRS 2020 01

Poznámko k položce;
Tonáž suti zmónino no 2kg/m2.

w "plocha sjezdu" 26* 2 "očištěni" 52,000

í 54 K 113201112
Vytrháni obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých _

m 248,400 156,00 38 750,40 ÍCSÚRS 2020 01
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w "obnova kamenného" 248,4 248,400
Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20

55 K 120951123 m3 2,500 6 750,00 16 875,00 CS ÚRS 2020 01m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpÍ3tého

w "bouráni betonu v traso, případné zabetonované šachty" 0,5+2 2,500

n 997 Přesun sutě 190 135,33
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na

56 K 997221561 t 328,347 50,50 16 581,52 CS ÚRS 2020 01vzdálenost
do 1 km - -

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
57 K 997221569 t 4 811,817 14,00 67 365,44 CS ÚRS 2020 01započatý

1 km přes 1 km _w "tonáž veškeré suti boz dehtu" (328,347-50)* "km navíc" 11 3061,817
w "tonáž veškeré suti s dohtem" (50)* "km navíc" 35 1 750.000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
58 K 997221861 t 211.813 150,00 31 771,95 CS ÚRS 2020 01Kataloou

odDadů ood kódem 17 01 01 _ _ _

w "tonáž veškeré suti z dílů začínajících 9" 328,347- "živičná" 66,534-50 211,813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

59 K 997221875 66,534 630,00 41 916,42 CS ÚRS 2020 01zatříděného
do Kataloqu odpadů pod kódem 17 03 02

w "suť z odstraněni živičných" 529,7*0,220 116,534
w -"předpoklad suti obsahující dehet nebo polyaromatické uhlovodíky' 50 -50,000

Popláťek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltovéhoobsahujicího dehet zatříděného do
j 60 K 997221849AD t 50,000 650,00 32 500,00[Katalogu

odpadů ood kódem 170 301w "předpoklad suti obsahující dehet nebo polyaromatické uhlovodíky" 50 50,000

n 993 Přesun hmot 89 163,75
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

61 K 998223011 t 457,250 195,00 89 163,75 CS ÚRS 2020 01objektu
... _ - -
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