Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkono8ich - Rokytnice nad Jizerou
ZP, DUSP, SR, PDPS, kBOZP, AD

Smilouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: E618-S-3651/2021/JCE
¢. smlouvy zhotovitele: 55-21
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 327 321 4901/551 352 0041

na zpracovani Zaméru projektu, Projektové dokumentace pro spole¢né povoleni, Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru projektanta pri realizaci stavby

,Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v
KrkonosSich - Rokytnice nad Jizerou“

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, reditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkil)
b) ve vécech technickych: I
c) ufedn& opravnény zememéficky inzenyr GGG
e

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Spréava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani dannovych dokladi - faktur:

Spréava Zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem Varavska 30, Praha 2, PSC 120 00

IC0:45274983; DIC:CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka C 9396

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem spoleénosti

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich I

b) ve vécech technickych: I

c) uredné opravnény zemeémeéficky inzenyr: I
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s. &. G&tu: 192 700 1329/0800
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Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
TOP CON SERVIS s.r.0., Ke Stirce 1824/56, Praha 8, PSC: 182 00

(dale jen ,zhotovitel®)

1.3.

2.1.

2.2,

3.1.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény tdajli uvedenych v ¢&l. 1 této smlouvy, a
to doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky s tim, ze ktomuto
oznameni musi byt pfilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, ze byla
zadavaci dokumentaci vyZzadovana.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svulj naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Zaméru projektu (dale jen ,ZP“), Projektové dokumentace pro
spoleéné povoleni (dale jen ,DUSP*), véetné souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR*), Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS®), €innosti koordinatora BOZP v pfipravé a
provadéni autorského dozoru (dale jen ,AD") stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati
Martinice v Krkonosich - Rokytnice nad Jizerou“ v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a
predloZzenou nabidkou zhotovitele, v€etné zaijisténi komplexniho inZzenyringu pro vydani spoleéného
povoleni (dale jen ,dilo®).

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 24316/2021/SZ-SSZ-OVZ ze dne 27.07.2021 v&. priloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne 09.08.2021 ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele ¢j.: 26938/2021/SZ-SSZ-OVZ ze dne 18.08.2021.

c) Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich a Priloha ¢. 1 ke smérnici GR ¢&. 11/2006, v platném znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(i staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni

g) Smérnice Ministerstva dopravy ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy,
investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy investi¢nich
a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez casti statniho rozpoctu,
v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

J)  Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

I) Technické kvalitativhi podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb®)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP
staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také jen
»1 KP PK®) — pFistupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon ¢.266/1994 Sb., o drahéach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni
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p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni

q) zakon ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni
r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/03/21

t) Zvlastni technické podminky.

3.2. Zhotovitel je povinen disledn& dodrZovat predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pii Cinnostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni, a Predpis SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje zaijistit, aby vSechny fyzické
osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo v obvodu dréhy na mistech
vefejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem SZDC ob 1 Dil Il , Vydani povoleni ke
vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt®, schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019
pod ¢.j.: 10583/2019-GR-030, s ucinnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v
souladu se smérnici objednatele ¢. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani
zakazu koureni, poZivani alkoholickych napojil a uzivani jinych navykovych latek v platném znéni.

3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele a norem, které se tykaiji dila a jeho
sougasti, i pokud k nim dojde b&hem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

3.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pred podpisem této smlouvy nebo
je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.
Objednatel umoziiuje zhotoviteli pfistup k internim prfedpistim prostrednictvim http://www.tudc.cz/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas“ —> ,Vnitfni pfedpisy“ odkaz ,Dokumenty a predpisy®)
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

3.5. Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vE. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhaty k provedeni dila
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahdajit provadéni dila ihned po nabyti i¢innosti smlouvy o dilo
4.2. Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:
Harmonogram plnéni
Etapa Termin pinéni Popis ¢innosti provadénych Podminky
L . v diléi etapé dokonéeni
(nejzazsi termin o
e diléi etapy
pro pfedani
prisludné casti dila)
Zahjent praci po nabyti i€¢innosti SOD - -
Predavaci
do 5 mésicu i . N L protokol pro ¢ast
1. diléi etapa od nabyti éiml\%pmlekt“ k predioZeni do dila.
ucéinnosti SOD PredloZeni ZP na
CK MD.
Soucinnosti pfi projednani
do 1 mésici pfipominek CK MD k ZP. Predavaci
2. dil¢i etapa od schvaleni/zamitnuti ZP Predlozeni gistopisu ZP se protokol pro ¢ast
v CK MD zapracovanymi pfipominkami z dila
CK MD.
© oo DUSP a PDPS k pfipominkam Predavaci
3. diléi etapa de S mestcu v&etné soupisu praci a vykazu | protokol pro ¢ast
) od schvaleni ZP v CK MD S ! N .
vymér, souhrnny rozpocet dila
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Predavaci
DUSP a PDPS s kompletni protokol pro ¢ast
dokladovou &asti, naklady dila.
4. dilei etapa do8mésicl | i) prach navihem ZTP na | oredang
: od schvaleni ZP v CK MD o predana
realizaci stavby. Objednateli,
Podani Zadosti o spole¢né potvrzena
povoleni. podatelnou
drazniho Gradu.
Predavaci
do 4 mésict od podani o . _ protoko! pro ¢ast
i A . oy Nabyti pravni moci spoleéného dila.
5. dil¢i etapa Zadosti o spolecné ovoleni Spoleéné
povoleni P poleche
povoleni v pravni
moci.
Vykaz
poskytnutych
sluzeb (1x za
. Ctvrtleti) — strucny
6. dil¢i etapa — ?\;‘;25;:223 :;;azrfgﬁazr]? Autorsky dozor projektanta pfi | popis vykoni a
ukonéeni dila stavby) realizaci stavby specifikace
vykonu
autorského
dozoru
projektanta

43

44

5.1.

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Zamér projektu, Projektovou dokumentaci pro
spoleéné povoleni, Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, véetné spoleéného
povoleni s nabytim pravni moci.

Zamér projektu, Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni a Projektova dokumentace pro
provadéni stavby bude zhotovena:

Pocet vyhotoveni: dle VTP

Zhotovitel splni povinnost predat dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista pInéni, tj. na adresu
smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pfedani a prevzeti se uskuteéni formou
pfedavaciho protokolu potvrzeného obé&éma smluvnimi stranami. O dokoncéeni a predani dila (dle
jednotlivych dil¢ich etap) vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dntl predem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v él. 1.1. této
smlouvy vzdy, s vyjimkou pfipadu, kdy predavané dilo, resp. ¢ast dila, vykazuje hrubé nedostatky.
V takovémto pripadé nedojde k podpisu predavaciho protokolu, tzn. nedojde k pfedani dokonceného
dila, a neni splnén termin dil¢i etapy uvedeny v &l. 4.2. této smlouvy.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, provede
kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v ¢&l. 1.1. této smlouvy zplsobem upravenym
ve V8eobecnych technickych podminkach dplnou a podrobnou obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti
dila.

V pripadé, ze pfedavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené kontrole nedostatky, objednatel
tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli, uréi termin k odstranéni nedostatkl a informuje kontaktniho
zaméstnance ve vécech smluvnich uvedeného v €l. 1.1. této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu nebo dilo
vykazuje i nadale vady, objednatel uplatni pravo z bankovni zaruky za odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této
smlouvy a smluvni pokuty dle &l. 8 této smlouvy.

Podrobny postup akceptace dila upravuji V§eobecné technické podminky.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za fradné zhotovené dilo ¢ini:

CelkovacenadilabezDPH ............cceeriiiiiiiceeves ceveeeee. 3165 000,- KE
DPH (zakladnisazba) .............cccooiiiiiiii 664 650,- K¢
Celkovacenadilavéetn€ DPH..........c.cooiiiiiiiii s 3 829 650,- K&
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a) Cena za zhotoveni ZP &ini:

CelkovacenadilabezDPH ... I - K¢
DPH (zakladnisazba) ..............ccocoiiiiiiiii [ [
Celkova cenadilavéetn€ DPH...........ccoooiiiii s B K¢

b) Cena za zhotoveni DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) &ini:

CelkovacenadilabezDPH ... - K¢

DPH (zakladnisazba) .....................ooe < ¢

Celkova cenadilavéetn€ DPH...........ccoooiiiii s I K¢
¢) Cena za vykon autorského dozoru (bod 17) &ini:

CelkovacenadilabezDPH ... s . B K¢

DPH (zakladnisazba) .............ccoooviiiiiiiiiiiiis I K¢

Celkova cenadilavéetn€ DPH............coiiiiiiis i, [ B

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):

A. ZP
. . _IVIerna MnoZst | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot p
ka Vi cena celkem
1 Zpracoyanl ZVP fﬂle Smérnice MD V-2/2012 hod - - —
v platném znéni dle ZTP
5 Zpragovanl_ hodnoceni ekonomické hod - - r—
efektivnosti
B. DUSP+PDPS
. . _IVIerna MnoZst | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot p
ka Vi cena celkem
1 Zaji$téni mapovych podkladi km - - -
Geodetické prace km 1 I I
Geotechnicky priizkum pro Zelezni¢ni
spodek km | . .
4 SGtz\c;:caebchnlcky a stavebné technicky prizkum hod - - ——
5 Jiné prlizkumy (napf. pyrotechnicky hod ) )
prizkum; pedologicky prizkum atd.)
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
a |, véetné vSech dil¢ich odevzdani, dle
6 Smérnice GR &. 11/2008, v plathém znéni, a hod - - I
dle pozadavku ZTP
Stanoveni nakladll stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétll jednotlivych SO a PS
7 a souhrnného rozpottu stavby (v rozsahu hod | | .
pfilohy G - dle smérnice GR €. 11/20086,
v platném znéni, a dle poZadavku ZTP)
8 Zprac_:ovanl_ hodnoceni ekonomické hod - - -
efektivnosti
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD
9 v listinné formé (dle poZadavku VTP) ks u — —
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD
10 v elektronické formé (dle poZadavku VTP) ks u — —
Zajisténi technickych podkladd pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod | | ]
vybér zhotovitele stavby dle poZzadavku ZTP
Kompletni geodeticka Cast (v rozsahu pfilohy
12 | - Sjlg smernlcevGR ¢. 11/2006,y plejtnem hod - - ——
znéni, a dle poZzadavku ZTP), v&etné
inZenyrské &innosti a zpracovani znaleckych
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posudkl, véetné kompletniho majetkového
vypofadani

Zajisténi vydani osvéd&eni o shodé
13 o o . hod
notifikovanou osobou v pfipravé

14 Koordinator BOZP v pfipravé hod

Kompletni dokladové &ést (v rozsahu pfilohy
H - dle smérnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), véetné hod I
inZenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci

15

16 Spréavni poplatky

Rozsah &innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace stavby hod I |
dle zadavaci dokumentace

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukondcit plnéni dila po jakémkoliv dil¢im terminu plnéni, v takovém
pfipadé nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladi - faktur vystavenych zhotovitelem,
jejichz prilohou bude protokol o predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dariovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat (daje bézné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dafovy doklad - faktura nebude mit
vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pripadé vystavit
neprodlené novy darnovy doklad - fakturu a dorucit ji elektronicky na kontaktni adresu objednatele
uvedenou v &l. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim danového dokladu - faktury prestava
bézZet Ihuta splatnosti, cela IhGta bézi znovu ode dne doruéeni opraveného darového dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni termin(i pro zpracovani dila dle ¢&l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 1. dil€i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1 az 2
odst. 5.2. A smlouvy. Darovy doklad - fakturu v celkové vySi I K¢ (bez DPH) predlozi
zhotovitel do 15 dnii po podpisu piredavaciho protokolu.

b) Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - bez fakturace.

c) Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 3. diléi etapa plnéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1 az 8
odst. 5.2. B smlouvy, nejvySe viak Il ceny dila dle 5.2. B (bez DPH), bez AD. Dariovy doklad
- fakturu v celkové vysi I K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dni po podpisu
predavaciho protokolu.

d) Predani dila dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dil¢i etapa plInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 9 az 11
odst. 5.2. B smlouvy (pfip. dofakturace ceny dle polozek ¢. 1 az €. 8 odst. 5.2. B smlouvy). Darovy
doklad - fakturu v celkové vysi iKé (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dn( po
podpisu predavaciho protokolu. V pfipadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle ¢l. 4.4
smlouvy nedostatky, je objednatel opravnén darnovy doklad - fakturu vratit a zhotovitel je opravnén
ji opétovné vystavit az po odstranéni nedostatkti do 15 dnu od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze nedostatky byly odstranény.

e) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 5. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 12 az
€. 16 odst. 5.2. B smlouvy (podminéno predloZenim spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci).
Dariovy doklad - fakturu v celkové vysi |IIll- K¢ (bez DPH) predloZi zhotovitel do 15 dnti po
predani a prevzeti celého dila.

f) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 6. diléi etapa pInéni - fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Danovy doklad - fakturu v celkové vySi - K¢ (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnti po pfedani a pfevzeti celého dila.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

Dan zpfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) bude zhotovitelem Gétovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o
DPH").

Splatnost darnovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnli
od data doruceni fadného danového dokladu objednateli. Den uhrady je vzdy dnem odepsani
predmétné ¢astky z Gctu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dn(i ode dne,
kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni, a dorucit jej neprodlené
objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darnovy
doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétll, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH primo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady — faktury je povinen vié&i objednateli pouze vedouci zhotovitel, tj. na
danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteénujici ekonomickou &innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té ¢asti dila, ktera je
financovana a placena z prostfedktl Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku viéi objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu
finan¢ni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234  DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
UpIny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci dila a
jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladu, jaka je sjednana v této
Smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné vSak 10 000
K& a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfipad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu pfedlozit objednateli do sedmi dnl od doruéeni vyzvy
smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele uvedenymi
ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle predchoziho
odstavce 6.10. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi zhotovitele &i smluvnich partnertl zhotovitele; musi z ni vSak byt
vzdy zifejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.10. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapoc¢aty den prodleni, se
splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se
zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 — Bankovni zaruka za odstranéni vad dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 30 dnu ode dne podpisu protokolu o provedeni dila zhotovitelem
i objednatelem predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad dila.
Bankovni zaruka za odstranéni vad dila bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za
zpracovani DUSP, PDPS, jak je uvedena v €l. 5.2 poloZce 6 Smlouvy. V pfipadé, Zze celkova cena dila
nepfesahne C¢astku 3.000.000,- K& bez DPH vcéetné, objednatel predlozeni bankovni zaruky za
odstranéni vad dila nepozaduje.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka za odstranéni vad dila bude vydana na dobu 5 let od jejiho
vydani bankou.
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

Pokud podminky bankovni zaruky za odstranéni vad dila specifikuji datum ukoné&eni platnosti bankovni
zaruky za odstranéni vad dila a zhotovitel neodstranil v§echny vady do 30 dnl pred timto datem
ukon&eni platnosti bankovni zaruky za odstranéni vad dila, potom je zhotovitel povinen platnost
bankovni zaruky za odstranéni vad dila prodlouzit o dobu dalSich 3 mésicll tak, aby prodlouzena
zaruka bezprostfedné navazovala na ukonéeni bankovni zaruky pavodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky za odstranéni vad dila pouze v pfipadech,
pokud:

7.4.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnll poté, co obdrZzel oznameni objednatele, v némz bylo
poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené Ih(té dodate¢né mu k tomu objednatelem
poskytnuté a to v plné vysi hodnoty bankovni zaruky, nebo

7.4.2 zhotovitel neuhradi objednateli zptsobenou §kodu & smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy
povinen a ktera vuéi nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.4.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v &l. 9.5 Smlouvy, nebo
7.4 .4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v &l. 9.6 Smlouvy, nebo

7.4.5 nastanou okolnosti, které opravniuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na to, zda
bylo odstoupeni oznameno ¢&i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty bankovni zaruky, nebo

7.4.6 dusledku vad dila vznikla objednateli nutnost hradit viceprace za prace na stavbach, které jsou
stavény na zakladé dila, pficemz v takovém pfipadé, je objednatel opravnén uplatnit pravo z bankovni
zaruky za odstranéni vad dila ve vysi prokazatelnych nakladl na tyto viceprace.

Objednatel vrati bankovni zaruku za odstranéni vad dila zhotoviteli do 20 dnu poté, co tato bankovni
zaruka za odstranéni vad dila pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho
pfipadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazku

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysSi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto: :

a) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny pfislusné ¢asti dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle &l. 4.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoc¢aty den prodleni
v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou v pfipadé, ze zhotovitel nepredlozi
dilo nebo ¢ast dila ve stavu kompletnosti tj. dilo vykazuje hrubé vady, ke kontrole dle ¢&l. 4.4
objednateli;

b) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu po
odevzdani Cistopisu prislusné ¢asti dila;

c) 0,5 % zcelkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu
spocivajici v nedolozeni kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotéeného subjektu
nezbytného pro vydani spole¢né povolent;

d) 5 000,- K¢ jako Castku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu
praci vykazu vymeér s ostatnimi ¢astmi dokumentace;

e) 0,01 % z ceny casti dila (bez DPH), nebude-li nedostatek vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén
v terminu uréeném objednatelem;

f) vevysi 10 000,- K& za kazdy zjiStény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu uvedeny
v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel zpracovava pro dalsi
stupen, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobku &i vyrobci.
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8.4.

e)

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.11.

9.1.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich povinnosti
takto:

a) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéril provadénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele;

b) 0,5% zutvrzované povinnosti za kazdy zapocaty den prodleni, pokud zhotovitel nesplni svoji
povinnost poskytnout a predat objednateli bankovni zaruku dle ¢&l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje
v platnosti bankovni zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

¢) porusi-li zhotovitel povinnost pfi vykonu autorského dozoru, je povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ a to za kazdou neomluvenou netcast na jednanich nebo za neucéast osoby/osob
disponuijici(ch) elektronickym podpisem v pfipadé, Zze na stavbé& bude pouzivan elektronicky
stavebni denik;

d) porusi-li zhotovitel povinnost pfi vykonu autorského dozoru tak, Ze jej vykonava nikoliv fadnym
zplisobem, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy pfipad nikoliv fadného
vykonu autorského dozoru. Za nikoliv fadny vykon autorského dozoru se povaZzuje ¢&innost
zhotovitele, ktera v plném rozsahu nevede ke koneénému vyfeseni vzniklych problému v souvislosti
s DSP a PDPS, a kdy zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci; za
pfipady nikoliv fadného vykonu autorského dozoru se nepovazuiji pfipady, kdy nedojde k vyfeSeni
vzniklych problému v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné z divodl na strané objednatele nebo
Zhotovitele Stavby;

pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této Smlouvy je stanovena
ve vySi 30% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit irok z prodleni ve
vysi stanovené obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z trok(l nelze pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn(i ode dne,
kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajist€éna smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v dusledku poru$eni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou divodem neplnénych termin zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem nebo
nezahajena, pfip. neukoncena, dédicka rizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni“ vlastnici
mimo (izemi statu nebo neginnost Gfadl vyzvanych k souéinnosti, a diivodem k rozhodnuti tretich osob
neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pInéni a dal$i postup. Do
doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy pInéni se na pfipadné neplnéni termind platnych dle
smlouvy z divodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajistovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo v prabéhu
tuzemniho nebo stavebniho Fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze plnit terminy dle
smlouvy a neni-li divodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne objednatel se
zhotovitelem nové terminy plnéni, posunuté nejméné o dobu pferuseni praci mezi podanim odvolani
a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se na
pfipadné neplnéni terminu platnych dle smlouvy z diivoda podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji
smluvni pokuty.

Clankem 8 neni dot&eno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych ustanoveni této
Smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
Ucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nasl. zakona ¢. 89/22012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni. Za vady se
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

povazuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a negativné ovlivni zadani
dalSich praci, dale se za vady povaZzuji veSkeré neprojednané odchylky od zadavaci dokumentace,
vé. platného pravniho radu, norem a pfedpisii objednatele. Za vadu se povaZzuje i nesoulad mezi
vykresovou a textovou ¢asti (napr. ve vykazu vymer).

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti
objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé& 60 mésict od ukon&eni vykonu
autorského dozoru; v pripadé, Ze by doslo k ukon¢eni Smlouvy pfed zapocetim vykonu autorského
dozoru, bézi tato Ih(ta ve vztahu k pfedanému a prevzatému dilu nebo ¢asti dila od okamzZiku ukonéeni
Smlouvy. Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast
dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili pfi pfedani
a prevzeti dila nebo ¢asti dila nebo kdykoliv v pribéhu doby dle prvni véty tohoto odstavce.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych v &l.
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze predmét dila bude proveden fadné a v€as a v souladu se
vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vyse uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplusobeny nevhodnou povahou podkladii nebo pokynli
objednatele, které jsou pro ¢innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle Smlouvy
o ¢innosti opatfit objednatel a které objednatel poZzadoval zapracovat, pokud pritom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladu,
pokyntl nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pfes takové upozornéni trval.

Zhotovitel se zavazuje zapo¢it s odstranovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyteéného odkladu poté,
kdy mu bude doruc¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravné&né osoby, Ze dilo nebo ¢ast dila ma
vady vCetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani vad se zhotovitel zavazuje bez preruseni
pokracovat a odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky mozné Ihuité, nejpozdéiji vak ve Ihaté
14 dn(, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé&. V pfipadé vzniklych vad dila budou tyto
bezplatné feSeny v ramci zaru¢ni doby zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému
odstranéni vad dila, které se objevi v ramci schvalovaciho Fizeni, pfipadné pfi kontrole odevzdané
dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila,
za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim priméfené
pouZije Uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gcelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem ur¢ené
Ihité, je objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady vlastnimi
kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem
objednatele nebude zadnym zpusobem dotéena odpovédnost zhotovitele za vady dila nebo dotéené
¢asti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit zhotovitel
objednateli na zakladé vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k ahradé naklada na odstranéni
vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpusobil pfi provadéni
¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré
finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném fizeni uloZeny jako
pokuty &i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
naroku z titulu nahrady §kody se promlé&i uplynutim Ihity 15 let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo
byt uplatnéno poprvé.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplisobenou $kodu v penézich do
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od objednatele nebo témi,
ktefi plnili jeho tkoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen s kontaktnimi
zaméstnanci objednatele.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné
skutecnosti tykajici se pfedmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani radnému
pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji ke dni uzavieni Smlouvy uzavfit a posléze udrzovat po celou dobu
trvani smlouvy poijisténi a kdykoli na vyzvu objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych ¢&asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi Grady, predmét
projednavanych skute¢nosti a vyzve objednatele k pfipadné Gcasti.

Seznam véech poddodavatelu:

Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na zakazce
PRODIN a.s. K Vapence 1745, Pardubice 25292161 13,8%
Geodézie KrkonoSe ¢&.p. 599, Harrachov 49813081 2,7%

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit nebo
doplriovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén povérit provadénim dila dalsi
osobu.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které zhotovitel svola, budou probihat primarné distanénim zplisobem (elektronicky,
napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prabéhu pInéni dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni v souvislosti
s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelarich zhotovitele nebo pfi provadéni
projekénich & priazkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni
provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed objednatelem pozadovanym
terminem konani exkurze potvrdi moznost uskuteénéni exkurze, pfipadné navrhne objednateli jiny
termin uskuteénéni exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od plvodné objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti na exkurzi. Ustanoveni prfedchozi
véty vSak nezavazuje objednatele k Uc¢asti na exkurzi.

10.9.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo ué&tovskych 3kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyudujici téchto skol, resp.
doprovod. Exkurze musi byt provedena vrozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v¢etné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a
omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gi¢astnikiim exkurze odborny vyklad k aktualné provadénym
éinnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnu od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o §kole, pfedmétu exkurze, ¢ase konani
a poctu Gcastnikll. V pripadé nepredlozeni pisemné zpravy v poZzadovaném rozsahu ve [hGté dle prvni
véty tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.9.7 Zhotovitel bude dlsledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢&l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni (idaje pro objednatele za (celem
provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zpUsobem a na zakladé dolozenych pokynl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektt
osobnich udajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale jen
~subjekty tdaju*).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekt(i udajii zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich tdaiji:

U zaméstnanc(i objednatele identifikacni a kontaktni idaje (jméno a prijmeni, telefonni ¢islo, emailova
adresa, titul), daje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uc¢tu, bankovni
instituce) - (dale jen ,osobni (daje“).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v provozovné
zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které tato
smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou G¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich Gidaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto tidaju a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajll) (dale jen ,GDPR®), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uginnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel muze predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢&lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred predanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivoda verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni (daje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim dajum, které zpracovava na zakladé této
smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaijt;

- Zhotovitel miize do zpracovani zapoijit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajiSténi bezpecnosti
osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen =zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektli tidajii dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;
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11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich tdajli vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicu od jejiho ukonéeni;

- Po ukoné&eni zpracovani osobnich Gdaju podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Gdaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto smlouvou/dolozenymi

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢&astem dila a veSkerym dokument(im, predanym zhotovitelem
objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich pfedani zhotovitelem objednateli stat a
objednatel sou¢asné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

K vysledkiim ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou autorskym dilem ve
smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, zhotovitel ve
smyslu ust. § 2634 ob¢anského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské republiky a dasovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti
zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti
licenci prevést na treti osobu. Pro vylou¢eni pochybnosti plati, Ze cena vesSkerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pfipadeé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplisob pouziti
vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku a prava
odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu pfesvédceni dle ust. § 2382 ob&anského zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych diivodu, vyplyvajicich z pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy
v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni.

13.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dlvodu na strané
zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele na tuto skute¢nost.

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku odstranéni vad dila dle ¢&l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiuv.

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo zhotovitel
pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadéni dila.

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle Smlouvy pouze v
rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava &i povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu
objednatele.

13.1.7 Dojde u zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace v pripadé,
Ze nema zadny majetek, Ze na majetek zhotovitele je prohlasen tpadek, Zhotovitel sam poda
dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, ze
majetek nepostacuje k thradé nakladul insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢&. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist) nebo byl
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13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfiteld, jestlize bylo
proti zhotoviteli zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k
jakémukoliv jinému uUkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z
uvedenych tkon(l nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s plnénim
Smlouvy dopusti trestného ¢inu Gplatkarstvi nebo pfijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dnli po ukonéeni ¢innosti nékteré z opravnénych

osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného personéalu dodavatele, nebo osoby, ktera pro
ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera splnila minimalni
uroven kvalifikace.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miize objednatel odstoupit od
Smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele podle
Smlouvy, ktera maiji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

13.4.1 pfestane provadét veskeré dal$i prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro ochranu
Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost dila;

13.4.2 preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a
13.4.3 vréti objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za (i¢elem provadéni dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni mizZe objednatel dokonéit dilo a/nebo zarfidit, aby tak
ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DSP a PDPS a dal$i projektové
dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni G¢innosti odstoupeni od Smlouvy ma zhotovitel pravo na Ghradu prokazatelnych nakladu za:

13.6.1 préace, které byly na dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do okamziku
ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil¢&i
etapy, pfiCemz se pouziji ceny uvedené v této Smlouvé;

13.6.2 materialy, které zhotovitel objednal pro provedeni dila do dne u¢innosti odstoupeni od Smilouvy,
které byly dodany zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je zhotovitel povinen pfijmout: tyto materialy
se stavaji okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim objednatele, pficemz zhotovitel je povinen je
objednateli vydat v misté uréeném objednatelem;

13.6.3 Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle pfedchazejicich odstavcl ve vztahu k praci a materialu,
jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni dila v€. provedeni resp. pouZiti pfi autorském
dozoru by vedlo k vadam dila (nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

Clanek 14 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit, dopliovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavfena, nebo ve formé pfisng&jsi, a to prostfednictvim vzestupné ¢islovanych dodatkt, které mohou
navrhnout obé& smluvni strany.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechéazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pfrevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez prfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, lze
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

Zadné tkony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti navrhu
na uzavfieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy
souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 obéanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaiji
promiceci IhGtu v délce trvani 4 let, pokud neni touto Smlouvou stanoveno v nékterych pripadech jinak.

14.10.Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku prebird zhotovitel podpisem této smlouvy

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neniv této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soudasné souhlasi se zverejnénim Gdaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajiStuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze (daje a dal$i skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma ¢asti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v diisledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy,
nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou $kodu ¢&i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se
rozumi doru¢eni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli obsahujiciho pFesnou
identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné odlvodnéni, proé¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
Druh&a smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, naplnuji sou¢asné viechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust.
§ 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, ze takto
oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdaijtl, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a transparentné
a zavazuji se tak jednat i pri plnéni této smlouvy a veSkerych ¢innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programu
a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize té mito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a
jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spole¢nosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfrilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.
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14.19. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaru¢enym elektronickym podpisem zalozenym
na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem,
kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

14.20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto nasledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 — Zvlastni technické podminky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v8emi ustanovenimi VSeobecnych technickych
podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasf.

Prilohy Zvlastnich technickych podminek uvedené v jejich ¢lanku 8 obdrZel Zhotovitel jako soucast
Zadavaci dokumentace a k této Smiouvé o dilo se tak ve fyzické formée jiZ nepfipojuji

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:
I
z 15.09.2021 08:06
Podle podpisového Fadu Pk
Ing PetrHofhan zI e | ng le or Marek ....................
feditel jednatel spole¢nosti
Stavebni sprava zapad TOP CON SERVIS s.r.o.

Sprava Zeleznic, statni organizace
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Priloha ¢. 1

VSeobecné technické podminky
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Priloha ¢. 2

Zvlastni technické podminky
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8. PRILOHY
8.1.1 Manuadl struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
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