
’ TFinec g if? c.smlouvyobjednatele:2021/02/052/Se L
é. smlouvy zhotovitele: '

SMLOUVA 0 Dim
uzavfena dle § 2586 a nésl. zékona (5. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéichpfedpisfl (déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorkaoprévnén jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Palkovské, primétorkaoprévnén jednat ve vécech technickych: 80. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic

oprévnén jednat ve vécech reklamaci:
100: 00297313
DIC: (170090721 '1
bankovm’ spojeni:
6.06m:

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel“)

2. AK plus Novostav s.r.o.

sidlem: Jablunkovské 410, 739 61 Tfinec
zastoupena: Slavomir Byr‘tus, jednatel
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: Slavomir Byrtus
oprévnén jednat ve vécech technickych: Slavomir Byrtus
oprévnén jednat ve vécech reklamaci: Slavomir Byrtus1C0: 25368052
DIC: 0225368052
e-mail:
bankovni spojeni:
0. 05m:

jako zhotovitel na strané druhé (déle jen ,,zhotovitel“),
(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

Tato smtouva se mezi vyiée uvedenYmi smluvnimi stranami uzaviré na zékladé vyisledkuVSIbérového Fizem’ na zadéni vefejné zakézky malého rozsahu s nézvem: ,,Bytovy dflm,ul. 1. méje ép. 393, 394, 462 —- oprava balkénfi - opakovéni“.
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é. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
é. smlouvy zhotovitele:

I.
PREDMET SMLOUW

1. Predmétem této smlouvy je oprava stévajioich 8 ks baikonfi snézvem ”Bytovy dfim,
ul. 1. méje ép. 393, 394, 462 — oprava balkém’r“ (déle jen ,,stavba“ nebo ,,dilo“). Dilo bude
provedeno die projektové dokumentace zpracované spoleénosti Projekéni kanoelér iay-out
s. r. 0., ném. Svobody 527, Tfinec, ICO 28640861, dne 06/2021 pod é. L2021-27 (déle jen
,,projektové dokumentace“) a zpracovéni dokumentace skuteoného provedeni stavby.
Zhotovitel je povinen provést dilo rovnéi vsouladu spodminkami pro provedeni stavby
stanovenymi pravomocnym stavebnim povolenim, které mu objednatel predé nejpozdéji pied
zahéjenim realizace stavby. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily k zajiéténi predmétu
plnéni podle této smlouvy.

2. Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praoi, konstrukci, dodévek materiélfl, technickych a technologickyoh zarizeni,
véetné véech oinnosti spojenf/ch s plnénim predmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni dila
do uiivéni. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit véechny nezbytné prflzkumy nutné pro Fa’dné provédéni a ukonéeni dila
v névaznosti na vysledky prflzkumfl pfedloienych objednatelem,

b) zajistit a provést véechna opatreni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k rédnému provedeni dila,

c) zfidit a odstranit zarizem’ mfsta, na kterém se provédi stavebni éinnost (déle jen
,,stavenii§té“) véetné zajiéténi napojeni na inienyrské sité,

d) provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcfl a vozidel
v misteoh dotéenSIch stavbou),

e) zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a strojO na staveniéti,
f) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotniho prostredi,
g) zajistit a provést véechny pfedepsané oi dohodnuté zkouéky a revize vztahujioi se

k provédénému diiu véetné porizeni protokoh], zajistit atesty a doklady o poiadovanych
vlastnostech vyrobkfl (prohlééeni o shodé),

h) zajistit odvoz, uloieni a likvidaoi odpadfl v souladu s prévnimi pfedpisy,
i) uvést véeohny povrchy dotéené stavbou do pflvodniho stavu (komunikace, chodniky,

zelefi, prikopy apod.),
j) zajistit vlastni podruiné méfeni pro odbér vody, eiektfiny
k) splnit podminky vyplf/vajici z dokladCI, vyjédfeni, stanovisek éi smluv tykajicich se dila,
I) zajistit koordinaéni a kompletaéni éinnost celé stavby,

m) provédét denni Oklid staveniété, prfibéiné odstrafiovat zneéiéténi komunikaci oi ékod na
nich,

n) oplotit staveniété nebo jinakjej vhodné zabezpeéit,

o) oznaéit staveniété v souladu s prévnimi predpisy.

3. Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci dat a nastaveni procesniho Fizeni
zakézek vjednom sdileném prostredi vyuiivé objednatel spoleéné datové prostredi tzv.
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10.

<3. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
o. smlouvy zhotovitele:

Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint ForProjects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostfedi CDE pfistup véetné zékladnihouzivatelského ékolem’. Do této aplikace budou nésledné v prfibéhu realizace zakézky pravidelnévklédény fotografie, zépisy z kontrolnich dnfi, zépisy BOZP, certifikéty, revize, soupisy praci veformétu *.ecp a daléi dokumenty nutné k pfedéni stavby uiivateli. Na konci realizace zde buderovnéz”: vloien projekt skuteéného provedeni stavby. Veékeré dokumenty uklédané do CDEsystému budou v nativnim grafickém formétu programfl (napiz *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg*.ifc, *.ecp).
Zhotovitel odevzda’ v rémci pfedéni staveniété objednateli nabidkovy rozpoéet stavebnich praci,dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém v rémci vybérového i‘izeni objednatelem(lformét *.xls) v elektronické podobé.
Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nésledujicich zésad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélov prflbéhu provedenl’ dila,
b) ty éa’sti projektové dokumentace, u kterSIch nedoélo k iédnYm zméném, budou oznaéenynépisem ,,beze zmén",
c) kaidy vykres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfenjménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jehopodpisem, datem a razitkem zhotovitele,
d) u vykresfl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz nazménovy list,
e) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.xls*.doc, *.pdf, *.ifc, do spoleéného datového prostfedi objednatele.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den pfevzetidila objednatelem ve tfech vyhotovenich v ti§téné a 1x v digitélni podobé.
Pra’ce a dodévky, které vprojektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedeniobjednate! trvé nebo s jejichi provedenim nad sjednany rémec dila souhlasi, se nazYvajI'vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit éi zmenéit piedmét smlouvy o préce a dodévky,které jsou obsaieny v dokumentaci a jejichi provedeni nepoiaduje, coi so poté povaiuje zaménépréce.
Objednatelje oprévnén, iv prflbéhu provédéni dila, poiadovat zémény materiélfl oproti pflvodnénavrienym a sjednanym materiélflm, a to pfi zachovéni stejné kvality. Zhotovitel je povinen natyto poiadavky objednatele pfistoupit. Pokud v prfibéhu provédéni dila bude zhotovitelpoiadovat zéménu materiélfl oproti pfivodné navrienym a sjednam'tm materiélflm, a to pfizachovéni stejné kvality, maze je realizovat pouze po pfedchozim odsouhlaseni ze stranyobjednatele (pokud tyto zmény nemaji vliv na cenu dila, pak postaéi odsouhlasem’ zéstupcemobjednatele ve vécech technicch formou zménového listu, pokud véak tyto zmény maji vliv nacenu dila, mohou bylt realizovény po jejich odsouhlasem’ pouze formou dodatku k této smlouvé).
Zhotovitel potvrzuje, 2e se k datu podpisu této smlouvy seznémil s roztsahem, obsahemapovahou dila, fédné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, zejménatextovou éést, popis praci, vykresovou éa’st, vyjédfeni a stanoviska orgénfl, organizaci, vlastnikfla sprévcfl inienyrskym siti, v9kaz vymér, a véechny nejasné podml'nky pro realizaci si vyjasnilse zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohh’dkou mista stavby. Délepotvrzuje, 2e jsou mu znémy veékeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky nastaveniéti a jiné podminky nezbytné k fédné realizaci dila.
Objednatel se zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkfl pfevzit ve smluvné sjednané dobéazaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek délestanovenych.
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11.
12.

C. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se

é. smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeéi.
Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabidce v rémci
zadévaciho Fizeni, které je pfilohou a nedilnou souéésti této smlouvy (pfiloha 6. 2). Bude-li chtit
zhotovitel pouiit pro provedeni dila jiného poddodavatele neé je uvedeno v pfiloze (‘3. 2 k této
smlouvé, je zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi b3’It
proveden zéznam zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
pfipadé neni zhotovitel oprévnén poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi-li ke zméné
poddodavatele, jehoi prostfednictvim zhotovitel prokézal kvalifikaci, je zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéi splfiuje
prokazovanou éést kvalifikace. Nedodrii-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené
v pfiloze 6. 2 ‘této smlouvy nebo nenahradi-li zhotovitel poddodavatele odpovidajicim subjektem
dle pfedchozi véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy a objednatel mflie
0d této smlouvy odstoupit.

ll.
DOBA A MiSTo PLNéNi

Zhotovitel je povinen pfevzit staveniété do 5 pracovnich dm‘] ode dne doruéeni vy'Izvy k pfevzeti
staveniété, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedéni staveniété bude zhotovitelem
vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila nejpozdéji do 3 pracovnich dnL": ode
dne protokolérniho pfeda’ni staveniété. Pokud zhotovitel nezahéji realizaci dila ve stanovené
lhflté, je objeclnatel oprévnén 0d této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 90 kalendéfnich dni‘l od piedéni staveniété.
Smluvni strany se dohodly, 2e provedenim dila se rozumi jeho Fédné ukonéeni a pfevzeti dila
objednatelem. Smluvni strany se dohodly, ie fédnym dokonéenim dila se rozumi dilo, které
nebude vykazovat ia'dné vady ani nedodélky. Objednate! véak maze pFevzit i dilo, které
vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uiivéni dila. Pfi pfedéni a pfevzeti dila
s drobnymi vadami a nedodélky 59 v zépise o pfedéni a pfevzeti sjedné termin, ve kterém je
zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.
V pfipadé, 2e 0 to objednatel pisemné poiédé, pferuéi zhotovitel préce na diie. Zhotoviteli
ztakového pferuéeni za iédnych okolnosti nemflie vyplyvat prévo na Uétovéni jachkoliv
smluvnich pokut, navyéeni cen 6i néhrad ékod. V pfipadé pieruéeni praci na strané objednatele
se 0 dobu pferuéeni prodluiuje termin pro dokonéeni dila.
K posunuti terminu provedeni praci na diIe mflie dojit v pfipadé, 2e nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze bréni provédéni praci na dile a bréni dodrieni
technologicky’ch postupfl. O existenci nepfiznivych klimaticch podminek musi zhotovitel uéinit
zépis ve stavebnim deniku, objednatel zépisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovédénim dila z tohoto dflvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele
s neprovédénim dila, se termin provedeni praci na dile dle této smlouvy posouvé o dobu, po
kterou zhotovitel nemohl préce na dile z dflvodu klimatickych podminek provédét.
Pfilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujici terminy provédény’lch praci
(pfiloha 6. 3).
Mistem plnéni je bytovy dam, ul. 1. méje 6p. 393, 394, 462 — oprava balkénfl, Tfinec.
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A

o. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
é. smlouvy zhotovitele;

m.
CENA DiLA

Celkové cena dila je sjednéna v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele,které je zévaznym podkladem pro uzavreni této smlouvy a které éini:
Cena dila bez DPH 1.298.627,- Ké
K cené dfla bez DPH bude pripoétena dafi z pfidané hodnoty dle platny’lch prévnich predpisfl.
Dilo nebude vyuiivéno ani éésteéné pro ekonomickou éinnost objednatele. Objednatel jejporizuje vYIuéné pro vy'Ikon vefejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montéini précezarazené pod éiselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reiim preneseni dafiovépovinnosti dle § 92e zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, v platném znéni, nebudepouiit.
Smluvm’ strany prohlaéujr’, 2e dilo je zadéno dle rozpoétu, ktery je pro obé smluvni stranyzévazny po celou dobu plnéni dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéet je pfilohou a nedilnousouéésti této smlouvy (priloha 6. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétujsou cenypevné a neménné p0 celou dobu realizace stavby.
V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila.
Poloikovy rozpoéet slouii kvykazovéni finanénich objemfl provedenych praci a k ocenénivicepraci a ménépraci.
Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich pracr’, doda'vek a sluieb, jei maji bytprovedeny navic nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelempri podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovany ve volné éifitelnémsoftwaru ecPartner,
b) v cené ménépraci je nutno zohledrrit také odpovidajici podil nékladfi u poloiek tykajl'cichse celé stavby,
c) pokud pra’ce a dodévky tvofi'ci vicepréce nebudou v poloikovém rozpoétu obsaieny,,pakzhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vf/ée odpovidajicu’ ceném v ceniku URS(cenové soustava pro stanoveni ceny stavebniho dila),
d) v pfipadech, kdy se dané poloiky v ceniku URS (cenové soustava pro stanovenl' cenystavebniho dila) nenachézeji, mohou byt ceny stanoveny individuélni katkulaci zhotovitele,které bude souéésti zménového Iistu; tato kalkulace podléhé odsouhlasseni objednatelem,
e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vyéislena DPH ve VS/éi dle prévm’ch predpisfl.

V pfipadé zmény ceny dfla z dtrvodu ménépraci 6i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfitpisemny dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mézhotovitel, v pfipadé vicepraci, prévo na jejich fihradu; v pfipadé ménépraci se sniii cena dila.
V pripadé vzniklé vicepréce —- ménépra’ce béhem realizace stavbyje nutné tuto bez zbyteénéhoodkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pri jejim vzniku, a to nejpozdéji do 2pracovnich dnfl od jejich odsouhlaseni ve stavebm’m deniku.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

Cena dila bude hrazena na zékladé dilél’ch mésiénich dafiovS/ch dokladfi —- faktur, vystavenychzhotovitelem v prflbéhu realizace dila, a to vidy za préce provedené v predchozim kalendérnimmésici. Dafiové doklady — faktury budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu dle zékona
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é. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
é. smlouvy zhotovitele:

é. 235/2004 3b., obéanského zékoniku, jako i ostatni néleiitosti podle zviéétnich prévnich
pfedpisfl (déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjednény.
Objednatel poskytne zhotoviteli po vystaveni faktury za piedchozi obdobl’ podklad ve formétu
*.ecp, pro vyplnéni soupisu provedenych praci 2a dané obdobi. Poskytnuty podklad bude
obsahovat véechny uzavfené pfedchozi soupisy, prvni bude zhotoviteli pfedén hned po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené podklady objednateli vidy nejpozdéji do
5. pracovniho dne nésledujiciho mésice po uskuteénéni diléiho plnéni, a to ve formétu *.ecp,
ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. lnstaIaéni soubor bude poskytnut
v rémci uzavfeni této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do
3 pracovnich dm‘] ode dne jeho obdrieni. Po odsouhlaseni objednatelem je zhotovitel povinen
vystavit fakturu na diléi plnéni. vidy nejpozdéji do 10‘ pracovniho dne pfisluéného kaiendéfniho
mésice, v némi objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci.
Souéésti faktury bude soupis provedenych praci a dodévek podle poloikového rozpoétu
suvedenim data a podpisfi oprévnénS/ch zéstupcfl objednatele a zhotovitele vzéjemné
potvrzujioi uskuteénéné diléi zdanitelné plnéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.
Smluvni strany se dohodly, 2e mésiéni fakturaci bude uhrazena cena dila a2 do vyée 90%
z celkové ceny dila. Zbyvajici éést, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,,zédriné“ (déle
téi ,,zédriné“), které bude zajiét’ovat Fédné plnéni zévazkfl zhotovitele z této smlouvy.
Pfevezme—Ii objednatel dilo s vadami éi nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zédriné do 30
dm‘] po odstranéni vad éi nedodélkfl rekIamovanX/ch pfi pfevzeti dila objednatelem. Nebude—Ii
mit dilo v dobé pfevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zédriné do 30 dn0 od
pfevzeti dfla objednatelem.
Lh0ta splatnosti jednotlivé faktury éini 30 kalendéfnich dn0 od jejiho doruéeni objednateli.
Objednatel je oprévnén provédét kontrolu vyl’JétovanSIch praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na staveniéti.
Faktury musi obsahovat éislo smlouvy objednatele a éislo soupisu provedenych praci.
V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
bude obsahovat nesprévné L'Jdaje, je objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteii s vyznaéenim
dflvodu vréceni. Zhotovitel provede opravu dle pokym'J objednatele, a to vystavenim nové
faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodni lhflta splatnosti. Celé lhfxta
splatnosti béii znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.
Smluvni strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsém’ pfisluéné ééstky
z 05w objednatele.

v.
JAKOST DiLA

Zhotovitel je povinen dilo provést vsouladu stouto smlouvou, prévnimi pr‘edpisy, pfikazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila, v souladu se schvélenYmi
technologickymi postupy stanovenYmi platnymi i doporuéenymi éeskymi nebo evropskymi
technickymi normami, vsouladu se souéasm'lm standardem u pouiivanYch technologii
a postupfl pro tento typ dila tak, aby dodriel kvalitu dila.
Dilo se nesmi odchylit od EN, CSN a technickych poiadavkfl na vystavbu, dle kterych je
projektova' dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem, vykonavatelem
autorského dozoru.
Jakost dodévanych materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpflsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.
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10.

6. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
6. smlouvy zhotovitele:

VI.
PRovADENi DiLA

Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pf‘istup a pfijezd kjednotlivf/m nemovitostem, pokud tocharakter stavby vyiaduje.
Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do pflvodniho stavua zépisem o pfedéni a pfevzeti je pfedatjejich vlastnikflm.
Zhotovitel zodpovidé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinenzabezpeéit jejich vybaveni ochrannYmi pracovnimi pomflckami.
Zhotovitel je povinen provédét dilo tak, aby nedoélo k ohroiovéni, nadmérnému nebozbyteénému obtéiovéni okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, ie Zhotovitel odpovidé zaékodu, kterou zpflsobi objednateli 6i tfetim osobém béhem provédéni dila.
Za Uéelem kontroly prova'déni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedéni staveniété pravidelnékontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofédny kontrolni den, svolé jej objednatel,Zhotovitel je povinen zaéastnit se mimofédného kontrolniho dne. O prflbéhu a zévérechkontrolniho dne se pofidi zépis, kjehoi vypracovénije povinen technicky dozor, a nebude—li ho,pak Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné 3pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalél'm postupu budou zakryty nebose stanou nepfistupnymi. Pokud tak Zhotovitel neuéini, je povinen umoinit objednateliprovedeni dodateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.
O kontrole zakrSIvanS/ch éésti dila se uéini zéznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovatsouhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytim pi‘edmétnych éa’stidila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve stavebnimdeniku misto souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnostjeho pfikazfl.
Zhotovitel timto prohlaéuje, 26 bere na sebe nebezpeéi zcela mimofédnych nepfedvidatelnychokolnosti, které podstatné ztéiuji dokonéeni dila. Zhotovitel je také povinen zajisfit a financovatveékeré poddodavatelské préce a nese za né odpovédnost, jako by je provédéf sém.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloiit objednateli originél neboUfedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténi odpovédnosti zhotovitele za §kodu, kterou maze svouéinnosti éi neéinnosti zpflsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli 6ijakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti (déle jen ,,pojistnésmlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pi‘ip. pojiéténi udriovat v platnostia L'Jéinnosti p0 celou dobu trvéni této smlouvy. Trvéni pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen napoéédéni objednateli prokézat. Objednatel mé mimo jiné prévo odstoupit od této smlouvy,jestliie Zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

vn: ,STAVEBNI DENIK
Zhotovitel je povinen vést v souladu s prévnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennichza’znamfl ode dne pfevzeti staveniété do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost setyké i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohla’éené stavby.
Zépisy v deniku nesmi byt pfepisovény, ékrtény, z deniku nesmi bS/t vytrhovény prvni strénkys originélnim textem. Kaidy zépis musi byt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo jehooprévnénym zéstupcem.
Zhotovitel bude odevzdévat objednateli nebo jeho oprévnénému zéstupci originél denm’ch
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é. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se

é. smlouvy zhotovitele:

zéznamfl ze stavebniho deniku pfi provédéné kontrolni éinnosti nebo jej odevzdé pfi pfevzeti
celého dila objednatelem.

vm.
PREDANi A PREVZETi oiLA

Dilo bude pfedéno zépisem o pi‘edéni a pfevzeti dila, ktery sepiée zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéeni dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, éislo a datum uzavfeni této
smlouvy, zahézjeni a ukonéeni praci na dile, prohlééeni objednatele, 2e dilo pfejimé/nepfejimé,
datum a misto sepséni zépisu. jména a podpisy zéstupcfl objednatele a zhotovitele, seznam
pfevzaté dokumentace, soupis nékladil od zahéjeni po ukonéeni dila, termin vyklizeni
staveniété, datum ukonéeni zéruky na dilo.
Pfi pr‘edéni dna je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fédném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisfl. provedeny’lch zkouékéoh, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlééeni o shodé.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnfl po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni
staveniété a staveniété vyklidit.

IX.
ZARUKA ZA DiLo

Smluvni strany se dohodly, 2e dilo mé vady, zejména jestliie jeho provedeni neodpovidé
poiadavkflm uvedenym v této smlouvé, pfisluénym prévnim pfedpisflm, projektové
dokumentaci, technickym normém, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazflm
objednatele, nebo pokud neumoéfiuje uiivéni, k némui bylo uréeno a provedeno.
Zhotovitel odpovidé za vady, jef: mé dilo v prflbéhu vyistavby, da’le za vady, jei: mé dilo v dobé
jeho pfedéni a pfevzeti a vady, které se projevi v zéruéni lhflté. Za vady dila, které se projevi
po zéruéni Ihizté, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpflsobeny poru§enim jeho povinnosti.

Zhotovitel se nemfilie zprostit povinnosti zvady stavby i pfesto, 2e by prokézal, ie vadu
zpfisobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo
jen selhénf technického dozoru vykonévaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
Zéruéni doba na stavbu se sjednévé v délce 60 mésicfl.
Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni Ihfita zaéiné béiet dnem pfevzeti dila objednatelem.

Objednate! pisemné na adresu zhotovitele uvedenou vzéhlavi této smlouvy a zérovefi
elektronicky na e-mail zhotovitele uvedeny v zéhlavi této smlouvy oznémi zhotoviteli vyskyt vady
a vadu popiée (déle také ,,reklamace“). Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémeni, mé
se 23 to, z":e poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak. Oznémeni je
povaiova’no za doruéené okamiikem odesléni elektronické zprévy na e-mailovou adresu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnC:
od obeeni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnCI od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie je
povinen zhotovite! nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé, do 24
hodin od oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
zhotovitel povinen odstranit ve ihflté stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech 32 do

Strana 8 (celkem 11)



10.

10.

11.

b. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
c. smlouvy zhotoviteie:

rozhodnuti soudu.
Neodstrani—li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na n12 se vztahuje zéruka,nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pFevzeti objednatelem, je objednatei oprévnén povéfitodstraném’m vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhraditobjednateli.
Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfedé pisemné.

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahéjenim praci po pfedéni staveniété dle podmineksjednanYch touto smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvm’pokuty ve vyéi 4.000 Ké za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila v terminu sjednaném dle tétosmlouvy, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve v37§i4.000 KC”: 23 kaidy i zapoéaty den prodleni.
Vpfipadé, 2e zhotovite! bude vprodleni socenénim vicepraci nebo ménépraci die tétosmlouvy, je objednatel opra’vnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyiéi1.000 Ké za kaidy i zapoéaty den prodieni.
fipadé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskymschématem uvedenSIm v pfiloze ('3. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén Uétovat zhotovitelismluvni pokutu ve vyéi 1.000 Kc”: za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni poddodavatelskéhoschématu.
V pfipadé nedodrieni terminu vystaveni jednotlich fakturzhotovitelem a doruéeni jednotlivychfaktur objednateli, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty vevitéi 1.000 Ké za kaidy i zapoéaty den prodleni.
V pfipadé nedodrieni terminu spiatnosti jednotlivf/ch faktur, je zhotovitel oprévnén Uétovatobjednateli Grok z prodlenl’ ve vyéi 0,1 % z fakturované ééstky za kaidy i zapcéaty den prodleni.
Objednatel je opra’vnén p0 zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyiéi 1.000 Kc“: zakaidy prokazatelné zjiétény pfi'pad nedodrieni pofédku na pracoviéti nebo nedodrieni BOZP.Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké a2“: poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky vestanovené lhfité neodstrani.
V pfipadé nedodréeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanSIch v zépise o pfedénistavby je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 1.000 Ké za kaidouvadu nebo nedodélek zvléét’ a za kaidy i zapoéaty den prodleni s jejich odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruénidobé, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyiéi 1.000 Ké za kaidy denprodleni s jejich odstranénim, a to za kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvléét’. Obdobnése postupuje i v pfipadé, 2e zhotovitel k odstraném’ vady nebo nedodélku ve stanovenémterminu nenastoupi.
Vpfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady, které se projevila vza’ruéni lhflté a bylaobjednatelem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén détovat zhotoviteli smluvm’ pokutuve VY§i 2.000 K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni sjejim odstraném’m.
V pfipadé nedodtz'eni terminu odstranéni zafizenl' staveniété a vyklizeni staveniété po pfedénia pfevzeti dila, je objednatel oprévnén uétovat zhotoviteii smluvnf pokutu ve vyiéi 2.000 K6 zakaidy den prodleni.
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é. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
é. smlouvy zhotovitele:

12. V pfipadé, ie zévazek provést dilo zanikne pfed FédnYm ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruéem’m povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

13. Smluvni strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vyiéi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze
vyméhat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pfipadné vzniklé ékody.

14. Smluvni pokuty jsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé smluvni
strany, vzniklou z této smlouvy.

15. Smluvm’ pokuta je splatné ve lhflté 15 kalendéfnich dnfl ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

x1.
ZANiK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran nebo
b) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruéeni druhou smluvni

stranou, s tim, ie podstatny’lm poruéenim smlouvy se rozumi zejména:
. nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni dila v terminu stanoveném objednatelem,
. prodleni s plnénim jednotlivych éésti harmonogramu praci deléi 5 pracovnich dm‘l,
o neuhrazeni ceny dila objednatelem ani p0 tfeti v92vé zhotovitele kuhrazeni dluiné

ééstky, pfiéemi druhé a tfeti v92va nesmi nésledovat dfive nei 30 da p0 doruéeni
pfedchozi vilzvy.

2. Objednatel je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) byl-li na zhotovitele podén névrh na zahéjeni insolvenéniho Fizeni ve smyslu zékona é.

182/2006 8b., 0 L'Jpadku a zpflsobech jeho Feéeni (insolvenéni zékon), ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl, 6i na jeho majetek bude nafizena exekuce,

b) zhotovitel pfi realizaci dfla nerespektuje podminky vypl9vajici z projektové dokumentace,
c) zhotovitel pfi reaiizaci dila opakované bezdfivodné nerespektuje pfipominky, technického

dozoru nebo koordinétora BOZP,
d) zhotovite! provédi préce na dile vrozporu stouto smlouvou éi nekvalitné a nezjedné

népravu ani v pfiméfené dobé poté, co by! na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem objednatele ve stavebnim deniku,

e) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tim, ie nezajistil
realizaci dila nebo jeho éésti konkrétnim poddodavatelem, s jehoi pomoci prokazoval éést
své kvaiifikace v zadévacim fizeni

f) zhotovitel neprokéie platné a Uéimé pojiéténi zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv
v dobé twéni této smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno prévo opra’vnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na na’hradu ékody vzniklé poruéenim smlouvy.

xu.
zAvéREéNA USTANOVENi

1. Smluvni strany se dohodly, 2e technicky dozor u stavby nesmi provédét zhotovitel ani osoba
s nim propojené. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy
a objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.
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c. smlouvy objednatele: 2021/02/052/Se
é. smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel timto prohlaéuje, is v dobé uzavfeni této smlouvy neni v apadku, likvidaci neni vfiéinému vedeno fizeni dle insoiveném’ho zékona, na jeho majetek neni nafizena exekucea zavazuje se Objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skuteénostech uvedenychv tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
Zhotovitel prohlaéuje, ie V rémci zadévaciho fizeni provedeného dle zékona é. 134/2016 8b.,0 zadéva’ni vefejnych zakézek, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,ZZV’Z“) uvedl v nabidceveékeré informace a doklady, které odpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv navysledek zadévaciho Fizeni. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni tétosmlouvy a objednatel maze 0d této smlouvy odstoupit.
Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho uzavfeni a 06innosti dnem jejiho uvefejnéniv registru smluv. Smluvni strany se dohodly, fie objednatel zaéle sprévci registru smluv tutosm1ouvu k uvefejném'. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkfl smlouvy uzavfeny’lchv budoucnosti.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, 2e tim nebude poruéenZZVZ, a to formou pisemnych, vzestupné éislovanYCh dodatkfl (vyjma zménypoddodavatelského schématu, které se zméni za'pisem zhotovitele ve stavebnim denikua odsouhlasenim objednatelem rovnéi zépisem ve stavebnim deniku).
Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a tie byla uzavfenapodle jejich pravé a svobodné vale, coi stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3stejnopisech, pfiéemi objednatel obdrii 2 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotovenl'.
O pfidéleni vefejné zakézky a o uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim(3. 2021/2939 ze dne 6. 9. 2021.
Pfilohu této smlouvy a jeji nedilnou souéést tvofi: 1. Poloikovy rozpoéet, 2. Poddodavatelskéschéma, 3. Casovy harmonogram praci.

V Tfinci V Tfinci dneU 9‘ 09. 202’!
za objednatele za zhotovitele

Rr
pri
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