
 

 

 

Smlouva o dílo  

  

„ZČU – Chlazení objektů EK a EL, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň – 

projektová dokumentace (2)“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 

340/2015 Sb. 

Číslo smlouvy zhotovitele: 046AS – PD – 21  

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Poptávkové 

řízení“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: 

Západočeská univerzita v Plzni 
se sídlem:   Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň  
IČO:    49777513 DIČ:  CZ49777513 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem  č. 314/1991 Sb. 
zastoupený:   Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem 
datová schránka: zqfj9hj 
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

xxx, tel. +xxxx, e-mail: xxxx@ps.zcu.cz 
 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 Zhotovitel: 

INGEM a.s. 

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 465, vedenou u Krajského soudu v Plzni                           

se sídlem:   Barrandova 366/26, 326 00  Plzeň 
IČO:   63504006  DIČ: CZ63504006  
zastoupený:  Ing. Janem Michálkem, členem představenstva 
datová schránka:  stbeizp 
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

xxxx, tel. + xxx, e-mail: xxx@ingem.cz 

xxxx, tel. + xxx, e-mail: xxx@tzbplzen.cz 

   

dále jen „zhotovitel“ 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci ve stupních dále 

uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat 

veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je stručný popis. Dílo bude prováděno pod 

názvem veřejné zakázky „ZČU – Chlazení objektů EK a EL, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 

26, Plzeň – projektová dokumentace" a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či 

nehmotným výsledkem: 

2.1.1 Vypracování koncepce technického řešení dle čl. 2.2.1 této smlouvy. 

mailto:xxxx@ps.zcu.cz
mailto:xxx@ingem.cz
mailto:xxx@tzbplzen.cz
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2.1.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle č. 2.2.2 této smlouvy. 

PDPS bude zpracována na základě objednatelem odsouhlasené koncepce dle bodu 2.1.1. 

2.1.3 Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr dle čl. 

2.2.3 této smlouvy. 

2.1.4 Výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu provádění Stavby dle čl. 2.2.4 této 

smlouvy. 

2.2 Podrobná specifikace díla: 

2.2.1 Vypracování koncepce technického řešení, včetně posouzení stávajícího stavu a návrhu řešení 

(elektro, statika objektu) v počtu 3 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení 

v elektronické podobě (na CD/DVD). 

2.2.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 

2.2.2.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby, se soupisem prací a 

výkazem výměr v počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické 

podobě (na CD/DVD). 

2.2.2.2 Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení díla. 

2.2.3 Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou 

rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu 

výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby 

2.2.3.1 Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací 

veškerých nákladů stavby a zpracování samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu 

výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby (dále jen „rozpočet“) v jednom (1) 

vyhotovení v písemné podobě a jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na samostatném 

CD/DVD ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb. 

2.2.3.2 Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle 

Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, 

kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou 

hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové 

hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na 

skládku s rozlišením dle druhu odpadu. 

2.2.3.3 Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a 

řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek. 

2.2.3.4 U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci 

nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód 

zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a 

veřejně přístupné na www.czso.cz. 

2.2.3.5 Soupis prací musí být zpracován v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů 

(dílčí část, tj. majetkové rozdělení na část samostatné movité věci: investiční majetek a 

neinvestiční majetek, a část stavba). Jednotlivé položky soupisu prací budou zatříděny v 

souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a 

platného výkladu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním 

finančním ředitelstvím.  

2.2.3.6 Přílohou výkazu výměr bude část popisující způsob měření (popis způsobu měření bude 

zhotovitelem přiložen, nelze se odvolávat na cenovou soustavu). 

http://www.czso.cz/
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2.2.3.7 Ceny (jednotkové i celkové) budou v soupisu prací zaokrouhleny na dvě (2) desetinná místa 

(tj. soupis prací bude v takovém formátu, aby po zadání ceny každé položky došlo k přepočtu 

ceny max. na dvě desetinná místa, tj. k odpovídajícímu zaokrouhlení). 

2.2.4 Autorský dozor (dále jen „AD“) bude zhotovitelem vykonáván po celou dobu provádění Stavby 

(jejích částí) v četnosti min. jedenkrát za 14 dní. AD bude dohlížet nad dodržováním platné 

projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případně bude schvalovat odchylky a úpravy 

v projektové dokumentaci. Autorský dozor kontroluje soulad prováděné stavby s projektovou 

dokumentací, příp. výrobní nebo dílenskou dokumentací vypracovanou zhotovitelem Stavby a 

spolupracuje se stavebním dozorem.  

2.2.4.1 Nedílnou součástí plnění AD je: 

a) dodání prohlášení projektantů požárně bezpečnostního řešení, že Stavba je provedena dle 
schváleného požárně bezpečnostního řešení;  

b) součinnost s objednatelem při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby 
spočívající především v poskytnutí odborné pomoci při zodpovězení případných žádostí 
o vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího (poptávkového) týkajících se Díla 
ve lhůtách stanovených ZZVZ; 

c) součinnost při instalaci a uvádění veškerého zařízení, jež je součástí Stavby, do provozu, 
součinnost při kontrolních měřeních předkládaných při kolaudaci stavby; 

d) účast při funkčních a zátěžových zkouškách, mimořádných měřeních staveb během 
rekonstrukce stavby a po ní a jejich vyhodnocení, účast na kontrolních dnech Stavby, 
kontrolních prohlídkách a kolaudačním řízení Stavby; 

e) kontrola a připomínkování dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele Stavby, návodů 
k provozu (provozních plánů, řádů a předpisů zpracovaných zhotovitelem rekonstruované 
budovy), kontrola souladu provedených prací s projektovou dokumentací. 

2.2.4.2 AD bude vždy preferovat zájmy objednatele, bude spolupracovat s osobou oprávněnou 

jednat ve věcech technických a k převzetí díla s technickým dozorem stavebníka (zástupcem 

Objednatele), příp. osobou provádějící kontrolní prohlídku Stavby, příp. koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určeným pro fázi realizace Stavby. 

2.2.4.3 Předmětem AD není vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská 

a výrobní dokumentace zhotovitele Stavby. 

2.2.4.4 AD bude vykonáván po celou dobu provádění Stavby a bude ukončen po protokolárním 

předání dokončené Stavby bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby 

a současně po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu k užívání Stavby. Smluvní strany se 

dohodly, že výkon AD je podmíněn uzavřením smlouvy na provedení Stavby dle projektové 

dokumentace, jež je předmětem této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací 

podmínce, tj. pokud nebude smlouva na provedení Stavby nebo její části uzavřena do dvou (2) 

let od uzavření této Smlouvy, závazek zhotovitele poskytnout AD a závazek objednatele zaplatit 

za výkon AD sjednanou cenu se ruší, a to ke dni následujícímu po marném uplynutí uvedené 

dvouleté lhůty.  

  

2.3 Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze 

strany objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele. 

2.4 Bližší specifikace požadavků na provedení díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.5 Seznam podkladů pro provedení díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této 

smlouvy potvrzuje převzetí podkladů pro provedení díla, není-li v příloze č. 2 této smlouvy 

u konkrétního podkladu uvedeno jinak (např. že má být předán později atp.). 

2.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s předanými podklady pro 

provedení díla a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu předaných podkladů 

a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
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nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 

nezbytné. 

2.7 Dále rovněž potvrzuje, že k předaným podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 

odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. 

2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

2.9 Pokud má být některý z podkladů dle přílohy č. 2 předán zhotoviteli až po uzavření této smlouvy, 

zavazuje se zhotovitel provést jeho kontrolu a kontrolu jeho souladu s ostatními podklady pro 

provedení díla nejpozději do sedmi (7) dnů od předání podkladů. Případné nedostatky dodatečně 

předaných podkladů je zhotovitel oprávněn namítat nejpozději do sedmi (7) dnů od předání podkladů. 

2.10 Objednatel má zájem provést toto dílo, ale i vlastní následné stavební dílo, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného veřejného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací 

dle § 6 ZZVZ. Proto v rámci tvorby této PD zadavatel preferuje nalezení a využití technických řešení 

šetrných k životnímu prostředí, preferuje technické inovativní řešení, která povedou k témuž cíli, nebo 

povedou ke snížení nákladů na provoz budovy; a to, pokud náklady na tato řešení nebudou neúměrně 

vyšší, nežli jiné běžně používané technologie či běžně používaná řešení. Inovacemi se pro účely této 

smlouvy rozumí implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, postupu, řešení. 

Objednatel se zavazuje poskytnout řádnou součinnost tak, aby zhotoviteli odsouhlasil různé případné 

návrhy řešení ze strany zhotovitele. 

2.11 Objednatel je povinen účinně spolupracovat při rozhodování o detailech projekčního řešení, které 

mohou být navrženy variantně.  

Objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů předat písemné stanovisko k dokumentaci 

předložené zhotovitelem. Předloženou dokumentaci odsouhlasit nebo připomínkovat.  

2.12 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU:  

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že po vypracování díla dle bodu 2.2.1 (posouzení 

stávajícího stavu a návrhu řešení) bude zřejmé, že k dalšímu smysluplnému pokračování plnění 

předmětu smlouvy dle bodu 2.2.2 a následujících bodů je nutné zpracovat nové dílčí služby 

vyplývající z vypracované koncepce technického řešení, např. další statické posouzení nebo 

zabezpečení objektu či projektové práce (nové projektové práce spojené např. s dalším řešením 

(navýšením) příkonu elektrické energie nutné pro chlazení a větrání objektu apod.), inženýrská 

činnost vedoucí k vydání kladných stanovisek dotčených orgánů, příp. jiných právnických osob, 

pokud budou toto práce vyžadovat, vyhrazuje si objednatel možnost využití vyhrazené změny závazku 

dle § 100 odst. 1 a 3 ZZVZ, a to konkrétně takto:  

TERMÍN: Pro případ že nastanou skutečnosti dle odstavce prvního tohoto bodu (překážky bránící 

k smysluplné realizaci dalšího díla), termín díla se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje. Délka 

provádění nových služeb bude odpovídat jen době nezbytně nutné a obvykle očekávatelné pro 

provedení těchto služeb. O vzniku překážek smluvní strany sepíší protokol, kde uvedou, jaké 

podmínky budou muset být naplněny (jaké služby jsou nutné pro další realizaci díla), aby dílo dle bodu 

2.2.2. a dalších bodů mohlo být dále prováděno, protokol bude obsahovat časový harmonogram 

realizace provádění nových služeb. Po ukončení provádění nových služeb (např. po vypracování 

nových statických, projektových prací, provedení inženýrské činnosti) dílo bude dále prováděno dle 

původního nastaveného harmonogramu.   

NOVÉ PROJEKČNÍ, STATICKÉ ČI INŽENÝRSKÉ PRÁCE: Objednatel si vyhrazuje možnost použití 

jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem za předpokladu, 

že podmínky pro nové služby odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle 

§ 66 a předpokládaná hodnota nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Objednatel předpokládá využití vyhrazené změny závazku v průběhu 3 let od uzavření 

smlouvy, a to pro práce a služby uvedené v odstavci prvním tohoto bodu.  
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3. CENA DÍLA 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu dle následujícího 

rozpisu:  

 Cena v Kč bez DPH 

3.1.1 Koncepce technického řešení 
1) 

334 750 Kč 

3.1.2 PDPS 
2) 

803 400 Kč 

3.1.3 Soupis prací vč. VV a rozpočet 
3)

 133 900 Kč 

3.1.4 Výkon autorského dozoru (AD) 
4) 

66 950 Kč 

Smluvní cena celkem 1 339 000 Kč 

1) Cena za koncepci technického řešení bude ve výši 25 % z celkové smluvní ceny,  

2) Cena za projektovou dokumentaci vč. souvisejících činností bude ve výši 60 % z celkové smluvní ceny,  

3) Cena za soupis prací vč. VV a rozpočet ve výši 10 % z celkové smluvní ceny; 

4) Cena za výkon AD bude uvedena jako cena celková (nikoliv hodinová sazba) a bude ve výši 5 % z celkové smluvní ceny. 

3.2 DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3 Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná. 

3.4 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a 

splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.5 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději 

do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy v požadované formě a počtu vyhotovení. 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.2.2. a 2.2.3 této smlouvy dokončit a předat objednateli 

nejpozději do 3 měsíců od objednatelem bezvýhradného písemného schválení dokumentace 

vypracované dle čl. 2 odst. 2.2.1. 

4.2 Místo předání díla: ZČU - Provoz a služby, Kollárova 19, Plzeň. 

4.3 O předání a převzetí díla nebo jeho části bude stranami sepsán předávací protokol. 

4.4 Změna termínu provedení díla je možná pouze za předpokladu změny rozsahu díla a následným 

sjednáním změny termínu ve formě dodatku smlouvy.   

4.5 V případě zásahu vyšší moci dle § 2913 odst. 2) občanského zákoníku (trvání mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli poskytovatele) je 

Zpracovatel povinen neprodleně písemně informovat odběratele o této skutečnosti a oznámit, jakým 

způsobem bude zpracování díla ovlivněno a je povinen prokázat délku trvání takové překážky.  

Objednatel výslovně upozorňuje, že jako zásah vyšší moci nelze považovat dobu, po kterou bude 

zhotovitel nebo jeho zaměstnanci podílející se na provádění díla v nařízené karanténě z důvodu 

onemocnění nemocí Covid -19 nebo situace omezeného provozu orgánů veřejné moci či správných 

orgánů.   

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. 
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5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

5.3 Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen 

upozornit objednatele bezodkladně a písemně. 

5.4 Objednatel je povinen účinně spolupracovat při vyjasňování podkladů a předávání všech zhotovitelem 

písemně vyžádaných dokumentů a technických údajů, jejichž potřeba nastane při provádění díla. 

Objednatel je povinen provést předání vyžádaných podkladů neprodleně. Bude-li předání podkladů 

zhotoviteli objednatelem trvat déle než 5 pracovních dnů od vyžádání, prodlužuje se o tuto prodlevu 

termín předání díla, nebude-li dohodnuto jinak.   

5.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy a platnými ČSN. 

5.6 Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 2.3 až 2.5 této 

smlouvy. 

5.7 Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných 

správních orgánů. 

5.8 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co 

nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického, ale i s ohledem na 

odpovědné zadávání dle § 6 zákona č. 216/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást 

zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo 

zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 89 odst. 5 a 6, § 90 a § 92 ZZVZ. 

5.10 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu 

jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou (2) 

pracovních dnů od výzvy objednatele. 

5.11 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od 

této smlouvy odstoupit. 

5.12 Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli 

povinen předložit. 

5.13 Smluvní strany se dohodly, že výrobní porady se budou konat v Plzni na místě stanoveném 

Objednatelem (pokud nebude dohodnuto jinak) dle potřeby, nejméně však 1x za tři týdny za účelem 

průběžné kontroly stavu rozpracovanosti. Z každé výrobní porady bude učiněn písemný zápis 

napsaný ručně nebo ve formátu WORD a tento zápis bude podepsán na místě oběma stranami. 

Zhotovitel i objednatel jsou povinni vyslat na výrobní porady osoby oprávněné učinit závazná 

rozhodnutí v čase konání výrobní porady.  

5.14 V případě, že objednatel nebude schopen předat všechny vyžádané podklady nezbytné pro provedení 

díla dle čl. 5 odst. 5.4 pro místnost č. EL422 a místnost č. EL207a do 21 kalendářních dnů od přesné 

specifikace vyžádaných dokumentů a technických podkladů, se objednatel a zhotovitel dohodli, že 

vypracování dokumentace pro tyto místnosti je vyňato z této smlouvy a cena díla dle čl. 3 odst. 3.1 se 

ponižuje o 6% v ocenění výkonů položek 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.    

6. LICENCE 

6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla 

specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či 

jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon) v neomezeném rozsahu. 
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6.2 Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením 

ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá. 

6.3 Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci 

převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat 

potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod 

licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě. 

6.4 Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po 

celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3.1 této smlouvy, a 

to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

6.5 Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo 

užít dílo bez uvádění autorství. 

6.6 Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného. 

6.7 Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez 

omezení, a to i opakovaně. 

6.8 Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla 

z rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

7.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání 

objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 

s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla. 

7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že 

dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, 

v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. 

7.4 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 000 000,- Kč. 

7.5 Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy prokázat účinnost 

pojistné smlouvy dle odst. 4 tohoto čl. smlouvy, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele. 

V případě prodlení zhotovitele s prokázáním účinnosti pojistné smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné 

dle díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.3 Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě díla, za 

vady, které způsobila chyba díla. 

8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace vady PDPS 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu 

odstraní. Tento termín nesmí být delší, než sedm (7) pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.5 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do deseti (10) pracovních dnů po obdržení 

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
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náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech. 

8.6 V případě, že bude vada Díla identifikována až v průběhu zadávacího (poptávkového) řízení na 

provedení stavebních prací, jež mají být realizovány na základě díla, zavazuje se Zhotovitel odstranit 

vady díla bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem učiněné písemnou formou, 

nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Smluvní cena bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného zhotovitelem po provedení příslušných částí plnění dle této smlouvy, tj. v dále uvedených 

dílčích platbách (AD bude poskytován a platba za něj bude uhrazena pouze v případě zahájení 

provádění Stavby ve lhůtě dle čl. 2.2.4.4 této smlouvy): 

9.2.1 část ceny díla dle čl. 3.1.1 této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen 

„faktura“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2.1.1 této smlouvy a jeho 

předání objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. 4.3 této smlouvy; 

9.2.2 část ceny díla dle čl. 3.1.2 a 3.1.3  této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu 

(dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2.1.2 a 2.1.3 této 

smlouvy a jeho předání objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. 4.3 této 

smlouvy; 

9.2.3 část ceny za AD dle čl. 3.1.3 této smlouvy bude uhrazena po ukončení činnosti AD (protokolárním 

předání dokončené Stavby). 

9.2 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto 

údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název akce 

c) číslo smlouvy objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb.) 

d) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila 

e) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části) 

f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH 

a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

g) lhůtu splatnosti faktury 30 dní 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

9.3 Přílohou faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4.3 této smlouvy. 

9.4 Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 

stanovené náležitosti objednateli. 

9.5 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit 

fakturu poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového 

daňového dokladu objednateli. 

9.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem 

dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů 

podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti 

je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

9.7 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
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ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

9.8 Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 

pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 

jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli 

uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 

částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 

takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a) ZDPH. 

9.9 V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a) ZDPH, je 

objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to 

v návaznosti na § 109 a 109a) ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí 

zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem 

v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. 

Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně 

dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle 

tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně. 

10.2 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH dle 

čl. 3.1 této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty sjednané v čl. 

4.1 této smlouvy. 

10.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH dle 

čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy za každý jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty platby 

sjednané dle čl. 9 odst. 9.4.  

10.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

10.5 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele. 

10.6 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

11. AKTUALIZACE DÍLA 

11.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k aktualizaci (přecenění) oceněného soupisu prací a 

to nejvýše dvakrát ve lhůtě pěti (5) let od provedení díla. 

11.2 Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného soupisu prací, a to bezplatně do jednoho (1) 

měsíce od písemné výzvy objednatele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

11.3 Na provedené aktualizace se vztahuje stejná záruka a licenční podmínky jako na dílo dle této 

smlouvy. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

12.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
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a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 

vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

12.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) objednatel účinně nespolupracuje dle čl. 5 odst. 5.4. 

b) objednatel je v prodlení s platbami dle čl. 3 odst. 3.1 a čl. 9 odst. 9.4 déle než 21 dnů 

12.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 ve vztahu k možnosti odstoupení od 

smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou 

číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za 

podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.  

13.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku 

přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani 

nevhodnost.  

13.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle 

citovaného zákona.  

13.4 Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv. 

13.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s 

výjimkou údajů, u nichž zhotovitel v rámci podané nabídky do zadávacího (poptávkového) řízení 

uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona 

o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. 

budou před uveřejněním znečitelněny. 

13.6 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

13.7 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou 

vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1:  Další specifikace díla 

Příloha č. 2:  Půdorysná schémata jednotlivých podlaží v *.pdf 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

Dne: viz elektronický podpis    Dne:  

 

 

 
__________________________   __________________________ 
Západočeská univerzita v Plzni   INGEM a.s. 
Ing. Petr Hofman     Ing. Jan Michálek 
kvestor       člen představenstva 
podepsáno elektronicky       
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DALŠÍ SPECIFIKACE DÍLA – rev3 
 
„ZČU – Chlazení objektů EK a EL, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň – projektová 
dokumentace“  
 
Projektová dokumentace bude řešit chlazení vybraných prostor v objektech: Katedrový objekt (EK), 
Laboratorní objekt (EL) a Komunikační objekt (ES). Půdorysná schémata s vyznačením prostor jsou 
přílohou této specifikace. 
Dílo  - projektová dokumentace - bude vypracováno a rozděleno na dvě etapy: 

1. Vypracování koncepce technického řešení 
2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
1) Vypracování koncepce technického řešení 
- Bude obsahovat posouzení stávajícího stavu elektrorozvodů pro možnost připojení navržené 

technologie chlazení a statické posouzení objektu pro možnost osazení technologie na střechu 
- Provedení všech potřebných měření a průzkumů nutných pro statické posouzení 
- Dimenzování a návrh technického řešení chlazení jednotlivých prostor 
- Posouzení navazujících profesí – dostatečnost instalovaného výkonu stávajících 

transformátorů, dostatečnost dimenzování stávajících rozvodů elektrické energie, posouzení 
možnosti statického zatížení střech jednotlivých objektů zdroji chladu apod. 

- Návrh možných dalších opatření (např. zastínění, regulace, …), které by zajistily snížení potřeby 
chladu v řešených prostorech (vč. snížení energetické náročnosti). 

- Koncepce technického řešení bude předložena objednateli k odsouhlasení, objednatel ji 
písemně schválí do 10 pracovních dní. 

 
Na základě této odsouhlasené koncepce řešení bude vypracována  

  
2) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
- Bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby. 
- Bude řešit instalaci chladících systémů typu VRV v požadovaných prostorách, v některých 

případech (viz dále) se jedná i o řešení nuceného větrání prostor, vč. návrhu 
vzduchotechnických jednotek. 

- Součástí PDPS bude: osazení koncových prvků chlazení a vedení potrubních rozvodů pro 
napojení těchto prvků, řešení navazujících profesí – elektroinstalace (silnoproud – napojení 
zdrojů chladu a chladících jednotek + příp. přeložky osvětlení, slaboproud - měření a regulace), 
zdravotně technické instalace (odvody kondenzátu vč. napojení do stávající kanalizace), 
související stavební úpravy, požárně bezpečnostní řešení. 

- Součástí projektové dokumentace je i ovládání chladících jednotek a komunikační připojení 
ASŘ a MaR (autonomní řídící systémy) serveru dispečinku a vlastní vizualizace na počítačích 
klienta. Toto komunikační připojení musí být kompatibilní se zařízením, které zadavatel požívá 
– systém TRONIC. Společnost TRONIC CONTROL, s.r.o., která tento systém instaluje a servisuje, 
je ze smlouvy se ZČU povinna poskytnout součinnost všem dodavatelům zakázek, který se 
svým předmětem plnění týkají i MaR. V tomto případě má dodavatel dvě možnosti realizace 
zakázky, buď zvolí TRONIC CONTROL, s.r.o. jako svého subdodavatele nebo využije svého 
subdodavatele, který musí vzít pro realizaci projektu v úvahu technické řešení TRONIC. Ve 
všech případech je dodavatel firmě TRONIC CONTROL, s.r.o. povinen poskytnout součinnost 
ve formě možných konzultací, předání podkladů apod. 

- Řešené prostory jsou vyznačeny ve schematických půdorysech jednotlivých podlaží – vč. 
označení místností. 

- V PDPS musí být stanovena alespoň přibližná spotřeba energie k navrhovanému systému 
chlazení. 
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- Zjištění stávajícího skutečného stavu včetně zaměření potřebných hodnot pro návrh 
technologie chlazení. 

- Zajištění činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě stavby ve fázi 
zpracování PD. Koordinátor bude zajišťovat všechny úkony stanovené zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
včetně povinností ukládaných tímto zákonem Objednateli. 

- Dopracování do podrobností zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
- PDPS musí jasně určit předmětnou stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, které 

jednoznačně vymezí předmět díla na zhotovitele stavby. 
- PD bude řešit všechny dodávky a práce pro provedení rekonstrukce Stavby v takovém rozsahu 

a kvalitě, že provedením stavby dle PDPS vznikne kompletní a zcela provozuschopná stavba 
bez nutnosti zajišťovat další dodávky a práce.  

- Součástí předmětu plnění nebude inženýrská činnost. 
- Součástí PD nebude dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 

dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. Součástí 
PDPS nebo koncepce technického řešení (viz 1.) je však případný statický výpočet a případně 
ostatní dokumentace nosných konstrukcí – pokud bude nutnost tyto konstrukce řešit. 

- PDPS a soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat požadavky nebo přímé či nepřímé 
odkazy na určité dodavatele, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, vedoucí ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo výrobků. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou 
uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby účastník zadávacího řízení na provedení 
stavby mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. 

- PDPS bude vypracována m.j. v souladu se stavebním zákonem, platnými normami a předpisy 
a požadavky uvedenými v této smlouvě o dílo. Zpracována bude v českém jazyce a Objednateli 
předána dle následujícího požadavku:  

- v 5 (pěti) vyhotoveních v listinné podobě a dále v 1 (jednom) v digitální podobě na 
elektronickém nosiči ve 2 (dvou) provedeních: 1) provedení digitální podoby (uzamčená verze) 
- veškeré dokumenty budou formátu *.pdf, soupis prací s výkazem výměr a rozpočet ve 
formátu *.xls nebo *xlsx / 2) provedení digitální podoby (odemčená verze): veškeré 
dokumenty budou v originálním otevřeném editovatelném (neuzamčeném) formátu – 
výkresová část ve formátech *.dwg nebo *.dxf, textová část ve formátu *.doc nebo *.docx, 
soupis prací s výkazy výměr a rozpočet v odemčeném formátu *.xls nebo *.xlsx. 

- Veškerá dokumentace – všechny listinné výtisky budou opatřeny platným autorizačním 
razítkem.  

- Podkladem pro provedení díla jsou m.j. výkresové podklady objektů EK a EL a Komunikačního 
objektu (zejména stavební řešení, PBŘ, elektro, …, ve formátu .dwg), které objednatel předá 
při podpisu smlouvy na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu zhotoviteli. 

- Technické specifikace:  
- M.č. EL422 – odvětrání stávající skříně na chemikálie (kyseliny a zásady), korozně odolné, 

odvětrání realizovat přes vnitřní ventilační kanál skříně. K odvětrávaným prostorám nemá 
zadavatel k dispozici "Protokol o stanovení vnějších vlivů". Nicméně jedná se o prostor 
laboratoří, vnější vlivy by měly být stanoveny příslušnou technickou normou pro laboratoře. 
Odvětrávání skříně na chemikálie nebude vzhledem ke skladovaným chemikáliím zdrojem 
výbušných par. Nejsou zde skladovány látky těkavé povahy, ani hořlaviny, ani látky povahy 
hořlavého prachu.  Vzhledem ke skladování kyselin, může odvětrávaný prostor představovat 
mírnou korozní zátěž. Na základě informací z bezpečnostních listů skladovaných chemikálií, 
zadavatel konstatuje, že skladované zásady jsou pevné látky, netěkavé, skladované v těsně 
uzavřených obalech. Skladované soli jsou krystalické nehořlavé látky, netěkavé povahy, rovněž 
skladované v těsně uzavřených obalech. Skladované kyseliny jsou klasifikovány jako nehořlavé 
žíraviny, páry mohou být korozivní pro kovy. Ve skříni na chemikálie v m.č. EL422 jsou 
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skladovány tyto kyseliny: kyselina sírová 96% v množství 3 litry, kyselina trihydrogen fosforečná 
75% ... 1l, kyselina dusičná 65% ... 1l, kyselina chlorovodíková 36% ... 2l, dále soli: NaCl ... 2kg, 
KCl ... 1kg a CuSO4 .5H2O ... 2kg a v druhém oddělení skříně jsou uskladněny zásady: hydroxid 
sodný (pevný) ...  5kg, hydroxid draselný (pevný) ... 1kg a natronové vápno ... 1kg. 

- Zónování systému chlazení dle světových stran (zohlednění současných reálných teplot 
v místnostech): 
konkrétně: EL303, EL305, EL403, EL405, EL405a, EL407, 409 – jižní strana, EL410, EL416, EL418, 
EL420 – laboratoře se stávajícím odtahem, EL420 – nutno počítat s budoucím umístěním 
klimakomor a s tím spojenou možnost vypnutí chlazení v místnosti. 

- Možnost autonomní regulace teploty v každé místnosti se systémem chlazení + možnost 
vypnutí chlazení. 

- V místnostech suterénu EK0xx není požadavek na chlazení. 
- M.j. požadavek na chlazení m.č. EL103, EL104, EL105, EK105 a m.č. ES803, ES802 (místnosti 

nad výtahy) – technologie pro komunikaci se satelity, a další požadované místnosti – vyznačení 
místností (čísla místností) ve schematických půdorysech jednotlivých podlaží. 

- M.č. EL207a – zde je umístěna sintrovací 3D tiskárna, nutno posoudit a řešit odtah vzduchu od 
3D tiskárny mimo budovu. Výrobce instalované 3D tiskárny neudává při provozu produkci 
žádných škodlivin. Jedná se pouze o nepříjemný zápach, který je třeba odvětrat. Odvod tepla 
(chlazení) při provozu 3D tiskárny nebude předmětem řešení v PD. Jedná se o malou produkci 
tepla a naopak by bylo nežádoucí ochlazovat tiskárnu při provozu. 

 
Výkon autorského dozoru při realizaci předmětné stavby dle popisu ve smlouvě o dílo (hlavním úkolem 
kromě jiného je dohled AD na soulad realizace s projektovou dokumentací).  
 
 
 
07/2021 
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