

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Technické služby města Mostu a. s.**
 Zastoupený: Ing. Václavem Zahradníčkem - předsedou představenstva
 Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva
 Sídlo: Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01
 IČO: 64052265
 DIČ: CZ64052265
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Č.ú.: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 ID datové schránky: vywt2un
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
 oddíl B, vložka 771
 (dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
 Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
 Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
 Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva
 Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
 IČO: 25004638
 DIČ: CZ25004638
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Č.ú.: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
 oddíl B, vložka 1820
 (dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
 za objednatele: Ing. [REDACTED] - odpovědný zástupce TSsM a.s.
 za zhotovitele: [REDACTED] místopředseda představenstva, výrobní ředitel
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
 za objednatele: [REDACTED] - odpovědný zástupce TSsM a.s.
 [REDACTED] - vedoucí provozu komunikací
 za zhotovitele: Karel [REDACTED]
 [REDACTED]

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název stavby: „Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní“
- 2.1.2 Místo stavby: Správní území města Mostu
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Předmět plnění

- 3.1 **Zhotovitel je povinen provést dílo** dle nabídky zpracované zhotovitelem dne 16.8.2021 pod názvem, „Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní“, zahrnuje výměnu ohrusné vrstvy krytu v daném rozsahu, vyrovnávky ložné vrstvy a vysprávky podkladních vrstev komunikace. Stavba se nachází na pozemcích investora v katastrálním území Most II. Jedná se o opravy v ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů dle podmínek v zadávací dokumentaci, který je přílohou č. 4 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 2 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, pokud je to relevantní, zejména:
- Zaměření skutečného provedení stavby
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí
 - dodržování podmínek stavebního povolení, pokud je relevantní
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby
 - zajišťování dopravy odpadu na skládku
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění, stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
 - zajistit, aby byl trvale zajištěn přístup vlastníků ke všem nemovitostem v prostoru stavby a přístup pro vozidla IZS
 - zajištění zpracování plánu BOZP
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Zahájení plnění veřejné zakázky: neprodleně po podpisu této smlouvy

Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od dílčí písemné výzvy zadavatele

Zahájení stavebních prací: v den předání a převzetí staveniště

Ukončení plnění zakázky: 30 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Předání plnění a vyklizení staveniště: do 1 pracovního dne od ukončení plnění

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této

smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do jednoho pracovního dne od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do jednoho pracovního dne od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. Doba plnění je podmíněna vhodným klimatickými podmínkami pro pokládku asfaltových směsí dle platných technických podmínek.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 1 pracovní den před termínem dokončení díla.
- 4.7 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 2 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla je sjednána jako nejvýše přípustná.
Cena strojní pokládky asfaltového betonu vč. přidružených prací činí:

Cena bez DPH:	7 870 511,98 Kč
DPH 21%:	1 652 807,52 Kč
Cena s DPH:	9 523 319,50 Kč

Cena díla je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je nedílnou částí této smlouvy a je přílohou č. 1.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony, média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení stavby vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy.

- 5.2 Na základě výzvy k dílčímu plnění bude zpracován dílčí položkový rozpočet v souladu s položkovým rozpočtem v příloze č.1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznáměn. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :

- stavební práce	300,- Kč/hod.
- pro montážní práce	300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 5 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 2 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 2 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.

- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční

dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla (resp. dílčího díla) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel ne zahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x denně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN,

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takové vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 1 pracovní den předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 1 kalendářního dne ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.8 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který

způsob zvolí.

- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z dílčí části díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčí části díla za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčí části díla.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP bude řešena v souladu s TKP 1 příloha 8. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za prodlení objednatele s termínem úhrady faktury činí 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za

prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5% z ceny dílčí části díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství nejsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění

dle č. 10.4 této smlouvy.

- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od případné projektové dokumentace, údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u společnosti [REDAKCE] smlouvy [REDAKCE] na hodnotu škody ve výši [REDAKCE] Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení nezbytné doklady, pokud je to relevantní, zejména:
 - atesty o použitých materiálech 2x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních 2x

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
- protokol o vytyčení stavby 2x
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolárním předání (část tištěná forma + komplet CD
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy).
- 12.3 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy).
- 12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 3 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.7 Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu

v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

- 12.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.12 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne


V Mostě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Václav Zahradníček
předseda představenstva



Ing. Radek Braum
předseda představenstva



Digitálně podepsal
Tomáš Kubal
Datum: 2021.09.20
08:53:41 +02'00'

Tomáš Kubal
místopředseda představenstva



Digitálně podepsal Ing. Václav Roth
Datum: 2021.09.17 12:19:51 +02'00'

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhrazují právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinny tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní

Prohlašuji, že na akci „**Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. Štěpánka, ul. Dělnická, ul. Zahradní**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	GEPOINT s.r.o. Lomená 308/30, Střešovice, 162 00 Praha 6	04381025	Zeměměřičské činnosti, odborná způsobilost pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 13 odst.1) písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. (prokázání kvalifikace)
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-06-10-III
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. DĚLNICKÁ

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2021

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ: CZ25004638

IČ:
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 164 358,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 164 358,22	454 515,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 618 873,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-06-10-III

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. DĚLNICKÁ

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 164 358,22	2 618 873,45
21-06-10-III	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. DĚLNICKÁ	2 164 358,22	2 618 873,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. DĚLNICKÁ

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2021

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 164 358,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 164 358,22	21,00%	454 515,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 618 873,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. DĚLNICKÁ

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 164 358,22

HSV - Práce a dodávky HSV

2 149 058,22

1 - Zemní práce	87 438,51
5 - Komunikace	1 486 836,72
8 - Trubní vedení	71 443,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	451 192,44
997 - Přesun sutě	51 967,20
998 - Přesun hmot	179,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. DĚLNICKÁ


Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 164 358,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 149 058,22	
D	1		Zemní práce				87 438,51	
1	K	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 547,000	11,53	29 366,91	CS ÚRS 2021 02
	VV		KCE050MMAB		5 094,000			
	VV		VYSPRÁVKY 50%					
	VV		-KCE050MMAB*0,5		-2 547,000			
	VV		Součet		2 547,000			
2	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 547,000	22,80	58 071,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYSPRÁVKY 50%					
	VV		KCE050MMAB*0,5		2 547,000			
D	5		Komunikace				1 486 836,72	
3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	509,400	240,56	122 541,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYROVNÁVKY 10%					
	VV		KCE050MMAB*0,1		509,400			
4	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	509,400	56,10	28 577,34	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYROVNÁVKY 10%					
	VV		KCE050MMAB*0,1		509,400			
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	7 131,600	9,90	70 602,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		KCE050MMAB		5 094,000			
	VV		VYSPRÁVKY					
	VV		KCE050MMAB*0,4		2 037,600			
	VV		Součet		7 131,600			
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 037,600	178,81	364 343,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYSPRÁVKY 40%					
	VV		KCE050MMAB*0,4		2 037,600			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 094,000	176,83	900 772,02	CS ÚRS 2021 02
	VV	KCE050MMAB	5094		5 094,000			
D	8		Trubní vedení				71 443,49	
8	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	19,000	999,60	18 992,40	CS ÚRS 2021 02
	VV	UV	19		19,000			
9	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	19,000	149,45	2 839,55	CS ÚRS 2021 02
	VV		UV		19,000			
10	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	19,000	427,97	8 131,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		UV		19,000			
11	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	19,000	1 753,69	33 320,11	CS ÚRS 2021 02
	VV		UV		19,000			
22	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	816,00	8 160,00	CS ÚRS 2021 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				451 192,44	
12	K	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	230,000	38,76	8 914,80	CS ÚRS 2021 02
	VV	ŘEZ	230		230,000			
13	K	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru	m2	5 094,000	84,06	428 201,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		KCE050MMAB		5 094,000			
14	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	230,000	30,60	7 038,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ŘEZ		230,000			
15	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	230,000	30,60	7 038,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ŘEZ		230,000			
D	997		Přesun sutě				51 967,20	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	878,715	12,24	10 755,47	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 393,575	1,22	5 360,16	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: dalších 5km					
	VV		878,715*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 393,575			
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	878,715	40,80	35 851,57	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1					
	D	998	Přesun hmot				179,86	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,633	10,20	179,86	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 300,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 300,00	
20	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		oceň:					
	VV		výkres pro osazení přechodného dopravní ho značení (DIO)					
	VV		montáž a demontáž značek					
	VV		1"souhrn		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-06-12-III
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ŠTĚPÁNKA

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 228 836,05
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 228 836,05	888 055,57
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 116 891,62
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-06-12-III

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ŠTĚPÁNKA

Místo: **MOST**

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 228 836,05	5 116 891,62
21-06-12-III	OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ŠTĚPÁNKA	4 228 836,05	5 116 891,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ŠTĚPÁNKA

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 228 836,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 228 836,05	21,00%	888 055,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 116 891,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ŠTĚPÁNKA

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 228 836,05

HSV - Práce a dodávky HSV

4 194 736,05

1 - Zemní práce

214 850,19

5 - Komunikace

3 564 717,31

8 - Trubní vedení

101 419,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

199 824,73

997 - Přesun sutě

112 245,53

998 - Přesun hmot

1 678,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

34 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ŠTĚPÁNKA

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 228 836,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 194 736,05	
D	1		Zemní práce				214 850,19	
39	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	31,350	45,90	1 438,97	CS ÚRS 2021 01
	VV		BE1/4		31,350			
28	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,400	15,30	1 918,62	CS ÚRS 2021 02
	VV	BE1	OB25*0,3		125,400			
1	K	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 148,250	11,53	24 769,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		KCE050MMAB		8 593,000			
	VV		-VYSPRÁVKY		-6 444,750			
	VV		Součet		2 148,250			
2	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 444,750	22,80	146 940,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYSPRÁVKY		6 444,750			
24	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	418,000	45,90	19 186,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		OB25		418,000			
29	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,620	147,90	5 564,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	ODKOP	BE1*0,3		37,620			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,620	45,90	1 726,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		ODKOP		37,620			
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,835	40,80	2 686,07	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: převod m3/t					
	VV		ODKOP		37,620			
	VV		37,62*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		65,835			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,620	12,24	460,47	CS ÚRS 2021 02
	VV		ODKOP		37,620			
33	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	125,400	25,50	3 197,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		BE1		125,400			
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,508	98,33	246,61	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: 1kg/50m2					
	VV		BE1		125,400			
	VV		125,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,508			
35	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	125,400	15,30	1 918,62	CS ÚRS 2021 02
	VV		BE1		125,400			
36	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	31,350	153,00	4 796,55	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: převod m3/t pro tl.250mm					
	VV		BE1		125,400			
	VV		125,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		31,350			
D	5		Komunikace				3 564 717,31	
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,350	121,93	3 822,51	CS ÚRS 2021 01
	VV		BE1/4		31,350			
3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	4 296,500	162,25	697 107,13	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYROVNÁVKY 50%					
	VV		KCE050MMAB*0,5		4 296,500			
4	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	859,300	56,10	48 206,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYROVNÁVKY 10%					
	VV		KCE050MMAB*0,1		859,300			
5	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	19 334,250	9,90	191 409,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		KCE050MMAB		8 593,000			
	VV		VYSPRÁVKY		6 444,750			
	VV		KCE050MMAB*0,5		4 296,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		19 334,250				
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 444,750	169,74	1 093 931,87	CS ÚRS 2021 02
VV		VYSPRÁVKY		6 444,750				
VV		KCE050MMAB		8 593,000				
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8 593,000	177,41	1 524 484,13	CS ÚRS 2021 02
VV		KCE050MMAB		8 593,000				
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,350	183,60	5 755,86	CS ÚRS 2021 01
VV		BE1/4		31,350				
D		8	Trubní vedení	101 419,88				
8	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	28,000	999,60	27 988,80	CS ÚRS 2021 02
VV		UV		28,000				
9	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	28,000	149,45	4 184,60	CS ÚRS 2021 02
VV		UV		28,000				
10	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	28,000	427,97	11 983,16	CS ÚRS 2021 02
VV		UV		28,000				
11	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	28,000	1 753,69	49 103,32	CS ÚRS 2021 02
VV		UV		28,000				
40	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	816,00	8 160,00	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	199 824,73				
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	418,000	193,80	81 008,40	CS ÚRS 2021 02
VV		OB25		418,000				
13	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	459,800	99,57	45 782,29	CS ÚRS 2021 02
VV		OB25		418,000				
VV		418*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		459,800				
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,180	2 550,00	10 659,00	CS ÚRS 2021 02
VV		OB25*0,1*0,1		4,180				
15	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	624,000	38,76	24 186,24	CS ÚRS 2021 02
VV		ŘEZ		624,000				
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	624,000	30,60	19 094,40	CS ÚRS 2021 02
VV		ŘEZ		624,000				
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	624,000	30,60	19 094,40	CS ÚRS 2021 02
VV		ŘEZ		624,000				
D		997	Přesun sutě	112 245,53				
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 729,341	14,26	24 660,40	CS ÚRS 2021 02
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 646,705	1,22	10 548,98	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: dalších 5km		8 646,705				
VV		1729,341*5 'Přepočtené koeficientem množství		8 646,705				
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	126,445	14,54	1 838,51	CS ÚRS 2021 02
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	632,225	1,22	771,31	CS ÚRS 2021 02
VV		126,445*5 'Přepočtené koeficientem množství		632,225				
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	126,445	30,60	3 869,22	CS ÚRS 2021 02
20	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 729,341	40,80	70 557,11	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1						
D		998	Přesun hmot	1 678,41				
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	164,550	10,20	1 678,41	CS ÚRS 2021 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 100,00				
D		VRN3	Zařízení staveniště	34 100,00				
22	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	33 600,00	33 600,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
VV		oceň:						
VV		výkres pro osazení přechodného dopravní ho značení (DIO)						
VV		montáž a demontáž značek						
VV		1"souhrn		1,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-06-11-III
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 477 317,71
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 477 317,71	Výše daně 310 236,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 787 554,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-06-11-III

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 477 317,71 1 787 554,43

21-06-11-III OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

1 477 317,71 1 787 554,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Uchazeč:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 477 317,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 477 317,71	21,00%	310 236,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 787 554,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 477 317,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 460 117,71

1 - Zemní práce	75 881,77
5 - Komunikace	1 200 951,54
8 - Trubní vedení	48 128,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 100,37
997 - Přesun sutě	40 370,26
998 - Přesun hmot	685,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště	17 200,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

Místo: MOST

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 477 317,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 460 117,71

D 1 Zemní práce 75 881,77

28	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	6,000	45,90	275,40	CS ÚRS 2021 02
VV		BE1/4			6,000			
29	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,000	15,30	367,20	CS ÚRS 2021 02
VV		BE1	OB25*0,3		24,000			
1	K	113154323	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 780,000	11,53	20 523,40	CS ÚRS 2021 02
VV			KCE050MMAB		3 560,000			
VV			VYSPRÁVKY 50%					
VV			-KCE050MMAB*0,5		-1 780,000			
VV			Součet		1 780,000			
2	K	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 780,000	22,80	40 584,00	CS ÚRS 2021 02
VV			VYSPRÁVKY 50%					
VV			KCE050MMAB*0,5		1 780,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	222,000	45,90	10 189,80	CS ÚRS 2021 02
VV			OB15+OB25		222,000			
30	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	147,90	1 064,88	CS ÚRS 2021 02
VV		ODKOP	BE1*0,3		7,200			
31	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,200	45,90	330,48	CS ÚRS 2021 02
VV			ODKOP		7,200			
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,600	40,80	514,08	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: převod m3/t						
VV			ODKOP		7,200			
VV			7,2*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,200	12,24	88,13	CS ÚRS 2021 02
VV			ODKOP		7,200			
34	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	24,000	25,50	612,00	CS ÚRS 2021 02
VV			BE1		24,000			
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,480	98,33	47,20	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: 1kg/50m2						
VV			BE1		24,000			
VV			24*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,480			
36	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	24,000	15,30	367,20	CS ÚRS 2021 02
VV			BE1		24,000			
37	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: převod m3/t pro tl.250mm						
VV			BE1		24,000			
VV			24*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
D		5	Komunikace				1 200 951,54	
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,000	121,93	731,58	CS ÚRS 2021 02
VV			BE1/4		6,000			
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	712,000	214,28	152 567,36	CS ÚRS 2021 02
VV			VYROVNÁVKY 20%					
VV			KCE050MMAB*0,2		712,000			
5	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	712,000	56,10	39 943,20	CS ÚRS 2021 02
VV			VYROVNÁVKY 20%					
VV			KCE050MMAB*0,2		712,000			
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 340,000	9,90	52 866,00	CS ÚRS 2021 02
VV			POD OBRUS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KCE050MMAB		3 560,000			
	VV		POD VYSPRÁVKY					
	VV		KCE050MMAB*0.5		1 780,000			
	VV		Součet		5 340,000			
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 780,000	182,15	324 227,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		VYSPRÁVKY 50%					
	VV		KCE050MMAB*0.5		1 780,000			
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 560,000	176,83	629 514,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		OBRUSNÁ VRSTVA					
	VV	KCE050MMAB	3560		3 560,000			
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	183,60	1 101,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		BE1/4		6,000			
D	8		Trubní vedení				48 128,52	
9	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	999,60	11 995,20	CS ÚRS 2021 02
	VV	UV	12		12,000			
10	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	12,000	149,45	1 793,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		UV		12,000			
11	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	12,000	427,97	5 135,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		UV		12,000			
12	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	12,000	1 753,69	21 044,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		UV		12,000			
41	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	816,00	8 160,00	CS ÚRS 2021 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				94 100,37	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	222,000	193,80	43 023,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		OB15+OB25		222,000			
14	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	88,000	99,57	8 762,16	CS ÚRS 2021 02
	VV	OB25	80		80,000			
	VV		80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
15	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	156,200	87,47	13 662,81	CS ÚRS 2021 02
	VV	OB15	142		142,000			
	VV		142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		156,200			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,220	2 550,00	5 661,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(OB15+OB25)*0,1*0,1		2,220			
17	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	230,000	38,76	8 914,80	CS ÚRS 2021 02
	VV	ŘEZ	230		230,000			
18	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	230,000	30,60	7 038,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ŘEZ		230,000			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	230,000	30,60	7 038,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ŘEZ		230,000			
D	997		Přesun sutě				40 370,26	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	614,100	7,96	4 888,24	CS ÚRS 2021 02
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 141,000	1,22	7 492,02	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		614,1*10 'Přepočtené koeficientem množství		6 141,000			
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	53,310	12,25	653,05	CS ÚRS 2021 02
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	533,100	1,22	650,38	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		53,31*10 'Přepočtené koeficientem množství		533,100			
40	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	53,310	30,60	1 631,29	CS ÚRS 2021 02
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	614,100	40,80	25 055,28	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1					
D	998		Přesun hmot				685,25	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	67,181	10,20	685,25	CS ÚRS 2021 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště	17 200,00				
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
VV			oceň:					
VV			výkres pro osazení přechodného dopravní ho značení (DIO)					
VV			montáž a demontáž značek					
VV			1"souhrn		1,000			