
   

 

Smlouva o dílo č. 163/2/2021  
na realizaci díla 

„MKDS – zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů pořízením systému pro analýzu video 

obsahu MKDS “  

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Statutární město Most 

Zastoupený:  Mgr. Janem Paparegou, primátorem města 

 Sídlo:   Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:   00266094 

 DIČ:    CZ00266094  

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:       27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800 

 E-mail:  posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky: pffbfvy 

 ( dále jen objednatel ) 

 

1.2 Zhotovitel:            ALTUS+ s.r.o .   

 Zastoupený:            Blanka Dolejšová, jednatelka 

 Sídlo:             Nám.5.května  19, 435 21 Obrnice  

 IČO:   25010395  

 DIČ:   CZ25010395   

 Bankovní spojení: KB a.s.     

 Č.ú.                         338 032 0287/0100 

 E-mail:                        altusplus@centrum.cz 

 ID datové schránky: g29k3c3   

 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  

            oddíl C , vložka 11384 

            ( dále jen zhotovitel ) 

        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele 

     

 

 za zhotovitele:

   

   

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele: 

      

 

            za zhotovitele:

   

      

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list 

mailto:altusplus@centrum.cz


   

 

max. ceny 100 tis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

 

 za zhotovitele:

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název stavby:  „MKDS – zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů pořízením 

systému pro analýzu video obsahu MKDS“ 
2.1.2 Místo stavby:          budova Městské policie Most, V. Majakovského 2150/8, Most 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.1.4 Vlastník: statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných ve 

zjednodušeném řízení pro zadání veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a 

průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu a Zásadami pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu 

prevence kriminality na místní úrovni 2021.  

 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel je povinen provést dodávku a montáž „MKDS – zvýšení bezpečnosti a 

ochrany občanů pořízením systému pro analýzu video obsahu MKDS“ vč. 

příslušenství dle níže uvedených specifikací a parametrů s dodržením technických 

specifikací či technických a uživatelských standardů a v souladu s nabídkou 

zhotovitele předloženou v zadávacím řízení.  
 

Serverová verze systému analytického softwaru CertiConVis (verze roku 2021) – 

forenzní analýza MKDS města Mostu s možností rozšíření o aplikaci analýzy v on-line 

streamu a jejich zaznamenání do událostí.  

CCV forenzní analýza (zpětné vyhledávání událostí) a zajištění licence a serveru CCV: 

- Videoanalytický systém s funkcí forenzního (off-line) vyhodnocení 

videozáznamů 

- Možnost doplnění SW licencí a postupného rozšiřování o videoanalytické 

funkce v reálném čase (on-line) s propojením do kamerového záznamu MKDS 

Most 

- Optimalizované hardwarové vybavení umožňující budoucí doplnění za účelem 

výkonového navýšení pro potřeby on-line videoanalytického systému 

 

Jedná se o systém, který umožňuje vyhledávání objektů podle barvy (na scéně nebo 

v určené zóně, kde lze určovat typ objektu – osoba, auto, apod. a i určité barvy – žlutá, 

modrá, apod. popř. lze zadat, zda obsahuje či nikoliv určitou barvu nebo barvy) anebo 

nehybných objektů (na scéně nebo v určené zóně pro osobu, auto, velké auto).  

Dodávaný SW musí umožňovat následující možnosti nástrojů kreslení do scény – čára, 

zóna, ignorační zóna, detekční zóna, směr, cesta, narušení, skupina Analýza chování, 

skupina Krádež a nehoda, skupina Sabotáž systému a skupina Statistické funkce).  

 

 



   

 

Popis jednotlivých funkcí: 

Čára  

Je vyobrazena jako přímka žluté barvy, může však jít i o lomenou čáru, používá se 

nejčastěji na detekci překročení čáry objektem, nebo na počítání objektů. K tomuto 

objektu lze tedy v dalším kroku přiřazovat analytické funkce, sledovanou třídu objektu 

i směr počítání.  

Zóna  

Je vyobrazena jako libovolný útvar žluté barvy, používá se nejčastěji pro detekci 

vniknutí objektů do různých částí scény, nebo na upřesnění působení zvolené 

analytické funkce jako je detekce směru, trajektorie nebo počet objektů. K tomuto 

objektu lze v dalším kroku přiřazovat analytické funkce.  

Ignorační zóna  

je vyobrazena jako mnohoúhelník modré barvy a slouží k vyloučení části obrazu z 

dalšího zpracování. Typicky se používá pro anonymizaci částí scény, pro vyloučení 

částí scény, které mohou zkreslit výsledky analýzy (například pohybující se mračna), 

nebo pro snížení spotřeby výpočetního výkonu. Jedná se o standardní zónu, která se 

vytvoří příkazem „Ignorovat“ po zakreslení zóny.  

Detekční zóna  

Je vyobrazena jako obdélník. Základním cílem je definice konkrétního prostoru pro 

analýzu obrazu. Nejčastěji se používá v případě, kdy uživatel nepotřebuje sledovat 

celou scénu, ale pouze její část. Jedná se o takzvaný softwarový zoom, který může 

zpřesnit detekce například u rozhledových pohledů.  

Směr  

je vyobrazen jako šipka žluté barvy používající se na nadefinování obvyklého pohybu 

objektů ve scéně nebo zóně. K tomuto objektu nelze v dalším kroku přiřazovat 

analytické funkce, neboť je sám parametrem určitých funkcí.  

Cesta  

je vyobrazena jako lomená přímka žluté barvy a používá se na nadefinování podezřelé 

trajektorie objektů ve scéně nebo zóně. K tomuto objektu nelze v dalším kroku 

přiřazovat analytické funkce, neboť je sám parametrem určitých funkcí.  

Narušení:  

- Detekce pohybu (Zóna pohybu s možnostmi Aktivní/Neaktivní – funkce typu BGD)  

- Narušení zóny (na scéně nebo v určené zóně, kde lze určovat typ objektu – osoba, 

auto, velké vozidlo a směr pohybu – dovnitř, ven, možnost dovnitř lze i s fotkou 

detekovaného objektu)  

- Počet objektů v zóně (na scéně nebo v určené zóně pro určité objekty – Osoba, Auto, 

Velké auto, je zde i možnost nahlášení eventu při určitém počtu nebo rozsahu objektů, 

nejedná se o přesný počet, jedná se o orientační počet objektů)  

- Detekce SPZ (na scéně nebo v určené zóně pro určité objekty – Auto, Velké auto  

- Detekce objektů podle barvy (na scéně nebo v určené zóně, kde lze určovat typ 

objektu – osoba, auto, velké vozidlo, a i určité základní barvy žlutá, oranžová, modrá, 

zelená, černá, šedá, růžová, červená a bílá, je zde i možnost určit, zda obsahuje nebo 

neobsahuje určitou barvu nebo barvy)  

- Překročení čáry (podle typu objektu – osoba, auto, velké auto, směr pohybu z A do B 

nebo z B do A  

- Detekce helmy (na scéně nebo v určené zóně lze určit všechny osoby, které mají 

nebo nemají helmu, lze se zaměřit i na konkrétní helmy v základních barvách jako je 

žlutá, modrá, červená nebo bílá, obecně se používá především na identifikaci lidí bez 

helem)  

Skupina Analýza chování:  

- Potulka (na scéně nebo v určené zóně pro osobu)  

- Otálení objektu (na scéně nebo v určené zóně pro osobu, auto, velké auto, je zde 

možnost na každou zónu nastavit limit maximálního otálení objektu)  



   

 

- Detekce podezřelé trasy při definice cesty (na scéně nebo v určené zóně pro osobu, 

auto, velké auto na definovanou trasu)  

- Detekce špatného směru (na scéně nebo v určené zóně pro osobu, auto, velké auto při 

určení směru)  

- Detekce nehybných objektů (na scéně nebo v určené zóně pro osobu, auto, velké 

auto)  

- Náhlá změna směru (na scéně nebo v určené zóně pro osobu, auto, velké auto)  

- Detekce pádu osoby (na scéně nebo v určené zóně pouze pro osobu)  

Skupina Krádež a nehoda:  

- Detekce náhlé změny osvětlení (ve scéně i v definované zóně s možnostmi 

Aktivní/Neaktivní)  

- Detekce zanechání objektu (ve scéně i v definované zóně s možnostmi 

Aktivní/Neaktivní)  

Skupina Sabotáž systému  

- Detekce pohybu kamery (ve scéně s možnostmi Aktivní/Neaktivní)  

- Detekce selhání kamery (ve scéně s možnostmi Aktivní/Neaktivní)  

- Detekce manipulace s kamerou (ve scéně s možnostmi Aktivní/Neaktivní)  

Skupina statistické funkce  

- Mapa pohybu (ve scéně s možnostmi Aktivní/Neaktivní)  
 

 

Součástí dodávky je vybudování CCV-serveru a zajistění konzole PC vč. příslušenství, 

licence server CertiConVis-CCV Forenze, zajištění servisních služeb NBD v délce 36 

měsíců a Maintenance CCV-Forenze CertiConVis v délce 12 měsíců po zahájení 

bezchybného provozu software. 

  

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 

objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 

jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 

poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 

provedení a dokončení díla, zejména: 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení stavebního/montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných 

kontrolních prohlídek investora a provozovatele 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 

vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci stavby 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 

úhrady potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 



   

 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Zajištění dodávek:  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 

Termín předání místa plnění: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele 

Zahájení prací:  ihned po předání místa plnění  

Dokončení díla:   nejpozději do 29. 10. 2021 

  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 

dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 

zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 

je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 

je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 

bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a 

nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 

nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 

  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 

který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 

zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 

10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 

zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 

nebo zkrácení doby plnění. 

 

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 

min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.  

 

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 

listem (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

 

 

 



   

 

V. 

Cena 

 

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 1.025.900,00 Kč bez DPH.  

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Slovy: :  jedenmiliondvacetpěttisícdevětsetkorunčeských 

 

DPH ke dni uzavření této smlouvy je ve výši 21% a činí 215 439,00 Kč. 

Cena díla vč. DPH činí 1.241.339,00  Kč.  

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 

odst. 3.3 této smlouvy. 

 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 

částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 

sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na 

základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 

potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 

budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 

částí díla bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 

jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 

za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno 

ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci popř. technický popis řádně 

prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků 

v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti 

informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, 

není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové 

dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun 

termínu realizace. 

Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 

úplnost rozpočtu. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce a 

dodávky. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě 

zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatelem, objednatel 

dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této 

smlouvy. 

    

5.7     Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 



   

 

5.7.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny podle těchto položek. 

 

 

5.7.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 

takto: 

 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 

popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 

cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), 

a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele 

byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných 

cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS 

Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené 

na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 

Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 

datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny 

dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 

a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 

mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 

v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 

vydaných ÚRS Praha, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 

budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří 

v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 

provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 

náklady na umístění stavby.  

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 

schválených dodatečných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový 

list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných  

prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 

oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 

uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

 



   

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 

k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 

.xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 

povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně 

je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 

a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy 

po podpisu předávacího protokolu. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude 

faktura proplacena.  

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty.  

 Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem. 

 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 

v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 

povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 

písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli.  

 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 

CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo, a které 

odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 

ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 

povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 

daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 

poskytovatel plnění (zhotovitel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 

povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 

účet. 
 



   

 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s., 

č. účtu 3380320287/0100 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710,  

pod variabilním symbolem č. 25010395, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 

č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného 

zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 

tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

 

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 

zhotoviteli cenu díla řádně splněna. 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 

podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 

odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 

a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 

bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 

záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 

předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“  nebo 

„nároky z vad díla“)  se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost 

díla. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na stavební a montážní práce, 36 

měsíců na dodávky hardware, 24 měsíců na dodávky software.  
 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 

části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 

vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
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v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad 

a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 

patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 

v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 

dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 

z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 

sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 

objednatelem. 

  

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 

náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 

bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 

objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

 

7.12 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady do 24 hodin (NBD) od 

nahlášení závady (telefonicky, e-mailem) a do 48 hodin vadu odstranit popř. určit 

přesný způsob a rozsah odstranění závady vč. max termínu plnění.  

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené 

k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání 

staveniště je zhotovitel povinen vést stavební/montážní deník. V téže lhůtě je 

zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a 

případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 

technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 

předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 

do stavebního/montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla 

takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 



   

 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady 

zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly 

provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do 

stavebního/montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je 

povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. 

Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v 

požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání 

zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. 

 

8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 

stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních 

vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. 

S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 

vlastníků. 

 

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

8.9 Žádnou stavební/montážní činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění 

ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně 

vyčistí zasažené prostory. 

 

8.10 Žádnou stavební/montážní činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím 

majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 

po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 

8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 

který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 

na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 

práva na ni. 

 



   

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% 

z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 

s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 

činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 

ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 

neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 

s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 

jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1% z ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý 

případ. 

 

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny díla. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 

zkušebního plánu činí 0,1% z ceny díla za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 

ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 

vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 

objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 

100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 

snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní 

době trvale dostupný stavební/montážní deník činí 0,1% z ceny díla za každý zjištěný 

případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta 

za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,1% z ceny díla za každý započatý 

pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,-  Kč 

za každý případ. 

 



   

 

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

 

 

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 

č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  

v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací  

na svůj náklad. 

 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 

prostranství jsou součástí ceny díla. 

 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 

 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 

dle č. 10.4 této smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních  prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení staveniště, 

povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 

10.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního/montážního deníku všechny skutečnosti 



   

 

důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, 

údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a 

údaje nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 

Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 

Stavební/montážní deníky budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 

stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 

10.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 

 

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u

hodnotu škody Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat 

po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti.  

 
10.15 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 

10.16 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

  

 

 

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 



   

 

- atesty o použitých materiálech 2x 

- prohlášení o shodě na použité výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb.  

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na  

výrobky 2x 

- originál zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x 

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + 

komplet CD) 

- stavební/montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a 

provozovatele – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x  

- doklad o uložení odpadu 2x 

- technický popis zařízení vč. manuálu údržby 

 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 



   

 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 

do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může 

uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 

vypravení písemnosti. 

 

12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 V Mostě dne ........................   V Obrnicích dne ......................... 

 

  

 

Za objednatele :    Za zhotovitele : 

 

  

 

 

        

                Mgr. Jan Paparega                              Blanka Dolejšová 

    primátor statutárního města Mostu                   jednatelka firmy 

 

 

 

 



   

 

 

Příloha č. 1  
 

Změnový list č.        ze dne  

   Název akce:  MKDS – zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů pořízením 

 systému pro analýzu video obsahu MKDS 

Číslo smluvního vztahu: 
  

Název části stavby (PS, SO): 
  

Objednatel: Zhotovitel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 

smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín 

dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 

smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   



   

 

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

 

 

Příloha změnového listu: Výpočet  

  

 



   

 

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: MKDS – zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů pořízením systému pro analýzu 

video obsahu MKDS 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 

svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 

koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 

v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 

OOPP 
1000,- Kč za osobu a případ 

 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 

elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 

použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 

používání 
 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 

zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 

362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 

práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 

(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 

porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 

odbornostní školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 

práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 

vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 

práce a činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 

pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 

15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 5000,- Kč za případ  



   

 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 

případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s 

chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 

odpadech při nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u  

odpadů kategorie 

ostatní (O)              

5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 
2000,- Kč za osobu a 

případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 

značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 

nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 2000,- Kč za případ 



   

 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 

stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 

předešlé pokuty 

 



   

 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce:  MKDS – zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů pořízením systému pro analýzu 

video obsahu MKDS 
 

 

 

Prohlašuji, že na akci „ MKDS – zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů pořízením 

systému pro analýzu video obsahu MKDS“ máme v úmyslu zadat jednomu či více 

poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1. CertiCon, a.s. 25083341 90% 

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V Obrnicích dne .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                       
Blanka Dolejšová 

                                                                                                      Jednatelka 

 

 

 

 




