

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko správy komunikací

číslo smlouvy objednatele: 3100 - 21000345

a

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.

se sídlem Petláková 552/25, 620 00 Brno

IČO: 26241170

DIČ: CZ26241170

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 16.2.2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 39363

zastoupen Ing. Milanem Čechem

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Milanem Čechem

ve věcech technických Ing. Milanem Čechem

číslo smlouvy zhotovitele: 2388

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě uličních vpustí (UV) ražbou ve statutárním městě Brně, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „Opravy UV ražbou – seznam 2021“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „Opravy UV ražbou – seznam 2021“

Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících v opravě uličních vpustí (UV) ražbou ve statutárním městě Brně.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolně plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Předání a převzetí staveniště: do 20 dnů ode účinnosti smlouvy a na výzvu objednatele.
- (3) Ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 20.11.2021.
- (4) Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: do 30.11.2021.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 751 070,92 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDACTED] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Stýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 20 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.

- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energií, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápis ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.
- (6) Stavebním deníku před zakrytím konstrukcí je povinen zhotovitel předložit ke kontrole a podpisu technickému dozoru objednatele v případech, kdy je investorem objednatel, v ostatních případech pracovníkovi správy odvodnění objednatele (tel. správa odvodnění: [REDAKCE]). Zejména se jedná o kontrolu provedení podkladního betonu pod troubami, použití materiálů a technické provedení přípojky a UV, dále vymazání spojů ergelitem a výškové osazení.
- (7) Zhotovitel je dále povinen vést záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technický dozorem investora [REDAKCE]

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:

- doložit výstup o průtočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví fyzická nebo právnická osoba zabývající se touto činností, každá prověřená vpust' bude označena dle tabulky UV,
- kamerové zkoušky přípojek a doložit je včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude označena dle tabulky UV (kamerová zkouška se provádí zejména z důvodu kontroly délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub),
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- zajistit etapizaci stavby, částečné dopravní omezení dotčených částí ulic bude dohodnuto a zajištěno zhotovitelem stavby dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí, Stavebních povoleních,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- doložit fotodokumentaci UV a přípojek – před zakrytím konstrukce, fotodokumentace bude obsahovat přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky UV včetně vystavěné samotné UV,
- doložit přípojkový list K1, dokument zhotoviteli poskytne pracovník správy odvodnění (tel. správa odvodnění: [REDAKCE])
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU – kontaktní osobou za objednatele je [REDAKCE]

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.-
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých

bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 0,2% z ceny díla za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

- 2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.14 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

- g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmami.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne 1.8.2021


Datum: 2021.09.22

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva


Datum: 2021.08.26


Datum: 2021.09.21

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20210617 Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystrcká

Objekt: SO01 Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystrcká

Rozpočet: 1 Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystrcká

Zadavatel
Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1A
639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Petláková 552/25
620 00 BRNO

IČO: 26241170
DIČ: CZ26241170

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 487 470,92
PSV			195 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			68 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 751 070,92

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 751 070,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

4751070,92 CZK

v

dne



Datum: 2021.08.26

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 823 426,37	59
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			71 625,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			468 644,97	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 696,06	0
5	Komunikace	HSV			31 680,00	1
8	Trubní vedení	HSV			399 557,74	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 044,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			600,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			640 515,79	13
799	Ostatní	PSV			195 600,00	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			24 680,99	1
VN	Vedlejší náklady	VN			68 000,00	1
Cena celkem					4 751 070,92	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystrcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystrcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystrcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 823 426,37		
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	m	8,00000	340,00	2 720,00	800-1	RTS 21/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		8						
2	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	m	8,00000	350,00	2 800,00	800-1	RTS 21/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		8						
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	8,00000	380,00	3 040,00	800-1	RTS 21/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		8						
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	2,61600	8 800,00	23 020,80	800-1	RTS 21/ I
		korytech vodotečí, melloračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Zrušení staré UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15						
		0,65400						
		Zrušení staré UV - Tábor. nábf. :						
		UV1 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15						
		0,65400						
		Zrušení staré UV - Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15						
		0,65400						
		Zrušení staré UV - Bystrcká :						
		UV1 : 0,6*4*0,1*2,5+0,6*0,6*0,15						
		0,65400						
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	146,59710	300,00	43 979,13	800-1	RTS 21/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		146,5971						
6	142174111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.1.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	40,29855	12 200,00	491 842,31		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5*0,5						
		6,46298						
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5*0,5						
		7,22333						
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2*0,5						
		1,52070						
		Oprava UV Bystrcká :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*33*0,5						
		25,09155						
7	142274111R00	Ražení ruční bez trh.,hor.2.mokrá, 200 m, 4 m2	m3	40,29855	13 550,00	546 045,35		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5*0,5						
		6,46298						
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5*0,5						
		7,22333						
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2*0,5						
		1,52070						
		Oprava UV Bystrcká :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*33*0,5						
		25,09155						
8	144261111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 suchá do 10 m2	m3	33,00000	3 800,00	125 400,00		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,5*0,5						
		9,00000						
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0*5,5*0,5						
		11,00000						
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,0*0,5						
		8,00000						
		Oprava UV Bystrcká :						
		UV1 : 2,0*2,0*2,5*0,5						
		5,00000						
9	144271111R00	Ražení šachet svislých do 15 m, h.2 mokrá do 10 m2	m3	33,00000	4 800,00	158 400,00		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,5*0,5						
		9,00000						
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0*5,5*0,5						
		11,00000						
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,0*0,5						
		8,00000						
		Oprava UV Bystrcká :						
		UV1 : 2,0*2,0*2,5*0,5						
		5,00000						
10	154073111R00	Pažení výrubu oc. pažnic.,hor. mokrá, dl. do 200 m	m2	53,00000	3 040,00	161 120,00		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV1 : 8,5*1,0		8,50000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 9,5*1,0		9,50000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*1,0		2,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 33,0*1,0		33,00000				
11	154074111R00	Pažení výrubu dočas., hor.mokrá, do 200 m, fošnami	m2	145,22000	2 000,00	290 440,00		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 8,5*1,37*2		23,29000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 9,5*1,37*2		26,03000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*1,37*2		5,48000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 33,0*1,37*2		90,42000				
12	154074611R00	Odpažení výrubu dočas.,hor.mokrá, do 200 m, fošny	m2	145,22000	690,00	100 201,80		RTS 21/ I
		145,22		145,22000				
13	154275110R00	Montáž nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	24,28805	6 500,00	157 872,33		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*8,5*0,3		3,89525				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*9,5*0,3		4,35352				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*2*0,3		0,91653				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*33*0,3		15,12275				
14	154275210R00	Demont.nosné kons.štol z veřejí 200 m, hor.2 mokrá	plm	24,28805	2 150,00	52 219,31		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*8,5*0,3		3,89525				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*9,5*0,3		4,35352				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*2*0,3		0,91653				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*33*0,3		15,12275				
15	161101551R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7	m3	2,61600	1 590,00	4 891,92	800-1	RTS 21/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.						
		2,616		2,61600				
16	161152111R00	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hl. do 15 m	m3	146,59710	690,00	99 686,03		RTS 21/ I
		Včetně vykopání rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.						
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,5		18,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0*5,5		22,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,0		16,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0*2,5		10,00000				
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5		12,92595				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,5		14,44685				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2		3,04140				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*33		50,18310				
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	146,59710	225,00	32 984,35	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		146,5971		146,59710				
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,61600	250,00	654,00	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		2,616		2,61600				
19	163333521R00	Vodorovný přesun rubaniny v hoře do 200 m, mokré	m3	80,96015	750,00	60 720,11		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystřcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystřcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystřcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně vykopání rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popřípadně na vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek.						
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*8,5		12,98418				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*9,5		14,51173				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*2		3,05510				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : (1,26+0,97)/2*1,37*33		50,40915				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice	m3	146,59710	20,00	2 931,94	800-1	RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,5		18,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0*5,5		22,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0*4,0		16,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0*2,5		10,00000				
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5		12,92595				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,5		14,44665				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2		3,04140				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*33		50,18310				
21	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	14,65971	330,00	4 837,70		URS
		146,5971*0,1		14,65971				
22	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm při překozech inž. sítí	m2	16,00000	400,00	6 400,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
23	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překozech inž. sítí	m2	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
24	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl. 150 mm při překozech inž. sítí	m2	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
25	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	12,00000	100,00	1 200,00		URS
		4*3		12,00000				
26	154065411U00	Paž výtřachy fošny 2 roky suchá	m2	66,00000	1 800,00	118 800,00		URS
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*4*4,5*0,5		18,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*4*5,5*0,5		22,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV1 : 2,0*4*4,0*0,5		16,00000				
		Oprava UV Bystřcká :		10,00000				
		UV1 : 2,0*4*2,5*0,5		10,00000				
27	154065511U00	Odpaž výř šachty fošny suchá	m2	66,00000	405,00	26 730,00		URS
		66		66,00000				
28	154075411U00	Paž výř šachty fošny 2 roky mokrá	m2	66,00000	1 750,00	115 500,00		URS
		Oprava UV - Cejl 49 :		18,00000				
		UV1 : 2,0*4*4,5*0,5		18,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :		22,00000				
		UV1 : 2,0*4*5,5*0,5		22,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :		16,00000				
		UV1 : 2,0*4*4,0*0,5		16,00000				
		Oprava UV Bystřcká :		10,00000				
		UV1 : 2,0*4*2,5*0,5		10,00000				
29	154075511U00	Odpaž výř šachty fošny mokrá	m2	66,00000	455,00	30 030,00		URS
		66		66,00000				
30	154966112U00	Nos kce výřt šach dř rámy mtž suchá	m3	1,29360	13 500,00	17 463,60		URS
		Oprava UV - Cejl 49 :		0,35280				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*4,5*0,5		0,35280				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :		0,43120				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*5,5*0,5		0,43120				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :		0,31360				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*4,0*0,5		0,31360				
		Oprava UV Bystřcká :		0,19600				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*2,5*0,5		0,19600				
31	154966211U00	Nos kce výřt šach dř rámy dtž suchá	m3	1,29360	7 980,00	10 322,93		URS
		1,29360		1,29360				
32	154976112U00	Nos kce výřt šach dř rámy mtž mokrá	m3	1,29360	14 050,00	18 175,08		URS
		Oprava UV - Cejl 49 :		0,35280				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*4,5*0,5		0,35280				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :		0,43120				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*5,5*0,5		0,43120				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :		0,31360				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*4,0*0,5		0,31360				
		Oprava UV Bystřcká :		0,19600				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*2,5*0,5		0,19600				
33	154976211U00	Nos kce výřt šach dř rámy dtž mokrá	m3	1,29360	9 890,00	12 793,70		URS
		Oprava UV - Cejl 49 :		0,35280				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*4,5*0,5		0,35280				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :		0,43120				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*5,5*0,5		0,43120				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :		0,31360				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*4,0*0,5		0,31360				
		Oprava UV Bystřcká :		0,19600				
		UV1 : 0,14*0,14*(2*4)*2,5*0,5		0,19600				
34	171201207	Skládkovné suř	t	5,75520	350,00	2 014,32		Vlastní
		2,616*2,2		5,75520				
35	171201211U00	Skládkovné zemina	t	244,81716	330,00	80 789,66		URS
		146,5971*1,67		244,81716				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				71 625,00		
36	216902111R00	Očištění základových spár nezapaženého dna štol	m2	79,50000	750,00	59 625,00		RTS 21/ I
		Včetně naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 10 cm na dopravní prostředek.						
		Oprava UV - Cejl 49 :		12,75000				
		UV1 : 8,5*1,5		12,75000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :		14,25000				
		UV1 : 9,5*1,5		14,25000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :		3,00000				
		UV1 : 2,0*1,5		3,00000				
		Oprava UV Bystřcká :		49,50000				
		UV1 : 33,0*1,5		49,50000				
37	216906111U00	Očištění nezapaž dna šachet	m2	16,00000	750,00	12 000,00		URS
		UV1+UV2+UV3+UV4 : 2*2*4		16,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				468 644,97		
38	360311123R00	Nosná obezd. štol z betonu, 200 m,mokrá C30/37 XA3	m3	63,73187	6 000,00	382 391,22		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystřcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystřcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř., Okrouhlá, Bystřcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*8,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*9,0		10,16618				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*9,5-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*10,0		11,38024				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*2-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*2,5		2,27480				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : (1,25+0,97)/2*1,37*33-3,14*(0,625/2)*(0,625/2)*33,5		39,91064				
39	360351121R00	Bednění líce obezd. z prken, do 200 m, hor. mokrá	m2	24,75000	2 050,00	50 737,50		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 4,5*1,5		6,75000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 5,5*1,5		8,25000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 4,0*1,5		6,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,5*1,5		3,75000				
40	360352121R00	Odbednění líce obezd. z prken, do 200 m, h. mokrá	m2	24,75000	155,00	3 836,25		RTS 21/ I
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 4,5*1,5		6,75000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 5,5*1,5		8,25000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 4,0*1,5		6,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,5*1,5		3,75000				
41	389381001RT1	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 12/15 se zřízením a odstraněním bednění 0,4*2,0*4*2	m3	6,40000	4 950,00	31 680,00	801-2	RTS 21/ I
				6,40000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 696,06		
42	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm v otevřeném výkopu, (8,5+9,5+2,0+33,0)*1,2*0,2	m3	12,72000	890,00	11 320,80	827-1	RTS 21/ I
				12,72000				
43	451541192R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty příplatek k ceně za práce ve štolě v otevřeném výkopu, 53*1,2*0,2	m3	12,72000	45,50	578,76	827-1	RTS 21/ I
				12,72000				
44	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prazců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	53,00000	40,00	2 120,00	827-1	RTS 21/ I
		53		53,00000				
45	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 53*1,01	kus	53,53000	50,00	2 676,50	SPCM	RTS 21/ I
				53,53000				
Díl: 5		Komunikace				31 680,00		
46	599142111R00	Úprava záhlívky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové záhlívky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlívkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. (2+2+2+2)*4	m	32,00000	100,00	3 200,00	822-1	RTS 21/ I
				32,00000				
47	566901133T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing. sítí plochy do 15 m2 štěrku tl. 200 mm	m2	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
48	566901161T00	Vyspravení podkladu po překopecích ing. sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	16,00000	580,00	9 280,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0		4,00000				
		Oprava UV Bystřcká :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
49	566901172T00	Vyspravení podkladu po překozech ing. síť plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl. 150 mm	m2	16,00000	620,00	9 920,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
50	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	16,00000	380,00	6 080,00		Vlastní
		Oprava UV - Cejl 49 :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
		Oprava UV - Tábor.nábř. :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
		Oprava UV Okrouhlá 4 :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
		Oprava UV Bystřcká :						
		UV1 : 2,0*2,0			4,00000			
Díl: 8 Trubní vedení					399 557,74			
51	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	53,00000	550,00	29 150,00	827-1	RTS 21/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		Cejl : 1*8,5			8,50000			
		Tábor. nábř. : 1*9,5			9,50000			
		Okrouhlá : 1*2,0			2,00000			
		Bystřcká : 1*33,0			33,00000			
52	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	4,00000	117,00	468,00	827-1	RTS 21/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		Cejl : 1			1,00000			
		Tábor. nábř. : 1			1,00000			
		Okrouhlá : 1			1,00000			
		Bystřcká : 1			1,00000			
53	831312121.RT00	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN150	m	53,00000	68,00	3 604,00		Vlastní
		53			53,00000			
54	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	24,00000	98,00	2 352,00	827-1	RTS 21/ I
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		24			24,00000			
55	837314111.RT00	Navrtávka na stávající stoku - KT DN 150	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
56	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ typ UV - 60 normální	kus	4,00000	1 580,00	6 320,00	827-1	RTS 21/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		Cejl : 1			1,00000			
		Tábor. nábř. : 1			1,00000			
		Okrouhlá : 1			1,00000			
		Bystřcká : 1			1,00000			
57	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	4,00000	850,00	3 400,00	827-1	RTS 21/ I
		včetně rámu a košů na bahno,						
		4			4,00000			
58	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	56,70054	4 700,00	266 492,54	827-1	RTS 21/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		potrubí : 53*0,3*1,2			19,08000			
		obetonování šachty : (1,8*1,8*2,5)*4+(1,2*1,2*1,5)*4			41,04000			
		-1*(0,66*2*3,14)*4*2,5*4			-3,41946			
59	899203211U00	Dmř mříž litina+ram -150kg	kus	4,00000	398,00	1 592,00		URS
60	55242139R	ram kanalizační; litina; rozměr 610x610x80 mm	kus	4,00000	1 990,00	7 960,00	SPCM	RTS 14/ I
61	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	4,00000	2 950,00	11 800,00		Vlastní
62	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	4,00000	390,00	1 560,00	SPCM	RTS 21/ I
63	59223823R	dno uliční vpustí beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	4,00000	460,00	1 840,00	SPCM	RTS 21/ I
64	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,00000	270,00	1 080,00	SPCM	RTS 21/ I
65	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,00000	450,00	1 800,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystrcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystrcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystrcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	4,00000	450,00	1 800,00	SPCM	RTS 21/ I
67	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000	170,00	680,00	SPCM	RTS 21/ I
68	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	60,42000	500,00	30 210,00	SPCM	RTS 21/ I
		53*1,14		60,42000				
69	597109860T	koleno kameninové glazované DN 200mm 45° spojovací systém F tř. 160	kus	12,18000	470,00	5 724,60		Vlastní
		3*4*1,015		12,18000				
70	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F	kus	12,18000	470,00	5 724,60		Vlastní
		3*4*1,015		12,18000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						10 044,00		
71	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	12,00000	309,00	3 708,00	822-1	RTS 21/ I
		4*3		12,00000				
72	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,96000	3 000,00	2 880,00	822-1	RTS 21/ I
		obrubníky : 12*0,4*0,20		0,96000				
73	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	32,00000	108,00	3 456,00	822-1	RTS 21/ I
		(2*2+2*2)*4		32,00000				
Díl: 97 Prorážení otvorů						600,00		
74	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	12,00000	50,00	600,00	822-1	RTS 21/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		12		12,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						640 515,79		
75	998274111R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových ve štole	t	405,38974	1 580,00	640 515,79	827-1	RTS 21/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 50 m						
Díl: 799 Ostatní						195 600,00		
76	799001001T00	Zkouška průtoku kanalizace	kpl	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
77	799001002T00	Převizorní dopravní značení	den	40,00000	1 000,00	40 000,00		Vlastní
		10*4		40,00000				
78	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
79	799001005T00	Báňská záchranná služba	den	40,00000	1 850,00	74 000,00		Vlastní
		40		40,00000				
80	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	160,00000	360,00	57 600,00	Prav.M	RTS 21/ I
		4*40		160,00000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						24 680,99		
81	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	18,37600	250,00	4 594,00	822-1	RTS 21/ I
		kamenivo : 4,64		4,64000				
		živice : 5,056		5,05600				
		beton : 5,2		5,20000				
		silniční obrubník : 3,48		3,48000				
82	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14,89600	52,00	774,59	822-1	RTS 21/ I
		14,896		14,89600				
83	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,54400	15,00	3 128,16	822-1	RTS 21/ I
		14,896*14		208,54400				
84	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	14,89600	450,00	6 703,20	821-1	RTS 21/ I
		14,896		14,89600				
85	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,60100	450,00	270,45	821-1	RTS 21/ I
		potrubí : 0,601		0,60100				
86	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,60100	350,00	210,35	822-1	RTS 21/ I
		0,601		0,60100				
87	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,60100	653,00	392,45	822-1	RTS 21/ I
		0,601		0,60100				
88	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	1,80300	26,00	50,48	822-1	RTS 21/ I
		0,601*3		1,80300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210617	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
O:	SO01	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká
R:	1	Oprava UV ražbou na ul. Cejl, Tábor.nábř.,Okrouhlá,Bystřcká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot silniční obrubník : 3,48	t	3,48000	450,00	1 566,00		RTS 21/ I
				3,48000				
90	979990112R00	Poplatek za skládku suší-obal.kam.-asfalt do 30x30 5,056	t	5,05600	660,00	3 336,96	801-3	RTS 21/ I
				5,05600				
91	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno 4,64 5,2 0,601	t	10,44100	350,00	3 654,35	801-3	RTS 21/ I
				4,64000				
				5,20000				
				0,60100				
Díl: VN Vedlejší náklady						68 000,00		
92	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 21/ I
93	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 21/ I
		Provozní vlivy: : 1		1,00000				
		provoz investora, třetích osob :						
		silniční provoz :						
		ztížení pohyb vozidel v centech měst :						
		ostatní provozní vlivy :						

Celkem	4 751 070,92
---------------	---------------------