
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000529 

Číslo smlouvy zhotovitele: 210101390001-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 0301 Praha - Jílové u Prahy, podrobný geotechnický průzkum

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. INSET s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
112 - společnost s ručením omezeným

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu D3 0301 Praha 
-  Jílové u Prahy včetně realizace podrobného GTP pro stavbu D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy. Podrobný
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průzkum bude realizován na základě projektu podrobného GTP „D3 0301 Praha -  Jílové, projekt podrobného 
geotechnického průzkumu, Metroprojekt a.s., 07/2021“.

Podrobný GTP je nutno zpracovat podle požadavků příslušných ČSN, požadavků technických podmínek TP76. 
části A, B,C s nabytím účinnosti od 1. 6. 2009, dále požadavky ČSN EN

1997 -  1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“, část 1: obecná pravidla, ČSN EN 1997 -  2 „Navrhování 
geotechnických konstrukcí“, část 2: navrhování na základě laboratorních zkoušek. ČSN 73 6133 „Navrhová-ní a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.

Průzkum bude zpracován v souladu s TP 76 a ostatní postupy či požadavky, pokud nejsou řešeny v TP 76 a jiných 
TP nebo v TKP se budou řídit příslušnými normami.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1,3,7 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: Netýká se

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP středních a 
velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění,
tj-:

bez DPH: 42 977 573,-Kč 

DPH: 9 025 290,- Kč 

včetně DPH: 52 002 863,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

4. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele

za zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: do 20 měsíců ode dne zahájení prací

specifikace případných etap: _________________________________________ _________________________
popis části, etapy, dílčího 

plnění lhůty plnění Množství

Koncept Závěrečné zprávy 
podrobného GTP

Do 18 měsíců od výzvy Objednatele 
k zahájení realizace průzkumu

lx  listinná verze 

3x elektronicky na CD

Čistopis Závěrečné zprávy 
podrobného GTP

Do 2 týdnů od doručení písemného 
souhrnného stanoviska Objednatele

4x listinná verze 

4x elektronicky na CD
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3 km 0,000 -  9,330 Středočeský kraj. Místo předání písemných 
výstupů: ŘSD ČR, Závod praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

viz. Příloha č. 7 této Smlouvy

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele Nejsou určeny. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou: Délka záruční doby 5 let ode dne odevzdání a převzetí 
díla

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  Netýká se

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
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1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění smlouvy -  Netýká se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Podklady pro zpracování díla

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
D ig itá lně  podepsal 

o=INSET s.r.o.(

D a tum : 2021.09.08 16:56:07 + 0 2 0 0 '
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Příloha smlouvy:
1. Podrobná specifikace předmětu

plnění



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02 PB-000529 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

• Předmětem podrobného GTP jsou geotechnické průzkumné práce s cílem doplnění dat 
o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase předmětného úseku 
stavby D3 0301 Praha -  Jílové u Prahy, včetně realizace podrobného GTP pro stavbu 
D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy, v rozsahu zpracovaného projektu 
podrobného geotechnického a hydrogeologického průzkumu (Metroprojekt, as., 
07/2021).

• Cílem podrobného geotechnické průzkumu je shromáždit co nejúplnější údaje o 
inženýrsko -  geologických a hydrogeologických poměrech vybraných objektů, provést 
jejich interpretaci a zároveň zapracovat výsledky dříve provedených geotechnických 
průzkumů tak, aby Závěrečná zpráva zahrnovala řešené objekty stavby zpracované dle 
platných norem v podrobnosti pro dokumentaci stupně DSP.

• Geotechnický průzkum bude proveden s ohledem na požadavky Technických podmínek 
TP 76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace schválených MD-OSI čj. 
485/09-910-IPK/1 ze dne 17. 06. 2009 s účinností od 1. července 2009. Ostatní postupy 
či požadavky, pokud nejsou řešeny v TP 76 a jiných TP nebo v TKP se budou řídit 
příslušnými normami.

• Přípravné práce budou zahrnovat následující činnosti: splnění podmínek zákona č. 
62/1988 Sb. (o geologických pracích), ohlašovací povinnosti vůči Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, ohlašovací povinnost dotčeným obcím, evidenci geologických 
prací (v souladu s Vyhláškou č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací), uzavření 
"Dohod o provádění geologických prací" s příslušnými majiteli či uživateli pozemků v 
trase komunikace, zajištění informací o podzemních inženýrských sítích a jejich 
vytýčení, jednání o případných škodách na zemědělských plodinách.

• Při změnách umístění navržených sond, resp. Při náhradě určité průzkumné metody 
jinou je vždy třeba dodržovat ustanovení čl. 4. 5. až 4.7. části „B“ TP 76 (neprodlené 
projednání s objednatelem a jeho souhlasné stanovisko). Veškeré změny umístění sond 
budou popsány v samostatné kapitole Závěrečné zprávy podrobného GTP.

• Před započetím terénních prací je nezbytné ze strany zhotovitele GTP zabezpečit 
následující podklady:
- vstupy na pozemky (Dohody o provádění geologických prací)
- vyjádření o existenci, případně neexistenci podzemních inženýrských sítí

• Komplexní vyhodnocení zpracuj e Zhotovitel v úplné formě s náležitostmi pro DSP j ako 
zprávu s přílohami (situace, vrtné profily, geologické řezy, geotechnické pasporty, 
apod.). Kromě výstupu závěrečné zprávy v tištěné podobě budou dokumentace vrtů, 
veškeré situace a geologické podélné i příčné řezy, výsledky laboratorních analýz a 
veškerých ostatních příloh závěrečné zprávy rovněž předány v digitální formě pro 
možnost dalšího využití. Tato forma předaných dat bude odpovídat předpisu C4 (C4 -  
předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD -  verze 
5.0 s účinností 11/2015 -  viz. TKP -  D1.8 a 1.9).

• Veškeré výkony související s realizováním projektovaného úkolu se musí řídit zejména:



- zákony č. 61/1988 (hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě), č. 
254/2001 (Zákon o vodách), č. 62/1988 (Zákon o geologických pracích), všechny v 
platném znění

- bezpečnostními a hygienickými předpisy
- ostatními platnými směrnicemi a vyhláškami provádějícími výše uvedené zákony.

• Při provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní
infrastruktury prováděné ve smyslu § 2f zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 416“), bude dodržen postup 
ŘSD dle interního sdělení č.: 85030/11000/2019 ze dne 3. 4. 2019 vč. jeho přílohy - 
oznámení o provádění měření/provádění průzkumných prací na nemovité věci 
vlastníkovi.

Způsob informování o průběhu plnění díla:

Zhotovitel GTP je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy svolat úvodní jednání se zástupci 
Objednatele, na kterém zhotovitel předloží harmonogram prací a plateb. Práce budou 
fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Podmínkou pro 
schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich provedení ve 
fakturovaném množství a požadované kvalitě. Fakturovány mohou být pouze ucelené celky 
prací, a to po konzultaci (dohodě) s Objednatelem a současné kontrole ze strany geotechnického 
dozoru.

Harmonogramy prací je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a aktualizované je 
předat Objednateli.

Ode dne zahájení stavebních prací budou konány 1 x za měsíc řádné kontrolní, v jejichž 
průběhu dojde k ověření postupu provádění díla a jeho kvality. Kontrolní dny budou svolávány 
Zhotovitelem. V případě potřeby mimořádného kontrolního dne rovněž i Objednatelem. 
Kontrolních dnů se zúčastní Zhotovitel, Objednatel a jím  pověřené osoby, případně 
Objednatelem nebo Zhotovitelem určení subdodavatelé a příp. další pozvané osoby nebo 
dotčené orgány státní správy.

Zápis z kontrolního dne zajistí Zhotovitel. Závěry z kontrolního dne mají pouze informační 
charakter a nemohou měnit nebo doplňovat ustanovení Smlouvy o dílo.

Zhotovitel předloží dle obchodních podmínek realizační dokumentaci, která bude 
rozdělena do dvou etap:

I. etapa -  geologické průzkumné práce, kde není potřeba zajistit přístupové komunikace a 
náhradní přístupy, nicméně pro zajištění hladkého průběhu povolení vstupu na pozemky je 
nezbytné znát čísla dotčených pozemků, na kterých jsou předběžně plánovány průzkumné 
práce - tj. tabelární přehled, ve kterém jsou u konkrétně navržených sond identifkovány 
parcelní čísla pozemku, na kterých budou probíhat průzkumné práce, popř. i GPS souřadnice 
vymezující umístění opatření v rámci pozemku, identifikace je nutná pro stanovení 
předpokládaného rozsahu zajištění vstupů na pozemek a zajištění adekvátních zdrojů pro



kompenzace škod/náhrad vzniklých vstupem na pozemky za účelem provádění průzkumných 
prací.

II. etapa -  geologické průzkumné práce, pro jejichž realizaci je potřeba upravit stávající 
přístupové komunikace (případně vybudovat náhradní přístupy), kde terén pro příjezd techniky 
není optimální a bude případně nutné před vlastním zahájením průzkumných prací neprodleně 
získat stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí a získat 
příslušné správní rozhodnutí o realizaci náhradních přístupů v souladu s platnou legislativou. 
Zhotovitel do realizační dokumentace specifikuje přístupové komunikace pro realizaci PoGTP, 
vyznačí přístupy do situace (ideálně s čísly pozemků), která bude samostatnou přílohou. Pro 
zajištění kontinuálního provádění průzkumných prací je nezbytné ihned po výzvě Objednatele 
k zahájení průzkumných prací identifikovat čísla dotčených pozemků, na kterých jsou 
průzkumné práce - tj. tabelární přehled, ve kterém je u konkrétně navržených sond 
identifkovány parcelní čísla pozemku, na kterých budou probíhat průzkumné práce, popř. i GPS 
souřadnice vymezující umístění opatření v rámci pozemku. Tato identifikace je nutná rovněž 
pro stanovení předpokládaného rozsahu zajištění vstupů na pozemek a zajištění adekvátních 
zdrojů pro kompenzace škod/náhrad vzniklých vstupem na pozemky za účelem provádění 
průzkumných prací.

Je potřeba znát, z hlediska povolení v předstihu (projekční příprava přístupových komunikací, 
zajištění povolení) a co lze nechat na zhotoviteli průzkumu -  možná vazba na projekt DUR a 
IČ k ÚR (např. závazná stanoviska ke kácení, identifikace zda se nachází nebo nenachází 
v budoucím trvalém nebo dočasném záboru), objednatel se musí rozhodnout, co může/musí 
připravit v předstihu, tak aby optimalizoval z časového hlediska průběh realizace průzkumů a 
„naprogramoval“ celý HMG přípravy a realizace.

Veškerá povolení a správní rozhodnutí dle platné legislativy, veškerá oznámení a souhlasy 
subjektů dotčených realizací průzkumných prací nezbytných pro řádnou realizaci díla 
zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí veškeré provizorní či pomocné konstrukce 
a k tomu potřebných podkladů a dokumentací na své náklady.

Zhotovitel při plánování svých prací musí počítat se zdlouhavým jednání s majiteli pozemků, 
provozovateli inženýrských sítí a možnými zásadními komplikacemi při povolování realizace 
vrtů na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích mimo období vegetačního klidu. Povolení 
vstupu na pozemky dotčené průzkumnými pracemi a koordinace terénních prací zajistí 
Zhotovitel geotechnického průzkumu

Zajišťování povolení vstupu na pozemky se řídí dle zákona č.416/2009 Sb., je  stanoven 
jednotný postup při provádění měření a průzkumných prací, který je součástí specifikace (viz. 
příloha č. 1 - interní sdělení č.85030/11000/2019). Proto je nezbytná maximální součinnost 
zhotovitel GTP a Objednatele.

Archivace
Archivaci vrtného jádra po celou dobu určenou v TP 76 bude zajišťovat Zhotovitel v souladu s 
podmínkami TP 76. Vzorky budou uschovány do 1 roku od dokončení stavby (předpoklad 
dokončení stavby 12/2029)



Geotechnický dozor

Během realizace celé zakázky bude probíhat odborný geotechnický dozor. Objednatel 
informaci o jeho jmenování sdělí zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru. Dozor dohlíží nad 
průběhem celého geotechnického průzkumu v souladu s projektem podrobného GTP a následně 
mu je odevzdán koncept průzkumu. Koncept průzkumu postačí předat pouze digitálně/ 
případně 1 výtisk, který je řádně označen jako KONCEPT. Po vypořádání připomínek ze strany 
dozoru a objednatele je vydán čistopis v digitální a tištěné verzi (závislé na požadavku 
objednatele). Zhotovitel je povinen při uplatnění průběžné fakturace předložit geotechnickému 
dozoru soupis uceleného celku prací, který je předmětem dané fakturace. Geotechnický dozor 
bude zajištěn Objednatelem.

Počet výtisků:

Koncept: Objednatel požaduje vyhotovení konceptu 1x v listinné verzi a 3x na datovém nosiči 
CD.

Čistopis: Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu čtyř kompletních 
vyhotovení tiskových sestav (paré). Součástí každé sestavy bude vždy CD s elektronickou verzí 
podle datových předpisů ŘSD ČR kompletního vyhotovení díla včetně všech textových a 
grafických materiálů, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič dle 
předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující všechna 
elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

Součástí čistopisu závěrečné zprávy budou dokumentace vrtů, veškeré situace a geologické 
podélné i příčné řezy, výsledky laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh závěrečné 
zprávy rovněž předány v digitální formě s daty v uzavřeném i otevřeném formátu pro možnost 
dalšího využití. Forma předaných dat bude odpovídat předpisu C4 ŘSD ČR, verze 5.0 s 
úč.11/2015 (viz. TKP-D 1.8 a 1.9).

Přílohy:
1. Postup zaj i štění pří stupů



Příloha smlouvy:
2. Technické podmínky plnění 

smlouvy -  Netýká se



Příloha č. 2, ke Smlouvě č.02 PB-000529 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

- Netýká se



Příloha smlouvy: 
3. Soupis prací



D3 0301 Praha - Jílové, Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, č. 01ST-000766

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkovou cenu - modré buňky



42 977 573 Kč

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH

42 977 573 Kč 9 025 290 Kč 52 002 863 Kč

Celkem bez DPH 42 977 573 Kč

DPH 9 025 290 Kč
Celkem včetně DPH 52 002 863 Kč

CENA CELKEM  BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E

1. VRTANÍ a  o d k r y v n e  p r ač e

2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
10. OSTATNÍ



Příloha smlouvy:
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se 
budou podílet na plnění Smlouvy



Příloha č. 4, ke Smlouvě č.02 PB-000529 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto zhotovitel služby „D3 0301 Praha - Jílové u Prahy, podrobný geotechnický průzkum", v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo '

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

Stavební geologie - IGHG, spol. s r.o.
47051175,
Tachlovice 7,25217 Tachlovice

vrtné práce a s tím související 
činnosti

GEODRILL s.r.o.
46994971,
K Bukovinám 169/45,635 00 Brno

laboratorní a vrtné práce a 
s tím související činnosti

AQH s.r.o.
27135161,
Socháňova 1133/3,163 00 Praha 6

činnost osoby poskytující 
plnění v oboru hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
48111767,
V Cibulkách 406/5,150 00 Praha 5

činnost osoby poskytující 
plnění v oboru geofyzika

UNIGEO a.s.
45192260,
Místecká 329/258,720 00 Ostrava

vrtné práce a s tím související 
činnost

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
Digitálně podepsal 

o=1NSET s.r.o.,

Datum: 2021.08.30 14:13:27 +02’00’



Příloha smlouvy:
5. prohlášení o odborném 

personálu



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02 PB-000529 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto zhotovitel služby „D3 0301 Praha - Jílové u Prahy, podrobný geotechnický průzkum", (dále jen 
..zhotovitel"!, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„D3 0301 Praha - Jílové u Prahy, podrobný geotechnický průzkum".

Funkce Příjmení Jméno
Osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru 
inženýrská geologie -  geotechnika- odpovědný 
řešitel úkolu

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - 
geofyzik

Osoby poskytující plnění v oboru geofyzika - 
geofyzik

osoba poskytující plnění v oboru geotechnika -  
podzemní stavby -  geotechnik podzemních staveb

Osoba provádějící zeměměřické činnosti

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
Digitálně podepsal

o=INSET s.r.o.,

Datum: 2021.08.30 14:14:03 +02'00'



Příloha smlouvy:
6. Vzor Předávacího protokolu ke

Smlouvě



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02 PB-000529 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000529 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 0301 Praha - Jílové u Prahy, podrobný geotechnický průzkum“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha smlouvy:
7. Podklady pro zpracování díla



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02 PB-000529 objednatele

Podklady pro zpracování díla

Přiložena samostatná příloha 

D3 0301 Praha - Jílové - Předběžný GTP (2 soubory)

D3 0301 Praha - Jílové, Severní a Jižní obchvat Jílového -  Předběžný GTP (2 soubory)

D3 0301 Praha -  Jílové - Doplňující hydrogeologický průzkum předběžného GTP (1 soubor) 

DUR 0301 -  0303 Praha -  Václavice, (17 souborů)

D3 0301 Praha -  Jílové -  Projekt podrobného GTP (1 soubor)

Postup zajištění přístupů (1 soubor)

Digitálně podepsal:
Datum: 17.09.2021 8:25:56 +02:00


